Obra
Reforma Central de Materiais e Esterelização - ONERADO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro
SBC - 07/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
20,68%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	1	25.570,99	3,75 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	49.043,74	7,18 %
3	SERVIÇOS TÉCNICOS E CANTEIRO DE OBRAS	1	23.523,67	3,45 %
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - MUDANÇA CME PROVISÓRIA	1	25.866,55	3,79 %
4.1	SERVIÇOS DE MUDANCA E ADEQUAÇÃO PARA OPERAÇÃO CME PROVISÓRIA	1	17.451,25	2,56 %
4.1.1	ADAPTAÇÕES INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	2.107,01	0,31 %
4.1.2	ADAPTAÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	15.344,24	2,25 %
4.2	SERVIÇOS DE DESMOBILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA	1	8.415,30	1,23 %
5	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E VEDAÇÃO DA ÁREA DA OBRA	1	2.501,00	0,37 %
6	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1	10.617,57	1,56 %
7	AR CONDICIONADO split	1	13.617,52	1,99 %
8	EXAUSTÃO	1	166.720,94	24,42 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	218.796,34	32,04 %
9.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS	1	218.796,34	32,04 %
9.1.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	1	4.673,31	0,68 %
9.1.3	ACESSÓRIOS USO GERAL	1	14.844,85	2,17 %
9.1.4	CABO UNIPOLAR (COBRE)	1	137.125,37	20,08 %
9.1.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	1	5.751,98	0,84 %
9.1.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	1	5.836,30	0,85 %
9.1.7	ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV	1	22.685,47	3,32 %
9.1.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1	6.259,88	0,92 %
9.1.9	ELETRODUTO PVC ROSCA	1	171,45	0,03 %
9.1.10	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO MÉDIO	1	2.696,25	0,39 %

9.1.11		PERFILADOS PERFURADOS					1	9.248,80	1,35 %
9.1.12		QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - SOBREPOR					1	4.136,17	0,61 %
9.1.13		LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA					1	3.727,07	0,55 %
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					1	13.935,96	2,04 %
10.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					1	2.210,94	0,32 %
10.2		INSTALAÇÃO DE ESGOTO E DRENOS					1	5.213,70	0,76 %
10.3		LOUÇAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS					1	6.511,32	0,95 %
11		PAREDES, PAINÉIS E REBAIXAMENTO					1	28.270,76	4,14 %
12		ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS					1	27.191,19	3,98 %
13		REVESTIMENTOS DE PAREDE					1	41.594,45	6,09 %
13.1		EMASSAMENTO E PINTURA					1	27.461,47	4,02 %
13.2		REVESTIMENTO CERÂMICO					1	14.132,98	2,07 %
14		PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS					1	34.798,71	5,10 %
14.1		REVESTIMENTO PISO					1	34.798,71	5,10 %
15		LIMPEZA FINAL DE OBRA					1	741,75	0,11 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo

Total sem BDI 565.824,84
Total do BDI 116.966,30
Total Geral 682.791,14

Documento assinado digitalmente
gov.br
AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS
Data: 18/08/2026 08:53:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS – 2º TEN
Engenheira Civil - CREA-RJ 2012134404
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS
Data: 18/08/2026 10:53:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSEANE DA SILVA PEREIRA MEDEIROS – 2º TEN
Engenheira Mecânica - CREA-RJ 2009101898
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

RAPHAEL MARTINS – 2º TEN
Engenheiro Eletricista - CREA-RJ 2012127198
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAPHAEL MARTINS CORREA RODRIGUES
Data: 18/08/2026 09:12:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br