Secgdo de Obras do Cmdo 12 RM

PLANILHA DE BDI

Obra: Reforma da Central de Materiais e Esterilizagdo (CME)

AREA EQUIVALENTE (M?): 115

RM: 12

OM: ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO

DATA: 22/07/2026

Local: Rua Moncorvo Filho, n° 5 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20211-340

BDlI geral: 21,16% e Equip: 14,01%

BANCO DE DADOS: "SINAPI 06/2026; EMOP 06/2026; SBC 07/2026; SCO 06/2026

MES/ANO DE REFERENCIA: 06/2026
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
‘OMANDO MILITAR DO LESTE

COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR

(4° Dist Mil / 1891)

REGIAO MARECHAL HERMES DA FONSECA

FORMULA ADOTADA: £V = ll.ll.l|

AC = Administragao Central /100
RI = Risco /100

GA = Garantia/100

SE = Seguros /100

DF = Despesas Financeiras /100
LC = Lucro /100

CO = COFINS /100

Pl =PIS /100

1 - (CC+PI+15+ CPRB)

IS =(50% do ISS) /100 ; considerando 50% do prego de venda

Foram avaliados os valores totais dos or

—100

ITEM TIPO DE INSUMO PRECO DESONERADO BASE DE CALCULO
1 CUSTO TOTAL SEM MATERIAL R$ 135.952,85 24,61%
2 CUSTO DE MATERIAL SEM BDI RS 416.369,02 75,39%
3 CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI R$ 552.321,87 100,00%
4 ALIQUOTA DE 1SS DO MUNICIPIO 3,00%
5 (BASE DE CALCULO) = (ALIQUOTA DE ISS DO MUNICIPIO) x [100% - (BASE DE CALCULO DE CUSTO DE MATERIAL)]
6 ALIQUOTA DO ISS INCIDENTE NO BDI | 0,73%
BDI DESONERADO
PARA OBRAS DE EDIFICAGOES PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIGAO (%) Acordao TCU 2.622/2013 (%) Acordao TCU 2.622/2013
Plenario Plenario
01 Administragéo Central 4,00 3,45
02 Garantia + Seguros 0,80 0,48
03 Risco 1,27 0,85
04 Despesas Financeiras 1,23 0,85
05 Lucro 7,40 511
06 COFINS (3,00%) 3,00 3,00
07 PIS (0,65%) 0,65 0,65
08 1SS 0,73
09 CPRB 4,50 4,50
BDI (%): 26,56 20,93
ITEM TIPO DE INSUMO PRECO NAO DESONERADO BASE DE CALCULO
1 CUSTO TOTAL SEM MATERIAL R$ 149.562,08 26,43%
2 CUSTO DE MATERIAL SEM BDI RS 416.262,76 73,57%
3 CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI RS 565.824,84 100,00%
4 ALIQUOTA DE ISS DO MUNICIPIO 3,00%
5 (BASE DE CALCULO) = (ALIQUOTA DE ISS DO MUNICIPIO) x [100% - (BASE DE CALCULO DE CUSTO DE MATERIAL)]
6 ALIQUOTA DO ISS INCIDENTE NO BDI | 0,79%
BDI NAO DESONERADO
PARA OBRAS DE EDIFICAGOES PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIGAO (%) Acordao TCU 2.622/2013 (%) Acordao TCU 2.622/2013
Plenario Plenario
01 Administragéo Central 4,00 3,45
02 Garantia + Seguros 0,80 0,48
03 Risco 1,27 0,85
04 Despesas Financeiras 1,23 0,85
05 Lucro 7,40 3,95
06 COFINS (3,00%) 3,00 3,00
07 PIS (0,65%) 0,65 0,65
08 1SS 0,79
09 CPRB 0,00 0,00
BDI (%): 20,68 14,01
[I1+ AC+RI+GA+SE)1+DF)i1+ LE_]]

IMPORTANTE: As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar
123/2006.

ANALISE DAS DESPESAS DE BONIFICAGAO INDIRETA - PLANILHAS DESONERADA E NAO DESONERADA

e nao

, a fim de garantir o menor valor para a Administragéo Publica.

ORGAMENTO

VALOR

DESONERADO

RS

698.954,14

NAO DESONERADO

RS

682.791,14

Diante do exposto, o orgamento mais favoravel para a Unido sera:

Elaborador por:

AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS

Engenheira Civil - CREA-RJ 2012134404
Adjunto da Segdo de Obras do Cmdo 12 RM

ORCAMENTO NAO DESONERADO
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