Obra
Reforma Central de Materiais e Esterelização - ONERADO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro
SBC - 07/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
20,68%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	1	25.570,99	3,75 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	49.043,74	7,18 %
3	SERVIÇOS TÉCNICOS E CANTEIRO DE OBRAS	1	23.523,67	3,45 %
4	SERVIÇOS PRELIMINARES - MUDANÇA CME PROVISÓRIA	1	25.866,55	3,79 %
4.1	SERVIÇOS DE MUDANCA E ADEQUAÇÃO PARA OPERAÇÃO CME PROVISÓRIA	1	17.451,25	2,56 %
4.1.1	ADAPTAÇÕES INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	2.107,01	0,31 %
4.1.2	ADAPTAÇÕES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	15.344,24	2,25 %
4.2	SERVIÇOS DE DESMOBILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA APÓS FINALIZAÇÃO DA OBRA	1	8.415,30	1,23 %
5	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E VEDAÇÃO DA ÁREA DA OBRA	1	2.501,00	0,37 %
6	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	1	10.617,57	1,56 %
7	AR CONDICIONADO split	1	13.617,52	1,99 %
8	EXAUSTÃO	1	166.720,94	24,42 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	218.796,34	32,04 %
9.1	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS	1	218.796,34	32,04 %
9.1.2	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	1	4.673,31	0,68 %
9.1.3	ACESSÓRIOS USO GERAL	1	14.844,85	2,17 %
9.1.4	CABO UNIPOLAR (COBRE)	1	137.125,37	20,08 %
9.1.5	DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO	1	5.751,98	0,84 %
9.1.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	1	5.836,30	0,85 %
9.1.7	ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV	1	22.685,47	3,32 %
9.1.8	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL	1	6.259,88	0,92 %
9.1.9	ELETRODUTO PVC ROSCA	1	171,45	0,03 %
9.1.10	ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO MÉDIO	1	2.696,25	0,39 %

9.1.11		**PERFILADOS PERFURADOS**				**1**	**9.248,80**	**1,35 %**
9.1.12		**QUADRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - SOBREPOR**				**1**	**4.136,17**	**0,61 %**
9.1.13		**LUMINÁRIAS E LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA**				**1**	**3.727,07**	**0,55 %**
10		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**				**1**	**13.935,96**	**2,04 %**
10.1		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				**1**	**2.210,94**	**0,32 %**
10.2		**INSTALAÇÃO DE ESGOTO E DRENOS**				**1**	**5.213,70**	**0,76 %**
10.3		**LOUÇAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS**				**1**	**6.511,32**	**0,95 %**
11		**PAREDES, PAINÉIS E REBAIXAMENTO**				**1**	**28.270,76**	**4,14 %**
12		**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**				**1**	**27.191,19**	**3,98 %**
13		**REVESTIMENTOS DE PAREDE**				**1**	**41.594,45**	**6,09 %**
13.1		**EMASSAMENTO E PINTURA**				**1**	**27.461,47**	**4,02 %**
13.2		**REVESTIMENTO CERÂMICO**				**1**	**14.132,98**	**2,07 %**
14		**PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS**				**1**	**34.798,71**	**5,10 %**
14.1		**REVESTIMENTO PISO**				**1**	**34.798,71**	**5,10 %**
15		**LIMPEZA FINAL DE OBRA**				**1**	**741,75**	**0,11 %**

Tipo de Licitação		**Total sem BDI**	**565.824,84**
Abertura da Licitação		**Total do BDI**	**116.966,30**
Número do Processo		**Total Geral**	**682.791,14**

AMANDA SAIAGO DA CUNHA BIALOWAS – 2º TEN
Engenheira Civil - CREA-RJ 2012134404
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

JOSEANE DA SILVA PEREIRA MEDEIROS – 2º TEN
Engenheira Mecânica - CREA-RJ 2009101898
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

RAPHAEL MARTINS – 2º TEN
Engenheiro Eletricista - CREA-RJ 2012127198
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM