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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 12
(Comissdo Coronel Paulo Nunes Leal)

ANEXO Il = ORCAMENTO

Construc¢ao de Escada em concreto armado do Pavilhao Comando do Comando Militar da
Amazonia - CMA, em Manaus/AM

COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

ANEXO Il -A.1 - PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA

ITEM DESCRICAO TOTAL COM BDI PESO %
1 |SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS RS 349,07 0,46%
2 |SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS RS 6.727,00 8,92%
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.871,71 11,76%
4 |SERVICOS PRELIMINARES RS 211,20 0,28%
5 |SERVICOS DIVERSOS RS 2.294,28 3,04%
6 |SERVICOS TECNICOS (LOCAGAO) RS 1.495,34 1,98%
7 |CANTEIRO DE OBRAS RS 3.702,00 4,91%
8 |MOVIMENTACAO DE TERRA RS - 0,00%
9 |DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS RS - 0,00%
10 |ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS RS - 0,00%
11 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS RS - 0,00%
12 |LIGACOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE RS - 0,00%
13 |FUNDACOES E ESTRUTURAS RS 20.525,43 27,20%
14 |INSTALACOES DE PRODUCAO (MONTAGENS EM GERAL-RESERVATORIOS) RS - 0,00%
15 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS - 0,00%
16 |INSTALACOES ELETRICAS/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA RS - 0,00%
17 |INSTALACOES ESPECIAIS RS - 0,00%
18 |PAREDES E PAINEIS RS - 0,00%
19 |COBERTURA RS 4.651,48 6,16%
20 |IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS RS 482,03 0,64%
21 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS RS 20.018,78 26,53%
22 |REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS RS - 0,00%
23 |PISOS/SOLEIRAS/RODAPES RS 5.199,53 6,89%
24 |PINTURA RS 927,07 1,23%
25 |FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTACAO) RS - 0,00%
26 |PAVIMENTACAO RS - 0,00%
27 |URBANIZACAO RS - 0,00%

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS RS 61.735,87
VALOR BDI R$ 13.719,05
VALOR GLOBAL RS 75.454,92

Manaus, AM 26 de Outubro de 2026

ANEXO Il - A.1 - PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA




OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhio Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026
PEQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préoprio 09/2026
ANEXO II-A.2 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
Iitem Cédigo Banco . Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
Descrigao
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVIGCOS TECNICOS PROFISSIONAIS 349,07
1.1 001 CRO12/2026 Proprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAOU UN 1 285,59 0,00 349,07 349,07 0,00 349,07 349,07
(CREA-AM) SERVICO - CREA - ACIMA R$ 15.000,00 - 2026
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 6.727,00
21 ADAPT SINAPI Proprio ADMINISTRACAO LOCAL COTA 100 55,04 56,69 10,58 67,27 5.669,00 1.058,00 6.727,00
90776 BT
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.871,71
3.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA m? 108 1,97 1,45 0,95 2,40 156,60 102,60 259,20
PRESSAOQ. AF 10/2025 )
3.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 69,72 101,07 34,58 88,95 123,53 2.410,92 6.201,59 8.612,51
4 SERVICOS PRELIMINARES 211,20
4.1 DEMOLICOES 211,20
4.1.1 97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 0,9 125,43 104,47 48,84 153,31 94,02 43,95 137,97
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023
41.2 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA m3 0,81 73,97 56,92 33,49 90,41 46,11 27,12 73,23
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
5 SERVICOS DIVERSOS 2.294,28
5.1 RETIRADA E BOTA-FORA DE MATERIAIS RESIDUAIS DA OBRA 2.294,28
5.1.1 ADAP SEDOP Préprio Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 18 104,28 15,32 112,14 127,46 275,76 2.018,52 2.294,28
020174 B
6 SERVIGCOS TECNICOS (LOCAGAO) 1.495,34
6.1 105009 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M 14 87,39 49,81 57,00 106,81 697,34 798,00 1.495,34
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZACOES. AF 03/2024
7 CANTEIRO DE OBRAS 3.702,00
71 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m? 6 504,79 40,90 576,10 617,00 245,40 3.456,60 3.702,00
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS
8 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00
9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO- 0,00
FIO/GAI FRIAS/OIITROS
10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
12 LIGAGOES PREDIAIS/IESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00
13 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 20.525,43
13.1 FUNDAGOES 6.246,54
13.1.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,13 111,43 84,20 52,00 136,20 95,15 58,75 153,90
13.1.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. m? 0,3 27,99 18,95 15,26 34,21 5,69 4,58 10,26
AF 08/2023
13.1.3 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA m? 4,6 162,12 109,28 88,87 198,15 502,69 408,80 911,49
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
13.1.4 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 5,3 54,66 18,33 48,48 66,81 97,15 256,94 354,09
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
13.1.5 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 3,5 19,88 8,03 16,26 24,29 28,11 56,91 85,01
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
13.1.6 104918 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 12,7 16,78 4,29 16,22 20,51 54,48 205,99 260,47
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
13.1.7 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 94,3 12,77 1,51 14,09 15,60 142,39 1.328,69 1.471,08
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022
13.1.8 103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE m3 2 1.227,30 110,54 1.389,58 1.500,12 221,08 2.779,16 3.000,24
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 PS
13.2 ESTRUTURAS 14.278,89
13.2.1 101990 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" m? 31,9 200,51 38,98 206,10 245,08 1.243,46 6.574,59 7.818,05
E LAJE PLANA. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 11/2020
13.2.2 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 23,9 16,58 5,28 14,98 20,26 126,19 358,02 484,21
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022
13.2.3 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 1,1 15,46 3,52 15,37 18,89 3,87 16,90 20,77
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022
13.2.4 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 12,5 16,78 4,29 16,22 20,51 53,63 202,75 256,37
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024
13.2.5 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 96,1 12,77 1,51 14,09 15,60 145,11 1.354,05 1.499,16
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022
13.2.6 103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE m? 28 1.227,30 110,54 1.389,58 1.500,12 309,51 3.890,82 4.200,33
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 PS
14 INSTALAGOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL- 0,00
RESERVATORIOS)
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,00
16 INSTALAGOES ELETRICAS/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO 0,00
FXTFRNA
17 INSTALAGCOES ESPECIAIS 0,00
18 PAREDES E PAINEIS 0,00
19 COBERTURA 4.651,48
19.1 ADAP CPOS Préprio COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM m? 18,6 204,60 102,62 147,46 250,08 1.908,73 2.742,75 4.651,48
16.32.070
20 IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES DIVERSAS 482,03
20.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO m? 8,6 45,86 14,53 41,52 56,05 124,96 357,07 482,03
ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023
21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 20.018,78
211 99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M 21,8 578,12 205,88 500,75 706,63 4.488,18 10.916,35 15.404,53
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR
21.2 102164 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM ESQUADRIA  m? 9,51 396,96 23,78 461,42 485,20 226,15 4.388,10 4.614,25
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00
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OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhio Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026

PEQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.2 - PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Iitem Cédigo Banco Descricio Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
¢ M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPES 5.199,53
23.1 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m? 18,69 42,67 16,30 35,85 52,15 304,65 670,03 974,68
PREPARO MANUAL. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAE.
23.2 104597 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 18,69 153,65 34,49 153,31 187,80 644,62 2.865,36 3.509,98
PORCELANATO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M?
E 10 M2 AF_02/2023 PE
23.3 106786 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO M 4.5 129,97 93,22 65,64 158,86 419,49 295,38 714,87
PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM PARAFUSO.
AF 02/2026
24 PINTURA 927,07
24 1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, m? 19,27 4,34 2,35 2,95 5,30 45,28 56,85 102,13
UMA DEMAO. AF 04/2023 . ~
24.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, m? 19,27 20,80 12,87 12,55 25,42 248,00 241,84 489,84
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
24.3 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM m?2 19,27 14,23 5,80 11,59 17,39 111,77 223,33 335,10
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00
(PAVIMENTACAO)
26 PAVIMENTACAO 0,00
27 URBANIZA(}AO 0,00
27 URBANIZAQAO 0,00
Total sem BDI 61.735,87
Total do BDI 13.719,05
Total Geral 75.454,92

Obs: O BDI a ser adotado no orgamento é LIVRE, segundo Acérddo TCU Nr 2.622/2013. Cada licitante devera adotar as instrucdes legais na elaboragéo e adequagéo da porcentagem do BDI, incluindo no célculo os valores relativos a despesas indiretas,
administracao central, impostos, lucro e o que mais couber.

Visto:

(ASSINADO DIGITALMENTE)

FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM

Adj SecTec
(ASSINADO DIGITALMENTE) (ASSINADO DIGITALMENTE)
GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC
Ch SubSec Proj Ch Sec Tec
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OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITACAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO:

15,28%

BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

1 SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.547,68
1.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 001 Proprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA OU  SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 285,59 285,59
CRO12/2026 SERVICO - CREA - ACIMA R$ 15.000,00 - 2026
Insumo CREA-AM Préprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Taxas UN 1,0000000 285,59 285,59
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
=>
Valor do BDI 63,48 Valor com BDI| => 349,07
=>
Quant. => 1,00 Preco Total => 349,07
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 6.727,00
21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAPT SINAPI Proprio ADMINISTRACAO LOCAL SERT - SERVICOS TECNICOS COTA 1,0000000 55,04 55,04
90776 BT
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8000000 54,41 43,52
Auxiliar Parametros
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0800000 144,00 11,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS 46,39 LS => 0,00 MO com LS => 46,39
=>
Valor do BDI 12,23 Valor com BDI| => 67,27
=>
Quant. => 100,00 Preco Total => 6.727,00
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.871,71
3.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA Limpeza de Obra m?2 1,0000000 1,97 1,97
PRESSAO. AF_10/2025
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0683285 28,17 1,92
Auxiliar Parametros
Composicao 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0224517 0,19 0,00
Auxiliar PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO Improdutivo dos Equipamentos
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0117125 4,63 0,05
Auxiliar PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO Improdutivo dos Equipamentos
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS 1,19 LS => 0,00 MO com LS => 1,19
=>
Valor do BDI 0,43 Valor com BDI| => 2,40
=>
Quant. => 108,00 Preco Total => 259,20
3.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalacées para Canteiros de m? 1,0000000 101,07 101,07
Obras
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA Producao de Concreto m?3 0,0061000 651,60 3,97
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021 )
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 48,58 0,32
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4920000 29,26 14,39
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,7350000 33,70 24,76
Auxiliar Parametros
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 47,18 1,24
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 9,43 11,57
REGIAO - BRUTA
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,0000000 6,73 13,46
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 19,25 1,30
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA Material m?2 0,5853000 51,37 30,06
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM
MO sem LS 28,32 LS => 0,00 MO com LS => 28,32
=>
Valor do BDI 22,46 Valor com BDI| => 123,53
=>
Quant. => 69,72 Precgo Total => 8.612,51
4 SERVICOS PRELIMINARES 211,20
41 DEMOLICOES 211,20
411 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demolicoes e Remocgdes m?3 1,0000000 125,43 125,43
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1662000 37,91 44 .21
Auxiliar 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 01/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5873000 28,17 16,54
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0947000 34,24 3,24
Auxiliar . ) Parametros
Composigao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,5122000 40,63 61,44
Auxiliar 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 01/2021
MO sem LS 85,52 LS => 0,00 MO comLS => 85,52

=>
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Valor do BDI 27,88 Valor com BDI| => 153,31
=>
Quant. => 0,90 Preco Total => 137,97
41.2 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA Demolicoes e Remocdes m?3 1,0000000 73,97 73,97
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3541000 34,24 12,12
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 28,17 61,85
Auxiliar Parametros
MO sem LS 46,58 LS => 0,00 MO comLS => 46,58
=>
Valor do BDI 16,44 Valor com BDI => 90,41
=>
Quant. => 0,81 Preco Total => 73,23
5 SERVICOS DIVERSOS 2.294,28
5.1 RETIRADA E BOTA-FORA DE MATERIAIS RESIDUAIS DA OBRA 2.294,28
511 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP SEDOP Proprio Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP m?3 1,0000000 104,28 104,28
020174 B
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7200000 28,17 20,28
Auxiliar Parametros
Insumo D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m?3 1,0000000 84,00 84,00
MO sem LS 12,54 LS => 0,00 MO com LS => 12,54
=>
Valor do BDI 23,18 Valor com BDI => 127,46
=>
Quant. => 18,00 Preco Total => 2.294,28
6 SERVICOS TECNICOS (LOCAGAO) 1.495,34
6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 105009 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE  Locagéo de Obras M 1,0000000 87,39 87,39
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZACOES. AF 03/2024
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9103000 29,26 26,63
Auxiliar Parametros
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA Producao de Concreto m?3 0,0054000 651,60 3,51
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,9103000 33,70 30,67
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0093000 48,58 0,45
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0374000 47,18 1,76
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 30,19 0,77
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,8093000 5,66 4,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,5500000 20,33 11,18
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,5500000 10,66 5,86
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1012000 19,58 1,98
MO sem LS 40,77 LS => 0,00 MOcomLS=> 40,77
=>
Valor do BDI 19,42 Valor com BDI| => 106,81
=>
Quant. => 14,00 Prego Total => 1.495,34
7 CANTEIRO DE OBRAS 3.702,00
71 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA  Sinalizacéo Vertical Viaria m? 1,0000000 504,79 504,79
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigcao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,43 12,71
Auxiliar
Composigcao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 33,70 12,56
Auxiliar Parametros
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 28,17 31,51
Auxiliar Parametros
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 432,00 432,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,2083000 4,78 15,33
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 19,96 0,26
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 37,25 0,42
MO sem LS 33,48 LS => 0,00 MO comLS=> 33,48
=>
Valor do BDI 112,21 Valor com BDI => 617,00
=>
Quant. => 6,00 Preco Total => 3.702,00
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8 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00
9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO- 0,00
FIO/GALERIAS/OUTROS
10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00
12 LIGAGCOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00
13 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 20.525,43
13.1 FUNDAGOES 6.246,54
13.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacao de Valas m? 1,0000000 111,43 111,43
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9557667 28,17 111,43
Auxiliar Parametros
MO sem LS 68,90 LS => 0,00 MO com LS => 68,90
=>
Valor do BDI 24,77 Valor com BDI| => 136,20
=>
Quant. => 1,13 Prego Total => 153,90
13.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 27,99 27,99
AF_08/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8809000 28,17 24,81
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 89,07 0,05
Auxiliar KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 Improdutivo dos Equipamentos
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 11,75 1,10
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
5,56 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 377,16 2,03
Auxiliar KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8  Improdutivo dos Equipamentos
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS 15,52 LS => 0,00 MO com LS => 15,52
=>
Valor do BDI 6,22 Valor com BDI => 34,21
=>
Quant. => 0,30 Preco Total => 10,26
13.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 162,12 162,12
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e H 2,3920000 33,70 80,61
Auxiliar Parametros
Composigcao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0810000 29,26 31,63
Auxiliar Parametros
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2820000 47,18 13,30
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0700000 48,58 3,40
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2015
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2270000 15,64 19,19
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 3,6090000 3,30 11,90
REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 6,83 0,11
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0380000 19,96 0,75
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 21,94 0,10
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11)  Material KG 0,0470000 2417 1,13
MO sem LS 89,43 LS => 0,00 MO com LS => 89,43
=>
Valor do BDI 36,03 Valor com BDI| => 198,15
=>
Quant. => 4,60 Prego Total => 911,49
13.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0000000 54,66 54,66
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA Produgao de Concreto m? 0,0690000 574,07 39,61
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3390500 34,24 11,60
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1226500 28,17 3,45
Auxiliar Parametros
MO sem LS 15,01 LS => 0,00 MO com LS => 15,01
=>
Valor do BDI 12,15 Valor com BDI => 66,81
=>
Quant. => 5,30 Precgo Total => 354,09
13.1.5 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundacoes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 19,88 19,88
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
Composigcao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0640000 29,52 1,88
Auxiliar Parametros
Composigcao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 34,02 5,64
Auxiliar . Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,8190000 0,22 0,18
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
MO sem LS 6,59 LS => 0,00 MOcomLS=> 6,59
=>
Valor do BDI 4.41 Valor com BDI => 24,29
=>
Quant. => 3,50 Preco Total => 85,01
13.1.6 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagodes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,78 16,78
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
Composigcao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armac&o para Estruturas de KG 1,0000000 11,33 11,33
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000 34,02 3,47
Auxiliar Parametros
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 29,52 1,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5030000 0,22 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
MO sem LS 3,562 LS => 0,00 MO comLS => 3,52
=>
Valor do BDI 3,73 Valor com BDI| => 20,51
=>
Quant. => 12,70 Preco Total => 260,47
13.1.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,77 12,77
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - Concreto Armado
MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 29,52 0,18
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 34,02 1,33
Auxiliar . Parametros
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 10,43 10,43
Auxiliar AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5430000 0,22 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS 1,25 LS => 0,00 MO comLS => 1,25
=>
Valor do BDI 2,83 Valor com BDI => 15,60
=>
Quant. => 94,30 Preco Total => 1.471,08
13.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de m?3 1,0000000 1.227,30 1.227,30
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2650000 1,48 0,39
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,6700000 33,70 22,57
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,6810000 34,24 91,79
Auxiliar Parametros
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6700000 28,17 18,87
Auxiliar 5 . Parametros
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4050000 0,60 0,24
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, Material m?3 1,1030000 991,34 1.093,44
BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS 90,46 LS => 0,00 MO comLS => 90,46
=>
Valor do BDI 272,82 Valor com BDI => 1.500,12
=>
Quant. => 2,00 Precgo Total => 3.000,24
13.2 ESTRUTURAS 14.278,89
13.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101990 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM"L"E Escadas m?2 1,0000000 200,51 200,51
LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0450000 48,58 2,18
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 08/2015
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1390000 47,18 6,55
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos

AF _08/2015
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Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1850000 29,26 5,41
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,9230000 33,70 31,10
Auxiliar Parametros
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 6,0590000 21,45 129,96
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0820000 21,94 1,79
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 7,1290000 3,30 23,52
REGIAO - BRUTA
MO sem LS 31,91 LS => 0,00 MO com LS => 31,91
=>
Valor do BDI 44 57 Valor com BDI => 245,08
=>
Quant. => 31,90 Precgo Total => 7.818,05
13.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 16,58 16,58
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - Concreto Armado
MONTAGEM. AF 06/2022
Composigcao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000 34,02 3,63
Auxiliar ; Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar Concreto Armado
Composigcao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000 29,52 0,51
Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 1,1900000 0,22 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
MO sem LS 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33
=>
Valor do BDI 3,68 Valor com BDI => 20,26
=>
Quant. => 23,90 Preco Total => 484,21
13.2.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 15,46 15,46
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - Concreto Armado
MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0790000 34,02 2,68
Auxiliar . Parametros
Composigcao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,47 11,47
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0129000 29,52 0,38
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,9700000 0,22 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS 2,89 LS => 0,00 MO com LS => 2,89
=>
Valor do BDI 3,43 Valor com BDI => 18,89
=>
Quant. => 1,10 Preco Total => 20,77
13.2.4 Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagodes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,78 16,78
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF 01/2024
Composigcao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,33 11,33
Auxiliar Concreto Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000 34,02 3,47
Auxiliar Parametros
Composigcao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 29,52 1,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5030000 0,22 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
MO sem LS 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52
=>
Valor do BDI 3,73 Valor com BDI => 20,51
=>
Quant. => 12,50 Preco Total => 256,37
13.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,77 12,77
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - Concreto Armado
MONTAGEM. AF 06/2022
Composigcao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 29,52 0,18
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 34,02 1,33
Auxiliar . Parametros
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 10,43 10,43
Auxiliar AF 06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 0,5430000 0,22 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D Material KG 0,0250000 29,00 0,72
=1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
=>
Valor do BDI 2,83 Valor com BDI => 15,60

=>
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OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITACAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO II-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Quant. => 96,10 Precgo Total => 1.499,16
13.2.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de m?3 1,0000000 1.227,30 1.227,30
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Composicao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2650000 1,48 0,39
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 0,6700000 33,70 22,57
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,6810000 34,24 91,79
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6700000 28,17 18,87
Auxiliar 5 R Parametros
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4050000 0,60 0,24
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, Material m?3 1,1030000 991,34 1.093,44
BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS 90,46 LS => 0,00 MO com LS => 90,46
=>
Valor do BDI 272,82 Valor com BDI| => 1.500,12
=>
Quant. => 2,80 Prego Total => 4.200,33
14 INSTALAGOES DE PRODUGCAO (MONTAGENS EM GERAL- 0,00
RESERVATORIOS)
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,00
16 INSTALAGOES ELETRICAS/ELETRIFICAGAO E ILUMINACAO 0,00
EXTERNA
17 INSTALAGOES ESPECIAIS 0,00
18 PAREDES E PAINEIS 0,00
19 COBERTURA 4.651,48
19.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP CPOS Préprio COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM COBE - COBERTURA m?2 1,0000000 204,60 204,60
16.32.070
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4000000 39,72 55,60
Auxiliar Parametros
Composigcao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3000000 29,52 67,89
Auxiliar Parametros
Insumo CPOS Proprio CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 X 1050 X 6000 MM Equipamento UND 0,1300000 315,38 40,99
F.04.000.025550
Insumo CPOS Proprio PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM ACO Equipamento UND 3,9340000 0,22 0,86
E.03.000.026653 MEDIO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X
38 MM - COM ARRUELA DE VEDACAO
Insumo CPOS Proprio FITA POROSA DE 25MM X 25 M Equipamento UND 0,1820000 26,13 4,75
E.07.000.093837
Insumo CPOS Proprio GAXETA EPDM REF. 274 DA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE Equipamento M 19,6720000 1,35 26,55
E.03.000.026652
Insumo CPOS Proprio GAXETA EPDM REF. 1619 DA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE Equipamento M 0,9840000 3,64 3,58
E.03.000.026651
Insumo CPOS Proprio PERFIL EM ALUMINIO TIPO ‘U’ DE 10 X 2100 MM Equipamento UND 0,2190000 17,71 3,87
E.03.000.034031
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,0150000 34,10 0,51
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS 83,98 LS => 0,00 MO com LS => 83,98
=>
Valor do BDI 4548 Valor com BDI| => 250,08
=>
Quant. => 18,60 Preco Total => 4.651,48
20 IMPERMEABILIZAGCOES E PROTEGOES DIVERSAS 482,03
201 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagdo, Protecéo m? 1,0000000 45,86 45,86
DEMAOS. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4299000 34,24 14,71
Auxiliar Parametros
Composicao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0969000 29,22 2,83
Auxiliar Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO Material KG 1,5000000 18,88 28,32
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS 11,90 LS => 0,00 MO com LS => 11,90
=>
Valor do BDI 10,19 Valor com BDI| => 56,05
=>
Quant. => 8,60 Preco Total => 482,03
21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 20.018,78
211 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES Guarda-Corpo, Corriméo e M 1,0000000 578,12 578,12
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR Grade para Esquadrias
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF 10/2025
Composicao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9713000 39,72 157,74
Auxiliar Parametros
Composicao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,8217000 29,52 83,29
Auxiliar Parametros
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OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO:

15,28% BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Insumo 00044184 SINAPI CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 Material UN 0,8333000 7,03 5,85
CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO /
GRADIL / CORRIMAO
Insumo 00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, Material KG 0,0154000 52,69 0,81
BICOMPONENTE, FLUIDO
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 Material M 1,0545000 53,16 56,05
MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 Material M 6,4064000 24,58 157,46
MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM  Material KG 0,0625000 44 98 2,81
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 Material M 2,0739000 33,01 68,45
MM (1), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 Material M 0,9491000 48,11 45,66
MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS 168,48 LS => 0,00 MO comLS=> 168,48
=>
Valor do BDI 128,51 Valor com BDI| => 706,63
=>
Quant. => 21,80 Precgo Total => 15.404,53
21.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102164 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM ESQUADRIA  Vidros e Espelhos m? 1,0000000 396,96 396,96
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4708092 28,17 13,26
Auxiliar Parametros
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5457106 31,34 17,10
Auxiliar Parametros
Insumo 00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA Material M 5,9500000 13,90 82,70
ESQUADRIAS
Insumo 00010493 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 266,87 266,87
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA Material M 5,2100000 3,27 17,03
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MO sem LS 19,47 LS => 0,00 MO com LS => 19,47
=>
Valor do BDI 88,24 Valor com BDI| => 485,20
=>
Quant. => 9,51 Preco Total => 4.614,25
22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00
23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPES 5.199,53
231 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), Contrapiso m? 1,0000000 42,67 42,67
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF 07/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1070000 28,17 3,01
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2140000 34,24 7,32
Auxiliar . Parametros
Composicao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0310000 923,81 28,63
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 0,5000000 1,01 0,50
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE Material L 0,2100000 15,29 3,21
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
MO sem LS 13,35 LS => 0,00 MO com LS => 13,35
=>
Valor do BDI 9,48 Valor com BDI => 52,15
=>
Quant. => 18,69 Preco Total => 974,68
23.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 104597 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos m? 1,0000000 153,65 153,65
PORCELANATO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2E  Internos
10 M2. AF 02/2023 PE
Composigcao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,8581000 39,25 33,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2139000 28,17 6,02
Auxiliar Parametros
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, Material m? 1,1000000 70,00 77,00
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il Material KG 9,1300000 3,96 36,15
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1060000 7,57 0,80
MO sem LS 28,23 LS => 0,00 MO com LS => 28,23
=>
Valor do BDI 34,15 Valor com BDI| => 187,80
=>
Quant. => 18,69 Preco Total => 3.509,98
23.3 Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 106786 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO Pisos M 1,0000000 129,97 129,97
PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM PARAFUSO.
AF 02/2026
Composigcao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3644073 34,24 80,95
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1822037 28,17 33,30
Auxiliar Parametros
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OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO II-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Insumo 00045564 SINAPI ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL / PODOTATIL, Material m? 0,2500000 62,90 15,72
FIXACAO COM PARAFUSOS, DIRECIONAL (FAIXAS) E ALERTA
(BOLINHAS), EM ACO INOX
MO sem LS 76,29 LS => 0,00 MO com LS => 76,29
=>
Valor do BDI 28,89 Valor com BDI => 158,86
=>
Quant. => 4,50 Prego Total => 714,87
24 PINTURA 927,07
241 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, Pintura Interna m? 1,0000000 4,34 4,34
UMA DEMAO. AF 04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000 35,65 2,37
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 28,17 0,62
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 8,13 1,35
MO sem LS 1,93 LS => 0,00 MO com LS => 1,93
=>
Valor do BDI 0,96 Valor com BDI => 5,30
=>
Quant. => 19,27 Prego Total => 102,13
24.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, Pintura Interna m? 1,0000000 20,80 20,80
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000 28,17 3,38
Auxiliar Parametros
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3610000 35,65 12,86
Auxiliar Parametros
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,34 4,47
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 1,13 0,09
VERMELHA
MO sem LS 10,54 LS => 0,00 MOcomLS => 10,54
=>
Valor do BDI 4,62 Valor com BDI => 2542
=>
Quant. => 19,27 Preco Total => 489,84
243 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1,0000000 14,23 14,23
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigcao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 28,17 1,53
Auxiliar Parametros
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1631000 35,65 5,81
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,19 6,89
MO sem LS 4,75 LS => 0,00 MO com LS => 475
=>
Valor do BDI 3,16 Valor com BDI| => 17,39
=>
Quant. => 19,27 Preco Total => 335,10
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00
(PAVIMENTACAO)
26 PAVIMENTAGAO 0,00
27 URBANIZACAO 0,00
Total sem BDI 61.735,87
Total do BDI 13.719,05
Total Geral 75.454,92
(ASSINADO DIGITALMENTE)
FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Adj SecTec
Visto:

(ASSINADO DIGITALMENTE)

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP

Ch SubSec Proj

(ASSINADO DIGITALMENTE)

LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC

ANEXO 1I-A.3 - PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Ch Sec Tec




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO M

ILITAR DA AMAZONIA DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO lI-A.4 - COMPOSIC(')I_ES DE CUSTO UNITARIO

Composicoes Principais

1.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 001 Préprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 285,59 285,59
CRO12/2026 OU SERVICO - CREA - ACIMA R$ 15.000,00 - 2026
Insumo CREA-AM Préprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Taxas UN 1,0000000 285,59 285,59
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 63,48 Valor com BDI => 349,07
=>
21 Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAPT Proprio ADMINISTRACAO LOCAL SERT - SERVICOS TECNICOS COTA 1,0000000 55,04 55,04
SINAPI 90776
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8000000 54,41 43,52
Auxiliar Parametros
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0800000 144,00 11,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 46,39 LS => 0,00 MO com LS => 46,39
Valor do BDI 12,23 Valor com BDI => 67,27
=>
3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE Limpeza de Obra m? 1,0000000 1,97 1,97
ALTA PRESSAO. AF_10/2025
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0683285 28,17 1,92
Auxiliar Parametros
Composicao 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0224517 0,19 0,00
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Improdutivo dos Equipamentos
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO.
AF 05/2023
Composicao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0117125 4,63 0,05
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Improdutivo dos Equipamentos
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.
AF_05/2023
MO sem LS => 1,19 LS => 0,00 MO com LS => 1,19
Valor do BDI 0,43 Valor com BDI => 2,40
=>
3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de m? 1,0000000 101,07 101,07
Obras
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgéo de Concreto m? 0,0061000 651,60 3,97
Auxiliar MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 48,58 0,32
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4920000 29,26 14,39
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicgao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,7350000 33,70 2476
Auxiliar COMPLEMENTARES : Parémetros
Composicgao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 47,18 1,24
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,2273000 9,43 11,57
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA  Material M 2,0000000 6,73 13,46
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 19,25 1,30
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, Material m? 0,5853000 51,37 30,06
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
MO sem LS => 28,32 LS => 0,00 MO com LS => 28,32
Valor do BDI 22,46 Valor com BDI => 123,53
=>
411 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 125,43 125,43
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
Composigao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1662000 37,91 44,21
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_01/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5873000 28,17 16,54
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0947000 34,24 3,24
Auxiliar : ) Parametros
Composigao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 1,5122000 40,63 61,44
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_01/2021
MO sem LS => 85,52 LS => 0,00 MO com LS => 85,52
Valor do BDI 27,88 Valor com BDI => 153,31
=>
41.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 73,97 73,97
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3541000 34,24 12,12
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 28,17 61,85
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 46,58 LS => 0,00 MO com LS => 46,58
Valor do BDI 16,44 Valor com BDI => 90,41
=>
5.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP Préprio Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP m? 1,0000000 104,28 104,28
SEDOP
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7200000 28,17 20,28
Auxiliar Parametros

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m?3 1,0000000 84,00 84,00
MO sem LS => 12,54 LS => 0,00 MO com LS => 12,54
Valor do BDI 23,18 Valor com BDI => 127,46
=>
6.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 105009 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO Locagéo de Obras M 1,0000000 87,39 87,39
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,9103000 29,26 26,63
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Producao de Concreto m?3 0,0054000 651,60 3,51
Auxiliar MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,9103000 33,70 30,67
Auxiliar COMPLEMENTARES ) Parametros
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0093000 48,58 0,45
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0374000 47,18 1,76
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 30,19 0,77
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,8093000 5,66 4,58
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,5500000 20,33 11,18
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,5500000 10,66 5,86
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1012000 19,58 1,98
MO sem LS => 40,77 LS => 0,00 MO com LS => 40,77
Valor do BDI 19,42 Valor com BDI => 106,81
=>
71 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 504,79 504,79
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022 PS
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,43 12,71
Auxiliar AF_01/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 33,70 12,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicgao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 28,17 31,51
Auxiliar Parametros
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 432,00 432,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 3,2083000 4,78 15,33
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 19,96 0,26
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 37,25 0,42
MO sem LS => 33,48 LS => 0,00 MO com LS => 33,48
Valor do BDI 112,21 Valor com BDI => 617,00
=>
13.1.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagédo de Valas m?3 1,0000000 111,43 111,43
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9557667 28,17 111,43
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 68,90 LS => 0,00 MO com LS => 68,90
Valor do BDI 24,77 Valor com BDI| => 136,20
=>
13.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. Aterro e Reaterro de Valas m?3 1,0000000 27,99 27,99
AF _08/2023
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8809000 28,17 24,81
Auxiliar _ Parametros
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 89,07 0,05
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicdo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 11,75 1,10
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 377,16 2,03
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
MO sem LS => 15,52 LS => 0,00 MO comLS => 15,52
Valor do BDI 6,22 Valor com BDI => 34,21
=>
13.1.3 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 162,12 162,12
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 Sapatas, Vigas Baldrame)
UTILIZACOES. AF_01/2024
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 2,3920000 33,70 80,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0810000 29,26 31,63
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO:

15,28% BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2820000 47,18 13,30
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0700000 48,58 3,40
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA  Material M 1,2270000 15,64 19,19
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 3,6090000 3,30 11,90
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE Material L 0,0167000 6,83 0,11
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0380000 19,96 0,75
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 21,94 0,10
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0470000 2417 1,13
11)
MO sem LS => 89,43 LS => 0,00 MO com LS => 89,43
Valor do BDI 36,03 Valor com BDI => 198,15
=>
13.1.4 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0000000 54,66 54,66
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgéo de Concreto m? 0,0690000 574,07 39,61
Auxiliar MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3390500 34,24 11,60
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1226500 28,17 3,45
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 15,01 LS => 0,00 MO com LS => 15,01
Valor do BDI 12,15 Valor com BDI => 66,81
=>
13.1.5 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 19,88 19,88
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0640000 29,52 1,88
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 34,02 5,64
Auxiliar R Parémetros
Composigéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar AF_06/2022 Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 29,00 0,72
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,8190000 0,22 0,18
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 6,59 LS => 0,00 MO com LS => 6,59
Valor do BDI 4,41 Valor com BDI => 24,29
=>
13.1.6 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104918 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,78 16,78
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,33 11,33
Auxiliar AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1020000 34,02 3,47
Auxiliar Parametros
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 29,52 1,15
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 29,00 0,72
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5030000 0,22 0,11
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52
Valor do BDI 3,73 Valor com BDI => 20,51
=>
13.1.7 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 12,77 12,77
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Concreto Armado
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0064000 29,52 0,18
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0392000 34,02 1,33
Auxiliar R Parémetros
Composigéao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 10,43 10,43
Auxiliar AF_06/2022 Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5430000 0,22 0,11
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 29,00 0,72
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25
Valor do BDI 2,83 Valor com BDI => 15,60
=>
13.1.8 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 1.227,30 1.227,30
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Concreto Armado
AF_02/2022_PS
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2650000 1,48 0,39
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2015
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,6700000 33,70 22,57
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
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Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,6810000 34,24 91,79
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6700000 28,17 18,87
Auxiliar ~ . Parametros
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,4050000 0,60 0,24
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2015
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA Material m3 1,1030000 991,34 1.093,44
C25, BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 90,46 LS => 0,00 MO com LS => 90,46
Valor do BDI 272,82 Valor com BDI => 1.500,12
=>
13.2.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101990 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM Escadas m? 1,0000000 200,51 200,51
"L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_11/2020
Composigéao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0450000 48,58 2,18
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigéao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1390000 47,18 6,55
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigéao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1850000 29,26 5,41
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,9230000 33,70 31,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 6,0590000 21,45 129,96
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0820000 21,94 1,79
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 7,1290000 3,30 23,52
DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 31,91 LS => 0,00 MO com LS => 31,91
Valor do BDI 44,57 Valor com BDI => 245,08
=>
13.2.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 16,58 16,58
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Concreto Armado
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1069000 34,02 3,63
Auxiliar . Parémetros
Composigéao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 11,46 11,46
Auxiliar AF_06/2022 Concreto Armado
Composicgéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0175000 29,52 0,51
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 29,00 0,72
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1900000 0,22 0,26
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33
Valor do BDI 3,68 Valor com BDI => 20,26
=>
13.2.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armacao para Estruturas de KG 1,0000000 15,46 15,46
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Concreto Armado
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Composicéao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0790000 34,02 2,68
Auxiliar . Parémetros
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 11,47 11,47
Auxiliar AF_06/2022 Concreto Armado
Composigéao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0129000 29,52 0,38
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,9700000 0,22 0,21
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 29,00 0,72
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,89 LS => 0,00 MO com LS => 2,89
Valor do BDI 3,43 Valor com BDI => 18,89
=>
19.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP CPOS Proprio COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6  COBE - COBERTURA m? 1,0000000 204,60 204,60
16.32.070 MM
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4000000 39,72 55,60
Auxiliar Parametros
Composigéao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 2,3000000 29,52 67,89
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo CPOS Proprio CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 X 1050 X 6000 Equipamento UND 0,1300000 315,38 40,99
F.04.000.025 MM
Insumo CPOS Proprio PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM ACO Equipamento UND 3,9340000 0,22 0,86
E.03.000.026 MEDIO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE
653 12 X 38 MM - COM ARRUELA DE VEDACAO
Insumo CPOS Proprio FITA POROSA DE 25MM X 25 M Equipamento UND 0,1820000 26,13 4,75
E.07.000.093
Insumo CPOS Proprio GAXETA EPDM REF. 274 DA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE Equipamento M 19,6720000 1,35 26,55
E.03.000.026
Insumo CPOS Proprio GAXETA EPDM REF. 1619 DA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE Equipamento M 0,9840000 3,64 3,58
E.03.000.026
Insumo CPOS Proprio PERFIL EM ALUMINIO TIPO "U’ DE 10 X 2100 MM Equipamento UND 0,2190000 17,71 3,87
E.03.000.034
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,0150000 34,10 0,51
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 83,98 LS => 0,00 MO com LS => 83,98
Valor do BDI 45,48 Valor com BDI => 250,08

=>
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201 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO Impermeabilizacéo, Protecao m? 1,0000000 45,86 45,86
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 Mecéanica e Tratamento de Junta
Composicdo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4299000 34,24 14,71
Auxiliar Parametros
Composicdo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0969000 29,22 2,83
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A Material KG 1,5000000 18,88 28,32
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
MO sem LS => 11,90 LS => 0,00 MO com LS => 11,90
Valor do BDI 10,19 Valor com BDI| => 56,05
=>
211 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, Guarda-Corpo, Corrimao e M 1,0000000 578,12 578,12
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, Grade para Esquadrias
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025
Composicdo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9713000 39,72 157,74
Auxiliar Parametros
Composicdo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 2,8217000 29,52 83,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00044184 SINAPI CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 1" X 1", Material UN 0,8333000 7,03 5,85
APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA
GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO
Insumo 00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, Material KG 0,0154000 52,69 0,81
BICOMPONENTE, FLUIDO
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 1,0545000 53,16 56,05
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 6,4064000 24,58 157,46
20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A Material KG 0,0625000 44,98 2,81
2,50 MM
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 2,0739000 33,01 68,45
25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 0,9491000 48,11 45,66
32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS => 168,48 LS => 0,00 MO com LS => 168,48
Valor do BDI 128,51 Valor com BDI => 706,63
=>
21.2 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicgao 102164 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM Vidros e Espelhos m? 1,0000000 396,96 396,96
ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_11/2025
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4708092 28,17 13,26
Auxiliar Parametros
Composicgao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5457106 31,34 17,10
Auxiliar Parametros
Insumo 00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA Material M 5,9500000 13,90 82,70
ESQUADRIAS
Insumo 00010493 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 266,87 266,87
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA  Material M 5,2100000 3,27 17,03
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MO sem LS => 19,47 LS => 0,00 MOcomLS => 19,47
Valor do BDI 88,24 Valor com BDI => 485,20
=>
231 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E Contrapiso m? 1,0000000 42,67 42,67
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1070000 28,17 3,01
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2140000 34,24 7,32
Auxiliar Parametros
Composicao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m?3 0,0310000 923,81 28,63
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_07/2026
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 1,01 0,50
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE Material L 0,2100000 15,29 3,21
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
MO sem LS => 13,35 LS => 0,00 MOcomLS => 13,35
Valor do BDI 9,48 Valor com BDI| => 52,15
=>
23.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104597 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos m? 1,0000000 153,65 153,65
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM Internos
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF_02/2023_PE
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,8581000 39,25 33,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2139000 28,17 6,02
Auxiliar Parametros
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, Material m? 1,1000000 70,00 77,00
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE
6400 CM2
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI Material KG 9,1300000 3,96 36,15
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1060000 7,57 0,80
MO sem LS => 28,23 LS => 0,00 MO com LS => 28,23
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Valor do BDI 34,15 Valor com BDI => 187,80
=>
23.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 106786 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO  Pisos M 1,0000000 129,97 129,97
AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM
PARAFUSO. AF_02/2026
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3644073 34,24 80,95
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1822037 28,17 33,30
Auxiliar Parametros
Insumo 00045564 SINAPI ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL / Material m? 0,2500000 62,90 15,72
PODOTATIL, FIXACAO COM PARAFUSOS, DIRECIONAL
(FAIXAS) E ALERTA (BOLINHAS), EM ACO INOX
MO sem LS => 76,29 LS => 0,00 MO com LS => 76,29
Valor do BDI 28,89 Valor com BDI => 158,86
=>
241 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1,0000000 4,34 4,34
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000 35,65 2,37
Auxiliar Parametros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 28,17 0,62
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  Material L 0,1666000 8,13 1,35
MO sem LS => 1,93 LS => 0,00 MO comLS => 1,93
Valor do BDI 0,96 Valor com BDI => 5,30
=>
24.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM Pintura Interna m? 1,0000000 20,80 20,80
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000 28,17 3,38
Auxiliar Parametros
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3610000 35,65 12,86
Auxiliar Parametros
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES Material KG 1,3389000 3,34 4,47
INTERNOS
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, Material UN 0,0802000 1,13 0,09
COR VERMELHA
MO sem LS => 10,54 LS => 0,00 MOcomLS => 10,54
Valor do BDI 4,62 Valor com BDI => 25,42
=>
243 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL Pintura Interna m? 1,0000000 14,23 14,23
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 28,17 1,53
Auxiliar Parametros
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1631000 35,65 5,81
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 30,19 6,89
MO sem LS => 4,75 LS => 0,00 MO com LS => 4,75
Valor do BDI 3,16 Valor com BDI| => 17,39
=>
Composi¢oes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,52 29,52
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 18,63 18,63
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 18,84 LS => 0,00 MO com LS => 18,84
Valor do BDI 6,56 Valor com BDI => 36,08
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,26 29,26
COMPLEMENTARES Parametros
Composicdo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos Complementares H 1,0000000 0,27 0,27
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 1,44 1,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,63 18,63
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Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 18,90 LS => 0,00 MO com LS => 18,90
Valor do BDI 6,50 Valor com BDI => 35,76
=>
Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,22 29,22
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,26 18,26
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,53 1,53
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 18,47 LS => 0,00 MO com LS => 18,47
Valor do BDI 6,49 Valor com BDI => 35,71
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m3 1,0000000 923,81 923,81
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_07/2026
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 11,9501466 28,17 336,63
Auxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 454,5790934 1,01 459,12
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m3 1,3469010 95,08 128,06
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 208,17 LS => 0,00 MO com LS => 208,17
Valor do BDI 205,36 Valor com BDI => 1.129,17
=>
Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 34,02 34,02
Parametros
Composigao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,08 23,08
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 23,34 LS => 0,00 MO com LS => 23,34
Valor do BDI 7,56 Valor com BDI => 41,58
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,52 29,52
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 18,63 18,63
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,84 LS => 0,00 MO com LS => 18,84
Valor do BDI 6,56 Valor com BDI => 36,08
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 39,25 39,25
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Parametros
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 28,16 28,16
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 28,57 LS => 0,00 MO com LS => 28,57
Valor do BDI 8,72 Valor com BDI => 47,97
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 1,66 1,66
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Improdutivo dos Equipamentos
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengao e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Composicgao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,35 1,35
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,36 Valor com BDI => 2,02
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 5,59 5,59
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Improdutivo dos Equipamentos
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,45 2,45
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. Materiais na Operagao dos
AF _05/2023 Equipamentos
Composicdo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,48 1,48
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
Composicao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Composicao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,35 1,35
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengao e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 1,24 Valor com BDI => 6,83
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,35 1,35
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000640 21.212,13 1,35
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Permanente
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,30 Valor com BDI => 1,65
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,31 0,31
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000148 21.212,13 0,31
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Permanente
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,06 Valor com BDI => 0,37
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,48 1,48
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisicdo UN 0,0000700 21.212,13 1,48
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Permanente
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,32 Valor com BDI => 1,80
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 2,45 2,45
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Seguros, Manutengéo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. Materiais na Operagao dos
AF 05/2023 Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 2,5000000 0,98 2,45
DEMANDA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,54 Valor com BDI => 2,99
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 89,07 89,07
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,83 4,83
Aucxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operacéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Equipamentos
SEGUROS. AF_06/2014
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,29 41,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,98 30,98
Aucxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE Materiais na Operacéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIACAO. Equipamentos
AF_06/2014
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,97 11,97
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutencgéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagédo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  Equipamentos
MO sem LS => 31,70 LS => 0,00 MO com LS => 31,70
Valor do BDI 19,80 Valor com BDI => 108,87
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 377,16 377,16
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composigao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 54,93 54,93
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutencgéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operacéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENCAO. Equipamentos
AF_06/2014
Composicao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,83 4,83
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéao e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagéao dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Equipamentos
SEGUROS. AF_06/2014
Composigao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 233,16 233,16
Aucxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE Materiais na Operacéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA Equipamentos
OPERACAO. AF_06/2014
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,29 41,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,98 30,98
Aucxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operacéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGCAO. Equipamentos
AF_06/2014
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagdo, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,97 11,97
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutencgéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagédo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  Equipamentos
MO sem LS => 31,70 LS => 0,00 MO com LS => 31,70
Valor do BDI 83,84 Valor com BDI => 461,00
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciacéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 30,98 30,98
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutencgéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. Equipamentos
AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000551 91.750,00 5,05
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Permanente
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000343 756.016,74 25,93
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Permanente
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 6,88 Valor com BDI => 37,86
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,83 4,83
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutencgéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operacéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Equipamentos
SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para Aquisicéo UN 0,0000058 91.750,00 0,53
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Permanente
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000057 756.016,74 4,30
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Permanente
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 1,07 Valor com BDI => 5,90
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 11,97 11,97
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagéo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  Equipamentos
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000141 756.016,74 10,65
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Permanente
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000144 91.750,00 1,32
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Permanente
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI 2,66 Valor com BDI => 14,63
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 54,93 54,93
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengéo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagao dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENCAO. Equipamentos
AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000689 91.750,00 6,32
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Permanente
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000643 756.016,74 48,61
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Permanente
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 12,21 Valor com BDI| => 67,14
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciacéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 233,16 233,16
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Seguros, Manutengzo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Materiais na Operagédo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA Equipamentos
OPERACAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 Material L 32,1600000 7,25 233,16
OU S-500
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 51,83 Valor com BDI => 284,99
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,70 33,70
COMPLEMENTARES R Parametros
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 1,44 1,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos Complementares H 1,0000000 0,27 0,27
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,08 23,08
MO sem LS => 23,34 LS => 0,00 MO com LS => 23,34
Valor do BDI 7,49 Valor com BDI => 41,19
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgao de Concreto m?3 1,0000000 651,60 651,60
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,2858000 28,17 177,07
Auxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 218,9300000 1,01 221,11
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m?3 0,5971000 288,48 172,25
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m?3 0,8538000 95,08 81,17
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 109,49 LS => 0,00 MO com LS => 109,49
Valor do BDI 144,85 Valor com BDI => 796,45
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgéo de Concreto m? 1,0000000 574,07 574,07
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6462000 1,66 1,07
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Improdutivo dos Equipamentos
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,3315000 35,45 47,20
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6853000 5,59 3,83
Auxiliar DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Improdutivo dos Equipamentos
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1058000 28,17 59,32
Auxiliar Parametros
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Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 213,4531000 1,01 215,58
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,8325000 95,08 79,15
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5821000 288,48 167,92
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 71,11 LS => 0,00 MO com LS => 71,11
Valor do BDI 127,61 Valor com BDI => 701,68
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 10,43 10,43
AF_06/2022 Concreto Armado
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0088000 34,02 0,29
Auxiliar Parametros
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0014000 29,52 0,04
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 9,10 10,10
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI 2,31 Valor com BDI => 12,74
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 11,47 11,47
AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0051000 29,52 0,15
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicgao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0310000 34,02 1,05
Auxiliar Parametros
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 9,60 10,27
MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81
Valor do BDI 2,54 Valor com BDI => 14,01
=>
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,33 11,33
AF_06/2022 Concreto Armado
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0026000 29,52 0,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0162000 34,02 0,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 9,65 10,71
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI 2,51 Valor com BDI => 13,84
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armagao para Estruturas de KG 1,0000000 11,46 11,46
AF_06/2022 Concreto Armado
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0095000 29,52 0,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0581000 34,02 1,97
Auxiliar Parametros
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Material KG 1,0700000 8,61 9,21
VERGALHAO
MO sem LS => 1,52 LS => 0,00 MOcomLS => 1,52
Valor do BDI 2,54 Valor com BDI => 14,00
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,21 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 18,63 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,25
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,27 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 18,63 0,27
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI 0,06 Valor com BDI => 0,33
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,21 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 18,26 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,25
=>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,26 0,26
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 23,08 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI 0,05 Valor com BDI => 0,31
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,21 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
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Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 18,63 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,25
=>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,41 0,41
LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0147600 28,16 0,41
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41
Valor do BDI 0,09 Valor com BDI => 0,50
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,26 0,26
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 23,08 0,26
MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI 0,05 Valor com BDI => 0,31
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,92 0,92
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 0,0212000 43,47 0,92
MO sem LS => 0,92 LS => 0,00 MO com LS => 0,92
Valor do BDI 0,20 Valor com BDI => 1,12
=>
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,97 1,97
OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Parametros
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méao de Obra H 0,0147600 134,12 1,97
MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI 0,43 Valor com BDI => 2,40
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,48 0,48
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 23,08 0,48
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI 0,10 Valor com BDI => 0,58
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,16 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 31,54 0,16
MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16
Valor do BDI 0,03 Valor com BDI => 0,19
=>
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,21 0,21
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS Parametros
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mé&o de Obra H 0,0083100 25,65 0,21
(HORISTA)
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,25
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,22 0,22
OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)  Mao de Obra H 0,0083100 27,06 0,22
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,26
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,42 0,42
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - Mao de Obra H 0,0115400 37,04 0,42
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomLS => 0,42
Valor do BDI 0,09 Valor com BDI => 0,51
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,48 0,48
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 23,08 0,48
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI 0,10 Valor com BDI => 0,58
=>
Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,34 0,34

COMPLEMENTARES) - HORISTA Parémetros

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO:

15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 23,08 0,34
MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34
Valor do BDI 0,07 Valor com BDI => 0,41
=>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,33 0,33
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 28,71 0,33
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI 0,07 Valor com BDI => 0,40
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,36 0,36
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 17,06 0,36
MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36
Valor do BDI 0,08 Valor com BDI => 0,44
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,30 0,30
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 20,36 0,30
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI 0,06 Valor com BDI => 0,36
=>
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 54,41 54,41
Parametros
Composigdo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,92 0,92
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,27 1,27
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 43,47 43,47
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,10 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 44,39 LS => 0,00 MO com LS => 44,39
Valor do BDI 12,09 Valor com BDI => 66,50
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 144,00 144,00
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,97 1,97
Auxiliar OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Parametros
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 134,12 134,12
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 136,09 LS => 0,00 MO com LS => 136,09
Valor do BDI 32,01 Valor com BDI => 176,01
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 34,24 34,24
Parametros
Composigao 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPERMEABILIZADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,08 23,08
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 23,56 LS => 0,00 MO com LS => 23,56
Valor do BDI 7,61 Valor com BDI => 41,85
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,19 0,19
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Improdutivo dos Equipamentos
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO.
AF _05/2023
Composigao 99829 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengao e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. Materiais na Operacao dos
AF_05/2023 Equipamentos
Composigao 99830 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,03 0,03
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengao e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,23
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicgao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 4,63 4,63
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Improdutivo dos Equipamentos
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.
AF_05/2023
Composicao 99832 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,33 4,33
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengao e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA Materiais na Operagao dos
OPERACAO. AF_05/2023 Equipamentos
Composicao 99829 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciacéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengao e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. Materiais na Operagao dos
AF _05/2023 Equipamentos
Composigao 99830 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,03 0,03
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengéo e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 Materiais na Operagao dos
Equipamentos
Composigao 99831 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutencao e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. Materiais na Operagao dos
AF_05/2023 Equipamentos
MO sem LS => 0,00 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 1,02 Valor com BDI => 5,65
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99829 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,16 0,16
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengéo e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. Materiais na Operacao dos
AF _05/2023 Equipamentos
Insumo 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000720 2.287,00 0,16
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Permanente
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,03 Valor com BDI => 0,19
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99830 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,03 0,03
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengéo e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 Materiais na Operacao dos
Equipamentos
Insumo 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000148 2.287,00 0,03
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Permanente
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,00 Valor com BDI => 0,03
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99831 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengéo e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. Materiais na Operacao dos
AF _05/2023 Equipamentos
Insumo 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000500 2.287,00 0,11
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Permanente
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,02 Valor com BDI => 0,13
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99832 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 4,33 4,33
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, Seguros, Manutengéo e
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA Materiais na Operacao dos
OPERACAO. AF_05/2023 Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 4,4200000 0,98 4,33
DEMANDA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,96 Valor com BDI => 5,29
=>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 37,91 37,91
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_01/2021
Composigao 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéo e
DEPRECIACAO. AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,87 36,87
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO:

15,28% BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Composicao 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.  Seguros, Manutencgéo e
AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
MO sem LS => 27,28 LS => 0,00 MO com LS => 27,28
Valor do BDI 8,42 Valor com BDI => 46,33
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 40,63 40,63
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_01/2021
Composicao 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,06 1,06
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéo e
MANUTENCAO. AF_01/2021 Materiais na Operacao dos
Composicao 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.  Seguros, Manutengao e
AF_01/2021 Materiais na Operacao dos
Composigao 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,66 1,66
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéao e
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,87 36,87
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéo e
DEPRECIACAO. AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
MO sem LS => 27,28 LS => 0,00 MO com LS => 27,28
Valor do BDI 9,03 Valor com BDI| => 49,66
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,85 0,85
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéao e
DEPRECIACAO. AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Equipamento para Aquisi¢do UN 0,0000640 13.306,00 0,85
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA  Permanente
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,18 Valor com BDI| => 1,03
=>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,19 0,19
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.  Seguros, Manutengao e
AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000148 13.306,00 0,19
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA  Permanente
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,04 Valor com BDI => 0,23
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,06 1,06
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéo e
MANUTENCAO. AF_01/2021 Materiais na Operagao dos
Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000800 13.306,00 1,06
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA  Permanente
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,23 Valor com BDI => 1,29
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,66 1,66
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Seguros, Manutengéo e
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_01/2021 Materiais na Operacao dos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 1,7000000 0,98 1,66
DEMANDA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,36 Valor com BDI => 2,02
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 41,29 41,29
COMPLEMENTARES - Parametros
Composigao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 31,54 31,54
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,92 0,92
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
MO sem LS => 31,70 LS => 0,00 MO com LS => 31,70
Valor do BDI 9,17 Valor com BDI => 50,46
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,45 35,45
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,21 0,21
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS Parametros

COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,92 0,92
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR  Méao de Obra H 1,0000000 25,65 25,65
(HORISTA)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 25,86
Valor do BDI Valor com BDI| => 43,33
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,87 36,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)  Méao de Obra H 1,0000000 27,06 27,06
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,92 0,92
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 27,28
Valor do BDI Valor com BDI => 45,06
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 47,05 47,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,42 0,42
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - Mao de Obra H 1,0000000 37,04 37,04
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,92 0,92
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 37,46
Valor do BDI Valor com BDI => 57,50
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 34,24 34,24
Parametros
Composigao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,08 23,08
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 23,56
Valor do BDI Valor com BDI => 41,85
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,65 35,65
Paréametros
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,72 1,72
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,86 1,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,08 23,08
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 23,42 LS => 0,00 MO com LS => 23,42
Valor do BDI 7,92 Valor com BDI => 43,57
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. Pintura em Madeira m? 1,0000000 25,43 25,43
AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4529000 35,65 16,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 28,54 9,29
MO sem LS => 10,60 LS => 0,00 MO com LS => 10,60
Valor do BDI 5,65 Valor com BDI => 31,08
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 11,75 11,75
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,54 10,54
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Composicao 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéao e
POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Composigao 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,60 0,60
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Composigao 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 2,61 Valor com BDI => 14,36
=>
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,48 0,48
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000533 9.128,52 0,48
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Permanente
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A
450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,10 Valor com BDI => 0,58
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,13 0,13
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000143 9.128,52 0,13
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Permanente
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A
450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,02 Valor com BDI => 0,15
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,60 0,60
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000667 9.128,52 0,60
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Permanente
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A
450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,13 Valor com BDI => 0,73
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 10,54 10,54
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Seguros, Manutengéo e
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 7,32 10,54
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 2,34 Valor com BDI => 12,88
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 47,18 47,18
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 47,05 47,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. Seguros, Manutengéo e
AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Seguros, Manutengéo e

DEPRECIAGCAO. AF_08/2015

Materiais na Operagao dos
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MO sem LS => 37,46 LS => 0,00 MO com LS => 37,46
Valor do BDI 10,48 Valor com BDI => 57,66
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 48,58 48,58
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Seguros, Manutengéo e
MANUTENCAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Composicao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,33 1,33
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS Seguros, Manutengéo e
NA OPERACAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Composicao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Seguros, Manutengéao e
DEPRECIACAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Composigéao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 47,05 47,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciacéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
Auxiliar POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. Seguros, Manutengéao e
AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
MO sem LS => 37,46 LS => 0,00 MO com LS => 37,46
Valor do BDI 10,79 Valor com BDI| => 59,37
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Seguros, Manutengéao e
DEPRECIACAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000720 1.594,97 0,11
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" Permanente
(250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,02 Valor com BDI => 0,13
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,02 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. Seguros, Manutengéo e
AF_08/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Equipamento para Aquisigao UN 0,0000148 1.594,97 0,02
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" Permanente
(250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,00 Valor com BDI => 0,02
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,07 0,07
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Seguros, Manutengéo e
MANUTENCAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Equipamento para Aquisigdo UN 0,0000500 1.594,97 0,07
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" Permanente
(250 MM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,01 Valor com BDI => 0,08
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 1,33 1,33
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS Seguros, Manutengéo e
NA OPERACAO. AF_08/2015 Materiais na Operacao dos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 1,3600000 0,98 1,33
DEMANDA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,29 Valor com BDI => 1,62
=>
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 39,72 39,72
Parametros
Composigao 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 28,71 28,71
MO sem LS => 29,04 LS => 0,00 MO com LS => 29,04
Valor do BDI 8,82 Valor com BDI => 48,54
=>
Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 28,17 28,17
Parametros
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,36 0,36
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 17,06 17,06
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,53 1,53

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO:

26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM

BDI DIFERENCIADO:

15,28%

BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 17,42 LS => 0,00 MO com LS => 17,42
Valor do BDI 6,26 Valor com BDI => 34,43
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 0,60 0,60
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2015
Composigéao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Aucxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.  Seguros, Manutengéo e
AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Composicao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Seguros, Manutengéo e
DEPRECIACAO. AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,13 Valor com BDI| => 0,73
=>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 1,48 1,48
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2015
Composicao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
Aucxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Seguros, Manutengéo e
DEPRECIACAO. AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,50 0,50
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Seguros, Manutengéo e
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Composicao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciacéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. Seguros, Manutengéo e
AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 CV - Seguros, Manutengéo e
MANUTENCAO. AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,32 Valor com BDI => 1,80
=>
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciacéao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,49 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Seguros, Manutengzo e
DEPRECIACAO. AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0001280 3.853,87 0,49
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,10 Valor com BDI => 0,59
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciacao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,11 0,11
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.  Seguros, Manutengéo e
AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000296 3.853,87 0,11
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,02 Valor com BDI| => 0,13
=>
Cédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,38 0,38
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 CV - Seguros, Manutencgéo e
MANUTENCAO. AF_06/2015 Materiais na Operagao dos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0001000 3.853,87 0,38
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,08 Valor com BDI| => 0,46
=>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0,50 0,50
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 CV - Seguros, Manutencgéo e
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2015 Materiais na Operacao dos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 0,5200000 0,98 0,50
DEMANDA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI 0,11 Valor com BDI => 0,61
=>
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,34 31,34
Parametros
Composicao 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,67 1,67
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,46 1,46
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,36 20,36
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,57 0,57

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO




OBRA: Construgdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI:

22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,29 1,29

COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,58 5,58

COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11

COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 20,66 LS => 0,00 MO com LS => 20,66
Valor do BDI 6,96 Valor com BDI => 38,30

=>
Total sem BDI 61.735,87
Total do BDI 13.719,05
Total Geral 75.454,92
(ASSINADO DIGITALMENTE)
FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Adj SecTec
Visto:
(ASSINADO DIGITALMENTE) (ASSINADO DIGITALMENTE)
GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC
Ch SubSec Proj Ch Sec Tec

ANEXO II-A.4 - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO



OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30
LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO II-A.5 - CURVA ABC DE INSUMOS
Valor Unitario Total Valor Peso
Cadigo Banco Descricao Tipo Und uantidade Peso
9 ¢ P Q Improdutiva Operativa Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, Material m?3 5,2944 1.211,71 6.415,30 6.415,30 8,50% 6.415,30 8,50%
BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 193,2821 26,22 5.067,53 5.067,53 6,72% 11.482,84 15,22%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 643,0487302 6,82 4.385,87 4.385,87 5,81% 15.868,71 21,03%
COMPLEMENTARES) Complementares
00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 81,696 53,13 4.340,78 4.340,78 5,75% 20.209,49 26,78%
00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM Material M 139,65952 30,04 4.195,95 4.195,95 5,56% 24.405,44 32,34%
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 113,9139095 35,09 3.997,49 3.997,49 5,30% 28.402,94 37,64%
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 6 528,03 3.168,20 3.168,20 4,20% 31.571,14 41,84%
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 111,1568156 28,21 3.135,81 3.135,81 4.16% 34.706,95 46,00%
00010493 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO Material m? 9,51 326,20 3.102,12 3.102,12 4.11% 37.809,06 50,11%
00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 40,807116 62,79 2.562,26 2.562,26 3,40% 40.371,33 53,50%
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 105,4966019 22,77 2.402,31 2.402,31 3,18% 42.773,64 56,69%
00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 211,344 11,12 2.350,76 2.350,76 3,12% 45.124,40 59,80%
D00453 SEDOP Caixa Coletora Material m?3 18 102,67 1.848,12 1.848,12 2,45% 46.972,52 62,25%
00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM Material M 4521102 40,35 1.824,18 1.824,18 2,42% 48.796,70 64,67%
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO Material m? 20,559 85,56 1.759,05 1.759,05 2,33% 50.555,75 67,00%
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1  Material M 22,9881 64,98 1.493,71 1.493,71 1,98% 52.049,45 68,98%
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 69,83995577 20,85 1.456,33 1.456,33 1,93% 53.505,79 70,91%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 58,77544717 22,77 1.338,40 1.338,40 1,77% 54.844,19 72,68%
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 8,11808 163,93 1.330,84 1.330,84 1,76% 56.175,03 74,45%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 635,0487302 2,04 1.296,29 1.296,29 1,72% 57.471,31 76,17%
COMPLEMENTARES) Complementares
00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1  Material M 20,69038 58,80 1.216,69 1.216,69 1,61% 58.688,01 77,78%
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 139,44 8,23 1.147,04 1.147,04 1,52% 59.835,05 79,30%
BRUTA
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 643,0487302 1,58 1.013,94 1.013,94 1,34% 60.848,99 80,64%
COMPLEMENTARES) Complementares
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 85,567356 11,53 986,27 986,27 1,31% 61.835,27 81,95%
REGIAO - BRUTA
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 244,0165 4,03 984,26 984,26 1,30% 62.819,53 83,25%
REGIAO - BRUTA
00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS Material M 56,5845 16,99 961,37 961,37 1,27% 63.780,90 84,53%
CPOS Proprio CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 X 1050 X 6000 MM Equipamento UND 2,418 385,49 385,488974 932,11 932,11 1,24% 64.713,01 85,76%

F.04.000.02555

ANEXO II-A.5 - CURVA ABC DE INSUMOS




OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO II-A.5 - CURVA ABC DE INSUMOS
Valor Unitario Total Valor Peso
Caédigo Banco Descricao Tipo Und uantidade Peso
9 ¢ P Q Improdutiva Operativa Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 30,3064678 28,21 854,97 854,97 1,13% 65.567,98 86,90%
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 170,6397 4,84 825,95 825,95 1,09% 66.393,92 87,99%
CPOS Proprio GAXETA EPDM REF. 274 DA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE Equipamento M 365,8992 1,65 1,650105 603,77 603,77 0,80% 66.997,70 88,79%
E.03.000.02665
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 460,4436652 1,23 568,43 568,43 0,75% 67.566,12 89,55%
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 16,27460824 34,42 560,17 560,17 0,74% 68.126,30 90,29%
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos H 291,9319257 1,78 520,97 520,97 0,69% 68.647,27 90,98%
COLETADO CAIXA) Complementares
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 17,1624856 28,21 484,17 484,17 0,64% 69.131,43 91,62%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mao de Obra H 10,56387637 45,27 478,27 478,27 0,63% 69.609,70 92,25%
(HORISTA)
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 12,92955338 28,21 364,75 364,75 0,48% 69.974,45 92,74%
CREA-AM Préprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Taxas UN 1 349,08 349,08 349,08 0,46% 70.323,53 93,20%
00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 27,972 11,80 329,94 329,94 0,44% 70.653,46 93,64%
00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 29,318 10,52 308,54 308,54 0,41% 70.962,01 94,05%
00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE  Material KG 12,9 23,08 297,69 297,69 0,39% 71.259,70 94,44%
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A
FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 167,80924 1,76 295,36 295,36 0,39% 71.555,06 94,83%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D=  Material KG 6,1025 35,45 216,31 216,31 0,29% 71.771,38 95,12%
1,25 MM (0,01 KG/M)
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 291,9319257 0,70 203,39 203,39 0,27% 71.974,77 95,39%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO  Material M 49,5471 4,00 198,04 198,04 0,26% 72.172,80 95,65%
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 7,7 24,85 191,34 191,34 0,25% 72.364,14 95,90%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m?3 0,511956583 352,61 180,52 180,52 0,24% 72.544,66 96,14%
SEM FRETE
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 1,51248781 116,22 175,78 175,78 0,23% 72.720,44 96,38%
SEM TRANSPORTE)
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 4,761595 36,90 175,71 175,71 0,23% 72.896,15 96,61%
00044184 SINAPI CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 1" X 1", APROX. 50 CM  Material UN 18,16594 8,59 156,10 156,10 0,21% 73.052,24 96,82%
DE COMPRIMENTO, 1 BARRA DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL /
CORRIMAO
00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 5,266307893 24,89 131,06 131,06 0,17% 73.183,30 96,99%
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos H 69,22342595 1,87 129,46 129,46 0,17% 73.312,76 97,16%
COLETADO CAIXA) Complementares
00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 80 1,55 124,19 124,19 0,16% 73.436,94 97,33%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 19,2498 5,84 112,47 112,47 0,15% 73.549,41 97,47%
- BRUTA
00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 4,74096 23,53 111,55 111,55 0,15% 73.660,96 97,62%
CPOS | Proprio FITA POROSA DE 25MM X 25 M Equipamento UND 3,3852 31,94 31,938699 108,12 108,12 0,14% 73.769,08 97,77%
E.07.000.09383
00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 5,6442 19,12 107,90 107,90 0,14% 73.876,98 97,91%
BRUTA
00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 3,775519368 28,21 106,51 106,51 0,14% 73.983,49 98,05%
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OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
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Valor Unitario Total Valor Peso
Caédigo Banco Descricao Tipo Und uantidade - - - - - Peso
9 ¢ P Q Improdutiva Operativa Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 25,800603 4,08 105,33 105,33 0,14% 74.088,82 98,19%
00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 7,7 13,03 100,33 100,33 0,13% 74.189,15 98,32%
BRUTA
CPOS Proprio PERFIL EM ALUMINIO TIPO ‘U’ DE 10 X 2100 MM Equipamento UND 4,0734 21,65 21,646933 88,18 0 88,18 0,12% 74.277,33 98,44%
E.03.000.03403
00045564 SINAPI ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL / PODOTATIL, Material m? 1,125 76,88 86,49 86,49 0,11% 74.363,82 98,55%
FIXACAO COM PARAFUSOS, DIRECIONAL (FAIXAS) E ALERTA
(BOLINHAS), EM ACO INOX
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 643,0487302 0,13 86,46 86,46 0,11% 74.450,28 98,67%
COMPLEMENTARES) Complementares
CPOS Proprio GAXETA EPDM REF. 1619 DA DAY BRASIL OU EQUIVALENTE Equipamento M 18,3024 4,45 4,449172 81,43 0 81,43 0,11% 74.531,71 98,78%
E.03.000.02665
00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 2,430591754 33,08 80,39 80,39 0,11% 74.612,10 98,88%
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 3,495669817 22,77 79,60 79,60 0,11% 74.691,71 98,99%
00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 11,3302 6,92 78,38 78,38 0,10% 74.770,09 99,09%
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 1,3625 54,98 74,91 74,91 0,10% 74.845,00 99,19%
00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS  Material L 3,9249 18,69 73,35 73,35 0,10% 74.918,35 99,29%
CIMENTICIOS
00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 2,6388 26,82 70,77 70,77 0,09% 74.989,12 99,38%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos H 167,80924 0,33 55,38 55,38 0,07% 75.044,50 99,46%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 69,22342595 0,70 48,23 48,23 0,06% 75.092,73 99,52%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 148,4373 0,27 39,92 39,92 0,05% 75.132,64 99,57%
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,9771 34,88 34,09 34,09 0,05% 75.166,73 99,62%
00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 1,4168 23,93 33,91 33,91 0,04% 75.200,64 99,66%
00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 3,210382 9,94 31,90 31,90 0,04% 75.232,54 99,71%
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos H 12,741489 2,27 28,97 28,97 0,04% 75.261,51 99,74%
COLETADO CAIXA) Complementares
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 12,741489 2,10 26,79 26,79 0,04% 75.288,29 99,78%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 0,33572 64,40 21,62 21,62 0,03% 75.309,91 99,81%
FLUIDO
CPOS Proprio PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM ACO MEDIO Equipamento UND 73,1724 0,27 0,268906 19,68 0 19,68 0,03% 75.329,59 99,83%
E.03.000.02665 CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM -
3 COM ARRUELA DE VEDACAO
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 0,842956744 22,32 18,81 18,81 0,02% 75.348,40 99,86%
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 1,98114 9,25 18,33 18,33 0,02% 75.366,74 99,88%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,490975935 31,35 15,39 15,39 0,02% 75.382,13 99,90%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 13,34264955 1,12 15,00 15,00 0,02% 75.397,13 99,92%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 12,38579925 1,20 14,84 14,84 0,02% 75.411,97 99,94%
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,177 11,73 13,81 13,81 0,02% 75.425,78 99,96%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO Material 310ML 0,279 41,68 11,63 11,63 0,02% 75.437,41 99,98%

(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
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Codi B D . Ti Und Quantidad Valor Unitario Total p Valor Peso
ocigo anco eserigdo 'po n vantidade Improdutiva Operativa Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral eso Acumulado Acumulado
00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Encargos H 80 0,12 9,78 9,78 0,01% 75.447,19 99,99%

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 8 1,11 8,90 8,90 0,01% 75.456,09 100,00%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,2162 29,54 6,39 6,39 0,01% 75.462,47 100,01%
00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, Equipamento para UN 0,000298831 16.263,92 4,86 4,86 0,01% 75.467,33 100,02%
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO  Aquisi¢do
ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG Permanente
00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,1748 24,40 4,26 4,26 0,01% 75.471,60 100,02%
00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0678 45,53 3,09 3,09 0,00% 75.474,68 100,03%
00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM Equipamento para UN 0,000634042 4.710,59 2,99 2,99 0,00% 75.477,67 100,03%
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Aquisicdo
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 1,545454 1,38 2,13 2,13 0,00% 75.479,81 100,03%
VERMELHA
00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para UN 0,001023876 1.949,53 2,00 2,00 0,00% 75.481,80 100,04%
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Aquisicdo
Permanente
00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/12 X 11) Material KG 0,0792 24,40 1,93 1,93 0,00% 75.483,73 100,04%
00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Equipamento para UN 5,5913E-05 25.927,59 1,45 1,45 0,00% 75.485,18 100,04%
360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM Aquisi¢éo
CARREGADOR Permanente
00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, Equipamento para UN 0,000383516 2.795,40 1,07 1,07 0,00% 75.486,26 100,04%
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA Aquisicdo
ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV  Permanente
00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,07682 8,35 0,64 0,64 0,00% 75.486,90 100,04%
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material L 0,0520992 8,86 0,46 0,46 0,00% 75.487,36 100,04%
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0406944 8,95 0,36 0,36 0,00% 75.487,72 100,04%
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 13,34264955 0,02 0,33 0,33 0,00% 75.488,05 100,04%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 8 0,02 0,20 0,20 0,00% 75.488,25 100,04%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 2,01546E-07 924.079,26 0,19 0,19 0,00% 75.488,43 100,04%
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV  Aquisi¢ao
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méao de Obra H 0,001809162 38,55 0,07 0,07 0,00% 75.488,50 100,04%
00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento para UN 3,79532E-06 11.157,79 0,04 0,04 0,00% 75.488,54 100,04%
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A Aquisicdo
2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A Permanente
4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE  Equipamento para UN 2,47158E-07 112.146,03 0,03 0,03 0,00% 75.488,57 100,04%
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Aquisicdo
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, Permanente
NAO INCLUI CAMINHAO)
Equipamento R$ 1.833,29
Equipamento para Aquisicdo Permanente R$ 12,62
Méao de Obra R$ 21.176,13
Material R$ 43.853,13
Taxas R$ 349,08
Encargos Complementares R$ 8.249,49
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OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITACAO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO 1I-A.5 - CURVA ABC DE INSUMOS
Valor Unitario Total Valor Peso
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quantidade - - - - - Peso
9 ¢ P Improdutiva Operativa Improdutiva | Operativa | Improdutiva Geral Acumulado Acumulado
Franquia R$ 14,84
Total sem BDI 61.735,87
Total do BDI 13.719,05
Total Geral 75.454,92
(ASSINADO DIGITALMENTE)
FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Visto:

(ASSINADO DIGITALMENTE)

(ASSINADO DIGITALMENTE)

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP
Ch SubSec Proj
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OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhio Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM SOLICITAGCAO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026

LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Proprio 09/2026

ANEXO II-A.6 - CURVA ABC DE SERVICOS

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valf)r Total Peso (%) Peso Acum
Unit (%)
99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES  Guarda-Corpo, Corrimao e Grade para Esquadrias M 21,8 706,63 15.404,53 20,42 20,42
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF_10/2025
98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de Obras m? 69,72 123,53 8.612,51 11,41 31,83
101990 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L"E Escadas m? 31,9 245,08 7.818,05 10,36 42,19
LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - Concretagem para Estruturas de Concreto Armado m?3 4.8 1.500,12 7.200,57 9,54 51,73
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
ADAPT Préprio ADMINISTRACAO LOCAL SERT - SERVICOS TECNICOS COTA 100,0 67,27 6.727,00 8,92 60,65
SINAPI 90776
ADAP CPOS Préprio COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM COBE - COBERTURA m? 18,6 250,08 4.651,48 6,16 66,81
16.32.070
102164 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA  Vidros e Espelhos m? 9,51 485,20 4.614,25 6,12 72,93
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m? 6,0 617,00 3.702,00 4,91 77,84
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
104597 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos m? 18,69 187,80 3.509,98 4,65 82,49
PORCELANATO APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_02/2023 PE
92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto Armado KG 190,4 15,60 2.970,24 3,94 86,42
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
ADAP SEDOP Proprio Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP m? 18,0 127,46 2.294,28 3,04 89,46
020174 B
105009 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE  Locagéo de Obras M 14,0 106,81 1.495,34 1,98 91,45
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024
87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), Contrapiso m? 18,69 52,15 974,68 1,29 92,74
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) m? 46 198,15 911,49 1,21 93,95
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024
106786 SINAPI PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO Pisos M 45 158,86 714,87 0,95 94,89
PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM PARAFUSO.
AF_02/2026
104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) KG 25,2 20,51 516,85 0,68 95,58
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
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Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Val?r Total Peso (%) Peso Acum
Unit (%)
88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, Pintura Interna m? 19,27 25,42 489,84 0,65 96,23
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto Armado KG 23,9 20,26 484,21 0,64 96,87
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, Impermeabilizagdo, Protegdo Mecanica e Tratamento de m? 8,6 56,05 482,03 0,64 97,51
2 DEMAOS. AF_09/2023 Junta
96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 53 66,81 354,09 0,47 97,98
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
001 Proprio ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA OU | SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0 349,07 349,07 0,46 98,44
CR0O12/2026 SERVICO - CREA - ACIMA R$ 15.000,00 - 2026
88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM Pintura Interna m? 19,27 17,39 335,10 0,44 98,88
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF _04/2023
99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA Limpeza de Obra m? 108,0 2,40 259,20 0,34 99,23
PRESSAO. AF_10/2025
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacao de Valas m? 1,13 136,20 153,90 0,20 99,43
97629 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoli¢cbes e Remogdes m? 0,9 153,31 137,97 0,18 99,61
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023
88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, Pintura Interna m? 19,27 5,30 102,13 0,14 99,75
UMA DEMAO. AF_04/2023
104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) KG 3,5 24,29 85,01 0,11 99,86
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA Demolicbes e Remogdes m? 0,81 90,41 73,23 0,10 99,96
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armacao para Estruturas de Concreto Armado KG 1,1 18,89 20,77 0,03 99,99
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. Aterro e Reaterro de Valas m? 0,3 34,21 10,26 0,01 100,00
AF 08/2023
Total sem BDI 61.735,87
Total do BDI 13.719,05
Total Geral 75.454,92
(ASSINADO DIGITALMENTE)
FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Visto: Adj SecTec

ANEXO II-A.6 - CURVA ABC DE SERVICOS




OBRA: Construgio de Escada em concreto armado do Pavilhio Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

SOLICITAGAO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 26 de Outubro de 2026
LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%

PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO II-A.6 - CURVA ABC DE SERVICOS

Valor Peso Acum
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. ) Total Peso (%)
Unit (%)
(ASSINADO DIGITALMENTE) (ASSINADO DIGITALMENTE)
GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC
Ch SubSec Proj Ch SecTec

ANEXO II-A.6 - CURVA ABC DE SERVICOS




OBRA: Construcdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazdnia - CMA, em Manaus/AM. PROJETO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m2 PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM DIFERENCIADO: 15,28% BDI:  22,23% DATA ORCAMENTO: Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO II-A.9 - MEMORIA DE CALCULO
Dimensodes (m) Parciais TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. METROS AREAS VOLUME | UNID/KG | . VOLUME | UNID/KG M/
COMP. | LARG. ALT. . |AREAS (M2 .
(m) (m?) (m3) M / MES (M2) (M3) MES
1 [SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.1 |ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)
ART DE EXECUCAO| UNID. 1,00 1,00 1,00
2  |SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL
CALCULO DO PRAZO ESTIMADO DA OBRA HH 794,95
PEO = (AE x QTD DE HOMEM h/M?2)/(N DE HORAS/SEMANA x N DE
SEMANAS/MES x NO)
QUANTITATIVO RETIRADO DO PROJETO ARQ| M2 18,60
AREA EQUIVAL. (AE)| M2 18,60
COEF. DE HOMEM HORA/METRO QUADRADO| H/M2 42,74 HOMEM h/m?
N2 DE HORAS / SEMANA| H/SEM 40,00 H/Semana
N2 DE SEMANAS / MES| S/M 4,00 Semana/Més
N2 MEDIO DE OPERARIOS NO CANT DE OBRAS / DIA (NO)| oOP/D 5,00 Operério/Dia
PEO| MES 0,99 1,00
TEMPO ESTIMADO DA OBRA MES 1,00
COMPOSICAO ADM LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H H/DIA Dia/Més | MESES TOTAL COTAS COEFIC
1,00 8,00 1,00 8,00 100,00 0,08
iNDICE 0,08 H
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H H/DIA Dia/Més | MESES TOTAL COTAS COEFIC
4,00 20,00 1,00 80,00 100,00 0,80
iNDICE 0,80 H
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 108,00
M2 1,00 18,00 6,00 108,00
3.2 |TAPUME M2 69,72

ANEXO 11-A.9 - MEMORIA DE CALCULO




OBRA: Construcdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazdnia - CMA, em Manaus/AM. PROJETO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA ORCAMENTO: Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026

ANEXO I1I-A.9 - MEMORIA DE CALCULO

M2 2,00 13,00 2,10 54,60
M2 2,00 3,60 2,10 15,12
4 SERVICOS PRELIMINARES
4.1 |DEMOLICOES E REMOCOES
4.1.1 Demoli¢do de Laje para possivel ancoragem M3 0,90 0,90 0,90
4.1.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 1,00 2,30 0,25 1,40 0,81 0,81
5 SERVICOS DIVERSOS
5.1 |RETIRADA E BOTA-FORA DE MATERIAIS RESIDUAIS DA OBRA
5.1.1 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) M3 18,00 18,00 18,00
6 SERVICOS TECNICOS (LOCAGAO)
6.1 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA C/ GABARITO DE TABUAS M 1,00 14,00 14,00 14,00
7 CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE OBRA M2 1,00 3,00 2,00 6,00 6,00

8 |MOVIMENTACAO DE TERRA

DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-
FIO/GALERIAS/OUTROS

10 |ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS

11 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

12 (LIGAGOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

13 [FUNDAGOES E ESTRUTURAS

De acordo com o Projeto Estrutural e Memdria em Anexo

INSTALACOES DE PRODUCAO (MONTAGENS EM GERAL-

14 RESERVATORIOS)

15 |[INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

16 |INSTALAGOES ELETRICAS/ELETRIFICACAO E ILUMINAGCAO EXTERNA

17  (INSTALAGOES ESPECIAIS

18 |PAREDES E PAINEIS (NOVOS)

ANEXO 11-A.9 - MEMORIA DE CALCULO




OBRA: Construcdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazdnia - CMA, em Manaus/AM. PROJETO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA ORCAMENTO: Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO lI-A.9 - MEMORIA DE CALCULO
19 (COBERTURA
19.1 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM M2 18,60 18,60 18,60
20 [IMPERMEABILIZAGOES E PROTECOES DIVERSAS
20.1 IMPERMEABILIZACAO SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA M2 8,60 8,60 8,60
21 |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
GUARDA-CORPO DE ACO INOX DE DUPLO CORRIMAO M 21,80 21,80 21,80
INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO| M2 9,51 9,51 9,51
22 |REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS
23  |PISOS/SOLEIRAS/RODAPES
23.1 |CONTRAPISO M2 18,69
1,00 1,50 1,00 1,50
2,00 1,50 1,50 4,50
18,00 1,50 0,28 7,56
19,00 1,50 0,18 5,13
23.3 |PISO PORCELANATO 60X60 M2 18,69 18,69
23.5 (PISO PODOTATIL M 4,50 4,50 4,50
24 |PINTURA
24.1 |FUNDO SELADOR M2 19,27
1,00 3,52 1,50 5,28
1,00 1,40 1,50 2,10
1,00 3,13 1,50 4,70
1,00 2,09 1,50 3,14
2,00 10,14 0,20 4,06
24.2 |EMASSAMENTO COM MASSA M2 19,27 19,27
24.3 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM M2 19,27 19,27
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
(PAVIMENTACAOQ)
26 |[PAVIMENTACAO

ANEXO 11-A.9 - MEMORIA DE CALCULO




OBRA: Construcdo de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazdnia - CMA, em Manaus/AM. PROJETO: 26282
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA AREA: 18,60 m? PRAZO: 30 dias
LOCAL: MANAUS/AM DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23% DATA ORCAMENTO: Outubro de 2026
PESQUISA BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
ANEXO lI-A.9 - MEMORIA DE CALCULO
27 |URBANIZACAO
Assinado Digitalmente
FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Adj SecTec
Visto:

Assinado Digitalmente

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI - CAP QEM FC
Ch SubSec Proj

Assinado Digitalmente

LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC
Ch Sec Tec

ANEXO 11-A.9 - MEMORIA DE CALCULO




MEMORIA DE CALCULO (HORA HOMEM)

Caédigo Banco Descrig¢ao Tipo Und Quantidade
00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 168,6525267
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méao de Obra H 165,7799756
00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 144,3911646
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 143,3326834
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méao de Obra H 58,77544717
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méao de Obra H 37,6591078
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 16,27460824
00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méao de Obra H 17,1624856
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 10,56387637
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méao de Obra H 12,92955338
00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 3,594624
00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) Méao de Obra H 1,7916448
00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 3,775519368
00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 2,430591754
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 3,495669817
00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 3,004509742
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,842956744
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,490975935
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,001809162

794,95




Endereco

Cliente

Pavimento Elemento Peso do ago Volume de Area de forma Consumo de Peso trelicas
+10 % (kg) concreto (m?) (m?) aco (kg/m3) (kg)
Vigas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pilares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lajes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Escadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
COBERTURA
Fundacoes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reservatorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vigas 7,1 0,1 1,1 71,0 0,0
Pilares 48,4 0,4 6,4 121,0 0,0
Lajes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Escadas 55,8 2,2 23,6 25,4 0,0
PAV. SUPERIOR
Fundacoes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reservatorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 111,3 2,7 31,1 41,2 0,0
Vigas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pilares 22,1 0,1 0,8 221,0 0,0
Lajes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
i Escadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PAV. TERREO
Fundagdes 110,6 2,0 4,6 55,3 0,0
Reservatorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 132,7 2,1 5,4 63,2 0,0

Diametro Peso + 10 % (kg)
Aco
(mm) Vigas Pilares Lajes Escadas Fundagées Reservatodrios Muros Total
CA50 6,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1
CA50 8,0 0,0 0,0 0,0 12,5 12,7 0,0 0,0 25,2
CA50 10,0 5,9 54,2 0,0 36,0 94,3 0,0 0,0 190,4
CA60 5,0 1,3 16,4 0,0 6,2 3,5 0,0 0,0 27,4

Vigas Pilares Lajes Escadas Fundagdes Reservatorios Muros Total

CA50 5,9 54,2 0,0 49,6 107,1 0,0 0,0 216,8
Peso total CAG0 1,3 16,4 0,0 6,2 3,5 0,0 0,0 27,4
+ 10% (kg) ’ ’ ’ ’ ? ’ ’ ’

Total 7,2 70,6 0,0 55,8 110,6 0,0 0,0 244,2
Volume concreto
(m;; R (1 0,1 0,5 0,0 2,2 2,0 0,0 0,0 4,8
Area de forma (m?) 1,1 7,2 0,0 23,6 4,6 0,0 0,0 36,5
Consumo de aco (kg/m?3) 74,0 147,0 0,0 25,1 54,7 0,0 0,0 50,9




Pavimento Elemento Aco Concreto Forma i Laje' Blo'c ° Ao ~ Total
pré-fabricada | de enchimento protensao
Vigas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigas PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilares PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA
Escadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundagdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatdrios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigas 111,12 64,50 158,21 0,00 0,00 0,00 333,83
Vigas PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilares 767,42 283,11 2.365,47 0,00 0,00 0,00 3.416,00
Pilares PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAV. SUPERIOR
Escadas 878,68 1.484,72 4.960,06 0,00 0,00 0,00 7.323,46
Fundagdes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reservatorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.757,22 1.832,33 7.483,74 0,00 0,00 0,00 11.073,29
Vigas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigas PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilares 342,88 37,39 312,42 0,00 0,00 0,00 692,69
Pilares PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Lajes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAV. TERREO
Escadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundagoes 1.686,69 1.351,61 638,17 0,00 0,00 0,00 3.676,47
Reservatorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.029,57 1.389,00 950,59 0,00 0,00 0,00 4.369,16
Custo total do projeto 15.442,45




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 12* REGIAO MILITAR
COMISSAO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

ANEXO 1-A.9 - COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: Construg¢ao de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM
PROJETO: 26282 AREA EQUIVALENTE (m?): 18,60
OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA RM: 122 REGIAO MILITAR
CIDADE: MANAUS/AM MES REF Setembro de 2026
Conforme (%) Acérdao TCU 2.622/2013- PARA AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS (%)
ITEM DESCRICAO Plenario Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
Nao Desonerado Desonerado Nao Desonerado Desonerado
AC Administragédo Central 4,00% 4,00% 3,45% 3,45%
G+S Garantia + Seguro 0,80% 0,80% 0,48% 0,48%
R Risco 1,27% 1,27% 0,85% 0,85%
DF Despesas Financeiras 1,23% 1,23% 0,85% 0,85%
L Lucro 7,40% 7,40% 511% 511%
CO COFINS (3%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
PIS PIS (0,65%) 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
ISS ISS 2,00% 2,00%
CPRB CPRB 2,70% 2,70%
BDI (%) 22,23% 25,83% 15,28% 18,60%

Férmula adotada (Acérdao 2.369/2011-TCU-Plenario):

(L+AC+ G+ 5+ R)(1+ DF)(1+L) .
1—T -

ﬂﬂf:[

Onde: T=CO + PIS + ISS + CPRB

Manaus, AM, 22 de outrbro de 2026

Assinado Digitalmente

FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Adj SecTec

Visto:

(ASSINADO DIGITALMENTE) (ASSINADO DIGITALMENTE)

LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI - CAP QEM FC
Ch Sec Tec

Ch SubSec Proj

Assinado digitalmente na capa



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
22 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12

ANEXO II-A.11 - VERIFICAGCAO DO CPRB

OBRA: Construgao de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazénia - CMA, em Manaus/AM

PROJETO: 26282

AREA EQUIVALENTE (m?): 18,60

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

RM: 122 REGIAO MILITAR

CIDADE: MANAUS/AM

MES REF: 09/2026

ITEM REGIME CUSTO (R$) BDI (%) TOTAL com BDI (R$)
1 NAO DESONERADO
Obras 61.735,87 22,23% 75.454,92
Materiais e Equipamentos Especificos 15,28%
Total NAO DESONERADO 75.454,92
2 DESONERADO
Obras 60.453,67 25,83% 76.065,58
Materiais e Equipamentos Especificos 18,60%
Total DESONERADO 76.065,58

Declaragao:

Apos a comparacgao entre os precos dos dois regimes previdenciarios (ndo desonerado e desonerado) calculados para a execugao da obra, concluo

que a opgdo mais vantajosa ¢ NAO DESONERADO.

Manaus, AM, 26 de outubro de 2026.

Assinado Digitalmente

FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD

Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Adj SecTec

Visto:
Assinado Digitalmente

Assinado Digitalmente

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP
Ch SubSec Proj

ANEXO II-A.11 - Verificacdo do CPRB

LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC
Ch Sec Tec




OBRA: Construcio de Escada em concreto armado do Pavilhdo Comando do Comando Militar da Amazonia - CMA, em Manaus/AM

PROJETO: 26282

OM: COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

DATA REFERENCIA ORCAMENTO: 09/2026

LOCAL: MANAUS/AM BDI DIFERENCIADO: 15,28% BDI: 22,23%
PESQUISA BANCO SINAPI - 09/2026 - Amazonas e Préprio 09/2026
DE DADOS:
ANEXO II-A.12 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS
1 SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS 100,00% 100,00%
349,07 349,07
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 100,00% 100,00%
6.727,00 6.727,00
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
8.871,71 8.871,71
4 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
211,20 211,20
5 SERVICOS DIVERSOS 100,00% 100,00%
2.294,28 2.294,28
6 SERVIGOS TECNICOS (LOCAGAO) 100,00% 100,00%
1.495,34 1.495,34
7 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%
3.702,00 3.702,00
8 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,00%
0,00
9 DRENAGEM-DRENOS/BUEIROS/SARJETAS/MEIO-FIO/GALERIAS/OUTROS 0,00%
0.00
10 ESCORAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00%
0,00
11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS 0,00%
0.00
12 LIGAGOES PREDIAIS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE 0,00%
0,00
13 FUNDAC}()ES E ESTRUTURAS 100,00% 100,00%
14 INSTALA(;OES DE PRODU(;AO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVAT()RIOS) 0,00%
0,00
15 INSTALA(}OES HIDROSSANITARIAS 0,00%
0,00
16 INSTALAC}()ES ELETRICAS/ELETRIFICAQAO E ILUMINAC}AO EXTERNA 0,00%
0,00
17 INSTALA(;()ES ESPECIAIS 0,00%
0.00
18 PAREDES E PAINEIS 0,00%
0,00
19 COBERTURA 100,00% 100,00%
4.651,48 4.651,48
20 IMPERMEABILIZAQOES E PROTEC}()ES DIVERSAS 100,00% 100,00%
482,03 482,03
21 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS 100,00% 100,00%
20.018,78 20.018,78
22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 0,00%
0,00
23 PISOS/SOLEIRAS/RODAPES 100,00% 100,00%
5.199,53 5.199,53
24 PINTURAS 100,00% 100,00%
927,07 927,07
25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTA(;AO) 0,00%
0,00
26 PAVIMENTA(;AO 0,00%
§ 0,00
27 URBANIZACAO 0,00%
0,00
Porcentagem 100,0%
Custo 75.454,92
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 75.454,92

Assinado Digitalmente

FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS - PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM

Visto: Adj SecTec

Assinado Digitalmente

Assinado Digitalmente

GABRIEL NOGUEIRA MEDICI — CAP
Ch SubSec Proj

ANEXO II-A.12 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LUCIANA DA COSTA MOREIRA - Maj QEM FC

Ch Sec Tec




MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 12* REGIAO MILITAR
COMISSAO DE OBRAS CORONEL PAULO NUNES LEAL

ANEXO-A.12 - DECLARACAO DO AUTOR DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Declaro que os custos referentes ao orcamento do objeto deste Edital de
Licitacdo a ser realizada seguiram rigorosamente os critérios e prioridades
estabelecidos nos Artigos 3° e 6° do Decreto 7.983/13 e Instru¢io Normativa
ME/SEDGGD IN 73/2020.

Assim, os itens do orcamento descritivo do Projeto Basico n? 26282/2026
foram orcados com base nas referéncias SINAPI, sendo que alguns itens ndo
encontrados nestas referéncias tiveram seus precos obtidos através do Informativo

e cotacOes de precos de mercado nesta ordem de prioridade.

Manaus, 23 de outubro de 2026.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

FRANCISCO THIAGO ROCHA BARROS — PCTD
Engenheiro Civil - CREA 11.645-D/AM
Adjunto da Secdo Técnica

ANEXO-A.12 - DECLARACAO DO AUTOR DA PLANILHA ORCAMENTARIA
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