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ESPECIFICACOES TECNICAS ESPECIFICAS (ETE)

1. SERVICOS PRELIMINARES / AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

1.1. ESTUDOS E PROJETOS
1.1.1. ATESTADO

ATESTADOS PPRA, PGR, GRO e PCMSO.

a) Aplicacdo:
Deverdo ser entregues no inicio de execucdo da obra.

b) Material ou Servico:
Deverdo ser entregues os atestados de PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais),

PGR (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) e
PCMSO (Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional), devidamente elaborado por
profissional legalmente habilitado, respeitando-se as normas regulamentadores pertinentes aos
assuntos, respectivamente, NR9, NR1, NR18 e NR7.

c) Processo Executivo:

O PPRA - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais:

Introduzido na legislacdo através da portaria n2 25 de 29 de dezembro de 1994, que deu nova
redagdo a Norma Regulamentadora (NR) n2 9, da portaria 3214/78, tornou obrigatdria a implantagdo
em todas as empresas, independentemente do numero de empregados e do grau de risco, o PPRA,
que em linhas gerais se propde a fazer um levantamento dos riscos ambientais dentro da empresa,
correlacionado estes riscos com as diversas funcdes existentes, propondo medidas para eliminar
estes riscos, ou na impossibilidade, medidas de protecdo coletiva e/ou individual que minimizem
estes riscos e impecam a ocorréncia de danos a saude do empregado exposto.

Portanto, o PPRA trabalha em estreita relagdo com o PCMSO, fornecendo-lhe subsidios para
que possa melhor direcionar suas agdes em prol da prevengao e preservagao da saude dos
trabalhadores.

O PPRA devera estar descrito em um documento base contendo:

» Planejamento anual constando as metas, prioridades e cronograma;

» Estratégia e metodologia de acao;

» Forma de registro, manutencgao e divulgagao dos dados;

» Periodicidade e forma de avaliagao do desenvolvimento.

O PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos:
O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), como o proprio nome sugere, € um programa

adotado pelas organizagdes com o intuito de gerenciar os riscos existentes no local de suas
atividades.
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O programa tem por principal objetivo, evitar, ou seja, prevenir que acidentes ambientais
ocorram que possam vir prejudicar a vida de colaboradores, a propriedade privada e também o meio
ambiente, isto é, o programa visa acima do gerenciamento utilizar técnicas eficazes que ndao permita
a possibilidade de um acidente.

Para que isso seja possivel, o PGR precisa ser estruturado sob um escopo que contemple
requisitos necessarios que venham prevenir possiveis acidentes ambientais, contudo, caso ocorram,
€ necessario adotar os requisitos que apontam as a¢Ges para a minimizacao dos danos, ou seja, de
seus impactos, a curto, médio e longo prazo.

A Norma Regulamentadora n° 18 passou a exigir uma capacitacdo que complemente estudos
sobre o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais no ambiente de trabalho. Conforme a NR-01, a
empresa deve implementar por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas
atividades.

O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos
previstos na legislacdo de seguranga e saude no trabalho. E responsabilidade da organiza¢do adotar
as medidas necessarias para melhorar o desempenho em Seguranga e Saude no Trabalho — SST.

O processo de identificacdo de perigos e avaliacdo de riscos ocupacionais deve considerar o
disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigéncias legais de seguranca e saude no
trabalho.

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

a) antes do inicio do funcionamento do estabelecimento ou novas instalagdes;

b) para as atividades existentes; e

¢) nas mudancas e introducdo de novos processos ou atividades de trabalho. Quando na fase
de levantamento preliminar de perigos o risco ndo puder ser evitado, a organizacdo deve
implementar o processo de identificagdo de perigos e avaliagdo de riscos ocupacionais.

0O GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais:
O GRO (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) e o PGR (Programa de Gerenciamento de

Riscos) surgiram com a aprovacao da nova redacdo da Norma Regulamentadora N2 01 (NR 01) pela
publicacdo da Portaria 6.730, de 9 de marco de 2020 no Diario Oficial da Unido.

O GRO esta no item 1.5 da NR 01 e nada mais é do que um Sistema de Gestdo de Saude e
Seguranca simplificado, se comparado a ISO 45001, que todas as empresas precisardo cumprir a
partir de marco de 2021.

Para atender o GRO todas as empresas precisarao:

. Evitar os riscos ocupacionais gerados em suas atividades;

. Identificar todos os perigos e possiveis lesdes ou agravos a saude relacionados com
suas atividades;

. Avaliar os riscos ocupacionais indicando o nivel, ou seja, quantificando;

. Classificar os riscos para poder determinar agGes preventivas;

. Implementar agdes preventivas de acordo com a classificagao dos riscos;

. Monitorar o controle de riscos ocupacionais.

Além dos itens mencionados acima, as empresas também precisardo implementar e manter
procedimentos para investigacdo de acidentes e doencas relacionadas ao trabalho, assim como
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procedimento para respostas aos cenarios de emergéncias, de acordo com o0s riscos, as
caracteristicas e as circunstancias das atividades.

A empresa CONTRATADA devera fornecer o relatério do PPRA do PGR e do GRO assinado pelo
Engenheiro de Seguranga do Trabalho para a CONTRATANTE.

1.1.2. ATESTADO PCMSO (NR7) — ANUAL

O PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional:
O Ministério do Trabalho, por intermédio da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho,

visando modernizar as medidas preventivas na area de Saude Ocupacional, emitiu a Portaria N2 24
(D.0.U. 30.12.94), dando nova denominacao e redacdo a Norma Regulamentadora 7 (NR-7), que trata
entre outros assuntos dos exames médicos ocupacionais dentro da pratica da Medicina do Trabalho.

Esta Norma estabelece “parametros minimas e diretrizes gerais a serem observados na
execucdo do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO, de elaboragdo
obrigatdéria em todas as empresas ou instituicdes que admitam trabalhadores como empregados”.
Esta NR-7, antes denominada de Exames Médicos, cria a figura do médico coordenador, responsavel
pela elaboragdo e/ou execugdo do PCMSO. Isto na pratica significa que, mesmo aquelas empresas
gue estdo desobrigadas a manter um médico do trabalho de acordo com a NR-4, (com vinculo
empregaticio), terdo que indicar um profissional médico para coordenar o programa.

Esta nova redagdo traz uma preocupagdo com a promog¢ao e prevengao da saude dos
trabalhadores, com atengao especifica a fungdao desenvolvida e os riscos a saide dos mesmos em
uma empresa. Trazem também novos conceitos, novas obrigacdes dos empregadores e dos
profissionais da area de saude ocupacional.

Entre as principais mudancas, pode ser citada a obrigatoriedade da realizacdo de exame
demissional, para todos os funcionarios (anteriormente apenas para as atividades insalubres), de
mudanca de funcdo e de retorno ao trabalho; os controles bioldgicos passam a ser obrigatdrios a
cada 06 (seis) meses e para os trabalhadores, ndo expostos a riscos ocupacionais e que tenham entre
18 e 45 anos, o exame periddico pode ser bienal.

Entre os novos exames exigidos podemos citar a ESPIROMETRIA, exigido a todos os
trabalhadores expostos a quaisquer tipos de poeiras a cada 02 (dois) anos. A emissdo do Atestado de
Saude Ocupacional — ASO — deve ser duas vias, sendo a segunda obrigatoriamente entregue ao
empregado. Ha também orientacdo quanto a necessidade de emissdo da Comunicacao de Acidente
do Trabalho — CAT.

A empresa CONTRATADA devera fornecer o relatério do PCMSO assinado pelo médico de
saude ocupacional para a CONTRATANTE.

PROJETO AS BUILT GERAL (TODAS AS DISCIPLINAS)

a) Aplicacdo:
Apds a conclusdo de todos os servigos necessarios das obras.
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b) Material ou Servico:

Devera ser entregue o projeto As Built (como construido) de todos os projetos que compéem
este Termo de Referéncia.

c) Processo Executivo:

O EXERCITO fornecerd os Modelos e Padrdes aprovados para serem utilizados na
apresentagdo da Documentagao Técnica produzida pela CONTRATADA.

O projeto “As Built” ou “Como Construido” ou levantamento topografico de obras consiste
em levantamento topografico especifico, integrante do procedimento fiscal de execugdo de obras na
construcdo civil e industrial, que, amarrado ao mesmo sistema tridimensional de referéncia espacial
adotado no projeto de uma construcdo e utilizando instrumentalmente todos os processos
adequados ao rigor exigido pelo procedimento fiscal, realiza o acompanhamento da obra, passo a
passo, até a sua conclusdo. Este levantamento determina no seu desenvolvimento uma exatidao
adequada, o posicionamento espacial das bases de assentamento e dos detalhes especificos da
configuracdo espacial da construcdo considerada em relagdo a pontos notaveis existentes no terreno
e/ou as divisas de imdveis que lhe sdo adjacentes, escolhidas como amarracdo da construgdo,
guando da elaboracao do seu projeto.

De outro modo, o projeto “As Built” consiste no levantamento de todas as medidas
existentes nas edificagdes, transformando as informagdes aferidas em desenhos técnicos e
memoriais descritivos que irdo representar a atual situacdo de dados e trajetos de instalagoes
prediais, estrutural (fundacdes, vigas, pilares e lajes), cobertura, tipo de revestimento tanto nas
paredes como nos pisos, entre outros solicitados e aprovados pela FISCALIZACAO, quando for ocaso.

Deverd ser atendida a NBR 14645-2001: Elaboracdo de “como construido” (As Built) para
edificacdes.

O projeto “As Built”, que sera fornecido pela CONTRATADA ao final da obra, consistira nos
seguintes documentos:

- Plantas das Disciplinas envolvidas no Projeto Executivo;

- Memorial Descritivo contendo todos os servicos executados durante a obra;

Ao longo da obra a empresa deve ir ajustando e corrigindo os projetos conforme execucao
(As Built) e ao final da obra entregar a fiscalizacdo todos os projetos corrigidos e conforme
executados.

d) Critérios de Medicdo:
O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,

ferramentas, equipamentos e mdo de obra, necessarios para a execucdo do servico e demais
servicos auxiliares.

A medicdo do projeto As Built serd efetuada por conjunto (cj), conforme indicagdo da Planilha
de Precos.

1.2. TAXAS/IMPOSTOS E LICENCAS
1.2.1. ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00
1.2.2. ART CREA PARA CONTRATOS ATE R$ 15.000,00
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Assim que recebido a ordem de servico a CONTRATADA devera apresentar a ART para inicio
da execugdo da obra antes dos trabalhos.

Apds a conclusdo de todo o projeto “As Built” das disciplinas devera ser emitida a ART. As
guias das ART’s deverdo ser mantidas no local dos servigos.

A ART devera ser assinada e entregue a fiscalizacdo do SRO/6. As guias das ART’s deverdo ser
mantidas no local dos servicos.

A medicdo das ART’s sera efetuada por unidade (und), conforme indicacdo da Planilha de
Precos.

2. ADMINISTRACAO LOCAL
2.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacio e experiéncia para executar,
adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos. Qualquer empregado da CONTRATADA ou
de qualquer subcontratada que, na opinido da FISCALIZACAO, n3o executar o seu trabalho de
maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel
por outros motivos, deverad, mediante solicitagio por escrito da FISCALIZACAO, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA mantera na obra engenheiro, encarregado, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem como
materiais em quantidade suficiente para a execugao dos trabalhos.

a) Aplicacdo:

Geréncia técnica e administrativa da obra, equipamentos auxiliares, EPI’s (equipamentos de
protecdo individual), ferramentas manuais, alimentacdo e transporte da mao de obra indireta,
operacdo e manutencdo do canteiro de obras (materiais de consumo, consumo de agua e esgoto e
consumo de energia mensais).

b) Material ou Servico:

Mao de obra técnica e administrativa e encargos sociais, EPI’s, uniformes, ferramentas
manuais, alimentacdo, transporte de funciondrios da mao de obra indireta, operacdo e manutencao
de canteiro.

Equipamentos de Protecdo Individual:

Serdo de uso obrigatério os equipamentos, obedecendo ao disposto na Norma
Regulamentadora NR-18, de acordo com os servigos que serdo utilizados.

Equipamentos para protecdo da cabeca:

- Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesGes decorrentes de queda
ou projecdo de objetos, impactos contra estrutura e de outros acidentes que ponham em risco a
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cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos
sera exigido o uso de capacete especial;

- Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesdao por projegdao de fragmentos
e respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas;

- Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos
olhos;

- Oculos de seguranca contra radiacdes para trabalhos que possam causar irritacdo nos olhos
e outras lesdes decorrentes da a¢do de radiagdes;

- Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos
olhos e outras lesdes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

Equipamentos para protecdo das maos e bracos:

- Luvas e mangas de protecdo: para trabalhos em que haja possibilidade de contato com
substancias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados,
materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdao de couro, de
lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

Equipamentos para protecdo dos pés e pernas:

- Botas de borracha ou PVC: para trabalhos executados em locais molhados oulamacentos,
especialmente quando na presencga de substancias toxicas;
- Calcados de couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesdo do pé.

Equipamentos para protecdo contra guedas com diferenca de nivel:

- Cintos de seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.

Equipamentos para protecao auditiva:

- Protetores auriculares, para trabalhos que produzam altos niveis de ruido, conforme NR-17.

Equipamentos para protecao respiratdria:

- Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgado de poeira;

- Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de
areia;

- Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes
de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a saude.

Equipamentos para protecdo de tronco:

- Avental de raspa, para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacgao
de ferros.

OPERACAO E MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRAS:
A CONTRATADA sera responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencao,

operacao, limpeza, vigilancia e boa apresentacdo do canteiro de obras e de todas as suas instalacdes,
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estando inclusos os especiais cuidados higiénicos para os compartimentos sanitarios e sistemas de
seguranga.

Para a operacdo e manutencdo do canteiro de obras, deverdo ser previstas as despesas
mensais com materiais diversos de escritério, limpeza, primeiros socorros, abastecimentos,
consumos, estruturas de apoio.

ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Consiste em acompanhamento técnico do Engenheiro Civil, com a experiéncia compativel

com a obra, 0,1 més = 22h. Podera ser 5,5 horas por semana, considerando 4 semanas/més e 1 més
de execucdo da obra (5,5 h/semana x 4 semanas/més x 1 més = 22 horas = 0,1 meses). A
FISCALIZACAO poderd exigir carga horaria maior, conforme o servico executado, de forma que o total
de horas previsto em orgamento ndo seja ultrapassado.

Sera o responsavel técnico pela execugao dos servigos e representante legal da CONTRATADA
no canteiro de servigos com devido registro no CREA, devendo estar capacitado para responder a
todas as dulvidas técnicas e administrativas decorrentes da execucdo, inclusive de servicos
subempreitados (estes apenas com autorizacdo da CONTRATANTE).

Devera ser registrada em Diario de Obras a presenca do Engenheiro Civil no
acompanhamento e supervisdo da execucdo dos servicos contratados, sendo comunicado
previamente a fiscalizagdo os dias que nao estara no canteiro.

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Serd o responsavel da CONTRATADA pela orientacdo correta junto a mao de obra direta para

execucdo dos servicos de engenharia que deverdo ser executados.

Nesse item foram consideradas 660 horas = 3meses dessa mao de obra indireta que devera
estar supervisionando a execu¢dao de todos os servigos de construgao civil, instalagdo elétrica e
mecanica a serem executados. Podera ser 44 horas por semana,5 semanas por més,durante 3 meses
do servico (44 h/semana x 5semanas/més x 3 més = 660 horas = 3 més).

Toda sua auséncia da obra devera ser justificada em Diario de Obras e comunicado
previamente a Fiscalizacdo (horario de saida e retorno).

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:
Consiste em profissional com curso técnico em seguranca do trabalho e deve compor o

Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa,
conforme o risco da atividade da empresa previsto pela Norma Regulamentadora (NR) 4 — Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho.

O Técnico de Seguranca do Trabalho devera atuar diretamente no Canteiro de Obras a fim de
verificar o fiel cumprimento da Norma Regulamentadora NR18 (Condicdes e meio ambiente de
trabalho na industria da construcdo).

Nesse item foram 0,1 més = 22h. Poderd ser 5,5 horas por semana, considerando 4
semanas/més e 1 més de execugdo da obra (5,5 h/semana x 4 semanas/més x 1 més = 22 horas=0,1
meses).

Pagina 11 de 56
AQUISIGAO E INSTALAGAO DE ELEVADOR DE SERVICO DO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS — 62 RM



Apéndice 7 — Especificacdo Técnica Especifica — TR 202606018 — SRO/6
A FISCALIZACAO podera exigir carga horaria maior, conforme o servigo executado, de forma
que o total de horas previsto em or¢amento ndo seja ultrapassado.

CONSUMO AGUA E ESGOTO NA OBRA:
Iltem referente para suprir os gastos com d4gua e esgoto durante a execugdo. Foram

considerados os consumos mensais em volume de dgua considerando o prazo do servico de 1 (um)
més, com média de 3(trés) trabalhadores diarios e com consumo de agua de 100 I/trabalhador x dia.
O consumo do volume de esgoto gerado foi considerado como sendo 80% do volume de agua
consumido. Portanto um consumo de agua de 0,1m%¥trab. dia x 3 trabalhadores x 90 dias = 27m? de
agua, enquanto o valor de esgoto é 80% x 27m3® = 21,6m3, totalizando um valor de 48,6m3. O
consumo esta dentro do item de administragdo local.

CONSUMO ENERGIA ELETRICA:
Item referente para suprir os gastos com energia durante a execugao. Foram considerados os

consumos em kilowatt x hora equivalente a 500 kwh.

c) Critério de Medicdo:

Deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos, mao de obra e encargos pertinentes, necessarios a perfeita execugao
dos servicos, incluindo, materiais de consumo e demais servicos auxiliares.

A medicdo da Administracdo Local da Obra serd efetuada por conjunto (cj), conforme a
indicacdo da Planilha de Precos, respeitando-se o Acorddo N2 2.622/2013 do TCU, onde os critérios de
medicdo dos custos da administracdo local estejam atrelados ao andamento da obra e os seus itens
medidos de forma proporcional a execugdo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado do
servigo que nao sera beneficiada com aditivos de prorrogagdo de prazo em decorréncia de atrasos
injustificaveis e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medicdo e o pagamento de
100% da parcela de administracao local, conforme entendimento contido no relatdrio que antecede
0 Acorddo 2.369/2011-TCU-Plenario.O consumo esta dentro do item de administracdo local.

3. CANTEIRO DE OBRAS

3.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPAGALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa do Sistema de Obras Militares do Exército,
conforme modelo exemplificado na Figura 01.

A placa devera ser instalada em posi¢ao de destaque no canteiro de obras, devendo a sua
localizagdo ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

A placa da obra serd em chapa galvanizada n° 22 adesivada, estruturada com madeira,
incluindo imunizacdo da mesma.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referente ao assunto, em especial:

- NBR 7678:1983 — Seguranga na Execugao de Obras e Servigos de Engenharia;
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- P-02.PLA.1 do Caderno de Encargos da PINI, 52 Edicao.

Identificacdo e confeccdo dos mdédulos

Moddulo n2 01

Destina-se a colocagdo do titulo da obra ou do servigo de engenharia a ser realizado e a
colocacdo da frase: OBRA FINANCIADA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL ou PROJETO
FINANCIADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, se for o caso.

Tipologia: Futura Bold.

Aplicagdo de cores: fundo na cor verde (Pantone 354 CV) e letras na cor amarela (Pantone 116
CV). Nas aplicagbes sobre amadeira ou metal, utilizar esmalte sintético de alto brilho nas cores mais
proximas possiveis das referéncias Pantone.

Mdédulo n2 02

Destina-se & colocacio do nome MINISTERIO DA DEFESA, EXERCITO BRASILEIRO,
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO E DIRETORIA DE OBRAS MILITARES.

Tipologia: Futura Bold.

Aplicagdo de cores: fundo na cor branca (Pantone Trans. White CV) e letras na cor preta
(PantoneProcess Black CV). Nas aplicagcdes sobre a madeira ou metal, utiliza esmalte sintético de alto
brilho nas cores mais proximas possiveis das referéncias Pantone.

Mdédulo n2 03

Destina-se a colocagdo das identificagdes exigidas pelo CREA, como:

- Nome da construtora;

- Nome dos responsaveis técnicos; Nome dos fiscais;

- Endereco da Obra.

- Tipologia: Futura Bold.

Mdédulo n2 04

a) Destina-se a colocacdo dos seguintes "slogans", conforme o caso:

- 62 REGIAO MILITAR;

- EXERCITO BRASILEIRO;

- GOVERNO FEDERAL (Vetado em periodo eleitoral).

- Tipologia: Futura Bold.

- Aplicagdo de cores: fundo na cor branca (Pantone Trans. White CV) e letras na cor preta
(Pantone Process Black CV). Nas aplicagcdes sobre a madeira ou metal, utilizar esmalte sintético de
alto brilho nas cores mais proximas possiveis das referéncias Pantone.
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Pantone: Pantone Pantone:
Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C
RGB: RGB RGE:

R252 G206 B1 R104 G138 B58 RO G838 B38

Modelo de Placa de Obra—2,00 x 1,00 m

3.2. INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Considerando o prazo das obras e a Organizagao Militar onde o servigo sera executado com
pouco espaco fisico disponivel, deverdo ser utilizadas instalacdes provisérias do tipo barracdo, com
finalidade de almoxarifado e escritdrio. Nao foram previstas instalacdes sanitdrias de modo que o
condominio/Edificio Duque de Caxias deverd providencia-las. Também n3o foram previstas
instalagbes de quadros medidores elétricos, apenas o cabeamento para ligar a energia do
condominio ao canteiro, devendo o custo pelo consumo de energia elétrica ser custeado pelo
condominio. As representacdes graficas do canteiro de obras foram juntadas as representacdes
graficas do projeto
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4, ELEVADORES

4.1. ELEVADOR PARA 06 (SEIS) PASSAGEIROS OU 450 KG COM 11 (ONZE) PARADAS -
FORNECIMENTO, INSTALACAO, DESINSTALAGAO E TRANSPORTE / DESCARTE (NUM RAIO DE ATE
30KM) DO ELEVADOR ANTIGO.

NORMAS

Serdo documentos complementares destas Especificagdes Técnicas, independente de
transcrigao:

Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas EspecificagGes Técnicas;

O Caderno de Encargos da PINI, 52 Edicdo revisada, ampliada e atual. Sdo Paulo 2009;

Instruc®es Técnicas e Catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAO;

Manual de Obras Publicas do Tribunal de Contas da Unido;

As normas das concessiondrias de servicos publicos do Estado da Bahia;

As normas do CREA local;

As normas do CAU local;

As normas do DNIT/DNER se for o caso;

Do Caderno de encargos do manual de obras publicas da Secretaria do Estado da
Administracdo e Patrimoénio; e

Deverdo ser considerados também os métodos de ensaios e especificacdes do DNIT e as
prescricoes da NR-18(Obras de Construcdo, Demolicdes e Reparos - Norma Regulamentadora
aprovada pela portaria n? 3214 de 08 de junho de 1978.).

Os projetos de instalacdes de elevadores atenderdo as seguintes Normas e Praticas
complementares:

Disposicdes da ABNT:

ABNT NBR 16042 NBR-16042 de 042012 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos
de seguranga para construgdo e instalagao de elevadores sem casa de maquinas;

ABNT NBR NM-207 — Elevadores Elétricos de Passageiros — Requisitos de seguranca para
construcdo e instalacdo;

NBR-15655-1—- Plataformas de elevacdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida -
Requisitos para seguranga, dimensdes e operagao funcional - Parte 1: Plataformas de elevagao
vertical (1ISO 9386-1, MOD);

NBR-14712 — Elevadores elétricos — Elevadores de carga, monta-carga e elevadores de maca —
Requisitos de seguranca para projeto, fabricacdo e instalacdo;

ABNT NBR-5665 — Calculo de Trafego nos elevadores;

NM-313 — Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdao —
Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia (substituta
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da NBR-13994-Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de pessoa portadora de
deficiéncia);

NBR-9050 — Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes, espago,
mobilidrio e equipamentos urbanos.

NBR-12892 de 052009 — Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade
reduzida - Requisitos de seguranca para construcdo e instalacao.

Normas internacionais:

Normas da ISO-InternationalOrganization for Standardization;
Normas da AISI — American Iron and Steel Institute;

Normas da IEC — InternationalElectrotechnical Commission;
Normas da IEEE- InstituteofElectricalandElectronicEngineers;
Normas da ANSI- American National Standards Institute;

Normas da ASTM- American Society for TestingandMaterials;
Normas da DIN- Deutsche Institut FurNorming Industrie Normen;
Normas da ASME— American Society ofMechanicalEngineers;
Normas da AISC— Americaninstituteof Steel Construction;
Normas da NEMA- NationalElectricalManufactersAssociation;
Normas da AWS— American Welding Society;

Normas da AGME- American Gear ManufacturesAssociation;
Normas da AFBMA-— Anti-FrictionBearingManufacturesAssociation.

Cddigo de Obras da Cidade de Salvador.

NBR-5732- Cimento Portland Comum — Especificacao.

NBR-13281 — Argamassa para assentamento e Revestimento.

NBR-11905 — Sistema de Impermeabilizacdo Composto por Cimento Impermeabilizante e
Polimeros.

NBR-6136— Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos

NBR-7211- Agregados para concreto — Especificagao

NBR-12190- Selecdo da Impermeabilizacao.

Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, Cédigos, Leis,
Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias
de servicos Publicos;

Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

Fornecimento, montagem e instalacdo de um Sistema Eletromecanico, subsistema Elevadores
para transporte vertical de passageiros, para atendimento do fluxo de pessoas no interior do prédio
residencial do EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS da 62 Regido Militar, atendendo os preceitos das normas
nacionais e internacionais vigentes, e de acordo com a documentagao do Comando do Exército da 62
regiao Militar referente a este Projeto.
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS E LOCALIZAGAO DO ELEVADOR

Considerando apenas o transporte vertical com acesso aos passageiros e usudrios do prédio
DUQUE DE CAXIAS da Vila Militar da 62 Regidao do Comando do Exército por elevadores, temos o
seguinte elevador, nUmero de paradas, capacidade e demais caracteristicas:

EL-01 (Substituicdo do elevador atual)
Localizagdo: Interligando o acesso no pavimento térreo aos pavimentos superiores.

Elevador Enclausurado;

Acionamento eletromecanico;

Controle vetorial de velocidade (VVVF);

Sem casa de maquinas;

Capacidade para 06 (seis) passageiros ou 450 Kg;

Automatico coletivo e seletivo na subida e na descida;

Velocidade de percurso de 60 m/mim;

Curva de aceleragdo/frenagem;

Dispositivos de seguranga (limitador, paraquedas, amortecedores);

Percurso total do carro — 34,65 m (medida a ser confirmada em loco);

N° de paradas — 11 (onze);

Portas de abertura lateral - Vao de porta 0,90 m;

Caixa existente com Largura de 1,52 m, Comprimento de 1,67 m e Profundidade 1,50 m
(medida a ser confirmada em loco);

Largura total da caixa para o duplex 3,64 m;

Cabine com acabamento em aco inox;

Portas de cabine em acgo inox;

Portas de pavimento em aco inox;

Alerta sonoro e visual de sobrecarga;

Anunciador de andares (voice);

Indicadores de posicdo digital para pavimentos e cabine;

Corrimdos na cabine em aco inox;

Rodapé em aco inox escovado;

Piso em granito liso;

Balanceamento estatico da cabina;

Guarda corpo do topo da cabine;

Marcadores braile e anunciador de andar (sintetizador de voz) para cabine e pavimento com
até 11 (onze) paradas;

Fornecimento e instalacdo de botoeiras de cabines;

Fornecimento e instalacdo de botoeiras de pavimento (até onze paradas);

Luz de emergéncia;

Display I.P.M.P.U matriz de led para cabine;
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Fornecimento e instalacdo de pesador de carga (com alerta sonoro e visual de sobrecarga);

Equipamento com nivelamento preciso, independente da carga na cabina;

Equipamento devera conter programacao para operar por proximidade;

Chave de emergéncia para bombeiros localizada no andar principal, o elevador devera
retornar ao andar pré-determinado, deixando as portas abertas quando parado. O bombeiro tera
exclusividade no uso do elevador através de uma chave instalada no POC (Painel de Operacdo da
Cabina).

DESCRIGAO SUMARIA DOS SERVICOS E FORNECIMENTOS

Abaixo estdo sendo apresentados os servicos e fornecimentos, objeto desta especificacdo.

Fornecimento, montagem e instalacdo de um Sistema Eletromecanico, subsistema elevadores,
composto por:

01 (um) elevador (EL-01) que serd substituido por novo, com as caracteristicas definidas
conforme este relatorio;

Desmontagem, limpeza, catalogacdo, transporte num raio de 30 km e acondicionamento das
pecas para estoque do Elevador EL-01 existente no EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS da 62 Regido Militar,
da seguinte forma:

Fornecimento de projeto de instrucdo de trabalho;

Execugdao dos servigos de desmontagem, limpeza, catalogagdo, transporte e armazenagem
dos componentes;

Entrega de relatério de componentes e pecas catalogadas;

Limpeza dos locais e equipamentos instalados;

Quadros de forga e comando e interligagdes elétricas:

Cabe ao fornecedor incluir todos os sistemas (quadros elétricos) e interligacGes elétricas de
forca e comando (cabeamento até o painel elétrico com disponibilidade de energia adequada a
poténcia requerida), eletroduto/ canaletas/ eletrocalhas, e mecanismos de seguranca e controle,
com dispositivo de correcdo de fator de poténcia (= 0,92 e < 1,00 indutivo) e interfaces de
acabamento com arquitetura.

Os pontos de interligacdo com o sistema da Supervisdo deverdo usar “contatos secos” para
monitoramento dos pontos de entradas e saida digitais, ou seja, as informa¢cGes de comando serdo
desprovidas da tensdo do préprio quadro, com montagem direta em borne.

A instalacdo sera executada em estrita concordancia com as Normas aplicaveis da ABTN, NEC
e da concessionaria de energia elétrica.

A tensdo de alimentagdo dos equipamentos trifasicos sera em 220V, 60 Hz, com terra.

Ja a dos equipamentos monofasicos sera 220 V, com terra e neutro.

Faz parte da empreitada de Elevadores o fornecimento dos seguintes itens:

] Quadro Elétrico designado por QF-ELO1, alimentado em 220 V, Terra e Neutro para
alimentacdo de 01 (um) Elevador enclausurado EL-01, com acionamento eletromecanico e
capacidade para 06 (seis) passageiros ou 450 kg — Quantidade: 01 (uma) peca;

O quadro deverd possuir, no minimo, os seguintes itens:
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J Chave comutadora (MDA) — Quantidade: 01 (uma) peca;

J Contatora de comando — Quantidade: 01 (uma) peca;

. Relé de corrente verificacdo de estado — Quantidade: 01 (uma) peca;

] Lampada de sinalizagdo comando energizado — Quantidade: 01 (uma) pega;
J Lampada de sinalizacdo painel energizado — Quantidade: 01 (uma) peca;

J Lampada de sinalizagdo vermelha sobrecarga — Quantidade: 01 (uma) peca;
J Lampada de sinalizagdo verde ligado — Quantidade: 01 (uma) peca;

. Botoeira liga + Botoeira desliga — Quantidade: 02 (duas) pecas;

. Botdo de teste luminoso — Quantidade: 01 (uma) peca;

RECOMENDACOES GERAIS

a) Conservacdo de Energia Elétrica

Em todo o processo de fabricacdo, serdo utilizados componentes e equipamentos elétricos de
melhor rendimento disponiveis no mercado, atentando-se para o parametro custo/beneficio, visando
racionalizar o consumo de energia elétrica.

b) Sobre os quadros

Os equipamentos de comando e controle serdo firmemente montados em quadros rigidos de
chapa de ago que satisfagam aos requisitos da Norma ANSI C.37.20, de tipos e graus adequados a
instalacdo, sendo o invélucro minimo aceitdvel, o industrial a prova de poeira do tipo IP-54.

Os motores serdo providos, no minimo, de protegao térmica de sobre corrente ajustavel,
contra curto-circuito, em todas as fases e relés de protecdo contra falta de fase, quando trifasico.

c) Construcdo

Os quadros terdo as seguintes caracteristicas:

Serdo autossustentaveis e completamente fechados por chapas de ago especialmente
selecionadas pelo seu acabamento plano e liso, de espessura ndo inferior a 2 mm.

As faces externas estardo isentas de rugosidade, rachaduras, massas e manchas, e ndo serao
furadas ou soldadas para fixacdo de condutores ou equipamento, onde tais furos ou fixacdes sejam
visiveis externamente.

As extremidades verticais de painéis adjacentes terdo uma separag¢ao nao superior a 0,8 mm.
As chapas dos painéis ndo estarao afastadas mais do que 1,6 mm do plano verdadeiro.

Painéis, guarnicOes, portas e armacOes deverdao harmonizar-se perfeitamente de modo a
apresentar boa aparéncia quando montados;

Para evitar o empeno dos painéis, todos 0s equipamentos serdo suportados por meio de
refor¢os montados na parte posterior.

Todos os parafusos e pinos usados para montar equipamentos em painéis serdo fornecidos
com arruelas ou dispositivos similares, ndao sendo aceitos parafusos auto-atarrachantes;

Os quadros serdo aparafusados, na parte inferior, a vigas “U” que com perfis e cantoneiras
tornardo rigidamente unido todo o conjunto, de modo a formar uma estrutura auto-suportante;

As dobradigas das portas serdao do tipo invisivel e permitirdo que estas sejam abertas em
angulo nao inferior a 105 graus a partir da posicdo fechada. Quando necessdrio, serdo previstos
batentes ou travas para limitar o curso da porta e assim evitar danos as dobradicas e aos
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equipamentos adjacentes. A distdncia entre a extremidade da porta quando a mesma se encontrar
fechada e o painel adjacente sera uniforme e ndo excedera a 3 mm;

Cada porta sera provida de um trinco e uma maganeta tipo “T” e de uma fechadura com
chaves extraiveis, tanto na posi¢dao aberta quanto na fechada.

As fechaduras, de todos os quadros, terdo chaves idénticas, de mesmo segredo, sendo
fornecidas 02 (duas) chaves por fechadura;

As dobradicas assim como as partes mdveis em que a pintura possa descascar ou ser
arranhada serdo de metal ndao ferroso como latdo ou bronze, ou de ago inoxiddvel. Os pinos e
arruelas das dobradigas serao de ago inoxidavel.

Serdo providos de ventilacdo, sendo que as aletas ndo prejudicardo sua aparéncia. Todas as
aberturas para ventilacdo serdo cobertas internamente com telas de reticulado fino, feitas de metal
resistente a corrosdo, a fim de impedir a entrada de insetos ou de particulas.

d) Arranjo e Montagem dos Equipamentos

Os relés, instrumentos e outros dispositivos, assim como todos os barramentos e derivagdes
de barramento serao dispostos de modo a manter a sequéncia de fases A-B-C da esquerda para a
direita, de cima para baixo e da parte da frente para a parte de tras, quando o quadro for visto de
frente.

Os barramentos, derivacdes de barramentos e ligacdes em corrente continua serdo dispostos
de modo a manter as polaridades positivo - negativo da esquerda para a direita, de cima para baixo e
da parte da frente para a parte de tras, quando o quadro for visto de frente.

Relés, chaves, instrumentos e outros dispositivos para controle de um mesmo equipamento
serdo simétrica e esteticamente agrupados nos quadros.

A CONTRATADA sera responsavel por um projeto completo e integrado, baseado na sua
pratica estabelecida e coordenado com as caracteristicas do equipamento a ser controlado e
protegido.

O arranjo dos quadros e a disposicao dos componentes estardo sujeitos a aprovacao da
FISCALIZACAO.

As aberturas previstas nos painéis para montagem de dispositivos no campo ou para
instalagdes futuras serdo cobertas com tampas facilmente removiveis.

Todos os dispositivos montados no interior dos quadros serdao completamente acessiveis para
fins de manutencdo ou reposicdo. O equipamento sera disposto de modo a permitir que quaisquer
pecas defeituosas possam ser facilmente substituidas.

Serdo previstos meios para que a manutencdo de rotina e os ajustes possam ser feitos sem
remogao dos dispositivos.

Os relés e contatores serdo montados de modo que sua operagao nao seja prejudicada nem
por vibragdes nem pela temperatura.

e) Barramentos

Os barramentos serdo rigidos, fabricados em cobre eletrolitico de alta condutividade. A
capacidade de resisténcia térmica e mecanica dos barramentos sera tal, que estes possam suportar
as correntes de curto-circuito de 40 kA, por 30 ciclos.
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Os isoladores e suportes dos barramentos serdo preferencialmente de epdxi e terdo
resisténcia mecanica suficiente para suportar, sem danos, os esforcos produzidos pela corrente de
curto-circuito.

Os espacamentos entre isoladores suportes de uma mesma barra ou conjunto de barras
paralelas para mesma fase serdo calculados de forma que para o caso de maior curto-circuito
previsto, as barras suportem, sem deformag¢des permanentes, qualquer esfor¢o provocado.

As conex0es em barras serdo revestidas em prata para que obtenham baixa resisténcia e bom
contato elétrico e serdo isoladas por meio de luvas de vinil. O barramento principal serd isolado com
luvas termoplasticas de alta resisténcia e altamente dielétricas. As emendas em barramentos serao
isoladas com fitas isolantes de polietileno.

Cada secdo de barramento estara apoiada em pelo menos 02 (dois) suportes, para manter seu
alinhamento.

Uma barra de terra em cobre eletrolitico devera estender-se por todo o quadro. Cada
extremidade da barra sera dotada de terminal para conexao de cabo de cobre nu.

A barra de terra e respectivos conectores serdo capazes de conduzir por um periodo de 0,5
segundos a corrente nominal de curto-circuito do componente de maior capacidade de curto-
circuito.

Para os pontos de conexdo entre a barra de terra e o conjunto, qualquer pelicula nao
condutora sera removida de forma a assegurar a boa continuidade elétrica no contato.

Todos os componentes complementares, tais como instrumentos, relés, etc. estarao
devidamente aterrados.

Todos os conectores terminais necessarios para cabos destinados a ligacbes externas fazem
parte deste fornecimento.

f) Barramento para 380 V

(O Tl e [l (<] oY [o T UUUUURRN 600 V

Tensdo aplicada durante 1 minuto, com frequéncia nominal, a seco......... 2,2 kV
Distancia minima entre barramentos NUS.........ccccvvieeeeecciiieee e 51 mm
Distancia minima entre barramentos nus e partes metalicas.................... 26 mm
g) Barramentos para tensoes inferiores a 250 V

Para barramentos em tensdes inferiores a 250 V, suas caracteristicas deverdo estar
enguadradas na Norma NEMA PB-1 na sua edicdo mais recente no que esta complete a Norma ANSI
C-37.20.

DISJUNTORES

Disjuntores em 220 Vca

Os disjuntores aqui especificados, serdo para instalagdo abrigada, disparo livre, sem fusivel
limitador, operacdo manual em tensdo nominal de 220V, projetados com os requisitos gerais
delineados abaixo e em conformidade com as Normas NEMA AB.1 e ABNT-EB-186 nas suas mais
recentes edigdes.

Prever disparador para evitar extragdao ou inser¢do de disjuntores “plug-in”, quando este
estiver fechado.

Os disjuntores deverdo possuir as seguintes caracteristicas:
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. Classe de isolamento 600 V

J Tensdo nominal, rms 380 0ou 220V

. Tensdo maxima em operacao 500 ou 250V

] Frequéncia nominal 60 Hz

. Corrente nominal em regime permanente, rms conf. necessario.
J Corrente de interrupgcdo nominal, simétrica, rms 30 kA

J Tempo maximo de interrupcao 1,5 ciclos

. Vida mecanica e elétrica minima de operagao conf. NEMA AB.1
] Ciclo de operagao nominal 0-2 min.- CO

Estardo equipados com os seguintes acessorios:

Unidade de disparo para protecdo de sobrecarga constituida de elemento térmico bi metalico
de tempo inverso retardado e para protecao contra curto-circuito constituida de elemento magnético
instantaneo. O elemento térmico bi metalico possuira compensacao da temperatura ambiente de até
50°C;

Quando utilizados em conjuntos de partida de motores ndo possuirdao o elemento térmico (bi
metalico) para disparo retardado.

O elemento magnético de disparo estara dimensionado para todas as caracteristicas de
funcionamento do motor e em conformidade com as condi¢des estabelecidas pelo National Electrical
Code (NEC).

CONTATORES

Contatores em 380 Vca

Os contatores aqui especificados serdo magnéticos tripolares, a seco, classe de isolamento
600 V, para tensdao nominal de 380 V e tensao maxima de operagao de 500 V, frequéncia nominal de
60 ou 50 Hz.

Terdo uma vida mecanica minima de 10.000.000 (dez milhGes) de operagdes e uma vida
elétrica minima de 1.000.000 (um milhdo) de operagcbes para categoria de utilizagdgo AC3, como
definido na Norma IEC-158.1.

Serdo construidos de modo que, facilmente, possa ser feita, na obra, a substituicio das
bobinas e dos contatos auxiliares.

Serdo fornecidos com placa de caracteristicas, contendo, no minimo, as seguintes

informacdes:
. Nome do fabricante ou marcas registradas;
. Tipo e numero de identificacdo do fabricante;
. Classe de tensdo;
] Capacidade de condugdo de corrente em regime continuo;
J Frequéncia nominal;
. Tens3ao nominal da bobina.

Contatores em 220 Vca
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Os contatores aqui especificados serdo magnéticos tripolares, a seco, classe de isolamento
600 V, para tensdo nominal de 220 V e tensdao maxima de operacdo de 250 V, frequéncia nominal de
60 ou 50 Hz.

Terdo uma vida mecanica minima de 10.000.000 (dez milhdes) de operagdes e uma vida
elétrica minima de 1.000.000 (um milhdo) de operacgGes para categoria de utilizacdo A13 (IEC -158.1).

Suportardo uma tensdo de 110% de sua tensdo nominal, em regime continuo, sem que haja
danos a bobina e atracardao com 85% de sua tensdao nominal.

A tensdo de desenergizacdo da bobina do contator sera inferior a 75% da tensdao nominal da
bobina.

Serdo construidos de modo que, facilmente, possa ser feito na Obra a substituicdo das
bobinas e dos contatos auxiliares.

Serdo fornecidos com placa de caracteristicas, contendo, no minimo, as seguintes

informacdes:
. Nome do fabricante ou marca registrada;
] Tipo e numero de identificagdao do fabricante;
. Classe de tensdo;
J Capacidade de conducdo de corrente em regime continuo;
o Frequéncia nominal;
] Tensdo nominal da bobina.

TRANSFORMADORES DE CONTROLE

Os transformadores de controle serdo do tipo seco, com carcaca em resina sintética,
monofasicos, potencial constante, construidos de acordo com a Norma ANSI C-89.1 e possuir as
seguintes caracteristicas:

. Classe de isolamento 600V
J Tensdo primaria nominal 3800u220V
J Frequéncia nominal 60 Hz

Terdo uma poténcia minima em regime continuo de 50 VA, mas basicamente, atenderdo a
todo o consumo do circuito de controle, ndo sendo admitido nenhum fator de diversidade.

Serdo protegidos no primario por disjuntores bipolares do tipo caixa moldada, tensdao nominal
380 ou 220 V.

No secundario terdo um dos condutores aterrados e outro protegido por fusivel do tipo
“Diazed”.

Serdo fornecidos com placa de caracteristicas, contendo no minimo as seguintes informacgdes:

. Nome do fabricante ou marca registrada;

] Tipo e numero de identificagao do fabricante;
J Frequéncia nominal;

. TensOes primarias e secundarias nominais;

J Poténcia.

ELETRODUTOS RIGIDOS
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Todos os eletrodutos serdo de aco carbono, conforme norma ABNT NBR 5598:2009, sem
costura, livre de rebarbas, tamanho nominal minimo de 20 mm, classe média, zincado a quente, com
rosca a gas, em barra de 3 metros. A bitola minima de eletroduto permitida é 19,2 mm (3/4”).

Todos os acessorios de eletrodutos e/ou caixas de derivacdo serdo do tipo fundido,
galvanizados. As tampas serdo de metal fundido.

Os eletrodutos serdo montados expostos e, quando possivel, instalados em percursos
horizontais e verticais.

CHAVES DE FIM-DE-CURSO
As chaves de fim-de-curso serdao para servico pesado similar ao tipo usado em metalurgia, e
estar encerradas em caixa reforcada, estanque ao pd e a umidade (Grau de Protecdo IP-65).

COMPONENTES ELETRICOS AUXILIARES
Os componentes elétricos a serem montados nas botoeiras dos quadros de comando, bem
como nos painéis elétricos serao blindados e a prova de umidade.

COMPLEMENTARES

Plaquetas e/ou etiquetas de identificagdo dos acessodrios instalados nos equipamentos
deverao ser de acrilico com fundo na cor branca e as legendas de cor preta.

As plaquetas poderdo ser afixadas, coladas ou parafusadas nao sendo permitida nenhuma
outra maneira de afixacdo.

A CONTRATADA devera submeter os dizeres a aprovac¢do da FISCALIZACAO.

REGUAS TERMINAIS

Todas as conexdes externas a equipamentos fornecidos por terceiros serdo feitas através de
réguas terminais. Serdo do tipo moldado, com barreiras entre bornes adjacentes.

N3o serdo utilizadas réguas terminais nas quais o parafuso de fixacdo faca contato direto com
o fio ou réguas terminais que prendam o fio por meio de pressdo de mola.

As réguas terminais serdo de alta qualidade, resistentes a impactos e que assegurem boa
fixagdo mesmo quando sujeitas a vibragao.

Possuirdo marcas de identificacdo visiveis em cada terminal, de acordo com o fornecimento
basico e os diagramas esquematicos e de fia¢do.

TOMADAS
Em cada quadro serdo instaladas, internamente, uma tomada trifdsica e uma tomada
monofasica universal, circuitos independentes para pequenos reparos e manutencgoes.

FUSIVEIS
Os fusiveis serdo do tipo “Diazed” ou “NH” da Siemens ou similar, totalmente intercambiaveis
com esses, inclusive usando o mesmo dispositivo para extragao e ajuste do anel.

Pagina 24 de 56
AQUISIGAO E INSTALAGAO DE ELEVADOR DE SERVICO DO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS — 62 RM



Apéndice 7 — Especificacdo Técnica Especifica — TR 202606018 — SRO/6
SUMARIO:

Fazem parte do escopo do fornecimento do elevador de servico os seguintes itens:
Fornecimento de projeto do equipamento, montagem e instalagdo;

Fabricagdo e fornecimento do Elevador;

Instalacdo completa do subsistema de Elevador especificado;

Testes finais e treinamento de operacdo e manutencao;

Limpeza dos locais e equipamentos instalados;

CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deverd adotar os seguintes critérios e condicionantes minimos necessarios a
elaboracdo do projeto de Elevador:

Integrar e harmonizar o Projeto de Elevador com os Projetos de Arquitetura, Estrutura e
demais Instalagdes e Sistemas.

Designar elevador que atenda as areas de maior fluxo de passageiros, com cabinas, com
espagos interiores otimizados para permitir o transporte de passageiros de forma a garantirem maior
velocidade no atendimento e conforto para o usuario.

Priorizar, em dreas de transito uma area livre de piso com raio minimo de 1.500 mm, visando
evitar sobreposicGes de fluxos de usudrios (inclusive os portadores de necessidades especiais que
utilizam cadeiras de rodas e necessitam de espago de giro para a cadeira) advindos da escada com o
fluxo do ambiente que este elevador intercepta.

Disponibilizar, em areas de transito intenso minimo de 02 (dois) elevadores colocados lado a
lado.

Dimensionar as portas segundo o tipo de atividades que serd exercida no ambiente. As
dimensdes minimas para os acessos deverdo ser de 900 mm de vao livre de porta por 2.200 mm de
altura, exceto para dreas publicas com alta movimentacdao de passageiros, nas quais estas dimensdes
devem ser, no minimo, de 1.200 mm de vao livre por 2.200 mm de altura.

Considerar uma velocidade de deslocamento, minima e maxima, suficientes para atenderem a
demanda de passageiros e garantirem o maior conforto, confiabilidade e seguranca durante a
viagem.

Especificar elevador com nivelamento preciso, independente da carga na cabina.

Especificar as dimensdes arquitetdnicas e caracteristicas construtivas, minimas e necessarias,
para a instalacdo do elevador, como as dimensGes do pog¢o, posicdo e dimensdes da casa de
maquinas, altura e largura livres da porta, percurso total de deslocamento, quantidade de
pavimentos e portas a serem atendidos.

Selecionar sempre motores de alta performance, baixo consumo de energia e funcionamento
silencioso com corregdo de fator de poténcia incluso.

No caso de elevador com acionamento elétrico, designar motores com controles de
desaceleracdo e aceleragao precisos, através da variacdo de velocidade.

No caso de elevador sem casa de maquinas, especificar que o painel de controle devera ser
localizado e embutido ao lado da porta do pavimento do ultimo andar, a fim de facilitar a
manutencgao.
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Prever painel de controle micro processado de acordo com solicitacdes técnicas estabelecidas
pelo sistema de supervisao, controle e seguranca.

Prever o fornecimento de todas as ferramentas necessdrias para permitir a integragao do
microprocessador do elevador com outros sistemas de automacdo predial instalados no edificio, a
fim de centralizar a supervisdo de todos os sistemas, de forma que o protocolo de comunicacao
deverad ser aberto.

Para o conjunto de elevador do empreendimento equipados com painéis micro processados,
prever o fornecimento de uma unidade para acesso local aos dados do controlador, como laptop,
palmtop ou equipamento similar contendo o software que possibilite esta operagao (conforme o
fabricante especificado), de forma a viabilizar a manutencdo e levantamento das informacdes de
diagndstico do funcionamento do elevador.

Designar elevador com quadros elétricos destinados a seus comandos e protecdo, e quando
da existéncia de um microprocessador de controle, deverd possibilitar ligacGes através de suas réguas
de bornes, onde estardo os contatos de monitoracdo do funcionamento, viabilizando outra forma de
interligacdo com sistemas de supervisao, controle e seguranca, além da comunicacdo via protocolos.

Prever o fornecimento de todos os motores com protecdo de sobrecarga / sobre corrente em
todas as fases e relé de protecdo contra falta de fase e com dispositivos de correcdao de fator de
poténcia.

Especificar elevador que atenda todas as premissas técnicas e construtivas para o transporte
de pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme as normas NBR-13994-2000 e NBR-9050-
2004.

Conhecer as caracteristicas da rede local de energia elétrica.

Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

Utilizagao de solugdes de custos de manutengao e operagao compativeis com o custo de
instalagdao do sistema.

Dimensionamento do equipamento do sistema dentro dos padrdes disponiveis no mercado
nacional.

Disposicao dos componentes do sistema de modo a:

Minimizar a ocupagao de espago.

Minimizar os ruidos nos ambientes.

MONTAGEM

Todo o equipamento, ap6s a conclusdo dos servicos, sera submetido a ensaios de
funcionamento;

Serdo aplicadas as Normas pertinentes da ABNT, bem como, verificadas todas as
caracteristicas de funcionamento exigidas nesta Especificagao Técnica e nos desenhos e catdlogos de
equipamentos ou de seus componentes fornecidos pela CONTRATADA;

Serd verificado o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protecdo,
sinalizacdo, automatismo e aterramento (inclusive das partes metdlicas e estruturas);

A CONTRATADA devera fornecer um projeto do equipamento, um projeto de montagem e
instalagao do mesmo;
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OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

E obrigacdo e responsabilidade da CONTRATADA o atendimento dos itens abaixo relacionados:

Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA,;

Equipe Técnica compativel com as demandas dos servigos contratados;

Ferramentas e Equipamentos;

Material de Consumo para ser utilizado no desempenho das atribuicdes;

Atendimento as Medidas de Seguranca e Credenciamento estabelecidos pelo Comando do
Exército;

Projeto do equipamento, montagem e instalacao;

Cronograma Fisico-financeiro ajustado pela CONTRATADA, se necessario;

Responsabilidade sobre os transportes e deslocamentos, acondicionamento e descarga do
equipamento em local definido pela FISCALIZACAO até instalagio do mesmo.

A Fiscalizacdo e a CONTRATADA fardo em conjunto o controle da implanta¢do dos servicos.

RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA:

O Responsavel Técnico junto ao CREA, pela execug¢do dos servicos objeto deste CONTRATO,
sera obrigatoriamente um Engenheiro Mecéanico;

Em caso da substituicao do Engenheiro Mecanico pela CONTRATADA devera ser providenciado
uma nova anotacgao de responsabilidade técnica;

EQUIPE TECNICA:

A CONTRATADA devera manter no local da instalacdo uma equipe para executar os servicos
objeto desta especificacdo;

Os profissionais da CONTRATADA serao credenciados, por parte da CONTRATANTE, a fim de
que possam ser identificados e ter o acesso autorizado as areas para execugao do contrato;

A FISCALIZACAO, a seu critério, sem assumir dnus por sua indeniza¢do de qualquer espécie
perante a CONTRATADA podera exigir a imediata substituicdo de qualquer de seus empregados.

01 (um) Engenheiro Mecanico responsavel técnico presente 04 (quatro) horas didrias durante
a instalagao;

01 (um) Encarregado: Técnico eletromecdnico com carga hordria de 08 (oito) horas diaria
durante a instalagdo, testes e treinamentos;

01 (um) Eletricista de manutencdo com carga horaria de 08 (oito) horas diaria durante a
instalacdo e testes de operacdo do equipamento;

01 (um) Mecanico de manuten¢do com carga hordria de 08 (oito) horas didria durante a
instalacdo e testes de operacdo do equipamento;

EQUIPE EXECUTIVA

A CONTRATADA devera dimensionar sua equipe, quantitativamente e qualitativamente, de
forma a garantir a execugao dos servigos com qualidade e garantir a confiabilidade dos equipamentos
e sistemas, visando assegurar a operacionalidade do Edificio 24 horas por dia.
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RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

Para todos e quaisquer efeitos de direito, o Comando do Exército, como CONTRATANTE, nao
respondera em hipdtese alguma, por agbes trabalhistas eventualmente ajuizadas contra a
CONTRATADA, ndo se aplicando a solidariedade prevista no artigo 455 da CLT, em caso de
inadimplemento das obrigacdes derivadas do Contrato de Trabalho da CONTRATADA com seus
empregados.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Para realizagdo dos servigos objeto da presente especificagdao técnica a CONTRATADA devera
dispor durante a vigéncia do CONTRATO de ferramentas, equipamentos e demais recursos
necessarios a execucao dos servicos.

As malas de ferramentas deverao conter as ferramentas basicas especificas de cada categoria
profissional, de modo a garantir adequadamente quaisquer atividades de instalagdo e manutengao
nos equipamentos objeto desta especificagao.

A falta de alguma ferramenta ou equipamento pela CONTRATADA ndo devera acarretar perdas
de tempo ou justificativas para a ndo execucao dos servigos.

MATERIAL DE CONSUMO E TECNICO

Devera ser prevista pela CONTRATADA uma quantidade de material de consumo, compativel
com o objeto da presente especificacdo, necessarios a execucao dos servicos.

O custo referente a estes materiais devera estar incluido no preco unitario dos servicos.

MEDIDAS DE SEGURANCA E CREDENCIAMENTO

A CONTRATADA deverd manter o seu pessoal engajado na execuc¢do dos servicos, com
adequado uniforme e equipamento de protec¢do individual de seguranga (capacete, protetores
auriculares, luvas, oculos, cintos, calcados, etc.), julgados necessdrios pelas Normas legais de
Seguranca e Medicina e Higiene do Trabalho, para cada categoria profissional.

A CONTRATADA devera apresentar nome, cargo e documentos dos profissionais e
funcionarios que fardo parte da execugdo dos servicos, para que seja confeccionado as credencias
dentro das regras e acessos do Comando do Exército; Portanto, antes do inicio dos servigos a
CONTRATADA devera desenvolver, um plano de seguranga e medicina do trabalho, no qual deverao
constar todas as medidas que serdo adotadas para o desenvolvimento seguro de todas as tarefas.

PROJETO DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM E INSTALACAO

A CONTRATADA devera fornecer, até 30 dias antes do inicio das instalagdes e montagens do
equipamento, uma documentagdao em tamanho A4, contendo as informagdes sobre a montagem e
instalagao dos equipamentos, bem como projeto e caracteristicas dos mesmos, indicando os detalhes
e plano de execucdo da montagem e instalacdo, com os passos a serem seguidos e as a¢des a serem
realizadas para a perfeita execucdo dos servicos. Os detalhes de fixacdo, conexdo elétrica, e
eletronica deverdo ser apresentados em desenhos desenvolvidos via AUTO CAD, e impressos no
minimo em tamanho Al;
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Todas as informacgGes do local e possivel interferéncia para a execucdo do projeto deverdo ser
obtidas através dos documentos fornecidos pelo Comando do Exército e também pela vistoria a ser

realizada, apds a assinatura do contrato, pela CONTRATADA.

EMBALAGEM

Todas as partes integrantes dos fornecimentos terdo embalagens adequadas para proteger o
conteldo contra danos durante o transporte, desde o fornecedor até o local de montagem sob
condicdes que envolvam embarques, desembarques e transporte por rodovias ndo pavimentadas.

Além disto, as embalagens serdo adequadas para armazenagem por periodo de 01 (um) ano,
estando em condicdes citadas anteriormente.

A CONTRATADA adequara se necessario, seus métodos de embalagem, a fim de atender as
condi¢cGes minimas estabelecidas acima, independente da inspec¢do e aprovacao das embalagens pela
FISCALIZACAO ou seu representante.

As embalagens serdao baseadas nos seguintes principios:

Ter indicacdes de posicionamento, de centros de gravidade, de pesos, de pontos de
levantamento;

Ter todas as embalagens numeradas consecutivamente;

Ter uma lista do conteudo de cada embalagem;

Serem projetadas de modo a reduzir o tempo de carga e descarga, sem prejuizo da seguranca
dos operadores.

GARANTIA

A CONTRATADA garantirda o funcionamento das pecas e componentes por um periodo de 12
(doze) meses a contar do seu Comissionamento e aceita¢do pela FISCALIZACAO;

Os periodos da garantia serdo sempre suspensos, a partir da constatacdo de defeito pela
FISCALIZACAO até a efetiva corre¢cdo do mesmo pela CONTRATADA e aceitacdo pela FISCALIZACAO;

A garantia aqui prestada cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros e
omissOes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcgao de projeto, de matéria
prima, de fabricacao, de montagem e de equipamento novo;

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de a¢do quimica ou eletro-quimica; de
fundacbes e/ou servicos de obras civis inadequados e de outras razées fora do controle da
CONTRATADA,;

Esta garantia se estende também a todos os servigos e fornecimentos efetuados nos
equipamentos, em fungdo da prépria garantia.

RECOMENDACOES

A licitante devera visitar o local das instalagdes e servicos, tomando conhecimento de todos
os fatores que possam influir direta ou indiretamente, sobre o custo e cronograma de execugao;

Os equipamentos e as condicdes de execugao dos servicos devem ser verificados no local;

As obras e servicos serdo executados com esmero e bom acabamento, de modo a
constituirem um conjunto satisfatério. A CONTRATADA sera responsavel pela restauracdo de qualquer
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edificacdo ou instalacdes que venham a ser danificadas pela mesma, em decorréncia dos servicos,
devendo tomar todas as precaucdes para minimizar tais ocorréncias. Quaisquer danos deverdo ser
reparados e limpos de forma a recuperar as caracteristicas anteriores existentes, sem qualquer 6nus
para a CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverd entregar as instalacbes devidamente testadas e em perfeito
funcionamento, sendo que a repeticdo dos testes sera efetuada com a presenca da CONTRATANTE,
no ato de recebimento das mesmas.

LIMPEZA

Materiais e Equipamentos:

Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas montagens, desmontagens e instalacdes
atenderdo as recomendacdes das praticas de engenharia, cuidadosamente armazenados, em local
seco e adequados.

Procedimentos Gerais:

Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos;

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes dos equipamentos e edificacdo;

Utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a serem limpas;

Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA devera executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela fiscaliza¢ao.

FISCALIZACAO

Condicoes Gerais:

Deverdo ser observadas as seguintes condicOes gerais:

O CONTRATANTE manterd desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

A CONTRATADA deverda facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da
FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servicos e obras em execucdo, bem como atendendo
prontamente as solicitacdes que |he forem efetuadas.

A FISCALIZACAO devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato o caderno de encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos,
protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

Analisar e aprovar o projeto de execugdao e o cronograma detalhado dos servigos e obras a
serem apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;
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Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o sistema de Gestdo de Qualidade e
verificar a sua efetiva utilizacao;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos do projeto, bem como fornecer
informacGes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e obras
em execucdao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela CONTRATANTE;

Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢Ges reais de execucdo e os
parametros, definicGes e conceitos de projeto;

Paralisar e/ou solicitar o que seja feito de qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
dos servicos e obras do contrato;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Aprovar partes, etapas ou totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medi¢des, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela
CONTRATADA;

Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela
CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovacdo da equivaléncia entre
os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Verificar e aprovar os relatorios periddicos de execugao dos servigos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a
acdo da FISCALIZACAO ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

Verificar e aprovar os desenhos “como construido” Elaborados pela CONTRATADA, registrando
todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os servigos
e obras efetivamente executados.

COMISSIONAMENTO

A empresa CONTRATADA devera elaborar um manual para permitir que a Comissao de
Recebimento constate que o equipamento fornecido, bem como a sua instalagdo e montagem foram
prestados com a qualidade especificada. Tomando como base este manual, a Comissdao de
Recebimento aceitarda o escopo contratado (fornecimento/servico), dando se por concluido o
RECEBIMENTO PROVISORIO

a) MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Todos os materiais e equipamentos a serem confeccionados, fornecidos e instalados deverao
estar em perfeita conformidade com os padrdes estabelecidos nas normas ABNT.
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A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local da obra por
processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a
critério do CONTRATANTE.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspecdo podera
ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera conferir a discriminacao
constante da especificacdo técnica devendo estar de acordo com os equipamentos especificados.

Caso algum material ou equipamento nao atenda as condigdes da especificagdo técnica,
devera ser rejeitado. A inspegdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-
a3, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

Conferir as quantidades;

Verificar as condi¢gdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem
trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

Designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideragao
os tipos de materiais, como segue:

Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios, lumindrias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

Estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores (quando para uso ex-
ternos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

b) PROCEDIMENTOS DE COMISSIONAMENTO

Verificagcdo detalhada dos itens de fornecimento, seguindo os correspondentes Manuais de
Comissionamento e o Projeto Executivo aprovados pela FISCALIZACAO.

Todos os ensaios, testes e verificagdes, integrantes do Comissionamento a serem executados
pela EMPRESA CONTRATADA, terdo acompanhamento da Comissao de Recebimento.

A EMPRESA CONTRATADA deverd providenciar um ou mais especialistas com conhecimento
do sistema, equipamentos e componentes e todos os demais itens do Fornecimento, assim como de
todas as ferramentas necessarias, para executar todas as tarefas aprovadas no manual de
comissionamento e demonstrar para o COMANDO DO EXERCITO que todo o Escopo contratado foi
entregue completo. De um modo geral, todos os equipamentos, apds a montagem definitiva, serao
submetidos aos ensaios de funcionamento em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

A EMPRESA FORNECEDORA devera incluir em sua Proposta o fornecimento e utilizacdo, sob
sua supervisdo e 6nus, os instrumentos e demais dispositivos necessarios, que serao utilizados
durante a execugao dos ensaios.

Todos os instrumentos de precisdo e demais aparelhagens necessarios a realizacdo dos
ensaios e testes deverdo ter as precisdes exigidas pelas normas e aferidas em Institutos Oficiais, com
tempo decorrido entre a data da aferi¢cdo e o teste inferior a 06 (seis) meses.

Com relagdo as instalacOes, estas deverdo estar de acordo com o Projeto Executivo. Caso
existam diferencgas / restricdes / pendéncias, os sistemas, equipamentos, componentes, acessorios e
instalagdes deverdo ser prontamente reparados ou substituidos pela CONTRATADA;

A CONTRATADA deverad disponibilizar, sem custos adicionais para o EXERCITO, todas as
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ferramentas e instrumentos especiais necessarios a realizacdo de ensaios, testes e verificacbes. O
comissionamento dos itens do fornecimento deverd ser realizado com as melhores praticas
existentes, observando os procedimentos de seguranga. Devera utilizar pessoal habilitado e treinado,
de acordo com as normas em vigor e em obediéncia as Especificagdes Técnicas. No caso dos servigos
gue envolvam a parte de eletricidade, os profissionais deverdo possuir o certificado de NR10 — basico
treinamento em segurancga para servicos em eletricidade. Para a execu¢dao das complementagdes
e/ou ajustes na infraestrutura, previamente, a CONTRATADA devera providenciar a aprovagdo do
projeto e acompanhar a execucdo desses servicos, os quais deverdo estar concluidos antes da
instalagdo e montagem dos sistemas, equipamentos e componentes de seu fornecimento. Todas as
etapas de instalacdo do sistema, equipamentos e componentes deverdo ser acompanhadas
integralmente por um profissional da CONTRATADA, devidamente habilitado para exercer a funcdo de
supervisdo de montagem, bem como das atividades de testes e comissionamento. Em até 10 (dez)
dias corridos, antes da data prevista para o comissionamento do sistema, a CONTRATADA devera
enviar, para analise e aprovagdao do EXERCITO, o Manual de Comissionamento, que deve ser
elaborado contendo o roteiro e o cronograma das atividades do comissionamento com, no minimo
0s seguintes itens:

e Verificagdo do escopo do fornecimento;

e \Verificagdo da conformidade dos equipamentos, softwares e sistemas instalados com as

especificacoes;
e Comprovagao da qualidade dos sistemas e da montagem;

Todos os ensaios, testes e verificacdes no campo, integrantes do Comissionamento a serem
executados pela CONTRATADA, terdo acompanhamento da FISCALIZACAO DO EXERCITO.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e mdo de obra necessarios para a execu¢do do servico, incluindo
materiais de consumo e demais servigos auxiliares.

A medicdo do equipamento a ser fornecido e instalado sera conforme abaixo:

Critério de pagamento para equipamentos eletromecanicos:

CRITERIO ESPECIAL DE MEDICAO
Em geral, os servicos serdo pagos apenas depois de concluidos e aceitos pela FISCALIZACAO, n3o se
admitindo qualquer tipo de adiantamento.
Os servicos referentes a equipamentos especiais, que incluem diversos eventos, terdo sua medicdo
realizada em percentuais relativos aqueles eventos, assim estabelecidos:
Assinatura do Contrato: 20% (vinte por cento), mediante entrega de Carta de Fianca Bancaria de
mesmo valor, que serd liberada em até 05 (cinco) dias Uteis apds a entrega do equipamento na obra;
Entrega de todas as pecas e equipamentos na obra: 40% (quarenta por cento);
Conclusdo da Montagem e Instalacdo (apods teste satisfatério de instalagcdo dos equipamentos em sua
posicao prevista no projeto): 20% (vinte por cento);
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Apds Comissionamento e, se for o caso, Treinamento de Operagdo e Manutencdo (do sistema a que
pertencer o equipamento): 20% (vinte por cento).
A medigao final dos servigos referentes as instalagdes e sistemas sé sera liberada depois de realizados
os respectivos Comissionamento e, se for o caso, Treinamentos de Operacdo e Manutengao e
emissao do termo de recebimento definitivo.

DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS

Toda a documentacgdo técnica sera elaborada em formato pela ABNT, no tamanho Al, sendo que os
diagramas elétricos (unifilares, trifilares e esquematico) serdo obrigatoriamente executados no
formato A3 e o projeto do equipamento, bem com montagem e instalagdo no formato minimo A3.
Documentos Acompanhados da Proposta

A CONTRATADA apresentara em sua proposta pelo menos os seguintes documentos técnicos:

Fichas Técnicas preenchidas para cada tipo de equipamento;

Cronograma de Fabricagao indicando os principais eventos de aquisicdo dos materiais e datas
previstas para controle, ensaios e entrega;

Lista de dispositivos de Montagem, Ensaios no Campo e Pecas Sobressalentes;

Especificacdo de Materiais;

Principais Instalagdes;

Catdlogos CONTRATADA,;

Catdlogos Fornecedores;

Documentos Contratuais;

A CONTRATADA apresentara para analise e aprovagdo os seguintes documentos técnicos dentro dos
prazos aqui estabelecidos:

Dentro de 10 (dez) dias apds emissdo Ordem de Servico:

Lista de documentos a serem fornecidos;

Cronograma fisico-financeiro adequado;

Desenhos dimensionais incluindo visitas frontais, laterais e se¢des transversais e detalhes;

Cargas estaticas e dinamicas exercidas na estrutura;

Diagramas de ligagdes elétricas internas;

Desenhos das placas e plaquetas de identificagao;

Até 60 dias antes da entrega do primeiro equipamento:

Duas vias dos Manuais de InstrucGes para Montagem, Operacdo e Manutengdo constituidos dos
seguintes capitulos:

Dados e Caracteristicas do Equipamento;

Descrigdao Funcional;

Instrugdes para o Recebimento, Manuseio e Armazenagem;

InstrugOes para Montagem;

InstrucOes para Operacao e Manutencao;

Lista completa de todas as Ferramentas Especiais e Pegas Sobressalentes;

Catdlogos de todos os Componentes;

Certificados de Ensaios de Tipo e de Rotina;

Desenhos e Documentacao de Fabricacdo;
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Fotografias;
Manual de Comissionamento;

Observacoes:

N3o apresentar xérox das fotografias;

Todos os documentos devem ser escritos em portugués;

Apds o atendimento de todos os comentdrios decorrentes da andlise da documentacdo, o Manual
serd montado com capa dura e divisdrias com orelhas e documentacao, o Manual sera montado com
capa dura e divisérias com orelhas e entregue completa em 3 vias até 15 dias antes da entrega
prevista do equipamento.

5. SISTEMAS ELETRICOS

As instalacOes elétricas deverdo obedecer a norma NBR-5410.

A distribuicdo de energia elétrica sera executada através do sistema projetado. Os
novosquadros serao alimentados pelo cabeamento novo, conforme projeto.

A alimentac3o do sistema ja é medida, conforme as normas da CONCESSIONARIA LOCAL.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial:

NBR5410:1990 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo, todas em suas versGes mais recentes.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

a. ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo rigidos roscaveis, quando aparentes, sendo em ag¢o galvanizado nas
areas externas e em PVC nas dreas internas, devendo ser da marca TIGRE ou equivalente técnico ou
de acgo galvanizado marca Wetzel ou equivalente técnico, com diametros definidos, nao propagantes
de chamas ou de gases toxicos.

As ligagOes dos eletrodutos com os quadros e as caixas metalicas serdo feitas através de
buchas e arruelas metadlicas, de aco galvanizado ou em liga especial de Al, Cu, Zne, Mg, marca Wetzel
ou equivalente técnico.

Todas as juntas deverao ser vedadas com adesivo “nao secativo”.

Os eletrodutos deverao ser limpos e secos internamente antes da passagem dos condutores
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elétricos.

Todos os eletrodutos ndo utilizados deverdo ser providos de arames-guia.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a ndo formar cotovelos, apresentando, outrossim,
uma ligeira e continua declividade para as caixas.

Poderdo ser cortados a serra, sendo, porém, escariados a lima para remocgdo das rebarbas.

Os eletrodutos rigidos expostos de verao ser adequadamente fixados, de modo a constituirem
um sistema de boa aparéncia e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os
esforcos quando da enfiacdo.

As curvas e bengalas serdo conforme material indicado, com curvatura suave, ndo sendo
aceitas curvas feitas a fogo nos eletrodutos.

As luvas serdao de PVC com as mesmas caracteristicas dos eletrodutos.

&
"Yihks

!}

Nas areas externas serdo utilizados eletrodutos, curvas e luvas de emenda fabricados em aco
galvanizado a fogo.

Todos os eletrodutos aparentes devem ser fixados com abragadeiras tipo D ou cunha,
galvanizadas a fogo, a cada comprimento de 1m, nas bitolas adequadas, fixadas com parafusos e
buchas.

Para os ramais que ligardo luminarias de sobrepor ou outros equipamentos que ndo possuam
tomadas devem ser instalados conectores tipo prensa-cabos de PVC, com dimensdes conforme
descrito no projeto, nos respectivos conduletes de derivacdo. Caso os conduletes ndo possuam
furacdo adequada, os conectores prensa-cabos deverdo ser instalados mediante furagdo com serra-
copo, sendo garantido o bom acabamento e retirada de rebarbas.

As conexdes dos eletrodutos com as caixas de passagem (exceto conduletes) e os quadros
deverdo ser executadas com o uso de conjuntos bucha-arruela metalicos. Estes conjuntos deverao

possuir a mesma qualidade e referéncia que os conduletes.
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Quando necessario, por necessidade técnica do projeto, forem utilizadas eletrocalhas e/ou
leitos, estas deverdo ser instaladas sobrepostas sob teto ou sobre parede. Quando instaladas sobre o
forro, devem ser fixadas ao teto por meio de tirantes roscaveis, suportes, parafusos e chumbadores
galvanizados ou inox. Quando sobre paredes em distribuicdo vertical, devem ser instaladas por meio

de suportes e chumbadores galvanizados ou inox.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdao mais recentes.
Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

b. CONDUTORES

Serdo executados conforme bitolas e tipos indicados na norma ABNT.

As conexdes e ligagdes deverdo ser feitas nos melhores critérios para assegurar durabilidade,
perfeita isolagdo e étima condutibilidade elétrica, com o uso de conectores e terminais apropriados,
nas bitolas compativeis com os condutores.

No caso das conexdes com os barramentos de quadros e equipamentos, devem ser utilizados
terminais “de compressdo” (fixados aos cabos com o uso de alicates ou ferramenta especifica) ou “de
pressdo”, em material que permita a transi¢do de metais (cobre/aluminio).

As emendas e derivagdes dos circuitos terminais de condutores deverao ser seccionadas,
soldadas e isoladas com capuz termocontratil.

Exceto as emendas dos condutores nus de protecdo e aterramento, que deverdo ser
executadas com solda exotérmica.

Todos os materiais e conectores serdo de cobre de alta condutibilidade, estanhado e com
espessura conforme especificagdes proprias.

No caso de os condutores serem puxados por métodos mecanicos, ndo deverdo ser

submetidos a esforcos de tracdo maiores que os permitidos pelo fabricante do cabo.
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Os condutores deverdo formar trechos continuos de caixa a caixa, sendo as emendas e
derivacGes colocadas dentro das caixas. Ndo deverdo ser enfiados em eletrodutos condutores
emendados ou cujo isolamento tenha sido danificado e recomposto com fita isolante ou outro
material.

Os condutores deverao ser enfiados somente apds a rede de eletrodutos estar concluida.

As emendas e derivacbes de condutores acima de 6mm? deverdo ser pré-fabricadas,
possuindo bitola no minimo equivalente aos dos respectivos condutores, usando no acabamento fita
tipo alta fusdo com camada superior de fita isolante 3M, tipo antichama, ou equivalente técnico.

Os alimentadores serdo de cobre eletrolitico, tipo seco, PRYSMIAN ou equivalente técnico,
ndo propagante de chama ou de gases toxicos, com isolacdo de composto EPR para tensGes de

servico 0,6/1 kV, temperatura maxima para servico continuo de 90 °C.

Os ramais para ligacdes de lumindrias ou outros equipamentos que ndo possuam tomadas
devem ser de cabos multipolares (tipo PP), com condutores internos de cobre eletrolitico, tipo seco,
da marca PRYSMIAN ou equivalente técnico, ndo propagante de chama ou de gases téxicos, com
isolacdo de composto EPR para tensdes de servico 0,6/1 kV, temperatura maxima para servico
continuo de 90°C. A quantidade de condutores serd conforme definido em projeto.

Os circuitos das instalacdes serdo de fios de cobre eletrolitico, singelos, com isolacdo de EPR
para tensdes de servico 0,6/1 kV, ndo propagante de chama ou de gases téxicos, PRYSMIAN ou
equivalente técnico, nas bitolas indicadas no projeto elétrico, sendo que os condutores vivos dos
circuitos terminais deverao ter se¢des iguais ou superiores aos valores abaixo:

e lluminacdo e tomadas de corrente de uso geral (TUG) em quartos, salas e locais similares:
1,5 mmz2;

e Tomadas de corrente em cozinha, area de servico, garagens e locais similares: 2,5 mm?;

¢ Aquecedores de agua em geral (chuveiro elétrico): 4,0 mm?;

e Maquina de lavar e condicionadores de ar: 4,0 mm?>.
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Os condutores neutros, retorno e de protecdo serdo da mesma especificagdo e se¢do que os
condutores fase. Conforme a NBR5410, deverdo ser adotadas as seguintes cores para os condutores:

¢ Fases: vermelho, preto e branco;

* Neutro: azul claro;

® Retorno: amarelo;

e Terra: verde.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdao mais recente.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

c. CAIXAS

As caixas para instalagao das tomadas, interruptores e sistema de economia de energia serao
emconduletes de aluminio, quando para passagem de cabos ou ligacdo de equipamentos em
instalagdo aparente, ou caixas de aluminio ou ago galvanizado confeccionado nas dimensdes
especificadas para o langamento de circuitos de maior porte em instalacdes aparentes.
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A altura das caixas em paredes sera:

* Tomada baixa (bordo inferior da caixa): 0,30 m do piso acabado;

e Interruptores e tomadas médias (bordo superior da caixa): 1,20 m do piso acabado;

¢ Tomada alta (bordo superior de caixa): 2,20 m do piso acabado.

As caixas para ligacdes de lumindrias de LED aparentes no teto ou paredes das dreas internas
deverdo ser do em conduletes de aluminio de sobrepor.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a
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ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

As caixas ou dispositivos conduletes para a passagem e emenda de cabos deverdo ser
colocadas em lugares facilmente atingiveis e ser providas de tampas cegas adequadas.

As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congéneres deverao ser fechadas pelos
espelhos que completam a instalacdo desses dispositivos.

As caixas de saida para alimentacdo de aparelhos poderdo ser fechadas pelas placas
destinadas a fixacdo desses aparelhos.

A distancia entre caixas ou conduletes deverad ser determinada de modo a permitir, em
qgualquer tempo, facil enfiacdo e retirada dos condutores.

Alternativamente, os conduletes aplicados podem ser do tipo universal, com tampas e
conexdes para os furos, ajustaveis conforme a necessidade de aplicacdo no projeto.

Os trechos entre caixas serdo perfeitamente retilineos e com caimento num Unico sentido.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdao mais recente.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

d. INTERRUPTORES E TOMADAS

As tomadas comuns serdo de sobrepor, tipo universal (2P+T), 10 A, 250 V (minimo), instaladas

em conduletes.

Todas as tomadas deverdao ser aterradas. Em nenhuma hipdtese sera aceita a ligagao direta
dos pinos “N” e “T”.

Os interruptores serdo de sobrepor, instalados em conduletes, contatos de liga prata,
capacidade nominal 10 A, 250 Vca.
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Os interruptores e tomadas serdo dos tipos e valores nominais (tensdo, corrente e n2 de fase)
adequados as cargas que comandam.

A resisténcia de isolamento dos interruptores sera de, no minimo, 10 Megaohms.

Os interruptores deverdo ser perfeitamente adaptaveis as suas caixas e espelhos; suas partes
metalicas estardo sempre aterradas.

As tomadas conjuntas com interruptores também serdao do tipo universal, de sobrepor,

instalados em conduletes.

Deverdo ser obedecidas as seguintes condicdes de instalacdo:

* Tomada baixa (borda superior da caixa): 0,30 m do piso acabado;

e Interruptor e tomadas médias (borda superior da caixa): 1,20 m do piso;

e Tomada alta (borda superior da caixa): 2,20 m do piso acabado.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdao mais recente.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

e. ATERRAMENTO

Para tomadas especiais serdo utilizados fios de cobre eletrolitico, bitola minima 2,5 mm?,
dimensionada conforme projeto.
Para tomadas de uso geral devem ser utilizados fios de cobre eletrolitico de bitola igual a dos

condutores carregados.
Para o aterramento dos quadros e barramentos de neutros (equipotencialidade), serdo
utilizados cabos em cobre eletrolitico, nu, bitola conforme projeto.
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Todas as partes metalicas do sistema elétrico de distribuicdo deverao ser aterradas.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdao, em sua versao mais recente.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

f. DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E MANOBRA

Os disjuntores aplicados aos circuitos dos quadros deverdo ser do tipo termomagnéticos,
monopolares, bipolares ou tripolares, conforme especificagdes do projeto, curva C, tensdao minima de
250V, com suporte para trilho DIN, para os quadros parciais e 600V (tipo caixa moldada) para os

disjuntores gerais do quadro geral. Marca ABB ou equivalente técnico.

Os equipamentos de supressdao de surto devem possuir caracteristicas técnicas conforme
indicado em projeto, sendo capaz de garantir a descarga para a terra em caso de surtos provocados

por disturbios na rede ou por descargas atmosféricas.
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Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdao mais recente.
Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

g. EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO
As lumindrias deverdo apresentar as caracteristicas luminotécnicas previstas no projeto,
sendo de sobrepor, em box metalico, apropriada para fixacdo em teto de laje ou forro de gesso.

Para as areas internas foram especificadas luminarias em placa de LED tipo plafon. Para as

areas do poco devem ser usadas luminarias de LED tipo tartaruga estanque.

[
e [

As lampadas empregadas na iluminacdao dos ambientes deverdo ser de LED de longa duracdo,
alto rendimento e possuir as caracteristicas especificadas no projeto.

Estas diretrizes também incluem as luminarias de emergéncia (tipo bloco autonomo).

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdo mais recentes.
Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

h. QUADROS ELETRICOS
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Os quadros elétricos empregados devem ser dimensionados conforme diagramas unifilares e
especificacoes do projeto.

Os quadros devem ser de sobrepor, conforme necessidade, configuracdo dos eletrodutos e
apontamentos do projeto, fabricados em chapa metalica tratada, com pintura eletrostatica, grau de
protecdo apropriado para o uso adequado (abrigado). Também devem possuir placa interna para

protecdo de partes vivas e suporte para planta de diagramas.

Os barramentos do quadro devem ser fabricados em cobre eletrolitico, com capacidade de
conducdo de corrente conforme indicagGes em projeto, possuindo barras de neutro e terra
independentes.

Os quadros com disjuntores gerais superiores a 100A devem possuir espag¢o extra que permita
a instalacdo temporaria de equipamento analisador de qualidade de energia por meio de espiras
flexiveis (medi¢des de correntes) e conectores tipo “jacaré” (medigoes de tensdo).

Os trilhos para encaixe dos disjuntores e outros dispositivos devem ser padrdo DIN.

Deverdo ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes ao assunto, em especial a
NBR5410:1990 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo, em sua versdao mais recente.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.

i. CONSIDERACOES GERAIS

Testes de isolacdo e de inspecdo serdo requeridos para determinar quando os equipamentos
poderdo ser energizados.

A aceitacdo final dependerd das caracteristicas de desempenho, determinadas por esses
testes, bem como de caracteristicas operacionais para indicar que o equipamento executara as
funcgbes para as quais foi projetado.

Esses testes destinam-se a assegurar que a mao deobra e os materiais empregados na
instalacdo do equipamento em referéncia estejam de acordo com as normas, as especificacées e os
servicos elétricos previstos no projeto.

Todos os itens especificados devem ser FORNECIDOS e INSTALADOS.
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5.1. REMOCAO E DEMOLICOES
5.1.1 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO DE 16 MM?, FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
a) Aplicagdo:
Remocgao dos cabeamentos inserviveis de alimentagao da maquina da instalagao existente.
b) Materiais ou Servicos:
Servico de remocao com materiais de insumo, seguindo todas as recomendacdes normativas,
sobretudo as da NR-18, NR-35 e NR-10.
c) Processo executivo:
- Avaliar e mapear os riscos envolvidos.
- Aplicar todos os passos descritos na NR-10 para trabalho em eletricidade com
desenergizacao.
- Utilizacdo eventual de andaimes aprovados pela fiscalizacdo e seguindo as recomendacdes
da NR-35.
d) Critério de afericdo:
Este preco deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios execuc¢ao do servico, conforme
especificacoes, incluindo arremates, limpeza e demais servicos complementares.

A medicdo sera efetuada por metro (m), conforme indicacdo da Planilha de Precos.

5.1.2 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
a) Aplicagado:
Remogao dos cabeamentos inserviveis das instalagdes existentes da casa de maquinas e
iluminacdo de poco.
b) Materiais ou Servigos:
Servigo de remogao com materiais de insumo, seguindo todas as recomendagdes normativas,
sobretudo as da NR-18, NR-35 e NR-10.
c) Processo executivo:
- Avaliar e mapear os riscos envolvidos.
- Aplicar todos os passos descritos na NR-10 para trabalho em eletricidade com
desenergizacao.
- Utilizacdo eventual de andaimes aprovados pela fiscalizacdo e seguindo as recomendacdes
da NR-35.
d) Critério de afericdo:
Este preco deverd compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios execuc¢ao do servico, conforme

especificacoes, incluindo arremates, limpeza e demais servicos complementares.
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A medicdo sera efetuada por metro (m), conforme indicacdo da Planilha de Precos.

5.2. INSTALACOES ELETRICAS

5.2.1 CAIXAS
5.2.1.1 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
a) Aplicacdo:
Mudanca de direcao em eletrodutos em trechos aparentes da distribui¢cdo, com acesso.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea ¢ do item 5.

5.2.1.2 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022
a) Aplicagdo:
Mudanga de diregao em eletrodutos em trechos aparentes dos alimentadores e distribuigao,
com acesso.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea ¢ do item 5.

5.2.2 ELETRODUTOS / CALHAS PARA LEITO DE CABOS
5.2.2.1 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
a) Aplicagdo:
Langamento de circuitos em trechos aparentes.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea a do item 5.

5.2.2.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
a) Aplicacao:
Emendas de eletrodutos de alimentadores em trechos aparentes.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.2.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

a) Aplicagdo:

Mudanga de diregao de eletrodutos em trechos aparentes, sem acesso.
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b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.2.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
a) Aplicagdo:
Langamento de circuitos em trechos aparentes.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea a do item 5.

5.2.2.5LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
a) Aplicacao:
Emendas de eletrodutos de alimentadores em trechos aparentes.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.2.6 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
a) Aplicagdo:
Mudanca de direcdo de eletrodutos em trechos aparentes, sem acesso.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.2.7FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
a) Aplicagdo:
Fixagdo dos eletrodutos aparentes nos trechos necessarios.
b) Processo executivo, material ou servigo:

Conforme alinea a do item 5.

5.2.2.8 ADAPT IOPES (152040) - PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1/2"
a) Aplicacao:
Saidas de cabos multipolares dos conduletes para alimentacdo de luminarias e equipamentos.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

Pagina 47 de 56
AQUISIGAO E INSTALAGAO DE ELEVADOR DE SERVICO DO EDIFICIO DUQUE DE CAXIAS — 62 RM



Apéndice 7 — Especificacdo Técnica Especifica — TR 202606018 — SRO/6
5.2.2.9 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1". ISUMOS
SINAPI. (INSUMOS SINAPI 03/2023)

a) Aplicagdo:
Acabamento de conexdes de eletrodutos com os quadros.
b) Processo executivo, material ou servigo:

Conforme alinea a do item 5.

5.2.3 FIOS / CABOS / CONDUTORES
5.2.3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
a) Aplicacdo:
Alimentadores do quadro de elevador (QD-ELEV-01).
b) Processo executivo, material ou servigo:

Conforme alinea b do item 5.

5.2.3.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
a) Aplicacdo:
Alimentadores do motor do elevador (ELEV-01).
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea b do item 5.

5.2.3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
a) Aplicagdo:
Circuitos de tomadas.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea b do item 5.

5.2.3.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
a) Aplicacao:
Circuitos de iluminacao.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea b do item 5.

5.2.3.5 CABO DE COBRE FLEXIiVEL MULTIPLO ISOLADO, 3x1,5 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO
DE ENERGIA.

a) Aplicagdo:

Alimentagdo das luminarias saindo dos respectivos conduletes.
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b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea b do item 5.

5.2.4 QUADROS / DISJUNTORES
5.2.4.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025
a) Aplicacao:
Protecdo de sobrecorrente dos circuitos nos quadros.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea f do item 5.

5.2.4.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
a) Aplicagdo:
Protecdes de saida do quadro geral de servigo existente para o alimentador do quadro do
elevador.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea f do item 5.

5.2.4.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025
a) Aplicacdo:
ProtecGes gerais de manutencdo do quadro do elevador (QD-ELEV-01).
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea f do item 5.

5.2.4.4DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025
a) Aplicagdo:
Protecdes de sobrecorrente do circuito de alimentacdo do motor do elevador (ELEV-01).
b) Processo executivo, material ou servigo:

Conforme alinea f do item 5.
5.2.4.5DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_07/2025
a) Aplicacao:
ProtecGes de sobrecorrente dos circuitos de iluminag¢do e tomadas nos quadros.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea f do item 5.
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5.2.4.6 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS
a) Aplicacao:
Adequacao da protegdo contra surtos no quadro geral de servigo do condominio.
b) Processo executivo, material ou servigo:

Conforme alinea f do item 5.

5.2.5 PONTOS DE LUZ / TOMADA / INTERRUPTORES
5.2.5.1 ADAPT SINAPI (97591) - LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR 40 W
a) Aplicacao:
lluminagdo da casa de maquinas.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.5.2 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
a) Aplicagdo:
lluminagao do pogo do elevador.
b) Processo executivo, material ou servigo:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.5.3LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
a) Aplicacdo:
lluminacdo de emergéncia da sala de maquinas.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea g do item 5.

5.2.5.4INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
a) Aplicacdo:
Acionamento de luminarias da sala de maquinas.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea d do item 5.

5.2.5.5INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
a) Aplicagdo:
Acionamento de luminarias do pogo do elevador.
b) Processo executivo, material ou servico:
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Conforme alinea d do item 5.

5.2.5.6 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

a) Aplicagdo:
Pontos de tomadas de servigo na sala de maquinas.
b) Processo executivo, material ou servico:

Conforme alinea d do item 5.

6. ARQUITETURA / CIVIL

6.1. REMOCOES E DEMOLICOES
6.1.1 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: profissional que executa a remocao;

- Servente: profissional que executa a remocao.
EQUIPAMENTOS

- Nao se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area das portas a serem removidas.
CRITERIOS DE AFERICAO

- N3o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a
execugao deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢oes auxiliares.
EXECUCAO

- Antes de iniciar a remocao, verificar a estabilidade dos elementos com func¢do estrutural;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Quebrar o vinculo entre o batente e a vedacao vertical com auxilio de marreta ao redor da
esquadria até desprendé-la;

- Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

- O conceito de "demolicdo" foi adotado para se referir a demolicdo de elementos estruturais
e mais pesados, como alvenarias, revestimentos aderidos e pavimentos. Ja o conceito de "remogao"
foi utilizado para designar a retirada de componentes mais leves que ndo fazem parte da estrutura ou
da alvenaria existente.

6.1.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Azulejista: profissional que executa a demolicdo;
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- Servente: profissional que executa a demolicdo.
EQUIPAMENTOS

- Nao se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de revestimento ceramico em parede ou piso a ser demolida manualmente.
CRITERIOS DE AFERICAO

- N3o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a
execugao deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢oes auxiliares.
EXECUCAO

- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com fungdo estrutural;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Remover o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

6.1.3 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Pedreiro: profissional que executa a demoligdo;
- Servente: profissional que executa a demoligdo.
EQUIPAMENTOS
- N3o se aplica.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a 4rea de Argamassa a ser removida manualmente.
CRITERIOS DE AFERICAO
- Foi considerado esforco para retirada de argamassa em piso ou em parede com espessura
maxima de 5cm;
- N3o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a
execugao deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢oes auxiliares.
EXECUCAO
- Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com fungdo estrutural;
- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
- Usar os EPI exigidos para a atividade;
- Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta.

6.2. REVESTIMENTOS E SOLEIRAS

6.2.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
- Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da soleira.
-Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instala¢do da soleira.
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-Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura
de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situa¢do: material que compode a
soleira.
-Argamassa colante tipo AC lll: para a fixagdo da soleira na base de aplicagao.

EQUIPAMENTO
- N3o se aplica.

QUANTIFICACAO
- Utilizar o comprimento de soleira a executar.

AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsdvel também pelo transporte horizontal do material.

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execucdo deste item.

-Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cdlculo dos consumos de
materiais

EXECUCAO
-Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura;
-Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;
-Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peca
de granito;
-Assentar a pega no lugar marcado, aplicando leve pressao e movendo-a ligeiramente para
garantir a fixacdo.
6.2.2 ADAPT DE ORSE 9593 FILETE EM GRANITO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do filete de
granito.

-Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instala¢do da soleira.

-Filete degranito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumbd ou equivalentesécm
largura x 2cm espessura: material que compde ofilete.

-Argamassa colante tipo AC lll: para a fixagdo da soleira na base de aplicagao.

EQUIPAMENTO
- N3o se aplica.

QUANTIFICACAO
- Utilizar o comprimento de filete a executar.
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AFERICAO

- Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante é
responsdvel também pelo transporte horizontal do material.

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execucdo deste item.

-Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no calculo dos consumos de
materiais.

EXECUCAO

-Limpar a area onde sera instalada o filete com escova manual;

-Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;

-Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peca
de granito;

-Assentar a pega no lugar marcado, aplicando leve pressao e movendo-a ligeiramente para
garantir a fixagao.

LIMPEZA FINAL

a) Aplicacdo:

Este servigo consiste na limpeza final de todos os ambientes em que foram realizados os
servicos acimas descritos.

b) Material ou Servico/Processo Executivo:

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as
recomendacoes das Praticas de Construcdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em
local seco e adequado.

Deverdao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus
acessos.

A limpeza dos elementos deverd ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes do entorno da obra, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as superficies a
serem limpas;

Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies;

O servigo sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as
instalagdes e equipamentos em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e areas envolvidas pelo servigo serdo entregues totalmente limpos e
isentos de entulho.

Uma vistoria final do servico devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagdo
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Serd, entdo, firmado o Termo de
Entrega Provisédria, de acordo a Lei N2 14.133/2021, onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou
problemas verificados na vistoria.
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A CONTRATADA obriga-se, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data da
assinatura desse Termo, a corrigir as pendéncias mencionadas nesse documento e todas as outras

que porventura surjam neste prazo. Para tanto, a CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que

solicitado pela CONTRATANTE, uma equipe de manutengao composta de um encarregado, auxiliado

por pedreiros, eletricistas, bombeiros e tantos outros operarios quantos sejam necessarios.Apods esse

prazo, o servico sera novamente inspecionado para fins de aceitacdo definitiva.

Salvador/BA, 12 de agosto de 2026.

govb

Documento assinado digitalmente

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA
Data: 21/09/2026 14:07:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA —1° TEN QEM FC
Adjunto de Servico Regional de Obras (SRO/6)
CREA-RJ: 2022110427

govb

Documento assinado digitalmente

JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR
Data: 21/09/2026 13:54:01-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR — EP — ENG. MECANICO
Adjunto a Secdo de Projetos do SRO/6
CREA-BA: 60.986 /D

govb

Documento assinado digitalmente

LUCIANO CEZAR COSTA ANDRADE
Data: 21/09/2026 15:01:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIANO CEZAR COSTA ANDRADE — EP — ENG. ELETRICISTA
Adjunto a Secdo de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 18.403 / BA

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC
Chefe da Secdo de Projetos (SRO/6)
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