	Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias		
	TR N° OPUS: 202606018	**ÁREA EQUIVALENTE (m²): 286,07**	
	OM: Cmdo 6ª RM	**RM: 6ª RM**	**N° OPUS: 202606000051**
	LOCAL: SALVADOR - BA	**DATA: 24/08/26**	**BDI: 22,63%**
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=117,73% E MENSALISTA=72,85%)		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 06/2026 - Bahia; ADPT ORSE - 04/2026; ADPT CPOS - 06/26			**Mês/Ano: 06/2026 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)**

SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS/6

DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO GERAL DO REGIME PREVIDÊNCIÁRIO

Item	Regime	Custo (R$)	BDI (%)	Total com BDI (R$)
1	NÃO DESONERADO			
Obras		R$ 84.198,05	22,63%	R$ 103.252,07
Materiais e Equipamentos Específicos com BDI diferenciado		R$ 289.076,50	15,28%	R$ 333.247,39
			Total NÃO DESONERADO	**436.499,46**

Item	Regime	Custo (R$)	BDI (%)	Total com BDI (R$)
2	DESONERADO			
Obras		R$ 81.333,71	26,12%	R$ 102.578,08
Materiais e Equipamentos Específicos com BDI diferenciado		R$ 289.076,50	18,60%	R$ 342.844,73
			Total DESONERADO	**445.422,81**

Declaração:

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (não desonerado e desonerado) calculados para a execução da obra, concluo que a opção mais vantajosa é NÃO DESONERADO .

Salvador/BA 24 de agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA
Data: 27/08/2026 13:28:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA - 1° TEN QEM FC
Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 3000175919

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUN
Data: 31/08/2026 09:12:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6