
Apêndice 8g - Curva ABC Serviços

TR N° OPUS: 202606018
OM: Cmdo 6ª RM
LOCAL: SALVADOR - BA
BDI:  22,63%

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso 

Acumulado (%)
FAIXA

 ELEV_EDF_DCX Próprio ELEVADOR PARA 06 (SEIS) PASSAGEIROS OU 450KG 
COM 11 (ONZE) PARADAS - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE / 
DESCARTE (NUM RAIO DE ATÉ 30KM) DO ELEVADOR 
ANTIGO.

INES - INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

CJ 1,0 289.076,50 289.076,50 77,44 77,44 A & B

 PRÓPRIO SRO/6 - ADM 
LOCAL (BA) - 

ELEVADOR - 06/2026 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

mês 100,0 292,14 29.214,00 7,83 85,27 C

 PRÓPRIO SRO/6-DR-
CANTEIRO PNR DQ CX 

Próprio PRÓPRIA - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE 
EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO E 
ALMOXARIFADO) NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS

un 1,0 17.394,45 17.394,45 4,66 89,93 C

 ADPT ORSE 9853 - 
FILETE 6CM - 06/2026 

Próprio CÓPIA DE ORSE 9593 FILETE EM GRANITO 08/2026 PISO - PISOS m 55,0 131,84 7.251,20 1,94 91,87 C

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 207,0 31,48 6.516,36 1,75 93,62 C

 PRÓPRIO AS BUILT 
SRO/6-DR-06/2026 

Próprio PROJETO AS BUILT GERAL (TODAS AS DISCIPLINAS) ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

CJ 1,0 2.089,09 2.089,09 0,56 94,18 C

 104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 
AF_09/2023

Rasgos e Fixações M 140,0 14,07 1.969,80 0,53 94,71 C

 PRÓPRIO SRO/6 - DR - 
PPRA/PGR/GRO - 

06/2026 

Próprio ATESTADO PPRA (NR9) / PGR / GRO (NR1) - ANUAL ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

UN 1,0 1.781,65 1.781,65 0,48 95,18 C

 95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, Conexões e 
Conduletes Aparentes

UN 30,0 50,33 1.509,90 0,40 95,59 C

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 80,0 16,38 1.310,40 0,35 95,94 C

ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=117,73% E 
MENSALISTA=72,85%)

SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias

SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias
Curva ABC de Serviços

N° OPUS: 202606000051

ÁREA EQUIVALENTE (m²): 286,07
RM: 6ª RM
DATA: 24/08/26

Encargos Sociais:

BANCO DE DADOS:  SINAPI - 06/2026 - Bahia; ADPT ORSE - 04/2026; ADPT CPOS - 
06/26

Mês/Ano:  06/2026 (data base do 
orçamento para reajustamento, quando 

necessário)
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 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 2,0 622,97 1.245,94 0,33 96,27 C

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 60,0 20,53 1.231,80 0,33 96,60 C

 Próprio SRO/6-DR-
PCMSO-06/26 

Próprio Copia - ATESTADO PCMSO (NR7) - ANUAL SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 1,0 1.217,20 1.217,20 0,33 96,93 C

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 290,0 3,71 1.075,90 0,29 97,22 C

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_02/2026

Pisos M 8,8 118,62 1.043,85 0,28 97,50 C

 LCCA - 010 Próprio ADAPT IOPES (152040) - Prensa cabos para eletroduto 1/2" INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

und 20,0 50,81 1.016,20 0,27 97,77 C

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical 
Viária

m² 2,0 450,08 900,16 0,24 98,01 C

 ART CREA FAIXA 2 - 
2026 

Próprio ART CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 3,0 285,59 856,77 0,23 98,24 C

 ADAPT FDE (09.02.043) - 
LCCA 00 

Próprio DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 4,0 150,26 601,04 0,16 98,40 C

 ADPT CPOS 02.01.200 Próprio ADPT CPOS DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
PROVISÓRIA/CANTEIRO DE OBRAS

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS

UN 1,0 577,55 577,55 0,15 98,55 C

 ADAPT SINAPI (97607) - 
LUM_TART_10W 

Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

UN 6,0 91,70 550,20 0,15 98,70 C

 95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos, Conexões e 
Conduletes Aparentes

UN 10,0 55,00 550,00 0,15 98,85 C

 ADAPT - EMOP - 
04.014.0095 - 06/2026 

Próprio ADAPTAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA 
COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 
DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E 
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM 
LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

FOMA - 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

un 1,0 457,98 457,98 0,12 98,97 C

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

M 80,0 5,38 430,40 0,12 99,09 C
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 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 6,0 64,08 384,48 0,10 99,19 C

 LCCA-032 Próprio ADAPT SINAPI (97591) - LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR 40 W

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICA
ÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

UN 9,0 38,61 347,49 0,09 99,28 C

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 20,0 15,53 310,60 0,08 99,37 C

 104794 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 
MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções M 225,0 1,20 270,00 0,07 99,44 C

 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

M 18,0 13,15 236,70 0,06 99,50 C

 ADAPT SINAPI (93673) - 
DJ_TRIP_63A 

Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 2,0 114,29 228,58 0,06 99,56 C

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 18,48 11,91 220,09 0,06 99,62 C

 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 15,0 13,69 205,35 0,06 99,68 C

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 2,0 100,10 200,20 0,05 99,73 C

 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 2,0 89,74 179,48 0,05 99,78 C

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 4,7 28,42 133,57 0,04 99,82 C

 ART CREA FAIXA 1 - 
2026 

Próprio ART CREA PARA CONTRATOS ATÉ R$ 15.000,00 SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

UN 1,0 108,39 108,39 0,03 99,84 C

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 4,0 24,87 99,48 0,03 99,87 C
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 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 4,0 21,41 85,64 0,02 99,89 C

 ADAPT SINAPI (92988) - 
CB_MULT_3x1,5 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL MÚLTIPLO ISOLADO, 3x1,5 
MM², 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Redes Enterradas de 
Distribuição Elétrica

M 6,0 12,52 75,12 0,02 99,91 C

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 4,7 14,23 66,88 0,02 99,93 C

 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 2,0 27,33 54,66 0,01 99,95 C

 104792 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 
ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 100,0 0,49 49,00 0,01 99,96 C

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

UN 4,0 11,83 47,32 0,01 99,97 C

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - 
Eletrodutos Embutidos, 
Cabos, Caixas, Tomadas 
e Interruptores

UN 2,0 20,26 40,52 0,01 99,98 C
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 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e 
Monitoramento

UN 2,0 17,45 34,90 0,01 99,99 C

 Adaptação ORSE (344) - 
TSF - 00 

Próprio Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 
25mm, d=1". Isumos SINAPI. (Insumos SINAPI 03/2023)

77 un 8,0 3,47 27,76 0,01 100,00 C

Salvador/BA 24 de agosto de 2026
MÃO-DE-OBRA 

(MDO)
MATERIAL 

(MAT)
TOTAL

MDO+MAT
38.865,52R$          45.332,53R$            R$         84.198,05 

BDI MAT e 
MDO (OBRA)

22,63%  R$            8.795,27  R$           10.258,75  R$         19.054,02 

 R$          47.660,79  R$           55.591,28  R$       103.252,07 

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA - 1° TEN QEM FC

Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6 MÃO-DE-OBRA 
(MDO)

MATERIAL 
(MAT)

TOTAL
MDO+MAT

VISTO CREA-BA: 3000175919 -R$                      289.076,50R$          R$       289.076,50 
BDI 15,28%  R$                        -    R$           44.170,89  R$         44.170,89 

 R$                        -    R$         333.247,39  R$       333.247,39 

JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR – EP – ENG. MECÂNICO
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6 

CREA-BA: 60.986 / D

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC
LUCIANO CÉZAR COSTA ANDRADE – EP – ENG. ELETRICISTA Chefe da Seção de Projetos do SRO/6

Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6 
VISTO CREA-BA: 18.403 / BA 

R$ 103.252,07

Total MAT e MDO S/BDI

Total do BDI MAT e MDO C/BDI
Total OBRA

Total MAT e MDO S/BDI

Total do EQUIPAMENTO
Total EQUIPAMENTO R$ 333.247,39

Total Geral R$ 436.499,46
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