	SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias			
	TR N° OPUS: 202606018	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 286,07		
	OM: Cmdo 6ª RM	RM: 6ª RM		
	LOCAL: SALVADOR - BA	N° OPUS: 202606000051	DATA: 24/08/26	BDI: 22,63%
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=117,73% E MENSALISTA=72,85%)			
	BANCO DE DADOS: SINAPI - 06/2026 - Bahia; ADPT ORSE - 04/2026; ADPT CPOS - 06/26			Mês/Ano: 06/2026 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)

Curva ABC de Insumos

SERVIÇO: Substituição Elevador de Serviço Duque de Caxias

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	Faixa
ELEV_EDF_DCX	Próprio	ELEVADOR PARA 06 (SEIS) PASSAGEIROS OU 450KG COM 11 (ONZE) PARADAS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE / DESCARTE (NUM RAIO DE ATÉ 30KM) DO ELEVADOR ANTIGO.	Equipamento para Aquisição Permanente	CJ	1,0000000	289.076,50	289.076,50	289.076,50	77,44%	289.076,50	77,44%	A & B
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	3,0000000	6.863,87	20.591,61	20.591,61	5,52%	309.668,11	82,96%	C
ADPT ORSE 9853 - JORGE - 06/2026	Próprio	ADPT FILETE DE GRANITO 6CM	Material	M	56,6500000	108,57	6.150,49	6.150,49	1,65%	315.818,60	84,61%	C
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	257,3838000	19,44	5.003,54	5.003,54	1,34%	320.822,14	85,95%	C
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	164,5071246	25,75	4.236,06	4.236,06	1,13%	325.058,20	87,08%	C
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	580,7198245	5,00	2.903,60	2.903,60	0,78%	327.961,80	87,86%	C
00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	3,2000000	826,39	2.644,45	2.644,45	0,71%	330.606,25	88,57%	C
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	94,2750043	25,75	2.427,58	2.427,58	0,65%	333.033,83	89,22%	C
00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,1000000	23.816,31	2.381,63	2.381,63	0,64%	335.415,46	89,86%	C
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	124,7163940	17,24	2.150,11	2.150,11	0,58%	337.565,57	90,43%	C
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	274,8826020	7,21	1.981,90	1.981,90	0,53%	339.547,47	90,96%	C
00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8	Material	m²	66,8769202	29,15	1.949,46	1.949,46	0,52%	341.496,94	91,49%	C
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM	Material	UN	2,7583920	589,64	1.626,46	1.626,46	0,44%	343.123,39	91,92%	C
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	48,8423952	29,97	1.463,81	1.463,81	0,39%	344.587,20	92,31%	C
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,1476000	141,13	1.432,13	1.432,13	0,38%	346.019,33	92,70%	C
00045187	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 120 X 150 CM, 4 FOLHAS MOVEIS, SEM BANDEIRA	Material	m²	1,6680000	666,00	1.110,89	1.110,89	0,30%	347.130,22	93,00%	C
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	62,2361253	17,24	1.072,95	1.072,95	0,29%	348.203,17	93,28%	C
00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO	Material	UN	2,0000000	504,02	1.008,04	1.008,04	0,27%	349.211,21	93,55%	C
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	56,4058591	16,37	923,36	923,36	0,25%	350.134,57	93,80%	C
ADAPT - 10572 - ORSE -	Próprio	ADAPT - PPRA (NR-9) - ORSE	Serviços	un	1,0000000	877,39	877,39	877,39	0,24%	351.011,96	94,04%	C

ADAPT - 10573 - ORSE -	Próprio	ADAPT - PCMSO (NR-7) - ORSE	Serviços	un	1,0000000	877,39	877,39	877,39	0,24%	351.889,35	94,27%	C
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	583,7198245	1,49	869,74	869,74	0,23%	352.759,10	94,50%	C
ART CREA/BA 2026	Próprio	ART CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 (2026)	Taxas	UN	3,0000000	285,59	856,77	856,77	0,23%	353.615,87	94,73%	C
00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,1000000	8.238,46	823,85	823,85	0,22%	354.439,71	94,95%	C
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	3,2000000	246,06	787,39	787,39	0,21%	355.227,10	95,17%	C
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE	Material	m²	2,0000000	377,50	755,00	755,00	0,20%	355.982,10	95,37%	C
00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO	Material	UN	175,0000000	3,90	682,50	682,50	0,18%	356.664,60	95,55%	C
00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA	Material	UN	30,0000000	22,35	670,50	670,50	0,18%	357.335,10	95,73%	C
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	25,6234746	25,75	659,80	659,80	0,18%	357.994,91	95,91%	C
00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU	Material	M	8,8000000	72,68	639,58	639,58	0,17%	358.634,49	96,08%	C
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	360,5860000	1,77	638,24	638,24	0,17%	359.272,73	96,25%	C
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	62,9315801	10,10	635,61	635,61	0,17%	359.908,34	96,42%	C
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	MES	3,0000000	203,38	610,14	610,14	0,16%	360.518,48	96,58%	C
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU	Material	M	22,8174048	26,25	598,96	598,96	0,16%	361.117,44	96,74%	C
00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,1018000	29,41	591,19	591,19	0,16%	361.708,63	96,90%	C
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	504,8118472	1,16	585,58	585,58	0,16%	362.294,21	97,06%	C
00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0332400	141,78	571,83	571,83	0,15%	362.866,04	97,21%	C
00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO	Material	M	34,5260160	16,44	567,61	567,61	0,15%	363.433,65	97,36%	C
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,7846041	34,90	550,88	550,88	0,15%	363.984,54	97,51%	C
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	566,7198245	0,88	498,71	498,71	0,13%	364.483,25	97,64%	C
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	61,0200000	7,84	478,40	478,40	0,13%	364.961,65	97,77%	C
00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementar	MES	3,1000000	144,98	449,44	449,44	0,12%	365.411,08	97,89%	C
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	81,3600000	5,02	408,43	408,43	0,11%	365.819,51	98,00%	C
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1	Material	UN	6,0000000	62,03	372,18	372,18	0,10%	366.191,69	98,10%	C
00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA	Material	UN	4,0000000	92,87	371,48	371,48	0,10%	366.563,17	98,20%	C
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	278,8180294	1,33	370,83	370,83	0,10%	366.934,00	98,30%	C
ADAPT - 10962 - EMOP - 06/26	Próprio	ADAPT - ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ - EMOP	Material	un	1,0000000	363,88	363,88	363,88	0,10%	367.297,88	98,40%	C
ADAPT - P9851 -	Próprio	ADAPT - Médico do trabalho - mensalista - SICRO3	Serviços	mês	0,0180000	18.611,71	335,01	335,01	0,09%	367.632,89	98,49%	C
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	42,9007108	7,35	315,32	315,32	0,08%	367.948,21	98,57%	C
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	99,4720000	2,81	279,52	279,52	0,07%	368.227,73	98,65%	C
00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA	Material	UN	10,0000000	26,10	261,00	261,00	0,07%	368.488,73	98,72%	C

00001598	SINAPI	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM	Material	UN	20,0000000	12,55	251,00	251,00	0,07%	368.739,73	98,79%	C
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	4,0000000	60,57	242,28	242,28	0,06%	368.982,01	98,85%	C
00043994	SINAPI	LUMINARIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 1 LAMPADA T8	Material	UN	2,0000000	120,94	241,88	241,88	0,06%	369.223,89	98,91%	C
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	Material	M	18,4860000	12,21	225,71	225,71	0,06%	369.449,60	98,98%	C
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Equipamento	H	159,3421887	1,39	221,49	221,49	0,06%	369.671,09	99,03%	C
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	278,8180294	0,78	217,48	217,48	0,06%	369.888,56	99,09%	C
Adaptação ORSE (8978) -	Próprio	Adaptação - Água e Esgoto - Consumo em volume	Serviços	m³	48,6000000	4,28	208,01	208,01	0,06%	370.096,57	99,15%	C
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,7006389	25,75	198,29	198,29	0,05%	370.294,86	99,20%	C
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE	Material	UN	45,3600000	4,28	194,14	194,14	0,05%	370.489,00	99,25%	C
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	4,4498160	37,55	167,09	167,09	0,04%	370.656,09	99,30%	C
00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	42,0000000	3,80	159,60	159,60	0,04%	370.815,69	99,34%	C
00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material	UN	2,0000000	72,34	144,68	144,68	0,04%	370.960,37	99,38%	C
00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE	Material	UN	183,7500000	0,71	130,46	130,46	0,03%	371.090,84	99,41%	C
ADAPT - 5554 - ORSE - 06/26	Próprio	ADAPT - Plotagem em papel formato A-1 - ORSE	Serviços	un	15,0000000	8,55	128,25	128,25	0,03%	371.219,09	99,45%	C
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0002253	555.081,06	125,06	125,06	0,03%	371.344,15	99,48%	C
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8673533	25,43	123,78	123,78	0,03%	371.467,92	99,52%	C
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	40,4316000	2,82	114,02	114,02	0,03%	371.581,94	99,55%	C
ART CREA FAIXA 1 - 2026	Próprio	ART CREA PARA CONTRATOS ATÉ R$ 15.000,00	Equipamento	UN	1,0000000	108,39	108,39	108,39	0,03%	371.690,33	99,58%	C
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	12,0000000	7,97	95,64	95,64	0,03%	371.785,97	99,60%	C
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	80,1428973	1,04	83,35	83,35	0,02%	371.869,32	99,62%	C
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	55,2348797	1,48	81,75	81,75	0,02%	371.951,07	99,65%	C
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2696453	31,02	70,40	70,40	0,02%	372.021,47	99,66%	C
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	4,0562100	16,00	64,90	64,90	0,02%	372.086,37	99,68%	C
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	583,7198245	0,11	64,21	64,21	0,02%	372.150,58	99,70%	C
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	3,2000000	18,28	58,50	58,50	0,02%	372.209,08	99,71%	C
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	MES	3,0000000	17,16	51,48	51,48	0,01%	372.260,56	99,73%	C
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	33,7616347	1,41	47,60	47,60	0,01%	372.308,16	99,74%	C
00038773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60	Material	UN	9,0000000	5,04	45,36	45,36	0,01%	372.353,52	99,75%	C
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,8033000	24,81	44,74	44,74	0,01%	372.398,26	99,77%	C
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA	Material	M	11,0000000	4,02	44,22	44,22	0,01%	372.442,48	99,78%	C
00039257	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,	Material	M	6,0900000	7,08	43,12	43,12	0,01%	372.485,60	99,79%	C

00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002799	143.750,00	40,24	40,24	0,01%	372.525,83	99,80%	C
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	159,3421887	0,24	38,24	38,24	0,01%	372.564,07	99,81%	C
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	5,7518000	6,26	36,01	36,01	0,01%	372.600,08	99,82%	C
00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	4,0000000	8,62	34,48	34,48	0,01%	372.634,56	99,83%	C
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0594950	31,22	33,08	33,08	0,01%	372.667,64	99,84%	C
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,4166000	5,12	32,85	32,85	0,01%	372.700,49	99,85%	C
00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	20,0000000	1,58	31,60	31,60	0,01%	372.732,09	99,85%	C
00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,	Material	M	12,4340000	2,39	29,72	29,72	0,01%	372.761,81	99,86%	C
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0974325	25,75	28,26	28,26	0,01%	372.790,07	99,87%	C
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6760533	16,75	28,07	28,07	0,01%	372.818,14	99,88%	C
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	55,2348797	0,47	25,96	25,96	0,01%	372.844,10	99,88%	C
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	10,0000000	2,32	23,20	23,20	0,01%	372.867,30	99,89%	C
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1	Material	UN	12,0000000	1,92	23,04	23,04	0,01%	372.890,34	99,90%	C
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1655366	139,00	23,01	23,01	0,01%	372.913,35	99,90%	C
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	4,0000000	5,47	21,88	21,88	0,01%	372.935,23	99,91%	C
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	Material	UN	101,9000000	0,20	20,38	20,38	0,01%	372.955,61	99,91%	C
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	33,7616347	0,59	19,92	19,92	0,01%	372.975,53	99,92%	C
00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	2,0000000	9,54	19,08	19,08	0,01%	372.994,61	99,93%	C
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	1,0800000	16,40	17,71	17,71	0,00%	373.012,32	99,93%	C
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Encargos Complementar	H	19,1101920	0,89	17,01	17,01	0,00%	373.029,33	99,93%	C
00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	15,0000000	1,13	16,95	16,95	0,00%	373.046,28	99,94%	C
00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	3,96	15,84	15,84	0,00%	373.062,12	99,94%	C
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	Material	UN	24,2756640	0,61	14,81	14,81	0,00%	373.076,93	99,95%	C
00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	MES	0,1000000	146,42	14,64	14,64	0,00%	373.091,57	99,95%	C
00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	2,0000000	7,28	14,56	14,56	0,00%	373.106,13	99,95%	C
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Encargos Complementar	H	20,0000000	0,72	14,40	14,40	0,00%	373.120,53	99,96%	C
00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,13	14,26	14,26	0,00%	373.134,79	99,96%	C
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,1100051	120,79	13,29	13,29	0,00%	373.148,08	99,97%	C
00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	8,0000000	1,63	13,04	13,04	0,00%	373.161,12	99,97%	C
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA	Material	CJ	45,3600000	0,28	12,70	12,70	0,00%	373.173,82	99,97%	C
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,23	12,46	12,46	0,00%	373.186,28	99,98%	C

00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Encargos Complementar	H	14,0000000	0,88	12,32	12,32	0,00%	373.198,60	99,98%	C
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE	Material	UN	10,0000000	1,20	12,00	12,00	0,00%	373.210,60	99,98%	C
00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	MES	0,1000000	119,19	11,92	11,92	0,00%	373.222,52	99,99%	C
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4595848	25,75	11,83	11,83	0,00%	373.234,35	99,99%	C
00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	2,61	10,44	10,44	0,00%	373.244,79	99,99%	C
00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1	Material	UN	6,0000000	1,62	9,72	9,72	0,00%	373.254,51	99,99%	C
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	29,83	9,72	9,72	0,00%	373.264,23	100,00%	C
00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	8,0000000	1,21	9,68	9,68	0,00%	373.273,91	100,00%	C
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2320565	35,18	8,16	8,16	0,00%	373.282,07	100,00%	C
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	3,3523200	1,69	5,67	5,67	0,00%	373.287,74	100,00%	C
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3402403	3,53	4,73	4,73	0,00%	373.292,47	100,00%	C
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1	Material	UN	4,0000000	0,96	3,84	3,84	0,00%	373.296,31	100,01%	C
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0015098	1.315,18	1,99	1,99	0,00%	373.298,29	100,01%	C
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Encargos Complementar	H	20,0000000	0,06	1,20	1,20	0,00%	373.299,49	100,01%	C
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1848000	5,40	1,00	1,00	0,00%	373.300,49	100,01%	C
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementar	H	0,4529000	1,80	0,82	0,82	0,00%	373.301,31	100,01%	C
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Encargos Complementar	H	0,4529000	1,77	0,80	0,80	0,00%	373.302,11	100,01%	C
00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	MES	0,1000000	7,91	0,79	0,79	0,00%	373.302,90	100,01%	C
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0226000	30,96	0,70	0,70	0,00%	373.303,60	100,01%	C
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE	Equipamento para Aquisição	UN	0,0001021	5.885,99	0,60	0,60	0,00%	373.304,20	100,01%	C
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000265	22.310,72	0,59	0,59	0,00%	373.304,79	100,01%	C
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0180000	24,62	0,44	0,44	0,00%	373.305,23	100,01%	C
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0218354	20,09	0,44	0,44	0,00%	373.305,67	100,01%	C
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0264000	16,59	0,44	0,44	0,00%	373.306,11	100,01%	C
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS	Encargos Complementar	H	19,1101920	0,02	0,38	0,38	0,00%	373.306,49	100,01%	C
00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Material	MES	0,1000000	3,59	0,36	0,36	0,00%	373.306,85	100,01%	C
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0165648	18,23	0,30	0,30	0,00%	373.307,15	100,01%	C
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -	Encargos Complementar	H	14,0000000	0,02	0,28	0,28	0,00%	373.307,43	100,01%	C
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000417	3.871,38	0,16	0,16	0,00%	373.307,60	100,01%	C
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM	Material	L	0,0125742	7,52	0,09	0,09	0,00%	373.307,69	100,01%	C

Salvador/BA 24 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA
Data: 21/09/2026 14:07:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVI RICARDO SANTOS DE SOUSA - 1° TEN QEM FC
Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 3000175919

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR
Data: 21/09/2026 14:26:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ BATISTA REY JUNIOR – EP – ENG. MECÂNICO
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
CREA-BA: 60.986 / D

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCIANO CEZAR COSTA ANDRADE
Data: 21/09/2026 14:58:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCIANO CÉZAR COSTA ANDRADE – EP – ENG. ELETRICISTA
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6
VISTO CREA-BA: 18.403 / BA

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR - TC
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6

		MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI		R$ 38.865,52	R$ 45.332,53	R$ 84.198,05
BDI MAT e MDO (OBRA)	22,63%	R$ 8.795,27	R$ 10.258,75	R$ 19.054,02
Total do BDI MAT e MDO C/BDI		R$ 47.660,79	R$ 55.591,28	R$ 103.252,07
Total OBRA		R$ 103.252,07		

		MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI		R$ -	R$ 289.076,50	R$ 289.076,50
BDI	15,28%	R$ -	R$ 44.170,89	R$ 44.170,89
Total do EQUIPAMENTO		R$ -	R$ 333.247,39	R$ 333.247,39
Total EQUIPAMENTO		R$ 333.247,39		

Total Geral	R$ 436.499,46