Obra

Reforma e Adequação do Rancho da POMN

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2026 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 04/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.

20,48%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 112,49%
Mensalista: Sinapi - 69,66%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	17.264,81	1,47 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	94.871,89	8,06 %
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	6.798,68	0,58 %
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	27.932,26	2,37 %
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1	28.795,88	2,45 %
6	CANTEIRO DE OBRAS	1	39.547,76	3,36 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	16.469,10	1,40 %
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	23.937,08	2,03 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	89.692,59	7,62 %
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS	1	12.062,93	1,03 %
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO	1	25.997,75	2,21 %
12	PAREDES E PAINÉIS	1	12.503,64	1,06 %
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	15.134,17	1,29 %
14	ESQUADRIAS	1	96.787,16	8,23 %
15	CÂMARA FRIGORÍFICA	1	16.892,13	1,44 %
16	REVESTIMENTOS	1	139.846,94	11,89 %
17	PINTURA	1	29.160,71	2,48 %
18	FORRO	1	68.864,00	5,85 %
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO	1	413.855,20	35,18 %

Total sem BDI	991.975,81
Total do BDI	184.438,87

	Total Geral	**1.176.414,68**

Documento assinado digitalmente
gov.br
SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA
Data: 05/11/2026 08:20:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA – 2º TEN
Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM