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Obra
Reforma e Adequagao do Rancho da POMN

Descrigao

SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
ADMINISTRAGAO LOCAL

SERVIGOS COMPLEMENTARES
SERVIGOS PRELIMINARES

SERVIGOS DIVERSOS

CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES ESPECIAIS - GAS
INSTALAGOES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO
PAREDES E PAINEIS
IMPERMEABILIZAGAO

ESQUADRIAS

CAMARA FRIGORIFICA
REVESTIMENTOS

PINTURA

FORRO

SISTEMA DE EXAUSTAO

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2026 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 04/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

Planilha Or¢camentaria Resumida

B.D.L
20,48%

Total sem BDI
Total do BDI

Quant.

1

1

1

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: Sinapi - 112,49%
Mensalista: Sinapi -

69,66%

Total Peso (%)
17.264,81 1,47 %
94.871,89 8,06 %

6.798,68 0,58 %
27.932,26 2,37 %
28.795,88 2,45 %
39.547,76 3,36 %
16.469,10 1,40 %
23.937,08 2,03 %
89.692,59 7,62 %
12.062,93 1,03 %
25.997,75 2,21 %
12.503,64 1,06 %
15.134,17 1,29 %
96.787,16 8,23 %
16.892,13 1,44 %

139.846,94 11,89 %
29.160,71 2,48 %
68.864,00 5,85 %

413.855,20 35,18 %

991.975,81
184.438,87



Total Geral 1.176.414,68
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SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA — 2° TEN
Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Secéo de Obras do Cmdo 12 RM
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