
  

  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 Reforma  e Adequação do Rancho da POMN 20,48%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 17.264,81 1,47 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 94.871,89 8,06 %

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 6.798,68 0,58 %

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 27.932,26 2,37 %

 5 SERVIÇOS DIVERSOS 1 28.795,88 2,45 %

 6 CANTEIRO DE OBRAS 1 39.547,76 3,36 %

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 16.469,10 1,40 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 23.937,08 2,03 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 89.692,59 7,62 %

 10 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS 1 12.062,93 1,03 %

 11 INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO 1 25.997,75 2,21 %

 12 PAREDES E PAINÉIS 1 12.503,64 1,06 %

 13 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 15.134,17 1,29 %

 14 ESQUADRIAS 1 96.787,16 8,23 %

 15 CÂMARA FRIGORÍFICA 1 16.892,13 1,44 %

 16 REVESTIMENTOS 1 139.846,94 11,89 %

 17 PINTURA 1 29.160,71 2,48 %

 18 FORRO 1 68.864,00 5,85 %

 19 SISTEMA DE EXAUSTÃO 1 413.855,20 35,18 %

Total sem BDI 991.975,81

Total do BDI 184.438,87

SINAPI - 06/2026 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2026 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 04/2026 - Rio de Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: 
Horista: Sinapi - 112,49%
Mensalista: Sinapi - 
69,66%



  

  

Total Geral 1.176.414,68

____________________________________________________
SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA – 2º TEN

Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM
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