
  

  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 Reforma  e Adequação do Rancho da POMN 20,48%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 17.264,81 17.264,81 1,47 %

 1.1 EMOP m² 316 8,58 10,33 3.264,28 0,28 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

área total 316 316,0000000

 1.2 EMOP UN 1 2.746,81 3.309,35 3.309,35 0,28 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

1,0 1,0000000

 1.3 EMOP m² 78,27 5,60 6,74 527,53 0,04 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

área da cozinha 78,27 78,2700000

 1.4 Próprio ADAPT CO-27422 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA UN 1 2.217,22 2.671,30 2.671,30 0,23 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

1,0 1,0000000

 1.5  000141 SBC PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS m² 316 10,65 12,83 4.054,28 0,34 %

 1.6 Próprio Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1 1.723,20 2.076,11 2.076,11 0,18 %

SINAPI - 06/2026 - Rio de 
Janeiro
SBC - 08/2026 - Rio de 
Janeiro
SICRO3 - 04/2026 - Rio de 
Janeiro
EMOP - 06/2026 - Rio de 
Janeiro
SCO - 06/2026 - Rio de 
Janeiro

Não Desonerado: 
Horista: Sinapi - 112,49%
Mensalista: Sinapi - 69,66%

Valor Unit 
com BDI

 
01.050.0530
-0 

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRA TANTE,PARA 
PREDIOS COM AREA ATE 500M2 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE 
MATERIAIS

 
01.050.0226
-0 

PROJETO EXECUTIVO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA DE 
COZIN HA,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO NOS PADROES 
DA CONTR ATANTE,COM AREA DE 51 ATE 100M2 9%-DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS E DE MATERIAIS

 
01.050.0400
-0 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS,CONSIDERANDO O 
PROJET O BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 
4000M2 ,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 
LEGALIZ ACOES PERTINENTES 9% - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE 
MATERIAIS

 ADAPT CO-
27422 
SETOP 

 Adapt da 
CPOS/CDH
U 
(01.17.081) - 



  

  

 1.7 Próprio m² 316 3,58 4,31 1.361,96 0,12 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 94.871,89 94.871,89 8,06 %

 2.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL COTA 1 78.744,93 94.871,89 94.871,89 8,06 %

 3   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 6.798,68 6.798,68 0,58 %

 3.1 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 316 7,13 8,59 2.714,44 0,23 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

área total 316 316,0000000

 3.2 EMOP UN 8 423,75 510,53 4.084,24 0,35 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

8 8,0000000

 4   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 27.932,26 27.932,26 2,37 %

 4.1  97622 SINAPI m³ 11,71 86,93 104,73 1.226,38 0,10 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Parede 1 3,13*0,20 0,6260000

Parede 2 52,64*0,20 10,5280000

Parede 3 2,78*0,20 0,5560000

 4.2  97633 SINAPI m² 351,6 35,60 42,89 15.080,12 1,28 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha piso/parede 59,81+95 154,8100000

Depósito de materiais piso/parede 11,87+22 33,8700000

Depósito de secos 22,49+30 52,4900000

Frigorífico 5,13 5,1300000

Frigorífico 5,13 5,1300000

 ADAP da 
EMOP 
(01.050.038
2-A) 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERA 
NDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 5 
00M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 
LEG ALIZACOES PERTINENTES

 ADM 
LOCAL 
Pomn 

 ADAP 
AGETOP 
CIVIL 
270501 (R) 

 
04.014.0095
-0 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



  

  

Adm 24,89 24,8900000

Banheiro 2,53 2,5300000

Lav de panelas piso/parede 19,75 19,7500000

Circualção piso/parede 6+23 29,0000000

Área de Lav / parede 24 24,0000000

 4.3  97645 SINAPI m² 12,01 37,83 45,57 547,29 0,05 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha - J3 - J2 - J13 (1,80*0,60)+(1,50*1,20*2)+(1,30*1,30) 6,3700000

Depósito - J3 - J2 (1,20*1,20)+(1,50*1,20) 3,2400000

Cassino Praças - J2 2*1,20 2,4000000

 4.4  97644 SINAPI m² 13,21 14,65 17,65 233,15 0,02 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha - P4 0,80*2,10*2 3,3600000

Depósito de materiais  - P 24 1,00*2,10 2,1000000

Depósito de Secos - P25 0,90*2,10 1,8900000

Adm - P22 0,80*2,10 1,6800000

Área de Lav 1,00*2,50 2,5000000

Cassino sgt 0,80*2,10 1,6800000

 4.5  97665 SINAPI UN 48 2,75 3,31 158,88 0,01 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

48 48,0000000

 4.6  97660 SINAPI UN 40 1,01 1,21 48,40 0,00 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

40 40,0000000

 4.7 EMOP M 19,2 54,62 65,80 1.263,36 0,11 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 14,20 14,2000000

Lav. de Louças 5 5,0000000

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 
05.001.0146
-0 

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE 
AT E 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI



  

  

 4.8 EMOP UN 1 27,30 32,89 32,89 0,00 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Banheiro Masc 1 1,0000000

 4.9  97640 SINAPI m² 311,61 3,07 3,69 1.149,84 0,10 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de OF 73,00 73,0000000

Cozinha 59,60 59,6000000

Depósito de Materiais 11,87 11,8700000

Lav. de Louças 19,58 19,5800000

Depósito de Secos 22,49 22,4900000

Cassino de praças 97,62 97,6200000

Adm 21,45 21,4500000

Circulação 6 6,0000000

 4.10 Próprio Demolicao de revestimento de soleiras, peitoris ou escadas. m² 1,42 19,79 23,84 33,85 0,00 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 0,80*0,25 0,2000000

Depósito 1,00*0,25 0,2500000

Lav. de Louças 0,90*0,25 0,2250000

Cassino Praças 0,80*0,25 0,2000000

ADM 0,80*0,25 0,2000000

Banh 0,80*0,15 0,1200000

Dep. de secos 0,90*0,25 0,2250000

 4.11  85412 SINAPI REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO M 100,54 9,98 12,02 1.208,49 0,10 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Lav. de Louças 20,54 20,5400000

Cassino de OF 40 40,0000000

Cassino de praças 40 40,0000000

 4.12 EMOP m² 190,54 12,60 15,18 2.892,39 0,25 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

 
05.001.0145
-0 

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 Adapt da 
SCO (SC 
05.05.1600) 

 
05.001.0084
-0 

REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI



  

  

Lav. de Louças 20,54 20,5400000

Cassino praças 97 97,0000000

Cassino OF 73 73,0000000

 4.13 Próprio Remoção de ar condicionado tipo Split un 3 52,50 63,25 189,75 0,02 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais 1 1,0000000

Cassino dos Praças 1 1,0000000

ADM 1 1,0000000

 4.14  85411 SINAPI REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 47,16 6,95 8,37 394,72 0,03 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 27,44 27,4400000

ADM 19,72 19,7200000

 4.15 SCO Remocao de armarios, balcoes construidos com compensado de madeira. m² 80 22,47 27,07 2.165,60 0,18 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais 20 20,0000000

Cassino dos praças 20 20,0000000

Depósito de Materiais 20 20,0000000

Depósito de Praças 20 20,0000000

 4.16  97663 SINAPI UN 4 19,26 23,20 92,80 0,01 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Banh 2 2,0000000

Cozinha 2 2,0000000

 4.17  97664 SINAPI UN 5 2,39 2,87 14,35 0,00 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 5 5,0000000

0,0000000

 4.18  104792 SINAPI M 1000 0,59 0,71 710,00 0,06 %

 ADAPT 
ORSE 
12376 

 SC 
05.05.1750 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



  

  

 4.19  104793 SINAPI M 500 0,82 0,98 490,00 0,04 %

 5   SERVIÇOS DIVERSOS 1 28.795,88 28.795,88 2,45 %

 5.1  90447 SINAPI M 200 12,08 14,55 2.910,00 0,25 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

200 200,0000000

 5.2  90444 SINAPI M 100 20,61 24,83 2.483,00 0,21 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

100 100,0000000

 5.3  90443 SINAPI M 105,58 11,66 14,04 1.482,34 0,13 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

105,58 105,5800000

 5.4  87878 SINAPI m² 10 6,46 7,78 77,80 0,01 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Alvenaria Ilha Cozinha 10 10,0000000

 5.5  87546 SINAPI m² 10 43,21 52,05 520,50 0,04 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Emboço Ilha cozinha 10 10,0000000

 5.6 EMOP UN 1 7.010,96 8.446,80 8.446,80 0,72 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

1,0 1,0000000

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

 
15.001.0057
-0 

ABRIGO P/8 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.
( 2,60X1,05X1,90)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PARED ES 
DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO 
TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE 
SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM 
ACABAMEN TO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO 
Nº2639/EMOP 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI



  

  

 5.7  88477 SINAPI m² 305,83 34,95 42,10 12.875,44 1,09 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Lav. de Louças 14,70 14,7000000

Circulação 9,57 9,5700000

Preparação de Carnes 22,34 22,3400000

Depósito de Lixo 4,32 4,3200000

Triagem 3,15+3,38 6,5300000

Cozinha 78,27 78,2700000

DML 8,91 8,9100000

Banh Masc 2,53 2,5300000

Cassino Praças 57,60 57,6000000

Cassino de Oficiais 69,73 69,7300000

Depósito de Secos 19,53 19,5300000

ADM 11,80 11,8000000

 6   CANTEIRO DE OBRAS 1 39.547,76 39.547,76 3,36 %

 6.1 EMOP UN 1 5.124,57 6.174,08 6.174,08 0,52 %

 6.2 EMOP UN 1 2.694,84 3.246,74 3.246,74 0,28 %

 6.3  103689 SINAPI m² 8 513,29 618,41 4.947,28 0,42 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Placa de Obra 2*4 8,0000000

 6.4 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER COTA 1 20.899,46 25.179,66 25.179,66 2,14 %

 7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 16.469,10 16.469,10 1,40 %

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

 
02.015.0001
-0 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLIC O 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

 
02.016.0001
-0 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - 
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 LOC. CONT 



  

  

 7.1  89728 SINAPI UN 38 16,44 19,80 752,40 0,06 %

 7.2  94683 SINAPI UN 10 81,68 98,40 984,00 0,08 %

 7.3  89783 SINAPI UN 3 19,21 23,14 69,42 0,01 %

 7.4  89709 SINAPI UN 4 29,45 35,48 141,92 0,01 %

 7.5  98558 SINAPI UN 3 12,65 15,24 45,72 0,00 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

3 3,0000000

 7.6  104330 SINAPI UN 4 152,66 183,92 735,68 0,06 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

4 4,0000000

 7.7  98110 SINAPI UN 6 536,75 646,67 3.880,02 0,33 %

 7.8  89713 SINAPI M 50 43,63 52,56 2.628,00 0,22 %

 7.9  89711 SINAPI M 40 28,76 34,65 1.386,00 0,12 %

 7.10  89726 SINAPI UN 4 13,64 16,43 65,72 0,01 %

 7.11  89626 SINAPI UN 10 34,18 41,18 411,80 0,04 %

 7.12 EMOP UN 7 58,94 71,01 497,07 0,04 %

 7.13  89786 SINAPI UN 6 44,15 53,19 319,14 0,03 %

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE 
POLIÉSTER. AF_09/2023

RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 
15.038.0407
-0 

TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
75MMX50MM.FORNECI MENTO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022



  

  

 7.14  89782 SINAPI UN 6 19,11 23,02 138,12 0,01 %

 7.15  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 1 78,35 94,39 94,39 0,01 %

 7.16 Próprio UN 1 539,37 649,83 649,83 0,06 %

 7.17 Próprio UN 2 850,90 1.025,16 2.050,32 0,17 %

 7.18  98106 SINAPI UN 1 1.344,25 1.619,55 1.619,55 0,14 %

 8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 23.937,08 23.937,08 2,03 %

 8.1  89987 SINAPI UN 8 79,47 95,74 765,92 0,07 %

 8.2  96676 SINAPI M 100 28,66 34,52 3.452,00 0,29 %

 8.3  89410 SINAPI UN 25 14,34 17,27 431,75 0,04 %

 8.4 EMOP TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 15 1,11 1,33 19,95 0,00 %

 8.5  106772 SINAPI UN 2 326,93 393,88 787,76 0,07 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Área de Saladas 1 1,0000000

Área de Sobremesas 1 1,0000000

 8.6 Próprio UN 5,005 1.993,06 2.401,23 12.018,15 1,02 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

DML 1 1,80*0,55 0,9900000

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

 ADAPT 
SINAPI 
104676 

CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO 
(RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM  TUBOS, 
CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 
PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO 
BANHEIRO.

 ADAP 
SINAPI  
104665 

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO 
(RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, 
REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), 
COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO.

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

 
15.038.0386
-0 PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 ADAP - 
ORSE 2093 
R JUN23 

Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas 
cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev 03



  

  

Preparo de carnes 2,00*0,55 1,1000000

Lav de Louças 1,80*0,55 0,9900000

Cozinha 3,50*0,55 1,9250000

 8.7  86911 SINAPI UN 12 103,59 124,80 1.497,60 0,13 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Lav de Louça 2 2,0000000

Preparo de Carne 2 2,0000000

Área de salada 1 1,0000000

Área de sobremesa 1 1,0000000

Cozinha 4 4,0000000

DML 2 2,0000000

 8.8  86915 SINAPI UN 3 167,14 201,37 604,11 0,05 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino Of 1 1,0000000

Cassino Praças 1 1,0000000

Banh Masc 1 1,0000000

 8.9  86895 SINAPI UN 2 403,73 486,41 972,82 0,08 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino Oficiais 1 1,0000000

Cassino Praças 1 1,0000000

 8.10  86902 SINAPI UN 1 352,46 424,64 424,64 0,04 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Banh Masc 1 1,0000000

 8.11  106777 SINAPI UN 1 347,91 419,16 419,16 0,04 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Triagem 1,0 1,0000000

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL SUSPENSO, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026



  

  

 8.12 EMOP M 2,4 403,10 485,65 1.165,56 0,10 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Ilha Cozinha 1,20*2,00 2,4000000

 8.13  86901 SINAPI UN 2 168,94 203,53 407,06 0,03 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Of 1 1,0000000

Cassino de Praças 1 1,0000000

 8.14  104664 SINAPI UN 4 201,41 242,65 970,60 0,08 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 89.692,59 89.692,59 7,62 %

 9.1  91927 SINAPI M 2800 6,01 7,24 20.272,00 1,72 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cabo 2,5 2800 2.800,0000000

 9.2  91929 SINAPI M 199,59 8,78 10,57 2.109,66 0,18 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cabo 33,06+16,53+10+140 199,5900000

 9.3  91931 SINAPI M 110 12,30 14,81 1.629,10 0,14 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

110 110,0000000

 9.4  91933 SINAPI M 180,27 19,56 23,56 4.247,16 0,36 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

 
18.081.0020
-0 

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 
6 0CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU 
SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 
CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA 
INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM 
RASGO. AF_05/2023_PA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023



  

  

69,95+23,32+9+68+10 180,2700000

 9.5  91834 SINAPI M 600 22,73 27,38 16.428,00 1,40 %

 9.6  91836 SINAPI M 44 25,72 30,98 1.363,12 0,12 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

38+6 44,0000000

 9.7  93653 SINAPI UN 10 11,45 13,79 137,90 0,01 %

 9.8  93669 SINAPI UN 4 68,95 83,07 332,28 0,03 %

 9.9  93660 SINAPI UN 19 51,72 62,31 1.183,89 0,10 %

 9.10  93661 SINAPI UN 6 51,72 62,31 373,86 0,03 %

 9.11  93654 SINAPI UN 6 11,45 13,79 82,74 0,01 %

 9.12  93655 SINAPI UN 1 12,62 15,20 15,20 0,00 %

 9.13  93672 SINAPI UN 1 88,50 106,62 106,62 0,01 %

 9.14  93671 SINAPI UN 2 78,88 95,03 190,06 0,02 %

 9.15  93663 SINAPI UN 1 56,69 68,30 68,30 0,01 %

 9.16  93667 SINAPI UN 1 65,41 78,80 78,80 0,01 %

 9.17  93668 SINAPI UN 1 65,41 78,80 78,80 0,01 %

 9.18  101895 SINAPI UN 1 405,68 488,76 488,76 0,04 %

 9.19 Próprio UN 8 95,27 114,78 918,24 0,08 %

 9.20  91941 SINAPI UN 118 16,37 19,72 2.326,96 0,20 %

 9.21  91959 SINAPI UN 2 55,44 66,79 133,58 0,01 %

 9.22  91953 SINAPI UN 15 36,79 44,32 664,80 0,06 %

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

 ADAP 
SINAPI 
93655 

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



  

  

 9.23  92001 SINAPI UN 66 40,14 48,36 3.191,76 0,27 %

 9.24  92009 SINAPI UN 33 62,08 74,79 2.468,07 0,21 %

 9.25  062105 SBC TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK UN 1 269,99 325,28 325,28 0,03 %

 9.26 Próprio un 1 78,00 93,97 93,97 0,01 %

 9.27 Próprio TOMADA INDUSTRIAL 3P+T 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 186,50 224,69 224,69 0,02 %

 9.28 Próprio TOMADA INDUSTRIAL 3P + N + T 32 A  220/240V UN 1 83,14 100,16 100,16 0,01 %

 9.29 Próprio CJ 1 100,21 120,73 120,73 0,01 %

 9.30 EMOP UN 1 342,68 412,86 412,86 0,04 %

 9.31 EMOP UN 5 23,81 28,68 143,40 0,01 %

 9.32 EMOP UN 5 25,68 30,93 154,65 0,01 %

 9.33 EMOP UN 1 342,68 412,86 412,86 0,04 %

 9.34  93673 SINAPI UN 2 100,78 121,41 242,82 0,02 %

 9.35  97599 SINAPI UN 20 19,06 22,96 459,20 0,04 %

 9.36  93674 SINAPI UN 5 131,31 158,20 791,00 0,07 %

 9.37  93676 SINAPI UN 9 160,32 193,15 1.738,35 0,15 %

 9.38  97241 SINAPI M 60 115,52 139,17 8.350,20 0,71 %

 9.39 EMOP UN 2 15,73 18,95 37,90 0,00 %

 9.40 EMOP UN 6 68,04 81,97 491,82 0,04 %

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

 ADAP 
ORSE 
(9422) - 
07/2025 

Tomada Sobrepor 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca 
Steck ou similar

 ADAPT 
SINAPI 
72339  ADAPTADO 
72339 
 ADAP 
CPOS/CDH
U 40.04.140 

TOMADA SOBREPOR INDUSTRIAL 3P+T 32A 220/240V IP44 COM TAMPA - 
MODELO N4209-NEWKON DA STECK OU SIMILAR

 
15.007.0608
-0 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO 
CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

 
15.017.0280
-0 

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 
CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

 
15.017.0285
-0 

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 
CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

 
15.007.0608
-0 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELO 
CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

 
15.018.0982
-0 

ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,200 X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

 
15.018.0738
-0 

CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200 
X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI



  

  

 9.41 EMOP UN 5 81,27 97,91 489,55 0,04 %

 9.42 EMOP M 30 73,33 88,34 2.650,20 0,23 %

 9.43 EMOP UN 1 814,52 981,33 981,33 0,08 %

 9.44  106020 SINAPI UN 2 111,32 134,11 268,22 0,02 %

 9.45  91935 SINAPI M 10 30,58 36,84 368,40 0,03 %

 9.46 EMOP UN 8 16,96 20,43 163,44 0,01 %

 9.47  060215 SBC LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO UN 45 217,32 261,82 11.781,90 1,00 %

 10   INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS 1 12.062,93 12.062,93 1,03 %

 10.1  100843 SINAPI M 50 189,49 228,29 11.414,50 0,97 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 50 50,0000000

 10.2  100823 SINAPI UN 10 45,35 54,63 546,30 0,05 %

 10.3  96803 SINAPI UN 1 84,77 102,13 102,13 0,01 %

 11   INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO 1 25.997,75 25.997,75 2,21 %

 11.1  070401 SBC GAS REFRIGERANTE R410 KG 11 94,56 113,92 1.253,12 0,11 %

 11.2  070580 SBC GAS REFRIGERANTE R22 KG 13 75,63 91,11 1.184,43 0,10 %

 
15.018.0832
-0 

TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,200X50MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

 
15.018.0175
-0 

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PR 
E-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E 
CO LOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

 
15.007.0430
-0 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERM 
O-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E 
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA 
INSTALACAO DE ATE 40 D ISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E C OLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

 
15.017.0265
-0 

TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA 
CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM 
PRUMADA DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX 
MULTICAMADA, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, 
INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023



  

  

 11.3 Próprio un 4 1.124,94 1.355,32 5.421,28 0,46 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Sala de Preparo Açougue 1 1,0000000

Administração 1 1,0000000

Depósito de secos 1 1,0000000

Lav. de louças 1 1,0000000

 11.4  103288 SINAPI UN 8 21,31 25,67 205,36 0,02 %

 11.5 Próprio un 4 3.721,28 4.483,39 17.933,56 1,52 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino Of. e Praçs 4 4,0000000

 12   PAREDES E PAINÉIS 1 12.503,64 12.503,64 1,06 %

 12.1  96358 SINAPI m² 95,517 99,05 119,33 11.398,04 0,97 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Parede 10,23*3,10 31,7130000

Parede 5,84*3,10 18,1040000

Parede 1,83*3,10 5,6730000

Parede 3,43*3,10 10,6330000

Parede 4,95*3,10 15,3450000

Parede 0,12*2,10 0,2520000

Parede 1,30*1,30 1,6900000

Parede 1,80*0,60 1,0800000

Parede 1,00*1,20 1,2000000

Parede 0,94*3,10 2,9140000

Parede 3,10*2,23 6,9130000

 12.2  101158 SINAPI m² 10 91,77 110,56 1.105,60 0,09 %

 ADAPT 
13910 
ORSE 

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h, com distância entre evaporadora e 
condensadora de 10m

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE 
DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

 ADAPT AR 
COND_002 

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 
60000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora até 30m

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM 
(ESPESSURA 10CM). AF_05/2020



  

  

Local Descrição Fórmula Quantidade

Base da Ilha da Cozinha 10 10,0000000

 13   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 15.134,17 15.134,17 1,29 %

 13.1  98555 SINAPI m² 306,05 41,05 49,45 15.134,17 1,29 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais 69,73 69,7300000

Cassino de Praças 57,82 57,8200000

Lavagem de Louças 14,70 14,7000000

Circulação 9,57 9,5700000

Depósito de Secos 19,53 19,5300000

Preparação de Carnes 22,34 22,3400000

Depósito de Lixo 4,32 4,3200000

Triagem 3,15+3,38 6,5300000

Cozinha 78,27 78,2700000

DML 8,91 8,9100000

Escritório 11,80 11,8000000

Banh Masc 2,53 2,5300000

 14   ESQUADRIAS 1 96.787,16 96.787,16 8,23 %

 14.1  102236 SINAPI m² 15 714,76 861,14 12.917,10 1,10 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino Of e Sgt 5,00*3,00 15,0000000

 14.2  106319 SINAPI UN 2,88 2.363,61 2.847,67 8.201,28 0,70 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino P1 1,20*2,40 2,8800000

 14.3  91341 SINAPI m² 20,12 914,47 1.101,75 22.167,21 1,88 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Dep. de Secos  P3 1,00*2,10 2,1000000

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, 
INCLUSIVE FERRAGENS. AF_10/2025

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
80X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025



  

  

Cassino Praça P4 0,80*2,10 1,6800000

Lav. de Louça P4 0,80*2,10 1,6800000

Preparação de carnes P4 0,80+2,10 2,9000000

Depósito de Lixo P4 0,80*2,10 1,6800000

Vestiário Masc. P4 0,80*2,10 1,6800000

Banheiro P4 0,80*2,10 1,6800000

DML P4 0,80*2,10 1,6800000

Triagem P13 0,80*2,10 1,6800000

Cozinha P11 0,80*2,10 1,6800000

Triagem P9 0,80*2,10 1,6800000

 14.4  102189 SINAPI UN 1 302,74 364,74 364,74 0,03 %

 14.5  94570 SINAPI m² 43,24 696,82 839,52 36.300,84 3,09 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Depósito de secos J1 (1,50*1,00)*3 4,5000000

Cassino Of. J2 (1,50*1,20)*3 5,4000000

Cassino Praças J2 (1,50*1,20)*4 7,2000000

Lav. de Louças J3 1,20*1,20 1,4400000

Cassino Of. J4 (2,50*1,10)*2 5,5000000

Cozinha J5 (2,00*1,20)*3 7,2000000

DML J5 2,00*1,20 2,4000000

Preparação de Carnes J7 (2,00*1,20)*2 4,8000000

Escritório J7 2,00*1,20 2,4000000

Cozinha J7 2,00*1,20 2,4000000

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR. AF_11/2025

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 
ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024



  

  

 14.6  105810 SINAPI m² 0,72 639,58 770,56 554,80 0,05 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Escritório B1 (0,60*0,60)*2 0,7200000

 14.7  101965 SINAPI M 31,3 153,85 185,35 5.801,45 0,49 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

J1 1,40*3 4,2000000

J2 1,10*7 7,7000000

J3 1,10 1,1000000

J4 1,10*2 2,2000000

J5 1,10*7 7,7000000

B1 1,70*3 5,1000000

J7 1,10*3 3,3000000

 14.8  94589 SINAPI M 1 34,22 41,22 41,22 0,00 %

 14.9 EMOP UN 2 4.332,06 5.219,26 10.438,52 0,89 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Circulação P3 2 2,0000000

 15   CÂMARA FRIGORÍFICA 1 16.892,13 16.892,13 1,44 %

 15.1  97648 SINAPI m² 31,422 3,14 3,78 118,77 0,01 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 2,25+2,25+2,28+2,28*3,20 14,0760000

Câmara 2 2,25+2,25+2,38+2,38*3,20 14,4960000

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 
(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

 
14.001.0080
-0 

PORTA FLEXIVEL DE PVC,TIPO VAI-E-VEM,MEDINDO (1,40MX2,10)M,C 
/FECHAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS HELICOIDAIS 
SOBREPOS TAS EM EIXO DE ACO,ESTRUTRUTURA METALICA VERTICAL E 
HORIZONT AL,PVC REFORCADO COR CINZA C/ESP.DE 5MM NAS FOLHAS 
DA PORTA ATE A ALTURA 1,20M E PVC TRANSPARENTE ACIMA DESTA 
MEDIDA.FOR NECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



  

  

10% 2,85 2,8500000

 15.2  95005 SINAPI m² 11,517 153,95 185,47 2.136,05 0,18 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 5,13 5,1300000

Câmara 2 5,34 5,3400000

10% 1,047 1,0470000

 15.3  92768 SINAPI KG 48,4 15,94 19,20 929,28 0,08 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 22 22,0000000

Câmara 2 22 22,0000000

10% 4,4 4,4000000

 15.4  98546 SINAPI m² 10,47 168,32 202,79 2.123,21 0,18 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 5,13 5,1300000

Câmara 2 5,34 5,3400000

 15.5  cot0001 Próprio PAINEL RETRÁTIL EM POLIURETANO  150 a 200 mm m² 5 567,75 684,02 3.420,10 0,29 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

câmara 1 5 5,0000000

 15.6 EMOP M 10 26,20 31,56 315,60 0,03 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

10 10,0000000

 15.7 EMOP UN 2 18,44 22,21 44,42 0,00 %

 15.8 EMOP CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 4 11,10 13,37 53,48 0,00 %

 15.9 EMOP CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 4 10,59 12,75 51,00 0,00 %

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

 
06.082.0055
-0 

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FOR 
NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE ESTE PERCENTUAL 
REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS

 
18.013.0126
-0 

SIFAO SANFONADO EM PVC COM ACABAMENTO 
CROMADO,UNIVERSAL.FORN ECIMENTO

 
15.038.0304
-0  
15.038.0294
-0 



  

  

 15.10  102494 SINAPI m² 11,517 79,48 95,75 1.102,75 0,09 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 5,13 5,1300000

Câmara 2 5,34 5,3400000

10% 1,047 1,0470000

 15.11 Próprio Copia da ORSE (9572) - Piso Estrado plástico para câmara Frigorífica m² 11,517 170,20 205,05 2.361,56 0,20 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 5,13 5,1300000

Câmara 2 5,34 5,3400000

10% 1,047 1,0470000

 15.12  104330 SINAPI UN 2 152,66 183,92 367,84 0,03 %

 15.13  070580 SBC GAS REFRIGERANTE R22 KG 11 75,63 91,11 1.002,21 0,09 %

 15.14  070408 SBC TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO UN 2 158,87 191,40 382,80 0,03 %

 15.15  95241 SINAPI m² 11,517 43,54 52,45 604,06 0,05 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Câmara 1 5,13 5,1300000

Camara 2 5,34 5,3400000

10% 1,047 1,0470000

 15.16  97629 SINAPI m³ 11,51 135,50 163,25 1.879,00 0,16 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

11,51 11,5100000

 16   REVESTIMENTOS 1 139.846,94 139.846,94 11,89 %

 16.1  104598 SINAPI m² 177,36 132,81 160,00 28.377,60 2,41 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais 69,73 69,7300000

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

 ADPT 
ORSE 
(9907) 

RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE



  

  

Cassino de praças 57,60 57,6000000

Escritório 11,80 11,8000000

Depósito de materiais 8,91 8,9100000

Depósito de secos 19,53 19,5300000

Circulação 9,79 9,7900000

 16.2  104619 SINAPI M 103,28 16,95 20,42 2.108,97 0,18 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais 9,72+9,72+7,58+7,58 34,6000000

Cassino de praças 8,18+8,18+7,58+7,58 31,5200000

Depósito de secos 8,0+8,0+2,77+2,77 21,5400000

Escritório 3,01+3,01+4,80+4,80 15,6200000

 16.3  104611 SINAPI m² 329,85 115,25 138,85 45.799,67 3,89 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 127 127,0000000

Preparo de Carnes 63 63,0000000

Lav. de louça 52 52,0000000

DML (1,80+1,80+4,95+4,95)*3,10 41,8500000

Triagem 46 46,0000000

0,0000000

 16.4  87250 SINAPI m² 6,85 75,54 91,01 623,41 0,05 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Depósito de lixo 4,32 4,3200000

Banh Masc 2,53 2,5300000

 16.5  87271 SINAPI m² 48,36 88,45 106,56 5.153,24 0,44 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Depósito de Lixo (2,35+2,35+1,84+1,84)*3,10 25,9780000

Banh ADM (2,40+2,40+1,21+1,21)*3,10 22,3820000

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE



  

  

 16.6 Próprio m² 115 417,06 502,47 57.784,05 4,91 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cozinha 115 115,0000000

 17   PINTURA 1 29.160,71 29.160,71 2,48 %

 17.1  104641 SINAPI m² 585,456 12,20 14,69 8.600,34 0,73 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino Oficiais (7,58+7,58+9,72+9,72)*3,10 107,2600000

Cassino Praças (8,18+8,18+7,58+7,58)*3,10 97,7120000

Circulação (1,24+1,24+8,0+8,0)*3,10 57,2880000

Depósito de secos (8,0+8,0+2,77+2,77)*3,10 66,7740000

Escritório (4,80+4,80+3,01+3,01)*3,10 48,4220000

Ilha Cozinha 10 10,0000000

Paredes Drywall - 2 faces 99*2 198,0000000

 17.2  88497 SINAPI m² 585,456 25,46 30,67 17.955,93 1,53 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais (7,58+7,58+9,72+9,72)*3,10 107,2600000

Cassino de praças (8,18+8,18+7,58+7,58)*3,10 97,7120000

Circulação (1,24+1,24+8,0+8,0)*3,10 57,2880000

Depósito de secos (8,0+8,0+2,77+2,77)*3,10 66,7740000

Escritório (4,80+4,80+3,01+3,01)*3,10 48,4220000

Ilha cozinha 10 10,0000000

Paredes Dry wall - 2 faces 99*2 198,0000000

 17.3  88485 SINAPI m² 377,456 5,73 6,90 2.604,44 0,22 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

Cassino de Oficiais (7,58+7,58+9,72+9,72)*3,10 107,2600000

 ADAPT  
SEINFRA 
(C4022) 

PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO (PU), TIPO PU-CIMENTO, DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, LISO QUANTO À 
CONTINUIDADE SUPERFICIAL, IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, RESISTENTE À 
ABRASÃO, IMPACTOS, UMIDADE, GORDURAS, PRODUTOS DE 
HIGIENIZAÇÃO E VARIAÇÕES TÉRMICAS COMPATÍVEIS COM COZINHA 
INDUSTRIAL INCLUINDO PRIME DE ADERÊNCIA E CAMADA DE 
REGULARIZAÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023



  

  

Cassino de Praças (8,18+8,18+7,58+7,58)*3,10 97,7120000

Circulação (1,24+1,24+8,0+8,0)*3,10 57,2880000

Depósito de secos (8,0+8,0+2,77+2,77)*3,10 66,7740000

Escritório (4,80+4,80+3,01+3,01)*3,10 48,4220000

 18   FORRO 1 68.864,00 68.864,00 5,85 %

 18.1 Próprio M² 320 178,62 215,20 68.864,00 5,85 %

 19   SISTEMA DE EXAUSTÃO 1 413.855,20 413.855,20 35,18 %

 19.1 Próprio Sistema de Exaustão - POMN UNID 1 359.000,00 413.855,20 35,18 %

Total sem BDI 991.975,81

Total do BDI 184.438,87

Total Geral 1.176.414,68

 
ADAPT_Forr
o_mineral_c
oap 

FORRO MODULAR REMOVÍVEL EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DE ALTO 
DESEMPENHO, LISO,  LAVAVEL, IMPERMÁVEL, RESISTENTE A MOFO E 
BOLOR, COM SUPERFÍCIE ADEQUADA À HIGIENIZAÇÃO, DESEMPENHO DE 
REAÇÃO AO FOGO COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DO CBMERJ, 
APOIADO EM PERFIS METÁLICOS ANTICORROSIVOS, INCLUSIVE PERFIS 
PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS, CANTONEIRAS PERIMETRAIS, TIRANTES, 
FIXAÇÕES, RECORTES, ARREMATES E MÃO DE OBRA, COMPLETAMENTE 
INSTALADO

 EXAUST 
POMN 1 

413.855,20 
 (BDI 15,28%) 

____________________________________________________
SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA – 2º TEN
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