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1.1. Contratacéo de solucdo de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacao (TIC) para a expansao de capacidade de
hospedagem do Data Center Corporativo do Exército Brasileiro em Brasilia (Retrofit do Data Center Ricardo Franco),
com a instalacdo de nova sala segura, a ampliacdo da oferta energética e da climatizacdo, a recertificacao pela
Uptime Institute e a manutencdo corretiva e preventiva com suporte técnico de 12 (doze) meses, visando
hospedagem de infraestrutura de Tecnologia da Informacgé&o (Tl) para suportar Inteligéncia Artificial (IA), nos termos da

tabela abaixo, conforme condi¢gBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. Todos os itens descritos na tabela a seguir incluem os respectivos servi¢cos de instalacao.

Tabela 1 - Itens da contratagéo

Padrao de servidores

Métrica
e CATSER/ .ou cod Valor
Grupolltem Especificacao Unidade [PMC-||Quant . Valor Total
CATMAT Unitéario
de TIC
Medida
Expansdo de capacidade do Data
Center Corporativo do Exército
Brasileiro, com instalacdo de nova RS RS
1 salg segurg, recertlflcagao’ p.ela 20710 Und - 01 10.743.110,00]|10.743.110.00
Uptime Institute e suporte técnico e
manutencdo preventiva e correiva de
12 meses
Sistema ininterrupto de rede elétrica R$ R$
2 (UPS) para infraestrutura critica de 1A 471012 Und ) 01 12.482.788,78|(12.482.788,78
Sistema ininterrupto de rede elétrica RS RS
3 [(UPS) para carga de Tl do POD| 471012 Und - 02 2.590.000,00 [ 5.180.000,00

Grupo Moto Gerador (GMG) para
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4 (regime de operacdo critica com| 467465 Und - 02 R$ R$
quadro de transferéncia automatica 2.132.609,00 (| 4.265.218,00
(QTA) e paralelismo
Sistema de climatizacdo de precisao
com Chiller indoor e condensadora R$ R$
5 . 602023 Und - 01
para atender sistema Rear Door de n 9.913.539,50 (1 9.913.539,50
no minimo 50 kW (por Rack)
Sistema de climatizacdo de precisao
com maquinas In-Row e RS RS
6 |lcondensadoras para atender of 602023 Und - 01
minimo de 360 kW da carga de TI 2.184.616,51 | 2.184.616,51
L do POD de IA
Sistema de climatizacdo de preciséo
com maquinas In-Row e RS RS
7 |lcondensadora para atender a cargal 602023 Und - 02
de TI do POD Padrao de servidores 2.184.616,51 | 4.369.233,02
(165 kw)
o Inerigaco dlévica de média pare] 47ross | una | - | 02 | RS |
erligacac P 010,00 | 1.050.020,00
baixa tenséo
Rack com Rear Door para suportar R$ R$
9 alta densidade térmica 413546 Und i 12 256.951,54 [3.083.418,48
Rack para servidores de IA R$ R$
10 preparado para resfriamento a liquido 413546 Und ) 06 151.234,67 | 907.408,02
Conjunto de Racks Padrdo para R$
11 Servidores montados em POD 477109 Und ) 02 JR$57.586,40 115.172,80
Rack de Rede (Telecom) com R$
12 interconexses 477109 Und - 04 |(R$28.161,00 112.644.00
Cabeamento estruturado do Rack de R$ R$
13 Telecom para os Racks de IA 13692 Und ) 01 1.578.528,00 (|1.578.528,00
Cabeamento estruturado do Racks RS RS
14 |de TNeIecom para Racks do POD| 13692 Und - 02 1.420.458.00 [ 2.840.916,00
Padréo de Servidores
Expansdao e integracéo do sistema de R$ R$
15 seguranca e monitoramento 13331 Und 01 677.185,00 677.185,00
16 Q/'I‘é"'me”tagao (Moving) de ativos dej o559 | yng - | 25 | R$3.340,00 |R$ 83.500,00
R$
Total - 59.587.298,11
1.3. Estimativas de consumo individualizadas, do érgéo gerenciador.
Tabela 2 - Estimativas de consumo do érgao gerenciador
Orgio Gerenciador: 7° Centro de Telemética de Area
- e Unidade |Requisicdo |Requisicdo |Quantidade
Item Descricaol Especificacao . q' . ¢ q' _g Q
de Medida minima maxima total
Expansdo de capacidade do Data Center Corporativo
1 do Exército B.rgsHeNlro, com mgtalagaolde nova sala Und o1 o1 o1
segura, recertificacdo pela Uptime Institute e suporte
técnico e garantia de 12 meses
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2 |Sistema ininterrupto de rede elétrica (UPS) para Und 01 01 01
infraestrutura critica de 1A
Sistema ininterrupto de rede elétrica (UPS) para carga

3 de Tl do POD Padréo de servidores Und 00 02 02
Grupo Moto Gerador (GMG) para regime de operacao

4 |critica com quadro de transferéncia automatica (QTA) e Und 02 02 02
paralelismo
Sistema de climatizacdo de precisao com Chiller indoor,

5 |le condensadora para atender sistema Rear Door de no Und 01 01 01
minimo 50 kW (por Rack)
Sistema de climatizacéo de precisdo com maquinas In-

6 ||[Row e condensadoras para atender o minimo de Und 01 01 01
300 kW da carga de Tl do POD de IA.
Sistema de climatizagdo de precisdo com maquinas In-

7 |Row e condensadora para atender a carga de TI Und 00 02 02
do POD Padréo de servidores (165 kW).

8 Trfin.sformador.es de P:otenma e interligagdo elétrica de Und 02 02 02
média para baixa tensdo

9 R,acl.< com Rear Door para suportar alta densidade Und 06 12 12
térmica

10 Rack para s,er\./ldores de 1A preparado para Und 00 06 06
resfriamento a liquido

11 Conjunto de Racks Padrdo para Servidores montados Und 00 02 02
em POD

12 ||Rack de Rede (Telecom) com interconexdes Und 02 04 04

13 Cabeamento estruturado do Rack de Telecom para os Und o1 o1 o1
Racks de IA
Cabeamento estruturado do Racks de Telecom para

14 Racks do POD Padréo de Servidores Und 00 02 02

15 Expgnsao e integracdo do sistema de seguranca e Und o1 o1 o1
monitoramento

16 |[Movimentacdo (Moving) de ativos de TIC Und 00 25 25

1.3.1. Para os itens 9 e 10, os quantitativos maximos registrados representam alternativas de composicao
tecnolégica dos 12 (doze) racks previstos para o POD de IA, ndo sendo cumulativos. A soma das unidades

efetivamente contratadas desses dois itens para o POD de IA ndo podera ultrapassar 12 (doze) racks.

1.3.1.1. A proporcao entre racks com solugcdo baseada predominantemente em air cooling/Rear Door e
racks preparados ou destinados a liquid cooling sera definida pela Administracdo em momento anterior a
respectiva contratacdo, considerando a tecnologia dos servidores de IA efetivamente selecionados, as
recomendacfes dos fabricantes, a densidade térmica prevista e a evolucdo tecnoldgica observada no

mercado.

1.3.1.2. A definicdo posterior dessa composicdo ndo representa alteracdo do objeto ou auséncia de
dimensionamento da solu¢cdo, uma vez que permanecem previamente definidos o quantitativo total de 12
(doze) racks, a capacidade elétrica e térmica do POD de IA e os limites maximos de contratacdo de cada

alternativa tecnoldgica.

1.3.2. Para os itens 9 e 10, os quantitativos maximos representam possibilidades alternativas de composicéo
das 12 (doze) posi¢Oes de racks destinadas ao POD de IA. A definicdo da quantidade efetivamente contratada
de cada tipo dependera da tecnologia dos servidores de IA a serem hospedados e das solucdes de refrigeracao
disponiveis no mercado no momento da contratagdo, ndo podendo a contratagdo conjunta desses dois itens,

guando destinada ao mesmo POD de IA, ultrapassar o total de 12 (doze) racks.
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Critérios para definicao das quantidades minima e maxima de requisicao

1.4. Os quantitativos maximos indicados na Tabela 2 correspondem as quantidades maximas estimadas para
atendimento da necessidade global da Administragédo durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, observados o
dimensionamento da solugdo e os limites estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1.5. Os quantitativos minimos representam a menor quantidade tecnicamente (til e funcional que podera ser objeto de
uma contratacdo ou requisicdo, considerando a interdependéncia entre os subsistemas, a possibilidade de
implantacdo gradual da solucdo, a disponibilidade orcamentaria, a evolucdo tecnologica e a necessidade efetiva
verificada durante a execugdao.

1.5.1. Nos componentes cuja contratacdo parcial comprometeria o funcionamento, a redundancia, a integracéao
ou a finalidade técnica do respectivo subsistema, a quantidade minima foi fixada em valor igual a quantidade
maxima.

1.5.2. Nos componentes passiveis de implantacao gradual ou associados a etapas adicionais da expanséao, a
guantidade minima podera ser inferior & maxima ou igual a zero, permitindo que a Administracdo contrate
apenas os quantitativos efetivamente necessarios, sem obrigatoriedade de aquisicdo integral dos quantitativos
registrados.

1.5.3. A fixacdo de quantidade minima igual a zero ndo significa auséncia de planejamento ou indefinicdo do
objeto, mas indica que o componente podera nao ser demandado na primeira contratacdo decorrente da Ata,
permanecendo disponivel para contratacdo posterior caso se confirme a respectiva necessidade técnica e haja
disponibilidade orcamentaria.

1.5.4. A adogédo de quantitativos minimos diferenciados ndo afasta a concepg¢éo da contratagdo como solucao
integrada e tecnicamente interdependente, devendo cada contratacdo preservar a compatibilidade,
interoperabilidade e funcionamento conjunto dos subsistemas efetivamente implantados.

Orgaos participantes e ndo participantes

1.6. N&o sera permitida a participagédo ou adesdo de outros 6rgéos, tendo em vista que a solugdo referente ao objeto
da presente licitacao visa atender as necessidades especificas do Data Center Corporativo do Exército Brasileiro em
Brasilia, sendo adotadas as caracteristicas técnicas aplicaveis ao respectivo ambiente de TIC com elevado grau de
especificidade e dimensionamento.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.7. Os servigos e bens objeto desta contratacdo séo caracterizados como comuns, conforme 0 que se segue:

1.7.1. A solucdo objeto desta contratacdo caracteriza-se como solucéo integrada de Tecnologia da Informacéao
e Comunicacdo, composta pelo fornecimento, instalagdo, montagem, configuragdo, integracéo,
comissionamento, documentacdo, manutencdo preventiva e corretiva com suporte técnico de subsistemas
padronizados de infraestrutura critica de data center;

1.7.2. Os bens e servicos que compdem a solugcdo possuem padroes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos por especificacdes usuais de mercado, normas técnicas aplicaveis, manuais de
fabricantes, protocolos consolidados e requisitos de certificagdo, podendo ser fornecidos por diversos
fornecedores especializados, razdo pela qual se enquadram como bens e servicos comuns, nos termos do
inciso Xlll do art. 6° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 (Lei n°® 14.133/2021); e

1.7.3. As atividades acesso6rias de instalacdo, montagem, fixacdo, interligacdo, integracdo, parametrizacao,
testes e comissionamento dos subsistemas séo instrumentais ao pleno funcionamento da solucédo de TIC, nao
constituindo objeto autdnomo de obra, nova edificacdo ou alteracdo estrutural substancial do imével. Quando
determinada atividade exigir responsabilidade técnica especifica, a contratada devera providenciar profissional
legalmente habilitado e as respectivas anotagbes técnicas cabiveis, sem alteragdo da natureza principal da
contratacdo como solucéo integrada de TIC composta por bens e servicos comuns.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao
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1.8. O servico é enquadrado como néo continuo.
Prazo de vigéncia

1.9. O prazo de vigéncia de cada contrato decorrente da Ata de Registro de Precos sera de 36 (trinta e seis)
meses, contado da assinatura do respectivo instrumento contratual, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de
2021, periodo considerado suficiente para abranger a execucao do objeto, os procedimentos de recebimento,
periodo de manutencao preventiva e corretiva com suporte técnico previsto neste Termo de Referéncia.

1.9.1. O prazo de execucao dos servicos permanecera limitado a 390 (trezentos e noventa) dias corridos,
contados do recebimento da respectiva Ordem de Servico, admitida, excepcionalmente, prorrogacado por até
150 (cento e cinquenta) dias corridos, desde que devidamente justificada e autorizada pela Administracéo, nos
termos do item 4.5.

1.9.2. O periodo de 12 (doze) meses de mantuencao preventiva e corretiva e suporte técnico serd contado a
partir do recebimento definitivo da parcela ou solugdo abrangida pelo respectivo contrato, conforme as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.9.3. Considerando que a contratagdo sera realizada mediante Sistema de Registro de Precos, poderéo ser
celebrados contratos sucessivos decorrentes da mesma Ata, conforme a disponibilizacdo de recursos e os itens
e quantitativos efetivamente demandados. Cada contrato possuird vigéncia prépria, contada da respectiva
assinatura, observados os prazos de execucado e garantia estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1.10. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo
aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacao.

Outras informacdes acerca do objeto

1.11. O objeto da contratagdo ndo incide nas hipéteses de vedagdo constante dos Art. 3° e 4° bem como foi
observado o constante do Art. 5° e no Anexo I, tudo da Instrugdo Normativa SGD n° 94, de 23 de dezembro de 2022.

1.12. Na instruc&o processual foram observados os guias, manuais e modelos publicados pelo Orgdo Central do SISP.

1.13. O servico ndo consta do Catédlogo Eletrénico de Padronizacdo de Compras, Servigos e Obras, instituido por
intermédio da Portaria SEGES/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022.

1.14. A solucdo a ser contratada ndo possui item presente nos Catalogos de Solucdes de TIC com
Condicées Padronizadas, publicados pelo Orgédo Central do SISP.

1.15. A contratagdo e 0 pagamento observardo, naquilo que ndo contrarie as normas vigentes da Administracao
Publica, condi¢des semelhantes as do setor privado, conforme inciso | do Art 40, da Lei n® 14.133/2021.

1.16. Os bens que compdem o objeto desta contratagdo ndo se enquadram como bens de luxo, conforme Decreto n°
10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.17. Havendo divergéncia entre a descricdo contida nos CATMAT/ CATSER e as descri¢cdes contidas na Tabela 1 e
no Apéndice | (Especificacdes Técnicas) deste Termo de Referéncia, prevalecerdo as descricbes contidas neste
Termo de Referéncia (Tabela 1 e Apéndice I).

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Introducao

2.1. O 7° Centro de Telematica de Area (7° CTA) é a Organizacg&o Militar do Exército Brasileiro (EB) responsavel por
prover, no ambito estratégico do Comando Militar do Planalto (CMP) e Quartel General do Exército, os servigos
essenciais ao Sistema de Telematica do Exército (SISTEx). Sua missdo principal consiste em assegurar
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conectividade segura, resiliente e de alta disponibilidade entre as organizac6es militares do Exército, por meio da
implantacao, operacdo e sustentacdo de solugdes tecnoldgicas avangadas, abrangendo tanto a infraestrutura fisica
guanto a logica.

2.2. Nesse contexto, o 7° CTA desempenha papel fundamental na integracdo das redes de comunicagdo, na
implementacdo de mecanismos de seguranca cibernética e na manutencdo da conectividade em tempo real,
contribuindo para a continuidade e a confiabilidade das operagdes militares. Além disso, atua no apoio a coordenacgao
interinstitucional e a integragdo com sistemas civis, ampliando a capacidade de interoperabilidade e garantindo o
funcionamento dos servigos criticos mesmo em ambientes adversos.

2.3. Para assegurar a conectividade e a hospedagem dos sistemas corporativos do Exército Brasileiro, o 7° CTA
dispde de uma rede metropolitana e de um ambiente de data center de alta disponibilidade, denominado Data Center
Principal do Exército Brasileiro (Data Center Coronel Ricardo Franco), localizado em Brasilia-DF. Contudo, embora
estratégico e essencial ao funcionamento da Forga, esse ambiente apresenta limitagbes de capacidade diante da
crescente demanda por processamento, armazenamento e suporte a hovas cargas computacionais.

2.4. Nesse cenario, realizou-se estudos com finalidade de analisar a viabilidade técnica e econdmica da expansao da
capacidade do Data Center Coronel Ricardo Franco, de modo a ampliar sua aptiddo para hospedar os sistemas do

Exército Brasileiro, com especial atengdo a incorporacdo de recursos de processamento voltados a Inteligéncia
Artificial (1A).

2.5. Atualmente, o data center operado pelo 7° CTA nédo dispde de capacidade computacional plenamente compativel
com o crescimento do volume, da complexidade e dos requisitos de desempenho dos sistemas modernos, muitos dos
quais ja incorporam ou demandam funcionalidades baseadas em Inteligéncia Artificial. Essa tendéncia se manifesta
em diversas areas, como operacdes militares, vigilancia, monitoramento, sistemas hospitalares, defesa cibernética,
logistica, ensino, gestdo, comando e controle, entre outras. Nesses contextos, o uso de IA tende a elevar a eficiéncia
operacional, reduzir o tempo de resposta, qualificar a analise situacional e ampliar a capacidade de prevencao e
mitigacao de riscos, tanto na esfera administrativa quanto na operacional.

2.6. Diante desse panorama, a implantacao de um data center voltado para IA, em ambiente préprio e controlado pelo
Exército, apresenta-se como medida estratégica para assegurar soberania tecnoldgica, prote¢do da informacédo e
autonomia operacional. A dependéncia exclusiva de servigos de IA de mercado (especialmente em nuvem publica)
pode impor limitagBes criticas, como exposicao de dados, restricbes tecnoldgicas, condicionantes legais, auditoria e
rastreabilidade.

2.7. Além disso, um data center especializado para |IA permite padronizar e escalar capacidades computacionais,
concentrando recursos (GPU, armazenamento de alto IOPS e ferramentas MLOps) de modo racionalizar
investimentos e acelerar o ciclo de desenvolvimento e implantagcdo de modelos de IA, atualmente em estudos pelo
Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS). Tal infraestrutura também favorece a formacdo e retencdo de
competéncias internas, a realizacdo de pesquisas aplicadas e a integracdo com sistemas corporativos ja existentes,
garantindo uma melhor governanca de TIC do Exército.

2.8. Assim, este Termo de Referéncia busca caracterizar a necessidade, 0s requisitos e as alternativas para
viabilizara implantacédo de uma infraestrutura de data center orientada a IA, alinhada as demandas atuais e futuras do
Exército Brasileiro, com foco em seguranca, disponibilidade, desempenho, escalabilidade e eficiéncia ao longo do
ciclo de vida da solucao.

2.9. Este estudo é baseado em uma demanda do Departamento de Ciéncia e Tecnologia do Exército (DCT), Orgéo de
Direcdo Setorial do Exército Brasileiro, conseguinte da necessidade de garantir o acompanhamento tecnolégico e
garantir a soberania das informacgdes sensiveis, ndo dependendo de Solugbes de Mercado.

2.10. A implantacao de um data center de 1A no Exército Brasileiro é respaldada por diversos documentos normativos
gue embasam essa decisdo estratégica. No contexto do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro, ha um
arcabouc¢o normativo abrangente, gerencial e de planejamento estratégico, que estabelece as diretrizes fundamentais
para a Defesa Nacional e para as atividades de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao (TIC) no ambito do
Exército.

2.11. Um investimento nessa infraestrutura estd em conformidade com as diretrizes estabelecidas em tais
documentos, demonstrando o compromisso do Exército Brasileiro em fortalecer sua capacidade de resposta e defesa
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do pais. A Diretriz Estratégica de Inteligéncia Artificial para o Exército Brasileiro (Portaria — EME/C Ex n° 1.318, de 14
de maio de 2024) estabelece, por exemplo, o balizamento normativo para a implementagdo e o emprego da IA na
Forca, sendo um documento fundamental para a especificacao técnica de infraestruturas de processamento de dados.

2.12. Nesse contexto, cabe ressaltar que o atual ambiente do Data Center Ricardo Franco foi projetado com areas
técnicas capazes de incorporar uma expansao de equipamentos e capacidades, podendo assim absorver a atual
demanda sem necessidade de alteragdes estruturais ou novas edificagbes. Contudo, é importante observar que
nesse novo cenario, um volume maior de processamento sera demandado, impondo uma densidade de poténcia

elevada, o que pode resultar em mudancas de solucéo principalmente em relagéo ao sistema de resfriamento.
Fundamentacao

2.13. O Exército Brasileiro, por intermédio do Estado-Maior do Exército, instituiu, com base na publicacdo da Portaria
— EME/C Ex n° 1.535, de 23 de maio de 2025, grupo de trabalho para a estruturacdo da Governanca e da Gestédo da
Inteligéncia Artificial no Exército Brasileiro, grupo esse que vem estabelecendo prioridades e definindo diretrizes de
emprego de solugdes.

2.14. Nesse contexto, em trabalho recente (Emprego da Inteligéncia Artificial no Exército Brasileiro - PI-CPAEx 2025),
publicado pelo Curso de Politica, Estratégia e Alta Administracdo do Exército ao Alto Comando da Forca, ficou
evidenciada a necessidade de se considerar a questao da infraestrutura (data center) e da seguranca
cibernética, como elemento estruturante nos projetos de aplicacbes em IA, sob o risco da atual infraestrutura nao
suportar o aumento da demanda por recursos de IA.

2.15. Além disso, na ultima Reunido do Alto Comando do Exército (RACE) de 2025, foi orientado que todos os
projetos estratégicos do Exército avaliassem a possibilidade de inclusdo da IA em seus escopos, 0 que tende a
demandar um aumento por consumo de recursos computacionais.

2.16. Em razao da legislacéo vigente (Lei Geral de Protecdo de Dados - Lei n® 13.709/2018, Instru¢cdo Normativa SGD
IME n° 94/2022, Instrugdo Normativa GSI/PR n° 5/2021, Politica Nacional de Defesa - PND e Estratégia Nacional de
Defesa - END, aprovada pelo Decreto N° 12.725, de 18 de novembro de 2025, Diretriz Estratégica de Inteligéncia
Artificial para o Exército Brasileiro, aprovada pela Portaria — EME/C Ex n°® 1.318, de 14 de maio de 2024, e Diretriz
para a Contratacdo e o Uso Seguro de Servicos de Computacdo em Nuvem no Ambito do Exército Brasileiro,
aprovada pela Portaria — EME/C Ex n° 1.535, de 4 de novembro de 2025), dos dados tratados e das informacdes
processadas, é imprescindivel que EB tenha autonomia dos dados sob sua responsabilidade, garantindo a Soberania
dos Dados; desse pressuposto, demanda-se grande investimento em Tl para a ado¢do de uma nuvem privada,
inclusive para processamento de IA, e para consolidacdo dos dados estratégicos.

2.17. Para operacionalizar a Tl de todo o Exército Brasileiro, foi definido o Sistema de Telematica do Exército
(SisTEX), que:

2.17.1. Tem por finalidade proporcionar as comunicacdes estratégicas, interligando as bases fisica e légica do
Sistema Estratégico de Comando e Controle do Exército (SEC2EXx) e realizando a integragcdo com os demais
sistemas utilizados pelo Sistema de Comando e Controle do Exército (SC2EX);

2.17.2. Permite o transporte, processamento e armazenamento de dados, bem como o trdfego de voz,
essenciais para o Exército planejar, dirigir e controlar suas ac¢bBes, em todos os niveis da estrutura
organizacional, desde o mais alto nivel, com seguranca; e

2.17.3. E composto pelo seu Orgédo Central, o Centro Integrado de Telemética do Exército (CITEx), e
Elementos Operacionais — Organiza¢des Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) —, os Centros de
Telematica de Area (CTA) e os Centros de Telematica (CT).

2.18. Ademais, com foco e alinhamento para a contratacdo em aluséo, cabe reforcar algumas atribuicbes do SisSTEX,
destacados em itens do arcabouco a seguir, onde constam especificamente:

2.18.1. Na Diretriz Estratégica de Tecnologia da Informacdo do Exército (EB10-D-01.037), aprovada pela
Portaria — EME/C Ex n° 1.326, de 29 de maio de 2024, aponta como atribuicdo do CITEx como érgao gestor,
migrar a hospedagem dos sistemas criticos e corporativos do EB para o CITEx, ou para as suas OMDS,
guando aplicavel, alinhado ao OETI 1 e 4;
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2.18.2. Na Diretriz Organizadora do Sistema Estratégico de Comando e Controle do Exército (EB20-D-02.037),
aprovada pela Portaria EME/C Ex n°® 1.389, de 21 de agosto de 2024, que o SisTEx fornece ou hospeda, entre
outros, Data Centers Corporativos do Exército, alinhado ao OETI 1 e 4; e

2.18.3. No PETI 2024 - 2027, Plano Estratégico de Tecnologia da Informacédo (PETI) do Exército Brasileiro
(EB10-P01.005) 2024-2027, aprovada pela Portaria — C Ex n° 2.506, de 14 de julho de 2025, implantar a
aplicacdo de IA em C2 e Informacéo, sob responsabilidade do DCT - organizacdo que enquadra o CITEx e o 7°
CTA -, a fim de promover a transformacdao digital aliada & seguranca cibernética no Exército (OETI 4).

2.19. Diante da estratégia em curso, a presente contratacao justifica-se pela necessidade em garantir, ao Data Center
Ricardo Franco, e em (ltima analise ao Exército, capacidade de hospedagem de equipamentos de alta densidade e
capacidade para sustentar sistemas corporativos do Exército Brasileiro suportados ou que entregam capacidade de IA.

Situacdo atual

2.20. Atualmente, o Sistema Data Centers Corporativos (SisDC) do Exército Brasileiro possui 2 (dois) data centers
(DC) préprios certificados: o0 Data Center Ricardo Franco (DC RF), instalado e operado em Brasilia-DF, inaugurado
em 2018, sob a gestdo do 7° Centro de Telematica de Area (7° CTA), e o Data Center Marechal Rondon (DC MR),
instalado e operado em S&o Paulo-SP, inaugurado em 2025, sob a gestdo do 3° Centro de Telematica de Area (3°
CTA).

2.21. Esses DC, considerados estratégicos para a manutengdo e constante aperfeicoamento da capacidade de
Comando e Controle da Forc¢a, hospedam as principais solu¢Bes de Tl do Exército, com destaque para os principais
Sistemas Corporativos, Base de Dados Corporativa, Servico de Correio Eletrénico, Rede Privada Segura (VPN),
dentre outras.

2.22. Com o advento da Inteligéncia Artificial (IA), impfe-se desafios infraestruturais ao SisDC, dado que o hardware
especializado de |IA, com GPUs (Graphics Processing Unit - Unidade de Processamento Grafico), exige uma
densidade energética até 5 (cinco) vezes superior a dos servidores convencionais. Nesse contexto, a adaptac¢ao de
DC projetados para hardware de TI tradicionais exige a atuacdo de engenharia especializada para receber uma
grande quantidade de hardware dedicado de IA, com a necessidade de reestruturacdo complexa, envolvendo o
redimensionamento de Grupo Moto Gerador (GMG) e dos quadros de distribuicdo elétrica, a implementacao de
sistemas de redundancia de energia (UPS) de alta densidade e o projeto de solugdes avancadas de climatizagéo.

2.23. Para iniciar a contextualizacdo sobre o DC RF, cabe destacar:

2.23.1. Os equipamentos componentes de sua solucdo de infraestrutura sdo do ano de 2017, entrando em
funcionamento no ano de 2018;

2.23.2. Possui certificagdes TIER Il Uptime Institute em Design e Facilities (da mesma forma que o DC MR);

2.23.3. Hospeda ainda 6 (seis) Servidores de IA, totalizando 12 Unidades de Processamento Gréfico (GPU) e
poténcia elétrica de até 14 kVA, especificados pelo CITEX, cuja gestdo é de responsabilidade do Centro de
Desenvolvimento de Sistemas (CDS) do Exército; e

2.23.4. Tem condi¢bes de absorver uma capacidade elétrica e a equivalente de dissipagéo térmica de até o
limite de 70 kVA, para todas as demandas do Exército, sejam elas de |IA ou ndo; com isso, a capacidade de
absorver solucdes de IA esta limitada a esse valor sem a necessidade de intervengdes de infraestrutura elétrica
ou de climatizacao (retrofit).

2.24. Com base nas informac¢des apresentadas, demonstra-se o conhecimento técnico do CITEx e de suas OMDS na
implantacdo de data centers, aquisi¢cdo de equipamentos de IA e respectiva hospedagem.

2.25. Adicionalmente, a fim de estabelecer um prognéstico, lista-se as recentes solicitacdes e acbes em curso:

2.25.1. Ha tratativas em andamento com o Centro Gestor Operacional do Sistema de Prote¢do da Amazodnia (
CENSIPAM) do MD para a instalacao de um supercomputador (HPE Cray XD6901, com 8 GPUs B300 SXM,
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de 10 unidades de rack padréo de 44 U) no DC RF ainda no corrente ano (além de outros equipamentos de TI),
com emprego de recursos de IA em proveito daquele 6rgdo. Esse supercomputador, dado sua grande
capacidade, demandara uma elevada carga energética da ordem de 20 kVA;

2.25.2. Hospedagem no DC RF visando processamento de aprendizagem de cargas de trabalho de IA para
suportar o EBOT, cujo hardware estimado necessario para esse ChatBot, considerando arquiteturas de
referéncia para modelos LLM de grande porte (70B a 405B parametros) e solucbes de mercado (ex: Cisco Al
POD), estdo indicados na Tabela 3, onde se destaca uma demanda nominal de pico na ordem de 50 kVA em
apenas 3 (trés) servidores;

Tabela 3 - Hardware estimado necessério para o EBOT

Categoria Item/ Especificacao Técnica Quantidade
Processamento GPU NVIDIA H200 (141GB HBM3e - SXM5) 24 (8 por no)
Memoéria Host Meméria RAM DDR5 4800MHz 3.072 GB

Armazenamento Storage All-Flash NVMe (Escrita Paralela) 100 TB
Rede de IA Switches com altas taxas (400Gbps) Conjunto
Servidores N6s de Computacao (ex: UCS p/ 8 GPUs cada) 3 unidades

Energia Consumo de Pico Estimado 52,63 kVA
Peso Peso total estimado do Rack ~650 kg

2.25.3. SIEM Defesa suportado por IA: a implementagdo de uma solugdo completa de SIEM suportada por IA
exige processamento intensivo para a ingestdo massiva de logs e inferéncia em tempo real para deteccao de
anomalias. Os workloads de SIEM com IA utilizam aceleracdo por GPU para correlacionar eventos de
ciberseguranca em prol da Defesa Nacional, exigindo servidores de alta densidade integrados ao ecossistema
do Data Center Ricardo Franco. Para suportar todo esse workload, estima-se que serdo adquiridos
equipamentos que somados demandardo uma carga de 45 kVA.

2.26. Conclui-se até aqui que, para as necessidades apresentadas, destaca-se que o SisDC, sob gestao do SisTEX,
carece atualmente de recursos computacionais (servidores com GPUs) para suportar as demandas do Exército
Brasileiro em processamento massivo de |A, as quais, considerando o existente e o0 que esta sendo solicitado em
curto espaco de tempo, ja estdo atualmente na ordem de 50 GPUs.

2.27. Logo, as principais limitagbes do SisDC incluem:
2.27.1. Auséncia de hardware de alta capacidade (GPU) necessério para modelos de IA Generativa (LLM); e

2.27.2. Capacidade reduzida para hospedagem de Solu¢fes de Infraestrutura de IA (SIIA), como servidores e
demais periféricos desse ecossistema, sendo imprescindivel adequacdo completa dos ambientes de
hospedagem do DC RF para sustentar processamento de |A.

Prospeccodes de Servidores com GPU

2.28. Dada a motivagdo, e diante de todo esse cenério, o CITEX, organiza¢do que enquadra o 7° CTA, conduziu,
conforme DIEx n° 33-E5/CITEX, de 12 de janeiro de 2026 e DIEx n° 60-E5/CITEX, de 14 de janeiro de 2026, estudos e
prospeccdes no sentido de verificar as acbes necessarias para adequacao da infraestrutura existente, apontando para
a urgéncia para robustecer o ambiente de hospedagem para processamento dedicado a IA a fim de garantir maior
soberania digital no que se refere aos dados e sistemas utilizados no ambito da Defesa Nacional. Nesse contexto, 0
CITEx informou ao Comité de Governanca Digital do Exército a necessidade de se realizar com celeridade
contrata¢des com intuito de:

2.28.1. Adquirir Solucdo de Infraestrutura de IA (SIIA), compostos por servidores, storages, equipamentos
de redes, licengas de software e demais componentes de TI, cujo investimento prospectado seria na ordem de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhdes de reais); e

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 9 de 95
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2026.



2.28.2. Robustecer a infraestrutura do Data Center Corporativo localizado em Brasilia, de forma a permitir
sua adequacao em termos de espaco fisico, climatizagao, estrutura elétrica, controle de acesso, capacidade de
rede de dados e de armazenamento, visando ofertar capacidade de hospedagem de SIIA, e cujo investimento
prospectado seria na ordem de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

2.29. Apo6s trabalho de prospeccéo tecnolbgica junto aos principais fabricantes de servidores com GPU, foram
identificados cenarios para atender as principais demandas de infraestrutura de processamento de cargas de trabalho
de IA, sendo tratados pelo CITEx como SIIA, com capacidade de até 48 GPU (NVIDIA modelo H200 ou B300) e alta
demanda de consumo elétrico (da ordem de 65 kVA).

2.30. Para identificar a solugdo com o melhor custo-beneficio para a demanda apresentada no itens 2.3 e 2.4, e como
ja citado, foi realizada prospeccéo com diversos fabricantes onde foram definidos Al PODs (servidores convergentes
de IA) tipificados em quatro tamanhos (P, M, G e GG), cada um focado em diferentes estagios de maturidade e
workloads de IA.

2.31. Para processamento massivo, com base na Tabela 4, foram estabelecidas métricas de Custo Médio por GPU e
de Eficiéncia de Processamento Massivo (EPM), onde o EPM considera a arquitetura de interconexdo e a geracéo do

chip (H200 > H100 > L40S), e ndo apenas a quantidade de GPUs. No processamento massivo, a largura de banda da
memaria também é um diferencial significativo, o que aponta para o H200 também como a melhor escolha técnica.

2.32. Sob a ¢tica do custo, 0 que se observa é uma vantagem para os PODs com mais quantidade de GPU e de
melhor qualidade, dado que o custo EPM por bilhdes de parametros (Btoken) processados pela IA, nesses casos, é
menor.

2.33. Assim, considerando Custo-Beneficio, o Al POD do tipo GG é a melhor escolha, cujas caracteristicas técnicas
sdo as indicadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Comparacao prospectiva de Al PODs com Métricas de Eficiéncia

Tipo |Qtd | Modelo | Custo médio Custo EPM || Processamento ..
Btoken||[EPM . Custo-Beneficio
Server|GPU|| GPU | por GPU (R$) (R$)/Btoken Massivo
NVIDIA Baixa (Foco: Caro para
P 4 L40S 2.209.975,00 13 1,21.841.645,83 Inferéncia/RAG) processamento Massivo
NVIDIA L _ .
M | 4 | Hi00 | 249845000 70 |35 | 713.842,86 | VDI (Foco: LLMs Equilibrado para
Meédios) modelos médios
NVL
- _ Baixo Custo-Beneficio
c | 8 |[NVIPA N 514273750 | 70 | 2.4 | 892.807,20 | Medid-Alta(Foco: = brocessamento
L40S Densidade) .
Massivo
NVIDIA Alta (Foco: MELHOR CUSTO-
GG 8 H200 2.464.148,13 175 | 5,4 || 456.323,73 Treinamento) BENEEICIO
Ultra (Foco em ) .
ULTRA| 8 NVIDIA N&o foi cotado || 500 (10,0 - aprendizado e Obs: eqmpamepto.
B300 . apenas para Rfr técnica
treinamentos)

Prospeccdes de processamento de IA
2.34. Infraestrutura Centralizada e Soberana de |A Educacional:

2.34.1. Recentemente, foi encaminhado o Relatério do Resultado da Pesquisa sobre “Construindo o Futuro do
Ensino Militar com Inteligéncia Artificial”, do Comando de Defesa Cibernética, onde se apresenta proposta
formal para a implantacéo de uma Infraestrutura Centralizada e Soberana de IA Educacional, por meio de uma
grande plataforma com diversas aplicactes.

2.34.2. A aludida plataforma servird como base para projetos de alta complexidade como o "Gémeos Digitais
da Formacédo" e a "Sombra Cognitiva", que acompanham o desenvolvimento longitudinal dos militares. Tais
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sistemas exigem clusters de servidores de GPU locais para garantir a seguranca da informacéo e a néo
exposicado de dados pedagdgicos sensiveis em nuvens externas.

2.34.3. O relatério identifica diversas solucdes e aplicagcdes que exigem processamento local massivo:

2.34.3.1. Gémeos Digitais e Simulagdes Multidominio: aplicacdes de alta complexidade que exigem a
renderizacdo e o processamento de modelos fisicos e comportamentais em tempo real, integrando
dominios terrestre, cibernético e cognitivo.

2.34.3.2. Sombra Cognitiva Institucional: sistema de IA que opera em segundo plano, monitorando o
processo de aprendizagem longitudinal de todos os militares da Forca. Isso exige ingestdo de dados em
larga escala e inferéncia constante em GPU de alta performance.

2.34.3.3. Modelos de Linguagem Soberanos (LLM Open-Source): a execucéo local de modelos como
Llama e Mistral para tutoria doutrinaria e apoio a decisdo exige hardware com alta largura de banda de
memadria (HBM3e) e alto processamento por meio das GPU.

2.34.4. Assim esse processamento requer uma grande quantidade de GPU, pelos motivos que se seguem:

2.34.4.1. Dimensionamento de Memoéria VRAM e KV Cache:

2.34.4.1.1. O principal limitador técnico para sustentar uma plataforma educacional soberana é a
memoria de video (VRAM). Diferente de aplicagdes tradicionais, a IA exige que o modelo esteja
inteiramente carregado na memdéria para garantir laténcia aceitavel.

2.34.4.1.2. Footprint do Modelo: um modelo como o Llama 3 (70B) em precisdo FP16 exige,
isoladamente, 168 GB apenas para ser carregado.

2.34.4.1.3. KV Caching (Concorréncia): para suportar centenas de militares em treinamento
simultaneo, o sistema pode consumir memdria adicional para o Key-Value Cache, que armazena o
histdrico da sessao de cada usuério para evitar recalculos redundantes.

2.34.4.1.4. Impacto de Escala: em um cenario de 100 usuarios simultaneos (uma Companhia)
com janelas de contexto de 8.000 tokens, o KV Cache sozinho pode exigir mais de 262 GB,
elevando a necessidade total para cerca de 430 GB de VRAM para um Unico cluster, culminando
na necessidade de multiplos servidores com varias GPU (8 GPUs cada).

2.34.4.2. Complexidade do Workload "Sombra Cognitiva":

2.34.4.2.1. A Sombra Cognitiva Institucional proposta exige processamento longitudinal
silencioso do processo de aprendizagem, com uma grande Ingestao de Dados em Tempo Real
em um sistema que monitora padrfes de raciocinio, erros e correcbes em exercicios e
simuladores.

2.34.4.2.2. Inferéncia Constante: diferente de um chatbot que atua sob demanda, a Sombra
Cognitiva requer inferéncia constante para gerar perfis cognitivos evolutivos, exigindo GPUs com
alta largura de banda de meméria (como HBM3/HBM3e de 4.000 GB/s) para evitar gargalos de
processamento de um Big Data.

2.34.4.3. Renderizacao de Gémeos Digitais e Simulacdo Multidominio:

2.34.4.3.1. Os projetos de Gémeos Digitais de Formacao e simulacfes integradas exigem a
fusdo de IA Generativa com processamento grafico altamente massivo, pois usam modelos de
Paralelismo de Tensores. Devido a complexidade desses modelos, eles ndo cabem em uma
Unica GPU, exigindo a divisdo do modelo entre véarios chips (TP >= 2 ou 4).
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2.34.4.3.2. Interconectividade NVLink: Para que essas GPUs operem como um Unico acelerador
coerente, € necessaria a tecnologia NVLink, que entrega até 1,8 TB/s de largura de banda
bidirecional entre os chips, algo invidvel em barramentos PCle tradicionais ou redes de baixa
velocidade.

2.34.5. Diante da complexidade em processar as solucdes e aplicacdes da IA Educacional, os workloads
precisam ser correlacionados entre densidade de processamento necessaria e carga elétrica demandada. Com
isso chega-se, conforme dimensionamento indicado na Tabela 5, um total de 190 GPU e 220 kVA para este
cluster educacional.

Tabela 5 - Workloads 1A Educacional e respectiva infraestrutura

Qtd | Carga . L.
Workloads Racional Técnico
GPUs| (kVA)
Gémeos Dada a renderizacdo Real-Time + Inferéncia Massiva, exige processamento grafico
Digitais e 92 110 |massivo para renderizagdo e modelagem comportamental em tempo real, com
Simulacéo kVA [paralelismo de tensores (TP) agressivo para modelos fisicos complexos e alta taxa de
Multidominio frames
Sombra Dada a ingestado de Big Data + Inferéncia Ininterrupta, a ingestéo longitudinal de dados
o de aprendizagem e a inferéncia constante para geracdo de perfis cognitivos, que tem
Cognitiva 60 |66 kVA . :
N foco em largura de banda de memdria (HBM3e) para processar perfis de todo um
Institucional . - .
efetivo de militares simultaneamente
Tutores Dada a Alta Concorréncia (KV Cache p/ centenas de alunos), exige-se execugéo local
Doutrinérios de modelos open-source (Llama/ Mistral) para apoio a decisdo e treinamento
38 |44 kVA L . . .
e LLMs doutrinario, dimensionado para suportar o carregamento de modelos 405B via
Soberanos memoria compartilhada e cache de contexto extenso
TOTAL 190 |[220kVA Equivalente a 04 Racks SIIA de 65 kVA

Dimensionamento da carga de Tl para expansao do DC RF

2.35. Considerando as demandas apresentadas e outras vindouras, é latente a necessidade de investimento
tempestivo para o retrofit do Data Center Ricardo Franco e assim permitir manutencdo da capacidade de
hospedagem de novos sistemas corporativos do Exército Brasileiro, inclusive os suportados por |A ou que entregam
capacidade de IA.

2.36. Assim, a fim de atender as necessidades enderecadas pelo Exército, estima-se que a expansdo em pretensao
deve abarcar o montante de 800 kVA, um lastro energético para sustentar as demandas reais e projetadas conforme
lista-se a seguir:

2.36.1. Demandas Imediatas (CDS, CENSIPAM, EBOT e SIEM DEFESA): para o curto prazo (até 2 anos),
como ja citado no item 2.25, seriam hospedados na nova area de expansao os servidores do CDS, os ativos de
Tl do CENSIPAM (HPE Cray XD690 com GPUs Blackwell e outros), a infraestrutura para o EBOT e o SIEM
Defesa, 0 que juntas se aproximam de uma carga de 150 kVA;

2.36.2. Demandas projetadas (IA Educacional, IA Operacional e Ciber-Semantica): para o médio prazo (até 5
anos), conforme o item 2.34 ha uma proposta formal para a implantagdo de uma Infraestrutura Centralizada e
Soberana de IA Educacional, IA Operacional e Ciber-Semantica, cujas plataformas exigem clusters de
servidores de GPU locais para garantir a seguranca da informacgéo e a ndo exposi¢do de dados pedagdgicos
sensiveis a nuvens externas. Para esse cenario, estima-se uma carga de 300 kVA;

2.36.3. Em contorno a essas demandas, ha ainda a necessidade de infraestrutura de Rede/Storage (Switches
400G/800G + Storage All-Flash), onde estima-se uma carga de 60 kVA; e

2.36.4. Margem de expanséao para 10 anos visando futuras hospedagens (longo prazo).
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2.37. A Tabela 6 consolida essas informacdes.

Tabela 6 - Dimensionamento da carga de Tl para expansao do DC RF

Previsao Categoria de Aplicacado Especificacdo Técnical Hardware Carga (kVA)
gl::z% Servidores do CDS 6 Servidores de |A, totalizando 12 GPU 14
Curto Supercomputador HPE Cray XD690
Prazo CENSIPAM (GPUs Blackwell) 30
Curto - Cluster LLM (3 nés de computacéao c/

Prazo C2I Estratégico (EBOT) GPUSs H200) 53
Curto . .
Prazo SIEM Defesa Inference Engines & Indexers p/ Big Data 45
Médio IA Educacional Cluster Soli)erano p{ qugames e 220
Prazo Gémeos Digitais
Medio IA Operacional HPE Cray XD690 30
Prazo
Médio Ciber-Semantica HPE Cray XD690 30
Prazo

- Subtotal (Demanda Identificada) Carga nominal das aplicac¢des citadas 422 (53%)
Longo Margem de Expansdo (10 anos) Margem adequada para novas 378 (47%)
Prazo hospedagens

. C idade Nominal da N Usinad
i TOTAL DA CARGA CRITICA (Ti) | ~2Pacieade oné':;gi: ova Lsina de 800 kVA

2.38. Diante desse cenario, complementando ao que foi apontado nos itens 2.1 a 2.12, a infraestrutura atual torna-se
o principal gargalo para a hospedagem de novos equipamentos e sistemas voltados para IA. Logo, é imprescindivel
adaptacdo ou expanséo estrutural da capacidade elétrica e refrigeracdo a fim de permitir oferta de capacidade de
hospedagem, adotando os pilares a seguir:

2.38.1. Densidade Elétrica Extrema: expandir a entrada de energia e atualizar a distribuicdo interna (PDUs de
alta capacidade) para evitar quedas e sobrecargas de ambientes para IA (precisam suportar de 30 kW a 100
kW por rack);

2.38.2. Revolucdo na Refrigeracdo: adaptar o Data Center para tecnologias de Rear Door Heat Exchangers
(RDHx) com possivel evolucdo para Liquid Cooling (resfriamento liquido direto no processador) é essencial
para manter a eficiéncia operacional e evitar redugéo de performance devido ao calor; e

2.38.3. Eficiéncia e Sustentabilidade (PUE): adaptar a infraestrutura permite adotar sistemas que reduzem o
desperdicio de energia, garantindo que o crescimento da capacidade de processamento ndo inviabilize
financeiramente a operacao devido a conta de energia elétrica.

Decisdo do CGD do Exército Brasileiro sobre a contratacao

2.39. Diante do cenario e das necessidades (adquirir SIIA e robustecer a infraestrutura do DC RF) apresentados pelo
Ch CITEX, tanto via DIEx n° 33-E5/CITEX, de 12 de janeiro de 2026, quanto em reunido com o Comité de Governanca
Digital (CGD) do Exército Brasileiro, este, por meio de seu presidente, deliberou pela:

2.39.1. Aprovacdao do projeto robustecimento do ambiente de hospedagem do DC RF visando o processamento
dedicado a IA, que contempla a modernizacdo de Data Center para suportar carga elétrica de 800 kVA e a
aquisicdo de solucéo de hardware para IA;

2.39.2. Indicacdo de Previsdo de Recursos Orgcamentarios (PRO) para o ano de 2026, conforme DIEx n° 6373-

SEGER/6 SCh/EME, de 10 de marco de 2026; e
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2.39.3. Determinagéo para que o tema seja submetido ao Conselho Superior de Tecnologia da Informagé&o
(CONTIEX) e ao Alto Comando do Exército.

2.40. A deliberacao supracitada esta registrada em Ata de Reunido do CGD, de 23 de fevereiro de 2026, que em
sintese evidencia o compromisso do Exército Brasileiro com a transformacdo digital e o fortalecimento da
infraestrutura de IA e ciberseguranca, dada a previsdo de expansédo para ofertar 500 GPUs, garantindo um salto
estratégico na capacidade de processamento e na integracdo de solucdes avancadas para defesa e inteligéncia, e
aponta com investimentos iniciais na ordem de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais) para os projetos.

Alinhamento Estratégico
2.41. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

2.41.1. 1D PCA no PNCP: 00394452000103-0-000296/2026;

2.41.2. Data de publicagdo no PNCP: 15/05/2025;

2.41.3. Id do item no PCA: 360;

2.41.4. Classe/Grupo: 841 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E DE DISTRIBUICAO DE PROGRAMAS; e
2.41.5. Identificador da Futura Contratacéo: 160749-40/2026.

2.42. Estratégia de Governo Digital:

2.42.1. A contratacdo para expansao DC Ricardo Franco esta alinhada a Estratégia de Governo Digital para o
periodo de 2024 a 2027, instituida pelo Decreto n® 12.198, de 24 de setembro de 2024. O projeto converge com
0s objetivos de aperfeicoamento e reformulacdo da infraestrutura que hospeda o0s sistemas e servicos
disponibilizados no ambito da corporacado. Esse alinhamento é ratificado pelo Art. 6° do referido Decreto, que
estabelece os instrumentos de planejamento para a execucdo da estratégia, bem como pelo foco em
segurancga e resiliéncia de infraestrutura:

“Art. 6° Para a execucdo da Estratégia de Governo Digital, os érgdos e as entidades da
administracdo publica federal direta, autérquica e fundacional elaborardo os seguintes
instrumentos de planejamento:

| - Plano de Transformacéao Digital;
Il - Plano Diretor de Tecnologia da Informacg&o e Comunicacgéo - PDTIC; e
Il - Plano de Dados Abertos.”

2.42.2. Por ser tratar de uma contratacdo que afeta todo o Exército, os correspondentes para cada um desses
instrumentos estéo listados na Tabela 7.

Tabela 7 - Instrumento de planejamento e artefato correspondente do Exército Brasileiro

Instrumento Correspondente do Exército Autorizacao
Plano de
Transformacao Plano Estratégico de Tecnologia da Informacéo (PETI) do || Portaria - C Ex n°® 2.506, de 14 de
Digital Exército Brasileiro 2024-2027 julho de 2025
PDTIC
Planzs:rtlz?dos Plano de Dados Abertos do Exército Brasileiro PortangS- ExELEOEgen; 3;302’ de

2.42.3. Ainda, por ser tratar de uma expansao de um data center, ou seja, aperfeicoamento e reformulacdo da
infraestrutura apenas, ndo caberia, para presente contratagdo, esclarecimentos e alinhamentos aprofundados
relativos ao Plano de Dados Abertos do Exército Brasileiro. Independentemente disso, tudo o que esta descrito
nesse plano de dados abertos sera respeitado e seguido nesta contratacao.

2.43. Politica Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa:

2.43.1. Da Politica Nacional de Defesa (PND) e Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo Decreto
n® 12.725, de 18 de novembro de 2025, tem-se que a integracéo da IA na Defesa Nacional ndo é apenas uma

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 14 de 95
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2026.



evolugdo tecnoldgica, mas uma necessidade estratégica para garantir a Soberania Nacional e a eficicia das
Forcas Armadas no ambiente digital moderno.

2.43.2. Inicialmente, cabe destacar que o Exército Brasileiro detém a lideranca centralizada para coordenar o
Setor Cibernético entre as Forcas, conforme descrito no item 2.8. SETORES ESTRATEGICOS do aludido

decreto.

Esses setores estratégicos apresentam elevada complexidade, de forma que, ao mesmo
tempo em que demandam lideranga centralizada, requerem estreita coordenacdo e
integracdo de diversos atores e areas do conhecimento. Dessa forma, no Setor de Defesa,
atribui-se a Marinha do Brasil a responsabilidade pelo Setor Nuclear, ao Exército o Setor
Cibernético e a Forca Aérea o Setor Espacial. Grifo nosso.

2.43.3. Do Decreto, a Tabela 8 lista as Estratégias de Defesa (ED) e as Acdes Estratégicas de Defesa (AED)
definidas a partir dos Objetivos Nacionais de Defesa (OND) e relacionadas ao Setor Cibernético.

Tabela 8 - Estratégias de Defesa (ED) e Ac¢des Estratégicas de Defesa (AED)

soberania, o patriménio
nacional, a integridade e
a inviolabilidade territorial;
e OND VIII - Contribuir
para a projecdo do Brasil
no cenario internacional e
sua insercéo em
processos decisorios
internacionais

OND ED AED
ED-1 Fortalecimento do[|AED-01: Desenvolver os setores estratégicos de Defesa:
OND | - Garantir alPoder Nacional nuclear, cibernético e espacial

ED-1 Fortalecimento do
Poder Nacional

AED-02: Contribuir para o incremento do nivel de seguranca
das infraestruturas criticas das seguintes areas prioritarias:
aguas, biosseguranca e bioprotecdo, comunicacdes, defesa,
energia, financas, governo digital, transporte e outras que
venham a ser previstas em legislacéo

ED-2 Fortalecimento da
dissuasao

AED-10: Aprimorar as capacidades de
monitoramento, controle, apoio a decisao para o emprego
nas fronteiras terrestre e maritima, em especial na Amazoénia
brasileira, nas aguas jurisdicionais brasileiras, no espaco
aéreo, e no espaco cibernético

OND Il - Promover o
desenvolvimento
tecnolégico e produtivo
na area de defesa

ED-9 Fortalecimento da
area de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagdo em
Defesa

AED-39: Promover
tecnologia cibernética

o] desenvolvimento da

ED-9 Fortalecimento da
area de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagdo em
Defesa

AED-41: Promover o desenvolvimento da inteligéncia artificial
para a Defesa Nacional

OND 1V - Preservar a
coesdao e a unidade
nacionais

ED-11 Contribuicdo para
a atuacdo dos oOrgaos
federais, estaduais,
distritais e municipais

AED-51: Contribuir para a seguranca cibernética nacional

2.43.4. Do Decreto, considerando todo o Setor Cibernético, apontam-se pontos importantes da IA para a

Defesa Nacional:

2.43.4.1. Tecnologia Disruptiva e Equilibrio de Poder: identifica a IA como uma tecnologia disruptiva que
acentua as assimetrias na area de Defesa e influencia diretamente o equilibrio de poder entre as nacdes.
Paises que néo investem em conhecimento proprio e absorcdo dessa tecnologia tendem a exercer papel
secundario no cenério mundial.

2.43.4.2. Capacidade de Defesa Crivel: aproveitamento das possibilidades da IA é considerado
significativamente relevante para a construcdo de capacidades militares de defesa criveis, visando
reduzir o gap tecnol6gico em relagdo a outras nagdes e garantir a autonomia decisoria.
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2.43.4.3. Ferramenta no Espago Cibernético: diante da evolugéo tecnoldgica, a IA é uma ferramenta
imprescindivel para a atuacdo coordenada no espaco cibernético, sendo fundamental para o
fortalecimento do Setor Cibernético.

2.43.4.4. Apoio a Decisao e C2I: vista como base para sistemas digitais de Comando e Controle (C2),
permitindo integrar informagdes em tempo real para apoiar o decisor.

2.43.5. Logo, considerando o exposto e Acdo Estratégica Especifica (AED-41) — estabelece formalmente a
necessidade de promover o desenvolvimento da inteligéncia artificial para a Defesa Nacional como uma das
acles estratégicas para atingir o objetivo de fortalecer a Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (ED-9) - faz-se
necessario o imediato planejamento e implantacdo de infraestrutura para sustentar solucoes de IA.

2.43.6. Parte dessa infraestrutura sdo os Data Centers; nesse contexto, o Relatério Final do Grupo de
Trabalho Data Center Conjunto de Defesa (GT DCC-Defesa), instituido pela Portaria GM-MD n°® 4.171, de 16 de
agosto 2023, ressalta que:

2.43.6.1. Ha limitacGes das instala¢cdes utilizadas pela Subchefia de Comando e Controle (SC-1) para
hospedar os ativos de Tl no edificio sede do MD;

2.43.6.2. A criticidade das operacbes do SISMC2 requer a hospedagem dos servicos de informacao da
ROD em um DC com alta disponibilidade e desempenho, além de seguro e redundante, com planos de
backupl restore e recuperacao de desastres (Disaster Recovery); e

2.43.6.3. O Data Center Corporativo do Exército Brasileiro em Brasilia - Data Center Ricardo Franco -
operado pelo 7° CTA, dada a qualidade de suas instalacdes, foi eleito como o principal site para
compor o Data Center Conjunto de Defesa.

2.44. Politica de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdes do Exército:

2.44.1. Da Politica de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdes do Exército, aprovada pela Portaria do
Comandante do Exército n° 1.545 de 30 de junho de 2021, destaca-se (grifos nossos):

Art. 9°. (...) tem por objetivo orientar o desenvolvimento de acdes para:

| - Assegurar a disponibilidade de solucdes tecnoldgicas necessarias a obtencdo, ao
armazenamento, a prote¢cdo, ao processamento, ao acesso, a transmissdo, ao
gerenciamento e ao uso de dados e informacdes indispensaveis ao processo decisoério
em todos os niveis de atuacao da Instituicao.

IV — Dotar o EB de solugbes de TIC atualizadas e eficazes, com autonomia e redugao
crescente da dependéncia externa.

V — Racionalizar meios, contribuindo para a otimizacdo da gestdo de recursos materiais,
humanos e financeiros. (...)

Art. 11. A gestao de TIC devera ser orientada para:

| — o planejamento do investimento e do custeio em TIC aderente ao Plano Estratégico do
Exército (PEEX);

Il — o aprimoramento continuo das solucdes de TIC;

Il — a producdo, a integracdo, o armazenamento, a transmissao e a disponibilizacdo de
informacfes organizacionais necessarias a conducédo das atividades administrativas do
EB e de informag@es relacionadas ao preparo e emprego da Forca Terrestre (...)

2.44.2. Assim, a presente solucdo pretendida estd estritamente alinhada aos objetivos estratégicos e
operacionais da Politica de TIC do Exército, materializando os seguintes preceitos:
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2.44.2.1. Garantia da Disponibilidade e Continuidade do Processo Decisorio (Art. 9°, 1): a contratacdo
visa assegurar que a infraestrutura de Tl do Exército acompanhe o advento da IA, que exige altas
densidades energéticas. Ainda, ao exigir a recertificacdo, o projeto garante a manutencao da resiliéncia,
assegurando que os dados indispensaveis ao processo decisério permanegcam disponiveis de forma
ininterrupta.

2.44.2.2. Autonomia Tecnolégica e Reducéo da Dependéncia Externa (Art. 99, 1V): a modernizagéo fisica
€ 0 requisito basico para a implementagdo de uma Nuvem Privada Institucional soberana. Ao internalizar
a capacidade de processamento massivo de IA, o Exército reduz a dependéncia de infraestruturas de
terceiros para o tratamento de dados sigilosos e estratégicos, fortalecendo a Soberania dos Dados e a
protecdo contra interferéncias de atores estrangeiros.

2.44.2.3. Racionalizagdo de Meios e Otimizagdo da Gestdo (Art. 9°, V). a adocéo do conceito de Design
Hibrido Adaptativo permitir4 a coexisténcia de tecnologias de climatizagéo (Air Cooling e preparacao para
Liquid Cooling), otimizando o investimento imediato (CapEx). Além disso, o foco no indicador de
Eficiéncia Energética (PUE) garante que a expansédo nao inviabilize financeiramente a operacao ao longo
do ciclo de vida da solugéo.

2.44.2.4. Aderéncia ao Planejamento Estratégico e Aperfeicoamento Continuo (Art. 11, | e Il): a projeto é
um desdobramento direto do PEEx e do PETI 2024-2027, atendendo as Iniciativas Estratégicas de Tl de
centralizagdo da hospedagem de sistemas criticos (1.1.1.2) e implantacéo de IA em Comando e Controle
(4.4.1.5).

2.44.2.5. Suporte as Atividades Administrativas e Operacionais da Forca Terrestre (Art. 11, IlI): Ao
consolidar o DC RF, a solugao prové a base fisica robusta necessaria para a integragdo, armazenamento
e disponibilizacdo de informacdes operacionais e administrativas, garantindo a continuidade dos servicos
essenciais de Comando e Controle em prol da seguranca nacional.

2.45. Estratégia Militar Terrestre (Plano) e Plano Estratégico de Tecnologia da Informacao:

2.45.1. A Estratégia Militar Terrestre (EMT) para o ciclo 2024-2027, consolidada em um plano, aprovada pela
Portaria - C Ex n°® 2.148, de 20 de dezembro de 2023, estabelece as estratégias, acbes e iniciativas
estratégicas necessarias ao cumprimento dos objetivos definidos pela Politica Militar Terrestre (PMT).

2.45.2. Esses objetivos sdo os Objetivos Estratégicos do Exército (OEE), que traduzem como a Instituicdo
aperfeicoara seus macroprocessos e construira as capacidades militares terrestres para, interagindo com o
ambiente estratégico, atingir os objetivos estratégicos definidos pela PMT, listados na Tabela 9.

Tabela 9 - Objetivo Estratégico do Exército

Objetivo Estratégico do Exército (OEE)

OEE 1 - Aprimorar a capacidade de dissuasao

OEE 2 - Aprimorar a contribuicdo com o desenvolvimento nacional, a paz social e a politica externa

OEE 3 - Aprimorar a atuag&o no espaco cibernético, com liberdade de agéo

OEE 4 - Aperfeigoar o Sistema Operacional Militar Terrestre

OEE 5 - Aperfeigoar o Sistema Logistico Militar Terrestre

OEE 6 - Aperfeicoar os Sistemas de Informacédo e de Comando e Controle do Exército
OEE 7 - Obter Prontiddo Tecnolédgica
OEE 8 - Aperfeicoar os Sistemas de Educacgéo, Cultura e Capacitagao Fisica

OEE 9 - Fortalecer a dimensao humana

OEE 10 - Fortalecer a imagem e a reputacéo do Exército

OEE 11 - Aperfeicoar o Sistema de Economia e Finangas do Exército

2.45.3. O Plano Estratégico do Exército (2024-2027) possui iniciativa estratégica para o desenvolvimento de
modelos de dados baseados em Inteligéncia Artificial (6.1.3.5), no contexto do OEE 6 - APERFEICOAR OS
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SISTEMAS DE INFORMACAO E DE COMANDO E CONTROLE DO EXERCITO, itens 6.1 - Aperfeicoamento
do Sistema de Informacao do Exército; e 6.1.3 - Aperfeicoar a gestdo dos dados de interesse do Exército.

2.45.4. Do Plano EMT, é laborado o Plano Estratégico de Tecnologia da Informacao (PETI) do Exército
Brasileiro (EB10-P-01.005) 2024-2027, aprovada pela Portaria - C Ex n° 2.506, de 14 de julho de 2025, e,
conforme Tabela 10, extrai-se 0s seguintes trechos relativos a Objetivos Estratégicos de Tl (OETI), estratégia,
acao estratégica e iniciativa estratégica de T alinhados & contratagdo em proposicao.

Tabela 10 - Extrato dos Objetivos Estratégicos de Tl do PETI

OETI

ESTRATEGICAS DE Ti

ACOES ESTRATEGICAS
DE TI

INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE TI

OETI1 - Otimizar as

estruturas de
Informacdo e de
Comando e Controle
do Exército

1.1 Fornecimento de
servi¢os de TI alinhados
com o0s requisitos do
Exército

1.1.1 Aumentar o nivel de
prontiddao das
capacidades de TI

1.1.1.2 Centralizar a hospedagem de
sistemas e de paginas eletronicas

OETI4 - Promover a
transformacéao digital
aliada a seguranca
cibernética no
Exército

4.1 Aperfeicoamento da
seguranca Cibernética
e da infraestrutura de TI

4.1.1 Aprimorar a
seguranca de Tl no ambito
do SISTEX

4.1.1.2 Atualizar a estrutura de defesa
contra ataques cibernéticos no ambito
da Ch C2I

OETI4 - Promover a
transformacgéo digital
aliada a seguranca
cibernética no
Exército

4.4 Desenvolvimento de
novas solucbes

4.4.1 Implantar solugdes
de Novas Capacidades de
C2l|

4.4.1.1 Implantar a criagdo de nuvem
privada do Exército

OETI4 - Promover a
transformacéo digital
aliada a seguranca
cibernética no
Exército

4.4 Desenvolvimento de
novas solucdes

4.4.1 Implantar solucbes
de Novas Capacidades de
C2l

4.4.1.5 Implantar a aplicacao de
Inteligéncia Artificial (IA) em Comando,
Controle e Informacao

2.45.5. Desse extrato, considerando os OETI apontados e o mapeamento destes com os OEE descrito no
PETI, adicionado ao indicado nos itens 2.1 a 2.12 deste documento, observa-se que a presente contratacao,
por ser infraestrutura, € base de sustentacdo de toda a nova estratégia corporativa quando se fala em apoio da
Tl a atividade-fim e missao do Exército Brasileiro.

2.45.6. Da tabela anterior, visando a contratacdo em proposicao, tem-se as justificativas alinhadas a
contratagcdo conforme indicado na Tabela 11.

Tabela 11 - Justificativas para a contratacédo

sistemas e de
paginas
eletrbnicas

INICIATIVAS ALINHAMENTO
ESTRATEGICAS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAGCAO FORTE
DE TI COM OEE
1.1.1.2 A contratacdo permite a migracao e centralizacdo de sistemas criticos em
C.en.trallizar guma infraestrutura propria e resiliente, garantindo ao Exército e a Defesa
Nacional a capacidade de hospedar equipamentos de alta densidade
hospedagem de . i ) i
necessarios para sustentar sistemas corporativos que entregam capacidade de|| 1,3 a6,8¢€e9

IA. A expansao resolve o atual gargalo fisico e elétrico, inclusive do DCC,
permitindo que a Forgca e a Defesa Nacional mantenham a autonomia sobre
seus dados estratégicos (Soberania dos Dados)

4.1.1.2 Atualizar
a estrutura de
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defesa  contra-[contra ameacas fisicas e cibernéticas. Isso é essencial para fortalecer o Setor| 2a4e7al0
ataques Cibernético — de responsabilidade do Exército — garantindo a disponibilidade
cibernéticos e integridade dos servicos de Comando e Controle
A modernizacdo energética e de refrigeracdo cria a base fisica indispensavel
4.4.1.1 Implantar ~ . o .
riacio  d para a ado¢do de uma nuvem privada institucional e conjunta de Defesa. Isso
a cnag , € possibilita ao SisTEx ofertar infraestrutura como servico (laaS/GPUaaS),| 2a4e7a 10
nuvem  privada . . a
do Exército assegurando a Soberania dos Dados e reduzindo dependéncia externa para
processamento de informacdes sensiveis
4'4'1'5. ImPIantar O hardware de IA exige densidade energética até cinco vezes maior que
a aplicacdo de . L . L .
Inteligéncia servidores convencionais (até 65 kVA por rack), o que € insustentavel para a
eld infraestrutura atual. O retrofit permitira introducdo tecnologias como Liquid
Artificial (IA) em . . . 2ad4e7alo
Comando Cooling ou Rear Door Heat Exchangers, permitindo o processamento massivo
Controle ' e de dados para apoio a decisdo em tempo real e o cumprimento das diretrizes
~ do Alto Comando para a inclusdo de IA em projetos estratégicos
Informacéo

2.46. Plano Diretor de Tecnologia da Informacéo e Comunicacéo (PDTIC) 2026-2027 do 7° CTA.

2.46.1. O objeto da contratacdo estda em consonancia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informacao e
Comunicacéao (PDTIC) 2026-2027 do 7° CTA, conforme demonstrado nas Tabelas 12 e 13:

Tabela 12 - Alinhamento aos Objetivos Estratégicos Organizacionais

ID OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OEO-1 |[Entregar servicos de TIC de forma oportuna, segura e resiliente
OEO-2 [[Manter e aperfeicoar a gestdo de TIC
Tabela 13 - Alinhamento ao PDTIC 2026-2027
ID OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE TI ID INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE TI
OETI-1 Entregar servicos alinhados com os requisitos IETI-2 Garantir acesso a todos os servicos hospedados
do Livro 1 e 2 do SISTEXx e providos pelo 7° CTA
Manter a infraestrutura de redes e dados do , , o
OETI6 [7° CTA em sintonia com a evolucdo| IETI-13 gtT);i‘ermzar a infraestrutura do Data Center do 7
tecnologica
Utilizar a atual area de expansdo para o
IETI-15 |lcrescimento fisico da infraestrutura do Data
Center do 7° CTA.
. . Adequar a infraestrutura de energia, climatizacao
Expandir as capacidades do Data Center . .
OETI-7 . IETI-16 |e monitoramento para suportar crescimento de
Coronel Ricardo Franco . .
densidade computacional.
Modernizar e expandir as capacidades do parque
IETI-17 [computacional com Hardware de alta
performance

2.47. Por nao se tratar de oferta de servigos publicos digitais, o objeto da contratacdo ndo sera integrado a Plataforma
Gov.br, nos termos do Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualiza¢cbes, de acordo com as
especificacdes deste Termo de Referéncia.

Objetivos e beneficios esperados

2.48. De todo o exposto, dado o alinhamento estratégico supratranscrito, os principais objetivos da presente

contratacdo sao:
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2.48.1. Expandir e modernizar (retrofit) o Data Center Ricardo Franco para prover uma infraestrutura
robusta, resiliente, com alta tecnologia e de alta densidade, capaz de sustentar o processamento e
armazenamento de cargas de trabalho voltadas a IA.

2.48.2. Garantir capacidade de hospedagem de recursos computacionais criticos (como servidores com GPUs
de alto desempenho) necessarios para sistemas de Comando, Controle e Informacao (C2l), assegurando a
Soberania dos Dados e a autonomia estratégica da Forca Terrestre.

2.49. Nesse sentido, o SisTEx caminha com acfes para centralizar as solu¢des de TIC do Exército Brasileiro nos data
centers principais do SisDC. ApGs robustecer os servigos relacionados a hospedagem dos sistemas de TIC, como
com a expansao prevista pelo objeto deste TR, pretende-se ampliar a capacidade de hospedagem e receber SIIA
para processamento de IA de forma centralizada.

2.50. Como consequéncia, entre os beneficios a serem alcan¢ados com a solucao, cita-se:

2.50.1. Disponibilizar para a Estrutura Militar de Defesa, para o Exército Brasileiro e a para sociedade uma
infraestrutura robusta e confiavel para processamento e armazenamento de dados de IA, bem como a oferta de
servicos digitais de 1A de forma eficiente, resiliente e segura.

2.50.2. Garantir a Soberania dos Dados e Autonomia Estratégica, dada que a modernizacdo da infraestrutura
fisica € o requisito basico para a implementagcdo de uma nuvem privada institucional robusta, permitindo que
alcance a autonomia plena dos dados sob sua responsabilidade da Forc¢a, assegurando que 0 processamento
de informagbes sensiveis e estratégicas ocorra em ambiente préprio, seguro e resiliente, reduzindo a
dependéncia tecnoldgica externa e fortalecendo a protecdo contra interferéncias de atores estrangeiros.

2.50.3. Possibilitar que outros 6rgaos do Ministério da Defesa possam hospedar sistemas de alto desempenho,
como o supercomputador do CENSIPAM voltado para aplicagdes de IA na protecdo da Amazonia.

2.50.4. Consolidagao como Site Principal da Defesa e Apoio Interagéncias, ratificando o DC RF como o site
principal dos DCC da Defesa. Com a expansao da capacidade energética e de refrigeracédo, o Exército e outros
orgaos do Ministério da Defesa poderédo e hospedar sistemas de alto impacto, como o supercomputador do
CENSIPAM voltado para aplicagcbes de IA na prote¢cdo da Amazoénia. Com essa centralizacdo dos servi¢os no
SisDC, é esperado:

2.50.4.1. Logistica facilitada, uma vez que a compra e manutengéo dos ativos seja eficiente;
2.50.4.2. Padronizacéo das solug@es de TIC ofertadas ao EB e a Defesa; e

2.50.4.3. Reducéo de custo total de manutencdo das solugbes centralizadas, com vantagem sobre a
descentralizada.

2.51. Com esses objetivos e beneficios em alusdo, é possivel garantir que o Exército cumpra seu papel no Setor
Cibernético para a Defesa, assegurando a interoperabilidade entre as Forcas Armadas e a continuidade de servigos
essenciais de Comando e Controle em prol da soberania nacional.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

Descricao geral da solucao

3.1. A solucéo de TIC consiste na expansao da capacidade de hospedagem do Data Center Coronel Ricardo Franco -
DC RF, mediante implantacdo de nova Sala Segura Modular, ampliagdo da infraestrutura elétrica, expansdo da
capacidade de refrigeracdo, adequacdo dos sistemas de monitoramento, seguranga fisica, controle de acesso,
combate a incéndio, cabeamento estruturado, movimentag¢do de ativos, comissionamen to, documentacéo técnica,
recertificacdo Tier Il pela Uptime Institute e manutencdo preventiva e corretiva com suporte técnico de 12 (doze)
meses.
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3.2. A contratagdo tem por finalidade preparar o DC RF para hospedar cargas computacionais de alta densidade
destinadas ao processamento de Inteligéncia Artificial, bem como ampliar a capacidade geral de hospedagem de
ativos convencionais de TIC por meio da implantacdo de 2 (dois) PODs padréo.

3.3. A solucdo deverd ser entregue de forma integrada, funcional, testada, documentada e compativel com a
infraestrutura existente do DC RF, observando os requisitos técnicos constantes deste Termo de Referéncia, do
Apéndice |, dos demais anexos e das exigéncias aplicaveis a manutencao ou recertificacao Tier Ill.

3.4. A expansao devera preservar a continuidade operacional do data center existente, devendo a CONTRATADA
planejar e executar as intervencdes de modo a minimizar impactos sobre os servicos hospedados, reduzir riscos de
indisponibilidade e garantir a adequada integracéo entre o ambiente legado e a nova infraestrutura.

Visao geral do ambiente existente

3.5. O Data Center Coronel Ricardo Franco, inaugurado em 2018, foi concebido com areas técnicas destinadas a
expansao de sua capacidade operacional, incluindo area para ampliacdo da sala segura, espacgos reservados para
expansdo da sala de UPS e transformadores, slots para novos grupos moto geradores e areas técnicas para
instalacéo de componentes de climatizacéo.

3.6. Como descrito no objeto, a contratacao consiste para a expanséao de capacidade de hospedagem do atual Data
Center Ricardo Franco, este ilustrado na Figura 1, atualmente configurado como se segue:

3.6.1. Subestacdo (indicada pelo nimero 1 - acima): onde encontram-se a subestacdo de energia do CITEx e a
cabine elétrica primaria.

3.6.2. Usina de Energia (indicada pelo nimero 2 - ao centro): onde encontram-se, no térreo, o0 GMG e, no
subsolo, a sala de UPS e Trafos, com nobreaks, transformadores, tanques e quadros elétricos secundarios.

3.6.3. Edificio Data Center (indicado pelo nimero 3 - abaixo): onde encontram-se:

3.6.3.1. No térreo, a sala segura de Tl e Data Hall;
3.6.3.2. No primeiro piso, o videowall e a sala TCOM (Telecomunicacgdes); e
3.6.3.3. Na laje, o sistema de CRAC externo com as condensadoras.

3.6.4. Tanques de diesel (indicados pelo numero 4 - a esquerda): onde encontra-se o reservatério primario de
combustivel.
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Figura 1 - Viséo geral do atual do Data Center Ricardo Franco

3.7. A solugdo devera aproveitar, sempre que tecnicamente viavel e aprovado pela Administragcdo, as areas e 0s
pontos de expansao originalmente previstos, de modo a reduzir riscos de implantacdo, preservar a integracdo com o
ambiente critico existente e evitar a criagdo de um novo sitio operacional independente.

Sala Segura Modular e ambientes de hospedagem

3.8. A expansao contempla a implantagdo de uma nova Sala Segura Modular, com area aproximada de 130 m?, em
area técnica ja prevista no projeto original do DC RF, destinada prioritariamente ao nlcleo de processamento de
Inteligéncia Artificial, conforme figura 2.

3.9. A Sala Segura devera atender aos requisitos de protecao fisica, estabilidade, estanqueidade, resisténcia ao fogo,
controle ambiental, seguranga, monitoramento, deteccdo e combate a incéndio compativeis com ambiente de misséo
critica.

3.10. O ambiente devera comportar um POD de IA de alta densidade, composto por 12 (doze) racks de TI, com
densidade térmica de referéncia de até 65 kW por rack, além de 2 (dois) racks de Telecom, totalizando carga de
planejamento da ordem de 800 kW para o nucleo de IA.

3.11. Além do POD de IA, a solucdo devera contemplar a implantacao de 2 (dois) PODs padréo, destinados a
hospedagem de cargas convencionais de TIC, de menor densidade energética e térmica.

3.12. Cada POD padréo devera ser composto, como referéncia de planejamento, por até 11 (onze) racks de Tle 1
(um) rack de Telecom, com carga média estimada de 15 kW por rack de TI, totalizando aproximadamente 165 kW por
POD, admitidos ajustes no Projeto Executivo desde que preservados 0s requisitos de seguranga, disponibilidade,
climatizacao, energia e certificacéo aplicaveis.

3.13. A implantacdo dos PODs padrdo deverd permitir melhor aproveitamento das areas disponiveis do DC RF,
segregacao entre cargas de |IA e cargas convencionais, organizacao dos ativos de TIC e absorcdo de demandas
futuras de hospedagem.
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Figura 2 - Sala de Tl e areas de expanséo para sala segura (nucleo 1A)
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Figura 3 - Proposta de Layout 3D em perspectiva da sala segura (nucleo de IA)

Arquitetura elétrica, geracao e energia ininterrupta

3.14. A solugdo devera ampliar a infraestrutura elétrica do DC RF de forma compativel com ambiente de misséo
critica, contemplando, quando aplicavel, adequacdo da entrada de energia, transformadores, cabines elétricas,
qguadros de distribuicdo, barramentos, chaves de transferéncia, chaves de interligacdo, UPS, bancos de baterias,
PDUs, aterramento, SPDA e cabeamento elétrico.

3.15. A arquitetura elétrica deverd ser concebida para preservar os requisitos de disponibilidade, redundéncia,
manutenibilidade concorrente e seguranga operacional compativeis com a certificacao Tier III.

3.16. O sistema sera estruturado em topologia 2N (Ativo-Ativo) para a entrada de energia da concessionaria com
duas linhas independentes. Para a geracdo de Energia terd topologia N+1 com os geradores, combinando 3 + 1
geradores de 1 MVA.

3.17. A solucéo de geracédo de energia devera considerar a incorporacdo de mais 2 (dois) grupos moto geradores de
1 MVA aos 2 (dois) grupos moto geradores ja existentes, totalizando 4 (quatro) unidades de 1 MVA, ocupando a area
de expansao conforme a figura 4.

3.18. Os grupos moto geradores deverdo operar em paralelismo, em configuracdo 3 + 1, caracterizando arquitetura
N+1, com até 3 MVA de capacidade ativa e 1 MVA em redundéncia, observados os requisitos do Projeto Executivo,
da automacdo, dos sistemas de chaveamento, da autonomia de combustivel e da recertificagéo Tier Ill.

3.19. A adocao de geradores de 1 MVA devera observar a compatibilidade com a infraestrutura existente, os slots de
expansao disponiveis, os limites estruturais da laje técnica e a integragdo com os sistemas elétricos do DC RF.
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Figura 4 - Sala do GMG e &reas de expansédo

3.20. Devem ser instalados dois novos transformadores com poténcia estimada de 1500 kVA cada, em area pré-
projetada na Usina de Energia, visando atender uma demanda de 1A nominal de 800 kW.

3.21. A solucdo precisara de dois sistemas de UPS para a carga critica de Tl e para a climatizacdo, com bancos de
baterias dimensionados para garantir a transferéncia segura até a entrada e estabilizacdo dos grupos moto geradores.

3.22. O sistema de UPS destinado a carga critica de Tl devera ser modular, redundante, trifasico e apto a suportar as
variagfes de demanda caracteristicas de clusters de GPU e demais cargas computacionais de alta densidade.

3.23. Devera ser previsto UPS dedicado a climatizacdo critica do POD de IA, de forma a assegurar o resfriamento
continuo durante eventos de transferéncia, partida e estabilizagdo dos grupos moto geradores.

3.24. A alimentacao elétrica dos racks devera ser realizada preferencialmente por barramento blindado aéreo - busway
- ou solugdo tecnicamente equivalente, de modo a permitir flexibilidade, escalabilidade, balanceamento de carga,
manutencao e reconfiguracdo futura dos circuitos.

3.25. No subsolo, para a sala UPS e Trafos, conforme Figura 5, ha aproximadamente 70 m? para expansdo. As UPS
tanto para a carga de Tl quanto para a parte de climatizacao (ininterrupto) deve ser alocado dentro da area expanséao
disponivel ou, em caso de impossibilidade de espaco fisico, deve ser alocado em conteiner contendo toda a
infraestrutura critica de necesséria as UPS e banco de baterias, a ser fornecido pela CONTRATADA.

3.26. A quantidade, funcéo, corrente nominal e topologia das chaves de transferéncia automética (ATS/QTA) e das
chaves de interligacdo (TIE) observardo o Quadro de Chaves e o diagrama unifilar de referéncia no Apéndice |I,
devendo ser integralmente fornecidos e instalados 0s equipamentos necessarios a topologia aprovada.

3.27. O sistema contara com UPSs e bancos de baterias com autonomia minima de 5 minutos para a carga total de
800 kW em linhas redundantes para a carga de Tl. Essa UPS deve ser trifdsica e modular e suportar flutuacdes
violentas de energia dos clusters de GPU sem degradacé&o de performance.
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Figura 5 - Sala da UPS/ Trafos e areas de expanséao

Arquitetura de climatizacao e preparacao para evolucao tecnolégica

3.28. A solucado de climatizacdo devera ser dimensionada para suportar cargas de alta densidade, especialmente o
POD de IA, ndo sendo admitida solu¢éo baseada exclusivamente em climatizacdo convencional incompativel com
racks de até 65 kW.

3.29. O POD de IA deverd utilizar arquitetura hibrida de resfriamento, combinando Rear Door Heat Exchangers -
RDHXx - e unidades In-Row de climatizacdo de precisdo, de modo a remover parte relevante do calor diretamente na
fonte e tratar a carga térmica remanescente no corredor técnico.

3.30. Os sistemas de climatizacdo deverdo operar com redundancia compativel com ambiente de missao critica e
com os requisitos de recertificagdo Tier Ill, observadas as condi¢cdes de implantagéo, integragdo, automacéao,
monitoramento e manutencédo previstas no Projeto Executivo.

3.30.1. O sistema RDHx (Rear Door) serd composto por 12 maquinas operando em cada um dos 12 racks, na
configuracdo N + 2, ou seja, 2 das 12 maquinas serdo redundantes. Cada maquina tera capacidade de retirar
no minimo 50 kW de carga térmica.

3.30.2. O sistema In-Row do POD de IA sera composto por 12 maquinas intercaladas com os 12 racks
operando na configuracdo N + 2, ou seja, 2 das 12 maquinas serdo redundantes. Cada maquina com
capacidade de retirar no minimo 30 kW.
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3.30.3. De forma geral, o sistema de refrigeracdo do POD de IA ser4 composto por 12 Rear Door e 12
maquinas In-Row, operando com 10 + 2, podendo retirar assim retirar uma carga de 800 kW, mas com 2
magquinas redundantes de cada tipo (acrescentando mais 160 kW de reserva).

3.31. A solucao devera empregar chillers do tipo indoor, com condensacao externa, instalados de forma a reduzir
esforcos estruturais sobre a laje técnica, facilitar a manutencéo, proteger componentes sensiveis e permitir integracéo
com a arquitetura hidraulica do POD de IA.

3.32. Os chillers deverao, sempre que tecnicamente aplicavel, possuir tecnologia de free cooling, visando reduzir
consumo energético, melhorar eficiéncia operacional e diminuir o custo de operacdo ao longo do ciclo de vida da
solucao.

3.33. A infraestrutura deverd ser concebida para permitir evolucéo futura para liquid cooling, contemplando, quando
aplicavel, passagens, rotas, refor¢os, pontos de conexdo, tubulagbes, manifolds, valvulas, engates rapidos, CDU e
demais elementos necessarios a migracao parcial ou total de racks para resfriamento liquido.

3.34. A adocéo inicial de solucdo baseada em air cooling de alta capacidade, combinada com preparacao para liquid
cooling, devera permitir a Administracdo acompanhar a evolugéo tecnoldgica dos servidores de IA sem necessidade
de reconstrucao ampla da infraestrutura de climatizagao.

3.35. Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar, a solucdo nao devera depender de central de agua gelada
convencional, com tanques de termoacumulacdo, valvulas e rede hidraulica extensa, salvo se demonstrada, no
Projeto Executivo, vantagem técnica inequivoca e compatibilidade com o0s requisitos estruturais, de
seguranca, manutenibilidade, disponibilidade e operacédo do DC RF.

3.36. A climatizacdo funcionara com N + 1 maquinas In-Row operando em conjunto com o sistema Rear Door
conectado por N + 1 Chillers. Os Chillers devem ser do tipo indoor, com condensacdo externa (instalados na laje
técnica) e apresentar tecnologia free colling.

3.37. Para garantir o resfriamento ininterrupto (Continuous Cooling) até o acionamento e entrada dos geradores, sera
implementado um sistema de UPS dedicado a climatizagdo, com capacidade estimada de 350 kW garantindo o
resfriamento continuo do POD de IA.

Seguranc¢a, monitoramento, combate a incéndio e integracao operacional

3.38. A solucéo final devera contemplar a revitalizacdo, ampliacdo e integracdo dos sistemas de seguranca fisica,
controle de acesso, CFTV, monitoramento ambiental, DCIM, detec¢cdo e combate a incéndio, assegurando sua
interoperabilidade com o ambiente legado e com a nova expansao do Data Center, de modo a constituir um ambiente
Unico e integrado de operacao e seguranga.

3.39. A solucéo final devera permitir a supervisdo integrada dos subsistemas criticos do Data Center, incluindo
energia, UPS, GMG, climatizacao, incéndio, temperatura, umidade, presenca de liquido, abertura de portas, consumo
elétrico e demais grandezas necessdarias a operagdo segura e continua do ambiente, independentemente de os
componentes serem novos ou pertencentes ao ambiente legado.

3.40. A nova Sala Segura e os PODs implantados deverdo integrar a solu¢do final de monitoramento e seguranca,
contando com sensores, alarmes, visualizacao centralizada, registros de eventos e mecanismos de comunicacao com
a sala de monitoramento do 7° CTA, permitindo a supervisado unificada dos ambientes.

3.41. O sistema de deteccdo e combate a incéndio, integrante da solucao final de seguranca do Data Center, devera
ser compativel com ambientes de TIC de missao critica, utilizando deteccdo precoce, agente limpo, logica de
acionamento segura e integracdo com 0s demais sistemas de seguranca, monitoramento e resposta a incidentes.

3.42. A solucéo final devera contemplar sistema de controle de acesso compativel com a criticidade do ambiente,
proporcionando restricdo e rastreabilidade do acesso fisico, registro de eventos e integragdo com o0s demais
mecanismos de segurangca e monitoramento, em conformidade com as politicas de seguranca organica do Data
Center.
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3.42.1. Para fins de correlagdo com os itens da contratacdo, o sistema de deteccdo, alarme e combate a
incéndio integra o item 1 da Tabela 1, referente a implantacdo da nova Sala Segura e expanséo da capacidade
do Data Center, encontrando-se detalhado no Apéndice | deste Termo de Referéncia.

3.42.2. O sistema de incéndio constitui subsistema indispensavel a Sala Segura e a protecao dos ativos de TIC,
em consonancia com o item 4.3.1 do Anexo | da IN SGD/ME n° 94/2022, que inclui na definicdo de Sala Segura
sistemas de monitoramento ambiental, detec¢cdo e alarme de incéndio e demais subsistemas relacionados a
protecdo contra ameacas fisicas.

3.42.3. Os sistemas de seguranca fisica, controle de acesso e CFTV correspondem ao item 15 da Tabela 1,
“Expanséo e integracdo do sistema de seguranca e monitoramento”. Reconhece-se que, quando considerados
isoladamente, materiais e servigos de vigilancia patrimonial, CFTV e controle de acesso fisico estdo abrangidos
pelas exclusdes do item 1.5, alinea “b”, do Anexo Il da IN SGD/ME n° 94/2022.

3.42.4. No contexto da presente contratagdo, esses componentes possuem carater acessorio e complementar
a protecdo fisica da infraestrutura critica, ndo constituindo finalidade auténoma. Sua contratacdo conjunta
decorre da necessidade de integracdo com a Sala Segura, sistemas de monitoramento, alarmes, deteccdo de
incéndio e demais mecanismos de protecdo, assegurando interoperabilidade, rastreabilidade de eventos,
funcionamento coordenado e responsabilidade integrada pela solucao.

3.42.5. A manutencdo desses componentes na solugdo integrada justifica-se tecnicamente pela necessidade
de evitar incompatibilidades entre sistemas, interfaces, protocolos e dispositivos de seguranca, bem como de
impedir a fragmentacdo das responsabilidades de instalacdo, configuracdo, integracdo, testes e
comissionamento do ambiente critico.

3.43. A solucao final devera contemplar toda a infraestrutura passiva necessaria a interligacdo e operacgao integrada
dos componentes do Data Center, incluindo cabeamento estruturado Optico e metalico, racks de Telecom, DIOs,
eletrocalhas, dutos, leitos, passagens seladas, identificacdo, organizacdo e demais elementos necessarios a
interligacdo dos racks, servidores, storages, ativos de rede, sistemas de monitoramento e demais componentes da
solugdo. Esses elementos deverdo ser dimensionados e implantados de forma integrada aos demais subsistemas,
garantindo a entrega da solucéo final em condicdes de plena operacao.

3.44. No interior da Sala Segura, o cabeamento légico, integrante da solucao final de conectividade e infraestrutura de
TIC, devera ser lancado preferencialmente por eletrocalhas sob piso elevado ou por solugcdo tecnicamente
equivalente, observando os requisitos de segregacdo, organizagdo, raio de curvatura, desempenho, seguranca,
facilidade de manutengdo e compatibilidade com clusters de computacao de alto desempenho.

3.45. As passagens entre ambientes, integrantes da infraestrutura necessaria a implantacdo da solucéo final, deveréao
ser devidamente seladas e compativeis com 0s requisitos de protec¢édo fisica, estanqueidade, resisténcia ao fogo e
seguranca da Sala Segura, de modo a preservar a integridade e o desempenho dos demais sistemas e componentes
instalados.

Cabeamento estruturado, telecomunicac¢des e infraestrutura passiva

3.46. A solucdo devera contemplar cabeamento estruturado 6ptico e metélico, racks de Telecom, DIOs, eletrocalhas,
dutos, leitos, passagens seladas, identificacdo, organizacdo e infraestrutura passiva necessaria a interligacdo dos
racks, servidores, storages, ativos de rede, sistemas de monitoramento e demais componentes do ambiente.

3.47. No interior da Sala Segura, o cabeamento l6gico devera ser lancado preferencialmente por eletrocalhas sob piso
elevado ou solucdo tecnicamente equivalente, observando segregacao, organizagao, raio de curvatura, desempenho,
seguranca, facilidade de manutencédo e compatibilidade com clusters de computacao de alto desempenho.

3.48. As passagens entre ambientes deverdo ser seladas e compativeis com os requisitos de protecéo fisica,
estanqueidade, resisténcia ao fogo e seguranca da Sala Segura.
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Projeto, implantacao, moving, documentacao e treinamento

3.49. A CONTRATADA devera elaborar Projeto Executivo detalhado antes da execucdo da implantacao,
contemplando, no minimo, as disciplinas civil, elétrica, climatizacao, hidraulica técnica quando aplicavel, sala segura,
rede passiva, monitoramento, seguranca fisica, combate a incéndio, moving, recomposi¢cdo de areas afetadas,
comissionamento, documentacéo e certificacao.

3.49.1. Na elaboracédo do Projeto Executivo a Contratada devera considerar o Cronograma Fisico-Financeiro
constante do Apéndice deste Termo de Referéncia. Caso se mostre necessario realizar ajustes no Cronograma
Fisico-Financeiro, de forma a adaptar a execuc¢éo contratual a condi¢des e técnicas julgadas mais adequadas,
a Contratada devera apresentar a proposta de alteragdo a equipe técnica do Contratante, a qual devera
analisar e aprovar quaisquer mudancas nos métodos executivos.

3.49.2. A Contratada s6 esta estara autorizada a operacionalizar os ajustes no Cronograma Fisico-Financeiro
apos aprovacao da equipe técnica do Contratante.

3.49.3. Eventuais ajustes no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser propostos considerando o prazo maximo
de implantagdo da solucgéo, preservando os requisitos de seguranca, disponibilidade, climatizacéo, energia e
certificacdo aplicaveis.

3.50. A execucao da solugao ficara condicionada a aprovacao do Projeto Executivo pela equipe técnica responsavel,
sem prejuizo de ajustes necessarios para atendimento aos requisitos de certificacdo Tier Il e demais condi¢des
estabelecidas no TR e seus anexos.

3.51. A CONTRATADA deverd realizar o planejamento e a execuc¢do do moving dos ativos de TIC, quando aplicével,
incluindo desligamento, embalagem, transporte, reinstalagdo, religamento, testes, seguro e validacdo de
funcionamento, com objetivo de minimizar indisponibilidade e preservar a continuidade dos servicos.

3.52. Ao final da implantacdo, a CONTRATADA devera entregar documentacdo as built, diagramas, memoriais
técnicos, manuais, inventario dos componentes instalados, identificacéo fisica e l6gica dos sistemas, relatérios de
testes, relatérios de comissionamento, evidéncias de conformidade e demais documentos necessarios a operacgao,
manutencao, auditoria e futuras expansdoes.

3.52.1. Como parte integrante da documentagdo de encerramento e comissionamento, a CONTRATADA
devera entregar documento formal emitido pelo fabricante ou por sua rede técnica devidamente autorizada, que
ateste o perfeito funcionamento, a correta parametrizacdo de startup e a validacdo integral dos prazos e
condicdes da garantia de fabrica das solucao instalada dos seguintes equipamentos criticos:

3.52.1.1. Todas as UPS com seus respectivos bancos de baterias de litio;
3.52.1.2. Solugao completa de Clima (Chillers, Rear Doors, CDU e InRow); e
3.52.1.3. Grupo Geradores.

3.53. A solucdo devera incluir treinamento e capacitacdo da equipe indicada pela Administracdo, abrangendo
operacgdo, monitoramento, procedimentos basicos de manutencgéo, resposta a alarmes, rotinas de seguranca, uso dos
sistemas fornecidos e interpretacdo da documentacéao técnica.

Recertificacao Tier lll, Manutencdo Corretiva e Preventiva

3.54. A solucdo devera ser concebida, executada, testada e comissionada de forma compativel com os requisitos

aplicaveis a certificacdo ou recertificacdo Tier Ill pela Uptime Institute, especialmente quanto a redundéncia,
manutenibilidade concorrente, caminhos de distribuicdo, energia, climatizacdo e integragcdo com o ambiente existente.

3.55. Em caso de conflito entre requisitos técnicos descritos neste Termo de Referéncia, seus apéndices e as
exigéncias necessarias a certificacdo ou recertificacdo Tier Ill, deverd prevalecer a solugdo que assegure 0
atendimento aos critérios da Uptime Institute, desde que aprovada pela Administracao.
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3.56. A CONTRATADA devera prestar manutencdo preventiva e corretiva com e suporte técnico por 12 (doze) meses
sobre os bens, servigcos, sistemas, softwares, integracdes e subsistemas fornecidos, sem prejuizo das garantias
especificas de fabricante eventualmente superiores.

3.57. Durante o periodo de garantia especificas de fabricante e manutencdo preventiva e corretiva com a
CONTRATADA devera corrigir falhas, vicios, defeitos, incompatibilidades, ndo conformidades e problemas de
integracao relacionados a solugéo implantada, observados os prazos e niveis de atendimento estabelecidos neste TR.

Ciclo de vida da solucao

3.58. O ciclo de vida da solucdo compreende as fases de planejamento, Projeto Executivo, fornecimento,
implantacdo, integracédo, testes, comissionamento, moving, documentacao, treinamento, certificacdo ou recertificacao,
operacao assistida, manutencgdo preventiva e corretiva e transicao para operacao regular pela Administragéao.

3.59. Na fase de planejamento e Projeto Executivo, deverdo ser consolidados os levantamentos de campo,
compatibilizacdo de disciplinas, validacdo de cargas elétricas e térmicas, definicAo de rotas de cabeamento,
posicionamento de racks, integragcdo com sistemas existentes, estratégia de moving, anélise de riscos e plano de
implantagéo.

3.60. Na fase de fornecimento e implantacdo, deverdo ser entregues e instalados os equipamentos, materiais,
softwares, sistemas e servigos necessarios a expansdo da capacidade do DC RF, observando as especificacfes
técnicas, os critérios de aceitacdo e os marcos de entrega definidos no contrato.

3.61. Na fase de testes e comissionamento, deverdo ser realizados ensaios funcionais, testes integrados, testes de
redundancia, testes de transferéncia de energia, testes de climatizacdo, testes de alarmes, testes de monitoramento,
validagdo dos sistemas de seguranca e demais verificagbes necessérias a aceitagdo da solucao.

3.62. Na fase de documentacéo e treinamento, deverdo ser entregues 0os documentos técnicos definitivos e realizada
a capacitacdo da equipe da Administracao, de modo a permitir operacao segura, rastreavel e sustentavel do ambiente.

3.63. Na fase de manutencdo preventiva e corretivmanutencdo preventiva e corretiva, a CONTRATADA devera
prestar suporte técnico, manutencdo corretiva, ajustes e corre¢cdes necessarias ao pleno funcionamento da solucao,
pelo periodo minimo de 12 (doze) meses.

3.64. N&o esté previsto, no escopo desta contratacdo, o desfazimento da infraestrutura atual do data center, uma vez
gue ela permanecera estratégica para a hospedagem de sistemas e servi¢os de TIC do Exército Brasileiro.

3.65. Também nao esta prevista, nesta contratacdo, a manutencao continuada de longo prazo apos o periodo de
manutencdo preventiva e corretiva, com suporte 24x7 e SLA especifico por 5 (cinco) anos ou mais, uma vez que tal
necessidade devera ser tratada em contratacdo propria, conforme planejamento institucional.

3.66. A eventual compensagao energética por meio de geracdo alternativa sustentavel, como usina fotovoltaica, ndo
integra o escopo desta contratacdo, devendo ser tratada em processo préprio, quando aplicavel.

3.67. A CONTRATADA deveréa observar, durante o ciclo de vida da solucéo, diretrizes de sustentabilidade, incluindo
logistica reversa, destinagdo ambientalmente adequada de componentes substituidos, descarte de residuos,
racionalizacdo de consumo energético, controle de indicadores de eficiéncia e preservacado das areas afetadas pela
implantagéo.

3.68. Sempre que houver substituicdo, remocdo ou descarte de componentes eletroeletrdnicos, baterias, materiais
guimicos, cabos, equipamentos de climatizacdo ou demais itens sujeitos a controle ambiental, a CONTRATADA
devera executar plano de desativacao e logistica reversa compativel com a legislacéo aplicavel.

3.69. A solucédo deverda ser concebida de forma a favorecer longevidade, manutenibilidade, escalabilidade e evolugéo
tecnoldgica, reduzindo a necessidade de intervengdes estruturais de grande porte em curto prazo.
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Descricao geral dos bens e servicos que compdem a solucao

3.70. Para atender a demanda, a solucao sera composta, no minimo, pelos seguintes grupos de bens e servigcos, sem
prejuizo do detalhamento constante do Apéndice | e demais anexos deste Termo de Referéncia:

Tabela 14 - Bens e servigos que compdem a solugao

|Item|| Tipo || Bens e servicos principais |
Expanséo de capacidade do Data Center Corporativo do Exército Brasileiro com instalacdo de Sala
1 ||Servico||Segura, recertificacdo pela Uptime Institute e manutencao preventiva e corretiva com suporte técnico
de 12 meses
| 2 ||Material||Sistema ininterrupto de rede elétrica (UPS) para infraestrutura critica de 1A |
| 3 ||Material||Sistema ininterrupto de rede elétrica (UPS) para carga de Tl do POD Padrao de servidores |
4 |IMaterial Grupo Moto Gerador (GMG) para regime de operacdo critica, com quadro de transferéncia
automatica (QTA) e paralelismo
._||Sistema de climatizagdo de precisdo com Chiller indoor e condensadora para atender sistema Rear
5 [[Material .
Door de, no minimo, 50 kW por rack
._||Sistema de climatizacdo de precisdo com maquinas /n-Row e condensadora para atendimento da
6 |[Material
carga de Tl do POD de 1A
._||Sistema de climatizacdo de precisdo com maquinas /n-Row e condensadora para atendimento da
7 |[Material ~ .
carga de Tl do POD Padréo de servidores
| 8 ||Material||Transformadores de poténcia e interligacao elétrica de média para baixa tensao |
| 9 ||Material||Rack com Rear Door para suportar alta densidade térmica |
| 10 ||Material||Rack para servidores de IA preparado para resfriamento a liquido |
| 11 ||Material||Conjunto de Racks Padrao para servidores montados em POD |
| 12 ||Material||Rack de Rede (Telecom) com interconexdes |
| 13 ||Servigo||Cabeamento estruturado do Rack de Telecom para os Racks de 1A |
| 14 ||Servi(;o||Cabeamento estruturado dos Racks de Telecom para Racks do POD Padrao de Servidores |
| 15 ||Servigo||Expans€10 e integracdo do sistema de seguranca e monitoramento |
| 16 ||Servigo||Movimenta(;éo (Moving) de ativos de TIC |

3.70.1. A correspondéncia numérica estabelecida na Tabela 14 reproduz os itens constantes da Tabela 1 deste
Termo de Referéncia, nao representando criagdo, exclusdo, agrupamento ou alteracdo dos itens da
contratacgéo.

3.70.2. Os servigos, materiais, componentes e obrigacdes acessorios necessarios a implantacdo de cada item,

incluindo

Projeto Executivo, instalagdo, integracdo, sistemas de protecdo associados, testes, comissionamento,

documentacdo as built, treinamento, certificacdo ou recertificacdo e manutencdo preventiva e corretiva,

permane

cem abrangidos pelos respectivos itens da contratacdo, conforme especificacdes do Apéndice | e

demais disposicOes deste Termo de Referéncia.

3.70.3. Dessa forma, a descricdo geral dos bens e servigos que compdem a solugédo encontra-se integralmente
compatibilizada com os 16 (dezesseis) itens da contratacao definidos na Tabela 1.

Classificacao dos bens e servicos

3.71. A solucdo objeto desta contratacdo compreende o fornecimento de bens e a execucdo de servicos comuns

necessarios a i

mplantacéo integrada da solug¢édo de Tecnologia da Informac¢do e Comunicacao, incluindo instalacéo,

montagem, interligagdo, configuracdo, integragdo, testes, comissionamento, documentacdo e demais atividades
acessorias indispensaveis ao pleno funcionamento do data center, sem fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacao exclusiva.
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3.72. A solucdo pretendida utiliza tecnologias, métodos, protocolos, equipamentos e padrdes de desempenho
amplamente conhecidos no mercado de infraestrutura critica de data center, energia, climatizacdo, seguranca,
monitoramento e telecomunicacgodes.

3.73. A contratacdo devera ser realizada mediante licitagdo, na modalidade pregédo, em sua forma eletrénica, na forma
da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, observada a caracterizacdo do objeto como solucdo integrada de TIC
composta por bens e servicos comuns.

3.74. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de
2018, nao se constituindo em atividades cuja execuc¢dao indireta seja vedada.

3.75. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracdo contratante, vedando-se qualquer relacéo que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

3.76. Embora a solugdo envolva subsistemas elétricos, de climatizacdo, infraestrutura fisica, seguranca,
monitoramento e telecomunicacdes, as atividades previstas na contratacdo correspondem a instalagdo, integracao,
adequacdo e colocacdo em funcionamento de componentes de uma solucéo integrada de TIC, ndo constituindo
servicos de engenharia autbnomos ou objeto independente de obra ou reforma.

3.77. A contratacdo deve ser compreendida como solugéo Unica e integrada de alta disponibilidade para data center,
composta por diversos subsistemas interdependentes, cujo objetivo é assegurar ambiente fisico, elétrico, térmico,
I6gico, seguro e monitorado para hospedagem de ativos de TIC, processamento de Inteligéncia Artificial e
sustentacdo de servicos criticos do Exército Brasileiro.

3.78. Os bens e servicos que compdem o objeto desta contratacdo sdo caracterizados como bens e servigcos
comuns, uma vez que seus padroes de desempenho e qualidade encontram-se objetivamente definidos neste Termo
de Referéncia e em suas especificagbes técnicas, com base em solugdes, protocolos, métodos, normas técnicas e
caracteristicas usuais de mercado, permitindo sua comparacdo objetiva e ampla competicdo entre fornecedores
especializados.

3.79. A presente contratacdo nao contempla obra nem servigco de engenharia como objeto ou parcela autbnoma
da contratacao. As intervencdes fisicas necessdrias a instalacdo da Sala Segura, dos equipamentos elétricos, dos
sistemas de climatizacdo, racks, cabeamento, seguranca e demais componentes sdo atividades acessorias e
instrumentais & implantacao da solugéo integrada de TIC, sem altera¢@o substancial da edificagdo e sem modificacao
da natureza principal do objeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Requisitos de Negécio:
4.1. A presente contratagdo orienta-se pelos seguintes requisitos de negécio:

4.1.1. A finalidade da contratacdo é viabilizar a melhoria e a ampliacdo da infraestrutura do Data Center
Corporativo do Exército Brasileiro, em Brasilia-DF, de forma a suportar processamento computacional
especializado para Inteligéncia Artificial, com preservacdo dos atributos de disponibilidade, redundancia,
seguranca fisica, continuidade operacional e conformidade com a certificacdo Tier Il do Uptime Institute. Nesse
contexto, os pilares de negécio da contratacdo compreendem: a expansdo da capacidade de hospedagem por
meio de nova sala segura; a ampliacdo da oferta energética e da capacidade de refrigeracdo; a manutencéo e
recertificacdio Tier Ill em Design e Facilities; e a manutengdo preventiva e corretiva com suporte técnico por 12
(doze) meses.

4.1.2. A solucdo devera adotar, como diretriz de negocio, um design hibrido adaptativo, apto a sustentar o
ambiente definitivo de processamento de IA, com infraestrutura compativel com 12 racks de alta densidade
mais 2 POD de racks para ocupar area disponivel, preservando a continuidade da operagdo do data center
atual e permitindo evolugdo tecnoldgica da climatizagdo, de air cooling para liquid cooling, quando necessario.
A contratacdo também devera contemplar, quando exigido pela condicdo atual do ambiente, a recuperacéo,
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reparagdo ou substituicdo de equipamentos e periféricos existentes, tendo em vista que o Data Center Ricardo
Franco ja possui quase 10 anos de operacao.

4.1.3. Para fins de dimensionamento do ambiente final a ser suportado pela contratagdo, devem ser
observados os seguintes parametros de referéncia:

Parametro Referéncia
Quantidade total de racks de processamento de I1A 12
Densidade elétrica por rack 65 kVA
Carga critica total de Tl 780 kVA
Carga de planejamento com margem de seguranga até 800 kva
Altura do rack 44U
Profundidade do rack 1200 mm
Largura do rack 800 mm
Servidores de referéncia por rack 4 unidades
Altura ocupada pelos servidores por rack 40U
Peso total estimado por rack 800 a1.500 kg
Carga concentrada para 12 racks aprox. 10a12ton
Esgzir;laeggagao de piso em areas de alta superior a 1.200 kgfmz
Capacidade de carga estrutural do rack, conforme 1.200 kg a 1.500 kg
tabela do documento
Autonomia minima da iluminacao de emergéncia 5horas
Quantidade minima adicional de racks de Telecom 2

Figura 6 - Parametros de referéncia

4.1.4. Os parametros acima fundamentam os requisitos de energia, climatizacdo, piso, organizacéo fisica,
conectividade, monitoramento e seguranga do ambiente de IA. Registra-se que foi utilizado como referéncia o
servidor previsto ser instalado de alta densidade do tipo HPE Cray Supercomputing XD690, em configuracao
air-cooled de 10U, com até 12 fontes de 3.200 W, indicando que um rack com 4 equipamentos desse tipo,
somados PDUs e switches, pode exceder 70 kW, raz&o pela qual o confinamento de corredor é tratado como
requisito obrigatdrio. Abaixo estdo listados os demais requisitos de negdécio necessarios para o planejamento
da contratacao.

4.1.5.

4.1.4.1. Os requisitos de negécio da presente contratagdo deverdo ser interpretados e desenvolvidos
observando-se os objetivos estratégicos da Forca e da Defesa Nacional, bem como com as expectativas
e determinacdes dos stakeholders institucionais envolvidos.

Capacidade de processamento computacional para Inteligéncia Artificial:

4.1.5.1. A infraestrutura a ser contratada devera prover capacidade de processamento computacional
especializado para aplicacGes de Inteligéncia Artificial, aprendizado de maquina, analise avancada de
dados, visdo computacional, automacéo, inferéncia e treinamento de modelos, em ambiente préprio e
controlado pela Administracéo.

4.1.5.2. Para o POD de IA solugdo devera ser apta a suportar 12 racks de alta densidade, com
capacidade individual de até 65 kVA, totalizando carga critica de Tl de 780 kVA, considerada capacidade
de planejamento de até 800 kVA, de forma compativel com a operagéo de servidores de Ultima geragéo
voltados ao processamento intensivo por GPU. O ambiente devera viabilizar a implantacdo, execucéo,
treinamento, ajuste e operacdo de modelos de IA com desempenho compativel com as necessidades
institucionais atuais, com redugdo do tempo de processamento, aumento da eficiéncia dos servigos
digitais e maior autonomia tecnoldgica da Forca.

4.1.5.3. Devera, ainda, assegurar maior controle sobre dados, modelos, fluxos de processamento e
ambientes de execucdo, em observancia aos requisitos institucionais de seguranca da informacéao,
disponibilidade, protecéo de ativos estratégicos e soberania tecnoldgica.
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Elaboracao de Projeto Executivo:

4.1.6.1. A contratacdo devera contemplar a elaboragéo de Projeto Executivo, com nivel de detalhamento
suficiente para evitar inadequacdes estruturais, garantir a integridade da nova sala segura e assegurar a
compatibilidade entre os diversos subsistemas da expansao do data center.

4.1.6.2. O projeto devera abranger, no minimo, 0s seguintes projetos setoriais: civil, elétrico, sala segura,
climatizacdo, sistema de protecdo e combate a incéndio, rede passiva, monitoramento, moving
, recuperacdo das adaptagdes civis, limpeza e paisagismo. Deverdo também apresentar a capacidade
maxima de instalacdo de PODs de processamento de IA, de modo a subsidiar estudos futuros de
ampliacdo da infraestrutura.

4.1.6.3. Antes da elaboracédo do Projeto Executivo devera ser estruturado o modelo de solugdo para
permitir transicdo entre tecnologias de resfriamento, prevendo desde ja as condicbes de base para
eventual evolucdo de air cooling para liquid cooling, sem exigir, nesta fase, a implantacdo imediata de
toda a infraestrutura de resfriamento liquido.

4.1.6.4. O Projeto executivo deve ser detalhadamente apresentado para a Equipe técnica responsavel do
7° CTA e CITEx e sua execucao ficara condicionada a aprovacéo do Projeto.

Requisitos de energia elétrica, poténcia e continuidade operacional:

4.1.7.1. A solucao devera assegurar fornecimento continuo, estavel e seguro de energia elétrica para
suportar a carga critica do ambiente de IA, dimensionado para 12 racks de alta densidade, com carga
critica total de Tl de 780 kVA e planejamento de até 800 kVA. Para isso, devera contemplar infraestrutura
elétrica compativel com ambiente de missédo critica, incluindo subestacao interna, radiers, grupos moto
geradores, tanques de combustivel, UPS, quadros elétricos, PDUs e cabeamento elétrico necesséario ao
sistema.

4.1.7.2. A entrada de energia existente encontra-se dimensionada em poténcia instalada de 6.178,84 kW
e poténcia demandada de 2.273,55 kVA. Assim, havendo necessidade de ajuste para suportar
adequadamente a expansdo, caberd a CONTRATADA, com apoio do CONTRATANTE, promover as
tratativas e aprovacdes necessarias junto a concessiondria de energia.

4.1.7.3. Os sistemas de alimentacao ininterrupta deverdo ser modulares, redundantes e do tipo True On-
Line, com baterias para protecao de cargas sensiveis, devendo o chassi principal ser dimensionado para
a carga final do ambiente. A solugcao de geragdo devera prever redundancia e autonomia compativeis
com a criticidade do processamento de IA, podendo inclusive considerar a integracdo da capacidade dos
dois geradores atualmente existentes de 906 KVA (regime Prime), cuja carga atendida é de 200 kVA,
desde que isso se mostre técnica e economicamente adequado. Inclui-se, ainda, a verificacdo da
necessidade de substituicdo de estabilizadores, baterias e demais componentes associados, bem como
o melhor aproveitamento do espaco técnico ja reservado para os sistemas UPS, de modo a reduzir,
sempre que tecnicamente viavel, a necessidade de implantacéo de solucdes adicionais em area externa.

4.1.7.4. Deve ser analisada a capacidade e necessidade de expansao dos atuais tanques de combustivel
para que apods a instalacdo dos novos geradores ainda seja possivel ter uma autonomia minima de 12
(doze) horas, conforme previsto para a certificacao Tier III.

4.1.7.5. A solucdo devera também prover SPDA, quadros elétricos e distribuicdo interna por PDUs de
alta capacidade, de forma a evitar sobrecargas, preservar a qualidade de energia e viabilizar a operacdo
segura de cargas de alta densidade computacional.

Requisito de resfriamento e climatiza¢édo de alta capacidade:

4.1.8.1. A contratagdo devera garantir condi¢cdes térmicas adequadas ao funcionamento continuo e
seguro dos equipamentos do ambiente de IA, com capacidade de dissipacdo compativel com racks de
até 65 kVA, em arquitetura final de 12 racks. A solucdo devera operar com air cooling de precisao
assistido por chillers, em ambiente confinado, com redundancia N+2 e foco na obtencdo do melhor
indicador possivel de eficiéncia energética do data center.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 34 de 95
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2026.



4.1.9.

4.1.8.2. Considerando a elevada densidade térmica do ambiente, o requisito de negécio devera prever o
confinamento da climatizagéo, em layout fisico que favoreca a separagdo de fluxos térmicos, bem como
a adocédo de tecnologias de resfriamento de alta capacidade. Pelas prospeccdes realizadas verificou-se
gue a melhor tecnologia para operar em conjunto com as maquinas In-Row seria o trocador de calor tipo
Rear Door.

4.1.8.3. Para os PODs padréo destinados a expansao da infraestrutura de Tecnologia da Informacéao (TI),
devera ser fornecido sistema de climatizacao de precisdo composto por unidades In-Row, dimensionado
para assegurar capacidade util minima de remocgéo térmica de 165 kW por POD, correspondente a
carga térmica de referéncia dos 11 (onze) racks de TI, com poténcia média estimada de 15 kW por rack.

4.1.8.3.1. O sistema devera possuir redundancia N+1, de modo que a capacidade Gtil minima de
165 kW permaneca disponivel mesmo com a indisponibilidade de qualquer conjunto completo
composto por evaporadora In-Row e sua respectiva condensadora externa, observadas as
condi¢cdes de operacdo e os demais requisitos estabelecidos no Apéndice | — Especificacdes
Técnicas.

4.1.8.4. A solucao devera, ainda, preservar a coexisténcia tecnoldgica entre air cooling e futura adocgéo
de liquid cooling, mediante previsdo, nos projetos conceitual e executivo, de espaco para coletores de
distribuicdo de agua, tubulacdes em aco inoxidavel para o sistema de resfriamento técnico, valvulas de
bloqueio e engates rapidos em cada posicdo de rack, possibilitando futura instalacdo de CDUs
especificos, sem obrigatoriedade de implantacdo imediata desses componentes nesta etapa. Destaca-
se, inclusive, a possibilidade futura de suportar GPUs de alta demanda energética, como arquiteturas
equivalentes a NVIDIA Blackwell superiores a 1000 W por componente.

4.1.8.5. O sistema de climatizacdo devera, sempre que tecnicamente aplicavel, prever estratégias de free-
cooling de aproveitamento de condi¢cdes externas favoraveis, com vistas a reducdo do consumo
energético e ao aumento da eficiéncia operacional do data center.

4.1.8.6. O sistema de resfriamento técnico devera prever, solugcdo de tratamento do fluido térmico, com
recursos de filtragem, controle de qualidade e dosagem quimica automatica, destinada a prevencgéo de
corrosao, incrustagdes e contaminacao bioldgica nas tubulacdes e equipamentos.

Sala segura para nucleo de IA:

4.1.9.1. A sala segura devera possuir paredes, divisorias, forro/ teto, piso, portas, vedadores, selagens e
demais elementos de compartimentagdo com caracteristicas compativeis com a classe de prote¢do
exigida, de forma a garantir resisténcia ao fogo, integridade, estanqueidade e isolamento térmico,
conforme aplicavel.

4.1.9.2. A contratacdo devera prover sala modular segura para POD de processamento de |IA, com
protecdo compativel com a criticidade dos ativos hospedados, observando requisitos de estabilidade,
estanqueidade, protecéo contra 4gua, po e fogo, além de compatibilidade com as exigéncias gerais da
certificacao Tier IlI.

4.1.9.3. Toda a estrutura da sala segura, incluindo paredes, teto, piso e porta, devera garantir resisténcia
ao fogo por no minimo 120 minutos, bem como estanqueidade suficiente para que o agente extintor
permaneca no ambiente pelo tempo necessario a extingdo do incéndio. A solucdo devera observar as
normas NFPA 2001 e NFPA 75, ou normas ABNT correspondentes, e incluir acabamento com pintura
antichama também nas salas técnicas adjacentes, especialmente UPS e Telecom, com o objetivo de
ampliar a resisténcia a sinistros externos.

4.1.9.4. O desempenho dos sistemas e componentes construtivos devera ser comprovado por meio de
certificados, laudos, relatérios de ensaio ou documentos técnicos equivalentes, emitidos por laboratério,
organismo de certificacdo ou entidade técnica competente, com base nas normas técnicas aplicaveis,
incluindo, quando pertinente, a ABNT NBR 10636, em suas partes aplicaveis e versfes vigentes, para
paredes, divisorias e forros.
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4.1.9.5. A comprovacédo individual dos componentes ndo substitui a comprovagédo da conformidade final
da sala segura instalada.

4.1.10. Organizagéo fisica, racks e infraestrutura de piso:

4.1.10.1. O ambiente devera ser organizado para acomodar os 12 (doze) racks de processamento em 2
(duas) fileiras, de modo a permitir 0 confinamento da climatizacdo e o ganho de eficiéncia térmica. Os
racks de referéncia do sistema deverdo possuir 44U ou 45 U de altura, 1200 mm de profundidade e 600
ou 800 mm de largura, permitindo acomodacdo adequada dos equipamentos, da curvatura dos cabos de
alta performance e da instalacéo lateral de PDUs de 60A/80A.

4.1.10.1.1. Os racks e sua infraestrutura associada deverdo possuir carater agndéstico quanto ao
fabricante dos equipamentos de TI, observando padrdes técnicos de mercado e normas aplicaveis
de fixacdo, acomodacéo e interoperabilidade fisica.

4.1.10.1.2. Serdo também inclusos racks para composicao de até 2 (dois) POD Padrédo (sem ser
de IA).

4.1.10.1.3. A disposicao fisica e a montagem dos racks deverdo observar solucdo de layout que
maximize o aproveitamento das areas de expansdo previstas, sem prejuizo dos requisitos de
confinamento térmico, manutencdo, circulagdo segura e expansao futura.

4.1.10.2. Considera-se, como referéncia técnica, a ocupacdo de cada rack com 4 servidores,
equivalentes a 40U, além de switches, PDUs e patch panels. Considera-se também, para fins de carga
mecanica, peso aproximado de 200 kg por servidor, resultando em no minimo 800 kg apenas em
servidores por rack, com peso total estimado entre 800 e 1500 kg por rack. Para fins de
dimensionamento mecanico e estrutural, devera ser considerada carga maxima de 1.500 kg por rack,
correspondendo a 18.000 kg para o conjunto dos 12 racks de |IA. Esse valor devera compreender o rack
e todos os equipamentos, sistemas e acessoérios permanentemente nele instalados. A verificacdo
estrutural devera considerar a distribuicdo efetiva das cargas pelos pontos de apoio e as condi¢des
previstas de instalacdo, operagdo e manutencéo.

4.1.10.2.1. Para fins de dimensionamento estrutural, a carga maxima de 1.500 kg por rack
corresponde a massa total do conjunto em condicdo operacional, incluindo gabinete,
equipamentos de TI, switches, PDUs, patch panels, cabeamento, acessoérios e sistemas de
refrigeragdo incorporados ao rack, inclusive Rear Door Heat Exchanger com os fluidos contidos no
equipamento. Componentes com suportacdo estrutural independente deverao ter suas respectivas

cargas consideradas separadamente na memoria de calculo do Projeto Executivo.

4.1.10.2.2. O dimensionamento devera considerar as condicbes de operacdo, manutencéo,
instalacdo e ocupacao futura previstas, bem como a distribuicéo efetiva dos esfor¢os sobre o piso
elevado e a estrutura de suporte, observados os requisitos técnicos estabelecidos no Apéndice I,
com especial atencdo aos aspectos referentes a necessidade de elementos de distribuicéo,
suportacdo ou reforgo estrutural compativeis com as cargas calculadas.

4.1.10.2.3. O sistema de piso elevado e a estrutura de suporte deverdo atender, no minimo, aos
requisitos estabelecidos no Apéndice |, sem prejuizo da adocao de capacidade superior ou de
reforcos estruturais quando necessarios em funcdo da distribuicao efetiva das cargas, conforme
demonstrado no Projeto Executivo.

4.1.10.3. O ambiente também devera contar com iluminacdo adequada, por meio de luminarias tipo
painel LED embutidas no forro modular, complementadas por blocos auténomos de iluminacdo de
emergéncia com baterias de litio e autonomia minima de 5 (cinco) horas.

4.1.11. Requisitos de conectividade e rede passiva:

4.1.11.1. A solugdo devera garantir conectividade resiliente, de alta capacidade e preparada para o
trafego intensivo de dados exigido pelo processamento de IA, contemplando a interligacdo entre
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servidores, ativos de rede, sistemas de armazenamento, sistemas de monitoramento e demais
componentes da infraestrutura critica, bem como a conectividade resiliente com 6rgdos e ambientes
externos que demandem integracéo operacional segura, a exemplo do CENSIPAM, quando aplicavel.

4.1.11.2. Deverao ser previstos, no minimo, 2 racks adicionais de telecomunicac¢des, especificos para
interligacdo dos servidores e ativos de rede do cluster, admitindo configuragdo como EDA (Equipment
Distribution Area), em complemento ao rack de Core/MDA j& existente no ambiente. A solucdo de rede
passiva devera prever DIOs modulares, capacidade 6ptica compativel com a necessidade dos sistemas
de IA e uso obrigatorio de solucdes pré-conectorizadas, eliminando a necessidade de fusdes em campo
e favorecendo desempenho, padronizagcdo e menor tempo de implantacao.

4.1.12. Requisito de monitoramento integrado do data center:

4.1.12.1. A contratacdo deverd contemplar nova solucdo de monitoramento integrada, abrangendo o
ambiente atual do Data Center Ricardo Franco e a expansao destinada ao nucleo de IA. Todos os
softwares envolvidos deverdo ser novos, entregues configurados para operagcdo e integrados aos
subsistemas de ar-condicionado, UPS, GMG, incéndio e demais elementos de infraestrutura, por meio de
dispositivo concentrador de alarmes com servidor web integrado e acesso via navegador. O sistema de
Video Wall devera ocorrer em local a ser indicado pela Administracdo Publica, dentre as seguintes
opcOes: sala de monitoramento localizada no Pavilhdo Principal do 7° CTA ou Divisdo de Operacdes
localizada no CITEX..

4.1.12.2. A plataforma de DCIM devera permitir visualizacdo 3D navegavel, gestdo completa do
inventario de ativos, representacdo de elevacdo dos racks, mapas termograficos em tempo real,
acompanhamento de temperatura, umidade, status de portas, presenca de liquidos, consumo elétrico,
tensdo, corrente e balanceamento de fases, bem como geracao de alarmes visuais e sonoros e envio de
notificacdes por e-mail e traps SNMP. O painel central de incéndio devera permanecer integrado ao
sistema de monitoramento ambiental, fornecendo alertas e diagramas em tempo real.

4.1.12.3. A solucéo devera contar com sensores individuais em todos os racks e areas técnicas,
incluindo, no minimo, 2 sensores de temperatura e umidade por rack em todo o data center, além de
sensores adicionais para a sala elétrica e a sala de telecomunica¢gfes. Também deverdo ser instalados
sensores de deteccao de liquidos sob o piso elevado, em pontos estratégicos, para identificacdo imediata
de vazamentos e infiltracdes.

4.1.12.4. A solucdo de monitoramento poderd considerar, quando techicamente adequado, 0
aproveitamento de dispositivos e sensores ja existentes no ambiente, mediante calibracdo, integracao,
adequacdo ou substituicdo, de forma a preservar a confiabilidade operacional e a economicidade da
contratacéo.

4.1.13. Requisito de protecé@o e combate a incéndio:

4.1.13.1. A contratacao devera prover sistema de deteccdo e combate a incéndio adequado a ambiente
de misséao critica, com capacidade de identificacdo precoce de eventos, minima interferéncia sobre os
ativos de TIC e integracdo plena com a solugéo de monitoramento e seguranga do ambiente.

4.1.13.2. O sistema devera contemplar deteccdo refinada do tipo High Sensitivity Smoke Detection
(HSSD), apta a identificar particulas de fumaca em niveis muito baixos de obscuridade, inclusive em
ambientes com alta renovacao de ar. Também devera prever deteccdo em ambiente principal, entrepiso,
entreforro e, obrigatoriamente, na area de confinamento do corredor frio dos racks. O sistema devera
dispor de acionamento manual direto, com atuacao independente de falhas elétricas ou eletrénicas do
sistema.

4.1.13.3. O combate deverd utilizar agente extintor limpo, sem residuos, de alta resisténcia dielétrica e
compativel com equipamentos de Tl, observadas as normas correspondentes. O sistema devera dispor
de acionamento manual direto, estagdes manuais de ABORT, logica cruzada para descarga apenas
apos atuacao de dois ou mais detectores e comando automatico de liberacéo das travas magnéticas das
portas em situacéo de incéndio, de modo a garantir seguranca e evacuacao.
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4.1.14. Previsao hidraulica:

4.1.14.1. Prever no projetos conceitual e executivo (0 que ndo implica aquisicdo de material
correspondente, muito menos sua implantacao) espaco para instalacao de coletores de distribuicdo de
agua e tubulagbes de ago inoxidavel para o Sistema de Resfriamento Técnico (TCS), com pontos de
conexao com valvulas de bloqueio e engates rapidos em cada posicao de rack, permitindo a instalacdo
futura de outras Unidades de Distribuicéo de Liquidos de Refrigeragdo (CDU) especificos.

4.1.15. Seguranca fisica, controle de acesso e CFTV:

4.1.15.1. A solucdo devera reforcar a seguranca organica do data center por meio de controle de acesso
restrito e monitoramento visual continuo, cobrindo o ambiente interno e também a area externa do data
center. O controle de acesso devera utilizar leitores biométricos faciais e fechaduras eletromagnéticas,
em integracdo com 0s demais mecanismos de seguranca e resposta a incidentes.

4.1.15.2. O sistema de CFTV deverd operar em regime 24x7, com capacidade de decodificacdo
compativel com o Centro de Operacdes, e incorporar recursos analiticos apoiados por IA, tais como
reconhecimento facial, biometria comportamental, rastreamento de objetos, termografia integrada,
deteccdo precoce de fumaca e chama por andalise de pixels, alerta de porta de rack aberta por tempo
excessivo e mapa de calor de movimentacgéo, a fim de elevar a capacidade de prevencdo, auditoria e
resposta a eventos fisicos no ambiente.

4.1.16. Certificacdo Tier lll do Uptime Institute:

4.1.16.1. A expansédo da capacidade do data center devera preservar a classificacéo Tier lll ja existente
no ambiente atual, mantendo a aderéncia aos critérios do Uptime Institute Tier Standard: Topology, de
modo que a infraestrutura expandida permaneca concurrently maintainable, sem interrupcdo da operacao
de TI durante intervencbes planejadas de manutencdo em quaisquer componentes ou caminhos de
distribuicéo criticos.

4.1.16.2. O projeto de expansédo devera ser concebido, implantado e comissionado de forma a néo
descaracterizar a topologia certificada do ambiente atual, devendo eventuais altera¢cdes em arquitetura
elétrica, mecénica, de resfriamento, distribuicdo ou suporte a carga critica ser compativeis com a
manutencao da certificacao Tier Ill.

4.1.16.3. Sempre que a expansdo impactar elementos associados a topologia certificada, devera ser
prevista a submissdo da documentacdo de projeto e da implantacdo as etapas de avaliagdo cabiveis do
Uptime Institute, especialmente quanto a conformidade entre o desenho da expanséo e a infraestrutura
efetivamente construida, em linha com os processos de Tier Certification of Design Documents e Tier
Certification of Constructed Facility.

4.1.16.4. A solucdo adotada devera assegurar que a ampliacdo da capacidade elétrica, térmica, fisica e
I6gica do ambiente, inclusive para suportar cargas de processamento de IA, ocorra sem perda dos
atributos de disponibilidade, redundancia e manutenibilidade concorrente exigidos para instala¢des Tier
[l

4.1.16.5. A recertificacdo Tier Ill prevista nesta contratacdo compreendera, no minimo, as avaliacdes
aplicaveis a expanséao do Data Center junto a Uptime Institute, abrangendo:

4.1.16.5.1. Tier Certification of Design Documents - TCDD, destinada a avaliacdo e certificacdo
dos documentos de projeto da expansao, comprovando sua aderéncia aos requisitos aplicaveis ao
nivel Tier llI; e

4.1.16.5.2. Tier Certification of Constructed Facility - TCCF, destinada a avaliagdo da infraestrutura
efetivamente implantada ap6s a conclusdo da execucdo, dos testes e do comissionamento,
comprovando a conformidade da instalagdo construida com os requisitos Tier Ill e com o projeto
certificado.
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4.1.16.6. Compete integralmente a CONTRATADA realizar a contratacdo da Uptime Institute para
execucdo das avaliacdes e certificacdes previstas neste Termo de Referéncia, bem como promover
todas as tratativas, submissdes, reunibes, esclarecimentos, acompanhamentos e demais providéncias
necessarias a obtencao das respectivas certificacdes.

4.1.16.7. Todos os custos relativos as certificagdes TCDD e TCCF deverdo estar incluidos na proposta
da CONTRATADA, compreendendo taxas, honorarios, andlises, avaliages, submiss6es documentais,
reunides, deslocamentos e demais despesas necessarias a conclusdo dos respectivos processos, nao
cabendo pagamento adicional pela Administragéo.

4.1.16.8. A CONTRATADA devera fornecer a Uptime Institute toda a documentacdo técnica necesséria
as avaliacbes e promover tempestivamente as adequacfes, esclarecimentos e complementacdes
solicitados durante os processos de certificacéo.

4.1.16.9. Quando houver necessidade de correcdo, nova submissdo, nova avaliagdo ou repeticdo de
procedimentos de certificacdo em razao de erro, omissao, inadequacao de projeto, ndo conformidade da
execuc¢ao ou qualquer outro fato imputavel & CONTRATADA, todos os respectivos custos e providéncias
permanecerdo integralmente sob sua responsabilidade, sem 6nus adicional para a Administracao.

4.1.16.10. A obtencéao da certificacdo TCDD constituira condicdo para a continuidade da execuc¢ao e para
a liberacdo dos pagamentos a ela condicionados, conforme os critérios de medi¢cdo e pagamento
previstos neste Termo de Referéncia.

4.1.16.11. A obtencao da certificacdo TCCF constituira condigédo para o recebimento definitivo da solugéo
integrada, sem prejuizo dos demais testes, verificacfes, documentos e critérios de aceitacdo previstos
neste Termo de Referéncia.

4.1.17. Recomposicao das areas externas e paisagisticas:

4.1.17.1. A contratacdo devera contemplar a recomposicdo das areas externas eventualmente afetadas
pelas intervengdes necessérias a implantacao da expanséo do Data Center, incluindo, quando aplicavel,
a recuperacdo de gramados, jardins, cobertura vegetal, arborizagéo, cal¢cadas, meios-fios, pisos externos
e demais elementos urbanisticos impactados pela execucao das obras e instalacdes.

4.1.17.2. A solucédo devera assegurar que, ap0s a conclusdo dos servicos, as areas atingidas sejam
restabelecidas em condi¢cBes iguais ou superiores as originais, observando-se padrdes adequados de
acabamento, seguranca, drenagem, estabilidade do solo, acessibilidade e harmonizacdo com a
infraestrutura existente.

4.1.17.3. Quando houver supressdo, remanejamento ou dano a elementos vegetais, a contratacdo
devera prever sua devida recomposicao, replantio, substituicdo ou recuperacdo, conforme as condi¢des
do local e as exigéncias técnicas e normativas aplicaveis, de modo a mitigar impactos fisicos, ambientais
e paisagisticos decorrentes da implantacdo da solucao.

4.1.17.4. A recomposicdo externa devera também contribuir para a seguranca organica do data center,
restringindo a visibilidade direta de ativos criticos a partir do perimetro externo, mitigando o impacto
visual das estruturas industriais implantadas e promovendo adequada harmonizacdo urbanistica,
paisagistica e ambiental do conjunto.

4.1.18. Requisito de implantacdo, mooving e documentacao:

4.1.18.1. A contratacé@o devera prever as condigfes necessérias & movimentacao fisica dos ativos de TIC
para 0 novo ambiente, incluindo servidores, switches, storages e demais equipamentos selecionados
pela Administracdo, com planejamento orientado a minimizag&o de indisponibilidade e a preservacéo da
continuidade dos servigos. N&o integra o escopo do item 16 a migracdo logica de maquinas virtuais,
aplicagbes, bancos de dados ou demais conteddos armazenados, cuja execugdo permanecera sob
responsabilidade das equipes técnicas indicadas pela Administracao.
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4.1.18.2. Devera ser incluido seguro de transporte que assegure a reposicao de equipamentos idénticos
em caso de dano durante a movimenta¢do. Ao término da implantacdo, devera ser produzida
documentacdo as built detalhada de toda a engenharia executada, apta a subsidiar operacéo,
manutencao, auditoria e futuras intervencdes no ambiente.

4.1.19. Requisito para expanséo de novos POD Padrao:

4.1.19.1. Além da instalacdo do POD de IA na sala segura a ser construida, estd sendo prevista a
possibilidade de instalacdo de 2 (dois) novos POD de Rack Padrdo, para absorver demandas
operacionais futuras cujos equipamentos/ servidores necessitem de carga de Tl menor.

4.1.19.2. Desta forma a contratagdo permitira ocupar as areas disponiveis do data center, otimizando a
infraestrutura instalada.

4.1.19.3. A instalacéo de novos POD pode ocorrer tanto na &rea da nova sala segura, quanto no espago
do Data Hall, totalizando 2 (dois) POD padrao com até 12 racks (11 racks Tl + 1 Telecom).

4.1.20. CondigOes de execugdo e pagamento:

4.1.20.1. Com foco no resultado, os pagamentos relativos as entregas e aos servicos previstos na
contratacdo, ressalvados os projetos nos termos do Cronograma Fisico-Financeiro, somente poderéo
ocorrer apés a obtencdo da Tier Certification of Design Documents - TCDD, emitida pela Uptime
Institute, observados os demais critérios de medicdo e pagamento estabelecidos neste Termo de
Referéncia.

4.1.20.1.1. Compete a CONTRATADA promover, as suas expensas e sob sua responsabilidade,
todas as gestfes necessarias perante a Uptime Institute para obtencdo da Certificacdo Tier IlI

Design, incluindo submissdo da documentacdo, acompanhamento do processo, resposta a
guestionamentos, realizacdo de reunifes, apresentacdo de esclarecimentos, complementacdes e
corregbes eventualmente requeridas.

4.1.20.1.2. Os prazos ordinariamente necessarios a analise e manifestacdo da Uptime Institute
integram o risco de execucdo assumido pela CONTRATADA e deveréo ser considerados em seu
planejamento, ndo constituindo, por si s6s, fundamento para prorrogacdo dos marcos
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, reequilibrio econdmico-financeiro ou pagamento
antecipado das parcelas condicionadas a certificagao.

4.1.20.1.3. A CONTRATADA devera acompanhar continuamente o procedimento de certificacéo e
adotar tempestivamente todas as providéncias necessarias para evitar atrasos, devendo os prazos
ordinarios de analise da Uptime Institute e suas variacbes razoavelmente previsiveis ser
considerados no planejamento e absorvidos, sempre que tecnicamente possivel, mediante
reorganizacdo das atividades, de modo a preservar os marcos e 0 prazo global de execucédo
contratual.

4.1.20.1.4. Quando o atraso na certificacdo decorrer de erro, omissdo, inadequacdo do Projeto
Executivo, insuficiéncia documental, necessidade de correcdo ou qualquer outro fato imputavel a
CONTRATADA, permanecerdo integralmente sob sua responsabilidade os respectivos efeitos,
inclusive quanto aos prazos contratuais, sem prejuizo das demais consequéncias previstas no
Termo de Referéncia e no contrato.

4.1.20.1.5. A simples concluséo fisica de determinada etapa ou Evento Completo ndo autorizara o
pagamento das parcelas expressamente condicionadas a Certificacdo Tier Il Design enquanto
esta ndo houver sido obtida.

4.1.20.1.6. Verificada ocorréncia extraordinaria que possa comprometer o processo de certificacédo
ou 0s marcos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA devera
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comunicar formalmente o fato a fiscalizacdo e ao gestor do contrato, imediatamente apds seu
conhecimento, por oficio ou correio eletrbnico formal, observadas as disposi¢cdes da Matriz de
Comunicacgéo deste Termo de Referéncia.

4.1.20.1.7. A comunicacao devera apresentar, no minimo, a identificacdo das atividades afetadas,
a descricdo objetiva da ocorréncia, sua causa e cronologia, 0os documentos comprobatérios
disponiveis, as obrigacdes ja cumpridas pela CONTRATADA, as providéncias eventualmente
pendentes de terceiros ou da Administracéo, a analise preliminar dos efeitos sobre o cronograma e
0 caminho critico, as medidas de mitigacdo adotadas ou propostas e, quando necessaria, proposta
de reprogramacdao das atividades.

4.1.20.1.8. Enquanto perdurar a ocorréncia, a CONTRATADA devera manter atualizados os
registros e as evidéncias pertinentes nos relatérios periédicos de acompanhamento, comunicando
imediatamente qualquer alteracdo relevante em sua evolugdo ou nos impactos inicialmente
identificados.

4.1.20.1.9. A fiscalizacdo e a gestdo contratual avaliardo, de forma motivada, a natureza e a
previsibilidade da ocorréncia, sua causa e duracéo, o nexo causal, a responsabilidade das partes,
0 cumprimento das obriga¢gBes contratuais, a eventual concorréncia de atrasos, as medidas de
prevencdo e mitigacdo adotadas e o impacto efetivamente comprovado sobre os marcos
contratuais, observada a alocacgéo de riscos prevista na contratagéao.

4.1.20.1.10. Quando identificada possibilidade de comprometimento do cronograma, a
CONTRATADA devera apresentar proposta de reprogramacdo que identifique as atividades
diretamente afetadas, aquelas passiveis de continuidade paralela, as medidas de mitigacéo
adotadas, as alternativas de reorganizagéo e o periodo de impacto liquido remanescente sobre o
caminho critico. A proposta dependera de analise e aprovacao da Administracdo, observadas as
regras de alteracdo do Cronograma Fisico-Financeiro estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.1.20.1.11. Eventual prorrogacdo dos marcos ou prazos contratuais afetados somente serd
analisada quando demonstrado que o impacto extraordinario ndo pode ser integralmente
absorvido mediante medidas razoaveis de mitigacéo e reprogramacao das atividades, observados
0 periodo efetivamente comprometido, a alocacdo contratual de riscos e os pressupostos legais
aplicaveis. Nas hip6teses de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao contratual,
deverdo ser observadas também as disposicdes especificas deste Termo de Referéncia e da
legislacdo pertinente.

4.1.20.1.12. Eventual repercussdo econdmico-financeira serd analisada separadamente dos
efeitos sobre o prazo contratual, mediante solicitacdo especifica da CONTRATADA, acompanhada
da comprovacédo do efetivo impacto econémico, de seu nexo causal com a ocorréncia e de seu
enquadramento na matriz de riscos e na legislacdo aplicavel, especialmente nos arts. 103, 123 e
124, inciso I, alinea “d”, da Lei n°® 14.133/2021, quando pertinentes.

4.1.20.1.13. A apuracdo de eventuais custos adicionais deverd considerar exclusivamente o0s
valores incrementais, efetivamente incorridos e diretamente relacionados a ocorréncia
extraordinaria, excluidos os custos ordinarios ja contemplados na proposta, as despesas evitadas,
os valores ja remunerados em outros itens contratuais e os custos decorrentes de fatos imputaveis

a CONTRATADA ou que poderiam ter sido razoavelmente mitigados.

4.1.20.1.14. Para comprovacdo de eventual repercussdo econdmica, a CONTRATADA deveréa
apresentar memoria de calculo comparativa entre a situacdo originalmente prevista e a
efetivamente decorrente da ocorréncia, acompanhada de documentagédo idbnea que demonstre a
natureza, o periodo, a necessidade e o valor das despesas alegadas. Poderdo ser objeto de
analise, quando cabiveis e devidamente comprovados, custos adicionais de permanéncia de
recursos indispensaveis, extensdo de garantias ou seguros, armazenagem e mobilizagdo ou
remobilizacdo. Nao serdo reconhecidos custos de ociosidade evitavel, mobilizacdo ordinaria,
aquisicdes antecipadas sem justificativa técnica ou valores fundamentados exclusivamente em
estimativas genéricas, sem comprovacao suficiente.
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4.1.20.1.15. A comunicacdo ou o reconhecimento de ocorréncia extraordindria ndo implicara
automaticamente prorrogacdo de prazo, recomposicdo econdmico-financeira, pagamento
adicional, afastamento de responsabilidade ou liberacdo antecipada de parcelas condicionadas a
certificac@o. Eventuais efeitos contratuais dependerdo de analise técnica e administrativa
fundamentada e de decisdo da autoridade competente. A apuragdo de eventual atraso injustificado
para fins de aplicacdo de sancbes observara as causas e responsabilidades efetivamente
demonstradas, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislagédo aplicavel.

4.1.20.1.16. Para fins de acompanhamento e apuracdo de eventuais atrasos no processo de
certificacdo, a CONTRATADA deverd manter e disponibilizar a fiscaliza¢@o histérico documental
completo das tratativas mantidas com a Uptime Institute.

4.1.20.1.16.1. Serdo admitidos como meios de comprovacgédo, conforme aplicavel, protocolos
ou comprovantes de submissao, registros extraidos do portal ou sistema da certificadora,
mensagens eletrénicas, tickets, confirmacdes de upload, atas ou registros de reunides,
solicitagdes de esclarecimentos ou complementagdes, respostas apresentadas, relatérios de
acompanhamento e demais comunicacdes oficiais que permitam identificar sua origem, data
e contetdo.

4.1.20.1.16.2. A comprovacdo da submissao devera identificar a respectiva data e ser
acompanhada da relacdo ou indice dos documentos enviados, com identificacdo de sua
versao, de forma a permitir a verificagdo da composi¢céo do pacote submetido.

4.1.20.1.16.3. Quando ndo houver emissédo, pela certificadora, de documento especifico
declarando a completude da submisséo, esta poderd ser demonstrada pelo conjunto
formado pelo comprovante de envio, relagdo versionada dos documentos e histérico das
comunicacfes subsequentes, sem prejuizo da analise pela fiscalizacao.

4.1.20.1.16.4. A caracterizacdo da causa de eventual atraso sera realizada com base na
cronologia documentada do processo, devendo ser identificados os periodos atribuiveis ao
processamento ordinario da certificadora, as providéncias da CONTRATADA, as
providéncias do CONTRATANTE e a eventuais ocorréncias extraordinarias.

4.1.20.1.16.5. Declaracdo unilateral da CONTRATADA, desacompanhada de elementos
documentais verificaveis, ndo sera suficiente para caracterizar atraso extraordinario ou
transferir a Administracéo seus efeitos sobre prazo ou custos.

4.1.20.2. Além disso, eventuais ajustes de contrato voltados & melhor execucdo do projeto poderdo ser
propostos, desde que respeitados o edital e seus anexos e desde que haja concordancia do
CONTRATANTE, especialmente no que se refere a granulacdo de atividades executivas e ao
desembolso financeiro.

4.1.21. Longevidade e Manutencédo dos equipamentos:

4.1.21.1. As solugBes tecnolégicas para o ecossistema do DC RF devem priorizar, de forma mandatéria,
sistemas e equipamentos que exijam menor intensidade de manutencdo preventiva e corretiva ao longo
de seu ciclo de vida, visando a longevidade dos bens, a necessidade de mitigar os riscos decorrentes da
persistente dificuldade de retencdo e contratacdo de pessoal técnico qualificado para operacdo de
ambientes de misséo critica, desde que o seu Custo Total de Propriedade (TCO) decenal seja inferior ou

igual.

Requisitos de Capacitacao

4.2. Ser& necessario treinamento a equipe que atuard com a solucdo. O treinamento devera ser de no minimo 20

(vinte) horas de duracéo.

4.2.1. Caso o periodo de 20 horas nédo seja o suficiente, a CONTRATADA devera estendé-lo para cumprir os
objetivos minimos, sem custo adicional ao CONTRATANTE.
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4.2.2. O CONTRATANTE definira o periodo de treinamento, sendo informada & CONTRATADA com
antecedéncia minima de 2 (duas) semanas.

4.2.3. O CONTRATANTE definira a quantidade de pessoas que participardo do treinamento (minimo de 10
integrantes) que sera presencial, nas instala¢des do 7° CTA ou CITEXx.

4.2.4. O instrutor deve possuir qualificacdo e experiéncia comprovada em gerenciamento de solu¢cdes data
center.

4.2.5. A CONTRATADA devera entregar documentacgéo, preferencialmente em portugués, digital ou fisica, que
sirva de apoio ao treinamento para todos os participantes.

Y

4.2.6. O treinamento devera transmitir instrugées, informa¢des suficientes de forma a habilitar & perfeita
operacdo e manutencgdo basica dos sistemas e dos equipamentos da solucao.

4.2.7. O treinamento devera conter atividades praticas, nas quais o0s instruendos operarédo o0 ambiente instalado.
4.2.8. Os possiveis custos de deslocamento dos instrutores serdo arcados pela CONTRATADA.

4.2.9. O treinamento devera ser executado de tal forma que menos de 50% (cinquenta por cento) da turma de
instruendos considere o treinamento regular ou insuficiente, em uma escala de insuficiente, regular, bom, muito
bom e excelente, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar outro treinamento sem énus caso o indice ndo
seja alcancado.

Requisitos Legais

4.3. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n°® 14.133, de 2021, a
Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n°
13.709, de 2018 (Lei Geral de Prote¢cédo de Dados Pessoais - LGPD) e a outras legislagfes aplicaveis.

4.3.1. O presente processo de contratacdo esta aderente ainda as seguintes fontes legais e normativas:

4.3.1.1. Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispbe sobre a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e
da outras providéncias;

4.3.1.2. Lei n°® 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia);

4.3.1.3. Lei n°® 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

4.3.1.4. Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no ambito da
Administracdo Publica Federal;

4.3.1.5. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu 0 Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

4.3.1.6. Decreto 11.246, 27 de outubro de 2022, que regulamenta o disposto no 8§ 3° do art. 8° da Lei n°
14.133, de 2021, para dispor sobre as regras para a atuacdo do agente de contratacdo e da equipe de
apoio, o funcionamento da comissao de contratacdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no
ambito da administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional; e

4.3.1.7. Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, que dispBe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execugdo indireta no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

Requisitos de Manutencéo
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4.4. Devido as caracteristicas da solucéo, ha necessidade de realizacdo de manutencdes preditivas e corretivas pela
CONTRATADA, visando a manutencao da disponibilidade da solucdo e ao aperfeicoamento de suas funcionalidades,
conforme especificacdes técnicas constantes do Apéndice | deste TR.

Requisitos Temporais

4.5. O prazo previsto de execucdo do objeto sera de até 390 (trezentos e noventa) dias corridos, contado do
recebimento da Ordem de Servico correspondente, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, por até 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, mediante justificativa prévia e autorizacdo da CONTRATANTE, observada a vigéncia do
respectivo contrato.

4.5.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando ndo expressados de forma
contraria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

4.5.2. Todos os prazos citados, quando nédo expresso de forma contraria, serdo considerados em dias corridos.
Ressaltando que serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do
ultimo dia, conforme os prazos.

4.5.3. Na execucdo dos servicos de expansdo do DC RF, deverdo ser observados os prazos indicados nodo
Apéndice Il - Cronograma Fisico-Financeiro.

Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.6. A solugéo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguran¢a da Informagédo do
CONTRATANTE.

4.6.1. A CONTRATADA cumprira todos os padrfes de seguranca e regras de uso e de controle de acesso do
CITEx e do 7° CTA.

4.6.2. A execucao do servico devera atender aos requisitos de seguranca, segundo as normas nacionais e
internacionais pertinentes ao objeto do contrato.

4.6.3. Os empregados da CONTRATADA deverédo estar providos dos Equipamentos de Protecédo Individual
(EPI) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) adequados aos riscos da atividade, quando for o caso.

4.6.4. A CONTRATADA néo podera divulgar, mesmo que em carater estatistico, quaisquer informacdes
originadas da CONTRATANTE.

4.6.5. Deverao ser observados todos os instrumentos regulatérios que a instituicdo esta sujeita, citados neste
documento, bem como a LGPD (Lei Geral de Protecao de Dados - Lei 13.709/18).

4.6.6. A CONTRATADA e seus profissionais envolvidos no projeto deverdo seguir os procedimentos e
premissas de seguranca envolvidos na execucdo do objeto. Os procedimentos serdo tratados durante
a Reunido Inicial do projeto.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
4.7. Os servigos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

4.7.1. O idioma a ser utilizado na documentacdo e no processo de gerenciamento de chamados deve ser
preferencialmente o portugués.

4.7.2. A logistica reversa é de responsabilidade da CONTRATADA, devendo esta obedecer a todas as normas
especificas vigentes para a destinacao final, inclusive para a coleta e correta destinacao dos residuos sélidos
produzidos pelos equipamentos em opera¢do normal ou derivados de a¢des de manutencao.

4.7.3. Prever, entregar e executar o Plano de Gerenciamento de Residuos, seja para execu¢do do objeto, seja
para servigo de garantia.
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4.7.4. Os residuos produzidos durante o periodo relativo a entrega do objeto, assim como aqueles relacionados
aos processos de manutencdo preventiva e/ou corretiva deverdo ser recolhidos pela CONTRATADA para fins
de destinacao adequada conforme legislagdo ambiental.

4.7.5. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo do CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
oferta de produto que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozénio -
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, nhotadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a exce¢do dos
usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto © 2.783
de 1998 e artigo 4° da Resolucdo CONAMA n° 267, de 14 /11/2000.

4.7.6. A CONTRATADA devera observar as obrigagbes constantes da Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis no fornecimento e descarte dos componentes da solugéo.

4.7.7. Diante disso a CONTRATADA devera realizar a recuperacdo de areas e recomposicdo de layouts
(efeitos colaterais das adaptacdes e intervengdes civis):

4.7.7.1. Escopo de reparacao interna:

4.7.7.1.1. Realizar a recomposicao integral de todas as areas internas do edificio que sofrerem
intervencdes diretas ou indiretas para a passagem de infraestrutura (eletrodutos, linhas
frigorigenas, ramais alimentadores) ou instalacao da nova sala segura.

4.7.7.1.2. Recomposicdo de Alvenaria e Gesso: fechamento de rasgos em paredes e lajes, com
acabamento em massa corrida e pintura lavavel, obedecendo ao padrdo de cores e texturas ja
existente no local.

4.7.7.1.3. Piso e Revestimentos: reposicao de placas de piso elevado, pisos cerdmicos ou vinilicos
gue venham a ser danificados durante a movimentacao de cargas ou instalacdo de equipamentos.

4.7.7.1.4. Sinalizacdo Tatica e de Seguranca: atualizacdo e pintura da sinalizagcao horizontal de
seguranga nas areas técnicas e de circulagéo afetadas pelo novo layout.

4.7.7.2. Readequacao e adaptacbes civis para o layout externo:

4.7.7.2.1. As alteracBes decorrentes da instalagdo do novo GMG, caso haja, e dos mddulos do
sistema de climatizacao exigem a readequacao das areas externas.

4.7.7.2.2. Pavimentacdo e Acessos: recomposi¢cao de calgadas, guias (meio-fio) e areas de
circulacdo de veiculos de manutencdo que sofrerem escavacdes para o lancamento de cabos ou
tubulagdes subterraneas.

4.7.7.2.3. Sistemas de Drenagem Sustentavel:

4.7.7.2.3.1. Implementacdo de canaletas e areas permeaveis para assegurar que a
expanséao da area construida ndo gere pontos de alagamento no entorno do data center.

4.7.7.2.3.2. O acabamento deve garantir a drenagem de &guas pluviais para evitar
infiltracdes préximas a fundacgéo da sala segura.

4.7.7.2.4. Cercamento e Protecdo: Instalacdo ou reparo de grades, alambrados e portdes de
acesso técnico as areas de geradores e chillers.

4.7.7.2.5. Servigo de paisagismo e cercamento de instalacoes:

4.7.7.25.1. Visa restringir a visibilidade direta aos ativos criticos, promover a
sustentabilidade ambiental e mitigar o impacto visual das novas estruturas industriais.

4.7.7.2.5.2. Barreira Vegetal de Alta Densidade (Cerca Viva de Ocultagdo): implementacéo
de barreira vegetal composta por espécies arbustivas de crescimento denso e perene (ex:
Cupressus leylandii, Podocarpus ou similar adequado ao clima de Brasilia), com altura
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minima de 2,50 metros a partir do nivel do solo externo, devendo ser plantada com
espagcamento que garanta o fechamento visual completo (cerca viva), impedindo que
transeuntes em vias publicas ou areas adjacentes consigam visualizar qualquer instalacdo
externa do Data Center

4.7.7.2.5.3. Barreira Acustica e Camuflagem: a disposicéo das espécies deve ser planejada
para funcionar como um anteparo acustico para os ruidos criticos das maquinas, visando
ainda reduzir o impacto sonoro e harmonizar a nova infraestrutura com o ambiente
circundante.

4.7.7.2.5.4. Recomposicdo de Camada Vegetal: deve haver plantio de gramado em todas as
areas de terra expostas pelas obras.

4.7.7.2.5.5. Limpeza Técnica e Entrega Final: ao término das instalacfes e dos reparos,
realizar limpeza Técnica P0s-Obra, garantindo a remocédo total de entulhos, poeira de
construcéo (especialmente em areas de Tl e salas elétricas) e eventuais residuos quimicos.

Requisitos da Arquitetura Tecnolégica

4.8. Os servicos deverao ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnoldgica estabelecidas pela
area técnica do CONTRATANTE.

4.9. A adocao de tecnologia ou arquitetura diversa devera ser autorizada previamente pelo CONTRATANTE. Caso
nao seja autorizada, é vedado a CONTRATADA adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas
definidas pelo CONTRATANTE.

4.9.1. A solucéo integrada de alta disponibilidade para data center devera ser entregue de acordo com as
especificagfes técnicas constantes no edital (e seus anexos). Todos os componentes da solugao deverdo ser
compativeis entre si e seu funcionamento testado antes da etapa de recebimento definitivo.

4.9.2. A solucdo a ser contratada pode ser composta por um ou mais produtos de diferentes fabricantes. Neste
caso, a CONTRATADA deve garantir a integracao, interoperabilidade e compatibilidade de todos os produtos e
maodulos entregues, bem como o pleno funcionamento da solucdo conforme definido no edital.

4.9.3. Todo o ambiente devera ser fechado com piso, teto e paredes em divisérias de aco corta fogo, com
caracteristicas de protecao contra fogo por 120 (cento e vinte) minutos (CF120), de acordo com a NBR:10636.

4.9.4. A célula segura devera ter paredes, piso, teto e porta com caracteristicas especiais para manter a
capacidade de estabilidade, estanqueidade e isolamento térmico comprovada através de certificacdo, conforme
as normas técnicas, NBR 10636:1989.

4.9.5. Todos os componentes dos racks e da solucao para confinamento dos racks deverdo apresentar estrita
compatibilidade dimensional, perfeita vedacdo mecénica para evitar a mistura de ar quente/ frio e que a solucéo
final seja formalmente atestada e garantida pelo fabricante do confinamento, de forma a garantir a
compatibilidade entre os componentes e minimizar o vazamento de ar frio entre os racks.

4.9.6. Os componentes passivos integrantes de cada canal de cabeamento metalico ou 6ptico deverdo ser
compativeis e cobertos por garantia de sistema de 25 (vinte e cinco) anos, nas condi¢cdes deste TR. Serdo
admitidos fabricantes distintos para os canais metalico e éptico, desde que mantida a cobertura de garantia e a
certificacdo de cada sistema. O sistema de Gerenciamento Automatizado da Infraestrutura (AIM), incluindo
software, controladores e interfaces, podera ser de fabricante distinto, mediante comprovacdo da
interoperabilidade com os painéis e distribuidores ofertados e integracao efetiva ao DCIM. A CONTRATADA
respondera pela solucédo integrada.

4.9.7. Na data da proposta, nenhum dos componentes ofertados na solucdo podera estar listado no site do
fabricante em lista de end-of-life e end-of-sale.

4.9.8. Os componentes da solugédo de controle de acesso deverdo possuir leitoras biométricas hibridas com
reconhecimento facial e digital integrado.
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4.9.9. As cameras utilizadas na solugéo de videomonitoramento deverdo ser do tipo IP com funcionalidade PoE
(Power over Ethernet).

4.9.10. Todos os equipamentos e licencas de software necessarios para o correto funcionamento da solucéo
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA e deverao ser cedidos ao CONTRATANTE por licencas do tipo
perpétuas.

4.9.10.1. As licencas perpétuas deverdo permitir a continuidade de operacdo das versdes fornecidas
apos o encerramento do contrato, sem pagamento de anuidades, mensalidades ou subscri¢cdes
obrigatérias para manutencdo das funcionalidades licenciadas. A exigéncia de licenca perpétua nédo
implica direito a novas versfes ou atualizacdes evolutivas gratuitas apés o término do periodo contratual
de garantia e suporte.

Requisitos de Projeto e de Implementacao
4.10. Os servicos deverdo observar integralmente os requisitos de projeto e de implementacéo descritos a seguir:

4.10.1. A CONTRATADA sera responsavel por elaborar o Projeto Executivo, de acordo com as especificagcbes
detalhadas no apéndice referente as especificacfes técnicas.

4.10.2. No planejamento da execucdo dos servicos deverdao ser observados o cronograma estabelecido no
Apéndice Il — Cronograma Fisico-Financeiro.

4.10.3. O atraso na conclusdo dos servicos referentes a Fase Inicial, quando imputavel a CONTRATADA ou
decorrente dos riscos ordinarios a ela atribuidos, ndo ensejara reequilibrio econdmico-financeiro, sem prejuizo
da analise de ocorréncias extraordinarias, devidamente comprovadas, nos termos deste Termo de Referéncia,
da Matriz de Riscos e da legislagdo aplicavel.

Requisitos de Implantacao

4.11. Os servicos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacdo, instalacao e fornecimento descritos a
sequir:

4.11.1. Por se tratar de solucdo integrada de alta disponibilidade para data center, a CONTRATADA sera
responsavel pela entrega, montagem, integracdo, ligacao inicial e testes de todos 0os componentes previstos
nesta contratacao.

4.11.2. Todos os componentes deverdo ser entregues no CITEx/ 7° CTA, em Brasilia/DF.

4.11.3. A implantacdo da Solucdo Integrada de Alta Disponibilidade para data center, incluindo os seus
respectivos subsistemas, ocorrera em etapas conforme descrito abaixo:

4.11.3.1. Fornecimento do projeto executivo;

4.11.3.2. Abertura das valas para a passagem dos cabos elétricos e logicos para interligacdo da
subestacao elétrica e links de operadoras até o ambiente de instalacdo do data center,;

4.11.3.3. Execucéo de ajustes no ambiente para receber os elementos da sala/ célula segura;

4.11.3.4. Fornecimento dos elementos formadores da célula de protecéo fisica dos equipamentos de TIC,
formado por elementos de parede, piso, teto, porta de acesso e elementos estruturais;

4.11.3.5. Montagem da célula de protecéo fisica dos equipamentos de TIC, conforme descrito no projeto
executivo;

4.11.3.6. Fornecimento e montagem dos demais equipamentos e subsistemas que compde a Solucéo de
TIC;

4.11.3.7. Movimentac¢éo dos equipamentos do atual data center para o novo local construido; e

4.11.3.8. Comissionamento, Testes, Certificacbes e Treinamentos.
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4.11.4. A etapa de movimentacdo dos equipamentos do CONTRATANTE do atual ambiente para o novo
compreende a realocagéo dos ativos entre salas distantes em no maximo 50 (cinquenta) metros dentro da area
de atuacdo do 7° CTA, em dia e horério previamente programado com o0 CONTRATANTE.

4.11.5. As atividades que gerarem qualquer tipo de impacto ou perturbagdo as atividades normais do 7° CTA
deverdo ser programadas previamente, em comum acordo entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA,
podendo ser agendadas para o periodo noturno ou de madrugada, finais de semana ou feriados.

4.11.6. Todos os parametros a serem configurados deverdo ser alinhados, devendo a CONTRATADA sugerir
as configuracées de acordo com normas técnicas e boas praticas, cabendo ao CONTRATANTE a sua
aceitacao expressa ou recusa nos casos de ndo atendimento das condigfes estabelecidas.

Requisitos de Manutencao Preventiva e Corretiva com Suporte Técnico

4.12. O prazo de manutencédo preventiva e corretiva contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de,
12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, ou seja,
da obtencao da Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) global, conforme o item 8.26.10..

4.12.1. Para o suporte técnico especializado, a CONTRATADA devera disponibilizar central de atendimento
para abertura de chamado, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Os chamados poderédo
ser abertos através de ao menos dos seguintes canais: Telefone, E-mail e Pagina web (chat) mantida pela
CONTRATADA ou pelo fabricante do equipamento.

4.12.2. Para a contagem dos prazos deste servico, serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o
incidente até a mesma hora do ultimo dia.

4.12.3. Todos os custos necessarios ao transporte dos equipamentos, translado e ainda a estadia de técnicos
ou qualquer outro tipo de servigo necessario para a prestacdo do suporte técnico deverdo ocorrer por conta da
CONTRATADA.

4.12.4. Deve ser disponibilizado pela CONTRATADA sistema Web online que:
4.12.4.1. Permita a geragao de relatérios de chamados.

4.12.4.2. Para os chamados abertos, deve conter, minimamente, a identificacdo do chamado, o usuario
solicitante, a localidade, o horario de abertura pelo usuario, inicio e término do atendimento do chamado,
identificacdo do equipamento/ mdédulo, nimero de série do equipamento, a descricdo do chamado e a
solugéo aplicada.

4.12.4.3. Para os relatérios, deve apresentar, pelo menos, a identificacdo do chamado, o status (aberto,
fechado ou suspenso), a localidade de abertura, data/ hora de abertura do chamado, tempo de
atendimento, tempo de resolucao, identificacdo dos equipamentos ou software que apresentaram defeito
e procedimentos executados para corre¢cdo do problema, bem como outras anotagdes pertinentes.

4.12.4.4. As pesquisas deverao ser disponibilizadas através do nome do equipamento, do nimero serial
ou da identificagdo do chamado (ordem de servico, por exemplo).

4.12.5. E de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilizacdo de todos 0s recursos necessarios para o
atendimento deste item, bem como para o cumprimento dos niveis de servico determinados neste instrumento.

4.12.6. A abertura de chamado técnico sera feita por profissional do CONTRATANTE que acompanhara toda a
execucao do servigo até o encerramento do atendimento.

4.12.7. Poderéo ser abertos chamados de consultas técnicas para sanar davidas, repassar conhecimentos ou
obter melhores praticas.

4.12.8. A comunicagdo pela CONTRATADA de que o chamado foi concluido ensejard analise e ateste do
profissional que acompanhou a execuc¢éo do servico.
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4.12.9. Somente apdés o ateste do profissional do CONTRATANTE o chamado podera ser considerado
concluido.

4.12.10. O atendimento no periodo coberto pelo contrato de suporte e manutencao descrito acima inclui mao de
obra, pecas e, em caso de necessidade de manutencédo fora das dependéncias do 7° CTA, transportes e
seguros também se aplicam, sem nenhum 6nus adicional para 0 CONTRATANTE.

4.12.11. Os niveis de atendimento aos chamados de suporte técnico e pedido de manutencéo corretiva estao
definidos no Apéndice de Especificacfes Técnicas deste TR. As penalidades as quais a CONTRATADA esta
sujeita, no caso de atraso ao atendimento dos chamados, de acordo com o nivel de severidade, estdo definidas
na Tabela 15.

Tabela 15 - Niveis de atendimento para o servico de suporte técnico e manutencgéo corretiva

Prazo para Prazo para solucao
Severidade| atendimento de contorno ou Penalidade
presencial definitiva
0,02% (dois centésimos por cento) por hora ou fracdo de
1 - Critica || 6 (seis) horas 12 (doze) horas hora de atraso sobre o valor da obrigacéo diretamente

afetada

2 - Urgente || 12 (doze) horas

0,01% (um centésimo por cento) por hora ou fracao de

24 (vinte e quatro o
( d ) hora de atraso sobre o valor da obrigacéo diretamente

horas
afetada
) ) 0,005% (cinco milésimos por cento) por hora ou fracdo
. 18 (dezoito) 48 (quarenta e oito) o ( P ) p . ¢
3 - Rotina horas horas de hora de atraso sobre o valor da obrigac&o diretamente

afetada

4.12.11.1. Para fins de calculo das multas moratérias previstas na Tabela 15, considera-se valor da
obrigacao diretamente afetada o valor contratual do item ou conjunto de itens cuja indisponibilidade,
falha ou degradagéo tenha dado causa ao chamado de suporte técnico ou manutencgédo corretiva.

4.12.11.2. Quando o incidente atingir mais de um subsistema de forma integrada, a base de calculo
correspondera & soma dos valores dos itens diretamente afetados, mediante identificacao e justificativa
pela fiscalizacdo do contrato, vedada a utilizagdo automatica do valor total da contratacdo quando o
incidente estiver restrito a parcela individualizavel da solucgéo.

4.12.11.3. A multa moratéria decorrente de uma mesma ocorréncia ficara limitada a 10% (dez por cento)
do valor da obrigacao diretamente afetada.

4.12.11.4. O somatorio das multas aplicadas em razdo de ocorréncias relacionadas a mesma obrigacao
contratual ndo podera superar 30% (trinta por cento) do valor dessa obrigacdo, sem prejuizo da
avaliacdo quanto a caracterizacdo de inexecucdo parcial ou total e da aplicacdo das demais medidas
previstas na Lei n°® 14.133/2021.

4.12.11.5. Persistindo o inadimplemento apds o atingimento do limite da multa moratéria, a
Administracdo avaliarq, mediante processo proprio e observados o contraditério e a ampla defesa, a
caracterizacdo de inexecucdo contratual e a aplicacdo das demais sangdes cabiveis, inclusive a
conversdo da multa moratéria em compensatoria e a eventual extingdo contratual, conforme a Lei n°
14.133/2021.

4.12.12. O detalhamento dos servicos de manutencdo preventiva programada, bem como a periodicidade de
cada servico, esta definido no Apéndice de Especificagcdes Técnicas deste TR.

4.12.13. O indicador de nivel de servico das manutengdes preventivas e corretivas seguem a métrica definida
no Capitulo 8 (CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO).
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4.12.14. As manutencdes preventivas e corretivas estdo, durante os primeiros 12 (doze) meses de
funcionamento do data center, incluidos na garantia legal, dividido em 12 (doze) parcelas.

4.12.15. O indice de atendimento (IAP) no més de referéncia, cuja medi¢cdo consta na Tabela 18, €, portanto,
calculado sobre o més em avaliacéo.

4.12.16. A previsédo dos descontos relativos ao indice de atendimento no més também esta definida no Capitulo
8.

Requisitos de Experiéncia Profissional

4.13. Os servigos de implantagdo, manutengcdo manutencdes preventivas, corretivas e garantia deverdo ser prestados
por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questao, bem como com todos os recursos ferramentais
necessarios para a prestacao dos servigos.

4.13.1. Os profissionais escalados para intervir no ambiente do CONTRATANTE deverédo ter participado de
atividade semelhante, de instalagdo ou configuracéo envolvendo a solugéo adquirida.

4.13.2. Todos os profissionais alocados na implantacdo da solucdo deverdo ter os conhecimentos,
credenciamentos, certificacdes e habilitagbes necessérias para a execucao do objeto, incluindo, se for o caso, o
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Requisitos de Formacao da Equipe

4.14. Os servicos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados. Todos os profissionais alocados na
implantacdo da solucao deverdo ter os conhecimentos, credenciamentos, certificacdes e habilitagbes necesséarias
para a execucgdo do objeto, incluindo, se for o caso, o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.15. A execucao dos servigos esta condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Servigo (OS) emitida
pelo CONTRATANTE.

4.16. A OS indicara o servico, a quantidade e a localidade na qual os deverao ser prestados.

4.17. A CONTRATADA deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: com
funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrdnica e 24 horas por dia e 7 dias por semana
por via telefonica.

4.18. A execucdo do servico dever ser acompanhada pela CONTRATADA, que dard ciéncia de eventuais
acontecimentos ao CONTRATANTE.

4.19. A implantacdo da solucdo integrada devera ser iniciada ap6s a emissdo da respectiva Ordem de Servico,
observadas as condi¢des e os demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

4.19.1. O Gestor do contrato convocara a Reunido Inicial com todos os envolvidos na contratacdo. Nesta
reunido o representante legal da CONTRATADA devera apresentar o Preposto e entregar, devidamente
assinados, o Termo de Compromisso de Manutencao de Sigilo e o Termo de Ciéncia.

4.19.2. Serdo avaliados o cronograma de execuc¢do e as demais questdes relacionadas com a implantagdo da
Solucao Integrada de Alta Disponibilidade para Data Center, incluindo os seus respectivos subsistemas.

4.19.3. O CONTRATANTE sera a responsavel pela gestdo do contrato e pela verificacdo da aderéncia e
conformidade dos produtos e servicos entregues aos padrdes e requisitos especificados para a Solugéo
Integrada de Alta Disponibilidade para Data Center, incluindo 0s seus respectivos subsistemas.

4.19.4. A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento, instalacdo, montagem e configuragdo dos
produtos e servicos que compdem a Solugdo Integrada de Alta Disponibilidade para Data Center, incluindo os
seus respectivos subsistemas, objeto da contratacéo.
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4.19.5. A CONTRATADA devera apresentar todos os projetos de instalagcdo para o ambiente incluindo os
projetos de modificacdes civis, elétricos, diagrama de blocos, layout do data center, esquematico da solucdo de
cabeamento implantada e demais projetos relacionados com a implantacdo da Solucdo Integrada de Alta
Disponibilidade para Data Center.

4.19.6. O CONTRATANTE sera a responsavel pela gestdo do contrato e pela verificagdo da aderéncia aos
padrées de qualidade exigidos dos produtos e servicos entregues, e a CONTRATADA sera responsavel pelo
fornecimento dos equipamentos ou softwares e gestdo dos recursos humanos e materiais necessarios para a
prestacao das garantias e manutencdes necessarias.

Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade

4.20. A CONTRATADA devera observar integralmente os requisitos de Seguran¢a da Informag¢do e Privacidade
descritos a seguir:

4.20.1. A CONTRATADA, por meio de seu representante legal, devera assinar o Termo de Compromisso de
Manutencdo de Sigilo, contendo declaragdo de manutencao de sigilo e respeito as normas de seguranca
vigentes no CITEx e no 7° CTA. Da mesma forma, todos os empregados e colaboradores da CONTRATADA,
envolvidos na contratacdo, deverdo estar cientes do compromisso de manter sigilo e respeito as normas de
seguranca vigentes CITEx e no 7° CTA, devendo assinar o Termo de Ciéncia.

4.20.2. A CONTRATADA deve guardar sigilo dos dados e das informagbes postas a sua disposi¢do, néo
podendo cedé-los a terceiros ou divulga-los de qualquer forma.

4.20.3. A CONTRATADA deveréa excluir permanentemente qualquer informacao sobre configuracao dos ativos
de rede apos a realizacdo do moving ocorrer com sucesso e ter sido atestada pelo CONTRATANTE.

4.20.4. E vedado & CONTRATADA compartilhar informacgdes sobre configuragcbes dos ativos de rede do
CONTRATANTE.

4.20.5. Para realizar quaisquer atividades relativas ao projeto, o profissional indicado pela licitante devera
assinar o Termo de Ciéncia quanto ao compromisso de manutencao de sigilo, conforme modelos constantes de
apéndice deste TR.

4.20.6. Para realizar a vistoria, o profissional indicado pela licitante devera assinar o Termo de Compromisso de
Manutencdo de Sigilo a ser fornecido pelo 7° CTA e ficara sujeito as sanc¢fes civis e penais decorrentes da
divulgacéo ndo autorizada de informagéo sigilosa a que tiver conhecimento.

Vistoria

4.21. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira das 9 horas as 16
horas e sexta-feira das 8 horas as 11 horas.

4.22. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.22.1. A vistoria devera ser agendada individualmente pelas empresas pelos telefones (61) 2035-1743/ (61)
2035-1741/ (61) 2035-1742 / (61) 2035-1750, junto a Secéo de Infraestrutura Critica (SIC) do 7° CTA.

4.23. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria.

4.23.1. ApOGs a realizacdo da vistoria, a licitante devera preencher o Termo de Vistoria declarando que a
empresa procedeu vistoria nas instalacdes do CITEx/ 7° CTA e tomou conhecimento de todas as condi¢des
necessarias para a execucdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, de forma a subsidiar a
formulacéo de sua proposta.
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4.23.2. As licitantes que ndo possuam escritério em Brasilia poderéo realizar dudio e videoconferéncia com a
equipe do 7° CTA para levantamento de informac8es técnicas que ajudem a subsidiar a elaboracdo da
proposta, através dos telefones (61) 2035-1743/ (61) 2035-1741/ (61) 2035-1742, de segunda a quinta-feira das
9 horas as 16 horas e sexta-feira das 8 horas as 11 horas, mediante agendamento prévio.

4.24. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades da contratacao.

4.25. A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalages,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a CONTRATADA
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Outros Requisitos Aplicaveis
4.26. Nao se aplica.
Sustentabilidade

4.27. A contratacdo devera observar requisitos de sustentabilidade compativeis com a natureza do objeto, com o
Plano Diretor de Logistica Sustentavel do 7° CTA e com as orientacfes pertinentes do Guia Nacional de Contratacbes
Sustentaveis — 82 edicdo, outubro de 2025, especialmente quanto a eficiéncia energética, reducdo do consumo de
recursos, prevencao da geracdo de residuos, destinagcdo ambientalmente adequada, logistica reversa, durabilidade
dos equipamentos e reducdo dos impactos ambientais associados ao ciclo de vida da solugéo.

4.27.1. Eficiéncia energética: os equipamentos e sistemas fornecidos deverdo observar os requisitos de
desempenho e eficiéncia energética estabelecidos neste Termo de Referéncia e em seu Apéndice |,
especialmente quanto aos sistemas UPS, climatizacdo de precisédo, chillers, In-Row, Rear Door Heat
Exchangers e demais equipamentos de consumo energético relevante.

4.27.1.1. A comprovacao seréa realizada, conforme aplicavel ao equipamento, mediante catélogo, ficha
técnica, datasheet, declaracédo ou documentacao técnica oficial do fabricante, contendo os parametros de
eficiéncia e consumo necessarios a verificacdo do atendimento as especifica¢gdes da contratacao.

4.27.1.2. Quando o equipamento estiver abrangido por programa, regulamento ou etiquetagem oficial
obrigatdria de eficiéncia energética, deverao ser apresentados os documentos correspondentes exigidos
pela regulamentacao aplicavel.

4.27.2. Climatizacdo e impacto ambiental: os sistemas de climatizacdo deverdo observar as especificacdes de
eficiéncia e arquitetura previstas neste Termo de Referéncia, inclusive quanto a utilizacdo de tecnologias
destinadas a redugcdo do consumo energético, como free cooling, quando tecnicamente aplicavel, e a

preparacado da infraestrutura para futura evolugéo tecnoldgica.

4.27.2.1. Os fluidos refrigerantes, agentes extintores, materiais e demais substancias utilizados na
solucdo deverdo atender a legislacdo ambiental aplicavel, ndo sendo admitidas substancias cuja
utilizacéo seja proibida em razao de seus efeitos ambientais.

4.27.2.2. A comprovacdo serd realizada mediante ficha técnica, ficha de seguranc¢a, declaracdo do
fabricante ou documento técnico equivalente, conforme a natureza do produto.

4.27.3. Gestao de residuos: a CONTRATADA sera responsavel pela segregagéo, acondicionamento, transporte
e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados em decorréncia da implantacdo, instalagéo,
manutencao, substituicdo ou retirada de materiais e equipamentos relacionados a contratacao.

4.27.3.1. Incluem-se, conforme aplicavel, residuos eletroeletrénicos, baterias, cabos, componentes
metalicos, embalagens, materiais de construcdo, fluidos, componentes de climatizacdo e demais
residuos decorrentes da execugao.
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4.27.3.2. Sempre que exigido pela legislacao aplicavel, a CONTRATADA devera comprovar a destinagédo
mediante Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de Destinagdo Final - CDF ou
documento ambiental equivalente, emitido pelo sistema ou autoridade competente.

4.27.4. Logistica reversa: os produtos e componentes sujeitos a sistemas obrigatérios de logistica reversa
deverdo receber destinacdo por meio dos respectivos sistemas, incluindo, quando aplicavel, baterias,
equipamentos eletroeletrénicos, lAmpadas, embalagens e outros materiais abrangidos pela legislacao.

4.27.4.1. A CONTRATADA devera apresentar, durante a execucdo, comprovante de recebimento,
destinacdo, devolucdo ao fabricante, reciclador, operador de logistica reversa ou outra documentacao
equivalente que demonstre o encaminhamento ambientalmente adequado.

4.27.5. E vedado o descarte de residuos, componentes, baterias, substancias quimicas, fluidos, equipamentos
eletroeletrénicos ou demais materiais provenientes da execucdo em locais ndo autorizados ou em desacordo
com a legislacdo ambiental.

4.27.6. Durabilidade e reducao da obsolescéncia: a solucao devera priorizar equipamentos e componentes com
adequada vida (til, disponibilidade de manutencé@o e possibilidade de evolucdo tecnol6gica, observados os
requisitos técnicos deste TR, buscando reduzir substituicbes prematuras, geracdo de residuos e intervencdes
estruturais futuras.

4.27.7. Documentacdo apresentada com a proposta: para os requisitos de sustentabilidade relacionados as
caracteristicas intrinsecas dos equipamentos ofertados, a licitante deverd apresentar, juntamente com a
documentacgéo técnica da proposta, os catalogos, fichas técnicas, declaracdes de fabricante ou documentos
equivalentes necessarios a comprovacao das caracteristicas exigidas.

4.27.7.1. A exigéncia prevista neste item constitui requisito de conformidade técnica da proposta, ndo
configurando requisito autbnomo de habilitacao.

4.27.7.2. Documentacgdo técnica da proposta. Sem prejuizo da documentacdo especifica exigida em
outros itens deste Termo de Referéncia e de seus Apéndices, a licitante devera indicar na proposta a
marca e o modelo dos principais equipamentos e sistemas ofertados e apresentar catalogos, fichas
técnicas, datasheets, certificados, declaracdes do fabricante ou documentos técnicos oficiais
equivalentes, em extensdo suficiente para permitir a verificacdo objetiva do atendimento aos requisitos
técnicos aplicaveis.

4.27.7.3. A exigéncia do item anterior abrangera, no minimo, UPS e baterias, grupos motogeradores e
equipamentos principais de transferéncia/ paralelismo, transformadores, chillers e CDUs, unidades In-
Row e condensadoras, Rear Door Heat Exchangers, racks de alta densidade e preparados para
resfriamento liquido, manifolds, PDUs/ rPDUs, equipamentos principais de monitoramento/ DCIM,
deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, CFTV, videowall e os componentes principais do
cabeamento estruturado sujeitos a requisitos técnicos especificos.

4.27.7.4. Nao sera exigida, nessa etapa, documentacao individual de acessorios e materiais secundarios
cuja definicdo dependa do Projeto Executivo, nem a comprovacdo antecipada de caracteristicas que
somente possam ser determinadas mediante levantamento de campo, dimensionamento definitivo,
calculo, instalagao, integracdo, ensaio ou comissionamento.

4.27.7.5. A documentacdo apresentada devera permitir a correlacdo inequivoca entre o fabricante/
modelo ofertado e os requisitos cuja comprovagdo documental seja exigivel na fase de andlise da
proposta.

4.27.8. Documentacado durante a execucdo: os documentos relativos a destinacdo de residuos, logistica
reversa, transporte, descarte e demais obrigagfes ambientais decorrentes da execugao deveréo ser
apresentados a fiscalizacéo contratual a medida que as respectivas atividades forem realizadas e constituirdo
documentacgdo necessaria a comprovagao da adequada execugdo da obrigagao correspondente.
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4.27.9. A fiscalizacdo podera solicitar documentacdo complementar quando necessaria a comprovacao do
atendimento a legislacdo ambiental ou aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia, desde que
diretamente relacionada a obrigacao contratual objeto da verificagao.

4.27.10. Justifica-se as exigéncias quanto a sustentabilidade em funcdo da necessidade de preservagéo dos
diversos tipos de recursos, por intermédio de uma gestdo responsavel que promova a justica social e o
desenvolvimento aliados a protecao ambiental. Tais a¢des, além das dimensdes econbmica, social e ambiental,
visam a reeducacdo, a conscientizagcdo quanto aos impactos do consumo desenfreado, o consumo racional
e consciente dos recursos naturais e o processamento e descarte correto do lixo.

Indicagdao de marcas ou modelos

4.28. Nao havera indicacdo de marca ou modelo especifico para os bens objeto da contratacdo, uma vez que nao se
verifica necessidade de padronizacdo, compatibilidade ou manutencéo de garantia que justifique tal indicacdo, nos
termos do art. 41 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Da vedacéao de utilizacido de marcal/produto na execucado do servigo

4.29. Nao havera vedacédo a utilizacdo de marcas ou produtos especificos na execucao dos servigcos, desde que
sejam atendidos integralmente os requisitos, caracteristicas e especificacdes técnicas estabelecidos neste Termo de
Referéncia.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.30. Nao seréa exigida carta de solidariedade de fabricante, por se entender que a garantia, 0 suporte técnico, a
comprovacao de capacidade técnica, a exigéncia de fornecimento regular, o comissionamento e a responsabilidade
integral da CONTRATADA sao suficientes para resguardar a Administracdo, sem criacdo de exigéncia adicional
potencialmente restritiva & competitividade.

Subcontratacao

4.31. Sera admitida subcontratagdo parcial, limitada a percentual definido neste TR, apenas para parcelas acessoérias,
especializadas ou dependentes de credenciamento técnico especifico, sem transferéncia da responsabilidade integral
da CONTRATADA. A medida se justifica pela presenca de sistemas criticos que podem demandar intervengéo de
fabricantes ou assisténcias técnicas credenciadas, notadamente em nobreaks, GMGs, chillers, climatizacdo de
precisdo, automacéo e sistemas especializados.

4.32. E permitida a subcontrataco parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

4.32.1. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.32.1.1. Todos os servicos/ rotinas de manutengéo preventiva e corretiva relativos aos sistemas Nobreak
, GMG e Climatizacdo de Precisao, que deverdo ser executados pelo préprio fabricante ou fornecedor
credenciado dos equipamentos, sendo subcontratadas pela prépria CONTRATADA (se nao for fabricante
ou credenciada), sem custo adicional ao 7° CTA.

4.32.1.2. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva em qualquer sistema, que dependerem de
software e ferramentas e/ou treinamentos especificos que s6 o fabricante/ credenciado do equipamento
possui, deverdo ser subcontratadas pela propria CONTRATADA (se ndo for credenciada), sem custo
adicional ao 7° CTA.

4.32.2. A subcontratacdo ndo podera alcancar a parcela principal da obrigacdo nem comprometer a integracao,
a padronizacédo, a compatibilidade e a responsabilidade una pela entrega da solucgéo.

4.33. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem
como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacéo.
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4.34. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessarios para a execuc¢ao do objeto.

4.35. A CONTRATADA apresentarda a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.36. E vedada a subcontrata¢do de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fung¢é@o na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.37. A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo do CONTRATANTE os documentos de regularidade fiscal e
trabalhista da subcontratada, sob pena de néo autorizagdo da subcontratacao.

4.38. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.38.1. A CONTRATADA arcara com todas as responsabilidades relacionadas aos niveis de servico, mesmo
guando as atividades forem executadas pelas empresas subcontratadas.

4.38.2. A CONTRATADA deverd comprovar que a empresa subcontratada estd em situacdo regular,
especialmente quanto a regularidade juridica; fiscal relativa ao FGTS e ao INSS; Cadastro Nacional de
Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS; Cadastro Nacional de Condenag¢8es Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade - CNCIAI; auséncia de impedimento para contratar, conforme Art. 14 da Lei n°

14.133/2021; e qualificagéo técnica e econdmico—financeira.
Da exigéncia de amostra

4.39. Nado sera exigida amostra fisica do objeto, tendo em vista que a solucdo é composta por sistemas de
infraestrutura critica, equipamentos de grande porte e servigcos de engenharia/TIC cuja verificagdo de conformidade
sera realizada por analise documental, catalogos técnicos, projetos, atestados, certificacdes, testes de fabrica, testes
de campo, comissionamento e critérios de aceitacdo previstos neste TR.

Garantia da contratacao

4.40. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com
validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo a
CONTRATADA optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou
titulo de capitalizagédo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.41. Em caso de opc¢dao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.41.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA néo pague 0 prémio
nas datas convencionadas.

4.41.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.41.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.41.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspenséao contratual.
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4.41.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancéaria ou titulos de
capitalizacao.

4.42. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pela CONTRATADA, devera ser efetuada
em favor do CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢gdo monetaria.

4.43. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.44. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

4.45. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento (nico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.45.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao CONTRATANTE juntamente com as condicdes
gerais e o niumero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela SUSEP
(art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.46. A garantia assegurard, qualquer gue seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.46.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

4.46.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA,; e

4.46.3. Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA.

4.47. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisédo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razado de inadimpléncia da
CONTRATADA, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

4.48. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emiss&o do apostilamento, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacgéo.

4.49. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugédo ou o
adimplemento pela Administracao.

4.50. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da data em que for notificada.

4.51. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.51.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo CONTRATANTE quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.51.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apoélice, sua
caracterizacdo e comunicac¢@o poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022.
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4.52. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberagcdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de
declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

4.52.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da SUSEP.

4.52.2. A Administracdo deverd apurar se hi alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.53. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.54. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

4.55. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a CONTRATADA.

4.56. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

Instalacao de escritério

4.57. Nao serd exigida instalacdo de escritorio na localidade da prestacdo do servigo, por se entender que tal
exigéncia poderia restringir a competitividade e elevar custos, sem beneficio proporcional a Administracdo. A
execucado sera assegurada por exigéncias de atendimento, suporte, manutencdo, prazos de resposta, presenca
técnica quando necessaria e responsabilidade integral da CONTRATADA.

Margem de Preferéncia

4.58. Nao sera aplicada margem de preferéncia a presente contratagao, tendo em vista que o objeto consiste em
solugdo integrada de expansdo de data center, composta por bens, servicos, instalacdo, integracéo,
comissionamento, certificacdo e suporte técnico, adjudicada em grupo Unico em razéo da interdependéncia técnica
dos subsistemas.

4.59. A aplicagdo de margem de preferéncia depende de enquadramento especifico do produto manufaturado
nacional nas resolu¢des vigentes da CICS, com identificacdo por NCM e comprovacao da respectiva regra de origem

ou qualificacdo. Considerando que o grupo é composto por itens heterogéneos, incluindo bens e servicos néo
abrangidos pelas listas vigentes, ndo se aplica a margem de preferéncia ao objeto global da contratacao.

4.60. Permanece assegurado, quando cabivel, o direito de preferéncia previsto na Lei Complementar n® 123/2006,
nos termos do edital.

Informacoes relevantes para o dimensionamento e/ ou apresentacao da proposta

4.61. A demanda do 6rgao tem como base, a expansdo de capacidade de hospedagem do Data Center Ricardo
Franco, que consiste em:

4.61.1. Instalacao de nova sala segura;

4.61.2. Ampliacéo da oferta energética e refrigeracao;

4.61.3. Infraestrutura compativel com servidores de IA,

4.61.4. Sistema de monitoramento integrado;

4.61.5. Recertificacdo TIER Il pela Uptime Institute; e

4.61.6. Manutencgédo Preventiva e Corretiva com suporte técnico de 12 (doze) meses.

4.62. Os itens componentes da solucdo encontram-se listados na tabela constante do item 1 (Condi¢Ges Gerais da
Contratacéo) deste Termo de Referéncia e detalhados no apéndice referente as especificagbes técnicas da solucao.
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4.63. O objeto licitado conta com certificagdo por empresa terceira (Tier Ill do Uptime Institute) que servira para
atestar o design do projeto na fase de planejamento e a capacidade das instalacdes na fase de posterior ao
comissionamento.

4.64. A presente contratacdo esta diretamente relacionada as atividades finalisticas do 7° CTA, as quais referem-se a
prestacdo de servigos de tecnologia da informagéo e comunicagdo, ndo estando relacionada as atividades comuns a
todos os 6rgédos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais.

4.65. A solugéo a ser CONTRATADA nao possui item presente nos Catélogos de Solucdes de TIC com Condigdes
Padronizadas, publicados pelo Orgéo Central do SISP.

4.66. Foi observado o previsto no item 4 do Anexo | da Instrucdo Normativa SGD n° 94, de 23 de dezembro de 2022
haja vista que a solucédo a ser contratada se refere a ampliacdo de centro de dados.

4.67. Nos termos do art. 84 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 22 do Decreto n°® 11.462/2023, a Ata de Registro de
Precos tera vigéncia inicial de 1 (um) ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de sua divulgagdo no
PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, com a restaura¢do dos quantitativos inicialmente registrados, desde
gue comprovada a vantajosidade dos precgos registrados para a Administragdo. A eventual prorrogacdo devera ser
formalizada durante a vigéncia inicial da ata e precedida de pesquisa ou justificativa que demonstre a manutencéo da
compatibilidade dos pregcos com os praticados no mercado.

4.67.1. Os precgos registrados séo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data do
orcamento estimado.

4.67.2. Ap6s o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do interessado, 0s pregos iniciais
registrados na Ata de Registro de Precos serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE,
do indice de Custos de Tecnologia da Informagdo (ICTI), mantido pela Fundagdo Instituto de Pesquisa
Econdmica Aplicada (IPEA), exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, conforme Inciso Il do Art. 25, do Decreto n® 11.462, de 31 de marc¢o de 2023.

4.68. Justificativa para o ndo parcelamento da solucéo:

4.68.1. A contratacdo sera estruturada em grupo Unico, tendo em vista que a solucdo € composta por
subsistemas tecnicamente interdependentes e interoperdveis, cuja execucdo fragmentada poderia
comprometer a compatibilidade, a padronizagdo, o comissionamento integrado, a certificacdo Tier Ill e a
responsabilidade pela entrega operacional do ambiente. Assim o agrupamento dos itens visa manter a
padronizagdo dos servicos, reduzir os custos logisticos, bem como atender o padrao de servigo consolidado no
mercado, além de eventual economia em escala.

4.68.2. O parcelamento em itens ou lotes independentes poderia gerar risco de incompatibilidade entre energia,
climatizacdo, racks, barramentos, cabeamento, seguranca, monitoramento, combate a incéndio e demais
sistemas, além de dificultar a apuracao de responsabilidade em caso de falha de integracao.

4.68.3. Consideradas as peculiaridades do mercado de TIC, a formacdo do grupo ndo prejudica a
competitividade, em funcéo da capacidade das empresas do ramo de data center, bem como pela admissédo da
formacdo de consércio de empresas, permitindo que fornecedores especializados componham proposta
conjunta e executem parcelas especificas do objeto, mantendo-se, contudo, uma responsabilidade integrada
perante a Administracao.

4.68.4. A formacao do grupo também evita prejuizos a Administracéo no caso da falta de licitantes interessados
em fornecer determinado item, podendo esse restar fracassado, inviabilizando assim a implantacao da solucao
como um todo, por ser composta por um conjunto de itens. Em outros termos, justifica-se a ado¢do do grupo, e
a impossibilidade do parcelamento, em razdo de caracteristicas técnicas, pois deve-se garantir a padronizacao
das caracteristicas essenciais entre os itens, considerando que essa padronizagdo visa prevenir futuros
prejuizos aos cofres publicos e que os itens deverdo ser compativeis e funcionar em conjunto.

4.68.5. O grupo sera adjudicado a uma Uunica licitante, admitida a participacdo de empresas reunidas em
consorcio, hipétese em que o consorcio sera representado pela empresa lider indicada, nos termos do
instrumento convocatorio.
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4.68.6. A licitacdo ndo tera cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, de forma a
preservar os principios da eficiéncia, da eficacia, do interesse publico e da competitividade, como também em
funcdo da complexidade técnica do objeto, por constituirem itens indivisiveis, pela necessidade de
compatibilidade entre subsistemas e do risco de prejuizo a implantacao global em caso de fracasso de item ou
lote isolado.

4.68.7. O agrupamento dos itens da solucdo em grupo Unico ndo representa incremento de despesas a
Administracdo e néo direciona o certame a fornecedor especifico.

4.69. Modelo de contratacdo/ Sistema de Registro de Precos:

4.69.1. A adocgéo do Sistema de Registro de Precos (SRP) justifica-se pela necessidade de conferir flexibilidade
a contratacao de parcelas especificas da solu¢éo cuja demanda efetiva somente podera ser definida ao longo
da implantacdo, sem prejuizo de os quantitativos maximos necessarios ao planejamento da contratacao
encontrarem-se previamente estimados.

4.69.1.1. Os quantitativos constantes deste Termo de Referéncia representam os limites planejados para
a solucdo e permitem seu dimensionamento técnico, or¢gamentario e econdmico, ndo significando,
entretanto, que todas as quantidades registradas serdo necessariamente contratadas.

4.69.1.2. A principal variabilidade quantitativa esta associada ao POD de Inteligéncia Artificial, composto
por 12 (doze) posicbes de racks de alta densidade, cuja composicdo entre racks baseados
predominantemente em air cooling, com utilizacdo de Rear Door Heat Exchangers - RDHXx, e racks
preparados ou destinados a liquid cooling ndo pode ser definitivamente estabelecida nesta fase da
contratacao.

4.69.1.3. A definicdo dessa composicdo serd realizada em momento posterior da implantagéo,
anteriormente a respectiva contratacdo, considerando a evolucao tecnoldgica dos servidores destinados
ao processamento de IA, as solucdes de resfriamento adotadas pelos fabricantes, a densidade térmica
dos equipamentos efetivamente selecionados e as condi¢des de mercado existentes naquele momento.

4.69.1.4. Dessa forma, 0s quantitativos maximos estabelecidos para os itens correspondentes as
diferentes tecnologias de racks representam alternativas de composicdo para as mesmas 12 (doze)
posicdes do POD de IA, ndo sendo cumulativos, devendo a soma das unidades efetivamente contratadas
respeitar o limite fisico de 12 (doze) racks.

4.69.1.5. A adocao dessa sistematica permite a Administracdo evitar a aquisicdo antecipada de uma
tecnologia de resfriamento que possa se tornar inadequada ou menos aderente aos servidores de IA
efetivamente disponiveis ao final da implantacéo da infraestrutura, preservando a atualidade tecnoldgica
e a eficiéncia do investimento.

4.69.1.6. Ha, ainda, previsdo de implantacédo de até 2 (dois) PODs padrdo adicionais, cuja contratagdo
dependera da disponibilidade orcamentaria ao longo da vigéncia da Ata. A Administracdo podera,
portanto, contratar nenhum, um ou os dois PODs previstos, juntamente com 0s componentes
diretamente associados a quantidade efetivamente demandada.

4.69.1.7. Para os demais componentes da solucdo, 0os quantitativos encontram-se previamente definidos
com base no dimensionamento técnico realizado no ETP e nas especificacdes deste Termo de
Referéncia, ndo sendo a adocdo do SRP fundamentada em indeterminacdo generalizada das
guantidades da contratacao.

4.69.1.8. A contratacdo de parcelas da solucdo registrada em grupo Unico deverd observar as
dependéncias técnicas entre os itens, assegurando que cada contratacdo resulte em conjunto
funcionalmente compativel com a infraestrutura existente e com a arquitetura aprovada.
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4.69.1.9. Os guantitativos maximos de itens correspondentes a tecnologias alternativas para as mesmas
posi¢cdes fisicas ndo serdao cumulativos, devendo as contratacdes observar os limites de capacidade,
espaco e integragao previstos neste Termo de Referéncia.

4.69.1.10. A Administracdo devera identificar, em cada contratagdo, os itens demandados, seus
guantitativos e as interfaces necessdrias, observados os precos unitarios registrados e as condicdes
previstas na Ata.

4.69.2. A adocdo do Sistema de Registro de Precos justifica-se ainda pela necessidade de compatibilizar a
implantacdo integrada da solugdo com a disponibilizacdo gradual dos recursos orcamentarios destinados ao
empreendimento. Embora tenham sido definidos quantitativos méaximos para fins de planejamento e formagéo
da Ata, a execucdo fisica e financeira ocorrera progressivamente, conforme a sequéncia técnica de
implantacéo, a disponibilidade de recursos e as necessidades efetivamente consolidadas ao longo da execucao.

4.69.3. A adocdo do SRP nao tem por finalidade fragmentar tecnicamente a solugdo ou permitir sua execucao
por fornecedores independentes. Os itens serdo licitados em grupo Unico, preservando-se a responsabilidade
integrada do fornecedor ou consoércio adjudicatario pela compatibilidade, interoperabilidade, integracdo e
funcionamento conjunto de todos os subsistemas.

4.69.4. A execucdo mediante simples contrato integral com cronograma fisico-financeiro previamente
estabelecido exigiria que a Administragdo assumisse, desde a formalizacdo contratual, obrigacéo
correspondente ao escopo integral contratado, ainda que a disponibilidade dos recursos destinados ao
empreendimento ocorra gradualmente. O SRP, por sua vez, proporciona maior compatibilidade entre a
execucao da solucao e a efetiva disponibilizacdo dos recursos, sem comprometer a unidade técnica do objeto.

4.69.5. O cronograma fisico-financeiro constante do Apéndice Il possui a finalidade de estabelecer a sequéncia
I6gica e as dependéncias técnicas entre as etapas da implantacdo, ndo representando, por si sO, garantia de
disponibilizacdo simultdnea dos recursos necessarios a execucao integral da solucdo. Assim, a vantagem
concreta do SRP reside na possibilidade de compatibilizar o ritmo de implementacdo e desembolso com a
disponibilidade orcamentéaria, mantendo, ao mesmo tempo, a solu¢do sob responsabilidade técnica integrada.

4.69.6. A Ata de Registro de Pregcos (ARP) nédo sera necessariamente exaurida em uma Unica contratacdo. A
Administracdo realizard contratacdes sucessivas ao longo de sua vigéncia, de acordo com a efetiva
disponibilizagdo e o empenho dos recursos or¢camentarios destinados ao empreendimento, observados os
guantitativos registrados, o saldo disponivel da Ata e a sequéncia técnica necessaria a implantacédo da solucéo.

4.69.7. Cada contratacdo decorrente da Ata abrangera os itens e quantitativos compativeis com os recursos
disponiveis e com a respectiva etapa de implantagdo, ndo havendo obrigacdo de contratacdo imediata da
totalidade dos quantitativos registrados.

4.69.8. A celebracdo de contratos sucessivos ndo implicara fragmentacdo técnica da solugdo. Todos os
fornecimentos e servicos permanecerdo vinculados a mesma arquitetura e as especificacdes estabelecidas no
presente Termo de Referéncia, cabendo ao fornecedor ou consércio adjudicatario assegurar, ao longo de toda
a implantacdo, a compatibilidade, interoperabilidade, integracdo e funcionamento conjunto dos subsistemas.

4.69.9. A sistematica permite que, por exemplo, diante da disponibilizacdo parcial dos recursos previstos para o
empreendimento, seja celebrada contratagcao correspondente aos itens e quantitativos compativeis com aquela
disponibilidade financeira, permanecendo o saldo registrado para contratacdes posteriores, durante a vigéncia
da Ata e observadas as demais condi¢fes legais e regulamentares apliciveis.

4.69.10. Dessa forma, o Sistema de Registro de Precos sera efetivamente utilizado como instrumento para
viabilizar contratacbes sucessivas, compatibilizando a implantacdo do empreendimento com a disponibilizacdo
gradual dos recursos, sem que a primeira contratacdo decorrente da Ata implique necessariamente a aquisicao
integral de todo o objeto registrado.

4.70. Admisséo de consorcio de empresas e sociedades cooperativas:

4.70.1. Sera admitida a participacdo de sociedades cooperativas, desde que haja compatibilidade entre seu
objeto social, sua forma de organizacado e a execucédo do objeto, e desde que sejam atendidos integralmente os
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requisitos de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e técnico-operacional previstos no
instrumento convocatorio. A admisséo ndo afasta a necessidade de comprovacgdo de capacidade técnica nem
autoriza a execucdo irregular de atividades que exijam responsabilidade empresarial, técnica ou profissional
especifica.

4.70.2. A contratacdo pretendida envolve infraestrutura de Sala Segura, sistemas elétricos, grupos geradores,
UPSs, climatizagdo de precisao, chillers, rear door heat exchangers, in-row cooling, barramentos blindados,
cabeamento estruturado, sistemas de segurancga, controle de acesso, monitoramento, detec¢do e combate a
incéndio, integracdo com infraestrutura existente, testes, comissionamento e suporte técnico.

4.70.3. Diante da multiplicidade de especialidades envolvidas sera admitida a participacdo de licitantes em
consorcio pois esse permite a reunido de capacidades técnicas complementares, possibilitando que
fabricantes, integradores e fornecedores especializados participem da composi¢cdo da proposta, cada qual
contribuindo com sua expertise especifica.

4.70.4. Sob a dtica da economicidade, a participagdo consorciada pode reduzir custos de intermediagéo,
margens sucessivas, retributacéo e custos indiretos decorrentes da concentragéo artificial de todos os itens em
um unico fornecedor, permitindo que empresas especializadas pratiquem seus pre¢os proprios para as
parcelas do objeto que efetivamente executardo ou forneceréo.

4.70.5. A governanca contratual permanecera preservada mediante exigéncia de indicacdo da empresa lider,
responsavel pela representacdo perante a Administracdo, bem como responsabilidade solidaria das
consorciadas pelos atos praticados em consorcio, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
5.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar
a execucao dos contratos;

5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de
acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.1.3. Receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspecOes realizadas;

5.1.4. Aplicar a CONTRATADA as sancfes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgao gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em
contrato;

5.1.6. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugéo
de TIC;

5.1.7. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte do contratado,
com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5.1.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugéo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos cuja criagdo ou alteragcdo seja objeto da relagdo contratual pertencam a Administracéo,
incluindo a cesséo definitiva e total dos direitos patrimoniais sobre todos os produtos desenvolvidos, como
projetos executivos, esqueméticos de rede, configuragbes de DCIM e bancos de dados, justificando os casos
em que isso ndo ocorrer;

5.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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5.1.10. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigcos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.1.11. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as
solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.12. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia;

5.1.13. Efetuar as retenc¢@es tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n° 5/2017.

5.1.14. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

5.1.14.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao previr
o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgcao e apoio ao usuario;

5.1.14.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

5.1.14.3. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

5.1.15. Realizar, no momento da licitacdo e sempre que possivel, diligéncias e/ou Prova de Conceito com o
licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de comprovacdo de atendimento das
especificacbes técnicas, exigindo, no caso de fornecimento de bens, a descricdo em sua proposta da marca e
modelo dos bens ofertados;

5.1.16. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

5.1.17. Proporcionar as facilidades necesséarias a boa execucdo do contrato, observadas as Normas de
Seguranca Corporativa vigentes;

5.1.18. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condicbes da CONTRATADA que ensejaram sua
contratacéo;

5.1.19. Permitir o acesso dos representantes ou prepostos da CONTRATADA ao local de entrega e execugao
do servico, diligenciando nos casos que exigirem providéncias corretivas;

5.1.20. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

5.1.20.1. Fornecer, analisar ou decidir, em prazo compativel com o cronograma contratual, as
informacdes, acessos, documentos, autorizagdes e aprovacdes que sejam de sua responsabilidade
e que se mostrem necessérias a elaboracdo do Projeto Executivo, a execu¢do dos servigos ou ao
processo de certificacdo, mantendo registro formal das respectivas solicitagcdes e manifestacoes.

5.1.21. Impedir que terceiros executem os procedimentos de suporte técnico dos softwares fornecidos;

5.1.22. N&o revelar, copiar, duplicar, reproduzir, autorizar ou permitir a utilizacdo por terceiros dos softwares
licenciados para 0 seu uso;

5.1.23. Realizar avaliac6es periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;
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5.1.24. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

5.1.25. Arquivar, entre outros documentos, projetos, as built, especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas;

5.1.26. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

5.1.27. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.2. Sao obrigacdes da CONTRATADA:

5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto ao CONTRATANTE, que devera responder pela
fiel execucao do contrato;

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato,
inerentes a execucao do objeto contratual;

5.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo dos servicos pelo
CONTRATANTE;

5.2.4. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pelo CONTRATANTE, cujo representante
tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e
justificativas desta deciséo;

5.2.5. Manter, durante toda a execucao do contrato, as mesmas condicdes da habilitacao;

5.2.6. Quando especificada, manter, durante a execuc¢do do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucéo de TIC;

5.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solugédo de
TIC durante a execuc¢éo do contrato;

5.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢éo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagédo contratual, incluindo a documentacao, os projetos
executivos, esquematicos de rede, configuracées de DCIM e bancos de dados a Administracao;

5.2.9. Fazer a transi¢do contratual, quando for o caso;

5.2.10. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.11. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

5.2.12. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qgualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade, ficando o CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
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5.2.13. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

5.2.14. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comisséo ou fungéo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

5.2.15. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacédo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

5.2.15.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social,
5.2.15.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

5.2.15.3. Certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede da CONTRATADA,;

5.2.15.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

5.2.15.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.2.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagfes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

5.2.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos;

5.2.18. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento;

5.2.19. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.2.20. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

5.2.21. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

5.2.22. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina;

5.2.23. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacfes do memorial descritivo;

5.2.24. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.25. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacéo;

5.2.26. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
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previstas na legislacao, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015;

5.2.27. A CONTRATADA e seus prepostos, que participarem da execuc¢ao desta relagdo contratual, se obrigam
aguardar sigilo dos dados e das informacdes postas a sua disposi¢cdo, no grau em que tenham sido
previamente qualificados pela parte que os forneceu, ndo podendo cedé-los a terceiros ou divulga-los de
gualquer forma sem anuéncia expressa do CONTRATANTE, devendo assinar um Termo de Compromisso de

Manutenc¢éo de Sigilo e providenciar que os seus funcionarios assinem o Termo de Ciéncia;

5.2.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo;

5.2.29. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

5.2.30. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

5.2.31. Assegurar ao CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII
— F da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

5.2.31.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacOes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes; e

5.2.31.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcbes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratadas, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacao expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais
cabiveis.

5.2.32. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratagéo;

5.2.33. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacgbes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da
nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

5.2.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcado civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolug¢édo n° 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01
/2010;

5.2.35. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6érgdo competente, conforme o caso;

5.2.36. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originéarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

5.2.36.1. | - Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacao de
material para usos futuros;
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5.2.36.2. Il - Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacao ou reciclagem futura;

5.2.36.3. lll - Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e

5.2.36.4. IV - Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5.2.37. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagcdo aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas; e

5.2.38. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR n°®15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.3. Séo obrigacBes do 6rgao gerenciador do registro de precos:
5.3.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;

5.3.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacées de condi¢cbes, produtos ou precos
registrados;

5.3.3. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solugéo de TIC, observando, dentre outros:
5.3.3.1. A definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC; e

5.3.3.2. As regras para a substituicdo da solucdo registrada na Ata de Registro de Precgos, garantida a
verificacdo de Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso lll, alinea "c", item 2 do art. 17 da
Instrucdo Normativa SGS/ME n° 94, de 2022, em funcdo de fatores supervenientes que tornem
necessaria e imperativa a substituicao da solucéo tecnolégica.

6. MODELO [A46.1]DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
6.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. Inicio da execucéo do objeto: apds a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servigo (vide evento
1 da Tabela 20).

6.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho:

6.1.2.1. A reunido inicial sera realizada em data a ser determinada pelo CONTRATANTE e tera
como foco o esclarecimento de questfes operacionais, administrativas e de gestdo contratual.

6.1.2.2. Caso os bens sejam importados, deve-se comprovar, no momento da entrega do objeto, a
origem dos bens oferecidos e a quitacao dos tributos de importacao.

6.1.2.3. Os aspectos referentes a tecnologias e procedimentos especificos da solugdo encontram-
se descritos em documento proprio, apéndice deste Termo de Referéncia.
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6.1.3. Cronograma de realizacdo dos servigos: conforme Apéndice Il - Cronograma Fisico-Financeiro (Tabela
20).

Local e horario da prestacao dos servicos

6.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: CITEX, onde est4 situado o DC RF, localizado na Av. Duque
de Caxias, s/n°, Setor Militar Urbano (SMU), Brasilia-DF, CEP 70630-100.

6.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: no periodo das 9 horas as 12 horas e das 13 as 17 horas, em
dias uteis.

6.3.1. Eventualmente, tarefas excepcionais poderdo ser executadas fora do horario especificado, desde que
previamente acordado com a fiscalizacdo do contrato.

Rotinas a serem cumpridas

6.4. A execucao contratual observara as rotinas estabelecidas no apéndice deste Termo de Referéncia referente as
especificagdes técnicas da solucgéo.

Materiais a serem disponibilizados

6.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessério:

6.5.1. Todos os componentes da solucao deverdo ser compativeis entre si e com suas funcionalidades, sem a
utilizacdo de adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em geral, furacbes, emprego de adesivos, fitas
adesivas, ou quaisquer outros procedimentos alternativos, ou utilizar materiais inadequados ou que forcem
adaptagbes que sejam fisicas ou logicamente incompativeis;

6.5.2. A CONTRATADA devera garantir que todos os componentes da solugcédo sejam novos e de primeiro uso
e que estejam em linha de producé&o durante a vigéncia do contrato;

6.5.3. Sera permitida a oferta de equipamentos comprovadamente superiores, pelo mesmo pre¢o, no caso de
indisponibilidade do originalmente proposto;

6.5.4. Os equipamentos devem ser fornecidos em pleno funcionamento, prontos para a utilizacdo, com todos 0s
acessorios e componentes (insumos, cabos, periférios etc);

6.5.5. Os componentes da solugédo deverdo estar de acordo com as especificacdes técnicas detalhadas no
Termo de Referéncia (e seus apéndices). Apés verificagdes técnicas de qualidade e compatibilidade por parte
do 7° CTA, a CONTRATADA podera entregar equipamentos comprovadamente superiores as especificacdes
requeridas no Termo de Referéncia;

6.5.6. Todos os componentes e materiais usados na instalacdo do data center deverao ser entregues antes do
inicio do servico para validacdo da qualidade técnica do produto e atendimento as especificacdes deste edital.
Esses componentes e materiais deverdo ser entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens
originais, lacrados, devendo apresentar identificagdes de marca, modelo e outras caracteristicas contidas na
proposta da CONTRATADA,;

6.5.7. Todos os materiais e equipamentos fornecidos, bem como seus componentes, acessorios ou periféricos,
devem ser rigorosamente iguais entre si (quando fornecidos em mais de uma unidade), tanto em estrutura
fisica, formato, capacidade, caracteristicas construtivas, caracteristicas técnicas, drivers, marca e modelo;

6.5.8. Durante toda a etapa de expansdo do data center e vigéncia do contrato de suporte e manutencao a
CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos fisico, ldgico ou elétrico que cause nos equipamentos
fornecidos ou nos preexistentes no ambiente do 7° CTA, devendo reparar os danos as suas expensas sem
gualquer dnus para 0 CONTRATANTE;
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6.5.9. Todos os componentes de software fornecidos na instalacdo da solugéo integrada de alta disponibilidade
para data center deverao ser de uso perpétuo e estarem em nome do 7° CTA. Nao serdo admitidas versdes do
tipo “shareware” ou “trial”;

6.5.9.1. As licencas perpétuas deverdo permitir a continuidade de operacéo das versdes fornecidas apés
0 encerramento do contrato, sem pagamento de anuidades, mensalidades ou subscricBes obrigatérias
para manutencao das funcionalidades licenciadas. A exigéncia de licenca perpétua nao implica direito a
novas versdes ou atualizagdes evolutivas gratuitas ap6s o término do periodo contratual de garantia e
suporte.

6.5.10. Todos os softwares fornecidos deveréo estar em linha de producdo a época da implanta¢éo da solugéo
e entregues nas versdes mais recentes disponiveis. Os softwares devem usar o idioma Portugués ou Inglés.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

6.6.1.

O objeto destina-se a expansdo de capacidade de hospedagem do Data Center Ricardo Franco, que

consiste em:

6.6.2.

6.6.1.1. Instalacdo de nova sala segura;

6.6.1.2. Ampliacdo da oferta energética e refrigeracao;

6.6.1.3. Infraestrutura compativel com servidores de IA;

6.6.1.4. Sistema de monitoramento integrado;

6.6.1.5. Recertificacdo TIER Il pela Uptime Institute; e

6.6.1.6. Manutencao Preventiva e Corretiva com suporte técnico de 12 (doze) meses.

Os itens componentes da solu¢cdo encontram-se listados na tabela constante do item 1 (Condi¢des

Gerais da Contratacdo) deste Termo de Referéncia e detalhados no apéndice referente as especificacdes
técnicas da solucéo.

6.6.3.

A licitante devera realizar avaliacdo preliminar das condicdes fisicas e locacionais da edificacdo, com

base nos documentos disponibilizados e na vistoria técnica, considerando essas condi¢fes na elaboragéo de
sua proposta. Os levantamentos, medicdes, ensaios e verificacdes técnicas complementares necessarios ao
dimensionamento definitivo serdo realizados pela CONTRATADA durante a elaboracédo do Projeto Executivo.

6.6.3.1. E fundamental que o projeto e a execucdo das instalacbes observem minuciosamente as
especificidades da infraestrutura existente, com especial atencéo a edificacdo Usina de Energia.

6.6.3.2. A CONTRATANTE disponibilizard a CONTRATADA, durante a elaboracdo do Projeto Executivo,
os documentos técnicos existentes e necessarios a integracdo da solucdo, observadas as restricdes de
acesso e seguranca da informacéao.

6.6.3.3. A CONTRATADA devera verificar as informacdes disponibilizadas e executar os levantamentos e
estudos complementares necessarios a elaboragdo do Projeto Executivo.

6.6.3.4. A auséncia, desatualizacdo ou insuficiéncia de documento técnico existente devera ser
formalmente registrada pela CONTRATADA, com indicacdo das verificagbes adicionais necessarias,
para analise e deliberacdo da fiscalizacao.

6.6.3.5. Os levantamentos complementares ndo afastam a necessidade de observar as premissas
técnicas e os limites de responsabilidade previstos no instrumento convocatoério e na matriz de riscos.

6.6.4. O proponente deve garantir total compatibilidade locacional, dimensional, térmica e de carga estrutural
para a correta implementacdo dos novos transformadores, nobreaks (UPS) e grupos geradores. O objetivo é
assegurar que 0s novos ativos se integrem perfeitamente ao ambiente, sem comprometer a continuidade, a
seguranca e a resiliéncia operacional do datacenter durante a fase de ampliacéo.
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6.6.4.1. Para a sala de geradores, a CONTRATADA devera, na fase de Projeto Executivo, elaborar e
apresentar calculo e avaliagdo estrutural que comprovem a capacidade da estrutura para recebimento
dos equipamentos propostos. Caso sejam necessarios reforcos estruturais, estes deverdo ser previstos,
dimensionados e executados pela CONTRATADA, conforme solu¢é@o aprovada pela Administracao.

6.6.5. Diante das restricfes logisticas do local, a licitante deve prever estritamente em seu escopo que nao ha
acesso ou entrada para veiculos na usina de energia. Dessa forma, o fornecedor serd o Unico responsavel por
dimensionar, disponibilizar e operar equipamentos especiais como sapatas, caminhdes-munck, guindastes ou
similares. Dispositivos de protecdo de piso e icamento adequados deverdo ser utilizados para garantir a
movimentagdo segura dos materiais e a conclusao integral dos servicos.

Formas de transferéncia de conhecimento
6.7. A transferéncia do conhecimento devera ser realizada observando-se o que segue:

6.7.1. A transferéncia do conhecimento devera ser realizada através de treinamento para utilizar as
funcionalidades da solucédo, em que a CONTRATADA deverd instruir a equipe do CONTRATANTE a operar
todos os componentes da solucéo, de forma a prover o conhecimento dos recursos técnicos e operacionais
necessarios a utilizagao;

6.7.2. O treinamento devera ocorrer apés a entrega da solucdo ou préxima desta data e devera abarcar todos
0s componentes da solucao, incluindo a apresentacdo de cada componente instalado e a sua funcdo no
funcionamento geral da solucéo; e

6.7.3. O processo de transferéncia de conhecimento deve contemplar os equipamentos, hardwares e softwares
fornecidos pela CONTRATADA, de modo que os técnicos do CONTRATANTE sejam capazes de identificar e
realizar uma operacgéo basica de todos os componentes da solugéo.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
6.8. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

6.8.1. Ao longo dos ultimos 3 (trés) meses da contratacdo, 0o CONTRATANTE conduzird os procedimentos de
transicao contratual juntamente &8 CONTRATADA;

6.8.2. A CONTRATADA devera disponibilizar as plantas de instalacdo da solugéo, o relatério As Built, além do
histérico de manutencgdes e pecas trocadas durante todo o periodo de prestacao do servico;

6.8.3. As informacg6es disponibilizadas pela CONTRATADA devem permitir identificar todos os componentes da
solucdo, bem como seu local de instalacdo. Também devera conter as informagcfes de manutencdo de cada um
dos componentes informando a data da Ultima manutencéo, o tipo de reparo ou substituicdo realizado e ainda a
data prevista para a proxima manutencao do componente.

Quantidade minima de servicos para comparacao e controle
6.9. Cada OS conter& o volume de servicos demandados, incluindo a sua localizag¢éo e o prazo.

6.9.1. A solugdo deve ser entregue conforme solicitado e especificado completamente na documentacédo do
processo.

Mecanismos formais de comunicac¢ao

6.10. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicacdo, entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, os
seguintes:

6.10.1. Ordem de Servigo/ Ordem de Fornecimento de Bens;
6.10.2. Ata de Reuniao;
6.10.3. Oficio;
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6.10.4. Sistema de abertura de chamados;
6.10.5. E-mails e Cartas;
6.10.6. Outros documentos citados neste tépico.

6.11. Visando o gerenciamento das entregas previstas, deve-se adotar as seguintes regras de Comunicacéo a fim de:

6.11.1. Formalizar e garantir que todas as ordens de servigo/ ordens de fornecimento de bens e os aceites de
entregas sejam documentados; e

6.11.2. Identificar precocemente atrasos no fornecimento de componentes criticos.

6.12. Cabe reforcar que a comunicacdo deve ocorrer pelos canais oficiais definidos em contrato e que as
respostas e interacdes devem ocorrer em até 2 (dois) dias Uteis, ndo podendo as partes refutar os avisos e alertas

divulgadas por esses canais.

6.13. Para tanto, deve-se considerar a periodicidade de reunifes e envio de documentacdo prevista na Matriz de
Comunicacdo indicada na Tabela 16, sabendo que:

6.13.1. Relatério de Servico:

6.13.1.1. Trata-se de um registro semanal das atividades executadas pela CONTRATADA no DC RF.

6.13.1.2. Visa documentar o progresso fisico e, principalmente, eventuais impedimentos (ex: falta de
acesso a uma sala segura), podendo servir como prova documental para futuras medicdes ou pedidos
de prorrogacao.

6.13.2. Reunido de Alinhamento Técnico:

6.13.2.1. Trata-se de audiéncias semanais focados no acompanhamento das evoluc¢des das atividades e
na resolucéo de eventuais problemas.

6.13.2.2. Visa garantir a integracéo técnica e a execucao das atividades dentro do cronograma.

6.13.2.3. Reforgca-se que as agOes acordadas em reunido devem ser posteriormente registradas,
formalizadas e encaminhadas pelos canais oficiais definidos em contrato.

6.13.3. Relatério de Desempenho Mensal:

6.13.3.1. Trata-se de um documento consolidado que compara o Planejado vs. Executado.

6.13.3.2. Visa oferecer uma visdo executiva do cronograma e do orgamento.

6.13.4. Aceite de Marcos e Entregas:

6.13.4.1. Trata-se de um da formalizacdo de que uma etapa especifica foi concluida e aprovada pelo
CONTRATANTE, caracterizado pelo Termo de Recebimento Provisério (TRP) e Termo de Recebimento
Definitivo (TRD).

6.13.4.2. Visa dar suporte ao processo de “Validar o Escopo”.

6.13.5. Notificagdo de Contingéncia:

6.13.5.1. Trata-se de um canal de comunicagéo de "via rapida" para tratar eventos inesperados.
6.13.5.2. Visa a Gestéo de Riscos.

Tabela 16 - Matriz de Comunicacao

Entregal Evento Emissor Receptor Canal Frequéncia
Reunido de Alinhamento |[Engenharia e Fiscalizag&o Engenharia Videoconferéncia ou
- . Semanal
Técnico (7° CTA) (Empresa) presencial
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Relatério de Servico Contratada Fiscalizacéo (7° || Sistema de Gestéo/ E- Semanal

CTA) mail
Relatorio de Contratada Gestor do Reunido Mensal/ E-mail Quinzenal
Desempenho Contrato
. . . Termos de
3 (0]
Aceite de Marcos Fiscalizacéo (7° CTA) Contratada Recebimento/ E-mail Por entrega
Nouﬂgagfilo (.je Ambas Pontos de Oficio/ E-mail Formal Imedlatq (se
Contingéncia Contato houver risco)

6.14. Caso haja divergéncia técnica ou atraso em entregas criticas, o Fluxo de Escalonamento (Gestdo de Conflitos)
sera o seguinte:

6.14.1. Nivel Operacional: Fiscal do Contrato vs. Preposto da Empresa (2 dias Uteis para solucao);
6.14.2. Nivel Tatico: Gestor do Contrato vs. Preposto da Empresa (5 dias Uteis); e
6.14.3. Nivel Estratégico: Ordenador de Despesas vs. Gerente de Conta da Empresa (10 dias Gteis).

6.15. Qualquer alteracdo no escopo, (ex: mudanca de caminhos dos cabos) deve seguir o fluxo exposto na Tabela 17.

Tabela 17 - Processo de alteracéo no escopo

Etapa Acao Necessaria Responsavel
1 - Solicitagdo Registro formal da alteragéo Contratada ou Fiscais
2 - Avaliacao Andlise de impacto, expondo custos e prazos quando houver Contratada ou Fiscais
3 - Validagéo Aprovacao Gestor de Contrato
4 - Aditivacao Emisséo e assinatura do Termo Aditivo Ordenador de Despesas

Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

6.16. O Contratado deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacgdes contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento
durante a execuc¢do dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei,
independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais documentos.

6.17. O Termo de Compromisso e Manutencédo de Sigilo, contendo declaracdo de manutencao de sigilo e respeito as
normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de
Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratagdo, encontram-
se nos Apéndices desse Termo de Referéncia.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4. O 6rgédo ou entidade poderd convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Preposto
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7.5. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagcao a execugéo do objeto contratado.

7.6. A CONTRATADA nédo necessitard manter preposto da empresa no local da execuc¢éo do objeto durante o periodo
de execugao dos servigos.

7.7. O CONTRATANTE poderé recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que a CONTRATADA designaréa outro para o exercicio da atividade.

Reuniao Inicial

7.8. Apés a assinatura do Contrato e a nomeacado do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a Reuni&o Inicial de
alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condi¢cfes estabelecidas no Contrato, Edital e
seus anexos, e esclarecer possiveis dlvidas acerca da execuc¢ao dos servicos.

7.9. A reunido serd realizada em conformidade com o previsto no inciso | do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e
ocorrera em até 5 (cinco) dias Uteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério do CONTRATANTE.

7.10. A pauta desta reunido observara, pelo menos:
7.10.1. Presenca do representante legal da CONTRATADA, que apresentara o seu preposto;
7.10.2. Entrega, por parte da CONTRATADA, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;
7.10.3. Esclarecimentos relativos a questfes operacionais, administrativas e de gestéo do contrato;

7.10.4. A Carta de apresentacdo do Preposto deverd conter no minimo o nome completo e CPF do funcionério
da empresa designado para acompanhar a execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao
CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas,
legais e administrativas referentes ao andamento contratual; e

7.10.5. Apresentacao das declaracdes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a
garantia solicitada neste termo de referéncia.

Rotinas de Fiscalizacao

7.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a
seguir.

Fiscalizagcdo Técnica

7.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

7.13. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

7.14. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.15. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

7.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.
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7.18. A fiscalizacdo da execucao dos servigcos abrange, ainda, as rotinas previstas no art. 33, Il, da IN SGD n° 94,
de 2022.

7.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalizacdo Administrativa

7.20. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuicbes previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de
2022, verificard a manutencdo das condigcbes de habilitacdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.21. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

7.22. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

7.22.1. Providenciar, no caso de substituicdo ou inclusdo de empregado(s) da CONTRATADA, para que o
preposto entregue ao Fiscal Administrativo do Contrato o(s) Termo(s) de Ciéncia assinado(s) pelo(s) novo(s)
empregado (s) envolvido(s) na execugdo dos servigos contratados;

7.22.2. Verificacdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento. e
7.22.3. Demais rotinas previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de 2022.
Fiscalizagcdo Requisitante

7.23. O fiscal requisitante devera exercer as atribuicbes previstas no art. 33, Ill, da IN SGD n° 94, de 2022,
com especial atencdo a avaliacdo da qualidade e a manutencdo da necessidade quanto aos bens e servigos
entregues.

Gestor do Contrato
7.24. Cabe ao gestor do contrato, além de exercer as atribuigbes previstas no art. 33, |, da IN SGD n° 94, de 2022:

7.24.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucédo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragcées e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

7.24.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

7.24.3. Acompanhar a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

7.24.4. Emitir documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais requisitante, técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

7.24.5. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sanc0es, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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7.24.6. Elaborar

relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a

contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.24.7. Enviar a

documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de

liquidagdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA
confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

7.24.8. Receber e dar encaminhamento imediato:

7.24.8.1. As denuncias de discriminacéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024; e

7.24.8.2. A notificacdo formal de que a empresa contratada estad descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

8. CRITERIOS [A59.1]DE MEDICAO [A60.1]JE PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o indice de Atendimento no Prazo (IAP) como Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR), conforme o disposto na Tabela 18.

Tabela 18 - Medic&o do indice de Atendimento no Prazo (IAP)

indice de Atendimento no Prazo (IAP)

Tépico

Descricdo

Finalidade

Medir o tempo de atraso na entrega de ativos e prestacdo dos servicos prevista na
contratagdo, composta por Eventos Completos

Meta a cumprir

IAP igual ou superior a 90%

Instrumento de|Aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros procedimentos de
medicao inspecao

Forma d e[|Apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em
acompanhamento relagéo a quantidade total

Periodicidade

Conforme Cronograma de Realizagdo de Servicos

Mecanismo de

Calculo (métrica)

IAP =100 * (ZQTPrev | ZQTEX)
Onde:
ZQTPrev = Somat6rio do quantitativo de tempo previsto para execucdo do Evento; e

ZQTEXx = Somatorio do quantitativo total de tempo de efetiva execug¢éo do Evento Completo.

Observacoes

Obs1: Serédo utilizados dias corridos na medicao.
Obs2: Os dias com expediente parcial no érgdo/entidade serdo considerados como dias
corridos no cémputo do indicador.

Obs3: Para cOmputo dos periodos de atraso para fins de aplicacdo de san¢do administratival
ndo serdo considerados os periodos j& computados para aplicagédo de glosa.

Inicio de Vigéncia

A partir da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

IAP >=80% e < 90%: 10% de desconto sobre o valor do Evento Completo
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pagamento e[lAP >=70% e < 80%: 20% de desconto sobre o valor do Evento Completo

Sancodes
¢ IAP < 70%: 30% de desconto sobre o valor do Evento Completo e possibilidade de abertura

de processo administrativo para apuragéo de possivel cometimento de infracdo administrativa

8.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

8.2.1. Nao produziu os resultados acordados,
8.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagéo
dos servicos.

8.4. Os pagamentos a CONTRATADA sempre serdo feitos em funcé@o dos resultados atingidos durante a prestacéo
dos servicos.

8.5. A afericdo da execugédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.5.1. O desembolso financeiro observard os eventos previstos no Apéndice Il — Cronograma Fisico-
Financeiro, considerando os materiais, equipamentos e servigos efetivamente executados e recebidos, os
valores estabelecidos na Planilha de Custos e Formacao de Precos e os critérios especificos de medicao e
pagamento aplicaveis a cada obrigacao contratual.

8.5.1.1. A base de calculo de cada pagamento correspondera ao valor contratual do respectivo item,
subitem ou parcela de execucao, conforme discriminado na Planilha de Custos e Formacé&o de Precos e
vinculado aos eventos do Cronograma Fisico-Financeiro.

8.5.1.2. Para os equipamentos, materiais e servicos sujeitos a comissionamento, 0 pagamento sera
realizado em duas parcelas: 80% (oitenta por cento) apds a conclusdo da etapa de fornecimento ou
execucado correspondente e seu recebimento aplicavel pela Administracdo; e 20% (vinte por cento) apos

a comprovagdo do funcionamento, da conformidade e da integracdo do respectivo item a solucao,
mediante testes, comissionamento e aceite formal pela fiscalizagéo.

8.5.1.3. Para os servicos de Certificacdo Tier Ill, o0 pagamento sera realizado em duas parcelas de 50%
(cinquenta por cento) do valor contratual total destinado as certificacfes, sendo a primeira apds a
obtencéo e aceitagdo da Tier Certification of Design Documents (TCDD) e a segunda ap6s a obtencéo e
aceitacdo da Tier Certification of Constructed Facility (TCCF). N@o sera aplicado o fracionamento
adicional de 80%/20% a esses servicos.

8.5.1.4. Para os servi¢cos de elaboragdo do Projeto Executivo e documentagcdo As Built e o pagamento
sera realizado em parcela Unica de 100% (cem por cento) do valor contratual correspondente a cada
obrigacdo ou etapa autonomamente precificada, apds sua concluséo integral e aprovacdo ou aceite
formal pela Administracdo, observadas as condicBes especificas estabelecidas neste Termo de
Referéncia. No caso do moving, os 100% referem-se ao valor total da quantidade de equipamentos
movimentados e ndo ao total de itens previstos. O moving serd medido pela quantidade de ativos efetivamente
movimentados e aceitos, multiplicada pelo prego unitario contratado do item 16, apds o cumprimento dos procedimentos
de inventario, desligamento controlado, embalagem, transporte, reinstalacdo, reconexdo, testes e entrega da
documentacado de cada movimentacdo. O pagamento ocorrerd na forma do cronograma fisico-financeiro, mediante atesto
formal e sem remuneracéo de ativos ndo movimentados.

8.5.1.5. Os percentuais de pagamento ndo poderdo incidir cumulativamente sobre uma mesma obrigacéo
contratual, sendo vedadas reten¢des sobrepostas e pagamentos em duplicidade. Os valores dos eventos
do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo estar conciliados com a Planilha de Custos e Formacao de
Precos, de modo que o somatério das parcelas pagas ndo ultrapasse o valor contratual correspondente.
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8.5.1.6. Os servicos de garantia e manutencdo observardo o regime especifico de pagamento mensal
estabelecido no item 8.5.2, ndo se aplicando a eles os fracionamentos previstos nos itens anteriores.

8.5.2. O Servico de Manutencéo Preventiva e Corretiva com Suporte sera pago em 12 (doze) parcelas mensais,
contadas a partir do primeiro més subsequente ao recebimento definitivo da implantacdo. O valor dos servigos
de manutencdes deveram estar especificado na Planilha de Custos e Formacdo de Precos de forma que a
soma das 12 (doze) parcelas ndo ultrapassem o percentual de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

Certificacao TIER Ill Design

8.6. A execucdo dos servicos de expansédo do data center deve ter inicio apds a aprovacado do Projeto Executivo e
Certificacdo Design TIER Ill pela Uptime Institute, garantido que o layout, topologia e redundancias necessarias
estardo conforme critérios estabelecidos pela instituicao certificadora.

8.7. Os pagamentos relativos & execuc¢do fisica da solu¢cdo permanecerdo condicionados a aprovacdo do Projeto
Executivo e a obtencéo da Tier Certification of Design Documents (TCDD), conforme os requisitos estabelecidos
neste Termo de Referéncia. Essa condicdo ndo impede o pagamento do Projeto Executivo formalmente aprovado
antes da obtencdo da TCDD, nem o pagamento da prépria certificacdo TCDD ap0s sua emissao e aceite, observados
0s respectivos critérios de medigdo e pagamento. A execugao antecipada de servigos fisicos, quando realizada por
iniciativa da CONTRATADA, nédo autorizara pagamento antes do cumprimento das condi¢des contratuais aplicaveis.

8.7.1. Antes da obtencao da Certificac@o Tier Ill Design (TCDD), serdo admitidas atividades preparatérias de
planejamento, levantamentos, detalhamento de projetos, tratativas com fornecedores, programacao logistica e
demais providéncias que nao impliquem implantacdo fisica ou alteracdo da infraestrutura critica existente. A
CONTRATADA podera realizar antecipadamente, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, aquisices e
contratacbes de fornecimento, sem que tais providéncias constituam autorizacdo para instalacdo definitiva dos
componentes ou gerem direito a medicdo, faturamento ou pagamento antecipado das parcelas condicionadas a
certificacdo. Permanece ressalvado o pagamento relativo aos projetos, nos termos do item 4.1.20.1. deste
Termo de Referéncia.

8.7.2. Eventual demora extraordinaria na obtencdo da Certificacdo Tier Ill Design podera ser submetida a
avaliacdo da Administracdo quanto aos seus efeitos contratuais, mediante justificativa e documentacéo
comprobatéria. A existéncia de entregas ou atividades tecnicamente autbnomas, ainda que concluidas, nao
autorizara a antecipacdo de pagamentos expressamente condicionados a certificacdo, permanecendo
ressalvado o tratamento previsto para a elaboracdo e aprovacdo dos projetos, nos termos do item 4.1.20.1.

8.7.3. A entrega de documentos, materiais ou equipamentos, bem como a autorizacdo para realizacdo de
atividades preparatérias, ndo implicard aprovacgdo técnica, recebimento ou autorizagdo automatica de
faturamento e pagamento. A liberacdo financeira depender4d da conclusdo do evento contratual
correspondente, da verificacdo de conformidade, dos procedimentos de recebimento e do atendimento as
condicdes especificas de pagamento previstas neste Termo de Referéncia e no Cronograma Fisico-
Financeiro, ressalvada a possibilidade de pagamento dos projetos antes da obtencdo da TCDD, nos
termos do item 4.1.20.1.

8.8. Os prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser observados pela CONTRATADA,
cabendo-lhe planejar e acompanhar tempestivamente o processo de Certificacdo Tier Il Design (TCDD). Os prazos
ordinérios de andlise da Uptime Institute e suas variagdes razoavelmente previsiveis deverao ser considerados no
planejamento e absorvidos, sempre que tecnicamente possivel, mediante reorganizacdo das atividades, sem
alteracdo automdtica dos marcos contratuais ou das condi¢des de pagamento. Ocorréncias extraordinarias, néo
imputaveis a CONTRATADA e com impacto efetivamente comprovado sobre a execucédo, serdo analisadas conforme
os procedimentos previstos nos itens 4.1.20.1.6 a 4.1.20.1.15, observada a alocacdo contratual de riscos e a
legislacdo aplicavel.

Recebimento

8.9. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e requisitante,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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8.10. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda da
CONTRATADA com a comprovacéo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.10.1. Aplica-se o mesmo procedimento no recebimento provisoério dos bens, haja vista que todos os materiais
previstos no projeto deverdo ser entregues instalados e em condi¢fes de funcionamento.

8.11. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.11.1. No recebimento provisério o fiscal técnico observara ainda o exposto no item 8.26 sempre que
necessario.

8.12. O fiscal requisitante do contrato apoiara o fiscal técnico na realiza¢do do recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater reativo a necessidade e
oportunidade.

8.13. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico,
requisitante e administrativo.

8.14. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o término de cada EVENTO
COMPLETO, este composto por etapas previstas no Apéndice Il - Cronograma Fisico-Financeiro.

8.15. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

8.15.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucado do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonéncia com 0s
indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.16. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.17. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

8.18. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

8.19. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.

8.20. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.21. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica, requisitante e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.22. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.22.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, requisitante e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagBes assumidas pela CONTRATADA, com mengdo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.
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8.22.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

8.22.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas;

8.22.4. Comunicar & CONTRATADA a autorizagcdo para emissdo da Nota Fiscal ou Fatura, no valor exato
apurado pela fiscalizagdo, apds a conclusdo dos procedimentos de medicdo, verificagdo de conformidade e
recebimento aplicaveis a respectiva parcela contratual, observadas as condi¢cdes especificas de pagamento
previstas neste Termo de Referéncia.

8.22.4.1. Para as parcelas intermediarias expressamente previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
autorizacao de faturamento ndo dependerd da emissao do Termo de Recebimento Definitivo global da
solucdo, desde que integralmente atendidas as condi¢cdes contratuais de exigibilidade da respectiva
parcela.

8.22.4.2. Ap0Gs a autorizacdo de faturamento e o recebimento regular da Nota Fiscal ou documento de
cobranca equivalente, devidamente acompanhado da documentacao exigivel, serdo observados os
prazos e procedimentos de liquidagédo e pagamento estabelecidos nos itens 8.27 a 8.38 deste Termo de
Referéncia.

8.22.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

8.23. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

8.24. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pela CONTRATADA, de inconsisténcias
verificadas na execucédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.25. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Procedimentos de Teste e Inspecao

8.26. Serdo adotados como procedimentos de teste e inspec¢édo, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo:

8.26.1. Ao final da montagem e conclusdo da solucéo integrada de alta disponibilidade para data center todos
0s seus componentes deverdo ser testados e, quando for o caso, certificados;

8.26.2. Deverdo ser efetuados testes de funcionamento nos geradores, nobreaks, sala modular segura,
cabeamento 6ptico e metalico, sistema de deteccdo e combate a incéndio e quaisquer outros subsistemas que
integram a solucéo;

8.26.3. A CONTRATADA devera elaborar um plano de testes, considerando todos os subsistemas entregues;

8.26.4. Todo o sistema elétrico instalado devera ser testado e verificado seu correto funcionamento, incluindo
geradores, sistemas UPS, quadros total e parciais;

8.26.4.1. Os testes de aceitacdo da distribuicdo elétrica destinada aos racks de Inteligéncia Artificial (1A)
deverdo demonstrar a capacidade independente dos caminhos redundantes X e Y, comprovando que
cada caminho pode manter a alimentacao da carga critica de projeto do respectivo rack, de até 65 kW,
na condi¢do de indisponibilidade do caminho oposto, observadas as caracteristicas de redundancia dos
equipamentos de TI.

8.26.4.2. Os ensaios deverdo contemplar a operagdo individual de cada caminho de alimentacao,
mediante isolamento ou simulacéo controlada da indisponibilidade do caminho oposto, utilizando carga
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térmica e elétrica simulada ou condicdo operacional equivalente tecnicamente justificada. Durante os
testes, deverdo ser verificadas e registradas, no minimo, as tensfes, correntes por fase, poténcia
demandada, balanceamento das fases e condi¢cbes de funcionamento dos dispositivos de protecao,
sistemas de monitoramento e alarmes, demonstrando que nenhum componente seja submetido a
condicdes superiores as suas capacidades nominais.

8.26.4.3. A metodologia dos ensaios devera identificar os cenarios de operacéo e contingéncia, a carga
elétrica aplicada, os instrumentos utilizados, os pontos de medi¢do, os procedimentos de isolamento e
transferéncia de carga, os critérios de aprovacdo e as medidas de seguranca necessarias. Os
procedimentos deverdo integrar o Plano de Testes previamente submetido a aprovacao da fiscalizacao, e
os resultados deverdo ser registrados em relatorios técnicos que comprovem o atendimento aos
requisitos de capacidade, redundéncia e seguranca elétrica estabelecidos para a solucgao.

8.26.5. O sistema de ar-condicionado devera estar instalado e funcionando com todas as maquinas. Deveréo
ser feitos testes de comutacdo automatica das maquinas tanto para revezamento dessas, quanto a simulacao
de falha de uma das maquinas;

8.26.6. Deverdo ser testados todos os sistemas de alarmes e alertas de cada um dos componentes individuais
da solucéo integrada para data center;

8.26.7. Deverao ser feitos testes dos quadros de chaveamento de energia, verificando se a falta de energia em
um circuito é identificada e ocorre o chaveamento automatico para o circuito secundario;

8.26.8. Toda a infraestrutura de cabeamento 6ptico e metalico devera ser certificada e os relatérios de
certificacdo devem ser submetidos ao 7° CTA,

8.26.9. A célula segura devera passar por teste de compressao e descompressao a fim de se verificar a
estanqueidade da solucdo construida; e

8.26.10. O Termo de Recebimento Definitivo somente podera ser emitido apds a obtencao da Tier Certification
of Constructed Facility - TCCF, emitida pela Uptime Institute para a infraestrutura objeto da expansao,
mediante apresentacdo da respectiva documentacdo comprobatéria ao CONTRATANTE, sem prejuizo do
atendimento aos demais requisitos de recebimento definitivo estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.26.10.1. A exigéncia de obtencdo da Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) para emissao do
Termo de Recebimento Definitivo da solucdo integrada nao impede a medicao, o recebimento aplicavel,
o faturamento e o pagamento das parcelas intermediarias expressamente previstas no Cronograma
Fisico-Financeiro, desde que atendidos os respectivos requisitos contratuais.

8.26.10.1.1. A parcela complementar de 20% (vinte por cento) poderad ser liberada apds a
comprovacao do funcionamento, da conformidade e da integracdo do respectivo item, mediante
aceite formal pela fiscalizagdo, independentemente da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo global, ressalvadas as obrigacfes para as quais esteja expressamente prevista condicdo
especifica de certificacdo ou recebimento.

8.26.10.1.2. Os pagamentos intermediarios regularmente realizados ndo substituem a obriga¢éo
de obtencdo da TCCF, nem afastam as exigéncias de testes, comissionamento, documentagao
final, correcdo de nado conformidades e demais requisitos estabelecidos para o recebimento
definitivo da solugéo integrada.

Liquidacao

8.27. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins
de liquidagéo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.28. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.29. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

8.29.1 O prazo de validade;

8.29.2. A data da emisséo;

8.29.3 Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

8.29.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

8.29.5. O valor a pagar; e

8.29.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.30. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizacédo da situagdo, sem 6nus ao CONTRATANTE.

8.31. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.32. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
8.32.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;

8.32.2. Identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo/ contratacdo no ambito do 6rgédo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

8.33. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

8.34. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.35. Persistindo a irregularidade, 0 CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.36. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.37. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagao da liquidagéo
da despesa, conforme sec¢éo anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.38. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos & CONTRATADA serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagcdo, mediante aplicacao
do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), ou outro indice que venha a substitui-lo.

Forma de pagamento

8.39. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pela CONTRATADA.

8.40. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.41. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.
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8.41.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

8.42. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
nao sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

8.43. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento tendo em vista tal condigcdo néo
ser indispensavel para obtencéo da solugéo ou propiciar sensivel economia de escala.

Reajuste

8.44. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, em 13/07/2026.

8.45. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais seréao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice de Custos de Tecnologia da Informac&o - ICTI,
mantido pela Fundacdo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.46. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.47. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.48. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.49. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacédo entédo em vigor.

8.50. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.51. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
8.52. As cessoes de crédito dependerao de prévia aprovacao do CONTRATANTE.

8.52.1. A eficcia da cessédo de crédito, em relacdo a Administragéo, estd condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.52.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cfes de
habilitacéo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

8.52.3. O crédito a ser pago a cessiondaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
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vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de

multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

8.52.4. A cessédo de crédito ndo afetard a execugcdo do objeto contratado, que continuara sob a integral

responsabilidade do Contratado.

8.53. O disposto nesta secdo nao afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

9. Sancoes Administrativas e Procedimentos para retencao ou glosa no pagamento

9.1. Nos casos de inadimplemento na execuc¢ao do objeto, as ocorréncias serdo registradas pelo CONTRATANTE,
conforme a tabela abaixo:

Tabela 19 - Glosas e Sancdes

Id Ocorréncia Glosal Sancao
Adverténcia
1 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato Multa compensatéria de 5% (cinco por cento) a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato
Impedimento de licitar e contratar
Dar causa a inexecucéo parcial do contrato que |[Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar em
5 cause grave dano a Administracao ou ao ocasifes que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais
funcionamento dos servigos publicos ou ao grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021)
interesse coletivo Multa compensatéria de 10% (dez por cento) a 15%
(quinze por cento) do valor do Contrato
Impedimento de licitar e contratar
Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar em
3 Dar causa a inexecucao total do ocasifes que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais
contrato grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021)
Multa compensatdria de 10% (dez por cento) a 15%
(quinze por cento) do valor do Contrato
Impedimento de licitar e contratar
Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar em
ocasifes que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §85°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dial
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
Ensejar o retardamento da execucédo ou da até o limite de 25 (vinte e cinco) dias
4 entrega do objeto .da F:(.)ntratagéo sem motivo  lvulta Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria
justificado para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 5% (cinco
por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacdo
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n°
14.133, de 2021
. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar
5 Apresentar documentacéo falsa ou prestar — . - .
declaracéo falsa durante a execucédo do contrato Mglta compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato
Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar
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6 | Praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato |[Multa compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato
L Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar
7 Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer Multa com — . - .
fraude de qualquer natureza : pensatoria de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato
] ] ] ] Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar
8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° Mota com — . - .
12.846, de 1° de agosto de 2013 _ pensatéria de 15% (quinze por cento) a 30%
(trinta por cento) do valor do Contrato
Multa moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o
maximo de 2% (dois por cento)
g | 'nobservancia do prazo fixado para apresentacdo, |O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
suplementag&o ou reposicao da garantia Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n°
14.133, de 2021
Em relacdo aos Eventos de Execucao Contratual, |[Multa de 0,5% sobre o valor total do Evento, mais 0,1% por
constantes na Tabela 20, ndo prestar os dia util de atraso em prestar as informagdes por escrito, ou
esclarecimentos imediatamente, referente a por outro meio quando autorizado pelo CONTRATANTE,
10 || execucéo dos servigos, salvo quando implicarem (até o limite de 5 dias Uteis
indagac@es de carater técnico, hipétese em que , - . ] ,
serdo respondidos no prazo maximo de 8 horas Apo6s o limite de 5 dias uteis, aplicar-se-a multa de 2% do
Uteis valor total do Evento
Em relagdo aos Eventos da Execugéo Contratual, . . .
11 [constantes na Tabela 20, ndo atender ao indicador ApllcarNdesconto conforme Faixas de ajuste no pagamento
. ) e Sanc0es, constantes na Tabela 18
de nivel de servico IAP (Tabela 18).
Em relacdo a pedidos de Suporte Técnico ou
12 Manutencao Corretiva: ndo atender aos prazos de [[Aplicar multa conforme Tabela 15 (Niveis de atendimento
um SLA para ocorréncia de incidente CRITICO, |[para o servi¢co de suporte técnico e manutengao corretiva)
URGENTE ou DE ROTINA
Adverténcia
Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos
13 | N&o cumprir qualquer outra obrigacdo contratual - resultados pretendidos com a contratacéo, aplica-se multa
nao citada nesta tabela de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor
total do Contrato, conforme gravidade a ser apurada em
processo especifico

9.2. Nos termos do art. 19, inciso Il da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, sera efetuada a retengéo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, nos casos em que o
contratado:

9.2.1. Nao atingir os valores minimos aceitaveis fixados nos critérios de aceitacdo, nao produzir os resultados
ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

9.2.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solucéo de TIC, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada,;

9.3. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.4. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

9.4.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

9.4.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

9.4.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b", “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave.

9.4.4. Multa:

9.4.4.1. Moratoria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.

9.4.4.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021

9.4.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacao ou reposicéo da garantia.

9.4.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.4.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a
30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

9.4.4.4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacéo.

9.4.4.5. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 15%
(quinze por cento) do valor da contratacao.

9.4.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”,
de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagao.

9.4.4.7. Compensatdria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento) a 10%
(dez por cento) do valor da contratacao.

9.5. A aplicacdo das sancfes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

9.6. Todas as sanc¢0des previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.7. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacao.
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9.8. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.9. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

9.10. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

9.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificag6es serdo enviadas eletronicamente para 0os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.10.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

9.11. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

9.11.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

9.11.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.11.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.11.4. Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE; e

9.11.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos
orgaos de controle.

9.12. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

9.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢cdes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

9.14. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplica¢éo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

9.14.1. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.15. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac6es, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

10.1.1. Justifica-se a ado¢do da modalidade Pregdo, e do julgamento pelo menor preco, por se tratar
de servicos comuns, conforme incisos Xlll e XLI do Art. 6°, da Lei n°® 14.133/2021.

10.1.2. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverd apresentar, juntamente com a
proposta ajustada ao lance final, Planilha de Composicao de Precos, contendo o detalhamento dos custos
gue compdem o valor global ofertado, incluindo, no minimo, os custos diretos, custos indiretos, materiais,
equipamentos, médo de obra, servicos, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, BDI, margem de
lucro e demais parcelas que componham o preco final da proposta.

10.1.3. A Planilha de Composicdo de Precos terd por finalidade permitir a Administracdo avaliar a
compatibilidade dos precos ofertados com o objeto da contratacdo, bem como verificar a exequibilidade da
proposta, demonstrando que o valor proposto é suficiente para cobrir os custos de fornecimento, execucao dos
servigos, obrigagBes contratuais, encargos incidentes, BDI e lucro da contratada.

10.1.4. A auséncia de detalhamento suficiente, a apresentacdo de composi¢cdo incompativel com o objeto, ou a
identificacdo de custos manifestamente insuficientes para a execuc¢ao contratual podera ensejar a realizacéo de
diligéncias pela Administracdo para comprovacao da exequibilidade da proposta, sem prejuizo da
desclassificagcdo nos casos previstos na legislacédo aplicavel.

10.1.5. A apresentacgdo da Planilha de Composigdo de Precos ndo altera o regime de execugdo por empreitada
por preco unitario, servindo como instrumento auxiliar de andlise da proposta, de verificacdo da compatibilidade
dos precos, de afericdo da exequibilidade e de suporte a gestdo contratual.

Regime de Execucao
10.2. O regime de execucao do contrato serd por empreitada por prego unitario.

10.2.1. Justifica-se a adoc¢do do regime de empreitada por preco unitario haja vista que o objeto ndo pode ser
estimado com adequado nivel de precisdo quanto as especificacdes e quantitativos do servico, de forma a
estabelecer os elementos e informacdes necessarios para o conhecimento do objeto e a elaboracao de
proposta adequada.

Exigéncias de habilitacao
10.3. Para fins de habilitacao, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

10.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

10.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

10.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
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10.8. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
mar¢o de 2020.

10.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

10.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.12. Consoércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacéo perante a Administragdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.12.1. As empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em consorcio, tanto na
fase de licitacdo quanto na execucédo contratual, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021, sem prejuizo
da definicao, no instrumento de constituicdo do consércio, das parcelas do objeto atribuidas a cada consorciada.

10.12.2. A definicdo das parcelas do objeto atribuidas a cada consorciada, no instrumento de constituicdo do
consércio, ndo afasta a responsabilidade solidaria perante a Administragcdo, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021.

10.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

10.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

10.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital e Distrital ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital e Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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10.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

10.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

10.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

10.24. Balanc¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
féormulas:

LG = Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido
minimo de 1% (um por cento) valor total estimado da contratacao.

10.26. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena
de inabilitagéo.

10.27. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos.

10.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

10.29.1. Justifica-se a necessidade de apresentagdo de declaracdo assinada por profissional da area
contabil em virtude da OM n&o possuir profissional habilitado para realizar o calculo dos referidos indices.

10.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo/contratacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao Técnica

10.31. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacfes objeto da contratacao.

10.31.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

10.32. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia (CREA), em plena validade;
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10.32.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no momento
da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

10.32.2. Justifica-se a necessidade de comprovacado da inscricdo no CREA em virtude das atividades inerentes
ao contrato, as quais sdo de responsabilidade de profissional de engenharia (civil, elétrica, eletrbnica,
mecénica, de redes, de computacdo e areas afins correlacionadas a area de TIC), estarem sujeitas a
fiscalizacdo do referido conselho.

10.32.3. O vinculo do profissional com a empresa devera ser confirmado, no momento de assinatura do
contrato, através da apresentagéo da carteira de trabalho, demonstrando o vinculo e/ou contrato de prestagéo
de servicos entre a empresa e o engenheiro.

Qualificacdo Técnico-Operacional

10.33. Comprovacado de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacéo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.

10.33.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:10.33.1.1. Comprovacao de
experiéncia em manutengdo preventiva e corretiva de infraestrutura critica de Data Center, tipo sala
segura modular, sala cofre ou em container; mediante um ou mais atestados que demonstrem o objeto
efetivamente executado, as atividades e o periodo de prestacéo.

10.33.1.2. Comprovacéo que a Empresa ja executou a instalagdo de data center com certificagdo pela
Uptime Institute no nivel TIER lll, podendo ser Certificagdo TIA equivalente (TIA-942 Rated 3).

10.33.2. A licitante devera apresentar obrigatoriamente no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico, privado ou pelo conselho profissional competente, comprovando
gue a licitante tenha executado servicos em data center com 0s requisitos minimos a seguir, 0s quais referem-
se as parcelas de maior relevancia da solugéo:

10.33.2.1. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalacdo de ambiente
seguro para data center, tipo estanque composto por divisérias metdlicas modulares e piso elevado, que
tenha: certificacdo minima de prote¢do contra incéndio e intrusdo conforme ABNT NBR 10636, com
protecao minima CF120 para paredes, piso e teto para sala segura ou container data center certificado; p
rotecdo contra umidade e poeira segundo a ABNT 60529 classificacao IP 66; teste de estanqueidade de
acordo com a NFPA 2001 - Apéndice C ou ASTME779; e protecdo contra arrombamento segundo a EN
1627 classificacdo RC/WK4. A comprovacao da execucdo deve referir-se a salas de, no minimo, 60 m2
(sessenta metros quadrados) de data center modular ou conteiner, podendo ser somados até 2 (dois)
atestados de salas de 30 m2 (trinta metros quadrados);

10.33.2.2. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalacdo de cabeamento
estruturado em data center com no minimo 400 (quatrocentos) pontos de cabeamento metalico CAT. 6A
e 200 (duzentas) conexdes em fibra padrdo OM4 ou superior;

10.33.2.3. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e a instalacdo de 2 (dois)
nobreaks de 240 (duzentos e quarenta) kVA cada, ou superior, ou, alternativamente, 4 (quatro) nobreaks
de 120 (cento e vinte) kVA cada, ou superior, e de 2 (dois) quadros elétricos com corrente minima de 160
(cento e sessenta) ampéres cada.

10.33.2.4. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalagdo de sistema de ar-
condicionado de precisdo, em ambiente de data center, com no minimo 120 (cento e vinte) kW de carga
térmica removida, somando-se até 2 ambientes;
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10.33.2.5. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalacdo de uma ou mais
subestac¢bes abrigadas, contendo no minimo a soma de 2 (dois) transformadores de 300 (trezentos) kVA
(13,8 kV);

10.33.2.6. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalagdo de no minimo 8
(oito) racks de 42 U (ou mais) e 8 (oito) PDUs gerenciaveis para a solucéo de data center,

10.33.2.7. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalacdo de sistema de
monitoramento ambiental tipo DCIM, com sensores de temperatura, umidade, alagamento e abertura de
porta, sistema de deteccdo e combate a incéndio e sistema de monitoramento, CFTV e controle de
acesso com no minimo 15 (quinze) cameras em sala segura ou container data center,

10.33.2.8. Atestado de capacidade técnica que demonstre o fornecimento e instalacdo de sistema de
motor gerador a diesel com no minimo 600 (seiscentos) kVA, podendo ser comprovado através de soma
de até 2 (dois) geradores em paralelismo (carga somada) ou um sistema redundante de 300 kVA (2
geradores de 300 kVA um ativo outro reserva, no minimo); e

10.33.2.9. Atestado de capacidade técnica que demonstre a realizacdo de moving de ativos de TI
envolvendo planejamento, documentacdo, mapeamento, identificacdo, transporte especializado e
procedimento para desligar e religar os dispositivos (servidores, switches, storages).

10.33.3. A comprovacéo da execugdo de todos os subsistemas relacionados no subitem anterior é obrigatéria e
a ndo comprovacdo de quaisquer dos subsistemas ensejara a inabilitacdo do licitante por insuficiéncia de
capacidade técnica.

10.33.4. Em funcéo da especificidade do objeto, ndo serdo aceitos atestados de execucdo de outros tipos de
edificios nédo relacionados ao abrigo e funcionamento de centrais de processamento de dados.

10.33.5. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacédo e o
somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

10.33.5.1. A execucao dos subsistemas relacionados podera ser comprovada através de mais de um
atestado, desde que os documentos apresentados se refiram a execucdo de centro de processamento
de dados (data center).

10.33.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

10.33.7. O fornecedor disponibilizara todas as informac8es necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados o0s servicos, entre outros
documentos.

10.33.8. Os atestados deveréo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

10.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.35. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Disposicdes gerais sobre habilitacédo

10.36. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.
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10.37. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

10.38. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.40. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento dessas contribuicdes.

Documentacao complementar para cooperativas
10.41. Caso admitida a participacéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documenta¢cdo complementar:

10.41.1. A relagcdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971,

10.41.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

10.41.3. A comprovacgdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
servico;

10.41.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

10.41.5. A comprovacéao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
0 contrato;

10.41.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
10.41.6.1. Ata de fundacgéo;
10.41.6.2. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
10.41.6.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
10.41.6.4. Editais de convocacéao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

10.41.6.5. Trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais;

10.41.6.6. Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacao; e

10.41.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n°® 5.764,
de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

Comprovacdes a serem realizadas quando da assinatura do contrato

10.42. Por ocasiao da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar as seguintes comprovacoes:
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10.42.1. Comprovacgdo de responsabilidade técnica da contratada, através da apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de cargo e funcgdo, certiddo de registro de pessoa fisica e juridica,
devidamente valida expedida pelo CREA ao qual esteja vinculado o Engenheiro Civil, Eletricista, Eletrénico, de
Telecomunicagfes ou Computagdo, que atua como responsavel técnico legal da empresa. A comprovacao de
gue a empresa possui no quadro de pessoal o profissional acima devera ser feita, em se tratando de sécio da
empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social e no caso de empregado, mediante certiddo de
quitagdo do CREA ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato particular de
prestacao de servicos;

10.42.2. Certiddo de registro no CREA de origem da empresa, comprovando o vinculo dos profissionais acima,
detentores dos acervos técnicos apresentados, dentro do prazo legal de vigéncia;

10.42.3. Os profissionais acima listados deverdo estar vinculados a empresa licitante, sendo que a
comprovacdo do vinculo dos profissionais com a empresa devera ser feita mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

10.42.3.1. Sécio: ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e sua Ultima alteracao;

10.42.3.2. Empregado permanente da empresa: cOpia da carteira de trabalho e previdéncia social
(CTPS), ou registro de contrato de trabalho com a empresa licitante;

10.42.3.3. Responsavel técnico: certificado de registro de pessoa juridica da empresa licitante, emitido
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura
(CAU); e

10.42.3.4. Profissional CONTRATADA: cGpia do contrato de prestacdo de servicos, celebrado de acordo
com a legislacao civil comum.

10.42.4. Atestado de Visita Técnica emitido pelo CONTRATANTE, informando que a empresa proponente, por
meio de seu responsavel técnico realizou visita ao local da execugdo do projeto e/ou dos servigos a serem
executados, conforme itens 4.21 a 4.25 deste Termo de Referéncia.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 59.587.298,11 (cinquenta e nove
milh&es, quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e onze centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela contida no item 1 acima.

11.1.1. Os valores unitarios e o valor total estimado constantes deste Termo de Referéncia decorrem da
pesquisa formal de precos realizada para a contratacdo, posteriormente ao levantamento preliminar
desenvolvido no Estudo Técnico Preliminar.

11.1.2. A pesquisa utilizou como fontes referéncias constantes do Portal de Compras Governamentais e
consultas diretas a fornecedores especializados, observada, em cada caso, a compatibilidade entre o objeto
pesquisado e as especificacdes, capacidades, quantitativos e condi¢cdes de execucdo estabelecidos neste
Termo de Referéncia e em seu Apéndice |I.

11.1.3. As referéncias obtidas em contrata¢des publicas que ndo apresentaram equivaléncia técnica suficiente
com a solucao pretendida ndo foram utilizadas diretamente na formacéo dos valores unitarios, servindo como
parametros auxiliares de mercado. Para os itens de maior especificidade, a formacdo do preco considerou as
propostas obtidas junto a fornecedores especializados, submetidas as mesmas especificacées técnicas e
condic¢des de fornecimento.

11.1.4. A definicdo dos valores estimados foi precedida de analise critica das referéncias pesquisadas, com
verificacdo da aderéncia técnica, comparabilidade do escopo e consisténcia dos valores apresentados. Os
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documentos que fundamentam a pesquisa, inclusive relatérios do Portal de Compras Governamentais,
solicitacGes de cotacdo, propostas recebidas e demais elementos utilizados na analise, encontram-se juntados
aos autos do processo administrativo.

11.2. Em caso de Registro de Precos, 0s prec¢os registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

11.2.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucado da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

11.2.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre o0s precgos registrados;

11.2.3. Serdo reajustados 0s prec¢os registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para
a contratacdo; ou

11.2.4. Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

12.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

12.2.1. Gestdo/Unidade: 0001/160749 (7° CTA);

12.2.2. Fonte de Recursos: Acdo Orgcamentaria 156M - Modernizacdo e Transformacgdo Estratégica e
Operacional do Exército Brasileiro;

12.2.3. Programa de Trabalho: 051536112156M0001;

12.2.4. Elemento de Despesa: 44.90.00 (vide Apéndice Il - Cronograma Fisico-Financeiro); e

12.2.5. Plano Interno: K9TLMSIREDC.

12.3. A indicacdo da dotacdo orcamentéria fica postergada para o0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

13. DISPOSICOES FINAIS
13.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.
Cronograma Fisico Financeiro

13.2. Conforme Apéndice Il a este Termo de Referéncia (Cronograma Fisico-Financeiro).

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOSE EDUARDO FRANCA
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Coronel - Integrante Requisitante

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 12/11/2026 as 16:25:47.

ANDERSON ALMEIDA MARQUES

Major - Integrante Técnico

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 12/11/2026 as 15:40:52.

RODRIGO ROCHA RIBEIRO

Primeiro-Tenente - Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/11/2026 as 16:21:09.

LUCAS CAMPOS DA SILVA

Segundo-Tenente - Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/11/2026 as 15:44:05.

LUCIANO ANTONIO DA COSTA

Segundo-Tenente - Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/11/2026 as 15:53:32.

Despacho: Apés analise, na condicio de Autoridade Méaxima da Area de TIC e, em atencio ao § 6° do Art. 12 da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94,
de 23 de dezembro de 2022, APROVO o presente Termo de Referéncia.

MATHEUS MOTA PIRES
Major - Autoridade Méxima da Area de TIC
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1Y
b Assinou eletronicamente em 12/11/2026 as 16:15:01.
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