MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

ANEXO V – DESPESAS INDIRETAS

(PROCESSO ADMINISTRATIVO: TR 23114)

REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO

63º BATALHÃO DE INFANTARIA – FLORIANÓPOLIS/SC

LISTA DE DOCUMENTOS:

1 – DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO
2 – DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DE ISS E BDI
3 – DEMONSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME DESONERADO
4 – DEMONSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME ONERADO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)

DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

OBRA:	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO
OM:	63º BI **RM:** 5ª RM
LOCAL:	FLORIANÓPOLIS/SC

1	ONERADO			
ITEM	**CUSTO (R$)**	**BDI (%)**	**TOTAL COM BDI (R$)**	
OBRAS	R$ 61.278,09	20,85%	R$	74.054,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R$ -	15,28%	R$	-
TOTAL ONERADO			**R$**	**74.054,57**

2	DESONERADO			
ITEM	**CUSTO (R$)**	**BDI (%)**	**TOTAL COM BDI (R$)**	
OBRAS	R$ 59.855,61	24,31%	R$	74.406,50
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R$ -	18,60%	R$	-
TOTAL DESONERADO			**R$**	**74.406,50**

Declaração:

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (onerado e desonerado) calculados para a execução da obra, concluo que a opção mais vantajosa é ONERADO.

Curitiba-PR, 18 de agosto de 2026.

Autor:



ANTONIO CARLOS DE ANDRADE JUNIOR – **1º TEN**
Adjunto da Seção de Projetos da CRO 5

RESUMO DOS ORÇAMENTOS CONFORME REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REGIME DESONERADO		
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**	**%**
MATERIAL	R$ 42.332,60	70,72%
MÃO DE OBRA	R$ 17.523,01	29,28%
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS	**R$ 59.855,61**	
BDI GERAL	R$ 14.550,89	24,31%
FORNEC. DE MATERIAIS	**R$ 0,00**	
BDI DIFERENCIADO	R$ 0,00	18,60%
VALOR TOTAL	**R$ 74.406,50**	

REGIME ONERADO		
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**	**%**
MATERIAL	R$ 42.337,84	69,09%
MÃO DE OBRA	R$ 18.940,25	30,91%
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS	**R$ 61.278,09**	
BDI GERAL	R$ 12.776,48	20,85%
FORNEC. DE MATERIAIS	**R$ 0,00**	
BDI DIFERENCIADO	R$ 0,00	15,28%
VALOR TOTAL	**R$ 74.054,57**	

DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)

REGIME DESONERADO		
MUNICÍPIO	**ITEM**	**ISS DO MUNICÍPIO**
FLORIANÓPOLIS	7.02	3,00%
DEDUÇÃO DO MATERIAL APLICADO		**0,88%**

REGIME ONERADO		
MUNICÍPIO	**ITEM**	**ISS DO MUNICÍPIO**
FLORIANÓPOLIS	7.02	3,00%
DEDUÇÃO DO MATERIAL APLICADO		**0,93%**

OBSERVAÇÕES:

(1) Item conforme anexo da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003. A dedução do material aplicado encontra amparo em jurisprudência do TCU onde se deduz os materiais sujeitos a ICMS e segue regulamentação da legislação municipal.

(2) Conforme a Lei Complementar 7/1997, que institui o sistema tributário do município de FLORIANÓPOLIS. (Alterada pela Lei Complementar nº 126/2003 e Lei Complementar nº 233/2006.).

(3) Sem limite para a dedução dos materiais aplicados para o item 7.02 e 7.05. (Art. 247 § 3º).

COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO DE DESPESAS INDIRETAS

DESPESAS INDIRETAS CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013			BDI GERAL		BDI DIFERENCIADO	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUARTIL ADOTADO**	**DESONERADO**	**ONERADO**	**DESONERADO**	**ONERADO**
AC	Administração central	QUARTIL MÉDIO	4,00%	4,00%	3,45%	3,45%
G + S	Seguro e Garantia	QUARTIL MÉDIO	0,80%	0,80%	0,48%	0,48%
R	Riscos	QUARTIL MÉDIO	1,27%	1,27%	0,85%	0,85%
DF	Despesas Financeiras	QUARTIL MÉDIO	1,23%	1,23%	0,85%	0,85%
L	Lucros	QUARTIL MÉDIO	7,40%	7,40%	5,11%	5,11%
CO	COFINS	-	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PIS	PIS/PASEP	-	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
ISS	ISS	-	0,88%	0,93%	0,88%	0,93%
CPRB	CPRB	-	2,70%	0,00%	2,70%	0,00%
BDI APLICADO			**24,31%**	**20,85%**	**18,60%**	**15,28%**

OBSERVAÇÕES:

(1) Fórmula aplicada: $$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

(2) Conforme as orientações das Súmulas nº 253 e nº 254 do Tribunal de Contas da União, TCU, ambas de 31/03/2010.

(3) Encargos sociais aplicados onforme Tabela SINAPI de referência.

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 202305000249

OM: 63º BI

LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1			**SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS**								**1.882,82**
1.1			**ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**								**393,98**
1.1.1	C34511 - CRO5	Próprio	ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00.	UN	1	0,00	285,59	285,59	0,00	285,59	285,59
1.1.2	C34510 - CRO5	Próprio	ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ATÉ R$ 15.000,00.	UN	1	0,00	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39
1.2			**PROJETOS**								**1.488,84**
1.2.1	CP0029 - CRO 5	Próprio	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	M²	223,55	6,52	0,14	6,66	1.457,55	31,29	1.488,84
2			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**								**3.091,00**
2.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**3.091,00**
2.1.1	CP0208	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COTA	100	30,25	0,66	30,91	3.025,00	66,00	3.091,00
3			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**1.747,13**
3.1			**DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS**								**573,50**
3.1.1	IOPES 030304 ADAPT (1)	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA. TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA.	M³	5	13,44	101,26	114,70	67,20	506,30	573,50
3.2			**ENTREGA DA OBRA**								**1.173,63**
3.2.1	9537 ADAPT (2)	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	223,55	2,98	1,70	4,68	666,18	380,03	1.046,21
3.2.2	SETOP ED-4291ADAPT	Próprio	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS	m²	223,55	0,56	0,01	0,57	125,19	2,23	127,42
4			**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**433,15**
4.1			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**								**433,15**
4.1.1	CPOS 04.21.130 ADAPT (1)	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUSO MUNCK.	UN	1	191,10	164,32	355,42	191,10	164,32	355,42
4.1.2	97665 ADAPT (2)	Próprio	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	1	1,46	0,27	1,73	1,46	0,27	1,73
4.1.3	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	80	0,80	0,15	0,95	64,00	12,00	76,00
5			**SERVIÇOS DIVERSOS**								**0,00**
6			**SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)**								**0,00**
7			**CANTEIRO DE OBRAS**								**620,61**
7.1	CPOS 02.08.050 ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE OBRA BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	2,88	65,60	149,89	215,49	188,93	431,68	620,61
8			**MOVIMENTO DE TERRA**								**0,00**
9			**DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS**								**11.162,63**
9.1			**DRENAGEM PLUVIAL**								**11.162,63**
9.1.1	102992	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	M	42	15,67	70,21	85,88	658,14	2.948,82	3.606,96
9.1.2	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	M	13	17,09	29,17	46,26	222,17	379,21	601,38
9.1.3	CPOS/CDHU 49.06.160 ADAPT (1)	Próprio	Grelha com malha quadriculada em ferro fundido nodular classe 250/300 e requadro para caixas e canaletas	m²	2,4	36,64	1.309,42	1.346,06	87,94	3.142,60	3.230,54
9.1.4	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	45	10,95	5,54	16,49	492,75	249,30	742,05
9.1.5	94291	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR MOLDADA IN LOCO, 60 CM BASE (2X30) X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	45	13,11	53,15	66,26	589,95	2.391,75	2.981,70
10			**ESCORAMENTO EM VALAS**								**0,00**

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 202305000249

OM: 63º BI

LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
11			**ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS**								**0,00**
12			**LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE**								**0,00**
13			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								**589,67**
13.1			**CAIXA DE MANEJO**								**589,67**
13.1.1	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	0,63	32,12	867,51	899,63	20,24	546,52	566,76
13.1.2	91594	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF_12/2024_PS	KG	2,42	0,48	8,99	9,47	1,16	21,75	22,91
14			**INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)**								**0,00**
15			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**0,00**
16			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**6.315,30**
16.1			**CABOS**								**5.008,24**
16.1.1	101888 ADAPT (1)	Próprio	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18	1,24	30,36	31,60	22,32	546,48	568,80
16.1.2	AGESUL (1201009090) ADAPT (3)	Próprio	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 35mm²	M	70	24,87	35,71	60,58	1.740,90	2.499,70	4.240,60
16.1.3	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	14	2,40	5,06	7,46	33,60	70,84	104,44
16.1.4	101550 ADAPT (2)	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	4,64	7,16	11,80	37,12	57,28	94,40
16.2			**ENTRADA DE ENERGIA**								**1.168,93**
16.2.1	83396 ADAPT (1)	Próprio	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	224,03	944,90	1.168,93	224,03	944,90	1.168,93
16.3			**TOMADA**								**138,13**
16.3.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	39,72	20,37	60,09	39,72	20,37	60,09
16.3.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	22,99	17,63	40,62	22,99	17,63	40,62
16.3.3	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	7,95	6,31	14,26	7,95	6,31	14,26
16.3.4	91947	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	5,65	5,93	11,58	11,30	11,86	23,16
17			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**								**28.568,32**
17.1			**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA / CFTV**								**27.938,75**
17.1.1			**CABEAMENTO ESTRUTURADO E ACESSÓRIOS**								**14.983,80**
17.1.1.1	ORSE (11418) - ADAPT (1)	Próprio	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	2	11,94	36,96	48,90	23,88	73,92	97,80
17.1.1.2	SBC 059251 ADAPT (04)	Próprio	DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - 24 FIBRAS	UN	1	132,30	917,10	1.049,40	132,30	917,10	1.049,40
17.1.1.3	AGETOP CIVIL (071887) - ADAPT (1)	Próprio	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	2	108,83	897,35	1.006,18	217,66	1.794,70	2.012,36

Assinado digitalmente

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 202305000249

OM: 63º BI

LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
17.1.1.4	12791 ORSE ADAPT (1)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	1	62,19	4.748,82	4.811,01	62,19	4.748,82	4.811,01
17.1.1.5	SEINFRA C3751 ADAPT (2)	Próprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	380	4,35	6,83	11,18	1.653,00	2.595,40	4.248,40
17.1.1.6	SETOP (CAB-RACK-010) ADAPT (1)	Próprio	RÉGUA COM 6 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	9,21	178,07	187,28	9,21	178,07	187,28
17.1.1.7	CPOS/CDHU 66.20.150 ADAPT (01)	Próprio	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U	UN	1	12,86	27,73	40,59	12,86	27,73	40,59
17.1.1.8	39.09.010 CPOS ADPT(1)	Próprio	Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm	UN	3	6,21	137,17	143,38	18,63	411,51	430,14
17.1.1.9	AGETOP CIVIL 071026 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6	UN	4	3,10	5,13	8,23	12,40	20,52	32,92
17.1.1.10	ORSE 7164 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22	6,21	42,76	48,97	136,62	940,72	1.077,34
17.1.1.11	ORSE 11230 ADAPT (1)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M	UN	4	12,43	34,92	47,35	49,72	139,68	189,40
17.1.1.12	11417 ADAPT (1)	Próprio	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1	12,43	441,96	454,39	12,43	441,96	454,39
17.1.1.13	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1	131,97	116,85	248,82	131,97	116,85	248,82
17.1.1.14	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	M	9	0,54	11,01	11,55	4,86	99,09	103,95
17.1.2			**ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**								**1.463,13**
17.1.2.1	CPOS 40.20.330 ADAPT (1)	Próprio	PLACA 2X4, COM 2 MODULOS TOMADA DE LÓGICA RJ-45 PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	26,83	39,90	66,73	53,66	79,80	133,46
17.1.2.2	104620	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20	30,03	4,92	34,95	600,60	98,40	699,00
17.1.2.3	SEINFRA C1183 ADAPT (1)	Próprio	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO 2"	M	6	46,64	54,28	100,92	279,84	325,68	605,52
17.1.2.4	ORSE 8453 ADAPT (2)	Próprio	Cabeçote de alumínio de 2"	un	1	10,37	14,78	25,15	10,37	14,78	25,15
17.1.3			**CÂMERAS E ALARMES**								**11.491,82**
17.1.3.1	FDE 09.05.097 ADAPT (1)	Próprio	KIT CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS - COMPLETO	UN	1	205,78	1.320,69	1.526,47	205,78	1.320,69	1.526,47
17.1.3.2	105553 ADAPT (2)	Próprio	CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	121,43	227,97	349,40	2.428,60	4.559,40	6.988,00
17.1.3.3	ORSE 13962 ADAPT (1)	Próprio	Gravador Digital de vídeo IP NVR – Modelo iMHDX 3016 Intelbras ou similar	un	1	19,21	2.958,14	2.977,35	19,21	2.958,14	2.977,35
17.2			**SPDA**								**0,00**
17.3			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**								**629,57**
17.3.1	ORSE 12895 ADAPT (1)	Próprio	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	1	4,26	14,51	18,77	4,26	14,51	18,77
17.3.2	EMOP 18.032.0042 ADAP (01)	Próprio	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (75X30X25) CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA E LETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCLUSIVE FIXACAO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	25,97	239,74	265,71	51,94	479,48	531,42

Assinado digitalmente

OBRA:	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO
SOLICITAÇÃO:	202305000249
OM:	63º BI
LOCAL:	FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
17.3.3	SBC 055034 ADAPT (02)	Próprio	PLACA DE PVC 20 CM X 15 CM, "EXPLOSIVOS - PERIGO"	UN	1	6,04	23,13	29,17	6,04	23,13	29,17
17.3.4	SBC 055034 ADAPT (01)	Próprio	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	UN	1	6,04	44,17	50,21	6,04	44,17	50,21
18			**PAREDES**								**0,00**
19			**COBERTURA**								**3.536,64**
19.1			**ACABAMENTO DE BEIRAIS - TABEIRA E PASSARINHEIRA**								**3.536,64**
19.1.1	96110 ADAPT (1)	Próprio	TABEIRA COM PLACA CIMENTÍCIA EM BEIRAL DE TELHADO, E=10MM	m²	22,5	27,05	90,07	117,12	608,63	2.026,58	2.635,20
19.1.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	22,5	5,76	5,92	11,68	129,60	133,20	262,80
19.1.3	ORSE 13059 ADAPT (1)	Próprio	Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado	m	36	2,74	15,00	17,74	98,64	540,00	638,64
20			**IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS**								**0,00**
21			**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**								**1.908,34**
21.1			**JANELAS**								**797,04**
21.1.1	99861	SINAPI	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 10/2025	m²	1,4	354,53	214,79	569,32	496,34	300,70	797,04
21.2			**COMPLEMENTOS**								**1.111,30**
21.2.1	73916/002 ADAPT (3)	Próprio	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA	UN	10	4,26	75,42	79,68	42,60	754,20	796,80
21.2.2	84121 ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO 12 X 12 CM SANITARIO FEMININO/MASCULINO AUTOADESIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	4,26	48,76	53,02	4,26	48,76	53,02
21.2.3	95547 ADAPT (9)	Próprio	CLAVICULÁRIO METÁLICO PARA 24 CHAVES COM CHAVEIROS	UN	1	0,00	261,48	261,48	0,00	261,48	261,48
22			**REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS**								**0,00**
23			**PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS**								**0,00**
24			**PINTURAS**								**0,00**
25			**FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)**								**0,00**
26			**PAVIMENTAÇÃO**								**0,00**
27			**URBANIZAÇÃO**								**0,00**
								Totais ->	**17.523,01**	**42.332,60**	**59.855,61**

Total Geral **59.855,61**

Assinado digitalmente

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 202305000249

OM: 63º BI

LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME ONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1			**SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS**								**2.001,30**
1.1			**ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**								**393,98**
1.1.1	C34511 - CRO5	Próprio	ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00.	UN	1	0,00	285,59	285,59	0,00	285,59	285,59
1.1.2	C34510 - CRO5	Próprio	ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ATÉ R$ 15.000,00.	UN	1	0,00	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39
1.2			**PROJETOS**								**1.607,32**
1.2.1	CP0029 - CRO 5	Próprio	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA E COMPLEMENTARES	M²	223,55	7,05	0,14	7,19	1.576,03	31,29	1.607,32
2			**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS**								**3.337,00**
2.1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**3.337,00**
2.1.1	CP0208	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COTA	100	32,71	0,66	33,37	3.271,00	66,00	3.337,00
3			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**1.817,41**
3.1			**DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS**								**578,95**
3.1.1	IOPES 030304 ADAPT (1)	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA.	M³	5	14,53	101,26	115,79	72,65	506,30	578,95
3.2			**ENTREGA DA OBRA**								**1.238,46**
3.2.1	9537 ADAPT (2)	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	223,55	3,22	1,70	4,92	719,83	380,03	1.099,86
3.2.2	SETOP ED-4291ADAPT	Próprio	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUCÕES NOVAS	m²	223,55	0,61	0,01	0,62	136,37	2,23	138,60
4			**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**453,59**
4.1			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**								**453,59**
4.1.1	CPOS 04.21.130 ADAPT (1)	Próprio	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, INCLUSO MUNCK.	UN	1	206,61	164,33	370,94	206,61	164,33	370,94
4.1.2	97665 ADAPT (2)	Próprio	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	1	1,58	0,27	1,85	1,58	0,27	1,85
4.1.3	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	80	0,86	0,15	1,01	68,80	12,00	80,80
5			**SERVIÇOS DIVERSOS**								**0,00**
6			**SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)**								**0,00**
7			**CANTEIRO DE OBRAS**								**635,99**
7.1	CPOS 02.08.050 ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE OBRA BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	2,88	70,92	149,91	220,83	204,25	431,74	635,99
8			**MOVIMENTO DE TERRA**								**0,00**
9			**DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS**								**11.329,92**
9.1			**DRENAGEM PLUVIAL**								**11.329,92**
9.1.1	102992	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	M	42	16,94	70,22	87,16	711,48	2.949,24	3.660,72
9.1.2	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2025	M	13	18,47	29,19	47,66	240,11	379,47	619,58
9.1.3	CPOS/CDHU 49.06.160 ADAPT (1)	Próprio	Grelha com malha quadriculada em ferro fundido nodular classe 250/300 e requadro para caixas e canaletas	m²	2,4	39,61	1.309,42	1.349,03	95,06	3.142,61	3.237,67
9.1.4	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	45	11,84	5,54	17,38	532,80	249,30	782,10
9.1.5	94291	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR MOLDADA IN LOCO, 60 CM BASE (2X30) X 10 CM ALTURA. AF 01/2024	M	45	14,17	53,16	67,33	637,65	2.392,20	3.029,85
10			**ESCORAMENTO EM VALAS**								**0,00**

Assinado digitalmente

OBRA: REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 202305000249

OM: 63º BI

LOCAL: FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME ONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
11			**ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS**								**0,00**
12			**LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE**								**0,00**
13			**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								**591,42**
13.1			**CAIXA DE MANEJO**								**591,42**
13.1.1	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2024	m³	0,63	34,71	867,53	902,24	21,87	546,54	568,41
13.1.2	91594	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES OU MULTIFAMILIARES, TELA Q-92. AF 12/2024 PS	KG	2,42	0,52	8,99	9,51	1,26	21,75	23,01
14			**INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS)**								**0,00**
15			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**0,00**
16			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**6.488,84**
16.1			**CABOS**								**5.156,96**
16.1.1	101888 ADAPT (1)	Próprio	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 kV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18	1,34	30,35	31,69	24,12	546,30	570,42
16.1.2	AGESUL (1201009090) ADAPT (3)	Próprio	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 35mm²	M	70	26,89	35,71	62,60	1.882,30	2.499,70	4.382,00
16.1.3	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	UN	14	2,59	5,06	7,65	36,26	70,84	107,10
16.1.4	101550 ADAPT (2)	Próprio	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	5,02	7,16	12,18	40,16	57,28	97,44
16.2			**ENTRADA DE ENERGIA**								**1.187,08**
16.2.1	83396 ADAPT (1)	Próprio	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.	UN	1	242,19	944,89	1.187,08	242,19	944,89	1.187,08
16.3			**TOMADA**								**144,80**
16.3.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	42,94	20,38	63,32	42,94	20,38	63,32
16.3.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	24,85	17,64	42,49	24,85	17,64	42,49
16.3.3	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	8,59	6,32	14,91	8,59	6,32	14,91
16.3.4	91947	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	6,11	5,93	12,04	12,22	11,86	24,08
17			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**								**29.066,06**
17.1			**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA / CFTV**								**28.430,95**
17.1.1			**CABEAMENTO ESTRUTURADO E ACESSÓRIOS**								**15.183,59**
17.1.1.1	ORSE (11418) - ADAPT (1)	Próprio	Tomada para lógica, rj45, com placa	un	2	12,92	36,95	49,87	25,84	73,90	99,74
17.1.1.2	SBC 059251 ADAPT (04)	Próprio	DIO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - 24 FIBRAS	UN	1	143,02	917,10	1.060,12	143,02	917,10	1.060,12
17.1.1.3	AGETOP CIVIL (071887) - ADAPT (1)	Próprio	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	2	117,66	897,36	1.015,02	235,32	1.794,72	2.030,04
17.1.1.4	12791 ORSE ADAPT (1)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	UN	1	67,24	4.748,82	4.816,06	67,24	4.748,82	4.816,06

Assinado digitalmente

OBRA:	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO
SOLICITAÇÃO:	202305000249
OM:	63º BI
LOCAL:	FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME ONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
17.1.1.5	SEINFRA C3751 ADAPT (2)	Próprio	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 02 PARES	M	380	4,69	6,84	11,53	1.782,20	2.599,20	4.381,40
17.1.1.6	SETOP (CAB-RACK-010) ADAPT (1)	Próprio	RÉGUA COM 6 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	9,96	178,07	188,03	9,96	178,07	188,03
17.1.1.7	CPOS/CDHU 66.20.150 ADAPT (01)	Próprio	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U	UN	1	13,90	27,73	41,63	13,90	27,73	41,63
17.1.1.8	39.09.010 CPOS ADPT(1)	Próprio	Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm	UN	3	6,71	137,17	143,88	20,13	411,51	431,64
17.1.1.9	AGETOP CIVIL 071026 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6	UN	4	3,35	5,13	8,48	13,40	20,52	33,92
17.1.1.10	ORSE 7164 ADAPT (1)	Próprio	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22	6,71	42,76	49,47	147,62	940,72	1.088,34
17.1.1.11	ORSE 11230 ADAPT (1)	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M	UN	4	13,44	34,92	48,36	53,76	139,68	193,44
17.1.1.12	11417 ADAPT (1)	Próprio	BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE	UN	1	13,44	441,96	455,40	13,44	441,96	455,40
17.1.1.13	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	1	142,69	116,83	259,52	142,69	116,83	259,52
17.1.1.14	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	M	9	0,58	11,01	11,59	5,22	99,09	104,31
17.1.2			**ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**								**1.540,07**
17.1.2.1	CPOS 40.20.330 ADAPT (1)	Próprio	PLACA 2X4, COM 2 MODULOS TOMADA DE LÓGICA RJ-45 PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	29,01	39,90	68,91	58,02	79,80	137,82
17.1.2.2	104620	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20	32,46	4,94	37,40	649,20	98,80	748,00
17.1.2.3	SEINFRA C1183 ADAPT (1)	Próprio	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO 2"	M	6	50,42	54,29	104,71	302,52	325,74	628,26
17.1.2.4	ORSE 8453 ADAPT (2)	Próprio	Cabeçote de alumínio de 2"	un	1	11,21	14,78	25,99	11,21	14,78	25,99
17.1.3			**CÂMERAS E ALARMES**								**11.707,29**
17.1.3.1	FDE 09.05.097 ADAPT (1)	Próprio	KIT CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS - COMPLETO	UN	1	222,49	1.320,69	1.543,18	222,49	1.320,69	1.543,18
17.1.3.2	105553 ADAPT (2)	Próprio	CÂMERA IP BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	131,30	227,96	359,26	2.626,00	4.559,20	7.185,20
17.1.3.3	ORSE 13962 ADAPT (1)	Próprio	Gravador Digital de vídeo IP NVR – Modelo iMHDX 3016 Intelbras ou similar	un	1	20,77	2.958,14	2.978,91	20,77	2.958,14	2.978,91
17.2			**SPDA**								**0,00**
17.3			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**								**635,11**
17.3.1	ORSE 12895 ADAPT (1)	Próprio	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	1	4,61	14,50	19,11	4,61	14,50	19,11
17.3.2	EMOP 18.032.0042 ADAP (01)	Próprio	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,MEDINDO (75X30X25) CM,DE SOBREPOR,CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA E LETROSTATICA VERMELHA,COM VISOR,CONFORME ABNT NBR 12693,INCL USIVE FIXACAO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2	28,07	239,75	267,82	56,14	479,50	535,64
17.3.3	SBC 055034 ADAPT (02)	Próprio	PLACA DE PVC 20 CM X 15 CM, “EXPLOSIVOS - PERIGO”	UN	1	6,53	23,13	29,66	6,53	23,13	29,66

Assinado digitalmente

OBRA:	REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE RECEBIMENTO E DESTRUIÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO
SOLICITAÇÃO:	202305000249
OM:	63º BI
LOCAL:	FLORIANÓPOLIS/SC

CRO 5

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO SINTÉTICO - REGIME ONERADO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS UNITÁRIOS			CUSTOS PARCIAIS		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
17.3.4	SBC 055034 ADAPT (01)	Próprio	Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	UN	1	6,53	44,17	50,70	6,53	44,17	50,70
18			**PAREDES**								**0,00**
19			**COBERTURA**								**3.604,18**
19.1			**ACABAMENTO DE BEIRAIS - TABEIRA E PASSARINHEIRA**								**3.604,18**
19.1.1	96110 ADAPT (1)	Próprio	TABEIRA COM PLACA CIMENTÍCIA EM BEIRAL DE TELHADO, E=10MM	m²	22,5	29,23	90,08	119,31	657,68	2.026,80	2.684,47
19.1.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	22,5	6,22	5,92	12,14	139,95	133,20	273,15
19.1.3	ORSE 13059 ADAPT (1)	Próprio	Passarinheira polipropileno universal para proteção de telhado	m	36	2,96	15,00	17,96	106,56	540,00	646,56
20			**IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS**								**0,00**
21			**ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS**								**1.952,38**
21.1			**JANELAS**								**837,34**
21.1.1	99861	SINAPI	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 10/2025	m²	1,4	383,30	214,80	598,10	536,62	300,72	837,34
21.2			**COMPLEMENTOS**								**1.115,04**
21.2.1	73916/002 ADAPT (3)	Próprio	PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA	UN	10	4,61	75,41	80,02	46,10	754,10	800,20
21.2.2	84121 ADAPT (1)	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO 12 X 12 CM SANITARIO FEMININO/MASCULINO AUTOADESIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	4,61	48,75	53,36	4,61	48,75	53,36
21.2.3	95547 ADAPT (9)	Próprio	CLAVICULÁRIO METÁLICO PARA 24 CHAVES COM CHAVEIROS	UN	1	0,00	261,48	261,48	0,00	261,48	261,48
22			**REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS**								**0,00**
23			**PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS**								**0,00**
24			**PINTURAS**								**0,00**
25			**FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO)**								**0,00**
26			**PAVIMENTAÇÃO**								**0,00**
27			**URBANIZAÇÃO**								**0,00**
								Totais ->	**18.940,25**	**42.337,84**	**61.278,09**

Total sem BDI	**61.278,09**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**61.278,09**

Assinado digitalmente