

	Serviço: ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS TANQUES DE POLIETILENO DA LAVANDERIA DO CMC		
	TR Nº OPUS: 202406027	ÁREA EQUIVALENTE (m²): 12,38	
	OM: Centro Marechal Cantuária (CMC)	RM: 6ª RM	Nº OPUS: 202406000008
	LOCAL: SALVADOR - BA	DATA: 17/09/2025	BDI: 21,12%
	ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases (HORISTA=115,57% E MENSALISTA=71,29%)		
BANCO DE DADOS: SINAPI - 07/2025 - Bahia; ORSE - 06/2025 - Sergipe (Composições Adaptadas);			Mês/Ano: 07/2025 (data base do orçamento para reajustamento, quando necessário)

PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO			
Serviço: ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS TANQUES DE POLIETILENO DA LAVANDERIA DO CMC			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.452,53	9,05%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.051,00	8,00%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.886,12	20,68%
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.170,32	13,56%
5	ESTRUTURA	R\$ 12.873,60	33,76%
6	ESQUADRIA E ACABAMENTO	R\$ 3.643,17	9,55%
7	SISTEMAS ELÉTRICOS	R\$ 2.057,03	5,39%
TOTAL		R\$ 38.133,77	100,00%

	MÃO-DE-OBRA (MDO)	MATERIAL (MAT)	TOTAL MDO+MAT
Total MAT e MDO S/BDI	R\$ 7.173,02	R\$ 24.314,19	R\$ 31.487,21
BDI MAT e MDO (OBRA) 21,12%	R\$ 1.509,33	R\$ 5.137,23	R\$ 6.646,56
Total do BDI MAT e MDO C/BDI	R\$ 8.682,35	R\$ 29.451,42	R\$ 38.133,77
Total Geral	R\$ 38.133,77		

17 de setembro de 2025

BRENO SANTOS FERREIRA – 2º TEN OTT  
Engenheiro Civil – CREA: 051470129-3  
Adjunto à Seção de Projetos do SRO/6

ARTHUR SARAIVA BRITO - CEL R1  
Chefe da Seção de Projetos do SRO/6