Apéndice 8e - Encargos Sociais - TR N2 202406027 - SRO/6

COMANDO DO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO

(1° Grupamento de Engenharia / 1955)
“GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES”
SERVICO REGIONAL DE OBRAS/6

TR 202406027

— REV-00
Apéndice 8e

N° OPUS: 202406000008

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE
OBRA

ADEQUACAO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS TANQUES DE POLIETILENO DA LAVANDERIA DO CMC

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA  MENSALISTA  HORISTA  MENSALISTA
! % % 9% | %
Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 150% = 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00% 1,00% | 1,00%
A4 INCRA 0,20% 020%  020%  020%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educacio 2,50% 2,50% 250%  250%
A7 ’Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% | 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 800%  800%
AS SECONCI 0,00% | 000% | 000% | 000%
A Total 21,80% = 2180% 36,80% 36,80%
PO
B1 Repouso Semanal Remunerado | 1798%  NZoincide @ 17,98%  Noindde
B2  Feriados 3,97% N3o incide 397%  Nioindde
B3  Auxflio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Saldrio 11,07% 833%  11,07%  833%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% | 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 074% | 056%
B7  Dias de Chuvas 2,14% N3o incide 2,14% | N3oindde
B&  Auxflio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9  Férias Gozadas 11,92% 8,97% 11,92% 8,97%
B10 Saldrio Matemidade 0,03% 003%  003%  003%
B | Total 48,88% 18,66% = 48,88% = 18,66%
GRUPO C
C1  Aviso Prévio Indenizado 5,49% 4.13% | 5,49% 413%
€2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%  013%  010%
C3  Férias Indenizadas 2,36% 1,77% | 236% | 1,77%
C4  Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,97% 2,24% 297% | 224%
C5  Indenizacio Adidional 046%  035% | 046% 0,35%
C Total 11,41% 8,59% 11,41% 859%
PO D
D1 Reinddéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,10% 3,65% | 17,99% 6,87%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio ,
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,47% 0,35% 0,49% 0,37%
Prévio Indenizado
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D Total 10,57% 4,00% 18,48% = 7,24%
TOTAL(A+B+C+D) 92,66% 53,05% 115.57% 71.29%
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