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ÁREA EQUIVALENTE (m²): 

12,38

RM: 6ª REGIÃO MILITAR

MÊS REF: 07/2025

Não Desonerado Desonerado Não Desonerado Desonerado

AC Administração Central 4,00% 4,00% 3,45% 3,45%

G + S Garantia + Seguros 0,80% 0,80% 0,48% 0,48%

R Risco 1,27% 1,27% 0,85% 0,85%

DF Despesas Financeiras 1,23% 1,23% 0,85% 0,85%

L Lucro 7,40% 7,40% 5,11% 5,11%

CO COFINS (3,00%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

PIS PIS (0,65%) 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

ISS ISS 1,14% 1,04% 0,00% 0,00%

CPRB CPRB 0,00% 3,60% 0,00% 3,60%

BDI (%): 21,12% 25,75% 15,28% 19,75%

Onde:  T = CO + PIS + ISS + CPRB

NÃO DESONERADO DESONERADO

R$ R$

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI (VTO) 31.487,21                      30.724,97                  

CUSTO DE MATERIAL (VTM) 24.314,19                      24.319,25                  

% DE MATERIAIS = VTM/VTO 77,22% 79,15%

BASE DE CÁLCULO (BC) DO ISS = 1 - %MAT 22,78% 20,85%

ALÍQUOTA DO ISS NA TABELA 10 5,00% 5,00%

VALOR DO %ISS P/ BDI DA OBRA 1,14% 1,04%

VISTO:

COMPOSIÇÃO DO BDI

BRENO SANTOS FERREIRA – 2º TEN OTT

Adjunto da Seção de Projetos do SRO/6

Engenheiro Civil – CREA: 051470129-3

EQUIPAMENTOS (%)

Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

SERVIÇO: 202406000008 - ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS TANQUES DE POLIETILENO DA 

LAVANDERIA DO CMC

ITEM DESCRIÇÃO

OBRA (%)

Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Salvador-BA, 15 de setembro de 2025. 

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS - SRO/6

 GUSTAVO LALOR DE PASSOS IMBIRIBA - CEL

Chefe do Serviço Regional de Obras da 6ª Região (SRO/6)

 ARTHUR SARAIVA BRITO - CEL R1

Chefe da Seção de Projetos do SRO/6

Fórmula adotada (Acórdão 2.369/2011 - TCU - Plenário)

PROJETO Nº: 202406027

OM: Centro Marechal Cantuária (CMC)

LOCAL: SALVADOR/BAHIA

Memória de Cálculo do ISS

𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝑇))−1

ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS TANQUES DE POLIETILENO DA LAVANDERIA DO CMC
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