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Caodigo Banco Grupo

SINAPI
00000999

IN55234 Proprio

SINAPI
00001018

SINAPI
00000998

SINAPI
00001019

SINAPI
SINAPI
00002393
SINAPI
IN55231 Proprio

007474 SBC
IN55233 Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
00010776

SINAPI
00000996

SINAPI
00012043

SINAPI

00002391
SINAPI

00037370
IN55232 Proprio

SINAPI
SINAPI
00000995

INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO
E ILUMINAGAO EXTERNA

INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO
E ILUMINAGAO EXTERNA

INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO
E ILUMINAGAO EXTERNA

INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO
E ILUMINAGAO EXTERNA

Obra
Obra de readequacédo da carga elétrica do gerador da EsIMEx, Escla
de Inteligéncia Militar do Exército, em Brasilia-DF.

Descrigao

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

ADAPT (ORSE; 10101) — QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE
AGO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR
BEGE, GRAU DE PROTEGAO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM
DISJUNTORES - 1000X1700X600MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A /600 V, TIPO FXD

ELETRICISTA (HORISTA)
ADAPT (ORSE; 9294) — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80
A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

AR T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01
ADAPT (ORSE; 10066) — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
160 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ENGENHEIRO ELETRICISTA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN. 225 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V /ICC - 25
KA

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ADAPT (ORSE; 9191) — DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA
MOLDADA, CORRENTE INTERRUPGAO 20KA

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Distrito
Federal
SICRO3 - 04/2024 - Distrito
Federal

Curva ABC de Insumos
Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

Material M  303,2820000 219,26 66.497,61 H#HHHHH## 43,97%
Material UN 1,0000000 19.154,75 19.154,75 HHHHH#? 12,67%
Material M 144,9420000 76,19 11.043,13 #HHHHHHE 7,30%
Material M 75,8205000 138,39 10.492,80 HHHHHH 6,94%
Material M 159,1520000 51,53 8.201,10 8.201,10 5,42%
Méo de Obra H  225,3724000 26,18 5.900,25 5.900,25 3,90%
Material UN 2,0000000 1.598,60 3.197,20 3.197,20 2,11%
Méo de Obra H  106,3890727 26,18 2.785,27 2.785,27 1,84%
Material UN 4,0000000 643,66 2.574,64 2.574,64 1,70%
Material UN 6,0000000 357,97 2.147,82 2.147,82 1,42%
Material un 2,0000000 1.065,79 2.131,58 2.131,58 1,41%
Méo de Obra H  107,4320427 18,31 1.967,08 1.967,08 1,30%
Méo de Obra H 11,0800000 151,22 1.675,52 1.67552 1,11%
Equipament MES 1,0000000 1.405,65 1.405,65 1.405,65 0,93%
o
Material M 36,2355000 36,46 1.321,15 1.321,15 0,87%
Material UN 1,0000000 1.311,00 1.311,00 1.311,00 0,87%
Material UN 2,0000000 599,58 1.199,16 1.199,16 0,79%
Material H  261,2296220 4,55 1.188,59 1.188,59 0,79%
Material UN 2,0000000 540,99 1.081,98 1.081,98 0,72%
Mé&o de Obra H 57,5907022 17,30 996,32 996,32 0,66%
Material M 40,2584000 23,51 946,47 946,47 0,63%

Valor
Acumulado
66.497,61

85.652,36

96.695,49

107.188,29

115.389,39

121.289,64
124.486,84

127.272,11
129.846,75

131.994,57
134.126,15

136.093,23
137.768,75
139.174,40

140.495,54

141.806,54

143.005,70
144.194,30

145.276,28

146.272,60
147.219,07

Peso
Acumulado
43,97%

56,64%

63,94%

70,88%

76,30%

80,21%
82,32%

84,16%
85,86%

87,28%
88,69%

89,99%
91,10%
92,03%

92,91%

93,77%

94,57%
95,35%

96,07%

96,73%
97,35%



SINAPI
00037372
IN10063 Préprio INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO
E ILUMINAGAO EXTERNA

SINAPI
00037371
12326 ORSE

SINAPI
00000003
SINAPI
00043487
SINAPI
00043484
SINAPI
00043460
SINAPI
SINAPI
00043491
SINAPI
00001581

SINAPI
00043467

SINAPI
00001578

SINAPI
00021127

SINAPI
00043463

SINAPI
00037373

SINAPI
00000370

SINAPI

SINAPI

Quartel em Brasilia - DF, 23 de setembro de 2024.

Confeccionado por:

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ADAPT (ORSE; 10063) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa

moldada 10 kA

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Placa em lona com impresséao digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em
metalon 20x20cm., inclusive escoramento

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA

USO EM LIMPEZA

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M12

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
199MMX5M

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

govb

RODRIGO DA COSTA ARANTES - 1° Ten OTT

Material H  481,2296220
Material UN 1,0000000
Servigos H  261,2296220
Material un 1,0000000
Material L 20,0000000
Equipament H  220,0000000
Equipament H  205,0117600
Equipament H  205,0117600
(l\)/léo de Obra H 8,4800000
Equipament H 56,2178620
:/Iaterial UN 6,0000000
Equipament H 56,2178620
:/Iaterial UN 6,0000000
Material UN 6,7712000
Equipament H  220,0000000

o

Taxas H  481,2296220
Material M2 0,0225040
Material KG 2,2581600
Material KG 5,0806660

Documento assinado digitalmente

RODRIGO DA COSTA ARANTES
Data: 04/10/2024 11:23:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adjunto da Segéo Técnica - CREA - DF 15685/D

1,60 769,97 769,97 0,51%
675,10 675,10 675,10 0,45%
1,79 467,60 467,60 0,31%
420,80 420,80 420,80 0,28%
16,76 335,20 335,20 0,22%
1,49 327,80 327,80 0,22%
1,43 293,17 293,17 0,19%
1,01 207,06 207,06 0,14%
19,15 162,39 162,39 0,11%
1,59 89,39 89,39 0,06%
14,44 86,64 86,64 0,06%
0,73 41,04 41,04 0,03%
6,69 40,14 40,14 0,03%
5,66 38,32 38,32 0,03%
0,11 24,20 24,20 0,02%
0,04 19,25 19,25 0,01%
233,90 5,26 5,26 0,00%
1,79 4,04 4,04 0,00%
0,79 4,01 4,01 0,00%
Equipamento
Equipamento para Aquisigao
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragdo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

147.989,04

148.664,14

149.131,74
149.552,54
149.887,74
150.215,54
150.508,71
150.715,77

150.878,16
150.967,55

151.054,19

151.095,23

151.135,37

151.173,69

151.197,89

151.217,14
151.222,41

151.226,45
151.230,46

97,86%

98,31%

98,62%
98,89%
99,12%
99,33%
99,53%
99,66%

99,77%
99,83%

99,89%

99,91%

99,94%

99,97%

99,98%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
R$ 2.388,30
R$ 0,00
R$

R$
134.868.48
R$ 467,60
R$ 19,25
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

126.076,20
25.148,28
151.224,48
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