
Obra
Obra de readequação da carga elétrica do gerador da EsIMEx, Escla de 
Inteligência Militar do Exército, em Brasília-DF.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.832,00 1,21 %
 1.1  ADAP 

EMOP 
01.050.0515-

0 

Próprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O 
PROJ ETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRAT IVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZAC OES PERTINENTES

m² 400 3,82 4,57 0,01 4,58 1.828,00 4,00 1.832,00 1,21 %

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 8.768,86 5,80 %
 2.1  ADAP 

CRO/11 - 4 
Próprio ART - TAXAS CREA UN 2 895,32 0,00 1.073,93 1.073,93 0,00 2.147,86 2.147,86 1,42 %

 2.2  CRO11 - 30 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 5.519,80 5.898,20 722,80 6.621,00 5.898,20 722,80 6.621,00 4,38 %

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.900,00 1,26 %
 3.1 LIMPÉZA DE OBRA 1.900,00 1,26 %
 3.1.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 400 3,96 2,47 2,28 4,75 988,00 912,00 1.900,00 1,26 %

 4 CANTEIRO DE OBRAS 1.826,45 1,21 %
 4.1  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1 1.171,87 0,00 1.405,65 1.405,65 0,00 1.405,65 1.405,65 0,93 %

 4.2  ADAP 
ORSE 
11398 

Próprio Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura 
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada

un 1 350,82 0,00 420,80 420,80 0,00 420,80 420,80 0,28 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 116.205,01 76,84 %
 5.1 CABOS ELÉTRICOS 104.310,03 68,98 %
 5.1.1  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 298,8 195,20 7,94 226,20 234,14 2.372,47 67.588,56 69.961,03 46,26 %

 5.1.2  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74,7 124,03 5,67 143,10 148,77 423,55 10.689,56 11.113,11 7,35 %

 5.1.3  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 142,8 69,16 3,83 79,12 82,95 546,92 11.298,34 11.845,26 7,83 %

 5.1.4  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 156,8 47,54 3,21 53,81 57,02 503,33 8.437,40 8.940,73 5,91 %

 5.1.5  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,7 34,29 2,80 38,33 41,13 99,96 1.368,38 1.468,34 0,97 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2024 - Distrito 
Federal
SICRO3 - 04/2024 - 
Distrito Federal

19,95% Não Desonerado: 0,00%



 5.1.6  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 39,2 20,88 0,58 24,46 25,04 22,74 958,82 981,56 0,65 %

 5.2 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 11.894,98 7,87 %
 5.2.1  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2 1.443,12 61,35 1.669,67 1.731,02 122,70 3.339,34 3.462,04 2,29 %

 5.2.2  CRO11-
54234 

Próprio ADAPT (REG CRO11 ORSE; 9690 08/2024) - DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

un 2 922,21 27,81 1.078,38 1.106,19 55,62 2.156,76 2.212,38 1,46 %

 5.2.3  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 590,87 61,35 647,39 708,74 122,70 1.294,78 1.417,48 0,94 %

 5.2.4  CRO11-
54233 

Próprio ADAPT (REG CRO11 ORSE; 8911 08/2024) - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, 
COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA

un 2 563,30 92,76 582,91 675,67 185,52 1.165,82 1.351,34 0,89 %

 5.2.5  CRO11-
54231 

Próprio ADAPT (REG CRO11 ORSE; 9005 08/2024) - DISJUNTOR TRIPOLAR  80 A 
COM CAIXA MOLDADA 10 KA

un 4 570,29 27,81 656,25 684,06 111,24 2.625,00 2.736,24 1,81 %

 5.2.6  CRO11-
54230 

Próprio ADAPT (REG CRO11 ORSE; 9687 08/2024) - DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10kA

UN 1 596,50 27,81 687,69 715,50 27,81 687,69 715,50 0,47 %

 6 QUADRO ELÉTRICO 20.692,16 13,68 %
 6.1  CRO11-

54236 
Próprio ADAPT (REG CRO11 ORSE; 9727 08/2024) – QGBT - QUADRO / PAINEL EM 

CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR 
BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM 
DISJUNTORES - 1000X1700X600MM

un 1 16.105,88 111,85 19.207,15 19.319,00 111,85 19.207,15 19.319,00 12,78 %

 6.2  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.144,78 33,25 1.339,91 1.373,16 33,25 1.339,91 1.373,16 0,91 %

Totais -> 13.453,86 137.770,62 151.224,48

ALEXANDRE ANTONIO SILVA PAIVA - TC QEM
Chefe da Seção Técnica - CREA - MG 94320/D

Aprovo:

FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA - Cel QEM
Chefe da Comissão Regional de Obras da 11ª RM - CREA - RJ 2006132075/D

RODRIGO DA COSTA ARANTES - 1º Ten OTT
Adjunto da Seção Técnica - CREA - DF 15685/D

Visto:

MARCOS PAULO CABALLERO VICTORIO - Maj QEM
Chefe da Subseção de Projetos - CREA - DF 26061/D

Total Geral 151.224,48
Quartel em Brasília - DF, 23 de setembro de 2024.

Confeccionado por: Visto:

Total sem BDI 126.076,20
Total do BDI 25.148,28
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