@ Compras.gov.or UASG 160229

15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO

Estudo Técnico Preliminar 86/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64550.000773/2026-90

2. Descricao da necessidade

O 15° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (15° GAC AP) possui aproximadamente 148.830,00 m? de 4rea construida, distribuidos em
diversos pavilhdes operacionais, administrativos e de apoio, utilizados de forma continua para o cumprimento de sua missdo institucional, especialmente
na formagdo e preparo de soldados. A intensa utilizagdo dessas instalagcdes demanda a¢des permanentes de limpeza, conservacdo e higienizagdo,
essenciais para garantir condi¢des adequadas de salubridade, seguranga, funcionalidade e preservagdo do patrimonio.

Diante da necessidade continua de suprimento desses insumos, faz-se necessaria a aquisicdo de materiais de higiene e limpeza, por meio de Sistema de
Registro de Precos (SRP), a fim de assegurar o atendimento regular das demandas do Grupo, com eficiéncia, economicidade e planejamento,
contribuindo para a manuten¢do adequada das instalagdes e para a continuidade das atividades administrativas e operacionais da Organizacao Militar.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Almoxarifado 15° GAC AP 1° Ten Quintana

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os materiais a serem adquiridos deverdo atender as necessidades da Administracdo, observando requisitos técnicos minimos, padrdes de qualidade,
desempenho e sustentabilidade, de forma a possibilitar a selecdo da proposta mais vantajosa.

As especificagOes técnicas serdo definidas pela area demandante, em conjunto com as areas usudrias, devendo os bens atender a legislagdo e as normas
técnicas vigentes, especialmente as normas da ABNT, incluindo as NBR 7170, NBR 6460 e NBR 8041, ou outras que venham a substitui-las.

Constituem requisitos minimos do objeto:
® Conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas;
® Atendimento aos padrdes minimos de qualidade, durabilidade;
® Garantia de procedéncia dos materiais;

O prazo méximo de entrega serd de até 30 (trinta) dias corridos, contados da emissdo da Nota de Empenho, em remessa unica, no endereco: Rua Bardo
do Rio Branco n° 99, Bairro Wilson Montenegro, CEP 83750-000, Lapa/PR. Na data da entrega, quando aplicavel, os bens deverdo apresentar prazo de
validade minimo de 18 (dezoito) meses.

A contratagdo devera observar critérios de sustentabilidade, priorizando materiais com menor impacto ambiental, uso de matérias-primas reciclaveis ou
reutilizdveis, embalagens ambientalmente adequadas e atendimento a legislacdo ambiental vigente.

Os bens que estiverem em desacordo com as especificacdes poderdo ser rejeitados, total ou parcialmente, devendo ser substituidos pela contratada no
prazo de 10 (dez) dias uteis, sem dnus para a Administragdo.
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5. Levantamento de Mercado

Fruto de aquisi¢des anteriores e do fato de a maioria dos insumos para a realizacdo da manutencdo das nossas instalagdes ndo serem de alta
complexidade, podemos optar pela contratagdo similar feita por outras Unidades do Exército, pela realizagdo de consulta. Prefere-se a realizagdo da
consulta com potenciais contratadas existentes no mercado, em virtude de, na maioria das vezes, ndo encontrarmos contratagdes similares feitas por
outras Unidades do Exército, passiveis de comparacdo e dimensionamento, que sejam vélidas, além de atenderem as necessidades do Grupo.
Consideramos ndo ser restritiva a quantidade de fornecedores que possam atender a nossa demanda, pois sabemos da existéncia de fornecedores locais e
de outros os quais realizam suas vendas pela internet, fazendo com que possamos ter uma maior amplitude e competitividade quando na fase selecdo dos
mesmos.

6. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo dos materiais de higiene e limpeza, visa atender as necessidades de manutencdo e conservacdo das instalacdes prediais da Unidade.
Anualmente recebemos recurso para que as demandas das atividades de manutengdo possam ser atendidas, e como consequéncia, para que possamos
manter o pleno funcionamento das nossas instalagdes nas diversas atividades de instrucdo e servigo, as quais somos submetidos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem adquiridas baseia-se na média histérica de consumo de insumos no tltimo ano, conforme relatério de consumo
juntado ao processo. Alguns insumos podem ser acrescidos, inclusive podem ndo constar no relatério de consumo do ano anterior por se tratarem de
insumos que tiveram sua necessidade evidenciada durante a atualidade. O 15° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado possui 148.830,00 m?
de area, distribuidos entre os pavilhdes de: Comando, Administrativo, 1* BO, 2? BO, Bia Cmdo, Posto Médico, Manutencéo de viaturas blindadas e sobre
rodas e aprovisionamento. Estas edificacGes atendem as diversas necessidades do 15° GAC AP para o cumprimento de sua missdo nas formacoes de
soldados e diariamente necessitam de limpeza em suas instalagdes. Desta forma, existe a necessidade de se manter um Sistema de Registro de Precos —
SRP, visando a aquisi¢do de materiais de higiene e limpeza para manter as instalacdes em condi¢oes de uso. Os materiais a serem adquiridos serdo
empregados na manutengdo e conservacdo das instalagOes patrimoniais do 15° GAC AP abaixo citados:

1) Instalagdes Administrativas: - Corpo da Guarda, com um pavimento, constru¢gdo em alvenaria, com 145,32 m2 de 4rea coberta e com oito
dependéncias; - Estacdo Radiotelegrafia, com um pavimento, constru¢cdo em alvenaria, com 22,30 m 2 de area coberta e com trés dependéncias; -
Garagem para Viatura Blindada de Combate M 109 AP, com um pavimento, tipo galpdo, com 780 m2 de area coberta e com duas dependéncias; e -
Capela Santa Barbara, com um pavimento, construcdo em alvenaria, com 46,11 m2 de area coberta, com uma dependéncia. - Torre Capela Santa Barbara
construcdo em alvenaria, com 4 m? de rea construida e 4 m de altura.

2) Instalagcdes Administrativas: - Pavilhdo de Comando (administracdo), com dois pavimentos, construcao em alvenaria, com 600 m2 de area coberta e
com dezessete dependéncias; - Pavilhdo da 1° Bateria de Obuses, com dois pavimentos, constru¢do em alvenaria, com 994 m2 de area coberta, com um
alojamento e dezoito dependéncias; - Pavilhdo da 2° Bateria de Obuses, com dois pavimentos, construcdo em alvenaria, com 1.340 m2 de é4rea coberta,
com um alojamento e dezoito dependéncias; - Pavilhdo da Bateria Comando, Rancho e Lavanderia, uma parte em dois pavimentos, e o restante com uma
construcdo em alvenaria, com 1.583,60 m2 de éarea coberta, com um alojamento, um auditério e mais vinte e seis dependéncias; - Pavilhdo do
almoxarifado e sala de instrucdo, constru¢do em alvenaria, com 774,72 m2 de area coberta, com um pavimento;- Pavilhdo galpdo crioulo, construcido
mista, com 182,40 m2 de area coberta; - Pavilhdo da garagem da Bateria Comando, com um pavimento, constru¢do mista, com 662,40 m2 de area
coberta e uma dependéncia; - Pavilhdo das garagens da 1° e 2* Bateria de Obuses, constru¢do em alvenaria, com um pavimento, com 1.066,50 m2 de area
coberta, com dez dependéncias; - Pavilhdo da oficina mecanica do grupo e carpintaria com 382,10 m2 de area coberta, um pavimento com quatro
dependéncias; - Pavilhdo do posto de lubrificacdo e lavagem de viatura, construcdo em alvenaria, com 25 m 2 , um pavimento, com uma dependéncia; -
Pavilhdo do Alojamneto de Oficiais e caixa d’ 4gua, com 79,56 m2 de area coberta, constru¢do em alvenaria, um pavimento, com trés dependéncias; -
Edificacdo do quadro de bomba do poco artesiano, construcdo em alvenaria, com 7 m2 , um pavimento, com uma dependéncia; - Posto de abastecimento
aéreo com 196 m 2 , sem cobertura, com um tanque para 6leo diesel, capacidade 30.000 | e um tanque para gasolina, capacidade 15.000 1; - Pavilhdo da
cantina, construg¢do em alvenaria, com 118 m2 , um pavimento, com sete dependéncias; - Pavilhdo da Secdo Administrativa, construcdo em alvenaria,
com 877,76 m2 , um pavimento, com um alojamento e dezenove dependéncias; - Pavilhdo da oficina mecénica dos blindados e garagem das viaturas
blindadas M113, constru¢do mista, com 756 m2 de area coberta, um pavimento, com trés dependéncias; - Alpendre para pecas histéricas, com um
pavimento e area de 78,50 m?; e - Edificagdo de Relacdes Ptiblicas, constru¢do em alvenaria, com 33,25 m2 , um pavimento, com duas dependéncias.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 656.340,10

O custo total estimado da presente contratacdo é de R$656.340,10. (Seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos)
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A solugdo deve ser parcelada ampliando assim a competicdo e possibilitando que os fornecedores oferecam os produtos que dispde, pois muitos ndo
trabalham com a totalidade da licitacdo. Sendo assim a adjudicagio deve ser por item conforme a legislagio. “E obrigatéria a admissio da adjudicacio
por item e ndo por preco global, nos editais das licitacGes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde
que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a
itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.” Tribunal de Contas Da Unido, Sumula 247.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Atualmente estd Unidade Gestora ndo possui um SRP de materiais de higiene e limpeza vigente, pois o ultimo tinha validade até Junho do corrente ano e
para fins de planejamento e aquisi¢des futuras estamos realizando um novo IRP.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacao baliza-se pelos itens lancados no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) n° 38/2025, do Setor de Almoxarifado do 15°
Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, cujo teor fora consolidado pelo Plano Anual de Contratagdes (PAC) da OM. O PCA é o documento
que consolida todas as compras e contrata¢cdes que o 6rgdo ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, servicos, obras
e solugdes de tecnologia da informagdo. Ainda, a presente contratagdo encontra-se baseada no Objetivo Estratégico e Organizacional n° 5 do Plano de
Gestdo do 15° GAC AP, que dispde sobre aprimoramento da gestdo administrativa e modernizagdo da infraestrutura desta Organizacdo Militar.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a realizacdo do referido processo para a aquisicdo de materiais de higiene e limpeza, o 15° GAC AP podera otimizar seus recursos financeiros, uma
vez que o SRP possibilita a compra de grandes volumes de materiais a pregos mais competitivos, além de simplificar e agilizar todo o processo de
aquisicdo, reduzindo burocracias e aumentando a eficiéncia operacional. Ademais, o SRP oferece uma maior flexibilidade na gestdo dos estoques,
garantindo um abastecimento continuo e adequado dos materiais necessarios para as atividades, contribuindo assim para o cumprimento das missdes do
15° GAC AP de forma mais eficaz e econémica.

13. Providéncias a serem Adotadas
Deverd existir uma coordenagdo entre os militares envolvidos no processo, desde a requisicdo, passando pela execucdo propriamente dita do processo, a
qual devera ser apoiada nos aspectos técnicos pelo setor requisitante. Ap6s a homologacdo do processo e confeccdo das Notas de Empenho, o setor

requisitante devera entrar em contato com os fornecedores vencedores do certame, afim de ajustar a entrega e sua posterior fiscalizacdo do material a ser
adquirido.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratacdo deverd estar alinhada com o previsto no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis, atualizado em outubro de 2024, elaborado pela
Controladoria Geral da Unido, no que diz respeito a sustentabilidade na aquisi¢do de materias.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do exposto, a metodologia aplicada na busca da melhor solucéo factualmente viavel e adequada para suprir a necessidade administrativa levou em
consideragdo os aspectos de economicidade, qualidade, seguranca, eficiéncia, padronizacdo ecompeti¢do. Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi

elaborado com base em uma andlise criteriosa das opgdes disponiveis nomercado, buscando garantir a melhor relagdo custo-beneficio para a
Administracdo. Além disso, foram avaliados os impactos técnicos e operacionais de cada alternativa, assegurando que a escolha final atenda plenamente
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aos requisitos da unidade, ao mesmo tempo em que promove a transparéncia e a conformidade com a legislacdo vigente. Assim, o ETP serve como

fundamento para a realizagdo do processo licitatério, com o objetivo de garantir uma contratacdo eficiente, eficaz e alinhada aosinteresses da
organizacgdo. Diante disso, declara-se a viavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente
ub MAURICIO SOUTO QUINTANA
g Data: 19/02/2026 09:34:28-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

MAURICIO SOUTO QUINTANA
Almoxarife 15° GAC AP

RODRIGO DA SILVA ALVES
Aux Almoxarifado 15° GAC AP

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/02/2026 as 14:23:15.

JOAO GABRIEL VARCHAKI
Aux Almoxarifado 15° GAC AP

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/02/2026 as 15:04:12.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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