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2° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Estudo Técnico Preliminar 40/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64571.002280/2026-46

2. Descricao da necessidade

Aquisicao de 02 (duas) unidades do seguinte item:

* Descrigdo: Bomba centrifuga trifdsica TH-16 P 1.0 CV IP21

+ NCM: 8413.70.80

* Unidade de medida: PC (peca)

* Quantidade: 2 (duas)

O bem consiste em bomba centrifuga para 4gua, motor trifasico de 1,0 CV, com grau de protecao IP21, destinada ao bombeamento de 4gua potéavel ou de
reuso.

A cisterna do quartel encontra-se desativada, comprometendo a redundancia do sistema de abastecimento de dgua. A aquisicao da bomba resolve o
problema de forma definitiva, restabelecendo a capacidade plena de reserva hidrica do 2 GAC e evitando riscos operacionais decorrentes de eventual
escassez ou interrupgdo no abastecimento.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Oficina Organica EDSON APARECIDO DE MOURA - 2° SGT R/2 PTTC

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

® Tipo: bomba centrifuga horizontal
e Poténcia: 1,0 CV
+ Alimentacao: trifasica
* Grau de protecdo: [P21
» Aplica¢do: bombeamento de dgua para caixa d’agua cisterna
» Demais caracteristicas conforme especificagdes técnicas usuais do mercado para o modelo TH-16 P ou equivalente.

5. Levantamento de Mercado

No mercado existe a solugdo proposta que é considerada a mais viavel, além de ser fornecida por um grande nimero de fornecedores o que
garante a participacdo de empresas e, consequentemente, permitindo o carater competitivo do objeto.

Desta forma, a cotagdo é a maneira mais viavel de atender a necessidade descrita no objeto, levando em consideracdo a auséncia de um pregdo
previamente elaborado, abrangendo as necessidades citadas na descricdo de necessidade.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucao proposta consiste na aquisi¢do de 02 (duas) bomba centrifuga trifdsica modelo TH-16 P de 1,0 CV com grau de protecdo IP21, destinada
exclusivamente a reativacao da caixa d’agua cisterna existente no quartel do 2 GAC.
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A bomba seré instalada no sistema hidraulico da cisterna e atuara como equipamento de bombeamento, transferindo 4gua da cisterna para a rede de
distribuicdo que alimenta a caixa d’agua principal do quartel. Dessa forma, as duas reservas (cisterna + caixa principal) passardo a operar de forma
integrada e redundante.

Funcionamento da solugdo integrada:

* A cisterna, atualmente inoperante por falta de bomba, sera reativada e passard a funcionar como reserva complementar a caixa d’agua principal.

+ A bomba centrifuga TH-16 P (1,0 CV trifasica) sera responsavel pelo recalque da 4gua armazenada na cisterna até o nivel da caixa principal,
garantindo fluxo continuo e pressurizacdo adequada.

» Com a integragdo, o quartel contard com dupla reserva hidrica, aumentando significativamente a capacidade total de armazenamento de agua e
garantindo abastecimento ininterrupto mesmo em casos de falha no fornecimento externo ou na caixa principal.

* A solucdo atende as necessidades operacionais diarias da tropa, das instalagdes administrativas, cozinhas, banheiros e demais atividades do 2 GAC,
além de reforcar a segurancga hidrica da unidade militar.

Essa é uma solucdo simples, de baixo custo e de implantacdo rapida, que aproveita a infraestrutura ja existente (cisterna e caixa principal), evitando a
necessidade de construcdo de novas estruturas ou grandes reformas hidraulicas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Estima-se que durante o ano de 2026 havera a demanda para utilizacdo dos materiais conforme planejamento previamente

realizado por esta equipe de planejamento, as demandas encontram-se pormenorizadas no corpo principal da presente
requisicdo de contratacao.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.592,70

Dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta centavos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nado se aplica o parcelamento, visto tratar-se de item unico e indivisivel, cuja separacdo comprometeria a integridade técnica e o funcionamento do
equipamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratacdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os valores a serem gastos nesta contratagdo sim se encontram planejados no PCA 2026.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

1. Aumento da capacidade de reserva hidrica — A reativacdo da cisterna integrard uma segunda reserva de agua ao sistema principal, elevando
substancialmente o volume total armazenado e garantindo maior autonomia no abastecimento.

2. Redundancia e confiabilidade do sistema de agua — Criacdo de sistema duplicado (cisterna + caixa principal), reduzindo riscos de interrupcdo no
fornecimento de agua em caso de falhas operacionais, manutengdo ou problemas no abastecimento externo.

3. Melhoria da seguranca hidrica da unidade — Garantia de abastecimento continuo para a tropa, cozinhas, sanitarios, instalagdes administrativas e
atividades operacionais, mesmo em situagdes de emergéncia ou restri¢do de fornecimento publico.

4. Otimizacao da infraestrutura existente — Aproveitamento pleno da cisterna ja construida, evitando gastos com construgdo de novas estruturas ou
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ampliacdo da caixa d’agua principal.
5. Economicidade e eficiéncia — Solugdo de baixo custo, com implantacdo rapida e sem necessidade de obras civis, gerando economia de recursos
publicos e cumprimento do principio da economicidade previsto na Lei n° 14.133/2021.

6. Sustentabilidade operacional — Reducé&o de riscos logisticos e operacionais relacionados a falta de agua, contribuindo para o pleno funcionamento do
quartel e para a prontiddo da tropa.

7. Conformidade legal e transparéncia — Atendimento aos requisitos da Nova Lei de Licita¢des, com pesquisa de pregos realizada no ComprasNet,
garantindo o melhor preco e a regularidade da contratacao.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se visualiza nenhuma providéncia a ser tomada para esta contratacao

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao ha impactos ambientais relevantes com a contratacdo deste servigo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A solucao é plenamente viavel nos aspectos técnico, econdmico, operacional e legal.

+ Técnica: a bomba centrifuga TH-16 P 1,0 CV trifasica IP21 é totalmente compativel com a infraestrutura ja existente da cisterna e da caixa d’agua
principal, exigindo apenas conex@o elétrica e tubulacdo simples, sem qualquer obra civil.

» Econdmica: o valor sera apurado exclusivamente por pesquisa de precos no ComprasNet (art. 23 da Lei n° 14.133/2021), aproveitando estrutura ja
construida e gerando significativa economia em relacdo a novas construcdes.

 Operacional: implantacdo rapida (entrega em até 30 dias) e de facil execugdo, com operagdo e manutengdo rotineira de baixo custo, sem interrupcdo
prolongada do abastecimento de agua.

+ Legal e ambiental: integral observancia a Nova Lei de Licitagdes, sem impactos ambientais relevantes.

Trata-se, portanto, de solucéo simples, de baixo custo e alto grau de viabilidade, que resolve de forma definitiva a inoperancia da cisterna do 2 GAC.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

EDSON APARECIDO DE MOURA

Equide de Planejamento

&"F Assinou eletronicamente em 13/04/2026 as 08:33:09.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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