HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA

Estudo Técnico Preliminar 107/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 64576.018944/2026-49

2. Descrição da necessidade

2.1. O HMAB possui um grande efetivo de pessoal sob sua vinculação que faz jus a assistência à saúde. Por conseguinte, há uma constante preocupação do Comando dessa Unidade em manter a prestação dos serviços de saúde para militares e dependentes, assegurando a qualidade de vida da família militar da 11ª Região Militar.

2.2. A aquisição de órteses e próteses não odontológicas (OPNO), visa atender as necessidades dos usuários do FUSEX, em conformidade com o Art 22 da IR-01.002; aprovada pela Portaria Nr 508-DGP, de 12 NOV 24, em especial para portadores de insuficiência respiratória, doenças neuromusculares, distúrbios pulmonares restritivos, síndromes de DPOC, hipoventilação, apneia do sono, entre outros distúrbios respiratórios.

2.3. Os materiais de OPNO deverão ser adquiridos conforme requisitos e especificações a seguir:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	CATMAT	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE
1	Conjunto de BIPAP automático: para ventilação não invasiva com as seguintes características mínimas: - Display LCD - Faixa de Pressão: até 30 cm H_2O; - Bivolt Automático; - Rampa: 0 a 45 minutos, - Silencioso; - Com alívio de pressões; - Com compensação de vazamento; - Ajuste automático de altitude; - Filtro ultrafino e reutilizável; - Com registro de dados e cartão de memória, monitorização de aderência e presença de respirações tipo Cheyne Stokes; - Emissão de registro do relatório; - Modem acoplado; - Circuito (Traquéia de silicone) - Umidificador aquecido acoplável com níveis de ajuste de temperatura.	454265	UND	16

	Com os seguintes acessórios: 1) Máscara: **Devendo ser uma das duas opções abaixo atendendo ao modelo que mais se adeque às necessidades do paciente**: a) Máscara Nasal com válvula giratória (360º), almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável; b) Máscara Oronasal com válvula giratória (360º) de segurança na curva da máscara, permitindo respirar ar se for necessário, almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável. * *As máscaras deverão, preferencialmente, ter orifício de exalação na própria máscara ou vir com válvula exalatória para conexão em circuito.* 2) Bolsa de transporte 3) Cintas nasais e/ou oronasais da máscara e do adorno de cabeça			
2	Conjunto de CPAP automático (Sistema de Fornecimento de Pressão Positiva Contínua), composto pelos seguintes componentes: a) Gerador de fluxo, com cabo de força, manuais, calibração sem necessidade de manômetro, com sistema auto ajustável, e com as seguintes características mínimas: - Faixa de Pressão: 4 a 20 cm de H_2O; - Bivolt Automático; - Rampa: 0 a 45 minutos, - Silencioso; (ruído < 35dBa) - Ajuste automático de altitude; - Filtro bacteriológico; - Com alívio de pressão expiratória - Com registro de dados e cartão de memória; - Emissão de registro do relatório; - Modem acoplado; b) Umidificador aquecido acoplado com as seguintes características mínimas: -Reservatório de água limpável e descartável; -Capacidade de 325 mL; -Voltagem: 110 V - 240 V (Bivolt automático); -Tempo de aquecimento de 30 min; -Tempo de arrefecimento de 10 min; -Temperatura de aquecimento: Até 70ºC;	454248	UND	134

	-Limites de pressão e fluxo: Máx. 25 cm H_2O; -Duração da umidificação: mínimo 8 horas (testado para 14 horas com 10 cm H_2O, 35 L/min); -Faixa de pressão operacional: 4 a 20 cm H_2O -Pressão máxima de falha única em estado estável: 30 cm H_2O; -Oxigênio suplementar: Fluxo de oxigênio suplementar máximo recomendado: 4 L/min; c) Máscara: **Devendo ser uma das duas opções abaixo atendendo ao modelo que mais se adeque às necessidades do paciente:** 1) Máscara Nasal com válvula giratória (360º), almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável. 2) Máscara Oronasal com válvula giratória (360º) de segurança na curva da máscara, permitindo respirar ar se for necessário, almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável. ** As máscaras deverão, preferencialmente, ter orifício de exalação na própria máscara ou vir com válvula exalatória para conexão em circuito.* d) Tubulação flexível do ar com um comprimento mínimo de 1.8m e) Bolsa de transporte f) Cintas nasais e/ou oronasais da máscara e do adorno de cabeça			
3	Máscara Nasal com válvula giratória (360º), almofada de silicone, encosto para região frontal ajustável - tamanho pequeno, médio ou grande, conforme as necessidades do paciente.	454193	UND	03
4	Máscara Oronasal com válvula giratória (360º) de segurança na curva da máscara, permitindo respirar ar se for necessário, almofada de silicone, encosto para região frontal ajustável - tamanho pequeno, médio ou grande, conforme as necessidades do paciente.	455674	UND	03

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

3.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do (a) envio do empenho, conforme demanda de pacientes, no seguinte endereço Quadra Residencial de Oficiais, S/N, Setor Militar Urbano, CEP. 70630-200.

3.2. O instrumento de contrato é substituído, nesta contratação, por nota de empenho de despesa, por se tratar de compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, conforme artigo 95, inciso II da Nova Lei de Licitações e Contratos.

3.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.4. A Contratada deverá disponibilizar um representante técnico autorizado, **na cidade de Brasília**, para receber os pacientes atendidos com os itens deste processo licitatório, a fim de prestar assistência técnica, treinamento e ajustes necessários nos equipamentos, tantas vezes quantas forem necessárias, além de esclarecer dúvidas dos usuários sobre os itens adquiridos, sem ônus para os beneficiários. Tal exigência, justifica-se conforme:

3..4.1 **Natureza Crítica dos Insumos de Saúde:** Os equipamentos adquiridos por meio deste processo licitatório são de natureza crítica e impactam diretamente na saúde e bem-estar dos pacientes. A necessidade de **ajustes e assistência técnica imediatos** incluindo a **emissão de registro do relatório** é vital para evitar interrupção no tratamento, garantir a segurança do usuário e a eficácia do uso do produto, principalmente após o fornecimento inicial.

3.4.2 **Rapidez e Continuidade na Assistência Técnica:** A presença local do representante técnico **elimina o tempo de deslocamento** de grandes distâncias interestaduais, que, em geral, é moroso e oneroso para o prestador. Isso garante a **pronta-resposta** aos chamados de manutenção, ajustes e dúvidas, permitindo que os pacientes sejam atendidos e que os equipamentos voltem a operar em sua plenitude no menor prazo possível.

3.4.3 **Economia e Previsibilidade Financeira:** Ao exigir que a assistência técnica e os ajustes sejam feitos localmente e **sem ônus adicional** para os beneficiários ou para a contratante (além do custo já embutido na proposta global), **evita-se a contratação avulsa** de serviços de terceiros e a oneração com despesas de logística, passagens e diárias, que seriam inevitáveis na manutenção de uma equipe externa.

3.4.4 T**reinamento e Esclarecimento de Dúvidas Eficazes:** O treinamento e o esclarecimento de dúvidas (item essencial para a correta utilização dos equipamentos pelos pacientes e familiares) demandam a **presença física e contínua** do técnico para acompanhamento. A disponibilização de um profissional residente facilita a agenda e o acesso, otimizando o processo de adaptação e uso do insumo.

3.5. A Contratada deverá oferecer para os itens 01 e 02 , garantia de 2 anos, a contar da data da emissão da nota fiscal, e durante esse mesmo período, prestar assistência técnica e substituir os acessórios danificados e/ou defeituosos, sem ônus adicional para o paciente.

3.6. Para os itens 03 e 04, a garantia prevista deverá ser de 1 ano, conforme Código de Defesa do Consumidor.

3.7. A assistência técnica e a substituição dos acessórios com defeito de fabricação serão realizadas sem custo adicional para o paciente, ao longo do período de garantia.

3.8. O frete para entrega dos produtos no H Mil A Brasília correrá por conta do fornecedor.

3.9. O prazo para pagamento de notas fiscais será determinado no Termo de Referência.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Farmácia de Alto Custo e OPNO	Cristiane Moreira da Silva

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado que resultou na definição das especificações e descritivos dos aparelhos disponíveis que oferecem melhor custo-benefício aos pacientes FUSEx, com a prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, em que se considerou, entre outras opções, as contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a a existência de novas tecnologias, metodologias, ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração. Nesse sentido, foram definidos os equipamentos e acessórios abaixo:

5.1.1 CPAP - Aparelho de ventilação não invasivo - que em inglês significa Contiunous Positive Airway Pressure, ou seja, pressão positiva contínua na via aérea. O sistema CPAP consiste de um gerador de fluxo que, através de uma máscara nasal/oronasal, fornece uma pressão de ar suplementar que mantém a via aérea desobstruída e normalmente é indicado no tratamento de apnéia do sono. Quanto ao ajuste de pressão pode ser encontrado na função automática que acompanha a respiração do usuário e disponibiliza a quantidade de ar necessária conforme as necessidades de mudança do paciente, não necessitando de ajuste do médico; e na função de pressão fixa que necessita de ajuste do médico para confirmar se a pressão indicada continua eficaz.

5.1.2. BIPAP Automático - Aparelho de ventilação não invasivo - que em inglês significa BI- level Positive Airway Pressure ou BIPAP / VPAP (pressão positiva em vias aéreas a dois níveis). Trata-se de um compressor que infla as vias aéreas superiores de modo a minimizar hipopneia e melhorar trocas gasosas. Tem dois níveis de pressão, sendo uma pressão de inalação (IPAP) mais elevada, e uma pressão de exalação (EPAP) inferior. Existem no mercado aparelhos da marca ResMed, chamados de VPAP e os biníveis da marca Philips Respironics, chamados de BIPAP.

5.1.3. Máscara Nasal com válvula giratória (360º), almofada de silicone, encosto para região frontal ajustável tamanho pequeno, médio ou grande, conforme as necessidades do paciente.

5.1.4. Máscara Oronasal com válvula giratória (360º) de segurança na curva da máscara, permitindo respirar ar se for necessário, almofada de silicone, encosto para região frontal ajustável - tamanho pequeno, médio ou grande, conforme as necessidade do paciente.

5.2. Foi observado que para a aquisição destes materiais os estabelecimentos de saúde congêneres, em especial os hospitais e as entidades públicas, realizam a contratação de forma similar à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas.

5.3. Das possíveis soluções existentes no mercado:

5.3.1. Solução 1 - Autorizar a aquisição pelos pacientes para posterior ressarcimento pelo FUSEx.

5.3.2 Solução 2 - Adquirir os materiais por licitação para cobrança 20% dos usuários FUSEx.

5.4 Da Análise:

5.4.1 Solução 1 - Não é indicado por ser muito mais oneroso para Instituição.

5.4.2. Solução 2 - É possível adquirir os materiais para utilização dos usuários FUSEx.

5.5. Das possíveis formas de contratação:

5.5.1. Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.

5.5.2. Forma 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

5.5.3. Forma 3 - Realizar licitação própria.

5.6 Do Resultado:

5.6.1. Forma 1 - Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão.

5.6.2. Forma 2 - Não foi encontrada intenção de registro de preços disponível para participação.

5.6.3. Forma 3 - É possível a realização de licitação, coordenada pela SALC e seus subordinados.

5.7. Da conclusão: Face ao exposto, diante da impossibilidade de adesão ou participação, esta equipe conclui que deve-se realizar **licitação própria** para realização da Solução 2 nos termos da Forma 5.6.3.

5.8. O presente processo trata de aquisição de bens comuns, de modo que a locação não é uma alternativa viável visto que o aparelho auditivo é feito com base em molde individualizado para cada paciente e portanto é pessoal e intransferível.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A aquisição visa prestar assistência médica com fornecimento de próteses não odontológicas, de acordo com o previsto na Instrução Reguladora para Assistência Médico-Hospitalar (IR 30-38) aos beneficiários do Fundo de Saúdo do Exército – FUSEx. Da análise das soluções disponíveis optou-se pela aquisição por processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços.

6.2 A fundamentação pauta-se na premissa de que tratam-se de itens cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, caracterizando-se como “bens comuns”, conforme Inciso II, art. 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019.

6.3. Da análise do levantamento de mercado realizada, chegou-se a conclusão pela realização de uma licitação na modalidade pregão com os objetos divididos em itens, cujo próprio descritivo detalhado é suficiente para assegurar os objetivos a serem alcançados.

6.4 O presente processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, será por Sistema de Registro de Preços, cuja fundamentação pauta-se nas seguintes premissas do Art. 3º do Decreto Nº 11.462, de 31 de março de 2023:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas.

6.5. Sobre o prazo de vigência da ata de registro de preços, de acordo com o art. 84 da Lei Federal 14.133/21 o prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.6. A Ata de Registro de Preço (ARP), poderá ser objeto de prorrogação de vigência ou ajuste dos quantitativos registrados, respeitando os limites e condições estabelecidos na legislação vigente e no instrumento contratual.

6.7. O planejamento de aquisição foi realizado para o período de 01 (um) ano, conforme demanda dos pacientes. Essas aquisições serão realizadas conforme demanda e a disponibilidade de recursos financeiros do Fundo de Saúde do Exército.

6.8. A presente contratação de CPAP/BIPAP estruturou-se sob a modelagem operativa de **co-participação**. Nesse arranjo, o paciente/usuário final do serviço público de saúde subsidia e arca diretamente com 20% do valor do produto adjudicado neste certame.

6.8.1. Diante dessa específica engenharia de custeio, a Administração opta por **afastar a aplicação do tratamento diferenciado** reservado às microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP), no que tange à exclusividade de itens ou reserva de cotas (art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006). Referida decisão encontra pleno amparo no **art. 4º, *caput*, da Lei Federal nº 14.133/2021** c/c o **art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006**, que excepcionam a obrigatoriedade dos benefícios quando estes se mostrarem desvantajosos para a Administração ou prejudiciais ao conjunto do objeto.

6.8.2. A justificativa pauta-se no **Princípio Constitucional da Isonomia** (art. 5º, *caput*, da CF/88), aqui analisado sob a dimensão do cidadão-usuário (interesse público primário), em consonância com o **Princípio da Modicidade**. A cisão do certame em cotas reservadas e cotas gerais confere alta probabilidade de apuração de preços unitários distintos para o mesmíssimo insumo.

6.8.3. Ademais, nos termos do **art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021**, o processo licitatório tem por objetivo assegurar a seleção da proposta que represente o **resultado mais vantajoso para a Administração Pública**. No caso vertente, a "vantajosidade" adquire contornos finalísticos e sociais. O encarecimento imprevisto e desproporcional da parcela a ser despendida pelo usuário hipossuficiente vulnera o próprio escopo protetivo da política pública de saúde, configurando o "prejuízo ao conjunto do objeto" de que trata a exceção legal.

6.8.4. Desse modo, em juízo de ponderação de interesses e visando garantir a igualdade material dos pacientes e a eficiência econômica linear da contratação, restam **afastados os benefícios do art. 48 da LC nº 123/2006**, processando-se a licitação de forma unificada e sob o rito da ampla concorrência.

6.9. Não será exigida a apresentação de amostra durante o processo licitatório, tendo em vista que se trata de um produto cuja avaliação pode ser feita com base no manual técnico, folhetos informativos, e demais documentos que apresentem as características do objeto.

6.10. A presente contratação adotará a **Margem de Preferência Normal (MPN) de 10% (dez por cento)** sobre as propostas de produtos manufaturados nacionais regulamentados, em estrito cumprimento ao disposto no **Art. 26 da Lei nº 14.133/2021**, regulamentado pelo **Decreto Federal nº 11.890/2024** e detalhado pela **Resolução SEGES-CICS/MGI nº 4/2024** (e suas atualizações vigentes).

6.10.1. Razões de Interesse Público e Nexo Causal

- **Mitigação da Vulnerabilidade Logístico-Sanitária:** O mercado de ventiladores de pressão positiva (CPAP e BIPAP) possui forte concentração de componentes e montagem internacionais. A concessão da margem atua como incentivo estratégico para reduzir a dependência externa crônica do órgão em insumos de saúde indispensáveis à continuidade assistencial de pacientes respiratórios crônicos.
- **Sustentabilidade de Pós-Venda e Cadeia Reversa:** O estímulo a fornecedores que comprovem a manufatura nacional (via regras de origem ou credenciamento FINAME/BNDES) garante ao órgão federal maior segurança jurídica quanto à pronta disponibilidade de assistência técnica autorizada, calibração local e fornecimento contínuo de peças de desgaste rápido (filtros, traqueias e máscaras).
- **Equilíbrio entre Fomento Local e Economicidade:** Esclarece-se que a preferência não inviabiliza propostas internacionais. O mecanismo atua apenas como critério de desempate qualificado. Caso a assimetria de preços com o mercado importado supere o teto legal de 10%, a proposta estrangeira de menor valor será consagrada vencedora, resguardando integralmente o erário.

6.10.2. Da Comprovação da Regra de Origem: Para fazer jus à margem de preferência no momento do julgamento e habilitação, a licitante detentora de produto nacional deverá comprovar o atendimento aos requisitos documentais exigidos pela Resolução CICS vigente, mediante a devida apresentação das certidões de fabricação ou telas cadastrais correspondentes (ex: código CFI-A do BNDES ou Processo Produtivo Básico - PPB).

7. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 503.030,00

7.1. Os valores unitários dos itens foram pesquisados no mercado conforme orçamento anexo e visam estimar/avaliar a viabilidade da contratação, conforme segue:

Item	Descritivo	Quantidade	Valor (R$)	Valor Total (R$)

1	Conjunto de **BIPAP** automático: para ventilação não invasiva com as seguintes características mínimas: - Display LCD - Faixa de Pressão: até 30 cm H_2O; - Bivolt Automático; - Rampa: 0 a 45 minutos, - Silencioso; - Com alívio de pressões; - Com compensação de vazamento; - Ajuste automático de altitude; - Filtro ultrafino e reutilizável; - Com registro de dados e cartão de memória, monitorização de aderência e presença de respirações tipo Cheyne Stokes; - Emissão de registro do relatório; - Modem acoplado; - Circuito (Traquéia de silicone) - Umidificador aquecido acoplável com níveis de ajuste de temperatura. Com os seguintes acessórios: 1) Máscara: **Devendo ser uma das duas opções abaixo atendendo ao modelo que mais se adeque às necessidades do paciente**: a) Máscara Nasal com válvula giratória (360º), almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável; b) Máscara Oronasal com válvula giratória (360º) de segurança na curva da máscara, permitindo respirar ar se for necessário, almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável. ** As máscaras deverão, preferencialmente, ter orifício de exalação na própria máscara ou vir com válvula exalatória para conexão em circuito.* 2) Bolsa de transporte 3) Cintas nasais e/ou oronasais da máscara e do adorno de cabeça. d) Tubulação flexível do ar com um comprimento mínimo de 1.8m e) Bolsa de transporte f) Cintas nasais e/ou oronasais da máscara e do adorno de cabeça	16	9.870,00	157.920,00
	Conjunto de **CPAP** automático (Sistema de Fornecimento de Pressão Positiva Contínua), composto pelos seguintes componentes:			

2	a) Gerador de fluxo, com cabo de força, manuais, calibração sem necessidade de manômetro, com sistema auto ajustável, e com as seguintes características mínimas: - Faixa de Pressão: 4 a 20 cm de H_2O; - Bivolt Automático; - Rampa: 0 a 45 minutos, - Silencioso; (ruído < 35dBa) - Ajuste automático de altitude; - Filtro bacteriológico; - Com alívio de pressão expiratória - Com registro de dados e cartão de mémoria; - Emissão de registro de relatório; - Modem acoplado; b) Umidificador aquecido acoplado com as seguintes características mínimas: -Reservatório de água limpável e descartável; -Capacidade de 325 mL; -Voltagem: 110 V - 240 V (Bivolt automático); -Tempo de aquecimento de 30 min; -Tempo de arrefecimento de 10 min; -Temperatura de aquecimento: Até 70ºC; -Limites de pressão e fluxo: Máx. 25 cm H_2O; -Duração da umidificação: mínimo 8 horas (testado para 14 horas com 10 cm H_2O, 35 L /min); - Faixa de pressão operacional: 4 a 20 cm H_2O -Pressão máxima de falha única em estado estável: 30 cm H_2O; -Oxigênio suplementar: Fluxo de oxigênio suplementar máximo recomendado: 4 L/min; c) Máscara: **Devendo ser uma das duas opções abaixo atendendo ao modelo que mais se adeque às necessidades do paciente:** 1) Máscara Nasal com válvula giratória (360º), almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável. 2) Máscara Oronasal com válvula giratória (360º) de segurança na curva da máscara, permitindo respirar ar se for necessário, almofada de silicone - tamanho pequeno, médio ou grande, encosto para região frontal ajustável. ** As máscaras deverão, preferencialmente, ter orifício de exalação na própria máscara ou vir com válvula exalatória para conexão em circuito.*	134	2.560,00	343.040,00

	d) Tubulação flexível do ar com um comprimento mínimo de 1.8m e) Bolsa de transporte f) Cintas nasais e/ou oronasais da máscara e do adorno de cabeça			
3	**Máscara Nasal**: válvula giratória (360º), almofada de silicone, encosto frontal ajustável, tamanhos P/M/G.	03	310,00	930,00
4	**Máscara Oronasal**: válvula giratória (360º) de segurança, almofada de silicone, encosto frontal ajustável, tamanhos P/M/G.	03	380,00	1.140,00

7.2. O valor estimado da aquisição foi de R$ 503.030,00 (Quinhentos e três mil e trinta reais) baseado no orçamento - Anexo I.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os quantitativos dos itens foram estimados tendo como parâmetro a série histórica dos anos de 2024 a 2026, retratada nos dados da planilha de justificativa de quantitativo - Anexo II.

8.2. A análise dos pregões anteriores relacionados a órteses e próteses não odontológica foi um elemento importante para embasar a justificativa dos quantitativos solicitados. Avaliamos dados de aquisições anteriores, considerando as quantidades adquiridas, as especificações dos dispositivos e as demandas dos pacientes. Essa análise nos permitiu identificar padrões de consumo e outras informações relevantes que contribuíram para a definição do quantitativo proposto conforme tabela abaixo:

8.3. A demanda por CPAP se manteve até a data de 06 de agosto de 2026, já foram adquiridas **46 unidades**, atendendo parcialmente à necessidade atual dos pacientes. Considerando que o quantitativo de 134 unidades se mostrou adequado, mantendo o fornecimento regular e atendendo plenamente ás necessidades dos pacientes, decidiu-se manter este mesmo para o período de 2026/2027, garantindo o atendimento contínuo e evitando qualquer descontinuidade no fornecimento.

8.4. Neste ano de 2026 foram adquiridas **4 unidades** do BIPAP no pregão eletrônico, atendendo à demanda atual. Considerando a necessidade contínua dos pacientes e para evitar qualquer déficit no fornecimento, optou-se por manter o mesmo quantitativo de 16 unidades para 2026/2027.

8.5. Após a análise das máscaras nasal e oronasal, não tenha havido aquisição no exercício de 2026, optou-se por manter a estimativa nos quantitativos propostos (03 unidades para cada modelo). Essa manutenção justifica-se pela necessidade de assegurar a disponibilidade dos insumos para reposição e novos atendimentos, evitando a descontinuidade na assistência aos usuário.

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

9.1. Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. O objeto será dividido em itens, afim de não restringir a participação de fornecedores e preservar a competitividade, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A aquisição a que se refere este Estudo Preliminar, se encontra em consonância com o Plano de Contratações Anual e no Plano Diretor de Logística Sustentável 2026-2027, tendo em vista que se trata de material de OPNO visa atender demandas institucionais, vinculadas a atividade-fim desta Organização Militar de Saúde.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A aquisição de OPNO tem como objetivo suprir as demandas individuais dos usuários do sistema FUSEX (militares da ativa, reserva, seus dependentes e pensionistas), de acordo com as normas regulamentadas pela Portaria nº 508 - DGP de 12 de novembro de 2024, garantindo economicidade para o órgão e a continuidade na prestação e assistência à saúde.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não serão necessárias intervenções para a adequação do ambiente do órgão, uma vez que os itens não necessitam de locais para armazenagem dos materiais, que serão entregues imediatamente ao paciente.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

14.1.1 Os bens a serem adquiridos devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

14.1.2 Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

14.1.3 Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

14.1.4 Os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs);

14.2 Atentar para as exigências de sustentabilidade ambiental, nos termos do Art. 4° do Decreto n° 7.746/12, alterado pelo Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de 2017 e as determinações sobre disposição final ambientalmente adequada prevista na Lei n° 12.305/2010;

14.3 A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das baterias descartadas (se for o caso), para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação ambiental adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 33, inciso II, da lei n° 12.305, de 2010- Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.

14.4 Deverá ainda atender, no que couber, às disposições da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG e ao Decreto nº 7.746/2012 de 05/06/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, dentre outros:

- Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.
- Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.
- Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia.
- Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.
- Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais.
- Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

14.5 Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às disposições constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA nº 358, de 19/04/2005 e RDC 222/2018 – ANVISA.

14.6 Considerando a legislação relativa aos resíduos sólidos aplicada às compras públicas, a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, prescreve em seu arcabouço, a responsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, que fazem parte do ciclo de vida do produto, sobre os resíduos gerados. Assim, a licitante deverá, quando necessário, se responsabilizar pela logística reversa de seus produtos, assegurando a correta disposição final dos mesmos.

14.7 Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

14.8 Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária.

15. Classificação de Sigilo e Acesso Público

15.1. Em conformidade com o art. 10 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 81/2022 e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi analisado quanto à necessidade de classificação de sigilo. Constatou-se que o documento não contém informações que requeiram restrição de acesso, sendo, portanto, de **livre acesso público**, salvo disposições em contrário relacionadas à proteção de dados pessoais, conforme Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do exposto, visando o cumprimento da missão do H Mil A Brasília, esta equipe considera que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar é necessário e viável, uma vez que tem como foco garantir a economicidade e a eficiência da assitência em saúde.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CRISTIANE MOREIRA DA SILVA:06891161797
Assinado de forma digital por CRISTIANE MOREIRA DA SILVA:06891161797
Dados: 2026.10.09 11:10:29 -03'00'

CRISTIANE MOREIRA DA SILVA
Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
VERUSCA NAJARA DE CARVALHO CUNHA RODRI
Data: 09/10/2026 11:00:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VERUSCA NAJARA DE CARVALHO CUNHA RODRIGUES
Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
JAQUELINE DE SANTANA CORREA
Data: 09/10/2026 08:18:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAQUELINE DE SANTANA CORREA
Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - PLANILHA JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVO.pdf (1.22 MB)
- Anexo II - Proposta de Orçamento.pdf (449.48 KB)

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

Nº PROC.	DATA ENTRADA C.E.	DATA DE ENTRADA NA FAC	ITEM A SER ADQUIRIDO	ITEM PREGÃO	PREGÃO	VALOR DO ITEM (R$)	STATUS	NF	LOTE/ Nº SÉRIE	DATA DE ENCERRAMENTO	MOTIVO DO ENCERRAMENTO
100/2022	31/01/2022	01/02/2022	BIPAP	2	14/2021	R$ 5.200,00	ENCERRADO	20279	YH830A21524003	08/04/2022	ENTREGA TOTAL
173/2022	18/03/2022	06/04/2022	BIPAP	2	14/2021	R$ 5.200,00	ENCERRADO	20965	YH830A21524039	14/06/2022	ENTREGA TOTAL
368/2022	09/05/2022	17/05/2022	BIPAP	2	14/2021	R$ 5.200,00	ENCERRADO	21778	YH830A21524018	17/08/2022	ENTREGA TOTAL
1266/2022	24/10/2022	25/10/2022	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	40645	721603004	16/01/2023	ENTREGA TOTAL
1286/2022	01/11/2022	09/11/2022	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	40645	721603048	16/01/2023	ENTREGA TOTAL
1377/2022	21/11/2022	29/11/2022	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	40645	721603045	16/01/2023	ENTREGA TOTAL
1436/2022	05/12/2022	06/12/2022	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	40697	712072022	26/01/2023	ENTREGA TOTAL
090/2023	30/01/2023	01/02/2023	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	40996	721603037	25/04/2023	ENTREGA TOTAL
698/2023	19/06/2023	22/06/2023	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	41450	712072022	15/08/2023	ENTREGA TOTAL
745/2023	26/06/2023	03/07/2023	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	41481	12072022	17/08/2023	ENTREGA TOTAL
1018/2023	04/09/2023	06/09/2023	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	41670	709092022	17/10/2023	ENTREGA TOTAL
1214/2023	25/09/2023	27/09/2023	BIPAP	2	07/2022	R$ 3.900,00	ENCERRADO	41864	709092022	01/12/2023	ENTREGA TOTAL
1167/2023	28/09/2023	28/09/2023	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	17630	B3C24803010	31/01/2025	ENTREGA TOTAL
1332/2023	16/10/2023	24/10/2023	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	8865	B3C21822005	19/03/2024	ENTREGA TOTAL
289/2024	18/03/2024	20/03/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	10192	B3C21822004	10/05/2024	ENTREGA TOTAL
290/2024	18/03/2024	19/03/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	10417	B3C22109020	31/05/2024	ENTREGA TOTAL
294/2024	18/03/2024	12/03/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	10417	B3C22109222	21/05/2024	ENTREGA TOTAL
491/2024	29/04/2024	02/05/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.494,98	ENCERRADO	12830	B3C24425033	07/08/2024	ENTREGA TOTAL
638/2024	27/05/2024	28/05/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	11684	B3C22109049	28/06/2024	ENTREGA TOTAL
750/2024	17/06/2024	14/06/2024	BIPAP	2	08/2023	5.498.98	ENCERRADO	13044	B3624425007	19/08/2024	ENTREGA TOTAL
823/2024	01/07/2024	08/07/2024	BIPAP	2	08/2023	5.498.98	ENCERRADO	12835	B3C24425011	07/08/2024	ENTREGA TOTAL
923/2024	15/07/2024	16/07/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	13581	B3C24425005	18/09/2024	ENTREGA TOTAL
10196/2024	02/09/2024	04/09/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	14842	B3C24425024	07/11/2024	ENTREGA TOTAL
1456/2024	18/11/2024	19/11/2024	BIPAP	2	08/2023	R$ 5.498,98	ENCERRADO	16986	B3C24803023	08/01/2025	ENTREGA TOTAL
1577/2024	03/12/2024	07/01/2025	BIPAP	2	90003/25	R$ 7.168,84	ENCERRADO	6059	J291740630DEB	30/04/2025	ENTREGA TOTAL
1620/2024	17/12/2024	07/01/2025	BIPAP	2	90003/25	R$ 7.168,84	ENCERRADO	6059	J28956032F3A9	16/05/2025	ENTREGA TOTAL
005/2025	20/12/2024	06/01/2025	BIPAP	2	90003/25	R$ 7.168,84	ENCERRADO	6181	H371427311676	28/05/2025	ENTREGA TOTAL
0921/2025	07/07/2025	08/07/2025	BIPAP	2	90003/25	R$ 7.168,84	ENCERRADO	6592	J37090815F3F6	20/08/2025	ENTREGA TOTAL
Total						**R$ 134.361,16**					

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

Nº PROC.	DATA ENTRADA C.E.	DATA DE ENTRADA NA FAC	ITEM A SER ADQUIRIDO	ITEM PREGÃO	PREGÃO	VALOR DO ITEM (R$)	STATUS	NF	LOTE/ Nº SÉRIE	DATA DE ENCERRAMENTO	MOTIVO DO ENCERRAMENTO
027/2022	10/01/2022	11/01/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	578255	E2321A09415	25/03/2022	ENTREGA TOTAL
075/2022	10/01/2022	25/01/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	578255	E2321A09371	29/03/2022	ENTREGA TOTAL
078/2022	31/01/2022	09/02/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	580417	E2321A09263	30/03/2022	ENTREGA TOTAL
009/2022	07/02/2022	10/02/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	580417	E2321A13362	05/04/2022	ENTREGA TOTAL
020/2022	07/02/2022	22/03/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	605453	E2322203283	04/07/2022	ENTREGA TOTAL
060/2022	21/02/2022	02/08/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	641815	E2322604575	08/11/2022	ENTREGA TOTAL
078/2022	21/02/2022	23/02/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	590275	E2321805121	10/05/2022	ENTREGA TOTAL
171/2022	18/03/2022	30/03/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	605452	E2322205293		ENTREGA TOTAL
196/2022	18/03/2022	29/03/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	605453	E2322203028	28/07/2022	ENTREGA TOTAL
309/2022	02/04/2022	16/05/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322205575	09/08/2022	ENTREGA TOTAL
315/2022	02/04/2022	10/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322205418	11/08/2022	ENTREGA TOTAL
240/2022	04/04/2022	05/04/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	605452	E2322203317	01/07/2022	ENTREGA TOTAL
383/2022	09/05/2022	14/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	637911	E2322604481	24/10/2022	ENTREGA TOTAL
380/2022	16/05/2022	24/05/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322205579	09/08/2022	ENTREGA TOTAL
400/2022	16/05/2022	17/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322205249	09/08/2022	ENTREGA TOTAL
16/2022	26/05/2022	07/07/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	640031	E2322604478	13/12/2022	ENTREGA TOTAL
483/2022	30/05/2022	09/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322205274	09/08/2022	ENTREGA TOTAL
538/2022	13/06/2022	20/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322205548	09/08/2022	ENTREGA TOTAL
585/2022	21/06/2022	30/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	63911	E2322604537	24/10/2022	ENTREGA TOTAL
599/2022	21/06/2022	28/06/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	613709	E2322204166	16/08/2022	ENTREGA TOTAL
634/2022	04/07/2022	19/07/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	63911	E2322604438	25/10/2022	ENTREGA TOTAL
740/2022	18/07/2022	19/07/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	637911	E2322604276	26/10/2022	ENTREGA TOTAL
843/2022	08/08/2022	12/08/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	641815	E2322604101	08/11/2022	ENTREGA TOTAL
875/2022	15/08/2022	17/08/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	641815	E2322604350	21/11/2022	ENTREGA TOTAL
878/2022	15/08/2022	17/08/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	641815	E2322604424	08/11/2022	ENTREGA TOTAL
881/2022	15/08/2022	17/08/2022	CPAP	3	14/2021	R$ 1.900,00	ENCERRADO	641815	E2322604099	07/11/2022	ENTREGA TOTAL
911/2022	19/08/2022	30/09/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	647897	E2322604439	06/12/2022	ENTREGA TOTAL
938/2022	19/08/2022	30/09/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	647897	E2322604101	07/12/2022	ENTREGA TOTAL
1017/2022	05/09/2022	30/09/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	647897	E2322604383	16/12/2022	ENTREGA TOTAL
1069/2022	19/09/2022	30/09/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	647897	E2322604161	12/12/2022	ENTREGA TOTAL
1141/2022	03/10/2022	06/10/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	647897	E2322604362	06/12/2022	ENTREGA TOTAL
1168/2022	10/10/2022	01/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322904051	12/01/2023	ENTREGA TOTAL
1170/2022	10/10/2022	02/12/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	662293	E2322903211	26/01/2023	ENTREGA TOTAL
1195/2022	10/10/2022	05/01/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	679246	E2322904582	27/03/2023	ENTREGA TOTAL
1198/2022	18/10/2022	20/10/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322904132	05/01/2023	ENTREGA TOTAL
36/2022	24/10/2022	17/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322904212	25/01/2023	ENTREGA TOTAL
1295/2022	01/11/2022	01/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322904137	04/01/2023	ENTREGA TOTAL
1307/2022	01/11/2022	10/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322903364	25/01/2023	ENTREGA TOTAL
1353/2022	14/11/2022	24/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	662293	E2322903292	25/01/2023	ENTREGA TOTAL
1364/2022	14/11/2022	25/01/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	67946	E2322904144	22/06/2023	ENTREGA TOTAL
32/2022	18/11/2022	29/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322904040	20/01/2023	ENTREGA TOTAL
1393/2022	21/11/2022	28/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322904179	23/01/2023	ENTREGA TOTAL
1394/2022	21/11/2022	22/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322903305	23/01/2023	ENTREGA TOTAL
1406/2022	28/11/2022	24/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	656314	E2322903095	05/01/2023	ENTREGA TOTAL
1425/2022	28/11/2022	01/12/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	662293	E2322903172	25/01/2023	ENTREGA TOTAL
1426/2022	28/11/2022	29/11/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	662293	E2322903252	24/01/2023	ENTREGA TOTAL
1459/2022	12/12/2022	20/12/2022	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	679246	E2322904484	27/03/2023	ENTREGA TOTAL
1505/2022	19/12/2022	28/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C12080	16/05/2023	ENTREGA TOTAL
007/2023	02/01/2023	11/01/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	679246	E2322904475	24/03/2023	ENTREGA TOTAL
040/2023	09/01/2023	27/01/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C12337	09/05/2023	ENTREGA TOTAL
046/2023	09/01/2023	18/01/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	679246	E2322904487	24/03/2023	ENTREGA TOTAL
102/2023	30/01/2023	31/01/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C10166	09/05/2023	ENTREGA TOTAL
103/2023	30/01/2023	01/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C08113	16/05/2023	ENTREGA TOTAL
106/2023	30/01/2023	01/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2311C08208	09/05/2023	ENTREGA TOTAL
113/2023	06/02/2023	09/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C12390	10/05/2023	ENTREGA TOTAL
115/2023	06/02/2023	09/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E232212129	16/05/2023	ENTREGA TOTAL
124/2023	06/02/2023	06/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734009	E2323508016	17/10/2023	ENTREGA TOTAL
125/2023	06/02/2023	03/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C12376	10/05/2023	ENTREGA TOTAL
127/2023	06/02/2023	09/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	692159	E2322C09124	10/05/2023	ENTREGA TOTAL
133/2023	06/02/2023	09/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C12375	09/05/2023	ENTREGA TOTAL
149/2023	13/02/2023	06/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C08256	10/05/2023	ENTREGA TOTAL
165/2023	13/02/2023	01/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C09251	11/05/2023	ENTREGA TOTAL
167/2023	13/02/2023	28/02/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	690952	E2322C12391	16/05/2023	ENTREGA TOTAL
176/2023	27/02/2023	23/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	694065	E2322C09222	19/05/2023	ENTREGA TOTAL
196/2023	27/02/2023	10/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	692159	E2322C09122	18/05/2023	ENTREGA TOTAL
317/2023	11/03/2023	05/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	694065	E2322C12044	16/05/2023	ENTREGA TOTAL
282/2023	20/03/2023	22/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	692159	E2322C12033	09/05/2023	ENTREGA TOTAL

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

311/2023	27/03/2023	30/03/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	694065	E2322C12352	16/05/2023	ENTREGA TOTAL
447/2023	02/04/2023	16/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	730514	E2322C12164	02/10/2023	ENTREGA TOTAL
459/2023	02/04/2023	05/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	710152	E2322903279	17/07/2023	ENTREGA TOTAL
486/2023	02/04/2023	14/08/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734253	E2323508341	04/10/2023	ENTREGA TOTAL
491/2023	02/04/2023	16/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	730514	E23222C12065	26/09/2023	ENTREGA TOTAL
503/2023	02/04/2023	19/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	707087	E2322904094	30/06/2023	ENTREGA TOTAL
357/2023	09/04/2023	20/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	704444	A3122975294	21/06/2023	ENTREGA TOTAL
373/2023	10/04/2023	27/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	710152	E2322903098	24/07/2023	ENTREGA TOTAL
343/2023	12/04/2023	05/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	694065	E2322C12402	24/05/2023	ENTREGA TOTAL
386/2023	17/04/2023	18/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	704442	E2322C12110	20/06/2023	ENTREGA TOTAL
393/2023	17/04/2023	20/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	704444	A3122975301	22/06/2023	ENTREGA TOTAL
406/2023	17/04/2023	20/04/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	704444	A3122975281	20/06/2023	ENTREGA TOTAL
410/2023	17/04/2023	18/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	707087	E2322C10052	30/06/2023	ENTREGA TOTAL
541/2023	22/04/2023	24/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	730514	E2322C12035	04/10/2023	ENTREGA TOTAL
423/2023	24/04/2023	10/05/2023	CPAP	3	07/20222	R$ 1.990,00	ENCERRADO	707087	E2322C12012	04/07/2023	ENTREGA TOTAL
430/2023	24/04/2023	10/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	707087	E2322C12125	30/06/2023	ENTREGA TOTAL
573/2023	29/04/2023	06/06/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	718065	A31233A0302	09/08/2023	ENTREGA TOTAL
584/2023	29/04/2023	31/05/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	718065	A31233A7168	18/08/2023	ENTREGA TOTAL
587/2023	29/04/2023	05/06/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	718065	A31233A0242	09/08/2023	ENTREGA TOTAL
634/2023	29/04/2023	09/06/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	718065	A31233A7513	16/08/2023	ENTREGA TOTAL
665/2023	12/06/2023	14/06/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	727409	E2322903150	12/09/2023	ENTREGA TOTAL
741/2023	26/06/2023	06/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734009	E2323508231	24/10/2023	ENTREGA TOTAL
779/2023	03/07/2023	11/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734254	E2323508159	02/10/2023	ENTREGA TOTAL
803/2023	10/07/2023	12/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734254	E2323508199	03/10/2023	ENTREGA TOTAL
804/2023	10/07/2023	19/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734254	E2323508278	06/11/2023	ENTREGA TOTAL
820/2023	17/07/2023	18/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734254	E2323508168	03/10/2023	ENTREGA TOTAL
906/2023	31/07/2023	03/08/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734638	E2323508331	03/10/2023	ENTREGA TOTAL
914/2023	31/07/2023	02/08/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734638	E2323508321	19/10/2023	ENTREGA TOTAL
1027/2023	21/08/2023	29/08/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	734253	E2323508305	03/10/2023	ENTREGA TOTAL
1092/2023	30/08/2023	31/08/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	736734	E2323508130	09/10/2023	ENTREGA TOTAL
1096/2023	30/08/2023	22/08/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	736734	E2323508316	06/12/2023	ENTREGA TOTAL
1013/2023	04/09/2023	13/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	2023NE004755	2323508163	18/10/2023	ENTREGA TOTAL
1025/2023	04/09/2023	18/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	2023NE004755	2323508226	08/10/2023	ENTREGA TOTAL
1027/2023	04/09/2023	20/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	738520	E2323508265	24/11/2023	ENTREGA TOTAL
1031/2023	04/09/2023	06/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	736734	E2323508173	10/10/2023	ENTREGA TOTAL
1153/2023	11/09/2023	14/07/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745263	E2323508063	07/11/2023	ENTREGA TOTAL
1170/2023	18/09/2023	20/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745264	E2323508290	21/11/2023	ENTREGA TOTAL
1210/2023	25/09/2023	29/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745359	E2323508294	07/11/2023	ENTREGA TOTAL
1213/2023	25/09/2023	28/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745359	E2323508203	07/11/2023	ENTREGA TOTAL
1252/2023	25/09/2023	28/09/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745359	E2323508209	08/11/2023	ENTREGA TOTAL
1249/2023	02/10/2023	04/10/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745359	E2323508215	10/11/2023	ENTREGA TOTAL
1276/2023	02/10/2023	19/01/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123835271	28/02/2024	ENTREGA TOTAL
1295/2023	02/10/2023	03/10/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO	745359	E2323508058	07/11/2023	ENTREGA TOTAL
1331/2023	16/10/2023	01/11/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837301	01/04/2024	ENTREGA TOTAL
1359/2023	23/10/2023	06/11/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	783674	A3123835248	15/03/2024	ENTREGA TOTAL
1362/2023	23/10/2023	13/11/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	787.621	A3123924347	08/04/2024	ENTREGA TOTAL
1377/2023	23/10/2023	25/10/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837198	27/02/2024	ENTREGA TOTAL
1421/2023	30/10/2023	30/10/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 1.990,00	ENCERRADO				ENTREGA TOTAL
1424/2023	06/11/2023	07/11/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837043	27/02/2024	ENTREGA TOTAL
1460/2023	13/11/2023	20/11/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123835319	04/03/2024	ENTREGA TOTAL
1461/2023	13/11/2023	20/11/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837370	27/02/2024	ENTREGA TOTAL
1501/2023	20/11/2023	22/11/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837236	05/03/2024	ENTREGA TOTAL
1518/2023	20/11/2023	27/11/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	787.621	A3123837186	12/03/2024	ENTREGA TOTAL
1526/2023	27/11/2023	05/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	787.621	A3123835070	25/03/2024	ENTREGA TOTAL
1527/2023	27/11/2023	29/11/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	787.621	A3123837093	12/03/2024	ENTREGA TOTAL
1570/2023	04/12/2023	06/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837025	27/02/2024	ENTREGA TOTAL
1571/2023	04/12/2023	12/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	787.621	A3123835029	14/04/2024	ENTREGA TOTAL
1572/2023	04/12/2023	11/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123924132	12/03/2024	ENTREGA TOTAL
1573/2023	04/12/2023	04/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	786688	A3123926069	26/03/2024	ENTREGA TOTAL
1587/2023	04/12/2023	06/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	783674	A3123835056	04/03/2024	ENTREGA TOTAL
1591/2023	04/12/2023	16/12/2023	CPAP	3	07/2022	R$ 2.100,00	ENCERRADO	786688	A3123837125	12/03/2024	ENTREGA TOTAL
1603/2023	11/12/2023	19/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	786688	3123926192	12/03/2024	ENTREGA TOTAL
1604/2023	11/12/2023	14/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837116	01/03/2024	ENTREGA TOTAL

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

1653/2023	20/12/2023	28/12/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	787.621	A3123835149	12/03/2024	ENTREGA TOTAL
009/2024	08/01/2024	15/01/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	781639	A3123837379	27/02/2024	ENTREGA TOTAL
013/2024	08/01/2024	09/01/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	777961	A3123837193	28/02/2024	ENTREGA TOTAL
014/2024	08/01/2024	09/01/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	777961	A3123835263	27/02/2024	ENTREGA TOTAL
015/2024	08/01/2024	09/01/2023	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	777961	A3123837122	20/02/2024	ENTREGA TOTAL
143/2024	29/01/2024	29/01/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	783674	A3123835106	04/03/2024	ENTREGA TOTAL
156/2024	29/01/2024	29/01/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	783674	A3123926166	06/03/2024	ENTREGA TOTAL
	01/02/2024	08/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	788160	A3123835230	08/04/2024	ENTREGA TOTAL
165/2024	05/02/2024	19/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123926145	23/04/2024	ENTREGA TOTAL
178/2024	05/02/2024	20/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123926095	08/04/2024	ENTREGA TOTAL
179/2024	05/02/2024	07/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	788160	A3123837167	03/04/2024	ENTREGA TOTAL
180/2024	05/02/2024	08/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	788160	A3123924336	27/03/2024	ENTREGA TOTAL
185/2024	19/02/2024	20/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123926093	05/04/2024	ENTREGA TOTAL
200/2024	19/02/2024	20/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123926211	04/04/2024	ENTREGA TOTAL
201/2024	19/02/2024	20/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123924235	04/04/2024	ENTREGA TOTAL
212/2024	19/02/2024	20/02/2024	CPAP	3	08//2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123926222	23/04/2024	ENTREGA TOTAL
213/2024	19/02/2024	20/02/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	796315	A3123926189	05/04/2024	ENTREGA TOTAL
283/2024	11/03/2024	12/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123835339	03/04/2024	ENTREGA TOTAL
287/2024	18/03/2024	12/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123924021	29/04/2024	ENTREGA TOTAL
295/2024	18/03/2024	26/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123924354	30/04/2024	ENTREGA TOTAL
324/2024	18/03/2024	20/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	805419	A3123837254	25/04/2024	ENTREGA TOTAL
334/2024	25/03/2024	27/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123926200	30/04/2024	ENTREGA TOTAL
337/2024	25/03/2024	28/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123A06302	29/04/2024	ENTREGA TOTAL
338/2024	25/03/2024	27/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123A06246	29/04/2024	ENTREGA TOTAL
344/2024	25/03/2024	28/03/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	808016	A3123925270	09/05/2024	ENTREGA TOTAL
371/2024	01/04/2024	04/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	813497	A3123837086	16/05/2024	ENTREGA TOTAL
381/2024	01/04/2024	09/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	813497	A3123835062	13/05/2024	ENTREGA TOTAL
385/2024	01/04/2024	10/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	813497	A3123837086	10/05/2024	ENTREGA TOTAL
	11/04/2024	14/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	DISPENSAÇÃO	880213			
433/2024	15/04/2024	22/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08054	10/06/2024	ENTREGA TOTAL
434/2024	15/04/2024	22/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08073	12/06/2024	ENTREGA TOTAL
435/2024	15/04/2024	23/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08072	25/06/2024	ENTREGA TOTAL
441/22024	15/04/2024	22/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08086	11/06/2024	ENTREGA TOTAL
442/2024	15/04/2024	22/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08043	20/06/2024	ENTREGA TOTAL
449/2024	15/04/2024	02/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08138	10/06/2024	ENTREGA TOTAL
458/2024	22/04/2024	23/04/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08076	12/06/2024	ENTREGA TOTAL
478/2024	29/04/2024	02/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08116	12/06/2024	ENTREGA TOTAL
505/2024	29/04/2024	07/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A07013	17/06/2024	ENTREGA TOTAL
508/2024	06/05/2024	08/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A07043	11/06/2024	ENTREGA TOTAL
509/2024	06/05/2024	08/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A08318	12/06/2024	ENTREGA TOTAL
510/2024	06/05/2024	07/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	826595	A3123A07054	10/06/2024	ENTREGA TOTAL
556/2024	13/05/2024	24/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	831915	A3123925474	20/06/2024	ENTREGA TOTAL
580/2024	20/05/2024	24/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	831915	A3123A08056	20/06/2024	ENTREGA TOTAL
581/2024	20/05/2024	24/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	831915	A3123924322	27/06/2024	ENTREGA TOTAL
583/2024	20/05/2024	24/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	831915	A3123A06347	24/06/2024	ENTREGA TOTAL
620/2024	27/05/2024	28/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	831915	A3123924203	17/07/2024	ENTREGA TOTAL
644/2024	03/06/2024	04/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	838167	A3123924212	09/07/2024	ENTREGA TOTAL
649/2024	03/06/2024	24/05/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	838167	A3123837143	16/07/2024	ENTREGA TOTAL
667/2024	10/06/2024	11/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	838167	A3123926061	17/07/2024	ENTREGA TOTAL
672/2024	10/06/2024	11/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	838167	A3123835285	15/07/2024	ENTREGA TOTAL
716/2024	17/06/2024	19/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	860123	A3123C02057	02/09/2024	ENTREGA TOTAL
753/2024	17/06/2024	19/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	860123	A3123C02019	27/08/2024	ENTREGA TOTAL
795/2024	24/06/2024	25/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	860123	A3123C02003	29/08/2024	ENTREGA TOTAL
26/2024	08/07/2024	09/07/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862030	A3123C02059	02/08/2024	ENTREGA TOTAL
899/2024	15/07/2024	16/07/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	A3124201058	30/09/2024	ENTREGA TOTAL
900/2024	15/07/2024	16/07/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	A3124205255	10/09/2024	ENTREGA TOTAL
922/2024	15/07/2024	16/07/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	A3123C02001	09/09/2024	ENTREGA TOTAL
924/2024	15/07/2024	16/07/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	A3124202418	11/09/2024	ENTREGA TOTAL
938/2024	22/07/2024	29/07/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	3124205118	02/09/2024	ENTREGA TOTAL
990/2024	29/07/2024	01/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	A3124202160	17/09/2024	ENTREGA TOTAL
991/2024	29/07/2024	01/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	862161	A3124202218	09/09/2024	ENTREGA TOTAL
1030/2024	05/08/2024	06/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	670870	A3123A06426	21/10/2024	ENTREGA TOTAL
1031/2024	05/08/2024	09/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	870870	A3123837044	26/07/2024	ENTREGA TOTAL
1048/2024	05/08/2024	09/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	870870	A3123837276	27/09/2024	ENTREGA TOTAL
1049/2024	05/08/2024	06/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	870870	A3124201170	26/07/2024	ENTREGA TOTAL
10130/2024	19/08/2024	04/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A3124202334	06/12/2024	ENTREGA TOTAL
10218/2024	02/09/2024	28/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	880213	A3124205066	24/10/2024	ENTREGA TOTAL

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

10219/2024	02/09/2024	28/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	880213	A3124205155	24/10/2024	ENTREGA TOTAL
10220/2024	02/09/2024	27/08/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	880213	A3124201227	30/10/2024	ENTREGA TOTAL
10270/2024	09/09/2024	10/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A3124201348	06/12/2024	ENTREGA TOTAL
10285/2024	09/09/2024	10/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A33124201379	25/11/2024	ENTREGA TOTAL
1109/2024	16/09/2024	19/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A3124201370	25/11/2024	ENTREGA TOTAL
1110/2024	16/09/2024	19/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A3124201119	25/11/2024	ENTREGA TOTAL
1138/2024	23/09/2024	17/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701073	11/12/2024	ENTREGA TOTAL
1139/2024	23/09/2024	24/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A3124202083	26/11/2024	ENTREGA TOTAL
1140/2024	23/09/2024	24/06/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	889175	A3124205240	22/01/2025	ENTREGA TOTAL
1171/2024	23/09/2024	24/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701019	09/12/2024	ENTREGA TOTAL
1184/2024	30/09/2024	20/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701053	06/12/2024	ENTREGA TOTAL
1191/2024	30/09/2024	26/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701232	17/12/2024	ENTREGA TOTAL
1185/2024	30/09/2024	25/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701013	06/12/2024	ENTREGA TOTAL
1218/2024	07/10/2024	30/09/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701188	06/12/2024	ENTREGA TOTAL
1253/2024	14/10/2024	18/10/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913134	A3124701048	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1254/2024	14/10/2024	18/10/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701016	11/12/2024	ENTREGA TOTAL
1280/2024	14/10/2024	18/10/2024	CPAP	3	08/2023	R$ 2.100,00	ENCERRADO	902671	A3124701262	18/12/2024	ENTREGA TOTAL
1301/2024	21/10/2024	23/10/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701235	13/03/2025	ENTREGA TOTAL
1302/2024	21/10/2024	23/10/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701102	22/01/2025	ENTREGA TOTAL
1312/2024	21/10/2024	23/10/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701041	06/03/2025	ENTREGA TOTAL
1379/2024	04/11/2024	05/11/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701268	06/02/2025	ENTREGA TOTAL
1380/2024	04/11/2024	05/11/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701300	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1381/2024	04/11/2024	05/11/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701287	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1382/2024	04/11/2024	05/11/2004	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124701025	10/01/2025	ENTREGA TOTAL
1421/2024	11/11/2024	13/11/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124201191	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1422/2024	11/11/2024	13/11/2024	CPAP	2	90006/2024	R$ 1.950,00	ENCERRADO	913135	A3124201343	07/01/2025	ENTREGA TOTAL
1423/2024	11/11/2024	13/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701114	20/01/2025	ENTREGA TOTAL
1428/2024	11/11/2024	13/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701049	14/01/2025	ENTREGA TOTAL
1429/2024	11/11/2024	13/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701115	05/02/2025	ENTREGA TOTAL
1457/2024	18/11/2024	19/11/2024	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	963536	A3124858152	23/04/2025	ENTREGA TOTAL
1459/2024	18/11/2024	19/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701067	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1461/2024	18/11/2024	19/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701272	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1467/2024	18/11/2024	19/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701240	06/01/2025	ENTREGA TOTAL
1469/2024	18/11/2024	19/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701121	30/12/2024	ENTREGA TOTAL
1469/2024	18/11/2024	19/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124701093	22/01/2025	ENTREGA TOTAL
1512/2024	25/11/2024	27/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124201205	13/01/2025	ENTREGA TOTAL
1513/2024	25/11/2024	27/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124202043	22/01/2025	ENTREGA TOTAL
47/2024	28/11/2024	09/12/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124201044	03/01/2025	ENTREGA TOTAL
47/2024	28/11/2024	25/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124201164	30/12/2024	ENTREGA TOTAL
	28/11/2024	28/11/2024	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	913144	A3124202228	02/01/2025	ENTREGA TOTAL
1586/2024	16/12/2024	07/01/2025	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	932108	A3124701209	04/02/2025	ENTREGA TOTAL
1618/2024	17/12/2024	07/01/2025	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	932108	A3124701163	04/02/2025	ENTREGA TOTAL
1679/2024	17/12/2024	07/01/2025	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	932108	A3124701145	26/02/2025	ENTREGA TOTAL
017/2025	06/01/2025	06/01/2025	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	932108	A3124201126	28/02/2025	ENTREGA TOTAL
027/2025	13/01/2025	06/01/2025	CPAP	2	90014/2024	R$ 2.006,00	ENCERRADO	935624	A3124701156	14/02/2025	ENTREGA TOTAL
057/2025	20/01/2025	27/01/2025	CPAP	2	90014/2025	R$ 2.006,00	ENCERRADO	937837	A3124201015	17/02/2025	ENTREGA TOTAL
056/2025	20/01/2025	11/02/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124868038	14/03/2025	ENTREGA TOTAL
062/2025	27/01/2025	29/01/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124865005	17/03/2025	ENTREGA TOTAL
063/2025	27/01/2025	29/01/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124868177	11/03/2025	ENTREGA TOTAL
064/2025	27/01/2025	29/01/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124858196	17/03/2025	ENTREGA TOTAL
065/2025	27/01/2025	29/01/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124868025	11/03/2025	ENTREGA TOTAL
097/2025	03/02/2025	05/02/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124857140	12/03/2025	ENTREGA TOTAL
0138/2025	10/02/2025	18/02/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124865090	12/03/2025	ENTREGA TOTAL
0172/2025	10/02/2025	18/02/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124858091	18/03/2025	ENTREGA TOTAL
0175/2025	10/02/2025	11/02/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124868032	11/03/2025	ENTREGA TOTAL
058/2025	11/02/2025	11/02/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124868015	11/03/2025	ENTREGA TOTAL
060/2025	16/02/2025	11/02/2025	CPAP	1	90011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	946608	A3124865081	11/03/2025	ENTREGA TOTAL
0202/2025	17/02/2025	24/02/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	961568	A3124858101	23/04/2025	ENTREGA TOTAL
0203/2025	17/02/2025	24/02/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	961568	A3124868198	15/04/2025	ENTREGA TOTAL
0267/2025	10/03/2025	11/03/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	961568	A3124863003	08/04/2025	ENTREGA TOTAL
0268/2025	10/03/2025	11/03/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	961568	A3124857129	08/04/2025	ENTREGA TOTAL
0324/2025	17/03/2025	26/03/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	983521	A3124857070	21/05/2025	ENTREGA TOTAL
0331/2025	17/03/2025	20/03/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	983521	A3124865142	22/05/2025	ENTREGA TOTAL
0336/2025	24/03/2025	26/03/2025	CPAP	1	9011/2024	R$ 2.150,00	ENCERRADO	983521	A3124868028	03/06/2025	ENTREGA TOTAL
0407/2025	07/04/2025	22/04/2025	CPAP	7	90003/25	R$ 2.650,00	ENCERRADO	2107	1CM110059	08/07/2025	ENTREGA TOTAL

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

0408/2025	07/04/2025	22/04/2025	CPAP	7	90003/25	R$ 2.650,00	DISPENSAÇÃO				
0439/2025	07/04/2025	22/04/2025	CPAP	7	90003/25	R$ 2.650,00	ENCERRADO	2107	1CM110053	02/07/2025	ENTREGA TOTAL
0440/2025	07/04/2025	22/04/2025	CPAP	7	90003/25	R$ 2.650,00	DISPENSAÇÃO				
0441/2025	07/04/2025	22/04/2025	CPAP	7	90003/25	R$ 2.650,00	ENCERRADO	2107	1CM110052	07/07/2025	ENTREGA TOTAL
0472/2025	28/04/2025	30/04/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59132	02/07/2025	ENTREGA TOTAL
0473/2025	28/04/2025	30/04/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59328	26/06/2025	ENTREGA TOTAL
0474/2025	28/04/2025	30/04/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59119	26/06/2025	ENTREGA TOTAL
0508/2025	28/04/2025	30/04/2025	CPAP	7	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1026541	A3124868104	05/08/2025	ENTREGA TOTAL
0550/2025	28/04/2025	30/04/2025	CPAP	7	90003/2025	R$ 2.300,00	DISPENSAÇÃO	1026541	A3124858120		
0567/2025	05/05/2025	07/05/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59002	01/07/2025	ENTREGA TOTAL
0623/2025	12/05/2025	15/05/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124858110	24/07/2025	ENTREGA TOTAL
0624/2025	12/05/2025	15/05/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59096	26/06/2025	ENTREGA TOTAL
0625/2025	12/05/2025	15/05/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59229	26/06/2025	ENTREGA TOTAL
0648/2025	12/05/2025	15/05/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A58045	30/06/2025	ENTREGA TOTAL
0702/2025	26/05/2025	30/05/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A59209	26/06/2025	ENTREGA TOTAL
0703/2025	26/05/2025	30/05/2025	CPAP	3	90003/2026	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A58059	26/06/2025	ENTREGA TOTAL
0704/2025	26/05/2025	30/05/2025	CPAP	3	90003/25	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1004209	A3124A58043	02/07/2025	ENTREGA TOTAL
0733/2025	02/06/2025	02/06/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1013767	A3124A59235	10/07/2025	ENTREGA TOTAL
0734/2025	02/06/2025	02/06/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1013767	A3124A58035	14/07/2025	ENTREGA TOTAL
0748/2025	09/06/2025	10/06/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1013767	A3124A58050	10/07/2025	ENTREGA TOTAL
0797/2025	10/06/2025	18/06/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	DISPENSAÇÃO	1016246	A3124A59127	22/07/2025	ENTREGA TOTAL
0798/2025	10/06/2025	18/06/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	DISPENSAÇÃO	1016246	A3124A58047	22/07/2025	ENTREGA TOTAL
0808/2025	11/06/2025	18/06/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1016246	A3124A59075	23/07/2025	ENTREGA TOTAL
0796/2025	16/06/2025	29/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR				
0892/2025	30/06/2025	03/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124865147	25/07/2025	ENTREGA TOTAL
0891/2025	01/07/2025	03/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124865032	25/07/2025	ENTREGA TOTAL
0916/2025	07/07/2025	08/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124858047	01/08/2025	ENTREGA TOTAL
0917/2025	07/07/2025	08/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124A59360	24/07/2025	ENTREGA TOTAL
0918/2025	07/07/2025	08/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124A59186	24/07/2025	ENTREGA TOTAL
0961/2025	07/07/2025	08/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124A59165	24/07/2025	ENTREGA TOTAL
0966/2025	07/07/2025	08/04/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124865054	24/07/2025	ENTREGA TOTAL
0967/2025	07/07/2025	08/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1021845	A3124A59277	24/07/2025	ENTREGA TOTAL
1000/2025	10/07/2025	10/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR				
1001/2025	10/07/2025	10/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR				
1028/2025	21/07/2025	29/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR				
1035/2025	28/07/2025	29/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	ENCERRADO	1035080	A3124868112	26/08/2025	ENTREGA TOTAL
1036/2025	28/07/2025	29/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR				
1037/2025	28/07/2025	29/07/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AGUARDANDO ENTREGA DO FORNECEDOR				
1100/2025	04/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO				
1101/2025	04/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO				
1102/2025	04/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO				
1103/2025	04/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO				
1139/2025	04/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1138/2025	06/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1137/2025	07/08/2025	11/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1217/2025	13/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1219/2025	14/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1214/2025	19/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1215/2025	19/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1216/2025	19/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1218/2025	20/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
1220/2025	20/08/2025	25/08/2025	CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
	26/08/2025		CPAP	3	90003/2025	R$ 2.300,00	AUTORIZAÇÃO (DIEx P/ 11º RM)				
Total						**R$ 657.274,00**					

CONTROLE DE PROCESSOS OPNO

Nº PROC.	DATA ENTRADA C.E.	DATA DE ENTRADA NA FAC	ITEM A SER ADQUIRIDO	ITEM PREGÃO	PREGÃO	VALOR DO ITEM (R$)	STATUS	NF	LOTE/ Nº SÉRIE	DATA DE ENCERRAMENTO	MOTIVO DO ENCERRAMENTO
582/2024	20/05/2024	24/05/2024	ORONASAL, MÁSCARA	5	08/2023	R$ 225,00	ENCERRADO	4042		22/07/2024	ENTREGA TOTAL
0267/2025	10/03/2025	22/04/2025	NASAL, MÁSCARA	4	90003/25	R$ 245,00	ENCERRADO	3457	D2408173E	23/06/2025	ENTREGA TOTAL
Total						**R$ 470,00**					

19 DE AGOSTO DE 2026

PROPOSTA COMERCIAL

A/C Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB)

A empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , devidamente inscrita no CNPJ sob n° 05.652.247/0001-06 , I.E 636.281.938.114,*com sede localizada na AV Guido Aliberti, 3005 Jardim São Caetano – São Caetano do Sul/SP – CEP: 09581-680, apresenta a proposta abaixo:*

Item	Quantidade	Un.	Modelo	Valor Unitário	Valor Total
01	16	Un.	BIPAP R-30V MARCA/FABRICANTE: LHB ANVISA: 81372449007 Itens Inclusos: - 01 Reservatório do umidificador; - 01 Traqueia 1,80m x 22mm; - 01 Bolsa de transporte; - 01 Fonte de Alimentação; - 01 Filtro ; - 01 Cartão SD; - 01 Manual do Usuário;	R$ 9.870,00	R$ 157.920,00
02	134	Un.	CPAP RESHOPE X3 UMIDIFICADOR INTEGRADO MARCA/FABRICANTE: HUNAN BEYOND MEDICAL ANVISA:81372449006 Itens Inclusos: 01 - Umidificador 01 - Cabo de alimentação 01 - Cartão SD 01 - Bolsa de Transporte 01 - Traqueia 01 - Filtro de ar 01 - Manual de usuário	R$ 2.560,00	R$ 343.040,00
03	03	Un.	MASCARA NASAL NM5A ANVISA 81372449005 FABRICANTE / MARCA:HUNAN BEYOND	R$ 310,00	R$ 930,00
04	03	Un.	MASCARA FACIAL FMIII ANVISA 81372449005 FABRICANTE / MARCA:HUNAN BEYOND	R$ 380,00	R$ 1.140,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 503.030,00 (quinhentos e três mil e trinta reais)					

LUMIAR HEALTHCARE
CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 – JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP
TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: licitacao@lumiarsaude.com.br

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
- ENTREGA: CONFORME O EMPENHO
- PAGAMENTO: 30 DDL
- FRETE: CIF

ALEXSANDRA CIOTTA
GERENTE DE LICITAÇÕES
CPF: 222.421.438-32
RG: 34.971.911-1

05.652.247/0001-06
LUMIAR HEALTH BUILDERS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Av. Guido Aliberti, 3005
Jd São Caetano - CEP 09581-650
São Caetano do Sul - SP