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Estudo Técnico Preliminar 16/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 13075128040202398

2. Descricao da necessidade

2.1. Este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar as possibilidades existentes no mercado para atender a
demanda da SAENG/DIPOL/SRRF, visando a contratacio de Empresa especializada para fornecimento de placas de
comando e para a prestacao de servicos de Assisténcia Técnica compreendendo manutencdes preventivas e corretivas do
elevador de passageiros instalado na Agéncia da Receita Federal do Brasil em Sobral - CE

2.2. As leis e normativos que disciplinam os servicos e foram analisados para orientar a contratagao:

2.2.1. Contratacao:
a) Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

b) Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018 - Dispde sobre a execucdo indireta, mediante contratacdo, de servicos da
administracdo ptblica federal direta, autdrquica e fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista
controladas pela Unido.

¢) Instrucdo Normativa Seges/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 - Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servicos sob o regime de execucdo indireta no dmbito da Administracao Ptblica federal direta, autdrquica e
fundacional.

d) Instrugdo Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022 - Dispde sobre a elaboracdo Estudos Técnicos Preliminares - ETP
- para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos e obras, no ambito da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e sobre o Sistema ETP digital.

e) Instrucdo Normativa SEGES n° 65, de 7 de julho de 2021 - Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacéao de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional.

2.2.2. Normas Técnicas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

a) ABNT NBR 16083:2012 - Manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos para instrugoes de
manutengao.

b) ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca para construgdo e instalacdo de
elevadores sem casa de maquinas.

c¢) ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranca para a construgdo e instalacdo de elevadores -Elevadores existentes -
Requisitos para melhoria da seguranga dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas.

d) ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida - Requisitos de
seguranca para construcdo e instalacdo.

e) ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo - Requisitos
particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.

f) ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranca para construcgdo e instalacéo.
g) ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Elevadores de passageiros e monta-cargas - Guias para carros e contrapesos - Perfil T.
h) ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranga para construcdo e instalacao.

i) ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes - Qualificacao.
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j) ABNT NBR 10982:1990 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operacdo e sinalizacdo - Padronizacao.
2.2.3. Sustentabilidade Ambiental

a) Instrugao Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI/MPOG - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional e da
outras providéncias.

2.2.4. Eficiéncia Energética

a) Decreto n° 10.779, de 25 de agosto de 2021 - Estabelece medidas para a redu¢do do consumo de energia elétrica no dmbito da
administragdo publica federal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SAENG/DIPOL/SRRF03 MARCOS TADEU AIRES VIDAL

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. A Administracdo Publica Federal vem pautando a aplicacdo de seus recursos na busca de obter o melhor resultado com o
menor dispéndio. Nessa esteira, a edicdo do Decreto n° 9.507/2018 possibilitou as unidades administrativas a contratacdo de
forma indireta de diversas atividades. O objeto deste estudo técnico preliminar enquadra-se nos pressupostos do aludido decreto,
ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°, cuja execucao indireta é vedada.

4.2. Os servicos a serem contratados que tem por objeto agdes, objetivamente padronizéveis em termos de desempenho e
qualidade e de adequacdo e de adaptagcdo do bem imével, com preservacao das caracteristicas originais do bem, sdo enquadrados
com servicos comuns de engenharia, conforme definido no art. 6°, inciso XXI, alinea a, da Lei n° 14.133/2021.

4.3. O objeto deste estudo técnico preliminar serd o fornecimento de placas de comando e a prestacdo de servico por empresa
especializada no ramo de atividade do objeto (assisténcia técnica, manutencdo preventiva e corretiva de elevadores),
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padroes de
sustentabilidade exigidos neste documento e nos demais documentos que norteardo esta contratacao.

4.4. Requisitos necessarios a contratacao:

a) Devera ser observada a legislacdo pertinente ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), especialmente aos normativos
citados no item 2.2.2 e 2.2.3 deste documento.

b) Devera ser observada a legislacdo que trata dos direitos autorais.

¢) O prego a ser pago pela execugdo do objeto e o prazo de sua conclusdo deverdo ser compativeis com aqueles originalmente
contratados.

d) Os servicos, objeto deste ETP deverd ser executado no prédio da ARF - Sobral, localizado na Rua Euripedes Ferreira
Gomes, n° 720, Bairro Pedrinhas, Sobral, no estado do Ceara, CEP 62040-750.

e) Os componentes e a assisténcia técnica (manutengdo preventiva e corretiva) devem ser compativeis com o equipamento
instalado na Agéncia da Receita Federal em Sobral/CE: Elevador, marca Elevadores Atlas Schindler S.A., capacidade 700 kg
(10pessoas), com 02 (duas) paradas (térreo e um andar superior), Modelo: EEL 147.139 —CE.

4.5. Garantia da contratagdo:

4.5.1. Néo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes abaixo
justificadas:

a) item 1: trata-se de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos.
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b) item 2: o contrato de servigos continuados envolvera somente servicos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra

) o pagamento estd condicionado a entrega e aceitacdo do material e dos servicos prestados.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para o atendimento da demanda apresentada, com a prestagdo indireta dos servicos, foram analisadas contratacoes similares
de outros 6rgdos publicos e consulta com empresas especializadas no fornecimento de componentes para elevadores e para a
prestacdo de servicos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores.

5.2. A SAENGO3 realizou pesquisa de mercado, junto a empresas especializadas no ramo de atividade compativel com o objeto a
ser contratado, e identificou que o objeto a ser contratado ndo é exclusivo de uma unica empresa.

5.3. Conforme constatado no levantamento realizado pela SAENG, identificou-se que as empresas que fornecem as placas de
comando sdo as mesmas empresas que executam os servigos de assisténcia técnica de elevadores, portanto a solugdo que melhor
atende aos interesses e necessidades da Administracdo, observando a eficiéncia e efetividade da contratacdo pretendida, é a
contratacdo de uma unica empresa que forneca as placas de comando e realize a prestacdo de servigcos continuados de
manutenc¢do preventiva e corretiva do elevador da unidade da Receita Federal em Sobral/CE.

5.4. Diante dos fatos, realizou-se pesquisa de precos conforme dispde a instru¢do normativa sobre o procedimento administrativo
para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens e contratacdo de servicos em geral, no dmbito da administracdo
publica federal, para a estimativa do valor para a contratacdo pretendida. No Anexo I deste documento, consta o despacho da
pesquisa de precos e as pesquisas realizadas.

6. Descri¢do da solu¢dao como um todo

6.1. A descricdo completa e pormenorizada dos servigos, bem como a forma, o recebimento, a fiscalizagdo, o pagamento e os
demais pontos relevantes para a adequada execucdo do objeto estardo dispostos no Termo de Referéncia.

6.2. As condicBes e caracteristicas técnicas da solucdo proposta encontram-se descritas no Anexo II deste estudo técnico
preliminar.

6.3. A todos os funciondrios da Contratada deverdo ser disponibilizados equipamentos de protegdo individual (EPI's) para a
execugao dos servigos.

6.4. A Empresa Contratada sera responsavel pela emissdo de todas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART's)
necessdrias para a execucdo dos servicos, além de outras documentacdes que porventura sejam necessarias junto aos Orgdos
competentes.

6.5. Todos os servicos deverdo ser realizados em horéario comercial, compativel com o da ARF - Sobral, de segunda-feira a sexta-
feira, e seguindo as normas vigentes da CLT e da Convencao Coletiva de Trabalho da categoria.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade estimada para a contratacdo é a aquisicdo de um conjunto de placas de comando, sendo uma "placa crips" e
uma placa CGIO360, para a instalagdo no elevador da Agéncia da Receita Federal em Sobral/CE e a contratacdo da assisténcia
técnica, compreendendo manutencdes preventivas e corretivas no equipamento instalado na unidade da Receita Federal em
Sobral, por um periodo de 12 (doze) meses.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 19.326,90

8.1. O valor maximo total estimado para a contratagdo pretendida é de R$ 19.326,90 (dezenove mil, trezentos e vinte e seis
reais e noventa centavos), conforme apresentado no relatério de pesquisa de pregos - Anexo I deste documento.

8.2. Os valores da contratagdo pretendida estdo detalhados nos quadros abaixo:

VALOR

ITEM DESCRICAO MAXIMO TOTAL

CONJUNTO DE PLACAS DE COMANDO: 1 (uma) Placa CRIPS e 1(uma)

1 R$13.054,14
Placa CGIO360
] VALOR
- ALOR MAXIM
ITEM DESCRICAO v (&EN SAL) Ol GroBAL
(12 MESES)

Servicos continuados de manutenc¢do preventiva e corretiva, conservagao e
2 assisténcia técnica em elevador modelo EEL 147.139-CE, instalado na R$ 522,73 R$ 6.272,76
Ageéncia da Receita Federal em Sobral/CE

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Por mais que a contratacdo pretendida esteja parcelada em dois itens, os itens devem ser contratados conjuntamente, tendo
em vista a eficiéncia e efetividade da contratagdo, j4 que as empresas que fornecem as placas de comando sdo as mesmas
empresas que executam os servigos de assisténcia técnica de elevadores.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o hé contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratagdo esta prevista no Anexo III, do Plano de Engenharia 2023 da Receita Federa - Portaria RFB n° 324
/2023, cédigo de iniciativa 2022061117.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. O resultado pretendido é a reativacdo do elevador para atender a necessidade de transporte vertical da edificacdo, com
funcionamento regular e seguro, atendendo as normas e legislacdes pertinentes, com conforto, acessibilidade e eficiéncia
energética.

13. Providéncias a serem Adotadas

13.1. A Administragdo tomard as seguintes providéncias previamente a execucdo do contrato:
a) Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e da gestdo contratual;
b) Capacitagdo dos fiscais e dos gestores com relagdo ao objeto da contratacéo;

¢) Definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execugéo contratual;

d) Acompanhamento rigoroso das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro para a realizagdo do objeto contratado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os possiveis impactos ambientais devem ser diminuidos através da gestdo de riscos pela empresa Contratada, que devera
orientar os seus funcionarios na adocao de praticas de sustentabilidade ambiental na execucdo dos servicos, tais como:

a) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;
b) Substituicdo de substancias tdxicas por outras at6xicas ou de menor toxicidade;
¢) Racionalizagdo/economia no consumo de energia elétrica e agua;

d) Adocdo de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em suas composi¢des chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

16.2. Além das boas praticas de otimizagdo de recursos/reducdo de desperdicios /menor polui¢do exigidas acima, a Contratada
devera adotar, no minimo, as seguintes praticas de sustentabilidade na execucdo dos servigos, quando couber, em cumprimento
ao disposto no art. 6° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01 /2010, publicada no DOU de 20/01/2010:

a) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e especificagoes
determinadas pela ANVISA,;

b) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca e EPI que se fizerem necessarios, para a execugao dos servigos;

¢) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de 4gua e reducdo de producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

e) Realizar a separacao dos residuos reciclaveis descartados e a sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera precedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN'MARE
n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

f) Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Com base no exposto neste documento, especialmente, no que tange a solu¢do de mercado escolhida, a Equipe de
Planejamento, considera que a contratacao, além de ser necessaria para o atendimento das necessidades e interesses da
Administracdo, é VIAVEL, visto que apresenta viabilidade:

a) Técnica: de acordo com a pesquisa de mercado realizada, identificou-se que mais de uma empresa fornece placas de comando
para o elevador da unidade da Receita Federal de Sobral e que presta servicos de manutencdo preventiva e corretiva do

equipamento instalado;

b) Financeira: previsdo de crédito orcamentario para a realizacdo do gasto com a contratacdo pretendida, conforme previsto no
Plano de Engenharia da RFB/2023.

c) Econdmica: a execucdo dos servigos objeto da contratacdo pretendida viabiliza a execucdo das atividades meio e finalisticas
desenvolvidas pelos servidores das unidades da Receita Federal no estado do Ceara.

d) Ambiental: a contratacdo dos servigos inclui critérios e praticas de sustentabilidade em toda a execugdo contratual, de modo a
minimizar os impactos ambientais.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ROXANA SOARES SILVEIRA
EQLICO03

&"F Assinou eletronicamente em 06/10/2023 as 10:59:20.

GEOSSANDRO TADEU BEZERRA DE MOURA
SAENGO03

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/10/2023 as 11:06:16.
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Ministério da
Fazenda

Processo: 13075.128040/2023-03

@ Receita Federal

Interessado: Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil na 32 Regido Fiscal
Assunto: Pesquisa de Precos — Placas de Comando e Servigos de Assisténcia Técnica -

Elevador

DESPACHO SOBRE PESQUISA DE PRECOS

Em observancia a IN SEGES/ME n? 65, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre
o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao
de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica
federal, foram realizados os seguintes procedimentos para a estimativa de precos para
a aquisicao de placas de comando para elevador e para a contratacdo da prestacao de
servicos de manutengdes preventivas e corretivas do elevador de passageiros
instalado na Agéncia da Receita Federal do Brasil em Sobral — CE, para atender a
demanda da SAENG/DIPOL/SRRF03, destacando-se, em especial, o art. 59, inciso Ill, o

qual, veja-se, in verbis:

Art. 52 A pesquisa de pregos para fins de determi-
nagdo do prego estimado em processo licitatdrio pa-
ra a aquisicdo e contratacdo de servicos em geral se-
ra realizada mediante a utilizagdo dos seguintes pa-
rametros, empregados de forma combinada ou n3o:

| — composi¢do de custos unitarios menores ou
iguais a mediana do item correspondente nos sis-
temas oficiais de governo, como Painel de Pregos ou
banco de pregos em saude, observado o indice de
atualizag¢do de pregos correspondente;

Il — contratagdes similares feitas pela Administragdo
Publica, em execug¢do ou concluidas no periodo de 1
(um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, in-
clusive mediante sistema de registro de pregos, ob-
servado o indice de atualizacdo de precos corres-
pondente;

IIl — dados de pesquisa publicada em midia especia-
lizada, de tabela de referéncia formalmente aprova-
da pelo Poder Executivo federal e de sitios eletroni-
cos especializados ou de dominio amplo, desde que
atualizados no momento da pesquisa e compreen-
didos no intervalo de até 6 (seis) meses de antece-
déncia da data de divulgacdo do edital, contendo a
data e a hora de acesso;

IV — pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) forne-
cedores, mediante solicitagdo formal de cotacgdo,
por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apre-
sentada justificativa da escolha desses fornecedores

Documento de 4 péagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo cédigo de localizagéo
AP06.1023.10149.1862 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
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e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com
mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do edital; ou

V — pesquisa na base nacional de notas fiscais ele-
tronicas, desde que a data das notas fiscais esteja
compreendida no periodo de até 1 (um) ano anteri-
or a data de divulgagdo do edital, conforme disposto
no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria
de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratiza-
¢do, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Eco-
nomia.

§ 12 Deverdo ser priorizados os parametros estabe-
lecidos nos incisos | e Il, devendo, em caso de im-
possibilidade, apresentar justificativa nos autos.

§ 22 Quando a pesquisa de precos for realizada com
fornecedores, nos termos do inciso IV, devera ser
observado:

| — prazo de resposta conferido ao fornecedor com-
pativel com a complexidade do objeto a ser licitado;

Il — obtencdo de propostas formais, contendo, no
minimo:

a) descrigdo do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do pro-
ponente;

c) enderecos fisico e eletronico e telefone de conta-
to;

d) data de emissdo; e

e) nome completo e identificagdo do responsavel.

Il — informagdo aos fornecedores das caracteristicas
da contratagdo contidas no art. 42, com vistas a me-
Ihor caracterizagdo das condi¢gdes comerciais prati-
cadas para o objeto a ser contratado; e

IV — registro, nos autos do processo da contratacgdo
correspondente, da relagdo de fornecedores que fo-
ram consultados e ndo enviaram propostas como
resposta a solicitagdo de que trata o inciso IV do ca-
put.

§ 32 Excepcionalmente, sera admitido o prego esti-
mado com base em orgamento fora do prazo estipu-
lado no inciso Il do caput, desde que devidamente
justificado nos autos pelo agente responsavel e ob-
servado o indice de atualizagdo de pregos corres-
pondente.

Documento de 4 péagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo cédigo de localizagéo
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2. Caracterizagao das fontes consultadas e pregos coletados

Realizou-se pesquisa de precos utilizando-se a base de dados da ferramenta “Banco
de Precos”, a qual atende as orientacdes do TCU e estd em conformidade com a Instrucdo
Normativa n2 65, de 07 de julho de 2021.

Para a cotagao das placas de comando de elevador, utilizou-se como referéncia “PE-
CA/COMPONENTE ELEVADOR” (CATMAT 485163); e para a cota¢do dos servigcos de manu-
tencgdo utilizou-se como referéncia “INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS
ROLANTES, MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADA” (CATSER 3557). Aplicou-se, nas
pesquisas realizadas, o indice de atualizagao IPCA para os pregos coletados.

O Relatdrio com a cotacdo de precos realizada encontra-se anexado ao processo nas
e-fls. 7 a 14.

3. Método matemadtico aplicado para a defini¢dao do valor estimado

O art. 62 da IN SEGES n2 65/2021 estabelece que serdo utilizados como méto-
dos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores
obtidos na pesquisa de precos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés
ou mais precos, oriundos de um ou mais parametros de que trata o art. 52, desconside-
rando os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. J4 0 §62 do
citado artigo, define que o preco estimado ndo podera ser superior a mediana do item,
quando o preco estimado for obtido com base Unica no inciso | do art. 59.

Portanto, em observacdo a presente pesquisa de precos realizada, definiu-se
para esta contratacdo, que o valor estimado para os itens terd como base a mediana
dos valores coletados.

4. Preco total estimado para a contratacao

Ante o exposto, o preco total, maximo estimado, para a aquisicdo pretendida
serd de RS 19.326,90 (dezenove mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa centa-
vos). Abaixo, tabela demonstrativa do preco maximo estimado:

ITEM DESCRICAO Quantidade Valor Unitario Valor Total Estimado
01 | Placas de Comando 02 unidades RS 6.527,07 RS 13.054,14
02 | Servicos Continuados de Manutencdo | 12 meses RS 522,73
Preventiva e Corretiva RS 6.272,76
VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO R$ 19.326,90

Apds as andlises apresentadas, este é o parecer da pesquisa de precos para a
contratacdo de servico de recuperacdo de portdes, para atender as demandas da SA-
ENG/DIPOL/SRRFO3.

Documento de 4 péagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo cédigo de localizagéo
AP06.1023.10149.1862 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
Consulte a pagina de autenticacéo no final deste documento.



Ministério da
Fazenda

Encaminha-se para a supervisor da Equipe Regional de LicitacGes, para manifes-

tacao.

Assinatura digital
Roxana Soares Silveira
EQLICO3/DIPOL/SRRF03

Portaria SRRF03 n2 278, de 10/10/2022

Assinatura digital

Geossandro Tadeu Bezerra de Moura

Engenheiro Mecanico/SAENG/DIPOL/SRRF03

De acordo com os termos apresentados.

Assinatura digital

Giovanni Brigido Bezerra Cardoso

Supervisor da Equipe Regional de Licitagdes — EQLICO3
Portaria SRRF03 n2 278, de 10/10/2022

Documento de 4 péagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo cédigo de localizagéo

AP06.1023.10149.1862 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml
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. -~ . . . . "~ CERTIFICADC
Superintendéncia Regional da Receita Federal do Brasil na 32 Regido  |mgmixy=am:
Fiscal < o i
CNPJ: 00.394.460/0078-20 £ =
Responsével: Roxana Soares Silveira 3 e E
Departamento: EQLICO3 T—oqvua

Equipe de Atuagdo em Cotagao:

Nome Matricula Departamento Telefone

Geossandro Tadeu Bezerra de Moura SAENG/SRRF03

Relatério de Cotagao: Elevador - Sobral

Pesquisa realizada entre 28/09/2023 09:30:52 e 28/09/2023 10:28:36

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemético Aplicado: Mediana dos pregos obtidos - Prego calculado com base na mediana de todos os pregos selecionados pelo
usudrio para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso numero de elementos seja impar, ou a média dos dois
elementos centrais caso nimero de elementos seja par.

Conforme Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3% A pesquisa de pregos sera materializada em documento que contera: INC V-Método matematico aplicado para a

definigdo do valor estimado.”

Item 1: Placa de Comando

PREGOS / QUANTIDADE PREGCO PERCENTUAL PRECO EST. % VALOR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL
4/4 2 R$ 6.527,07 (un) - RS 6.527,07 67,5% R$ 13.054,14
Preco Compras . Data
¢ P . Orgéo Publico Identificagdo L Preco
Governamentais Licitagdo
1 COMANDO DA MARINHAJESCOLA NAVAL Dispensa de 01/07/2023 RS 5.600,00
Licitagdo N°
302/2023
UASG: 762400
2 COMANDO DA MARINHAJESCOLA NAVAL Dispensa de 01/07/2023 RS 5.600,00
Licitagao N°
332/2023
UASG: 762400
3 MINISTERIO DA EDUCAGAO | Escola de Farmacia e Odontologia de Alfenas N°Pregdo:462022  24/10/2022
UASG:153028 R$ 9.618,25
4 MINISTERIO DA EDUCAGAO | Escola de Farmacia e Odontologia de Alfenas N°Pregdo:462022  24/10/2022
UASG:153028 RS 7.454,14
Valor Unitario RS 7.068,10

Mediana dos Pregos Obtidos: RS 6.527,07

Item 2: Servigos de Manutengao Elevador

PRECOS / QUANTIDADE PREGO PERCENTUAL PREGO EST. % VALOR TOTAL
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL
3/3 12 RS 522,73 (un) = RS 522,73 32,5% RS 6.272,76

. Relatdrio gerado no dia 04/10/2023 09:02:12 (IP: 189.27.141.164)
Codigo Validagédo: HNFkJ1izofQh5qQPSfZKNDLmMD9ujhzF2JjKC6wlhRTggHUSNPtm6WA%3d %3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=HNFkJ1izofQh5qQPSfZkNDLmMD9ujhzF 2JjKC6wIhRTgqHU8nPtm6WA%253d%253d 1/8




Preco Compras . - . . Data
. Orgéo Publico Identificagao L Preco

Governamentais Licitagdo

1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE N°Pregdo:742022  19/10/2022
UASG:451023 RS 505,31

2 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE N°Pregdo:742022  19/10/2022
UASG:451023 RS 555,84

3 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE N°Pregdo:742022  19/10/2022
UASG:451023 RS 522,73

Valor Unitario RS 527,96

Mediana dos Pregos Obtidos: RS 522,73

Valor Global: RS 19.326,90
4 —
Valor do item em relagéo ao total Quantidade de precos poritem
@® 1)PlacadeC... . \
@ 2) Servigos de...
2
1
0
ltem 1 ltem 2

Detalhamento dos Itens

Item 1: Placa de Comando

Prego Estimado: RS 6.527,07 (un) Percentual: - Prego Estimado Calculado: RS 6.527,07 Mediana dos Pregos Obtidos: RS 6.527,07
Quantidade Descrigao Observagao
2 Unidades Placa de Comando - Elevador
Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 5.600,00

Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Orgdo: COMANDO DA MARINHA Data: 01/07/2023 00:00
ESCOLA NAVAL Modalidade: Dispensa de Licitagdo
Objeto: Fornecimento de placa de Comandando. SRP: NAO
Descrigdo: PEGA/COMPONENTE ELEVADOR - PEGA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO Identificagdo: Dispensa de Licitagio N° 302/2023
PLACA CRIPS COM CONECTOR HYLOK, REFERENCIA FABRICANTE PCB CRIPS / UASG: 762400

SMART, APLICAGAO ELEVADOR SCHINDLER SERIE 148235/TIPO002LACVF
CatMat: 485163 - PECA/COMPONENTE ELEVADOR

Lote/Item: 1/1
Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

. Relatdrio gerado no dia 04/10/2023 09:02:12 (IP: 189.27.141.164)
Codigo Validagédo: HNFkJ1izofQh5qQPSfZKNDLmMD9ujhzF2JjKC6wlhRTggHUSNPtm6WA%3d %3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=HNFkJ 1izofQh5qQPSfZKNDLmD9ujhzF 2JjKC6wlhRTggHU8NPtm6WA%253d %253d 2/8




CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

42.030.091/0001-58  INOVAT ELEVADORES LTDA RS 5.600,00
*VENCEDOR*

Marca: s/m

Fabricante: Fabricante ndo informado

Descrigdo: PEGA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO PLACA CRIPS COM CONECTOR HYLOK, REFERENCIA FABRICANTE PCB CRIPS SMART, APLICAQAO
ELEVADOR SCHINDLER SERIE 148235/TIPO002LACVF

Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R GUANABARA, 00167 Marilene (21) 3988-9967 inovat@elevadoresinovat.com.br
Preco (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R$ 5.600,00

Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Orgdo: COMANDO DA MARINHA Data: 01/07/2023 00:00
ESCOLA NAVAL Modalidade: Dispensa de Licitagdo
Objeto: Placa de comando para elevador SRP: NAO
Descrigdo: PEGA/COMPONENTE ELEVADOR - PEGA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO Identificagdo: Dispensa de Licitagio N° 332/2023
PLACA CRIPS COM CONECTOR HYLOK, REFERENCIA FABRICANTE PCB CRIPS / UASG: 762400

SMART, APLICAGAO ELEVADOR SCHINDLER SERIE 148235/TIPO002LACVF
CatMat: 485163 - PECA/COMPONENTE ELEVADOR

Lote/Item: 1/1
Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

42.030.091/0001-68  INOVAT ELEVADORES LTDA RS 5.600,00
*VENCEDOR*

Marca: INOVAT

Fabricante: Fabricante ndo informado

Descrigdo: PEGA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO PLACA CRIPS COM CONECTOR HYLOK, REFERENCIA FABRICANTE PCB CRIPS SMART, APLICAGAO
ELEVADOR SCHINDLER SERIE 148235/TIPO002LACVF

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro R GUANABARA, 00167 Marilene (21) 3988-9967 inovat@elevadoresinovat.com.br

Preco (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais
Valor corrigido em 4,55% pelo indice IPCA. R$ 9.618,25
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Orgéo: MINISTERIO DA EDUCAGAO Data: 24/10/2022 09:00
Escola de Farmacia e Odontologia de Alfenas Modalidade: Pregdo Eletronico
Objeto: Aquisicdo de pegas para manutencao e preservagao de elevadores - DI. SRP: SIM

Descrigéo: Pega/componente elevador - Tipo: Placa Crips Com Conector Hylok, Referéncia  |dentificagio: N°Prego:462022 / UASG:153028
Fabricante: Pcb Crips Smart, Aplicagéo: Elevador Schindler Série 148235/Tipo
002lacvf,

CatMat: 485163 - PECA/COMPONENTE ELEVADOR

Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicacdo: 03/11/2022 14:14
Homologagao: 03/11/2022 16:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=153028&uasg=153028&numprp=462022&codigoModalidade=5&Seq=1

CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.873.472/0001-60  ELEVADORES DINIZ LTDA RS 9.200,00
*VENCEDOR*

Marca: NewParts

Fabricante: NewParts

Modelo: TKE
Descrigdo: Conforme o edital e seus anexos.

Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
MG Alfenas AV SAO JOSE, 86 (35) 3291-3171 hugogd@globo.com

Prego (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais
Valor corrigido em 4,565% pelo indice IPCA. RS 7.454,14
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Orgao: MINISTERIO DA EDUCAGAO Data: 24/10/2022 09:00
Escola de Farmacia e Odontologia de Alfenas Modalidade: Pregao Eletrénico
Objeto: Aquisicéo de pegas para manutencao e preservagao de elevadores - DI. SRP: SIM

Descrigao: Pega/componente elevador - Aplicagéo: Elevador Schindler Série 148235/Tipo Identificagdo: N°Preg&0:462022 / UASG:153028
002lacvf, Referéncia Fabricante: Pcb Crips Smart, Tipo: Placa Crips Com
Conector Hylok,

CatMat: 485163 - PECA/COMPONENTE ELEVADOR

Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicacdo: 03/11/2022 14:14
Homologagao: 03/11/2022 16:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade: 1
Unidade: Unidade

UF: MG
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
08.873.472/0001-60  ELEVADORES DINIZ LTDA R$ 7.130,00
*VENCEDOR*
Marca: NewParts
Fabricante: NewParts
Modelo: TKE
Descrigdo: Conforme o edital e seus anexos.
Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
MG Alfenas AV SAO JOSE, 86 (35) 3291-3171 hugogd@globo.com

Item 2: Servigos de Manutencao Elevador

Prego Estimado: RS 522,73 (un) Percentual: -  Prego Estimado Calculado: RS 522,73 Mediana dos Pregos Obtidos: RS 522,73
Quantidade Descrigao Observagao
12 Servigos Manuteng&o Preventiva e Corretiva Elevador

Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais
Valor corrigido em 4,565% pelo indice IPCA. R$ 505,31
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=HNFkJ 1izofQh5qQPSfZKNDLmD9ujhzF 2JjKC6wlhRTggHU8NPtm6WA%253d %253d 4/8



http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=153028&uasg=153028&numprp=462022&codigoModalidade=5&Seq=1

Orgéo: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE Data:
Objeto: Contratagédo de Empresa Especializada na Prestagao de servigos de assisténcia Modalidade:
técnica, manutengao preventiva, corretiva e emergencial, sem inclusdo de pegas SRP:
e acessorios, de elevadores (s); plataforma (s) elevatéria (s) e Monta carga de Identificagso:
marcas distintas e discorridas nesse TR, instalados nas Unidades SESC e
. Lote/ltem:
SENAC/Regional/CE..
Descrigdo: Instalagdo / Manutengao - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Ata:
Plataforma / Escadas - Instalagdo / Manutencao - Elevadores, Escadas Adjudicagéor
Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas. 01 Elevadore social marca Homologagé&o:
ICP, modelo: i2017 unidade Sesc Fortaleza Fonte:
CatSer: 3557 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES,
MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razdo Social do Fornecedor
21.633.171/0001-28  REFORMAR ELEVADORES LTDA
*VENCEDOR*
Marca: Marca ndo informada
Fabricante: Fabricante ndo informado
Descrigado: 01 elevador social, marca/modelo: YCP, modelo : i2017, unidade SESC Fortaleza
Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone:

BA Vitéria da Conquista PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86,86 Wagner

Prego (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais
Valor corrigido em 4,55% pelo indice IPCA.
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

Orgao: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE Data:
Objeto: Contratacédo de Empresa Especializada na Prestagao de servigos de assisténcia Modalidade:
técnica, manuteng&o preventiva, corretiva e emergencial, sem inclusdo de pegas SRP:
e acessorios, de elevadores (s); plataforma (s) elevatéria (s) e Monta carga de Identificagso:
marcas distintas e discorridas nesse TR, instalados nas Unidades SESC e
. Lote/ltem:
SENAC/Regional/CE..
Descrigdo: Instalagdo / Manutengao - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Ata:
Plataforma / Escadas - Instalagdo / Manutencéo - Elevadores, Escadas Adjudicagéor
Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas. 01 Elevador Homologagé&o:
CatSer: 3557 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, Fonte:
MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
Quantidade:
Unidade:
UF:
CNPJ Razdo Social do Fornecedor
21.633.171/0001-28  REFORMAR ELEVADORES LTDA
*VENCEDOR*
Marca: Marca ndo informada
Fabricante: Fabricante ndo informado
Descrigdo: 01 Elevador
Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone:

BA Vitéria da Conquista PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86,86 Wagner (77)99201-1287

Preco (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais
Valor corrigido em 4,55% pelo indice IPCA.
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2027

e Relatorio gerado no dia 04/10/2023 09:02:12 (IP: 189.27.141.164)
t Cadigo Validagao: HNFkJ1izofQh5qQPSfZKNDLmD9ujhzF2JjKC6wlhRTggHUBNPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=HNFkJ 1izofQh5qQPSfZKNDLmD9ujhzF 2JjKC6wlhRTggHU8NPtm6WA%253d %253d

19/10/2022 09:00

Pregéo Eletrénico

NAO

N°Pregdo:742022 / UASG:451023
1/2

Link Ata

07/12/2022 14:03

08/12/2022 14:01

www.comprasgovernamentais.gov
.br

12
UNIDADE
CE
Valor da Proposta Final
RS 483,33
Email:

(77)99201-1287 wagner@reformacelelevadores.com.br

RS 555,84

19/10/2022 09:00

Pregéo Eletrénico

NAO

N°Pregdo:742022 / UASG:451023
1/8

Link Ata

07/12/2022 14:03

08/12/2022 14:01

www.comprasgovernamentais.gov
.br

12
UNIDADE
CE
Valor da Proposta Final
RS 531,67
Email:

wagner@reformacelelevadores.com.br

RS 522,73
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=451023&uasg=451023&numprp=742022&codigoModalidade=5&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=451023&uasg=451023&numprp=742022&codigoModalidade=5&Seq=1

Orgdo: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE

Objeto:

Contratagédo de Empresa Especializada na Prestag&o de servigos de assisténcia

técnica, manutengao preventiva, corretiva e emergencial, sem inclusdo de pegas

e acessoérios, de elevadores (s); plataforma (s) elevatéria (s) e Monta carga de
marcas distintas e discorridas nesse TR, instalados nas Unidades SESC e

SENAC/Regional/CE..

Descrigao:

Instalagdo / Manutengéo - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas /

Plataforma / Escadas - Instalagdo / Manutencéo - Elevadores, Escadas
Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas. 01 Elevador, MARCA: Daiken,

3 etapas cap. 225 kg 3 pessoas

CatSer:
MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS

CNPJ Razao Social do Fornecedor

21.633.171/0001-28
*VENCEDOR*

REFORMAR ELEVADORES LTDA

Marca: Marca nédo informada
Fabricante: Fabricante ndo informado
Descrigdo: 01 Elevador Marca Daiken, 3 etapas, Cap. 225 KG, 3 pessoas

Estado: Cidade:
BA

Endereco:
Vitéria da Conquista PC PRESIDENTE TANCREDO NEVES 86, 86

3557 - INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES,

Nome de Contato:
Wagner

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificagéo:
Lote/Item:
Ata:
Adjudicacéo:
Homologacéo:

Fonte:

Quantidade:
Unidade:
UF:

Telefone:

19/10/2022 09:00

Pregéo Eletrénico

NAO

N°Pregdo:742022 / UASG:451023
112

Link Ata

07/12/2022 14:03

08/12/2022 14:01

www.comprasgovernamentais.gov
.br

12
UNIDADE
CE
Valor da Proposta Final
RS 500,00
Email:

(77)99201-1287 wagner@reformacelelevadores.com.br
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=451023&uasg=451023&numprp=742022&codigoModalidade=5&Seq=1

iz» LAUDO DA COTAGAO
Prego estimado dos itens calculado pela formula Mediana dos pregos obtidos:
Iltem 1 - Placa de Comando

- 4 pregos do portal Compras Governamentais praticados pela Administragdo Publica de licitagdes homologadas/adjudicadas entre os dias
24/10/2022 e 01/07/2023, calculados pela férmula Média das Propostas Finais.

ltem 2 - Servigos de Manutengao Elevador

- 3 pregos do portal Compras Governamentais praticados pela Administragao Publica de licitagdes homologadas/adjudicadas no dia
19/10/2022, calculados pela férmula Média das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os pregos finais da licitagéo e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados
e dividindo-se pelo nimero de elementos deste conjunto.

b . Relatorio gerado no dia 04/10/2023 09:02:12 (IP: 189.27.141.164)
i Codigo Validagdo: HNFkJ1izofQh5qQPSfZKNDLmMD9ujhzF2JjKC6wlhRTggHUSNPtm6WA%3d %3d
%% http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=HNFkJ1izofQh5qQPSfZkNDLmD9ujhzF 2JjKC6wIhRTgqHU8nPtm6WA%253d%253d 7/8




% Extrato de fontes Utilizadas neste relatério

ATENGAO - 0 Banco de Pregos é uma solugéo tecnoldgica que atende aos parametros de pesquisa dispostos em Leis vigentes,
Instrugdes Normativas, Acérdaos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais,
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SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 32REGIAO FISCAL -
SRRF03

ESPECIFICACAO TECNICA -

ELEVADOR DO EDIFICIO-SEDE DA AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DE SOBRAL — ARF/SOB
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1. OBJETO

O presente instrumento se destina a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e
instalacdo de 2 placas de comando, sendo 1 placa CRIPS e 1 placa GCIO360 para o elevador existente
no edificio-sede da Agéncia da Receita Federal do Brasil em Sobral — CE, situado na Rua Euripedes
Ferreira Gomes, n° 720, Bairro Betania, bem como Assisténcia Técnica de forma indireta e continua e em
regime de empreitada por prego global, com fornecimento de material, conforme equipamento especificado
abaixo:

. 01 (um) Elevador, marca Elevadores Atlas Schindler S.A., capacidade 700 kg (10pessoas),
com 02 (duas) paradas (térreo e um andar superior), Modelo: EEL 147.139 —CE.

2.  DEFINICOES

Entende-se para efeito das terminologias usadas no presente instrumento, ressalvadas as
estabelecidas pelas normas técnicas legais e outras aplicaveis a espécie, as seguintes defini¢cdes:

2.1 Contratada: Empresa Contratante para a execuc¢do do fornecimento e instalacdo descrito nesta
Especificagdo Técnica;

2.2 Contratante: Superintendéncia Regional da Receita Federal — 3° Regiéo Fiscal (SRRF03);

2.3 Comissionamento: Conjunto de atividades a serem executadas nos materiais, equipamentos e
sistemas de uma instalacdo com o objetivo de deixd-la nas condi¢cdes requeridas para
funcionamento normal. O comissionamento compreende a preservagdo, a simulacdo de
funcionamento e a preparacéo para entrada em operacdao, atividades estas executadas antes do
inicio da Operacgéo Assistida da instalagéo.

2.4 Cronograma Fisico-Financeiro: Versdo gréfica da previsdo de execucdo e de desembolso de
obra, ou de servico ou de fornecimento e instalagdo de equipamento, em fun¢do do prazo
contratual.

2.5 Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs): S&o todos os equipamentos exigidos pelos
o6rgdos governamentais de seguranca e medicina do trabalho, para execucdo de servicos de
montagem e manutencao preventiva e corretiva, tais como: capacetes, botas, luvas de borracha,
cinto de seguranca, 6culos, mascaras, capas plasticas, protetores auriculares. Os equipamentos
devem ser fornecidos pela empresa Contratada e serem certificados de acordo com as Normas
legais de Seguranca, Medicina e Higiene do Trabalho;

2.6 Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas: S&o os utilizados na execu¢do da montagem
dos elevadores e também os que serdo utilizados posteriormente para a execu¢éo dos servigcos
0s servicos de manutencgéo preventiva e corretiva;

2.7 Escopo de Fornecimento e instalacdo: Descricdo de todos os fornecimentos e instalagfes a
serem realizados, das obras civis de ajuste e complementacéo do fornecimento e instalacéo, da
manutencdo apo6s o periodo de execucdo das substituices e da Garantia do Fornecimento e
instalacéo;

2.8 Fiscalizagé@o: Equipe a ser determinada pela Administracdo da SRRF 04 que exercerid o
acompanhamento do fornecimento, da instalacdo e a sua aceitacéo;

2.9 Garantia do Fornecimento e instalacdo: Conjunto de atividades que asseguram a correta e
segura operacao dos equipamentos pelo prazo indicado no Termo de Referéncia. A Garantia do
Fornecimento e instalagdo ocorre apds a entrega de todos 0s componentes e servicos;

2.10 Livro de Ocorréncias (diario de obras): é o documento gerado pela Contratada, onde sdo
registradas todas as comunica¢des com a Contratante, devendo possuir no minimo duas vias,
uma para cada parte;
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2.11 Manutencéo Preventiva e Corretiva: Conjunto de acfes ou de operacdes de manutengdo ou
conservacdo executadas pela empresa dentro do seu prazo de Garantia do Fornecimento e
Instalacdo e que incluem: revisdo, ajustes, troca de pecas desgastadas ou defeituosas,
regulagens, lubrificacdo, ensaios, limpeza geral, acdes corretivas, entre outras;

2.12 Ordem de Servigo: Documento a ser emitido pela SRRF 03 onde serdo autorizados o
fornecimento e execucédo dos servicos de instalacdo dos equipamentos, escopo do Termo de
Contrato;

2.13 Termo de Recebimento Provisoério: Documento de termo circunstanciado emitido pela
fiscalizagdo ap0ds a conclusdo dos servigos, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado.

2.14 Termo de Recebimento Definitivo: Documento de termo circunstanciado, emitido pela
comissado designada pela autoridade competente, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove o fiel cumprimento do objeto contratado.

3. NORMATIVOS

O fornecimento e instalacdo dos componentes e pecas, bem como as manutenc¢des do elevador
gue atende a Agéncia da Receita Federal em Sobral — ARF/SOBRAL, objeto desta documentacao, devera
obedecer as Leis, Normas Técnicas Brasileiras aplicaveis e Organizacdes Certificadoras abaixo:

3.1 Decreto n®92.100, de 10 de dezembro de 1985, atualizado pela Portaria n°® 2.296, de 23 de julho
de 1997 (Praticas da SEAP - Préticas de Projeto, Construcao e Manutencéo de Edificios Publicos
Federais).

3.2 Lei6.496/77 — Institui a "Anotacao de Responsabilidade Técnica" (ART) na prestacao de servicos
de engenharia, de arquitetura e agronomia.

3.3 Resolugcdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 - Dispbe sobre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e d& outras providéncias.

3.4 Resolugdo CONFEA n° 361/91 — Disp&e sobre a conceituacéo de Projeto Basico em Consultoria
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

3.5 Decisdo Normativa CONFEA n° 106, de 17 de abril de 2015 — Conceitua o termo “Projeto” e
define suas tipificacdes.

3.6 Resolugcdo CONFEA n° 218, de 29/06/1973 — Discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

3.7 Decisdo Normativa CONFEA n° 36, de 31/07/1991 — dispde sobre a competéncia em atividades
relativas a elevadores e escadas rolantes.

3.8 ABNT NBR 16083:2012 - Manutencédo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instru¢des de manutencéo.

3.9 ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcdo e instalacdo de elevadores sem casa de maquinas.

3.10 ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranga para a construcdo e instalacdo de elevadores
- Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de
passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas.

3.11 ABNT NBR 12892:2009 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade
reduzida - Requisitos de seguranca para construgdo e instalaco.
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3.12 ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para
construcdo e instalacdo - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo
pessoas com deficiéncia.

3.13 ABNT NBR NM 267:2002 - Elevadores hidraulicos de passageiros - Requisitos de seguranca
para construcao e instalacéo.

3.14 ABNT NBR NM 196-DEZ: 1999 - Elevadores de passageiros e monta-cargas - Guias para carros
e contrapesos - Perfil T.

3.15 ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranca para
construgdo e instalagéo.

3.16 ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas
rolantes — Qualificacao.

3.17 ABNT NBR 10982:1990 - Elevadores elétricos - Dispositivos de operacdo e sinalizacdo —
Padronizacgéo.

3.18 ABNT NBR 5665:1983. Versao Corrigida: 1987 - Calculos do trafego nos elevadores.

3.19 ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificacBes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.

3.20 ABNT NBR 16858/2021 e suas partes (atualiza¢6es) - Requisitos de seguranc¢a para construgado
e instalacdo — Elevadores de passageiros e levadores de passageiros e cargas.

3.21 NBR 16820:2020 — Sinaliza¢do de emergéncia

PRAZOS DE REALIZACAO DOS SERVICOS

4.1 Vigéncia Contratual

O prazo de vigéncia do CONTRATO sera de 12 (doze) meses prorrogavel por até 10 anos,
na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo sera contado a partir da
emissdo da Ordem de Servico.

4.2 Prazo para Instalacéo das placas
O prazo para instalagdo das placas, objeto do item 01, sera de 30 dias, contados da ordem
de fornecimento.

5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Em até 10 (dez) dias Uteis da assinatura do contrato, a Contratada deverd apresentar
cronograma detalhado de execucéo dos servicos.

O cronograma disponibilizado pela Contratante servirh como modelo de referéncia para a
Contratada.

O cronograma apresentado pela Contratada deverd ter o detalhamento minimo do
cronograma de referéncia.

Caso a Contratada ndo envie o seu proprio cronograma no prazo estipulado acima,
considerar-se-a, para fins de cobranca e acompanhamento dos servicos, 0 cronograma de
referéncia disponibilizado pela Contratante.

O cronograma apresentado pela Contratada sera avaliado e devera ser aprovado pela
Fiscalizacdo. Caso ndo seja aprovado, a Contratada tera 2 (dois) dias Uteis para apresentar nova
versao.
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Caso 0 prazo acima ndo seja cumprido, considerar-se-a, para fins de cobranca e
acompanhamento dos servicos, o cronograma de referéncia disponibilizado pela Contratante.

Cada etapa do cronograma correspondera a uma porcentagem do valor total do contrato,
conforme indicado no cronograma. Os pagamentos serdo feitos apds a completa finalizacéo de
cada etapa do cronograma, de acordo com o percentual indicado.

JORNADA DE TRABALHO

6.1 Todos os servicos deverdo ser realizados em horario comercial, compativel com o da ARF-
Sobral de segunda-feira a sexta-feira, e seguindo as normas vigentes da CLT e da Convencéo
Coletiva de Trabalho da categoria.

6.2 Podera ser realizado servicos em horario fora do expediente comercial normal para atender a
atividades especificas, desde que previamente acordado e aceitas pela Fiscalizacdo.

6.3 Os cumprimentos aos horarios sdo de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo
exclusivamente a ela a reposicdo de recursos humanos em casos de faltas, improdutividade ou
atrasos dos servi¢os.

CONDICOES GERAIS DO FORNECIMENTO E INSTALACAO

7.1 ObrigacGes da Contratada

7.1.1 A Contratada devera providenciar as aprovacdes, legalizacdes e anotacBes de
responsabilidade técnica junto aos 6rgaos publicos e entidades pertinentes, exigidas pela
legislagéo aplicavel & execugédo do objeto licitado.

7.1.2 Todos os itens que compde o objeto a ser contratado, deverao ser fornecidos por
uma mesma empresa. Dessa forma, evita-se problemas na responsabilizacdo caso ocorra
eventual defeito no elevador, ja que pode haver dificuldade na determinagdo da causa da falha,
se seria do equipamento ou da instalagdo. Da mesma forma, como a manutencdo do
equipamento engloba o periodo de garantia, € adequado que a manutencao seja prestada pela
empresa fornecedora, ja que a garantia de uma eventual falha possa ndo ser devida caso a
manutenc¢do ndo tenha sido realizada adequadamente.

7.1.3 A Contratada fica ciente de que os servi¢os serdo realizados num edificio ocupado
e, portanto, serd exigida, pela Fiscalizagdo, a irrestrita adequagcdo dos trabalhos a essa
contingéncia.

7.1.4 Serd obrigatério o uso dos EPI's (equipamentos de protecdo individual)
adequados a execucédo dos servicos.

7.1.5 Toda médo de obra, materiais, ferramentas, andaimes, tapumes, materiais de
limpeza, recipientes e demais utensilios necessérios a perfeita e completa execucéo dos servigcos
deverdo ser fornecidos pela Contratada, que também se encarregard de sua descarga e
transporte, horizontal e vertical, até o local de realizacdo dos trabalhos.

7.1.6 Devera ser de inteira responsabilidade e por conta da Contratada os custos de
alimentacdo, transporte, estadia, escritério com seus iméveis e utensilios em geral, instrumentos
e qualquer elemento que seja necessario para elaboracao e conclusdo das atividades.

7.1.7 Seré realizada reunido inicial com a presenca dos Responsaveis Téchicos da
Contratada, e os representantes da Contratante, para definicdo, em conjunto, das diretrizes para
execucao dos servigos e esclarecimentos de eventuais duvidas operacionais.
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8. DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENGCAO

8.1 Vistoriar mensalmente os equipamentos de casa de maquinas, caixa, po¢co e pavimentos,
especialmente os relacionados com a seguranca.

8.2 Tipos de manutencdo a serem realizadas no equipamento:

8.2.1 Manutenc¢éo Preventiva

Manutencdo destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instalacoes,
mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservacao, conforme especificado em
projeto, manuais e normas técnicas especificas.

Manutengdo que tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os componentes
dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de seguranga e em perfeito estado de
funcionamento, de acordo com 0s manuais e normas técnicas especificas, inclusive dos
fabricantes, devendo ser executada em duas etapas:

a) Inspecdo: Verificagdo de determinados pontos das instalagbes seguindo
programa (rotina) de manutencdo recomendado pelos fabricantes dos
equipamentos;

b) Reviséo: Verificagbes (parciais ou totais) programadas das instala¢cfes para
fins de reparos, limpeza ou reposi¢do de componentes.

A manutencdo dos equipamentos e instalagfes serd executada obedecendo as rotinas
definidas pelo fabricante.

A Contratada deve apresentar a Fiscalizacao as rotinas e periodicidades que compordo o
Plano de Manutenc&o Preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos
equipamentos e a seguranca dos usuarios. Essas rotinas e o plano de manutencao deverdo ser
previamente aprovados pela Fiscalizacéo.

O plano de manutencéo deve ser elaborado por engenheiro mecénico, que devera ser o
responsavel técnico pelos servicos e deve ser apresentado a Fiscalizagdo em até 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

As alteragcbes do Plano de Manutencdo solicitadas pela Fiscalizacdo deverdo ser
implementadas pela Contratada em até 7 (sete) dias corridos da confirmac¢éo de recebimento da
correspondéncia do Contratante pela Contratada. Qualquer servico adicional, ou com
periodicidade mais favoravel ao Contratante, poderd ser executado e isto ndo implicara em
qualquer custo adicional.

Devera ser emitida mensalmente no minimo uma Ordem de Servico acompanhada de
checklist, o qual contera todas as rotinas de manutencdo efetivamente realizadas. Tais
documentos devem ser atestadas pela Fiscalizagao.

As manutencdes preventivas deverdo ser executadas no horario normal de expediente,
de modo que nao prejudique o funcionamento das atividades da Contratante. Ainda assim,
sempre que necessario este procedimento podera ser realizado fora do horario normal,
independente do equipamento, ndo implicando em qualquer dnus adicional para o Contratante.

A manutencédo preventiva incluird toda mao-de-obra, ferramentas, insumos e transportes
necessarios para reparar e/ou substituir as pecas dos equipamentos a sofrerem manutencao.

A execucao da Manutengdo Preventiva seguira o Plano de Manutencao elaborado pela
Contratada e aceito pela Fiscalizagdo. No prazo compreendido entre o inicio dos servicos e a
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efetiva aprovagdo do Plano de Manutengdo, a Contratada devera seguir as Rotinas de
Manutencdo Minimas, se aplicavel, definidas a seguir:

a) Anualmente:
¢ Realizar teste de funcionalidade de freios de seguranca e limitadores de
velocidade, com fornecimento de laudos.
b) Semestralmente:
e Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos motores de tragdo a
plena carga, meia carga e vazio;
e Acionar o sistema de seguranca, ajustando as velocidades de desarme;
e Testar os amortecedores com a queda da cabina, com meia lotacao;
e Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias das cabinas e de
contrapesos.
c) Bimestralmente:
e Testar o dispositivo de seguranca que limita carga;
e Testar o funcionamento de freio de seguranca (teste estatico), ajustando
as velocidades de desarme;
e Verificar as corredicas das guias, assegurando uma operacgéo silenciosa
e mantendo as guias adequadamente lubrificadas;
e Verificar a tensdo dos cabos condutores, mantendo o equilibrio entre
fases.
d) Mensalmente:
e Cabina Interna:

» Painel de Operacao: arranhdes, amassados, parafusos de fixacao e
setas de direcdo se acendem e se néo estdo quebradas;

» Botoeira mecénica: se o botdo da chamada ndo estd danificado,
travando ao ser acionado e se acende o0 auto iluminado;

» Botbes abre-porta (AP), fecha-porta (FP) e Alarme (AL): se estédo
funcionando corretamente;

» Interfone ou intercomunicador: Verificar funcionamento na cabina, na
casa de maquinas e portaria;

» lluminacdo, subteto e ventilador: Verificar o funcionamento das
lampadas, funcionamento do ventilador, fixacéo e limpeza do subteto;

» Painéis de acabamento, frisos e piso: Se estéo fixados, sem riscos e
amassados, se existem placas indicativas como: “Ndo Fume”,
“Assisténcia Técnica da Empresa Responsavel pela Manutengao”,
“Modelo do Elevador” e “Capacidade”;

» Guarda-Corpo e Espelho: - Fixacdo, quebra, riscos, amassados e
falta de parafuso;

» Portas das cabinas: funcionamento e fixagdo, riscos, amassados e
falta de parafusos. Com a porta aberta e com a porta fechada deve
haver alinhamento das folhas entre si;

» Corredicas: pressionando a parte de baixo das portas contra a soleira
para verificar folga excessiva;

» Reégua de Seguranga: verificagdo do funcionamento, ajuste mecanico,
ruidos, limpeza e fixacao;

» Indicador: Indicador quebrado, mal fixado, com setas soltas,
segmentos ou lampadas queimadas.
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e Pavimento:

> Botoeiras e indicadores: Indicador quebrado, mal fixado,
funcionamento dos segmentos, das setas, lampadas e botdes de
chamadas;

» Portas e Soleiras: Fixacdo e amassados de soleira de pavimento,
ferragens, borrachas de marco, ilhds e puxadores. Limpar a parte
inferior da soleira da cabina;

» Aceleracé@o/Desaceleracdo e Nivelamento: Nivelamento do elevador
em subida e descida e existéncia de ruidos; controle de velocidade
maxima.

e Casade Maquinas:

> Protecbes e conexdes (Painel de forca), Chaves de Forga,
Dispositivos Antisurtos (DPS), Chave Disjuntora e Fusiveis do QC:
Reapertar fiagbes em geral; condicbes da fiagdo de forca que
alimenta o quadro, quanto a isolacdo e estado dos condutores;
observar se as conexfes nao apresentam aquecimento anormal ou
oxidacao, se apresentarem, limpa-las;

» Quadro de Comando: Reapertar fiacbes em geral; verificar desgaste
dos contatos das chaves contatoras, fixagdo dos relés, médulos
eletrbnicos e conexdes das chaves e transformadores; retirar excesso
de poeira com pincel;

> Bateria, nobreak e fonte de luz de emergéncia: Funcionamento
(desligar o disjuntor de iluminag&o da cabina).

» Maquina e cabos de tracédo: Nivel do 6leo da maquina e vazamentos
em vedagdes (mensal); verificar (trimestral) o nivel de 6leo no coletor
(se estiver cheio propor troca do retentor) e esvaziar a caixa; ruidos e
desgaste nos rolamentos/buchas;

» Freio e contato: Verificar manualmente o émbolo e a regulagem do
contato e condi¢cbes das lonas; limpar os furos das articulacdes e
lubrificar; ajustar freio; verificar a regulagem do contato;

» Regulador de velocidade: Desgaste da polia: no regulador
instantaneo o cabo ndo pode encostar-se ao fundo do canal; com o
carro em movimento, verificar ruido, o funcionamento das pecas
moveis e contatos elétricos; limpar e lubrificar;

e Caixade Corrida:

» Polia de Desvio: Fixacao, limpeza, lubrificacdo, desgastes dos canais,
eixos e rolamentos;

» Limites superiores: Verificar limpeza, fixacao, lubrificacdo, posicao de
acionamento na rampa,;

» Guias de suportes: Verificar limpeza e lubrificacdo de suportes e
guias; corredicas de nylon: limpar e lubrificar semestralmente;
corredica de rolo: limpar semestralmente;
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» Cabos de manobra e fiag6es: Verificar as condi¢des da fiagdo elétrica
e cabos de manobra na caixa de corrida, observando se ndo hé linhas
rompidas, oxida¢c6es em bornes, obstru¢céo e posi¢ao;

» Portas de pavimento e fecho: Fixacdo do dispositivo de arraste, mola,
rolete, posi¢cdo do suporte de acionamento da chave de emergéncia,
cabos e peso de acionamento, tensionamento e lubrificacéo; limpar
conjunto/fechamento; interromper manualmente o circuito do trinco,
acionando o braco do trinco ou dispositivo de arraste (o elevador deve
parar). Ajustar fecho; reaperto de fiages, conexdes elétricas e braco
acionador;

» Contrapeso: Fixacdo dos pesos, verificar empenamento da estrutura
em direcdo as guias e estado das corredicas; verificar separador e
fixago dos cabos; limpar a estrutura;

» Limitador de reducdo na descida: Limpeza, lubrificacéo, fixacdo e
acionamento;

e Poco:

» Limites inferiores: Limpeza, fixacdo, lubrificacdo e acionamento
(manual);

» Corredica inferior: Estado das corredicas, desgaste dos nylons e folga
entre as guias, limpar e lubrificar as graxeiras;

» Aparelho de seguranca, cabo/corrente compensacdo e protetor de
soleira (cornija); fixacdo dos cabos/correntes de compensacéo e cabo
de manobra;

» Para-choque: Verificar a capa, o nivel do o6leo, a fixacdo e
funcionamento do pistao hidraulico e acionamento do contato elétrico
(manualmente); limpar;

» Polia, cabos e corrente de compensacédo: Verificar desgaste dos
canais da polia, lubrificac@o, funcionamento e posi¢cdo dos contatos
elétricos e limpar; verificar desgaste dos cabos e correntes de
compensacgédo, equalizacdo e alongamento; fixacdo do suporte de
desvio da corrente de compensacdo; lubrificar guias da polia de
compensagao;

» Polia tensora: Fixacao junto a guia, acionamento do contato elétrico
(quando houver); alinhamento da polia, do braco e do suporte,
distancia do peso ao piso e tensdo do cabo; limpar e lubrificar o eixo;

» Deslize do contrapeso: Com a cabina nivelada no udltimo pavimento
superior, medir a distancia da mola até a parte inferior da estrutura do
contrapeso e anotar na Ordem de Servigo;

» Fundo do pocgo: Limpar.

Observacéo: Devera ser desligado o elevador e notificada FISCALIZACAO, nas
seguintes situacdes:
1. Deficiéncia na alimentacao elétrica do prédio;
2. Falta de aterramento no quadro de forca, na casa de maquinas, ou ligacdes
elétricas;
3. Cabos de aco com perna rompida;
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4. Contrapeso encostado na mola;
5. Situacdes que ndo garantam o funcionamento seguro do elevador.

8.2.2 Manutencao Corretiva

Manutengédo que tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos equipamentos
as condicdes ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucédo de regulagens,
ajustes mecanicos e eletrdnicos, bem como substituicdo de pegas, componentes e/ou acessorios
que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, o que devera ser atestado por meio de
laudo técnico especifico, assinado pelo engenheiro responsavel da Contratada, o qual devera
conter a discriminacéo do defeito.

A manutencgdo corretiva sera realizada sempre que necessario e a qualquer tempo,
devendo a Contratada comunicar imediatamente os problemas identificados a Contratante,
solicitando autorizag&o para execucao dos servigos.

A manutencéo corretiva incluira toda méo de obra, ferramentas, insumos e transportes,
necessarios para reparar e/ou substituir as pecas do equipamento a sofrer manutencéo. Nesse
caso, a Contratada devera encaminhar no prazo maximo de 2 (dois) dias corridos da deteccéo
da falha do equipamento o laudo técnico do problema, juntamente com a relagdo de todas as
pecas e componentes necessarios.

Para cada evento de manutencao corretiva identificado, devera ser gerada imediatamente
uma Ordem de Servigco Corretiva, independente da data de conclusdo do servigo. Essa Ordem
de Servigo deve ser atestada pela Fiscaliza¢do apds a conclusdo dos servicos.

Devera ser apresentado mensalmente, um relatério, detalhando os servicos de
manutengéo corretiva que tenham sido realizados no periodo, inclusive com datas e horéarios de
inicio e término, indicacéo detalhada dos componentes que tenham sido substituidos, proposi¢édo
de eventuais revisdes incrementais no Plano de Manutenc¢éo (sujeitas a aprovacao por parte da
Fiscalizagdo) e indicacé@o detalhada dos componentes que porventura ainda sejam necessarios
substituir.

A Contratada devera observar os seguintes limites: em casos de acidentes ou de pessoas
presas na cabina o prazo maximo de atendimento, devera ser de 30 (trinta) minutos e nos demais
casos, 0 prazo maximo de atendimento devera ser 2 (duas) horas, ambos contados do
encaminhamento da Ordem de Servico. Em qualquer dos casos, a Contratada fica obrigada a
colocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 3 (trés) dias
Uteis, contado do encaminhamento da comunicacdo a Contratada.

A Contratada formalizard imediatamente comunicagdo a Contratante, quando houver
necessidade de maior prazo para a execucao do servico, justificando e propondo novo prazo, o
qual podera ou nao ser aceito.

O fato de os profissionais ndo terem conhecimento suficiente para a resolucdo de um
problema especifico do objeto nédo sera justificativa para o ndo cumprimento do prazo maximo
de 05 (cinco) dias Uteis para a normalizacéo do funcionamento do sistema. A Contratada podera,
excepcionalmente, subcontratar uma empresa ou profissional para a resolu¢cdo do problema,
mediante autorizacdo prévia da Contratante, sendo que 6nus da contratacao ficara a cargo da
Contratada.

Assinatura digital
Geossandro Tadeu Bezerra de Moura
Engenheiro Mecanico/SAENG/DIPOL/SRRF03
Mat. Siape 3296227
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