
FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,01910000 0,00 0,00

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00440000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 1,22730000 0,00 0,00

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,04280000 0,00 0,00

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI M2 0,58530000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18970000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56910000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,00120000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00475 Lona com plotagem de gráfica SEDOP m² 1,00000000 0,00 0,00

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 0,00 0,00

00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00321 Ligação provisoria - agua/esgoto SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

D00322 Ligação provisória - luz SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

D00343 Taxa de Incêndio SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-45929772 EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - ABAETETUBA/PA Composições Un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

1.2.2. COMP-05935028 - LICENÇA DE OBRA ALVARA ABAETETUBA (CJ)

Taxas

TOTAL Taxas:

VALOR:

1.2.1. COMP-32776052 - TAXAS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

1.1.2. COMP-37646866 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA (M²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

ANEXO 13  - Modelo de Composição de Custo Unitário (Orçamento Analítico)

1.1.1. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-69333967 ART TABELA A DO CREA/PA, ACIMA DE 15.000,01 Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-416148 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-745666 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A2, COLORIDA Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-250978 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A3, COLORIDA Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-76358791 Migração De Projeto Executivo De Reforço Estrutural Para A Plataforma BIM 
 e Compatibilização Com os demais Projetos Executivos Existentes

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-46411399 Elaboração De Projeto “As Built” Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

13800 LOCACAO DE ESCORAMENTO METALICO COM ESCORAS TELESCOPICAS OU TORRES DE CARGA, PARA
ESTRUT.CONVENCIONAL CONCRETO,EXCL.TRAN

EMOP M3XME 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

1.4.1. 11.050.0010-0 - ESCORAMENTO METALICO (ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU TORRES DE CARGA,PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE 
MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 11.055.0010).MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO (M3XMES)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

1.4.2. CP-11.055.0010-0-49399490 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO,CONFORME ITEM 11.050.0010,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA 
PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO EDADO POR M3 DE ESCORAMENTO,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM - ADAPTADO EMOP 11.055.0010-0 
(M3)

1.3.5. COMP-41881266 - ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BUILT”  EM BIM (CJ)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR:

1.3.4. COM-11791201 - MIGRAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL PARA PLATAFORMA BIM E COMPATIBILIZAÇÃO COM OS DEMAIS PROJETOS EXECUTIVOS EXISTENTES (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Geral:

VALOR:

1.3.3. COMP-29164357 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A3, COLORIDA (UN) (un)

Geral

TOTAL Geral:

Cotação

TOTAL Cotação:

VALOR:

1.3.2. COMP-05787182 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A2, COLORIDA (UN) (un)

Geral

1.2.3. INS-69333967 - ART TABELA A DO CREA/PA, ACIMA DE 15.000,01 (un)

Taxas

TOTAL Taxas:

VALOR:

1.3.1. COMP-36092741 - SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (UN) (un)



19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA EMOP H 0,01000000 0,00 0,00

19.004.0004-4 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA EMOP H 0,02000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
- HORISTA

SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00

00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00

2.3. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

2.2. 91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

2.1. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F SINAPI KG 0,09840000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF_07/2016

SINAPI CHI 0,92020000 0,00 0,00

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF_07/2016

SINAPI CHP 3,24680000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F SINAPI KG 0,28350000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63660000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,57850000 0,00 0,00

3.1.3. 97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.1.2. COMP-61713461 - REMOÇÃO E RETIRADA DE PINTURA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.1.1. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

2.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F SINAPI KG 0,09840000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00453 Caixa Coletora SEDOP m³ 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

M00002 Caminhao basculante SEDOP Hp 0,00980000 0,00 0,00

M00003 Caminhao basculante SEDOP Hd 0,19500000 0,00 0,00

M00004 Pá carregadeira c/ retroescavadeira SEDOP Hp 0,00980000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09710000 0,00 0,00

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04940000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.3.1. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.2.5. COM-47107286 - Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k - ADAPTADO SEDOP 020171 (M³)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:

3.2.4. COMP-53408984 - RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA COLETORA (M³)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.2.3. COMP-61713461 - REMOÇÃO E RETIRADA DE PINTURA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.2.2. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.2.1. 97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Material

TOTAL Material:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20860000 0,00 0,00

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10620000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00453 Caixa Coletora SEDOP m³ 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,05980000 0,00 0,00

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,04310000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 1,95600000 0,00 0,00

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 0,00 0,00

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) SINAPI KG 0,05000000 0,00 0,00

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 0,00 0,00

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 3,29200000 0,00 0,00

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,65800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40700000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36700000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.1.1. 92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

3.3.5. COMP-53408984 - RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA COLETORA (M³)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.3.4. COMP-61713461 - REMOÇÃO E RETIRADA DE PINTURA (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

3.3.3. COMP-79028156 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.3.2. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 5,36000000 0,00 0,00

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,28000000 0,00 0,00

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,28000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,81800000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,41900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

00014439 PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,40000000 0,00 0,00

050281 Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturas
elevadas)

SEDOP m² 0,13000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,21200000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,69400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,13000000 0,00 0,00

0,00

0,00
VALOR:

4.2.1.3. 96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

4.2.1.2. 96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.2.1.1. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.1.3. COMP-29553781 - PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13CM (M)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.1.2. 101571 - FORMA TABUAS MADEIRA PARA LAJES PREMOLDADAS ESTRUTURAIS, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5M (M2)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,01400000 0,00 0,00

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01700000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,62500000 0,00 0,00

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 0,00 0,00

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04400000 0,00 0,00

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000 0,00 0,00

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 1,05900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,72400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,46550000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.2.1.6. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

VALOR:

4.2.1.5. COM-84891550 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.2.1.4. COM-19997728 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ADAPTADO SINAPI 96545 (KG)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHI 0,60670000 0,00 0,00

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,64340000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 0,00 0,00

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,13800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,21200000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,69400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,13000000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.2.2.2. 96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.2.2.1. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

VALOR:

4.2.1.7. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,01400000 0,00 0,00

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01700000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,60500000 0,00 0,00

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 0,00 0,00

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03400000 0,00 0,00

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,56700000 0,00 0,00

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 1,00800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47100000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14500000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,46550000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00
VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.2.2.5. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

VALOR:

4.2.2.4. COM-84891550 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

4.2.2.3. 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHI 0,60670000 0,00 0,00

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,64340000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 0,00 0,00

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,13000000 0,00 0,00

I07254 Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m2 ORSE kg 0,06000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,66000000 0,00 0,00

I07254 Chapa aço grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m2 ORSE kg 0,27000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00355 Aço CA 60 - Ø 5.0mm SEDOP KG 0,55000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 0,00 0,00

4.3.1. COM-96791349 - Grampeamento de Parede (M) - ADAPTADO SEDOP 110826 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.2.3.2. COMP-44868086 - FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM BLOCO DE CONCRETO UTILIZANDO VERGALHÃO de 12,5mm E CHAPA METÁLICA - ADAPTADO SICRO NOVO 0407740 (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.2.3.1. COMP-56568943 - FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM BLOCO DE CONCRETO UTILIZANDO VERGALHÃO de 10,0mm E CHAPA METÁLICA - ADAPTADO SICRO NOVO 0407740 (un)

4.2.2.6. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60
T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00140000 0,00 0,00

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60
T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00150000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 SINAPI KG 0,06000500 0,00 0,00

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00170000 0,00 0,00

00041598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 SINAPI KG 1,09100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00130000 0,00 0,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 0,00 0,00

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02830000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 SINAPI M2 0,02270000 0,00 0,00

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2 0,02270000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60
T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00370000 0,00 0,00

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60
T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,03054800 0,00 0,00

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00150000 0,00 0,00

00043082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA SINAPI KG 1,09100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00440000 0,00 0,00

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01810000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 SINAPI M2 0,03580000 0,00 0,00

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2 0,03580000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

4.4.2. COM-42701415 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (KG) - SINAPI 100764 (KG)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

4.4.1. COM-87963963 - PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (KG) - Adaptado SINAPI 100766 (KG)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,05900000 0,00 0,00

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,02300000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 0,33400000 0,00 0,00

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,55300000 0,00 0,00

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,01100000 0,00 0,00

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03400000 0,00 0,00

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 0,00 0,00

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,73600000 0,00 0,00

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,60000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,72400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 0,00 0,00

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 0,00 0,00

4.5.3. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

4.5.2. COM-19997728 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ADAPTADO SINAPI 96545 (KG)

Material

TOTAL Material:

4.5.1. 96540 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
(M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHI 0,60670000 0,00 0,00

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,64340000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 0,00 0,00

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 13,60000000 0,00 0,00

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 0,00 0,00

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 
15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00870000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39
CM (NBR 15270)

SINAPI UN 13,60000000 0,00 0,00

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 0,00 0,00

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 
15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

SINAPI M 0,42000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.1.2.1. 103322 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

5.1.1.1. 103317 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

4.5.4. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01040000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,04310000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,35200000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01800000 0,00 0,00

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 0,00 0,00

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,35000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,22000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 0,00 0,00

5.2.1.3. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.1.2. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

5.2.1.1. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02400000 0,00 0,00

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 0,00 0,00

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00500000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22200000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01200000 0,00 0,00

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 0,00 0,00

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,37900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02400000 0,00 0,00

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 0,00 0,00

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.1.6. COMP-27504952 - RAMPA PADRÃO PARA ACESSO AO PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO, COM PINTURA INDICATIVA 02 DEMÃOS (UN)

Material

5.2.1.5. 93189 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.1.4. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,26000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94328 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.
AF_05/2016

SINAPI M3 0,40000000 0,00 0,00

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

SINAPI M2 1,20000000 0,00 0,00

COM-80702929 RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO - ADAPTADO SBC 022520 Composições M 2,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 0,00 0,00

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,35200000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01800000 0,00 0,00

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 0,00 0,00

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,35000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00500000 0,00 0,00

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.2.3. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

5.2.2.2. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.2.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 (M2)

Material

TOTAL Material:



00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22200000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01200000 0,00 0,00

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 0,00 0,00

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00212 Escada tipo marinheiro c/ proteção SEDOP M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,10000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5.2.3.3. COMP-09748588 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, C/ ADENSAMENTO E LANÇAMENTO (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.3.2. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 (M2)

Material

5.2.3.1. COMP-39478231 - ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,40000000 0,00 0,00

050281 Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturas
elevadas)

SEDOP m² 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA
PLUVIAL

SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00260000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00690000 0,00 0,00

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

SINAPI CJ 1,27000000 0,00 0,00

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE
TELHA EM MADEIRA

SINAPI UN 1,27000000 0,00 0,00

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,27500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 0,00 0,00

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE SINAPI KG 1,20000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11700000 0,00 0,00

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57800000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.1.1. 98554 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

Material

5.3.1.1. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

5.2.3.4. COMP-10509482 - CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL (M)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE SINAPI KG 1,20000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11700000 0,00 0,00

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00202 Areia média adquirida em depósito, frete incluso (Areia Média Comercial) ORSE m3 0,02900000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 10,80700000 0,00 0,00

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR
9952)

SINAPI M2 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,58400000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,78200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAPI UN 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 0,00 0,00

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem
conector

ORSE un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.1.3. COMP-85247591 - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" (m)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.1.2. COM-08671222 - Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (UN) - ADAPTADO ORSE S03766 (un)

Material

7.1.1.1. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

6.3.1. COMP-62686957 - IMPEMEABILIZACAO MANTA ASFALTICA PARA TERRACO/COBERTURA, BASE E=2,5cm (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.2.1. 98554 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E00694 Tomada de piso 3P+T - 4"x2" SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.2.1. COM-90707034 - CAIXA TOMADA DE EMBUTIR PISO (P/ 03 TOMADAS E 04 RJ45) - ADAPTADO SBC 062445 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.1.1. COMP-56844727 - TOMADA DE PISO 3P+T 4"X2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.1.6. COMP-08743174 - Pasta anti-oxidante (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.1.5. COMP-81076286 - Fita metálica perfurada 18 mm x 30m (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.1.1.4. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



INS-12047756 CAIXA PARA TOMADA DE EMBUTIR EM PISO ELEVADO CP45XLR - ADAPTADO SBC I003555 Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22500000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86700000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59250000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59250000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038104 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

Serviço

TOTAL Serviço:

7.1.2.3.2. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.3.3. 92004 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

7.1.2.3.1. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.2.3. COMP-66233804 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - ADAPTADA SINAPI 98307 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.2.2. COM-79995358 - TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - ADAPTADA SINAPI 92018 (UN)



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

92018 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20400000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01780000 0,00 0,00

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00870000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 21,22530000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.4.2. 97892 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.4.1. COMP-94151232 - Fornecimento e instalação de tampa cega ( espelho liso) para caixa 4" x 2" (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.2.3.6. COMP-73984666 - PLACA CEGA PARA CAIXA, 2" X 4" (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.3.5. 92019 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.3.4. 92005 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,98020000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34160000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05750000 0,00 0,00

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01360000 0,00 0,00

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,04480000 0,00 0,00

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,08100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,01400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,44000000 0,00 0,00

00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02900000 0,00 0,00

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,01600000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 5,54000000 0,00 0,00

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,01500000 0,00 0,00

00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.4.5. 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

7.1.2.4.4. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.4.3. COMP-62369233 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (UN) (un)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00120000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-91234261 CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x40x15 COM TAMPA APARAFUSADA - ADAPTADA SBC 2023/06 -
I004964

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36700000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36700000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00TOTAL Serviço:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.5.4. 91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

7.1.2.5.2. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.5.3. 92033 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

7.1.2.5.1. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.4.6. COM-09322952 - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM - ADAPTADO SBC 061425 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49500000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49500000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-472288 Disjuntor em caixa moldada 150A 690V Composições Un 1,00000000 0,00 0,00

00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,90000000 0,00 0,00

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,90000000 0,00 0,00

7.1.2.6.4. COM-45527380 - ADAPTADO ORSE S12453 - Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A (un)

Encargos Complementares

7.1.2.6.3. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.6.2. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.6.1. COMP-39987410 - Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 150 A em caixa moldada (UN)

Material

VALOR:

7.1.2.5.5. COMP-16659335 - DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30 MA 100 A TIPO AC (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,90000000 0,00 0,00

I06111S Servente de obras ORSE h 0,90000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7.1.2.6.8. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.2.6.7. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.6.6. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

7.1.2.6.5. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO
AC)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51300000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7.1.2.7.2. 93013 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
(UN)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.7.1. 93024 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.6.11. COM-48331422 - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v - ADAPTADO ORSE S09041 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.6.10. 93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.2.6.9. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



00001893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22430000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22430000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34200000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALMaterial

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.7.7. COMP-28548157 - CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 3" (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.7.6. COMP-98170490 - LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.7.5. COMP-05420000 - BUCHA NYLON S8 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.2.7.4. COMP-24305111 - BUCHA NYLON S6 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.2.7.3. 93016 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



00001102 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO
COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE
FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE
FIXACAO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.7.12. COMP-16628548 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX (CENTO)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.7.11. COMP-98009966 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1" (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.2.7.10. COMP-29837209 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 3" (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.2.7.9. COMP-18931167 - ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2" (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.1.2.7.8. COMP-24672727 - ARRUELA 3/4" (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM SINAPI CENTO 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-282976 LUMINÁRIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 62X62CM,40W,5700K Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-586823 LUMINÁRIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 30X30CM,24W,6500K Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

0,00TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.9.1. COMP-74544686 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.2.8.3. COMP-67500508 - LUMINÁRIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 30X30CM,24W,6500K (UN)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.1.2.8.2. COMP-62694336 - LUMINÁRIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 62X62CM,40W,5700K (UN)

Geral

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.8.1. 97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
(UN)

Material



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-661259 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO,TRIFÁSICO 250A Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-174885 CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO TRIFÁSICA 125 A -PADRÃO EQUATORIAL Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI M 1,24340000 0,00 0,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

SINAPI M 1,02700000 0,00 0,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

SINAPI M 1,01500000 0,00 0,00

7.1.2.10.1.3. COM-60792659 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - adaptado SINAPI 92986 (m)

Material

7.1.2.10.1.2. COM-26194856 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) - ADAPTADO SINAPI 92982 
(M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.10.1.1. 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.9.3. COMP-54757601 - CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO TRIFÁSICA 125 A -PADRÃO EQUATORIAL (un)

Cotação

VALOR:

7.1.2.9.2. COMP-18285641 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO,TRIFÁSICO 250A (UN)

Cotação

TOTAL Cotação:



00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

SINAPI M 1,01500000 0,00 0,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI M 1,19000000 0,00 0,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

SINAPI M 1,19000000 0,00 0,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

SINAPI M 1,19000000 0,00 0,00

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

0,00

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.10.1.7. COM-10481599 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - adaptado sinapi 91930 
(m)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.10.1.6. COM-90460815 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M) - adaptado sinapi 
91928 (M)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.10.1.5. COM-49152351 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - ADAPTADO SINAPI 
91926 (m)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.2.10.1.4. 92990 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 0,00 0,00

7.1.2.10.2.4. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.1.2.10.2.3. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.1.2.10.2.2. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

7.1.2.10.2.1. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.2.1.2. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.2.1.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.11.1. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.1.2.10.2.6. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.1.2.10.2.5. 93011 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,01410000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I09721 Caixa de equipotencialização em aço 400x400x155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref:TEL-900 ou
similar (SPDA)

ORSE un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I048790 CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903 IOPES UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24100000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

57212 TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM SIURB Un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-348964 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03370000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03370000 0,00 0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.2.3.2. COM-53504901 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M) - ADAPTADO SINAPI 96977 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.2.3.1. COMP-25178010 - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M (un)

Geral

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.2.2.1. 09.83.57 (E) - TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM - ADAPTADA SIURB 09.83.57 (E) (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.2.1.4. COMP-62706149 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO 380x320x175 - REF. TEL-903 OU PRT-970 - ADAPTADO SBC 2023/06 - 059305. (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.2.1.3. COM-03064928 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COM BARRAMENTO 400x400x155mm TEL-900 OU SIMILAR - SPDA (UN) - ADAPTAÇÃO SUDECAP 2023/05 - 11.92.42 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 44,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 44,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039554 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039548 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039555 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039551 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 0,00 0,00

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

7.3.2.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.3.2.1. 89865 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.3.1.2.4. 00039551 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - 
BDI = 13,77 (UN)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:

TOTAL Equipamento:

VALOR:

7.3.1.2.3. 00039555 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - 
BDI = 13,77 (UN)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Equipamento

TOTAL Equipamento:

VALOR:

7.3.1.2.2. 00039548 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - 
BDI = 13,77 (UN)

Equipamento

7.3.1.1.1. COMP-61154488 - MÃO DE OBRA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CJ)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.3.1.2.1. 00039554 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - 
BDI = 13,77 (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 0,00 0,00

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03940000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.3.2.6. 89433 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.3.2.5. 89380 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.3.2.4. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.3.2.3. 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00920000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 0,00 0,00

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14740000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14740000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00

00039707 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM

SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

00039710 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/8", E= 10 MM

SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00
VALOR:

7.3.3.1. COMP-99730604 - TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA TERMICAMENTE PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (m)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.3.2.8. COMP-09980399 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO REVESTIDO COM TUBO DE ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.3.2.7. 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03190000 0,00 0,00

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13670000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13670000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 0,00 0,00

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10560000 0,00 0,00

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,02700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

7.4.2.1. 89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.1.4. 94651 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.1.3. 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.1.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

7.4.1.1. 89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13110000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13110000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 0,00 0,00

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 0,00 0,00

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00

0,00

0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.4. 94678 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.4.2.3. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.4.2.2. 89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,05000000 0,00 0,00

00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 0,00 0,00

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00

00003861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08740000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08740000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00

7.4.2.8. 94663 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.4.2.7. 89371 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.6. 89378 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

7.4.2.5. COMP-45861762 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material



88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00

00003855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01050000 0,00 0,00

00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18870000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18870000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 0,00 0,00

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 0,00 0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.12. 89393 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.11. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.10. 89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.4.2.9. COM-32997038 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - ADAPTADO 
SINAPI 89374 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

00007138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17480000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17480000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00300000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

7.4.2.15. COM-75729976 - ADAPTADOR 3/4"X25 MM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA - ADAPTADO HID-078 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.4.2.14. 89394 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.4.2.13. 89394 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000088 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23100000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7.4.2.19. COM-90876704 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - ADAPTADO SINAPI 89376 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.18. 89391 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.2.17. COM-04830771 - ADAPTADOR 11/2"X50 MM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA.D'ÁGUA - ADAPTADO HID-081 (UN)

Material

7.4.2.16. 94785 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:



88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 0,00 0,00

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18290000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18290000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 0,00 0,00

00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.3.2. 89352 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.3.1. 89986 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.4.2.21. 94662 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.4.2.20. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000 0,00 0,00

00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 0,00 0,00

00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00

VALOR:

7.4.3.6. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.4.3.5. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.4.3.4. 94496 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.3.3. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)



88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 0,00 0,00

00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26330000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26330000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 0,00 0,00

00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00200000 0,00 0,00

00041629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X
0,50 M

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00

7.5.1.1. COMP-87809348 - Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.3.9. 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.3.8. 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.4.3.7. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Material

TOTAL Material:



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97989 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

SINAPI M 0,75000000 0,00 0,00

97988 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

89852 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 2,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 26,04380000 0,00 0,00

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 0,00 0,00

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 0,00 0,00

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 0,00 0,00

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,33120000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,09280000 0,00 0,00

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01950000 0,00 0,00

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,05020000 0,00 0,00

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,01680000 0,00 0,00

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,01120000 0,00 0,00

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

SINAPI M2 0,70000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.5.1.4. 98060 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020_PA (UN)

Equipamento Custo Horário

7.5.1.3. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

7.5.1.2. COMP-42384556 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA DIAMETRO INTERNO=1,20, PROFUNDIDADE=1,95, EXCLUINDO TAMPÃO (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 2,31890000 0,00 0,00

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 1,13780000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00012567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00012532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 
0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 3,42560000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52790000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,98620000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,07660000 0,00 0,00

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,55550000 0,00 0,00

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

SINAPI M3 0,01540000 0,00 0,00

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,56410000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 0,00 0,00

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 0,00 0,00

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00011717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03650000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,03000000 0,00 0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.2. COMP-30517343 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA PARA ESGOTO SANITÁRIO (UN)

Material

VALOR:

7.5.2.1. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Equipamento Custo Horário:



00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 0,00 0,00

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39870000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39870000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02590000 0,00 0,00

7.5.2.6. 89517 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

7.5.2.5. COMP-47728580 - CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.4. COM-66872296 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO - ADAPTADO SINAPE (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:



00001960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02750000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18470000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18470000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 0,00 0,00

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 0,00 0,00

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.8. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.5.2.7. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 0,00 0,00

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00

VALOR:

7.5.2.13. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material

7.5.2.12. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.5.2.11. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.10. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)



00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 0,00 0,00

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01570000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10470000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10470000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00

0,00

0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.16. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.15. 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.14. COM-74288243 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) - ADAPTADO SINAPI 89497 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 0,00 0,00

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04600000 0,00 0,00

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,32700000 0,00 0,00

00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61300000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.20. COMP-48470459 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.5.2.19. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.5.2.18. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.5.2.17. 89795 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71500000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 0,00 0,00

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,30000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10000000 0,00 0,00

H00336 Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,30000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,09000000 0,00 0,00

H00337 Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

7.5.2.24. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

Material

7.5.2.23. COMP-44541945 - TE PVC REDUCAO 100X50MM, COM JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.22. COMP-33322326 - TE PVC REDUCAO 100X75MM, COM JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.21. 89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11250000 0,00 0,00

00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06300000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00680000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

00039321 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00680000 0,00 0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.28. COMP-72722462 - Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.27. COMP-14582384 - Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm (un)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.26. COMP-23784037 - TE PVC C/ REDUÇÃO DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.5.2.25. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 
(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

00039320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00680000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,09000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00003669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

7.5.2.31. COMP-21768047 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.5.2.30. COMP-14072382 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.5.2.29. COMP-03335215 - Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00

H00211 Te curto em PVC - JS - 40x40mm (LS) SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,06250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25240000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08080000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 0,00 0,00

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 0,00 0,00

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 0,00 0,00

0,00

0,00

7.5.3.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.3.1. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.2.33. 104063 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material

7.5.2.32. COMP-19409499 - TÊ 45 SECUNDÁRIO 40MM PARA ESGOTO (UN)

Material

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 0,00 0,00

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 0,00 0,00

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO.
AF_07/2016

SINAPI CHI 0,40100000 0,00 0,00

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.
AF_07/2016

SINAPI CHP 0,18300000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00413 Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulação) SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.4.1. COM-05416734 - BOMBA CENTRÍFUGA 2CV (SEM TUBULAÇÃO) - ADAPTADO SEDOP 181481 (UND)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.5.3.6. 90446 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.3.5. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.5.3.4. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.5.3.3. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 0,00 0,00

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,03530000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40240000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40240000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,68600000 0,00 0,00

00001827 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,80000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68400000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00

7.6.2.3. 89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material

7.6.2.2. 95695 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.6.2.1. COM-65676431 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) - atualizado 03/2023 (UN)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.6.1.1. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00

00020139 JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,23000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25750000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25750000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 0,00 0,00

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000 0,00 0,00

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05750000 0,00 0,00

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18190000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18190000 0,00 0,00

0,00

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.6.2.6. 89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.6.2.5. 89574 - JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.6.2.4. 89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 0,00 0,00

00020179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36380000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36380000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 26,04380000 0,00 0,00

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 0,00 0,00

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 0,00 0,00

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 0,00 0,00

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI M 0,33120000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,09280000 0,00 0,00

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01950000 0,00 0,00

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,05020000 0,00 0,00

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,01680000 0,00 0,00

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,01120000 0,00 0,00

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

SINAPI M2 0,70000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,02000000 0,00 0,00

00041629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X
0,50 M

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 2,00000000 0,00 0,00

0,00

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.6.3.2. COMP-51341180 - Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao (un) (UN)

Material

TOTAL Material:

7.6.3.1. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

7.6.2.7. 89693 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-978099 Grelha metálica para canaletas de 15 x 100 cm Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-263618 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00

0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.1.3. 98308 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

7.7.1.2. COMP-66893289 - Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar (un)

Geral

TOTAL Geral:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.1.1. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.6.4.1. COMP-27139175 - Grelha metálica para canaletas de 15 x 100 cm (un)

Cotação



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00090000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00120000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-715124 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES
20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00

0,00

0,00

7.7.2.5. 100561 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.2.4. COMP-46710875 - CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA 20X20X12CM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.7.2.3. COMP-03622743 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (un)

Cotação

7.7.2.2. 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

7.7.2.1. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES
40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96500000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 22,81000000 0,00 0,00

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,62000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

103336 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 7,02000000 0,00 0,00

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

SINAPI M2 6,50000000 0,00 0,00

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,16900000 0,00 0,00

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,28080000 0,00 0,00

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,21800000 0,00 0,00

87545 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 6,50000000 0,00 0,00

92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 0,47000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 0,00 0,00

0,00

0,00

7.7.3.1. 98302 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.7.2.6. COM-26520852 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - ATUALIZADO 03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039597 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,32360000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,32360000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-899589 Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-849243 Bloco terminal para telefone - 10 pares Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-693802 Canaleta plástica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar Composições m 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 0,00 0,00

Cotação

TOTAL Cotação:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.6. COMP-32839412 - Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar (m) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.5. COMP-61249969 - Bloco terminal para telefone - 10 pares (un)

Cotação

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.4. 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.7.3.3. COMP-67856187 - Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.7.3.2. 98304 - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-227967 No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-900039 Arruela lisa zincada ø 1/4" Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039207 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

7.7.3.11. COMP-42008692 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.10. COMP-24305111 - BUCHA NYLON S6 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.9. COMP-28346517 - Arruela lisa zincada ø 1/4" (un)

Cotação

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.8. COMP-75383581 - CONECTOR RJ 45 FEMEA P/ CAIXA DE PISO (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.7.3.7. COMP-44018997 - Fornecimento e instalação de No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saídas 110v ac (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004379 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.16. COMP-62304198 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8" (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.15. COMP-72383070 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.3.14. COMP-36489386 - PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.7.3.13. COMP-38689822 - PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9X10MM (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.7.3.12. COMP-98336478 - PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 4,2X32MM (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-411868  SWITCH 48P 10/100/1000MBPS + 4P MINI-GBIC SG5200MR Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-278483 Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 0,00 0,00

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.4.2. COM-72772730 - CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - 
ADAPTADO SINAPI 98288 (M)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.4.1. COM-14730631 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 - ADAPTADO 98297 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.7.3.19. COMP-22109193 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.7.3.18. COMP-39179639 - SWITCH 48P 10/100/1000MBPS + 4P MINI-GBIC SG5200MR (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.7.3.17. COMP-04828112 - PLACA PVC 4X2" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-887385 Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E00872 Tampa de encaixe 150 x 3000mm, zincada para eletrocalha metálica SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.6.1. 91831 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.7.5.3. COMP-18116797 - SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 70X96MM (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.7.5.2. COM-73969489 - Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) - ADAPTADA SEDOP (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.7.5.1. COMP-86199150 - Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) (un)

Geral

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.7.4.3. 98400 - CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039139 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

7.7.6.5. COMP-17661358 - ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 1" (un)

Material

TOTAL Material:

7.7.6.4. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.7.6.3. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

7.7.6.2. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 0,07000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-899589 Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-153387 CÂMERA IP BULLET HD VARIFOCAL INTELBRAS VIP S3230 VF OU SIMILAR Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-209196 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE NVR - INTELBRAS Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-017798 HD 10TB TERA PURPLE WESTERN INTELBRAS WD CFTV DVR WD101PURZ OU SIMILAR Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

VALOR:

7.8.5. COM-82133039 - PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - ADAPTADO SINAPE (UN)

Material

7.8.4. COMP-85960842 - HD 10TB TERA PURPLE WESTERN INTELBRAS WD CFTV DVR WD101PURZ OU SIMILAR (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.8.3. COMP-81659048 - GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE NVR - INTELBRAS (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.8.2. COMP-06221135 - CÂMERA IP BULLET HD VARIFOCAL INTELBRAS VIP S3230 VF OU SIMILAR (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.8.1. COMP-67856187 - Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (un)

Cotação

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12
X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

7.9.3.1. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

7.9.2.2. COMP-29363649 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.2.1. COMP-77045802 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.1.2. COMP-83367038 - PLACAS DE EMERGÊNCIA 150X150MM (UN) (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.1.1. COMP-82195868 - PLACAS DE EMERGÊNCIA 200X100MM (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES
20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-094999 DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO C/BASE, P/ SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-651623 Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-222456 Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.4.4. COMP-67645566 - Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.4.3. COMP-99645618 - Detector de temperatura termovelocímetrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar (un)

Cotação

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.4.2. COMP-76905134 - DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO C/BASE, P/ SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

VALOR:

7.9.4.1. COMP-46710875 - CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA 20X20X12CM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-380164  Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

INS-451773 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

I1867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO SEINFRA UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL
SIMPLES (FMS)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.10.1. 92865 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.9.4.8. COMP-66481231 - SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

7.9.4.7. COMP-69573688 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.9.4.6. COMP-07570368 - SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.9.4.5. COMP-40105339 - Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES
20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039392 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23520000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56440000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-896467  Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-579686 Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.10.6. COMP-69573688 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material

VALOR:

7.10.5. COMP-75548797 - Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.10.4. COMP-72750136 - Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo (un)

Cotação

TOTAL Cotação:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

7.10.3. 97595 - SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.10.2. COMP-46710875 - CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA 20X20X12CM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UN)



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-616801 Central de alarme digital com 2 baterias (até 40 pontos) Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 9,60000000 0,00 0,00

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 9,80000000 0,00 0,00

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00

0,00

0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.1.3. COMP-91314151 - ANEL DE BORRACHA 50MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 053320/SBC_05/2022 ADAPTADA). (UN)

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.1.2. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.1. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

7.10.7. COMP-22051735 - Central de alarme digital com 2 baterias (até 40 pontos) (un)

Geral

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 7,30000000 0,00 0,00

00044399 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E
2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO
4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR

SINAPI UN 0,66720000 0,00 0,00

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) SINAPI UN 2,77800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,02100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 0,00 0,00

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 24,40000000 0,00 0,00

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000 0,00 0,00

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000 0,00 0,00

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

SINAPI UN 0,54730000 0,00 0,00

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 0,00 0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.7. 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

VALOR:

8.1.6. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.5. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

8.1.4. 94580 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

SINAPI CJ 1,00000000 0,00 0,00

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM
ACO INOX

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
COLOCACAO)

SINAPI M2 1,89000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,16200000 0,00 0,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,25300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 42,00000000 0,00 0,00

00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M SINAPI M 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

SINAPI CJ 1,00000000 0,00 0,00

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM
ACO INOX

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
COLOCACAO)

SINAPI M2 3,36000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,16200000 0,00 0,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,25300000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.11. COMP-41659193 - BOX COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE POLIESTIRENO, NA MARCA FABRIBOX OU SIMILAR-1,66X1,95M (UN) (un)

VALOR:

8.1.10. COMP-41892359 - PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA 160X2010CM, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSO ACESSÓRIOS (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.9. COMP-10273923 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.8. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-211240 BOX COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE POLIESTIRENO, NA MARCA FABRIBOX OU SIMILAR-
1,66X1,95M  (UN)

Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00420 Porta em miolo madeira, acabamento em MDF SEDOP m² 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

ESQ-001 CHAPA DE AÇO INOX E=1mm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PCD SMOP UD 0,44000000 0,00 0,00

1006840 Ferragens p/ janela de correr SEDOP CJ 1,00000000 0,00 0,00

091507 Revestimento em Laminado melaminico (para Esquadria em MDF) SEDOP m² 4,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I12424 Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mão de obra) ORSE m2 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D190000056 PORTA/PORTAO EM ALUMINIO DE CORRER C/FERRAGENS EMBASA M2 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

50.10.19 (REVISADA) - ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA M3 0,00800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01276 Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.)
e motor PPA 1/4 CV - 220V

ORSE un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.1.15. 112564 - KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) - ADAPTADA SBC 112564 (UN)

Material

TOTAL Material:

8.1.14. 15.03.25 - PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, DE CORRER, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES 2,0X2,40 M - ADAPTADA EMBASA 15.03.25 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

8.1.13. S11489 - Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (m2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.1.12. 091506 - PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF c/ FERRAGENS DE CORRER, REVESTIDA COM LAMINADO BRANCO E CHAPAS DE AÇO INOX NA BASE (ATÉ A ALTURA DE 40cm), 
COM PUXADOR HORIZONTAL (BARRA) E MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA CROMADOS, FERRAGENS EM AÇO INOX 304. (UN) - ADAPTADO SEDOP 091506 (m²)

Material

Cotação

TOTAL Cotação:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,01200000 0,00 0,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,01200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 9,80000000 0,00 0,00

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,00000000 0,00 0,00

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) SINAPI UN 2,77800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,02100000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000 0,00 0,00

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 24,40000000 0,00 0,00

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 0,00 0,00

0,00

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.2.4. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

VALOR:

8.2.3. 94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

8.2.2. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.2.1. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 42,00000000 0,00 0,00

00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M SINAPI M 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00150000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10740000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03580000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00150000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10740000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03580000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00150000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.1.1.3.1. 87899 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.1.1.2.1. 87899 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.1.1.1.1. COM-50285822 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2) - ADAPTADO SINAPI 87873 (M²)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

8.2.5. COMP-10273923 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (m)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.1.2.3.1. 90406 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.1.2.2.2. 90406 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.1.2.2.1. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

9.1.2.1.2. 90406 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

9.1.2.1.1. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR:



88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,13264000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11360000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80380000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,06900000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52030000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 4,50000000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 0,00 0,00

VALOR:

9.1.3.1.4. COMP-17244559 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO CERÂMICA DE DIMENSÕES 30X60CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2) (M²)

Material

9.1.3.1.3. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.1.3.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.1.3.1.1. 87261 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)



00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,10000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,13264000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11360000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80380000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,06900000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52030000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 4,50000000 0,00 0,00

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 0,00 0,00

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,10000000 0,00 0,00

9.1.3.2.4. COMP-17244559 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO CERÂMICA DE DIMENSÕES 30X60CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2) (M²)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.1.3.2.3. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.1.3.2.2. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.1.3.2.1. 87261 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 8,62000000 0,00 0,00

A00027 Cerâmica Alto Padrão 10 x10cm (revestimento) SEDOP m² 1,05000000 0,00 0,00

D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,50000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 0,00 0,00

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,04304000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.1.1.3. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.1.1.2. 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

9.2.1.1.1. COM-65789446 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - ADAPTADO SINAPI 88485 (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

9.1.3.3.1. COMP-69325634 - REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA COM PASTILHA DE FACHADA 10X10CM COM ACABAMENTO BRILHANTE (M2) (M²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC I018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC I018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00

0,00

0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.2.1.1. COM-65789446 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - ADAPTADO SINAPI 88485 (m²)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

9.2.1.2.3. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

9.2.1.2.2. COM-66677057 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS (m²) - ATUALIZADO 03/23 (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.2.1.2.1. COM-12161316 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (m²) - ATUALIZADO 03/2023 (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.1.1.4. COM-65789446 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - ADAPTADO SINAPI 88485 (m²)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 0,00 0,00

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,04304000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42900000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC I018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC I018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 0,00 0,00

0,00TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.2.2.2. COM-66677057 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS (m²) - ATUALIZADO 03/23 (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

9.2.2.2.1. COM-12161316 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (m²) - ATUALIZADO 03/2023 (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

9.2.2.1.4. 96130 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.2.1.3. COM-75943469 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2) - ADAPTADO SINAPI 88485 (m²)

9.2.2.1.2. 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 0,00 0,00

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,25490000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

SINAPI KG 0,04260000 0,00 0,00

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

SINAPI M 1,43950000 0,00 0,00

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

SINAPI KG 0,52020000 0,00 0,00

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

SINAPI UN 7,97400000 0,00 0,00

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 2,19120000 0,00 0,00

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01320000 0,00 0,00

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA
PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,32650000 0,00 0,00

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,85100000 0,00 0,00

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM
(L X C)

SINAPI M2 1,09660000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039513 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9.3.1.2. COMP-81785629 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 
MM DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.3.1.1. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.2.2.4. 100760 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)

Material

VALOR:

9.2.2.2.3. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:



88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

SINAPI KG 0,04260000 0,00 0,00

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

SINAPI M 1,43950000 0,00 0,00

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

SINAPI KG 0,52020000 0,00 0,00

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

SINAPI UN 7,97400000 0,00 0,00

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 2,19120000 0,00 0,00

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01320000 0,00 0,00

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA
PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,32650000 0,00 0,00

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,85100000 0,00 0,00

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM
(L X C)

SINAPI M2 1,09660000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039513 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

10.1.1.2. COMP-06556640 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.1.1. COMP-75948809 - LAVATORIO DE LOUCA SOBRE COLUNA LINHA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO COM SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (UN) (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

9.3.2.2. COMP-81785629 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 
MM DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

9.3.2.1. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 0,00 0,00

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00006145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 0,00 0,00

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00006145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2,40000000 0,00 0,00

H00057 Mictorio individual de louca SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

H00017 Registro, valvula e sifao p/ mictorio de louça SEDOP CJ 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.1.5. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

VALOR:

10.1.1.4. COMP-24223562 - Mictorio individual em louça c/ acessorios (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.1.1.3. COMP-38196895 - CUBA RETANGULAR EM AÇO INOX (UN) (UN)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO
RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38000000 0,00 0,00

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03000000 0,00 0,00

00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

SINAPI M 3,14000000 0,00 0,00

00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 SINAPI KG 0,70000000 0,00 0,00

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 0,00 0,00

0,00

Especiais

TOTAL Especiais:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.2.2. COM-08708473 - DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (M2) - 
ATUALIZADO 03/2023 (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.2.1. COMP-71264392 - BANCADA EM MÁRMORE POLIDO (M2) (M2)

Material

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.1.1.7. COMP-46988810 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

10.1.1.6. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Material:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

SINAPI M3 0,00330000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00036223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00

00036796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.3.4. COMP-19439155 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA (UN) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.3.3. COMP-23415414 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) (UN) (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.3.2. 100873 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

10.1.3.1. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:



0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00372 Porta papel higiênico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00307 Saboneteira c/ reservatório - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM,
CABECA ABAULADA

SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 0,40000000 0,00 0,00

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM,
CABECA ABAULADA

SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00

00011552 PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER SINAPI M 0,28000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 0,00 0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2.1.1. COMP-06556640 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.1.3.8. COMP-58592484 - ESPELHO LAPIDADO PARA PCD COM SUPORTE METÁLICO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

10.1.3.7. COMP-74059463 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E SEM MOLDURA (m²) (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

10.1.3.6. COMP-50543402 - SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO (UN)/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

10.1.3.5. COM-28972168 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO (UN)/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) - atualizado 03/2023 (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00006145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO
RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)

SINAPI M2 1,40000000 0,00 0,00

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

00001744 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38000000 0,00 0,00

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03000000 0,00 0,00

00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

SINAPI M 3,14000000 0,00 0,00

00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00

0,00

0,00
VALOR:

10.2.2.1. COMP-34058002 - BANCADA EM MÁRMORE POLIDO P/ COPA (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

10.2.1.3. COMP-46988810 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2.1.2. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01000000 0,00 0,00

00006021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00372 Porta papel higiênico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

H00307 Saboneteira c/ reservatório - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011468 FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO
CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM

SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

D00483 Portas em MDF p/ armário debaixo de pia SEDOP m² 1,00000000 0,00 0,00

00005080 PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM,
PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00

11.1.1. COMP-96043293 - ARMÁRIO PARA PIA COM PORTA MDF, FECHADURA E PUXADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2.3.4. COMP-50543402 - SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO (UN)/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2.3.3. COMP-71281379 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO (UN)/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2.3.2. COMP-23415414 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) (UN) (UN)

Material

TOTAL Material:

10.2.3.1. COMP-83538386 - CHUVEIRO PLÁSTICO EM ACABAMENTO CROMADO INCLUSO REGISTRO DE PRESSÃO (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-61603143 Adesivo de Identificação Interna – Ai Adesivos aplicados às portas com pictograma. Material: - Adesivo Vinílico Coz
Azul Pantone 281 C; - Cor Verde: Pantone 369 C - Dimensões (LxH): 20x20cm Conforme ANEXO

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-86554762 Quadro de avisos de parede em alumínio composto 4 mm com pintura eletrostática na cor PANTONE 281 ou
similar, com descrição AVISOS e Assinatura horizontal da Receita Federal em vinil adesivo na cor branca, contendo
5 bolsas (módulos) em acrílico transparente para acomodação no formato A4, fixação contraposta na parede por
parafusos, fornecimento e instalação, conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-44721502 Adesivo para Identificação de Assentos Preferênciais - ApA Adesivo Vinículo com impressão digital de alta qualidade
(1441 dpi); Cor Branca; Coz Azul: Pantone 2925 C; Utilizar símbolo Internacional de Acesso; Dimensões (LxH):
29x15cm Aplicado no assento conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-24531711 Adesivo de Piso para Espera de Pessoas com Mobilidade Reduzida – ApE Adesivo Vinílico com impressão digital de 
alta qualidade (1441 dpi) Cor Branca; Coz Azul: Pantone 2925 C; Utilizar símbolo Internacional de Acesso;
Dimensões (LxH):800x1200cm Cota de Espessura: 0,08mm

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALMaterial

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.2.5. COMP-84508869 - FAIXA DE SEGURANÇA (UN) (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.2.4. COMP-41079960 - ADESIVO DE PISO PARA ESPERA DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 800X1200CM (UN) (un)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.2.3. COMP-84294293 - ADESIVO DE ASSENTOS PREFERENCIAIS 29X15CM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

11.2.2. COMP-90277909 - QUADRO DE AVISO DE PAREDE 165X75CM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

11.2.1. COMP-50002149 - ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20X20MM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



INS-74715959 Faixa de segurança com assinatura horizontal da Receita Federal, altura de 10 cm, confeccionada em vinil adesivo
na cor azul padrão da Receita Federal (PANTONE 281), a ser aplicada em portas de vidro a altura de 1,10 m do
solo, fornecimento e fixação, conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-14564439 Grafema RFB em Adesivo vinílico com efeito de vidro jateado, cortado eletronicamente, com altura de 90 cm,
fornecimento e fixação em portas de vidro, conforme ANEXO

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-56141919 Adesivo de identificação da Unidade – AiU Adesivos Vinílico de recorte aplicado em porta de vidro de entrada, no
lado esquerdo; Cor Texto: Pantone 281 C; Cor Pictograma: Pantone 2925 C; Adotar Símbolo Internacional de
Acesso Fonte Arial Bold 80pt Dimensão (LxH): 420x120cm Conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-97054803 Placa de Identificação de Sala de Reuniões - PSR Placa de uso exclusivo da Sala de Reunião. Somente a
assinatura da Receita Federal deve ser aplicada nesta peça; Placa em Alumínio com Pictograma em Acrílico; Cor
Branca; Coz Azul: Pantone 281 C; Cor Cinza: Pantone Cool Gray8 C; Dimensões (LxPxH): 80x5x80cm; Conforme
ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-41764140 Adesivo de Identificação dos Guichês de Atendimento – AiG Adesivos Vinílicos de Recorte Cor Branco, aplicados
nas divisórias; Fonte Arial Bold 275pt; Dimensões (LxH): 15x15cm; Conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

0,00

0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.2.10. COMP-08531738 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SUSPENSA EM ALUMINIO COM PICTOGRAMA 80X1,4X24CM (UN) (un)

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.2.9. COMP-30558330 - ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO EM ADESIVO VINILICO-15X15CM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

11.2.8. COMP-10648077 - PLACA PARA SALA DE REUNIÃO EM ALUMINIO COM PICTOGRAMA EM ACRÍLICO 80X5X80CM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

11.2.7. COMP-82881431 - ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 420X120CM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

11.2.6. COMP-55804373 - GRAFEMA (M²) (m²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-37806754 Placa de Identificação Suspensa – PiS Placa em alumínio com pictograma em acrílico. Cor Azul: Pantone 281 C;
Cor Verde: Pantone 369 C; Cor Branca; Dimensões (LxPxH): 80x1,4x24cm. Recorte Router em acrílico com 14 mm
de espessura na cor PANTONE 369 ou similar. Aplicação de vinil adesivo nas cores PANTONE 281 (azul) e branco.
Placa em alumínio 4 mm com pintura eletrostática na cor PANTONE 281 ou similar. Fonte para composição de
texto: Arial Bold. Fixação com fixador de teto, cabo tensionado de 4 mm e conector aéreo de 10 mm. Conforme
ANEXO

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-74004051 Sinalização Externa - Totem Triangular Suspenso Com faces em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na
cor PANTONE 281; - Marca da Receita Federal com pintura automotiva na cor branca (nas três faces). Faixa com
pintura automotiva na cor PANTONE 369; - Tampa em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor
PANTONE 281; - Estrutura interna em metalon de 3 pol. treliçado por ferro de 2.5 pol.; - Eixo de rotação em ferro
redondo de 2.5 pol.; - Suporte com haste de fixação com giro livre no topo e na base. • Todas as peças deverão
receber tratamento anticorrosivo apropriado, conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M
(NBR 5580)

SINAPI M 10,10000000 0,00 0,00

I11128 Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm ORSE m 7,50000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-41236851 Adesivo de Identificação de Porta – AiP Adesivo Vinílico com pictograma para aplicação em portas. Cor azul:
Pantone 281 C; Cor verde: Pantone 369 C; Dimensões (LXH): 31X10 cm. Conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000557 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M SINAPI M 6,60000000 0,00 0,00

INS-03338864 Sinalização Externa – Testeira - Com tampa em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor PANTONE
281. Recorte eletrônico Router da Marca da Receita Federal; - Placa em policarbonato branco leitoso 2,4 mm fixado
internamente com fita dupla face 3M ou similar; - Caixa em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor
PANTONE 281; - Faixa da base em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor PANTONE 369; - Chapa
galvanizada #22, com pintura automotiva na cor PANTONE 281; - Caixa em chapa galvanizada #22, com pintura
automotiva na cor PANTONE 281 (fundo) e branco (informações do local); - Estrutura interna em metalon 2 pol
treliçado por ferro de 1 pol. • Todas as peças deverão receber tratamento anticorrosivo apropriado • Iluminação
interna por lâmpadas de 1,15 m 40W Conforme ANEXO.

Composições UN 1,00000000 0,00 0,00

I11128 Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm ORSE m 7,00000000 0,00 0,00

0,00

11.2.13. COMP-08408929 - SINALIZAÇÃO DE TESTEIRA PARA A FACHADA (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

11.2.12. COMP-52541374 - ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA EM ADESIVO ACRÍLICO COM PICTOGRAMA-31X10CM (UN) (un)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.2.11. COMP-27387068 - SINALIZAÇÃO DE TOTEM TRIANGULAR (UN) (un)

Material



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-488018 MAPA TÁTIL EM FERRO FUNDIDO INOX 50X28CM COM PEDESTAL DE 1,00 M Composições un 1,00000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,21500000 0,00 0,00

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,24000000 0,00 0,00

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA
ARGAMASSA

SINAPI M2 0,25000000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 0,00 0,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,04400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,04400000 0,00 0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 0,00 0,00

0,00

0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 0,00 0,00

12.3. COMP-96598769 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

12.2. 99805 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

12.1. 99808 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

11.3.2. 101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

11.3.1. COMP-15615957 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm (un)

Geral

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



0,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 0,00 0,00

0,00

0,00

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:


