ANEXO 13 - Modelo de Composicao de Custo Unitario (Orcamento Analitico)

1.1.1. 98459 - TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO) SINAPI CHI 0,01910000 0,00 0,00
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO SINAPI CHP 0,00440000 0,00 0,00]
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -| SINAPI M 1,22730000 0,00 0,00
BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,04280000 0,00 0,00
00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00]
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, SINAPI M2 0,58530000 0,00 0,00
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material: 0,00}
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18970000 0,00 0,00]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56910000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| SINAPI M3 0,00120000 0,00 0,00]
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: 0,00
1.1.2. COMP-37646866 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00475 Lona com plotagem de grafica SEDOP m? 1,00000000 0,00 0,00
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 0,00 0,00]
00005063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,10000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: 0,00
1.2.1. COMP-32776052 - TAXAS DE INSTALAGOES PROVISORIAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00321 Ligagao provisoria - agua/esgoto SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
D00322 Ligagao provisoria - luz SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
D00343 Taxa de Incéndio SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00}
VALOR: 0,00]
1.2.2. COMP-05935028 - LICENCA DE OBRA ALVARA ABAETETUBA (CJ)
Taxas FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-45929772 EXPEDICAO DE ALVARA - ABAETETUBA/PA Composigoes Un 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Taxas:| 0,00]
VALOR: 0,00




1.2.3. INS-69333967 - ART TABELA A DO CREA/PA, ACIMA DE 15.000,01 (un)

Taxas FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-69333967  |ART TABELA A DO CREA/PA, ACIMA DE 15.000,01 Composigdes un 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Taxas!| 0,00)
VALOR: 0,00
1.3.1. COMP-36092741 - SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (UN) (un)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-416148 SERVIGCO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagao:, 0,00)
VALOR: 0,00
1.3.2. COMP-05787182 - SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A2, COLORIDA (UN) (un)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-745666 SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A2, COLORIDA Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral 0,00)
VALOR: 0,00
1.3.3. COMP-29164357 - SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A3, COLORIDA (UN) (un)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-250978 SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A3, COLORIDA Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral 0,00)
VALOR: 0,00

1.3.4. COM-11791201 - MIGRAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORGO ESTRUTURAL PARA PLATAFORMA BIM E COMPATIBILIZAGAO

COM OS DEMAIS PROJETOS EXECUTIVO!

S EXISTENTES (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-76358791 Migragao De Projeto Executivo De Reforgo Estrutural Para A Plataforma BIM Composicdes UN 1,00000000 0,00 0,00
e Compatibilizagdo Com os demais Projetos Executivos Existentes
TOTAL Material 0,00)
VALOR: 0,00
1.3.5. COMP-41881266 - ELABORAGAO DE PROJETO “AS BUILT” EM BIM (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-46411399 Elaborag&o De Projeto “As Built” Composicdes UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
VALOR: 0,00
1.4.1. 11.050.0010-0 - ESCORAMENTO METALICO (ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU TORRES DE CARGA,PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 11.055.0010).MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO (M3XMES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
13800 LOCACAO DE ESCORAMENTO METALICO COM ESCORAS TELESCOPICAS OU TORRES DE CARGA, PARA EMOP M3XME 1,00000000 0,00 0,00
ESTRUT.CONVENCIONAL CONCRETO.EXCL.TRAN
TOTAL Material 0,00)
VALOR: 0,00

1.4.2. CP-11.055.0010-0-49399490 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO,CONFORME ITEM 11.050.0010,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA
PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO EDADO POR M3 DE ESCORAMENTO,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM - ADAPTADO EMOP 11.055.0010-0

(M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=3,0000% SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




19.004.0004-2 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA EMOP H 0,01000000 0,00 0,00
19.004.0004-4 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA EMOP H 0,02000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00

VALOR: .

2.1. 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]

CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Encargos Complementares: 0,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
- HORISTA
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

2.2. 91677 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]

CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Encargos Complementares: 0,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034783 |ENGENHEIRO ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra: 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95407 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -| SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
HORISTA
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

2.3. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO| SINAPI MES 1,00000000| 0,00 0,00

CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00
00043475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -| SINAPI MES 1,00000000| 0,00 0,00]
COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Encargos Complementares: 0,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040819 |MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra:, 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95423 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 1,00000000| 0,00 0,00




TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

2.4. 88326 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Encargos Complementares: 0,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra; 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95388 CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

3.1.1. 97645 - REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F SINAPI KG 0,09840000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
3.1.2. COMP-61713461 - REMOGAO E RETIRADA DE PINTURA (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
3.1.3. 97627 - DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,92020000 0,00 0,00]
AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. SINAPI CHP 3,24680000 0,00 0,00
AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA6 X 25 F SINAPI KG 0,28350000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63660000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,57850000 0,00 0,00




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR: .
3.2.1. 97645 - REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F SINAPI KG 0,09840000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36430000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71560000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
3.2.2. 97622 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 0,00]
3.2.3. COMP-61713461 - REMOGAO E RETIRADA DE PINTURA (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: 0,00
3.2.4. COMP-53408984 - RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA COLETORA (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00453 |Caixa Coletora SEDOP m* 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
3.2.5. COM-47107286 - Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k - ADAPTADO SEDOP 020171 (M?)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
M00002 Caminhao basculante SEDOP Hp 0,00980000 0,00 0,00
MO00003 Caminhao basculante SEDOP Hd 0,19500000 0,00] 0,00]
MO00004 Pa carregadeira ¢/ retroescavadeira SEDOP Hp 0,00980000 0,00 0,00
TOTAL Equipamento:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
3.3.1. 97647 - REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09710000 0,00 0,00]
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04940000 0,00 0,00]




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: 0,00
3.3.2. 97650 - REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20860000 0,00 0,00]
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10620000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 0,00
3.3.3. COMP-79028156 - DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: 0,00
3.3.4. COMP-61713461 - REMOCAO E RETIRADA DE PINTURA (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 0,00]
3.3.5. COMP-53408984 - RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA COLETORA (M?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00453 Caixa Coletora SEDOP m? 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
4.1.1. 92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,05980000 0,00 0,00]
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHP 0,04310000 0,00] 0,00
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,95600000| 0,00 0,00
BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 0,00 0,00
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 0,00 0,00
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 0,00 0,00
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,29200000 0,00 0,00
BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,65800000 0,00 0,00
BRUTA
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40700000 0,00 0,00]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36700000 0,00 0,00




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

4.1.2. 101571 - FORMA TABUAS MADEIRA PARA LAJES PREMOLDADAS ESTRUTURAIS, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5M (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,56* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 5,36000000) 0,00 0,00
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,28000000 0,00 0,00]
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,28000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,81800000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,41900000) 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

4.1.3. COMP-29553781 - PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13CM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00014439 PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00]
REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,40000000 0,00 0,00
050281 Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais (formas curvas e/ou alturasj SEDOP m? 0,13000000 0,00 0,00

elevadas)
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
4.2.1.1. 96523 - ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
4.2.1.2. 96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,21200000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,69400000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| SINAPI M3 1,13000000 0,00 0,00]

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

4.2.1.3. 96534 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 (M2)




Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO) SINAPI CHI 0,01400000 0,00 0,00
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO SINAPI CHP 0,01800000 0,00 0,00
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01700000 0,00 0,00
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,62500000 0,00 0,00]
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 0,00 0,00]
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04400000 0,00 0,00
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000 0,00 0,00]
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,05900000| 0,00 0,00]

BRUTA

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 0,00 0,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41300000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

4.2.1.4. COM-19997728 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ADAPTADO SINAPI 96545 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00]
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 0,72400000 0,00 0,00

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 0,00 0,00]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

4.2.1.5. COM-84891550 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 0,46550000 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 0,00 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Servigo:

VALOR:

4.2.1.6. 96543 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 1,96650000| 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 0,00 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

4.2.1.7. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,60670000 0,00 0,00]
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,64340000 0,00 0,00
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 0,00 0,00]
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 364,94330000 0,00 0,00]
00004721 PEDRA BRITADANN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
4.2.2.1. 96527 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FGRMAS). AF_06/2017 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45900000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,13800000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
4.2.2.2. 96616 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,21200000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,69400000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 1,13000000 0,00 0,00

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

TOTAL Servigo:

VALOR:




4.2.2.3. 96536 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO SINAPI CHI 0,01400000 0,00 0,00]
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO) SINAPI CHP 0,01700000 0,00 0,00
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01700000 0,00 0,00]
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,60500000 0,00 0,00
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 0,00 0,00
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03400000 0,00 0,00]
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,56700000 0,00 0,00
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -| SINAPI M 1,00800000 0,00 0,00

BRUTA

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47100000 0,00 0,00]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14500000| 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

4.2.2.4. COM-84891550 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG) (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 0,46550000 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 0,00 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

4.2.2.5. 96543 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 1,96650000| 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 0,00 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00
0,00

VALOR:




4.2.2.6. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,60670000 0,00 0,00]
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,64340000 0,00 0,00
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 0,00 0,00]
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 364,94330000 0,00 0,00
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
4.2.3.1. COMP-56568943 - FIXAGAO DE ESTRUTURA METALICA EM BLOCO DE CONCRETO UTILIZANDO VERGALHAO de 10,0mm E CHAPA METALICA - ADAPTADO SICRO NOVO 0407740 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,13000000 0,00 0,00]
107254 Chapa ago grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m2 ORSE kg 0,06000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00]
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com gos C 0,00]
VALOR: 009
4.2.3.2. COMP-44868086 - FIXAGAO DE ESTRUTURA METALICA EM BLOCO DE CONCRETO UTILIZANDO VERGALHAO de 12,5mm E CHAPA METALICA - ADAPTADO SICRO NOVO 0407740 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,66000000 0,00 0,00
107254 Chapa ago grossa preta 5/16"(8,00mm), 62,72 kg/m2 ORSE kg 0,27000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
4.3.1. COM-96791349 - Grampeamento de Parede (M) - ADAPTADO SEDOP 110826 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00355 Ago CA 60 - @ 5.0mm SEDOP KG 0,55000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 0,00 0,00]




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

4.4.1. COM-87963963 - PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA (KG) - Adaptado SINAPI 100766 (KG)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60) SINAPI CHI 0,00140000 0,00 0,00
T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 SINAPI CHP 0,00150000 0,00 0,00
T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 SINAPI KG 0,06000500 0,00 0,00
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00170000 0,00 0,00
00041598 PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 SINAPI KG 1,09100000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00130000 0,00 0,00
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 0,00 0,00
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02830000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 SINAPI M2 0,02270000 0,00 0,00
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SINAPI M2 0,02270000 0,00 0,00

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

TOTAL Servigo:

VALOR:

4.4.2. COM-42701415 - VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA (KG) - SINAPI 100764 (KG)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 SINAPI CHI 0,00370000 0,00 0,00]
T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60) SINAPI CHP 0,00400000 0,00 0,00
T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,03054800 0,00 0,00]
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00150000 0,00 0,00]
00043082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA SINAPI KG 1,09100000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00440000 0,00 0,00
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01810000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 SINAPI M2 0,03580000 0,00 0,00
100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO SINAPI M2 0,03580000 0,00 0,00

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE




TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

4.5.1. 96540 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

(M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO SINAPI CHI 0,05900000 0,00 0,00]
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO) SINAPI CHP 0,02300000 0,00 0,00
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE SINAPI M2 0,33400000 0,00 0,00]
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,01000000 0,00 0,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,55300000| 0,00 0,00

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,01100000 0,00 0,00]

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03400000 0,00 0,00

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 0,00 0,00

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,73600000 0,00 0,00]

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,60000000 0,00 0,00]

BRUTA
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 0,00 0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20900000 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

VALOR: .

4.5.2. COM-19997728 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - ADAPTADO SINAPI 96545 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00]
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 0,72400000 0,00 0,00

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 0,00 0,00]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

4.5.3. 96543 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 1,96650000| 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 0,00 0,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 0,00 0,00




TOTAL Méo de Obra com

Encargos Complementares:|

0,00]

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

4.5.4. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,60670000 0,00 0,00]
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,64340000 0,00 0,00
TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,72750000 0,00 0,00]
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 364,94330000 0,00 0,00
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59720000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25010000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:

5.1.1.1. 103317 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 13,60000000 0,00 0,00
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 0,00 0,00]
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,42000000 0,00 0,00

15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,00870000 0,00 0,00
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.1.2.1. 103322 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39| SINAPI UN 13,60000000 0,00 0,00
CM (NBR 15270)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 0,00 0,00]
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X SINAPI M 0,42000000 0,00 0,00]
15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 0,00 0,00]




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,01040000 0,00 0,00]
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.2.1.1. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.

AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 0,00 0,00]
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,50000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, SINAPI M3 0,04310000 0,00 0,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

5.2.1.2. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 0,00 0,00]
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,35200000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,01800000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 0,00 0,00
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,35000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

5.2.1.3. 93187 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO| SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,22000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 0,00 0,00]




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,02400000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 0,00 0,00
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,40000000 0,00 0,00]
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.2.1.4. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00500000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22200000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,01200000 0,00 0,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 0,00 0,00
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.2.1.5. 93189 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00700000 0,00 0,00]
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,37900000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17500000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,02400000 0,00 0,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 0,00 0,00]
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,40000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
5.2.1.6. COMP-27504952 - RAMPA PADRAO PARA ACESSO AO PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO, COM PINTURA INDICATIVA 02 DEMAOS (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, SINAPI M3 0,26000000 0,00 0,00
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: 0,00
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94328 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? /| SINAPI M3 0,40000000 0,00 0,00
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO.
AF_05/2016
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO SINAPI M2 1,20000000| 0,00 0,00
PREPARADOR. AF_05/2021
COM-80702929 |RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO - ADAPTADO SBC 022520 Composiges M 2,20000000 0,00 0,00

TOTAL Servigo:

VALOR:

5.2.2.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 0,00 0,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, SINAPI M3 0,03100000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.2.2.2. 93186 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00600000 0,00 0,00
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,35200000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,01800000 0,00 0,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 0,00 0,00
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,35000000 0,00 0,00]
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.2.2.3. 93188 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00500000 0,00 0,00




PLASTIFICANTE PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22200000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38600000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19300000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,01200000 0,00 0,00

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,30800000 0,00 0,00]
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
5.2.3.1. COMP-39478231 - ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00212 Escada tipo marinheiro c/ protegédo SEDOP M 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,10000000 0,00 0,00

TOTAL Servigo:

VALOR:

AF_06/2014 (M2)

5.2.3.2. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 0,00] 0,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, SINAPI M3 0,03100000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.2.3.3. COMP-09748588 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, C/ ADENSAMENTO E LANGAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,40000000 0,00 0,00
050281 Forma para concreto em chapa de madeira compensada para estruturas especiais (formas curvas efou alturasj SEDOP m? 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo: 0,00}
VALOR: 009

5.2.3.4. COMP-10509482 - CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00013115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA| SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00]
PLUVIAL

TOTAL Material: 0,00}

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00260000 0,00 0,00

AF_08/2019

TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

5.3.1.1. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR Q

AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (M2)

UE 10°, COM ATE 2

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 SINAPI CHI 0,00690000 0,00 0,00]
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25] SINAPI CHP 0,00500000 0,00 0,00
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E SINAPI cJ 1,27000000| 0,00 0,00]
UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE SINAPI UN 1,27000000 0,00 0,00
TELHA EM MADEIRA
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) SINAPI M2 1,27500000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 0,00 0,00
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
6.1.1. 98554 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE SINAPI KG 1,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11700000 0,00 0,00
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57800000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




6.2.1. 98554 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE SINAPI KG 1,20000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11700000 0,00 0,00
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57800000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
6.3.1. COMP-62686957 - IMPEMEABILIZACAO MANTA ASFALTICA PARA TERRACO/COBERTURA, BASE E=2,5cm (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100202 Areia média adquirida em depdsito, frete incluso (Areia Média Comercial) ORSE m3 0,02900000 0,00 0,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 10,80700000 0,00 0,00]
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR SINAPI M2 1,05000000 0,00 0,00]
9952)
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,58400000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,78200000| 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.1.1.1. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SINAPI UN 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo: 0,00}
VALOR: 009
7.1.1.2. COM-08671222 - Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (UN) - ADAPTADO ORSE S03766 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 0,00 0,00
1033798 Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem ORSE un 1,00000000 0,00 0,00
conector
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.1.1.3. COMP-85247591 - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00]




TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.1.4. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.1.5. COMP-81076286 - Fita metalica perfurada 18 mm x 30m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.1.6. COMP-08743174 - Pasta anti-oxidante (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.1.1. COMP-56844727 - TOMADA DE PISO 3P+T 4"X2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00694 Tomada de piso 3P+T - 4"x2" SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.2.1. COM-90707034 - CAIXA TOMADA DE EMBUTIR PISO (P/ 03 TOMADAS E 04 RJ45) - ADAPTADO SBC 062445 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




INS-12047756 CAIXA PARA TOMADA DE EMBUTIR EM PISO ELEVADO CP45XLR - ADAPTADO SBC 1003555 Composigoes UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22500000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86700000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.2.2. COM-79995358 - TOMADA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 - ADAPTADA SINAPI 92018 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59250000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59250000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.2.3. COMP-66233804 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 - ADAPTADA SINAPI 98307 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038104 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.3.1. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.3.2. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E] SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.3.3. 92004 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00




0,00]

VALOR:
7.1.2.3.4. 92005 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92003 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E] SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.3.5. 92019 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
92018 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.3.6. COMP-73984666 - PLACA CEGA PARA CAIXA, 2" X 4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20400000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20400000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.4.1. COMP-94151232 - Fornecimento e instalagdo de tampa cega ( espelho liso) para caixa 4" x 2" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007543 |TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.4.2. 97892 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, SINAPI CHI 0,01780000 0,00 0,00
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674|
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, SINAPI CHP 0,00870000 0,00 0,00
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674|
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 21,22530000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,98020000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34160000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE] SINAPI M3 0,05750000 0,00 0,00
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,01360000 0,00 0,00]
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,04480000 0,00 0,00
APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, SINAPI M3 0,08100000 0,00 0,00]
LANGCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.4.3. COMP-62369233 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (UN) (un)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,01400000 0,00 0,00
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,44000000 0,00 0,00
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02900000 0,00 0,00
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,01600000 0,00 0,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 5,54000000 0,00 0,00]
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,01500000 0,00 0,00]
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,50000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.4.4. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00090000 0,00 0,00]
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.4.5. 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]




TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00120000 0,00 0,00
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.4.6. COM-09322952 - CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM - ADAPTADO SBC 061425 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-91234261 CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x40x15 COM TAMPA APARAFUSADA - ADAPTADA SBC 2023/06 -| Composigoes UN 1,00000000 0,00 0,00]
1004964
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36700000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36700000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.5.1. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.5.2. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.5.3. 92033 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92032 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.5.4. 91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo:




0,00]

VALOR:

7.1.2.5.5. COMP-16659335 - DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30 MA 100 A TIPO AC (UN) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49500000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49500000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.6.1. COMP-39987410 - Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 150 A em caixa moldada (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-472288 Disjuntor em caixa moldada 150A 690V Composigoes Un 1,00000000 0,00 0,00
00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 3,00000000) 0,00 0,00]
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.2. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 3,00000000) 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27340000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.3. 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 3,00000000) 0,00] 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40570000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.4. COM-45527380 - ADAPTADO ORSE S12453 - Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,90000000 0,00 0,00
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,90000000 0,00 0,00




TOTAL Encargos Complementares:| 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,90000000 0,00 0,00
1061118 Servente de obras ORSE h 0,90000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra; 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.5. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.6. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.7. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.8. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07030000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.6.9. 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.10. 93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27050000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.6.11. COM-48331422 - Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v - ADAPTADO ORSE S09041 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
AC)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.7.1. 93024 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51300000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00

VALOR:

7.1.2.7.2. 93013 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

(UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL




00001893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22430000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22430000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:

7.1.2.7.3. 93016 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34200000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34200000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.7.4. COMP-24305111 - BUCHA NYLON S6 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.7.5. COMP-05420000 - BUCHA NYLON S8 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.7.6. COMP-98170490 - LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.7.7. COMP-28548157 - CABEGOTE DE ALUMINIO DE 3" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




VALOR:

00001102 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.7.8. COMP-24672727 - ARRUELA 3/4" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.7.9. COMP-18931167 - ABRAGADEIRA P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1.1/2" (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
FIXACAO
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.7.10. COMP-29837209 - ABRAGADEIRA P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
FIXACAO
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.7.11. COMP-98009966 - ABRAGADEIRA P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
FIXACAO
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
0,00

7.1.2.7.12. COMP-16628548 - PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AGCO INOX (CENTO)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 25 MM SINAPI CENTO 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.1.2.8.1. 97608 - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]

BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22990000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55180000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.8.2. COMP-62694336 - LUMINARIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 62X62CM,40W,5700K (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-282976 LUMINARIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 62X62CM,40W,5700K Composigoes UN 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Geral: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.8.3. COMP-67500508 - LUMINARIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 30X30CM,24W,6500K (UN)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-586823 LUMINARIA LED INCORPORADO, EMBUTIR, QUADRADA 30X30CM,24W ,6500K Composigoes UN 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.1.2.9.1. COMP-74544686 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 0,00




0,00]

VALOR:
7.1.2.9.2. COMP-18285641 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO,TRIFASICO 250A (UN)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-661259 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO,TRIFASICO 250A Composigoes un 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.9.3. COMP-54757601 - CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO TRIFASICA 125 A -PADRAO EQUATORIAL (un)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-174885 CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO TRIFASICA 125 A -PADRAO EQUATORIAL Composigoes un 1,00000000| 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.10.1.1. 91933 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA| SINAPI M 1,24340000| 0,00 0,00]
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.1.2.10.1.2. COM-26194856 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M) - ADAP’

TADO SINAPI 92982

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA| SINAPI M 1,02700000 0,00 0,00
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.10.1.3. COM-60792659 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021 - adaptado SINAPI 92986 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA| SINAPI M 1,01500000| 0,00 0,00

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2




00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.10.1.4. 92990 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA| SINAPI M 1,01500000 0,00 0,00
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:

7.1.2.10.1.5. COM-49152351 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - ADAPTADO SINAPI

91926 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, SINAPI M 1,19000000| 0,00 0,00]
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.10.1.6. COM-90460815 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M) - adaptado sinapi
91928 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, SINAPI M 1,19000000 0,00 0,00]
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:

7.1.2.10.1.7. COM-10481599 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - adaptado sinapi 91930

(m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, SINAPI M 1,19000000| 0,00 0,00
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00

TOTAL Material:




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.10.2.1. 91836 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.10.2.2. 91834 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.10.2.3. 91864 - ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
0,00]

VALOR:

7.1.2.10.2.4. 93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002680 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 SINAPI H 0,11220000 0,00 0,00

|AU)<ILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES




88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.10.2.5. 93011 - ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.1.2.10.2.6. 91863 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.1.2.11.1. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.2.1.1. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.2.1.2. 98111 - CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
ALTURA =400 MM
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, SINAPI M3 0,01410000 0,00 0,00]
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.2.1.3. COM-03064928 - CAIXA DE EQUALIZAGAO COM BARRAMENTO 400x400x155mm TEL-900 OU SIMILAR - SPDA (UN) - ADAPTAGAO SUDECAP 2023/05 - 11.92.42 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109721 Caixa de equipotencializagdo em ago 400x400x155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref:TEL-900 ou| ORSE un 1,00000000 0,00 0,00
similar (SPDA)
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.2.1.4. COMP-62706149 - CAIXA DE EQUALIZAGAO COM BARRAMENTO 380x320x175 - REF. TEL-903 OU PRT-970 - ADAPTADO SBC 2023/06 - 059305. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1048790 CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903 IOPES UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24100000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24100000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.2.2.1. 09.83.57 (E) - TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAGAO H=30CM - ADAPTADA SIURB 09.83.57 (E) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
57212 TERMINAL AEREO AGO GALYV. C/ BASE FIXA 30 CM SIURB Un 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.2.3.1. COMP-25178010 - BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (un)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-348964 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.2.3.2. COM-53504901 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (M) - ADAPTADO SINAPI 96977 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,10000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03370000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03370000 0,00 0,00]




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.3.1.1.1. COMP-61154488 - MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO (CJ)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 44,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 44,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.3.1.2.1. 00039554 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

BDI = 13,77 (UN)

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

00039554

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI

UN

1,00000000 0,00

0,00

TOTAL Equipamento:

VALOR:

7.3.1.2.2. 00039548 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

BDI = 13,77 (UN)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

00039548

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI

UN

1,00000000 0,00

0,00

TOTAL Equipamento:

VALOR:

7.3.1.2.3. 00039555 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

BDI = 13,77 (UN)

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

00039555

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

SINAPI

UN

1,00000000 0,00

TOTAL Equipamento:

VALOR:

7.3.1.2.4. 00039551 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO E!l

BDI = 13,77 (UN)

NERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC,

CONTROLE S/ FIO -

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039551 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

TOTAL Equipamento:, 0,00

VALOR: 009

7.3.2.1. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01420000 0,00 0,00
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25520000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.3.2.2. 90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21600000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.3.2.3. 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00
00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.3.2.4. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00]
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00610000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11060000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.3.2.5. 89380 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 0,00 0,00]
00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.3.2.6. 89433 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03940000 0,00 0,00




00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01250000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11810000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.3.2.7. 89869 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00920000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 0,00 0,00]
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14740000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14740000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

7.3.2.8. COMP-09980399 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO REVESTIDO COM TUBO DE ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00
00039707 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.3.3.1. COMP-99730604 - TUBULAGAO DE COBRE ISOLADA TERMICAMENTE PARA INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS SINAPI M 1,00000000| 0,00 0,00
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

00039710 TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE SINAPI M 1,05000000 0,00 0,00

TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




7.4.1.1. 89401 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03190000 0,00 0,00]
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13670000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13670000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

7.4.1.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 0,00 0,00
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 0,00

VALOR: .

7.4.1.3. 89357 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10560000 0,00 0,00]
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.4.1.4. 94651 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORI

AF_06/2016 (M)

O DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,02700000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.4.2.1. 89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00]
00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]




00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13110000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13110000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.2.2. 89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 0,00 0,00]
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.4.2.3. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000) 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.4.2.4. 94678 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

FORNECIMENTO E

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 0,00 0,00]
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01700000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00

VALOR:




7.4.2.5. COMP-45861762 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,05000000 0,00 0,00]
00003533 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

PREDIAL

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.4.2.6. 89378 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 0,00 0,00
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10130000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.2.7. 89371 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00
00003861 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08740000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08740000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.4.2.8. 94663 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00
00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00




88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,11400000

0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.4.2.9. COM-32997038 - LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 - ADAPTADO
SINAPI 89374 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00
00003855 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.2.10. 89397 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01050000 0,00 0,00
00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18870000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18870000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.4.2.11. 89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 0,00 0,00]
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.2.12. 89393 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 0,00 0,00




00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00]
00007138 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17480000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17480000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00]

VALOR:

7.4.2.13. 89394 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00]
00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.4.2.14. 89394 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04370000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00900000 0,00 0,00
00007121 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]

FRIA PREDIAL

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16090000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.4.2.15. COM-75729976 - ADAPTADOR 3/4"X25 MM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA - ADAPTADO HID-078 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00300000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00400000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




7.4.2.16. 94785 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

VALOR:

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000088 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04600000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23100000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23100000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.2.17. COM-04830771 - ADAPTADOR 11/2"X50 MM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA.D'AGUA - ADAPTADO HID-081 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00800000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00

AF_12/2014 (UN)

7.4.2.18. 89391 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL O

U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00950000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11110000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

7.4.2.19. COM-90876704 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 - ADAPTADO SINAPI 89376 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00600000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08050000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00]

VALOR:

7.4.2.20. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL

AF_12/2014 (UN)

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMEN

TO E INSTALAGAO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.2.21. 94662 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07100000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.3.1. 89986 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 0,00 0,00]
00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18290000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18290000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.4.3.2. 89352 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 0,00 0,00]
00006020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]




TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.4.3.3. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.4.3.4. 94496 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000 0,00 0,00
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.4.3.5. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 0,00 0,00
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 0,00
VALOR: .
7.4.3.6. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00| 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.4.3.7. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 0,00 0,00]
00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00}

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26330000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26330000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.4.3.8. 89985 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 0,00 0,00]
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00}

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.4.3.9. 99635 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 0,00 0,00]
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00}

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.5.1.1. COMP-87809348 - Caixa de inspecdo em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00200000 0,00 0,00
00041629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

0,50 M
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 2,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.1.2. COMP-42384556 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA DIAMETRO INTERNO=1,20, PROFUNDIDADE=1,95, EXCLUINDO TAMPAO (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
97989 ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI M 0,75000000 0,00 0,00]
CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
97988 BASE PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020_PA
89852 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00]
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021
89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR SINAPI M 2,50000000 0,00 0,00]
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

7.5.1.3. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 26,04380000 0,00 0,00]
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 0,00 0,00]
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 0,00 0,00
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) SINAPI KG 0,00940000 0,00 0,00
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 0,00 0,00
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,33120000 0,00 0,00]

BRUTA
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,09280000 0,00 0,00
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO SINAPI M3 0,01950000 0,00 0,00
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI M3 0,05020000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,01680000 0,00 0,00
APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
97733 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,01120000 0,00 0,00]
APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). SINAPI M2 0,70000000 0,00 0,00
AF_08/2020

TOTAL Servigo:

VALOR:

7.5.1.4. 98060 - FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES).

AF_12/2020_PA (UN)

Equipamento Custo Horério

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, SINAPI CHI 2,31890000 0,00 0,00
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674|
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, SINAPI CHP 1,13780000 0,00 0,00
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674|
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012567 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M
00012532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 3,42560000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,52790000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,98620000| 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,07660000 0,00 0,00]
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97740 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,55550000 0,00 0,00
APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
97738 PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE SINAPI M3 0,01540000 0,00 0,00]
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M®. AF_01/2018_PS
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM SINAPI M3 0,56410000 0,00 0,00
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.5.2.1. 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 0,00 0,00
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.2. COMP-30517343 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA PARA ESGOTO SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 0,00 0,00
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00011717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03650000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,03000000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)




00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.5.2.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 0,00 0,00]
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39870000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39870000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.4. COM-66872296 - CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO - ADAPTADO SINAPE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.5. COMP-47728580 - CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA). FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00
00020097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,10000000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.5.2.6. 89517 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02590000 0,00 0,00]




00001960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02750000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18470000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18470000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00]

VALOR:

7.5.2.7. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 0,00 0,00]
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.5.2.8. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com gos C 0,00]

VALOR: 009

7.5.2.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

AF_08/2022 (UN)

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES!

GOTO SANITARIO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,05000000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 0,00 0,00]




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.5.2.10. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00

VALOR:

7.5.2.11. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.12. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.13. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 0,00 0,00
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00




00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.5.2.14. COM-74288243 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN) - ADAPTADO SINAPI 89497 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 0,00 0,00]
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01570000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10470000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10470000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.15. 89797 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,17250000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.16. 89785 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00

VALOR:




7.5.2.17. 89795 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11250000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.18. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 0,00 0,00]
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.5.2.19. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04600000 0,00 0,00
00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.2.20. COMP-48470459 - REDUGAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,32700000 0,00 0,00]
00020042 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03700000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61300000 0,00 0,00]




88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,71500000

0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.5.2.21. 89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,17250000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000) 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.5.2.22. COMP-33322326 - TE PVC REDUCAO 100X75MM, COM JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,30000000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10000000 0,00 0,00

H00336 Te PVC c/ redugdo 100mm x 75mm - LS SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.5.2.23. COMP-44541945 - TE PVC REDUCAO 100X50MM, COM JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,30000000 0,00] 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,09000000 0,00 0,00

H00337 Te PVC c/ redugdo 100mm x 50mm - LS SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

7.5.2.24. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,07500000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00




TOTAL Material:|

0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18390000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00]

VALOR:

7.5.2.25. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,11250000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

7.5.2.26. COMP-23784037 - TE PVC C/ REDUGAO DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06300000 0,00 0,00]

TOTAL Material 0,00)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00)
VALOR: 009
7.5.2.27. COMP-14582384 - Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00680000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00
00039321 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material:| 0,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares!| 0,00)
VALOR: 009
7.5.2.28. COMP-72722462 - Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didam = 75mm (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00680000 0,00 0,00]




00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00]
00039320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00)
VALOR: 009
7.5.2.29. COMP-03335215 - Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 50mm (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00680000 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 0,00 0,00
00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material:| 0,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00)
VALOR: 009
7.5.2.30. COMP-14072382 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]
00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,09000000 0,00 0,00
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material 0,00)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00)
VALOR: 009
7.5.2.31. COMP-21768047 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00003669 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material 0,00)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com

VALOR:




7.5.2.32. COMP-19409499 - TE 45 SECUNDARIO 40MM PARA ESGOTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

H00211 Te curto em PVC - JS - 40x40mm (LS) SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.5.2.33. 104063 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,06250000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25240000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08080000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

7.5.3.1. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 0,00 0,00
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com gos C 0,00]

VALOR: 009

7.5.3.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 0,00 0,00
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




7.5.3.3. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 0,00 0,00]
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

VALOR: .

7.5.3.4. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 0,00 0,00]
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000| 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.3.5. 91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48300000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.5.3.6. 90446 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,40100000 0,00 0,00
AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,18300000 0,00 0,00
AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.5.4.1. COM-05416734 - BOMBA CENTRIFUGA 2CV (SEM TUBULAGAO) - ADAPTADO SEDOP 181481 (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00413 Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulagao) SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.6.1.1. 89512 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 0,00 0,00
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,03530000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40240000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40240000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.6.2.1. COM-65676431 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN) - atualizado 03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR SINAPI UN 0,68600000 0,00] 0,00
00001827 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100/ DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,80000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68400000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68400000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.6.2.2. 95695 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00038423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.6.2.3. 89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]
00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)




TOTAL Material:|

0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: 009
7.6.2.4. 89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,11500000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.6.2.5. 89574 - JUNGAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00
00020139 JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR| SINAPI UN 0,23000000 0,00 0,00]

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25750000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25750000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.6.2.6. 89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 0,00 0,00
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000 0,00 0,00
00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,05750000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18190000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18190000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 0,00




0,00]

VALOR:

7.6.2.7. 89693 - TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 0,00 0,00]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR SINAPI UN 0,17250000 0,00 0,00

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

00020179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00}

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36380000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36380000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009

7.6.3.1. 98108 - CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 26,04380000 0,00 0,00]
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA SINAPI L 0,00410000 0,00 0,00]
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,08880000 0,00 0,00
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) SINAPI KG 0,00940000 0,00 0,00
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,10560000 0,00 0,00
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -| SINAPI M 0,33120000 0,00 0,00]

BRUTA
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,09280000 0,00 0,00]
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO) SINAPI M3 0,01950000 0,00 0,00
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| SINAPI M3 0,05020000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,01680000 0,00 0,00
APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE AGO SINAPI M3 0,01120000 0,00 0,00
APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). SINAPI M2 0,70000000 0,00 0,00
AF_08/2020
TOTAL Servigo: 0,00}
VALOR: 009
7.6.3.2. COMP-51341180 - Caixa de inspecdo em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao (un) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,02000000 0,00 0,00]
00041629 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

0,50 M
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 2,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.6.4.1. COMP-27139175 - Grelha metalica para canaletas de 15 x 100 cm (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-978099 Grelha metalica para canaletas de 15 x 100 cm Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.7.1.1. 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
MODULO)
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.7.1.2. COMP-66893289 - Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar (un)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-263618 Tomada dupla para légica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Composicdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral; 0,00}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00] 0,00]
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.1.3. 98308 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00




0,00]

VALOR:
7.7.2.1. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00090000 0,00 0,00]
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.2.2. 91942 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56900000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00120000 0,00 0,00]
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.7.2.3. COMP-03622743 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-715124 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.2.4. COMP-46710875 - CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA 20X20X12CM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

7.7.2.5. 100561 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2019 (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96500000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96500000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,01400000 0,00 0,00]

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.7.2.6. COM-26520852 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - ATUALIZADO 03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 22,81000000 0,00 0,00]
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 1,00000000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,62000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103336 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM SINAPI M2 7,02000000 0,00 0,00
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE SINAPI M2 6,50000000 0,00 0,00]
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,16900000 0,00 0,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 0,28080000 0,00 0,00]
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,21800000 0,00 0,00]
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
87545 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO SINAPI M2 6,50000000 0,00 0,00]
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE SINAPI M2 0,47000000 0,00 0,00]
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGCOES. AF_09/2020
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.1. 98302 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,20070000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

0,00

VALOR:




7.7.3.2. 98304 - PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039597 PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,32360000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,32360000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.3. COMP-67856187 - Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-899589 |Swi!ch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00] 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.7.3.4. 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.5. COMP-61249969 - Bloco terminal para telefone - 10 pares (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-849243 Bloco terminal para telefone - 10 pares Composigdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.7.3.6. COMP-32839412 - Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar (m) (m)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-693802 Canaleta plastica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar Composicdes m 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 0,00 0,00




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.7. COMP-44018997 - Fornecimento e instalagdo de No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saidas 110v ac (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-227967 No-break 110/220v 1.2 kva com 03 saidas 110v ac Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.3.8. COMP-75383581 - CONECTOR RJ 45 FEMEA P/ CAIXA DE PISO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039601 CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.3.9. COMP-28346517 - Arruela lisa zincada o 1/4" (un)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-900039 Arruela lisa zincada @ 1/4" Composicdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.10. COMP-24305111 - BUCHA NYLON S6 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.3.11. COMP-42008692 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039207 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR: .
7.7.3.12. COMP-98336478 - PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 4,2X32MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.13. COMP-38689822 - PARAFUSO FENDA GALV. CAB. PANELA 2,9X10MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004379 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.14. COMP-36489386 - PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.15. COMP-72383070 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.3.16. COMP-62304198 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004342 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00

|AU)<ILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES




88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.17. COMP-04828112 - PLACA PVC 4X2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.3.18. COMP-39179639 - SWITCH 48P 10/100/1000MBPS + 4P MINI-GBIC SG5200MR (un)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-411868 SWITCH 48P 10/100/1000MBPS + 4P MINI-GBIC SG5200MR Composigoes un 1,00000000 0,00] 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.3.19. COMP-22109193 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19" X 36U X 600MM (un)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-278483 Rack fechado tipo armario 19" x 36u x 600mm Composicdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.4.1. COM-14730631 - CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 - ADAPTADO 98297 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI M 1,05000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00450000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.4.2. COM-72772730 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 -
ADAPTADO SINAPI 98288 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM SINAPI M 1,05000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 0,00 0,00




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.4.3. 98400 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO SINAPI M 1,05000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.7.5.1. COMP-86199150 - Eletrocalha metalica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) (un)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-887385 Eletrocalha metalica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) Composicdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral; 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.7.5.2. COM-73969489 - Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar) - ADAPTADA SEDOP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E00872 Tampa de encaixe 150 x 3000mm, zincada para eletrocalha metélica SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.5.3. COMP-18116797 - SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 70X96MM (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103980 Suporte vertical 100 x 75 mm para fixagado de eletrocalha metélica (ref.: mopa ou similar) ORSE un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.7.6.1. 91831 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,10000000| 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 0,00 0,00




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

0,00]

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00]
MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.7.6.2. 91836 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM SINAPI M 1,10000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.7.6.3. 91834 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,10000000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.7.6.4. 91864 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000| 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.7.6.5. COMP-17661358 - ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 1" (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039139 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI M 0,07000000 0,00 0,00
MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
7.8.1. COMP-67856187 - Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-899589 |Swi!ch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.8.2. COMP-06221135 - CAMERA IP BULLET HD VARIFOCAL INTELBRAS VIP S$3230 VF OU SIMILAR (UN)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-153387 CAMERA IP BULLET HD VARIFOCAL INTELBRAS VIP $3230 VF OU SIMILAR Composigoes UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:, 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.8.3. COMP-81659048 - GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE NVR - INTELBRAS (un)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-209196 |GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE NVR - INTELBRAS Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.8.4. COMP-85960842 - HD 10TB TERA PURPLE WESTERN INTELBRAS WD CFTV DVR WD101PURZ OU SIMILAR (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-017798 HD 10TB TERA PURPLE WESTERN INTELBRAS WD CFTV DVR WD101PURZ OU SIMILAR Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.8.5. COM-82133039 - PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - ADAPTADO SINAPE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]




TOTAL Material:|

0,00]

VALOR:

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.1.1. COMP-82195868 - PLACAS DE EMERGENCIA 200X100MM (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
7.9.1.2. COMP-83367038 - PLACAS DE EMERGENCIA 150X150MM (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.2.1. COMP-77045802 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000 0,00] 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.2.2. COMP-29363649 - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

7.9.3.1. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

. AF_02/2020 (UN)




Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.9.4.1. COMP-46710875 - CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA 20X20X12CM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material: 0,00}
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000| 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000| 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.9.4.2. COMP-76905134 - DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO C/BASE, P/ SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO (un)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-094999 DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO C/BASE, P/ SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.9.4.3. COMP-99645618 - Detector de temperatura termovelocimetrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar (un)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-651623 Detector de temperatura termovelocimetrico convencional, modelo VR-T Composicdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.4.4. COMP-67645566 - Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui” (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-222456 Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui” Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00]

VALOR:




7.9.4.5. COMP-40105339 - Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar (un)

Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-380164 Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 Composigdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.4.6. COMP-07570368 - SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
INS-451773 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO Composigoes UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00]
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.4.7. COMP-69573688 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.9.4.8. COMP-66481231 - SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
11867 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO SEINFRA UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00
100307 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com gos C 0,00]
VALOR: 009
7.10.1. 92865 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010569 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAOQ / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
SIMPLES (FMS)

TOTAL Mat

erial:|




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.10.2. COMP-46710875 - CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA 20X20X12CM, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011250 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
20X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,25000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.10.3. 97595 - SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039392 SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23520000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56440000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.10.4. COMP-72750136 - Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo (un)
Cotagédo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-896467 Sirene de alcance - 1.500m, 100A/220v, com estrobo Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.10.5. COMP-75548797 - Programador de Enderegos para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar (un)
Cotagao FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-579686 Programador de Enderegos para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar Composicdes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
7.10.6. COMP-69573688 - CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039598 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) SINAPI M 1,00000000 0,00 0,00]




TOTAL Material:|

0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31600000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
7.10.7. COMP-22051735 - Central de alarme digital com 2 baterias (até 40 pontos) (un)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-616801 |Cen!ra| de alarme digital com 2 baterias (até 40 pontos) Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral; 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
8.1.1. 90841 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI M 9,60000000 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_12/2019
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: 0,00}
VALOR: 009
8.1.2. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI M 9,80000000 0,00 0,00
INSTALAGAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
E INSTALAGAO. AF_12/2019
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: 0,00}
VALOR: 009
8.1.3. COMP-91314151 - ANEL DE BORRACHA 50MM (COMPOSIGAO DE REFERENCIA 053320/SBC_05/2022 ADAPTADA). (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




8.1.4. 94580 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 7,30000000 0,00 0,00
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00044399 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E SINAPI UN 0,66720000 0,00 0,00]
2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO
4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
8.1.5. 94559 - JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) SINAPI UN 2,77800000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,02100000 0,00 0,00
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

8.1.6. 94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONT|

RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, SINAPI UN 2,08330000 0,00 0,00]
BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO SINAPI UN 24,40000000 0,00 0,00
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
8.1.7. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 4,81660000 0,00 0,00
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, SINAPI M 6,85040000 0,00 0,00]
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM SINAPI UN 0,54730000 0,00 0,00
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 310ML 0,88290000 0,00 0,00




TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

VALOR: .

8.1.8. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO SINAPI cJ 1,00000000| 0,00 0,00]

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
ACO INOX
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM SINAPI M2 1,89000000 0,00 0,00
COLOCACAO)
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,16200000 0,00 0,00
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,25300000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

8.1.9. COMP-10273923 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 42,00000000 0,00 0,00
00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M SINAPI M 2,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000| 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00]
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

8.1.10. COMP-41892359 - PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA 160X2010CM, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSO ACESSORIOS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO SINAPI cJ 1,00000000| 0,00 0,00

DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM| SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
ACO INOX
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM SINAPI M2 3,36000000 0,00 0,00
COLOCACAO)
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,16200000 0,00 0,00
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,25300000 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

8.1.11. COMP-41659193 - BOX COM ESQUADRIA DE ALUMINIO E CHAPA DE POLIESTIRENO, NA MARCA FABRIBOX OU SIMILAR-1,66X1,95M (UN) (un)




Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-211240 BOX COM ESQUADRIA DE ALUMINIO E CHAPA DE POLIESTIRENO, NA MARCA FABRIBOX OU SIMILAR-| Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00]
1,66X1,95M (UN)
TOTAL Cotagéo:| 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
8.1.12. 091506 - PORTA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF ¢/ FERRAGENS DE CORRER, REVESTIDA COM LAMINADO BRANCO E CHAPAS DE AGO INOX NA BASE (ATE A ALTURA DE 40cm),
COM PUXADOR HORIZONTAL (BARRA) E MAGANETA DO TIPO ALAVANCA CROMADOS, FERRAGENS EM AGO INOX 304. (UN) - ADAPTADO SEDOP 091506 (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00420 Porta em miolo madeira, acabamento em MDF SEDOP m? 1,00000000| 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ESQ-001 CHAPA DE AGO INOX E=1mm PARA PROTEGAO DE PORTA PCD SMOP ub 0,44000000 0,00 0,00
1006840 Ferragens p/ janela de correr SEDOP cJ 1,00000000 0,00 0,00
091507 Revestimento em Laminado melaminico (para Esquadria em MDF) SEDOP m? 4,20000000 0,00 0,00
TOTAL Servigo: 0,00}
VALOR: 009
8.1.13. $11489 - Fornecimento e i I de brise metalico de inio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112424 Brise metalico de aluminio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mao de obra) ORSE m2 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00}
VALOR: 009
8.1.14. 15.03.25 - PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, DE CORRER, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES 2,0X2,40 M - ADAPTADA EMBASA 15.03.25 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D190000056 PORTA/PORTAO EM ALUMINIO DE CORRER C/FERRAGENS EMBASA M2 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
50.10.19 (REVISADA) - ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 EMBASA M3 0,00800000 0,00 0,00
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
8.1.15. 112564 - KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) - ADAPTADA SBC 112564 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101276 Kit de automatizagao de portdo, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de ago, chapa e montante, etc.)| ORSE un 1,00000000 0,00 0,00
e motor PPA 1/4 CV - 220V
TOTAL Material:| 0,00




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,01200000 0,00 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,01200000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
8.2.1. 91313 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI M 9,80000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
E INSTALAGAO. AF_12/2019
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
8.2.2. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI M 10,00000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
E INSTALAGAO. AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00]
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
8.2.3. 94559 - JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) SINAPI UN 2,77800000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,58100000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29100000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,02100000 0,00 0,00]

AF_08/2019

TOTAL Servigo:

VALOR:

8.2.4. 94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONT|

RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, SINAPI UN 2,08330000 0,00 0,00
BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO| SINAPI UN 24,40000000 0,00 0,00]
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

8.2.5. COMP-10273923 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 42,00000000 0,00 0,00
00000567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M SINAPI M 2,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00400000 0,00 0,00

AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
9.1.1.1.1. COM-50285822 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2) - ADAPTADO SINAPI 87873 (M?)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87381 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,00150000 0,00 0,00]
EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

9.1.1.2.1. 87899 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM R
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

OLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10740000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03580000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87381 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,00150000 0,00 0,00]

EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

9.1.1.3.1. 87899 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM R
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

OLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10740000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03580000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87381 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) COM ADICAO DE SINAPI M3 0,00150000 0,00 0,00]

EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019




TOTAL Servigo:|

0,00]

VALOR:

0,00]

9.1.2.1.1. 87531 - EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00]
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

9.1.2.1.2. 90406 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00]
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009

9.1.2.2.1. 87531 - EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00

TOTAL Servigo:

VALOR:

9.1.2.2.2. 90406 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .

9.1.2.3.1. 90406 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28900000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03760000 0,00 0,00
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
9.1.3.1.1. 87261 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?. AF_02/2023_PE (mM2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00]
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,13264000| 0,00 0,00]
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11360000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

9.1.3.1.2. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AM

BIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 0,00 0,00]
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000| 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80380000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
9.1.3.1.3. 87263 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (mM2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00]
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,06900000| 0,00 0,00
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52030000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

9.1.3.1.4. COMP-17244559 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO CERAMICA DE DIMENSOES 30X60CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2) (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 4,50000000 0,00 0,00
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 0,00 0,00]




00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,10000000 0,00 0,00]
IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

9.1.3.2.1. 87261 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00]
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,13264000| 0,00 0,00]
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11360000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

9.1.3.2.2. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AM

BIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,08640000 0,00 0,00]
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80380000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 0,00
VALOR: .
9.1.3.2.3. 87263 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI SINAPI KG 9,13000000 0,00 0,00]
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 SINAPI M2 1,06900000| 0,00 0,00
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52030000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16740000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

9.1.3.2.4. COMP-17244559 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO CERAMICA DE DIMENSOES 30X60CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (M2) (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 4,50000000 0,00 0,00
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000 0,00 0,00]
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,10000000 0,00 0,00

IGUAL A 2025 CM2




TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]

VALOR: 009

9.1.3.3.1. COMP-69325634 - REVESTIMENTO CERAMICO EM FACHADA COM PASTILHA DE FACHADA 10X10CM COM ACABAMENTO BRILHANTE (M2) (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 8,62000000 0,00 0,00
A00027 Ceramica Alto Padréo 10 x10cm (revestimento) SEDOP m?2 1,05000000 0,00 0,00
DO00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,50000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

VALOR: .

9.2.1.1.1. COM-65789446 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - ADAPTADO SINAPI 88485 (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.1.1.2. 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 0,00 0,00
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.1.1.3. 96130 - APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,04304000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42900000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




9.2.1.1.4. COM-65789446 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - ADAPTADO SINAPI 88485 (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.1.2.1. COM-12161316 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (m?) - ATUALIZADO 03/2023 (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC 1018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.1.2.2. COM-66677057 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS (m?) - ATUALIZADO 03/23 (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC 1018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.1.2.3. 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
9.2.2.1.1. COM-65789446 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 - ADAPTADO SINAPI 88485 (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




9.2.2.1.2. 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 0,00 0,00]
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00

VALOR: .

9.2.2.1.3. COM-75943469 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2) - ADAPTADO SINAPI 88485 (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.2.1.4. 96130 - APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,06000000 0,00 0,00
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,04304000| 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42900000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.2.2.1. COM-12161316 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (m?) - ATUALIZADO 03/2023 (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC 1018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.2.2.2. COM-66677057 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS (m?) - ATUALIZADO 03/23 (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1018097 TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) - ADAPTADA SBC 1018097 (2023/06) SBC L 0,19250000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 0,00 0,00

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|




0,00]

VALOR:

9.2.2.2.3. 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.2.2.2.4. 100760 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000 0,00 0,00
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,25490000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
9.3.1.1. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 SINAPI KG 0,04260000 0,00 0,00
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE SINAPI M 1,43950000 0,00 0,00
GESSO PARA DRYWALL

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA SINAPI KG 0,52020000 0,00 0,00]
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), SINAPI UN 7,97400000 0,00 0,00
COMPRIMENTO 25 MM

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, SINAPI UN 2,19120000 0,00 0,00]
COMPRIMENTO 13 MM

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01320000 0,00 0,00]

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA SINAPI UN 1,32650000| 0,00 0,00]
PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, SINAPI M 3,85100000 0,00 0,00
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM| SINAPI M2 1,09660000| 0,00 0,00
(LXC)

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

9.3.1.2. COMP-81785629 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24
MM DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039513 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
9.3.2.1. 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 SINAPI KG 0,04260000 0,00 0,00
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE| SINAPI M 1,43950000| 0,00 0,00]
GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA SINAPI KG 0,52020000 0,00 0,00
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) SINAPI UN 7,97400000 0,00 0,00]
COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, SINAPI UN 2,19120000 0,00 0,00
COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01320000 0,00 0,00
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA| SINAPI UN 1,32650000 0,00 0,00
PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, SINAPI M 3,85100000 0,00 0,00]
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM SINAPI M2 1,09660000 0,00 0,00
(LXC)
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:

9.3.2.2. COMP-81785629 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24
MM DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039513 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM| SINAPI M2 1,00000000| 0,00 0,00]
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00] 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36280000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:

10.1.1.1. COMP-75948809 - LAVATORIO DE LOUCA SOBRE COLUNA LINHA VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE PADRAO MEDIO COM SIFAO D

INSTALAGAO (UN) (UN)

0O TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
86903 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000| 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Servigo:

VALOR:

10.1.1.2. COMP-06556640 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 0,00 0,00
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00006145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR -| SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.1.3. COMP-38196895 - CUBA RETANGULAR EM AGO INOX (UN) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 0,00 0,00
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00006145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGCO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E] SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.1.4. COMP-24223562 - Mictorio individual em louga c/ acessorios (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2,40000000 0,00 0,00
H00057 Mictorio individual de louca SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00]
H00017 Registro, valvula e sifao p/ mictorio de louga SEDOP CcJ 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:

10.1.1.5. 95472 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
CANOPLA E ESPUDE
TOTAL Material: 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
10.1.1.6. 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
AF_01/2020
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.1.7. COMP-46988810 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.2.1. COMP-71264392 - BANCADA EM MARMORE POLIDO (M2) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00
RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38000000 0,00 0,00
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03000000 0,00 0,00]
00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M 3,14000000 0,00 0,00]
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM
00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.2.2. COM-08708473 - DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS (M2) -
ATUALIZADO 03/2023 (m?)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40 SINAPI KG 0,70000000 0,00 0,00
00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA| SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
TOTAL Especiais:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,80000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,30000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|




Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,00330000 0,00 0,00
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.3.1. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

10.1.3.2. 100873 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

10.1.3.3. COMP-23415414 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) (UN) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00]
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
10.1.3.4. COMP-19439155 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA (UN) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00]
00036796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

AUTOMATICO, BICA BAIXA
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]




TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR: .
10.1.3.5. COM-28972168 - PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO (UN)/FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN) - atualizado 03/2023 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00372 Porta papel higiénico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

10.1.3.6. COMP-50543402 - SABONETEIRA C/ RESERVATORIO - POLIPROPILENO (UN)/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00307 Saboneteira c/ reservatério - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

10.1.3.7. COMP-74059463 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO E SEM MOLDURA (m?) (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000 0,00 0,00]
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00]

CABECA ABAULADA

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

10.1.3.8. COMP-58592484 - ESPELHO LAPIDADO PARA PCD COM SUPORTE METALICO DE FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 0,40000000 0,00 0,00]
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, SINAPI UN 4,00000000 0,00 0,00]

CABECA ABAULADA
00011552 PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER SINAPI M 0,28000000 0,00] 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

10.2.1.1. COMP-06556640 - LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 0,00 0,00




00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00006145 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,75000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| 0,00
VALOR: .
10.2.1.2. 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
AF_01/2020
TOTAL Servigo:| 0,00]
VALOR: 009
10.2.1.3. COMP-46988810 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
10.2.2.1. COMP-34058002 - BANCADA EM MARMORE POLIDO P/ COPA (UN) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011692 BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO SINAPI M2 1,40000000 0,00 0,00
RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA| SINAPI UN 6,00000000 0,00 0,00]
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00001744 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38000000 0,00 0,00]
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03000000 0,00 0,00]
00020231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M 3,14000000 0,00 0,00]
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM
00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 0,00 0,00]

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

VALOR:




10.2.3.1. COMP-83538386 - CHUVEIRO PLASTICO EM ACABAMENTO CROMADO INCLUSO REGISTRO DE PRESSAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) SINAPI UN 1,00000000 0,00] 0,00]
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01000000 0,00 0,00
00006021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
10.2.3.2. COMP-23415414 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) (UN) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 0,00 0,00
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00]

TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009
10.2.3.3. COMP-71281379 - PORTA PAPEL HIGIENICO - POLIPROPILENO (UN)/FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00372 Porta papel higiénico - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

10.2.3.4. COMP-50543402 - SABONETEIRA C/ RESERVATORIO - POLIPROPILENO (UN)/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00307 Saboneteira c/ reservatorio - polipropileno SEDOP UN 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

11.1.1. COMP-96043293 - ARMARIO PARA PIA COM PORTA MDF, FECHADURA E PUXADOR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011468 FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 0,00 0,00

CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM
D00483 Portas em MDF p/ armario debaixo de pia SEDOP m? 1,00000000 0,00 0,00
00005080 PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, SINAPI UN 2,00000000 0,00 0,00]

PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS




TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 0,00 0,00]
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.1. COMP-50002149 - ADESIVO DE IDENTIFICAGAO INTERNA 20X20MM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-61603143 Adesivo de Identificagao Interna — Ai Adesivos aplicados as portas com pictograma. Material: - Adesivo Vinilico Coz| Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
Azul Pantone 281 C; - Cor Verde: Pantone 369 C - Dimensdes (LxH): 20x20cm Conforme ANEXO
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.2. COMP-90277909 - QUADRO DE AVISO DE PAREDE 165X75CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-86554762 Quadro de avisos de parede em aluminio composto 4 mm com pintura eletrostatica na cor PANTONE 281 ou Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
similar, com descri¢do AVISOS e Assinatura horizontal da Receita Federal em vinil adesivo na cor branca, contendo
5 bolsas (modulos) em acrilico transparente para acomodagéo no formato A4, fixagdo contraposta na parede por|
parafusos, fornecimento e instalagéo, conforme ANEXO.
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.3. COMP-84294293 - ADESIVO DE ASSENTOS PREFERENCIAIS 29X15CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-44721502 Adesivo para Identificagdo de Assentos Preferénciais - ApA Adesivo Viniculo com impress&o digital de alta qualidade| Composicdes UN 1,00000000 0,00 0,00
(1441 dpi); Cor Branca; Coz Azul: Pantone 2925 C; Utilizar simbolo Internacional de Acesso; Dimensoes (LxH):
29x15cm Aplicado no assento conforme ANEXO.
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
11.2.4. COMP-41079960 - ADESIVO DE PISO PARA ESPERA DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA 800X1200CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-24531711 Adesivo de Piso para Espera de Pessoas com Mobilidade Reduzida — ApE Adesivo Vinilico com impress&o digital de| Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
alta qualidade (1441 dpi) Cor Branca; Coz Azul: Pantone 2925 C; Utilizar simbolo Internacional de Acesso;
Dimensdes (LxH):800x1200cm Cota de Espessura: 0,08mm
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.5. COMP-84508869 - FAIXA DE SEGURANGA (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




VALOR:

INS-74715959 Faixa de seguranga com assinatura horizontal da Receita Federal, altura de 10 cm, confeccionada em vinil adesivo Composicdes UN 1,00000000 0,00 0,00
na cor azul padrao da Receita Federal (PANTONE 281), a ser aplicada em portas de vidro a altura de 1,10 m do
solo, fornecimento e fixagéo, conforme ANEXO.
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
11.2.6. COMP-55804373 - GRAFEMA (M?) (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-14564439 Grafema RFB em Adesivo vinilico com efeito de vidro jateado, cortado eletronicamente, com altura de 90 cm, Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
fornecimento e fixagdo em portas de vidro, conforme ANEXO
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos C 0,00
VALOR: .
11.2.7. COMP-82881431 - ADESIVO DE IDENTIFICAGAO DA UNIDADE 420X120CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-56141919 Adesivo de identificagdo da Unidade — AiU Adesivos Vinilico de recorte aplicado em porta de vidro de entrada, no Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
lado esquerdo; Cor Texto: Pantone 281 C; Cor Pictograma: Pantone 2925 C; Adotar Simbolo Internacional de
Acesso Fonte Arial Bold 80pt Dimensao (LxH): 420x120cm Conforme ANEXO.
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.8. COMP-10648077 - PLACA PARA SALA DE REUNIAO EM ALUMINIO COM PICTOGRAMA EM ACRILICO 80X5X80CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-97054803 Placa de Identificagdo de Sala de Reunides - PSR Placa de uso exclusivo da Sala de Reunido. Somente a Composicdes UN 1,00000000 0,00 0,00
assinatura da Receita Federal deve ser aplicada nesta pega; Placa em Aluminio com Pictograma em Acrilico; Cor|
Branca; Coz Azul: Pantone 281 C; Cor Cinza: Pantone Cool Gray8 C; Dimensdes (LxPxH): 80x5x80cm; Conforme
ANEXO.
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
11.2.9. COMP-30558330 - ADESIVO DE IDENTIFICAGAO DOS GUICHES DE ATENDIMENTO EM ADESIVO VINILICO-15X15CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-41764140 Adesivo de Identificagdo dos Guichés de Atendimento — AiG Adesivos Vinilicos de Recorte Cor Branco, aplicados Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
nas divisorias; Fonte Arial Bold 275pt; Dimensoes (LxH): 15x15cm; Conforme ANEXO.
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00]

11.2.10. COMP-08531738 - PLACA DE IDENTIFICAGAO SUSPENSA EM ALUMINIO COM PICTOGRAMA 80X1,4X24CM (UN) (un)




Material

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-37806754 Placa de Identificagdo Suspensa — PiS Placa em aluminio com pictograma em acrilico. Cor Azul: Pantone 281 C; Composicdes UN 1,00000000 0,00 0,00
Cor Verde: Pantone 369 C; Cor Branca; Dimensdes (LxPxH): 80x1,4x24cm. Recorte Router em acrilico com 14 mm
de espessura na cor PANTONE 369 ou similar. Aplicagao de vinil adesivo nas cores PANTONE 281 (azul) e branco.
Placa em aluminio 4 mm com pintura eletrostatica na cor PANTONE 281 ou similar. Fonte para composigao de
texto: Arial Bold. Fixagdo com fixador de teto, cabo tensionado de 4 mm e conector aéreo de 10 mm. Conforme|
ANEXO
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .
11.2.11. COMP-27387068 - SINALIZACAO DE TOTEM TRIANGULAR (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-74004051 Sinalizagao Externa - Totem Triangular Suspenso Com faces em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
cor PANTONE 281; - Marca da Receita Federal com pintura automotiva na cor branca (nas trés faces). Faixa com
pintura automotiva na cor PANTONE 369; - Tampa em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor|
PANTONE 281; - Estrutura interna em metalon de 3 pol. treligado por ferro de 2.5 pol.; - Eixo de rotagdo em ferro
redondo de 2.5 pol.; - Suporte com haste de fixagdo com giro livre no topo e na base. « Todas as pegas deveréo
receber tratamento anticorrosivo apropriado, conforme ANEXO.
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M SINAPI M 10,10000000 0,00 0,00
(NBR 5580)
111128 Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm ORSE m 7,50000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.12. COMP-52541374 - ADESIVO DE IDENTIFICAGAO DE PORTA EM ADESIVO ACRILICO COM PICTOGRAMA-31X10CM (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-41236851 Adesivo de Identificagdo de Porta — AiP Adesivo Vinilico com pictograma para aplicagdo em portas. Cor azul: Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
Pantone 281 C; Cor verde: Pantone 369 C; Dimensdes (LXH): 31X10 cm. Conforme ANEXO.
TOTAL Material: 0,00}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 0,00 0,00
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: 0,00}
VALOR: 009
11.2.13. COMP-08408929 - SINALIZAGAO DE TESTEIRA PARA A FACHADA (UN) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000557 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M SINAPI M 6,60000000 0,00 0,00
INS-03338864 Sinalizagao Externa — Testeira - Com tampa em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor PANTONE| Composigdes UN 1,00000000 0,00 0,00
281. Recorte eletronico Router da Marca da Receita Federal; - Placa em policarbonato branco leitoso 2,4 mm fixado
internamente com fita dupla face 3M ou similar; - Caixa em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor|
PANTONE 281; - Faixa da base em chapa galvanizada #22, com pintura automotiva na cor PANTONE 369; - Chapa
galvanizada #22, com pintura automotiva na cor PANTONE 281; - Caixa em chapa galvanizada #22, com pintura
automotiva na cor PANTONE 281 (fundo) e branco (informagdes do local); - Estrutura interna em metalon 2 pol|
trelicado por ferro de 1 pol. « Todas as pegas deverao receber tratamento anticorrosivo apropriado * lluminagéo
interna por lampadas de 1,15 m 40W Conforme ANEXO.
111128 Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm ORSE m 7,00000000 0,00 0,00
TOTAL Material:| 0,00




Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 0,00 0,00]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| 0,00]
VALOR: 009

11.3.1. COMP-15615957 - MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 46x44cm (un)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-488018 MAPA TATIL EM FERRO FUNDIDO INOX 50X28CM COM PEDESTAL DE 1,00 M Composigoes un 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Geral: 0,00]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000| 0,00 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

11.3.2. 101094 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill SINAPI KG 1,21500000| 0,00 0,00]
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,24000000 0,00 0,00]
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA SINAPI M2 0,25000000 0,00 0,00

ARGAMASSA
TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 0,00 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

12.1. 99808 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 (mM2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,04400000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15300000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

12.2. 99805 - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,04400000 0,00 0,00

TOTAL Material: 0,00

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 0,00 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
VALOR: .

12.3. COMP-96598769 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 0,00 0,00




TOTAL Material: 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 0,00 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| 0,00
0,00

VALOR:




