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1.  DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO (art. 6° XXII, “a” e “i”
14.133/2021).

1.1. Contratacdo de CONSTRUCAO DE MURC PRE-MOLDADO EM PLACAS DE CONCRETO,

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DRF - BOA VISTA, nos termos da tabela abaixo

conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

@ Receita Federal

da Lei

n.

OBJETO:

Servigo de Engenhana para construcéo de muro pré-moldado em placas de concreto na DRF Boa Vista.

REFERENCIA DE
PREGO:
SINAPI FEV/2023 -
Onerado

SINAPI ABRANGENCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: | Fonte

150251030

BOA VISTA Natureza da Despesa

449051

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA: PRAZO DE EXECUGAO:

115,74%(HORA) 71,37%(MES) 03 (trés) meses

BDI DE SERVICOS 23,54% I

PLANILHA ORGAMENTARIA

| | PREGO [ [
PREGO ' pBpi ' UNIT.C/ ' QUANT. UND
SINAPI -1k

DESCRIGAOICALCULO

reto né

ADMINITRAGAO DA OBRA |

VALOR ¢/ L_PERC.

BDI

4.189,29

(%)

RFB-2

Administragdo da obra - AC

2622/2013-TCU 54.430,90 | 23,54% | 67.243,93 0,0623 %

4.189,29

5,01%

SERVICOS INICIAIS

19.166,69

2.1

93358

Escavagdo manual de vala
com profundidade menor ou 76,94 | 23,54% 95,05 24,380 m*
igual a 1,30 m. AF_03/2016

2.317,31

2,77%

2.2

97647

Remocéo de telhas, de
fibrocimento, metélica e
ceramica, de forma manual, 3,25 | 23,54% 4,01 | 316,800 m?
sem reaproveitamento.
AF_12/2017

1.270,36

1,52%

23

022121
SBC

Demolicao pilares de

astrifiras metallcas 993,21 | 23,54% 1.227,01 1,780 tn

2.184,07

2,61%

2.4

74209/00
d

Placa de obra em chapa de

0, 2
aco galvanizado 363,89 | 23,54% 449,54 2600 m

1.168,80

1,40%

25

73847/00
2

Aluguel container/escrit/wc c/1
vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg
=2,20m compr=6,20m
alt=2,50m chapa aco nerv
trapez forroc/ isol termo-acust
chassis reforc piso compens
naval incl inst eletr/hidro-sanit
excl transp/carga/descarga

884,40 | 23,54% 1.092,58 3,000 | MES

3.277,74

3,92%

26

73847/00
1

Aluguel container/escrit incl
inst elet larg=2,20
comp=6,20m alt=2,50m chapa
aco c/nerv trapez forro cfisol 642,96 | 23,54% 794,31 3,000 | MES
termo/acustico chassis reforc
piso compens naval exc
transp/carga/descarga

2.382,93

2,85%

27

73847/00
2

Aluguel container/escrit/wc c/1
vaso/ 1 lav/ 1 mic/ 4 chuv
larg=2,20m compr=6,20m
alt=2,50m chapa aco nerv
trapez forroc/isol termo-acust 884,40 | 23,54% 1.092,58 3,000 | MES
chassis reforc piso compens
naval incl inst eletr/hidro-sanit
excl transp/carga/descarga
(uso masculing)

3.277,74

3,92%

2.8

L

73847/00
2

Aluguel containerfescrit/wc c/2
vaso/ 2 lav/ 4 chuv larg =2,20m
compr=6,20m alt=2,50m chapa
aco nerv trapez forroc/isol
termo-acust chassis reforc piso
compens naval incl inst
eletr/hidro-sanit excl
transp/carga/descarga (uso
feminino - se houver

884,40 | 23,54% 1.092,58 3,000 | MES

contratagéo) ade-digitalmente_Pode-ser comsultad

3.277,74

nnln r‘r\dlnn

3,92%

e |ocalizacao

1
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO VALOR ¢/ PERC.

BDI (%)

PRECO | pp | UNIT.C/ | QUANT. | UND

ITEM DESCRIGAOQ/CALCULO SINAPI .

3 | | CONSTRUGAO DO MURO 47.325,39

31 FUNDAGOES - 10.817,37 | 12,93%

Lastro de concreto magro,
aplicado em pisos ou radiers,
espessura de 5 cm.
AF_07/2016

Concreto fck = 25mpa, trago
1:2,3:2,7 (cimento/ areia
3.1.2 94965 meédia/ brita 1) - preparo 788,24 | 23,54% 973,79 8,130 m? 7.916,91 9,47%
mecanico com betoneira 400 I.
AF_07/2016

3141 95241 40,86 | 23,54% 50,47 30650 m? 1.546,90 1,85%

74157/00 | Lancamento/aplicacac manual
4 de concreto em fundacoes

CERCAMENTOS COM

3.2 MOUROES E PLACAS PRE- 36.508,02

MOLDADAS.

134,77 | 23,54% 166,49 8,130 m? 1.353,56 1,62%

Muro com mourdes e placas
pré-moldadas de concreto
armado, fck 20mpa, inclusive
estaca premoldadas de
concreto armado, altura livre
2,50 metros.

3.21 RFB 19 238,48 | 23,54% 294,61 | 103,390 m 30.459,72 | 36,42%

Pintura de piso com tinta
acrilica, aplicagédo manual, 2
demaos, incluso fundo
preparador. AF_05/2021
Aplicagédo de fundo selador
323 88485 acrilico em paredes, uma 2,44 | 23,54% 3,01 | 258,475 m 778,00 0,93%
demdo. AF_06/2014
SERVIGOS

| COMPLEMENTARES

322 102491 16,51 | 23,54% 20,39 | 258,475 m 5.270,30 6,30%

12,971,689 | 15,51%

Dreno subsuperficial (se¢éo
0,40 x 0,40 m), cego,

4.1 102664 | enchimento de brita, envolvido 66,12 | 23,54% 81,68 | 103390 m? 8.444,89 | 10,10%
com manta geotéxtil.
AF_07/2021

Custo hora caminhao
guindauto mercedes 11620 8tn 91,61 | 23,54% 11317 40,000 | CHP 4.526,80 5,41%
200cv

14009

e SBC

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 7 (sete) meses contados da assinatura do Contrato na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133/2021. O prazo de execugdo, conforme o cronograma fisico-
financeiro é de 3 (frés) meses contados da assinatura da Ordem de Servigo.

1.3. O custo estimado total da confratagdo & de R$ 83.643,06 (oitenta e trés mil, seiscentos e
quarenta e trés reais com seis centavos).

1.4. Ressalvado o objeto sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagéo.

1.5. O proponente, ou, havendo dispensa eletrénica, aquele que esliver mais bem colocado na
disputa, deveré apresentar a Administrag&o, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos e os pregos unitarios tides como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administrag&o, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021),

1.6. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de
pregos sera: pregos unitarios superiores aos orgados pela Administragéo (art. 59, §3° da Lei n°®
14.133/2021) e precos unitarios ndo inferior a 75% dos pregos unitarios do orgamento de
referéncia (art. 59, §4° da Lei n°® 14.133/2021)

Documento de 14 pagina(s) assinado digitaimente. Pode ser consultado pelo codigo de localizagéo
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso
XXIIl, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

2.1. Em 2022, foi realizado licitago para a construgdo do muro pré-moldado, na ocasido houve
problema com a documentagéo do terreno, além disso a empresa contratada financeira para
executar o objeto licitado, desta forma faz- se necessario uma nova contratagéo.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’, da Lei n. 14.133/2021).

3.1 Construgdo de um muro pré-moldado em placas de concreto na sede da Delegacia da Receita
Federal em Boa Vista-RR

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21)

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes
Sustentaveis:

4.1.1

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.5

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugio n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da
Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacido devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao orgéo competente, conforme o caso:

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307 de 06/07/2002, a
CONTRATADA deveré providenciar a destinagéo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

residuos Classe A (reutilizéveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservagéo de material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinactes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a éareas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura:

residuos Classe C (para os quais n&o foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagtes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverédo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

AP12.0523.15498.6826 no endereco http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocum
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413 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacéo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora", encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

4.1.4 Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, gue todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®. 156.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.1,5 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.5.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

4.1.5.2 Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Tecnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA 6l
01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

4.1.5.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes;

4.2 Nédo sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

4.3 Sers exigida a garantia da contratagéo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
no percentual de 5,00.% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.3.1 A garantia nas modalidades caugéo e fianga bancaria deveré ser prestada em até 180 (cento

e oitenta) dias apos o término do prazo contratual.

432 No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a data de

assinatura do contrato.

4.3.2.1 Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, sera exigida garantia adicional do

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei (art. 59, § 5° da lei n°
14.133, de 2021)

4.4 O Contratado deverd realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos
Servigos.

VISTORIA

5.1 . A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento

pleno dos caetsdersse MRS AT T S RS e
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interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 11:00 horas.

511

A vistoria é facultada, e tendo a possibilidade de substituigdo da vistoria por
declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento plenc das condigbes e peculiaridades da contratagdo. (art. 63, § 3° da
lei n® 14.133, de 2021)

5.2 Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria

previa.
521

522

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel tecnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacéo
da vistoria.

A nédo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagées, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servicos decorrerntes.

6. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIlI, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

6.1 A execugédo do objeto seguiré a seguinte dindmica:

6.1.1

A execucdo dos servigcos tera prazo de 3 (trés) meses consecutivos contados a
partir da assinatura da Ordem de Servico, devendo obedecer ao cronograma fisico-
financeiro fornecido pela CONTRATADA:

6.1.1.1 Primeiramente a empresa providenciara o registro da execugdo ao Conselho

de Classe competente, esta etapa demanda um tempo de 1 semana;

6.1.1.2 A administracéo local da obra esta programada para ser paga mensalmente, e

de forma proporcional aos servicos executados:

6.1.1.3 Os servigos iniciais, prevé a instalacdo de placas de identificacdo da obra, com

prazo de execugao de 4 semanas, além de ter a locagéo de containers, estes
ultimos seguem até o final da obra;

6.1.1.4 Em seguida vem a construgdo do muro, foi previsto gue para este servico

seriam necessarias 5 a 7 semanas. Salientando que os servicos podem ser
iniciados concomitantemente com os demais servicos;

6.1.1.5 Por fim a pintura do muro que foi estimado entre 3 e 5 dias.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f” da Lei n° 14.133/21).

7.1

7.1.1

ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14,133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°
14.133/2021, art. 115, §5°).

Documento de 14 pagina(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo codigo de lo
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71.3 A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

7.1.3.1 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, determinando o que for necessario para
a regularizag@o das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art.
117, §1°).

7.1.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisao ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117,
§2°).

7.1.4 O contratado deverd manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra ou
do servigo para representa-lo na execugdo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art.
118).

7.1.4.1 A indicagdo ou a manuteng&o do preposto da empresa podera ser recusada
pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°), no
prazo indicado pelo fiscal.

7.1.5 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela
empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

7.1.6 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros em razéo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°
14.133/2021, art. 120).

717 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execug&o do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).

7.1.7.1 A inadimpléncia do contratado em relagé&o aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art.
121, §1°).

7.1.8 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente,
o uso de mensagem eletrénica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

7.1.9 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

7.1.10 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o orgéo ou entidade
convocard o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que confera informacgbes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
exectgdo do objeto, do plano complementar de execugéo da contralada, quando
houver, do método de aferigdo dos resullados e das sangbes aplicaveis, dentre
outros (IN 5/2017, art. 44, 319).

7.1.11 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagao
da empresa junto ao SICAF.

7.1.12 Ser&o exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e
a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao
estejam regularizados no SICAF.
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7.2 DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

7.2.1 A avaliagao da execugdo do objeto utilizara Boletim de Medicdo, obedecendo o
cronograma de desembolso apresentado pela empresa (cronograma fisico-
financeiro), o relatorio fotografico, o Didrio de Obras, contendo todas as
informagdes de progresso e ocorréncias que porventura tenham ocarrido, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) néo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

722 A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
criterios:

7.2.2.1 ... A elaboragédo do Boletim de Medigdo ¢ de responsabilidade da contratada,
devendo conter a memdria de céalculo dos servigos que constam como
executados no Boletim de Medigéo; uma planta iluminada identificado em
projeto o que foi executado, relatério fotogréfico dos servigos realizados, cépia
do Diario de Obras referente ao periodo de execugéo constante no Boletim de
Medigéo, cronograma fisico-financeiro contendo os campos previsto/realizado
para avaliar o andamento da obra e o desempenho da empresa.

7.2.2.2 A fiscalizagdo ira apurar os servigos constantes no Boletim de Medigéo, e caso
haja qualquer servigo que esteja em desacordo com as especificagbes, esses
servigos serdo glosados através de um relatorio de fiscalizagéo, devendo a
contratante apresentar um novo Boletim de Medigdo com as corregdes
apontadas, conjuntamente com a Fatura e Nota Fiscal. Se ndo houver
nenhuma glosa a contratante ird emitir um relatorio solicitando que apresente a
Fatura e Nota Fiscal para que se possa efetuar os pagamentos.

7.2.3  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, serad indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

7.2.3.1 néo produziu os resultados acordados;

7.2.3.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a
qualidade minima exigida;

7.2.3.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3 DO RECEBIMENTO

7.3.1 Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha eletrénica, memoria de célculo
detalhada, relatorio fotogréfico, didrio de obras contendo todas as informagées e
ocorréncia.

732 O contratado também apresentard, a cada medigdo, 0s documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso

7.3.3  Quando os servigos contratados forem concluidos, caberéa a Contratada apresentar
comunicagdo escrita informando o fato & fiscalizagdo da Contratante, a qual
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executados, consoante criférios e especificagbes previstas no Caderno de
Encargos, ou documento equivalente, para fins de recebimento Provisorio.

7.3.4 A Contratante realizaré inspe¢do minuciosa de todos 0s servigos executados, por
meio de fiscalizacdo técnica designada, acompanhados dos profissionais
encarregados, com a finalidade de verificar a adequag&o dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, refoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

7.3.5 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Gltima efou Gnica medigdo de servigos alé que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo
de Recehimento Provisério.

7.3.6 Os servicos s6 seréo recebidos provisoriamente, mediante termo detalhado, no
prazo de 70 (dez) dias, contado do dia dtil subsequente da inspegao dos se Vigos
finalizados, e caso haja corre¢bes apos estas Ultimas serem corrigidas, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagédo do contrato, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.3.6.1 O contratante realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.
7.3.6.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada etapa e apos a
apresentacdo da medig&o prévia pelo Contratado, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagéo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.
7.3.6.1.2 Em caso de rejeicdo, o fiscal fixara prazo para que a irregularidade
seja sanada, as custas do contratado, sem prejuizo da aplicagéo de
penalidades cabiveis.
7.36.1.3 Nesse caso, cabe a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica
medic&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio
7.3.6.1.4 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.
7.3.6.1.5 A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pelo contratado n&o o
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitac&o definitiva dos servigos executados.
7.36.1.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo n&o atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigos ate que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.
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7.36.1.7 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.
7.3.6.2 No prazo supracitado para o recebimento provisério, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
7.3.6.2.1 Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagéo &
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.3.7  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, nas Especificagbes
Técnicas e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 70
(dez) dias, a contar da notificagcdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagéo das penalidades.

7.3.8 Os servicos serdo recebidos definitvamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificagéo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes
diretrizes:

7.3.8.1 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.3.8.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e

7.3.8.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Boletim de Medigéo.

7.3.9 O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE
DISPENSA ELETRONICA (art. 6°, inciso XXHI, alinea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021).

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de
licitagdo, na forma eletronica, com fundamento na hipotese do art. 75, inciso I da Lei n.°
14.133/2021, que culminarg com a selegéo da proposta de menor prego global.

8.2 As exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo | do Aviso de Contratacédo Direta.

8.3 Os criterios de habilitagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao

previstos no Anexo | do Aviso de Contratagéo Direta. /
8.4 Os critérios de habilitagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
ITEM DESCRIGAO/CALCULO QUANT. PERCENTUAL EXIGIDO GURNT.

] PREVISTA SOLICITADA |
Documento de 14 pagina(s) assinado digitajmente. Pode ser consultado gelo codigo de locglizagéo
AP12:0523:15498:6826 noenderego-http'//sadd-receita-fazenda-gov-brisadd-internet/pagesivatidadectmento.xhtml

Consulte a pagina de autenticacdo no final deste documento.

M52 5. Sl v a1 ) ot St S S 4 T e 2 R T sl B Ll e



Ministério da »
> Fazenda @R@C&l’t& Federal

Muro com mourdes e placas pré-moldadas de

. . 112,00m
321 concreto armado, fck 20Mpa, |ncluswe_estaca pre- 280,93 m 40,00% ot
moldadas de concreto armado, altura livre 2,50 280.00m?

Metros

8.4.1 Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, tamberm
abaixo indicado(s):

8.4.1.1 Para o (Engenheiro Civil): servigos de: Muro com mourdes e placas pré-
moldadas de concreto armado, fck 20Mpa, inclusive estaca pré-moldadas de
concreto armado, altura livre 2,50 Metros

8.4.1.2 Para o (Arquiteto e Urbanista): servigos de Muro com mourdes e placas pre-
moldadas de concreto armado, fok 20Mpa, inclusive estaca pré-moldadas de
concreto armado, altura livre 2,50 Metros '

8.4.1.3 Para o (Técnico Industrial); servicos de Muro com mourbes e placas pré-
moldadas de concreto armado, fck 20Mpa, inclusive estaca pré-moldadas de
concreto armado, altura livre 2,50 Metros

8.4.2 Of(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(éo) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

8.4.3 Comprovagdo de aptiddo para a execucdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalenle ou superior, por meio da
apresentacdo de certidbes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente.

8.4.3.1 Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados dever&o
dizer respeito a contratos executados com as segquintes caracleristicas
minimas:
i) Execugdo Muro com moures e placas pré-moldadas de concreto
armado, fck 20Mpa, inclusive estaca pré-moldadas de concreto armacdo,
altura livre 2,50 Metros, com metragem minima de 112 00m; ou
ii) Execugdo Muro com mourbes e placas pré-moldadas de concreto
armado, fck 20Mpa, inclusive estaca pré-moldadas de concreto armado,
altura livre 2,50 Metros, com area minima de 280,00m?
8.4.3.2 Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante.

8.4.4 Registro ou inscrigao da empresa contratada no conselho profissional competente.

8.4.5 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do Contratado.

8.4.6 O Contratado disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Contratante,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da empresa que a
contratou e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
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9 ADEQUACAO ORGCAMENTARIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uniso.
9.1.1 A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagao:

Gestédo/Unidade: 170213

Fonte de Recursos: 0150251030
Programa de Trabalho: 204351
Elemento de Despesa: 449051
Plano Interno: OBS

Boa Vista-RR, 08 de maio de 2023

Encaminhe-se ao Delegado para aprovagéo superior

Maria de Jesus
Agent

s
< .
\J A TEN I

rigues Barros
ministrativo

S A A

rederigo Léi'téo de Oliveira

APROVO o Termo de Referéncia e suas pelas técnicas que visa construcdo de um muro pré-moldado
em placa de concreto na sede da DRF/BVT/RR,

(Assinado e datado digitalmente)
ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS

Delegado da Receita Federal do Brasil em Boa Vista/RR,
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