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PREGAO
ELETRONICO

900014/2024

CONTRATANTE (UASG)
(170133)

OBJETO

Contratacdo de servicos comuns de manutencao predial preventiva, corretiva
e sob demanda, incluindo equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do
plano de manutencdao, servicos especializados referentes a sistema de
combate a incéndio, laudos de periculosidade e insalubridade, inspecéo
termogréfica de instalacfes de baixa tensdo, manutencéo preventiva do grupo
gerador Diesel de emergéncia, Manutencdo preventiva das placas
fotovoltaicas e dos inversores, inspecao e ensaio do SPDA, manutencao de
estabilizadores e nobreaks, fornecimento de materiais e servicos sob
demanda na forma estabelecida nas planilhas de custos e formacao de
precos, conforme condi¢cOes estabelecidas neste edital e anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 1.105.086,63

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 03/09/2024 as 09h00min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor precgo por item

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
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Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal
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Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru

PREGAO ELETRONICO N° 900014/2024
(Processo Administrativo n°13032.373196/2024-17

Torna-se publico que a Superintendéncia da Receita Federal do Brasil na Oitava Regido Fiscal, por meio da
Divisdo de Programagéo e Logistica — DIPOL, sediada na Rua Prestes Maio, n° 733, Luz, Sdo Paulo/SP,
realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021 e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de servicos continuados de manutencdo predial
preventiva, corretiva e sob demanda, incluindo equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do plano de
manutengdo, servicos especializados referentes a sistema de combate a incéndio, laudos de periculosidade
e insalubridade, inspecéo termogréfica de instalagbes de baixa tensdo, manutencéo preventiva do grupo
gerador Diesel de emergéncia, manutencdo preventiva das placas fotovoltaicas e dos inversores, inspecao e
ensaio do SPDA, manutencdo de estabilizadores e nobreaks, fornecimento de materiais e servigos sob
demanda na forma estabelecida nas planilhas de custos e formacao de precos, a serem realizados nas
Delegacias da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, Presidente Prudente/SP e respectivas Agéncias da
Receita Federal do Brasil jurisdicionadas, conforme condi¢cBes estabelecidas neste edital e anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4, A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1.  Aguele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;
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2.6.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

2.6.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscaliza¢éo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8.  Agente publico do érgéo ou entidade licitante;

2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consércio;

2.6.10. Cooperativas;

2.6.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragcdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucdo da licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgédo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. Odisposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacéo de servi¢co que inclua como
encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. EmlicitacBes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n®
14.133/2021.

Edital Pregéo Eletronico SRRF08 N° 900014/2024 Pagina 4/19



MINISTERIO DA .
EAZENDA ‘? Receita Federal

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°
XXXIlI, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos §8 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacao do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 3.3 ou 3.4 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

3.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:
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3.8.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.9.1.  valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.8
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacgdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracédo ou de sua desconexao.

3.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor anual do item;
4.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugédo do
objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alterag&o, sob alegacéo de erro,
omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderéo se beneficiar do
regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servi¢cos serdo prestados com disponibilizacdo de
trabalhadores em dedicacéo exclusiva de méo de obra, o que configura cessdo de méo de obra para fins
tributarios, conforme art. 17, inciso XllI, da Lei Complementar no 123/2006.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.9, O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

4.10. Em se tratando de servigcos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o
licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencgdes coletivas ou sentencas normativas que
regem as categorias profissionais que executarao o servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com
base na Classificacdo Brasileira de Ocupacdes — CBO.

4.11. Emtodo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo
aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOST AS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrdnico o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”,

os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.13.

5.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. ApoOs esse prazo,
o0 sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

Caso seja adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”,

poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacodes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
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5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

5.17. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregédo, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Emrelacao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagcdo com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢cBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag6es dos
orgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do primeiro

colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o pregoeiro
poderéa negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.283.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagédo realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

5.22.4.1. Caso seja solicitada ao licitante qualquer correcdo na planilha ja apresentada ou caso
seja solicitado o envio documentos complementares para comprovacao de itens da planilha, o
prazo a ser concedido sera de 30 (trinta) minutos.

5.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

ApOs a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.

Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado

em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°®
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14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1.  Atentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §29°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢cédo
de participacgéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.4 deste
edital.

6.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva, a
fim de assegurar o tratamento isondmico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes
acordos, dissidios ou convencgdes coletivas de trabalho no calculo do valor estimado pela Administracéo todas
para o periodo de 2024/2025:

6.6.1. Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construcdo e do Mobilidrio de Bauru, CNPJ
n.° 45.029.097/0001-01, e o Sindicato da Industria da Construgcdo Civil de Grandes Estruturas no
Estado de S&o Paulo-SindusCon-SP, CNPJ n.° 61.687.117/0001-80 para Bauru.

6.6.2. Federacéo dos Trabalhadores nas Indistrias da Construcao e do Mobiliario do Estado de S&o
Paulo — FETICOM/SP, CNPJ 60.505.252/0001-02 e o Sindicato da Indistria da Construcédo Civil de
Grandes Estruturas no Estado de S&o Paulo-SindusCon-SP, CNPJ n.° 61.687.117/0001-80 para
Marilia.

6.6.3. Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construcdo e do Mobiliario de Presidente
Prudente e Regido — SINTRACOM, CNPJ 55.354.575/0001-02 e o Sindicato da Industria da Construcéo
Civil de Grandes Estruturas no Estado de S&o Paulo-SindusCon-SP, CNPJ n.° 61.687.117/0001-80
para Presidente Prudente.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

Edital Pregéo Eletronico SRRF08 N° 900014/2024 Pagina 11/19



MINISTERIO DA .
EAZENDA ‘? Receita Federal

6.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou que permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apo6s diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1.  que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacgdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servi¢cos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragcdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagédo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragéo
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao
livre.

7.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serédo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser enviados por meio do sistema, nos
termos do paragrafo 1° do art. 39 da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n° 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagcdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nhas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicBes de realizagcdo do servi¢co, assegurado a ele o
direito de realizac&o de vistoria prévia.
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O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e

7.9.1.
horario exclusivos, a ser agendado através dos telefones de contato disponibilizados a seguir, de modo
gue seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Nome da Unidade Endereco Telefone Contato
Rua Olga Gonzales de Oliveira, n® .
DRF/Bauru 2.35. Jardim Estoril V. Bauru/SP (14) 3235-4680 Ana ou Elisabeth
Av. Onze de Maio, n° 1.319,
DRF/Presidente Prudente | Cidade Universitaria, Presidente (18) 3904-8600 Cassio
Prudente/SP
Rua Pernambuco, n® 1817
ARF/Avaré ’ ’ 14) 3732-6224
vare Centro, Avaré/SP (14) Paulo
Rua Damido Pinheiro
ARF/Botucatu Machado, n° 782, Centro, (14) 3883-0915 Fabio
Botucatu/SP
Rua Rui Barbosa, n°® 157,
ARF/Jau , (14) 3622-4626 | Newton ou Esmeralda
Centro. Jau/SP
Rua José Custddio, n° 561
ARF/lbitinga . ’ ’ 16) 3341-8614 Marquezin
g Centro, Ibitinga-SP (16) d
Rua Arlindo Luz, n° 244
ARF/Ourinh . ’ ' 14) 3322-5289 Celi
urinnos Centro, Ourinhos/SP (14) el
: Rua Angelo Bertoncine, n° .
ARF/Assis . 14) 3322-2678 Le
! 270, Centro, Assis/SP (14) v
ARF/Marilia Av. Sampaio Vidal, n° 789, (14) 2105-3417 Paulo
Centro, Marilia/SP
ARF/Marilia - Deposito | Rua Assad Haddad, n°® 733, (14) 2105-3417 Paulo
Pq das Industrias, Marilia/SP

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratacéo.

7.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacédo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver diavida em relacéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 8§1°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).

Edital Pregéo Eletronico SRRF08 N° 900014/2024 Pagina 14/19



MINISTERIO DA .
EAZENDA ‘? Receita Federal

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6érgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacdo do pregoeiro.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.14. Apobs a entrega dos documentos para habilitacdo, nao sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.15. Naanalise dos documentos de habilitacéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracéo de uma proposta
gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagcdo, e ndo como condi¢do para participacdo na licitagao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitac&o;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
Servigos Disponiveis no Portal e-CAC (fazenda.gov.br)

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

9.1.2.3.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4.  deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacao;

9.1.5. fraudar a licitacéo;

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢Bes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Gteis, a contar da comunicacéo oficial.

9.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacao da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposi¢cédo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagcdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
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responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Caberéarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacéo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLAREC IMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
seguinte e-mail: pregoes.dipol.srrf08.sp@rfb.gov.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.5. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

11. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgéo
ou do resultado do processo licitatério.
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11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicBes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico 2024 — Receita Federal (www.gov.br).

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
11.11.1.1. Apéndice | do Anexo | — Descricao das Edificacdes, Sistemas e Equipamentos;
11.11.1.2. Apéndice Il do Anexo | — Plano de Manutencao Predial;
11.11.1.3. Apéndice Il do Anexo | — Ferramental;
11.11.1.4. Apéndice IV do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
11.11.1.5. Apéndice V do Anexo | — Mapa de Riscos;
11.11.1.6. Apéndice VI — Modelo de FAC (Formulario de Autorizacdo de Compra).
11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
11.11.2.1. Apéndice | do Anexo Il — IMR.
11.11.3. ANEXO lll — Planilha de Custos e Formacéo de Precos — Modelo;
11.11.4. ANEXO IV — Modelo de Termo de Vistoria;
11.11.5. ANEXO V — Modelo de Declaracéo de Ciéncia das Condi¢des do Edital;
11.11.6. ANEXO VI — Modelo de relacédo de compromissos assumidos;

11.11.7. ANEXO VIl — Modelo de Proposta.

(assinado e datado digitalmente)
Renato Teixeira Arten
Chefe da DIPOL/SRRF08

Edital Pregéo Eletronico SRRF08 N° 900014/2024 Pagina 19/19



@ Receita Federal

TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - PREGAO

MINISTERIO DA FAZENDA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU
(Processo Administrativo n°13032.373196/2024-17)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de servicos continuados de manutencdo predial preventiva, corretiva e sob demanda,
incluindo equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do plano de manutencao, servicos especializados
referentes a sistema de combate a incéndio, laudos de periculosidade e insalubridade, inspecao termografica
de instala¢cBes de baixa tensdo, manutencao preventiva do grupo gerador Diesel de emergéncia, manutencao
preventiva das placas fotovoltaicas e dos inversores, inspecdo e ensaio do SPDA, manutencdo de
estabilizadores e nobreaks, fornecimento de materiais e servicos sob demanda na forma estabelecida nas
planilhas de custos e formacdo de precos, a serem executados, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM 1

Servigo de manutencéo predial preventiva, corretiva e sob demanda, incluindo
equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do plano de manutencao,
servicos especializados referentes a sistema de combate a incéndio, laudos
de periculosidade e insalubridade, inspecéo termografica de instalacdes de
baixa tensdo, manutencao preventiva do grupo gerador diesel de emergéncia,
manutenc¢do preventiva das placas fotovoltaicas e dos inversores, inspecao e
ensaio do SPDA, manutencéo de estabilizadores, manutencédo de nobreaks,
fornecimento de materiais e servigos sob demanda.

ESPECIFICACAO

CATSER 1627
UNIDADE DE MEDIDA Servico
QUANTIDADE 1
VALOR UNITARIO R$ 92.090,55
VALOR TOTAL (12 meses) R$ 1.105.086,63

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagédo € de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°14.133, de 2021.

1.4. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que decorre de necessidade permanente
da Administragdo e sua interrupcao traria grandes danos a administracéo, com possibilidade de interrupgéo
de prestacdo dos servicos essenciais ao Orgdo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa, conforme
justificado no Estudo Técnico Preliminar;

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a vigéncia da
contratacao.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONT RATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de ContratacGes Anual 2024, conforme detalhamento
a seguir;

) ID PCA no PNCP: 00394460000141-0-000031/2024;

1)} Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023;

1)) Id do item no PCA: 17;

V) Classe/Grupo: 545;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 170135/90011/2023;

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

4.1.1. Menor consumo de agua e energia através do controle rigido desse consumo em todas as
unidades que fazem parte do escopo desta contratacao, devendo esse controle constar do relatério técnico
mensal a ser apresentado para a fiscalizacdo do contrato, devendo a empresa contratada, sempre que
possivel, sugerir formas de economia desses recursos renovaveis, seja pela troca de equipamentos ou
eletrodomésticos, seja pela forma de utilizacéo;

4.1.2. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3°e 10°da Resolugdo CON AMA n°307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacdo de material para usos futuros;
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b2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados

ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

4.1.3. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas
fluorescentes originarias da contratacéo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada.

4.1.4. As pilhas e baterias a serem utilizadas na execuc¢éo dos servigcos deverdo possuir composicao
gue respeite os limites maximos de chumbo, cadmio e mercirio admitidos na Resolugdo CONAMA n°401,
de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo fisico-quimico de composicéo elaborado por
laboratério acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrugao Normativa IBAMA n°08, de 03/09/2012.

4.1.5. Ndo sdo permitidas, a contratada, formas inadequadas de destinacao final das pilhas e
baterias usadas originarias da contratacdo, nos termos do artigo 22 da Resolugdo CONAMA n°401, de
04/11/2008, tais como: a) langcamento a céu aberto, tanto em areas urbanas como rurais, ou em aterro ndo
licenciado; b) queima a céu aberto ou incineragdo em instalagées e equipamentos ndo licenciados; c)
lancamento em corpos d’agua, praias, manguezais, pantanos, terrenos baldios, pocos ou cacimbas,
cavidades subterraneas, redes de drenagem de aguas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou
telefone, mesmo que abandonadas, ou em areas sujeitas a inundacao.

4.1.6. A contratada devera providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originarias
da contratacdo, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador, responsavel pela destinacéo
ambientalmente adequada, nos termos da Instrucdo Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme
artigo 33, inciso I, da Lei n°12.305, de 2010 — P olitica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 4°e 6°da
Resolucdo CONAMA n°401, de 04/11/2008, e legisla¢é o correlata.

4.1.7. Nos termos do Decreto n°2.783, de 1998, e R esolugdo CONAMA n°267, de 14/11/2000, é
vedada a utilizag&o, na execucéo dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de
Ozbnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.
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4.1.8. Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢fes da Resolugéo

CONAMA n°340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento
e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozbdnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de
Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

MINISTERIO DA FAZENDA

a) € vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados
indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e
recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

b) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutencéo,
reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a
liberacdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e
colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da
citada Resolucéo;

c) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal
fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em
recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracéo, licenciados
pelo 6rgdo ambiental competente.

cl) quando a SDO recolhida for o0 CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos

centros regionais de regeneracgédo de refrigerante licenciados pelo 6érgdo ambiental competente,

ou aos centros de coleta e acumulagéo associados as centrais de regeneracao.
Subcontratacéo

4.2 E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.2.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacéo, a qual
consiste em: Fornecimento da equipe residente.

4.2.2. A subcontratacéo fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato e se
restringe aos servigos especializados de manutencéo.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacédo a subcontratacéo,
caso admitida.
Garantia da contratacdo

4.4, Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria tera prazo de um més, contado da data de
homologacéo da licitacdo, para sua apresentacéo, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apés
a assinatura do contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.
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Vistoria

4.8. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigcos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas.

4.9, Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigSes e peculiaridades da
contratacao.

4.12. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagcéo dos servi¢cos, devendo
o contratado assumir os énus dos servi¢cos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: Na data informada na ordem de servico;

5.1.2. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, em até 10 dias Uteis apOs a
assinatura do contrato, o recolhimento junto ao CREA/SP da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART), ou o recolhimento junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Registro de
Responsabilidade técnica - RRT, relativos a responsabilidade técnica por todas as atividades de
manutencédo previstas no escopo do contrato, referentes ao periodo de sua duracéo;

5.1.3. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 90 dias corridos a partir do inicio da
prestacao dos servicos, o detalhamento do Plano de Manutencédo Predial com cronograma para realizagcéo
de atividades e indicacé@o dos profissionais que as executaréo, prevendo a necessidade de acionamento
de equipe de apoio ou de subcontratacdo. A Administracdo fornecera um plano simplificado de
manutenc¢édo predial, apéndice Il deste TR;

5.1.3.1 No caso de servicos do plano de manutencéo a serem subcontratados, a empresa ja
devera indicar, nesse detalhamento, possiveis empresas a serem subcontratadas para que a
CONTRATANTE possa avaliar a qualificacéo técnica destas, garantindo maior agilidade na hora
da subcontratacéo;

5.1.3.2. O detalhamento do plano de manutencao devera levar em consideracao as normas NBR
5674, NBR 5462 e NBR 14037;

5.1.3.3 Caso a CONTRATADA identifique servicos faltantes devera inseri-los no Plano da
Manutengdo Preventiva. O plano de manutencdo podera ser alterado pela CONTRATADA,
sempre que houver modificacdo da realidade contratual, como por exemplo, troca ou supressao
de equipamentos, com a prévia anuéncia da CONTRATANTE;
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5.1.4.

5.1.3.4 Para confeccdo desse detalhamento, a Contratada devera inventariar as instalages e
equipamentos, validando as informac8es constantes do Apéndice | deste Termo de Referéncia.

5.1.3.5 Caso a manutencao preventiva nao possa ser realizada por necessidade de manutencéo
corretiva prévia, a contratada deve deixar registrada essa necessidade e, de preferéncia, iniciar
os procedimentos para realizacdo dessa manutencao corretiva, se cabivel dentro do contrato de
manutencao.

A CONTRATADA devera apresentar, como parte integrante do plano de manutencao

detalhado, o Programa de Manutenc&o Operacédo e Controle - PMOC de cada uma das edificacdes.

5.1.5.

5.1.6.

MANUTENCAO CORRETIVA E SOB DEMANDA

5.1.5.1 Os pedidos de manutencéo corretiva deverdo ser encaminhados pelo fiscal setorial para
o oficial de manutencao predial, sempre com copia para a fiscalizacéo técnica e para a gestado
do contrato. O oficial de manutencdo predial devera inserir a ordem de servico no sistema
informatizado de gestao, para que seja possivel seu acompanhamento e levantamento de dados
para o IMR.

5.1.5.1.1 Cada OS devera conter no minimo as seguintes informacdes:
a) data e hora da abertura;

b) descricdo resumida da solicitacdo e equipamento/sistema afetado;
c) local;

d) indicacdo de quais profissionais executardo o servico, podendo ser equipe residente, equipe
de apoio ou empresas/profissionais subcontratadas;

e) data e hora do inicio e fim da execucéo;

f) descricdo do material utilizado em conformidade com a lista de pecas e a quantidade utilizada
ou numero da FAC aprovando a compra de peca que nao conste da lista.

5.1.5.2 Apo6s abertura da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas para efetuar o primeiro atendimento e 10 (dez) dias Uteis, contados da
data de abertura da OS para concluir a execuc¢éo do servico;

5.1.5.2.1 Caso haja algum motivo que impeca a realizacdo do servico no prazo acima, a
CONTRATADA deve solicitar formalmente, por escrito, dentro do prazo inicial de 10 dias, a
dilacdo de prazo com as devidas justificativas;

5.1.5.3 Para os casos de manutencao corretiva emergencial o prazo para o primeiro atendimento
€ de 4 horas se fora do horario de expediente e 2 horas durante o horario de expediente, devendo
a emergéncia estar sanada no prazo maximo de 24 horas, mesmo que a concluséo total do
servico leve os 10 (dez) dias Uteis.

A aquisicdo de pecas e materiais ou a contratacdo de servicos sob demanda s6 poderao ser

feitas apos aprovacédo do fiscal técnico do contrato, mediante preenchimento do Formulario de Autorizacao
de Compra (FAC), conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.

5.1.6.1 A CONTRATADA devera verificar primeiro se a pega, material ou servigo esta cotada na
planilha de custos da licitacdo. Caso esteja, serd esse o preco que deve constar do Formulario
de Autorizacdo de Compra (FAC). Caso ndo esteja, deveréo ser seguidas as seguintes etapas:
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5.1.6.1.1 Fazer a pesquisa nhas tabelas referenciais de precos SINAPI referente ao més da

proposta aceita (data da licitacdo);

5.1.6.1.2 Caso nédo conste das tabelas SINAPI, consultar tabelas TCPO, SICRO e SICRO NOVO,
CDHU, ORSE, informativo SBC, SEINFRA, SIURB, EMOP;

5.1.6.1.3 Caso néo logre sucesso na busca nas tabelas e informativos de referéncia acima, fazer
cotacdo com no minimo 3 (trés) fornecedores.

5.1.6.2 Para as pecas, materiais e servicos que ndo constem da planilha de custos da licitacéo,
sera aplicado o desconto ofertado na licitagéo e acrescido o BDI.

5.1.6.3 O fiscal técnico do contrato podera sempre confrontar os orgamentos apresentados com
orcamentos feitos pela Administragéo.

5.1.6.4 Os orgamentos apresentados a Administragcao nao poderéo ser genéricos devendo trazer
a relacdo de itens, preco unitario e preco total. Em se tratando de servico ndo sera aceita a
rubrica "verba" ou algo semelhante.

5.1.6.5 Autorizadas as compras ou contratacdes, a Contratada devera, no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, adquirir a peca e utiliza-la ou formalizar a subcontratacao do servico, caso em
gue devera vir especificado o prazo de execuc¢éo do servico.

5.1.6.5.1 Caso o prazo acima nao possa ser cumprido, a CONTRATADA dever4, antes de findo
0 prazo, solicitar por escrito e justificadamente, sua dilacdo, especificando o novo prazo
necessario para o atendimento da demanda.

5.1.6.6 O pagamento das pegas, materiais e servicos sera feito com o pagamento do valor
mensal fixo dos servigos, mediante confirmacao pelo fiscal técnico do contrato e ateste do gestor.
Local e horario da prestacao dos servi¢cos

5.2. Os servicos serdao prestados nos enderecos constantes do item 2 do Estudo Técnico Preliminar,
sendo que as equipes residentes ficardo sediadas na DRF/Bauru, DRF/Presidente Prudente e ARF/Marilia.

5.3. Os servigcos serdo prestados no periodo compreendido entre 7h00 e 19h00, ficando a cargo da
CONTRATADA a definicdo do horéario de cada membro da equipe residente de modo a melhor atender o
interesse da administracéo.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execugdo contratual observara as rotinas previstas no Plano de Manutencgdo, Apéndice deste Termo
de Referéncia e seu posterior detalhamento.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.5.1. Os materiais serdo adquiridos conforme subitem 5.1.6 acima;

5.5.2. Os equipamentos, ferramental e utensilios necessarios estéo listados no Apéndice Il deste
Termo de Referéncia e precificados na planilha de custos como insumos da méo de obra;
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5.5.3. Em cada unidade com equipe residente deve ser montada uma oficina contendo os itens

listados no Apéndice Il deste Termo de Referéncia;

5.5.3.1 Esses equipamentos e ferramental deverdo ser entregues no prazo maximo de até 15
(quinze) dias ap6s inicio da execucao contratual;

5.5.3.2 Essa entrega deve ser mediante recibo a ser assinado pelo fiscal técnico/setorial do
contrato.

5.5.4. Os custos desses itens constam da planilha de custos como insumo da méo de obra, sendo
dividido entre todos os integrantes da equipe residente.

5.5.5. A listagem da Administracdo é a minima exigida, mas nao é exaustiva. Se for constatada a
necessidade de equipamento ou ferramental especifico ndo relacionado no Apéndice Ill, a CONTRATADA
podera locéa-lo ou adquiri-lo mediante sistematica de aquisicdo de pegas listada no item 5.1.6 acima.

5.5.6. A CONTRATADA devera fornecer todo material de consumo de uso diério relacionado a
pratica usual de manutencao predial, tais como: alcool, agua destilada, éleos lubrificantes, detergentes,
sabbes, estopas, panos, utensilios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos
antiferrugem, WD40, solventes, materiais de escritério, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e
adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepéxi, parafusos, pilhas para lanterna,
buchas de nylon, tintas, pinceis, lixas, Neutrol, Underseal, escovas de aco e nylon, massa de vedacéo,
solda, espuma de vedacéo, panos, palhas de aco, querosene, anilhas, conector terminal (compresséo e
pressdo), abracadeiras, nylon, arruelas, pregos, parafusos, considerados de uso rotineiro e indispensaveis
para a realizagao dos servicos diarios.

5.5.7. Todos os materiais devem ser de boa qualidade e estar em boa condi¢do de uso.

5.5.8. Os materiais de consumo listados acima devem ser incluidos na proposta da licitante, na
planilha de custos e formacédo de precos e serdo considerados insumos da méo de obra, ndo devendo ser
comprados através de FAC.

5.5.9. Caso os materiais a serem utilizados nos servigos de urgéncia ou de emergéncia ndo estejam
listados na planilha de custos e o valor individual de cada material seja de até R$ 100,00 (cem reais), fica
dispensada a cotacéo de precos prevista nos subitens 5.1.6.1.1 a 5.1.6.1.3 acima.

5.5.9.1 Nesses casos, a FAC devera ser emitida posteriormente, com anexacgdo de nota/cupom
fiscal, para controle da Administracao.

5.5.10 Para os casos de servicos que envolvam aplicacdo de material de baixo valor ndo cotado
na planilha de custos e ndo incluidos como insumo da mao de obra, entendendo baixo valor
aqueles materiais cujo preco seja de até R$ 20,00 (vinte reais) por peca, fica dispensada a
cotacdo de precos prevista nos subitens 5.1.6.1.1 a 5.1.6.1.3 acima, desde que a soma total do
valor de todas as unidades empregadas nao ultrapasse R$ 300,00 (trezentos reais) no més.

5.5.10.1 Nesses casos, a FAC devera ser emitida posteriormente, com anexacao de nota/cupom
fiscal para controle da Administracao.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da pr ~ oposta

5.6. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
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5.6.1. Atendimento de todas as edificagfes da jurisdicdo da UASG 170135, compreendendo iméveis

em 8 cidades diferentes;

5.6.2. Os servigcos serdo, preferencialmente, executados pelas equipes residentes, sempre que
estas possuam qualificacéo técnica para tal;

5.6.3. As equipes residentes serdo compostas pelos seguintes profissionais:

a) DRF/Bauru: Oficial em manutencéo predial, CBO 5143-25; Oficial eletricista, CBO 9511-05 e Auxiliar
de manutenc¢édo predial, CBO 5143-10;

b) ARF/Marilia: Oficial em manutencao predial, CBO 5143-25; e Auxiliar de manutencéo predial, CBO
5143-10;

c) DRF/Presidente Prudente: Oficial de manutencéo predial, CBO 5143-25 e Auxiliar de manutencéo
predial, CBO 5143-10.

5.6.4 Sao obrigacbes do posto de Oficial Eletricista:

a) Executar as rotinas constantes do Apéndice Il deste Termo de Referéncia, pertinentes a funcao;

b) Executar servigos de manutencao elétrica;

¢) Aucxiliar, quando necessario, os demais membros da equipe.
5.6.5 S&o obriga¢Bes do posto de Oficial de Manutencéo Predial:

a) Executar rotinas constantes do Apéndice Il deste Termo de Referéncia, quando ndo exclusivas de
outro membro da equipe ou quando néo se tratar de servigo especializado;

b) Executar servigcos gerais de manutencao das unidades, tais como servigos hidraulicos, carpintaria,
alvenaria, pequenos servigos de pintura, calha, etc.

c¢) Auxiliar, quando necessario, os demais membros da equipe.
5.6.6 S&o obriga¢Bes do posto de Auxiliar de Manutencéo Predial:

a) Executar servicos de manutencdo mecénica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando,
limpando reparando e instalando pecas, componentes e equipamentos;

b) Auxiliar na execuc¢éo das rotinas constantes do Apéndice Il deste Termo de Referéncia;

c¢) Auxiliar, sempre que necessario, os demais membros da equipe;

d) Ajudar na limpeza e organizacdo do ambiente de trabalho da equipe.

5.6.7 Os requisitos de qualificacéo profissional dos membros das equipes residentes séo:

5.6.7.1 Para o Oficial Eletricista
a) Ensino médio ou técnico completo;

b) Curso de especializacao/técnico para oficial eletricista;

c¢) Experiéncia minima de 1 ano na area.
5.6.7.2 Para o Oficial de Manutencéo Predial:

a) Ensino médio ou técnico completo;

b) Curso de manutengéo predial ou experiéncia minima de 1 ano na area de manutencéo predial.
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5.6.7.3 Para o Auxiliar de Manutencao Predial:

a) Ensino fundamental completo;

b) Experiéncia minima comprovada de 1 ano na area de manutencgéo predial.

5.6.8 Caso a empresa opte por veiculos proprios ou locados sem motorista como forma de
deslocamento das equipes, ao menos 2 dos membros de cada equipe da DRF/Bauru e
ARF/Marilia deverao possuir habilitacdo condizente com o tipo de veiculo a ser fornecido pela
contratada.

5.6.9 A equipe de apoio serd remunerada por hora, devendo sempre se apresentar ao fiscal
setorial da unidade, ou a outra pessoa a quem o fiscal setorial indicar, no inicio e no término dos
servi¢cos, bem como nos intervalos para refeicéo.

5.6.10 O intervalo para refeicdo ndo deve entrar no cémputo de horas trabalhadas.

5.6.11 Sempre que solicitado e/ou autorizado pela CONTRATANTE, os servi¢os que impliquem
desligamentos de energia, agua ou outros que possam comprometer o funcionamento da
unidade serao realizados nos dias ou horarios em que nao houver expediente, respeitada, quanto
a equipe residente, a jornada semanal estabelecida.

5.6.12 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos deslocamentos das equipes residentes entre
unidades. Para isso, a planilha de custos e formacéo de precos previu um valor de insumo da
mao de obra referente a veiculo. Para fins de célculo desse valor, a Administracdo utilizou o
fornecimento de veiculos proprios, no entanto, fica a cargo da empresa escolher a melhor forma
de providenciar esse deslocamento.

5.6.12.1 A planilha de custos previu 1 deslocamento mensal para cada uma das unidades em
gue nao ha equipe residente, sem previsao de pernoite.

5.6.12.2 Como parte de custo variavel ha previsdo de 1 deslocamento extra para cada unidade
da jurisdicao.

5.6.13 Caso haja previsdo na Convencao Coletiva da Categoria, as eventuais horas-extras das
equipes residentes, deverdo ser computadas na forma de banco de horas.

5.6.13.1 Caso adotado o banco de horas, a empresa devera enviar mensalmente as ocorréncias
para o fiscal administrativo do contrato para fim de acompanhamento;

5.6.13.2 Caso nado haja previsdo de banco de horas na Convencdo Coletiva da Categoria
adotada, as horas extras deverdo ser compensadas na forma de regime de compensacéo de
jornada, com base em acordo individual, na forma do paragrafo 6° do artigo 59 da Consolidagao
das Leis do Trabalho, a ser firmado com cada colaborador.

5.6.14 Os servigcos especializados precificados na planilha de custos devem ser realizados de
acordo com a periodicidade constante no plano de manutencdo predial, nas datas
preestabelecidas no plano de manutencédo preventiva detalhado.

5.6.14.1 O pagamento desses servicos ocorrera até o segundo més subsequente a prestacao,
mediante a apresentacao do relatério de execucéo e apresentacao da respectiva ART ou RRT
aplicavel, quando exigivel.

5.6.15 O fornecimento de pecas/materiais e servi¢cos especializados néo precificados na planilha
de custos deverao ser previamente autorizados pela fiscalizagdo do contrato e serdo pagos até
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o segundo més subsequente a prestacao do servigco/fornecimento da peca /material mediante
apresentacdo de relatério de execucdo do servico ou comprovacdo de utilizagcdo da
peca/material.

5.6.16 As pecas/materiais e 0s servicos que ndo fazem parte do custo fixo serdo remunerados
com incidéncia do BDI planilhado, devendo haver BDI diferenciado para pecas e materiais.

5.6.17 Alicitante devera oferecer desconto sobre o pre¢o de servicos e materiais ndo planilhados,
apos o qual incidira o BDI.

5.6.18 O BDI utilizado pela Administracéo para formulacéo do preco de referéncia estda adequado
ao Acoérdao n° 2622/2013 - TCU, que orienta a adogdo de percentuais referenciais.

5.6.18.1 Formula de calculo do BDI: PV = CD (1+BDI), em que:

PV = Preco de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas) cuja férmula é a que segue:

BDI = (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) / (1-1) -
Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central,
S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa de Lucro;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos

5.6.18.2 O BDI referencial da planilha de custos e formacgéo de precos foi calculado levando-se
em consideracdo os seguintes valores:

Adm. Central 2%
Seguros 0,4%
Riscos/Garantia 1,67%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 5%
ISS 5%
COFINS 0,65%
PIS 3%
CPRB 0,00
BDI 21,09%
BDI Diferenciado:
Adm. Central 2%
Seguros 0,4%
Riscos/Garantia 1,67%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 5%

ISS 0%
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COFINS 0,65%
PIS 3%
CPRB 0,00
BDI 14,81%

5.6.19 Além das rotinas de manutencéo previstas no Plano de Manutencao - Apéndice Il deste
Termo de Referéncia, devera ainda a Contratada:

5.6.19.1 Providenciar o deslocamento das equipes residentes, sem 6nus adicional para a
Administracdo, para atendimento dos servicos de manutengdo corretiva (emergencial) nos
prédios das unidades jurisdicionadas, devendo a empresa cobrar apenas o valor do custo
variavel de deslocamento constante da aba veiculos da planilha de custos e formagéo de precos;

5.6.19.2 Transportar 0s equipamentos que hecessitem passar por manutencao corretiva que ndo
possa ser efetuada no préprio local de instalacdo, desde a unidade em que se encontre até o
local em que sera executada a manutencédo, sem 6nus adicional para a Administracao;

5.6.19.3 Efetuar atendimento, em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da ciéncia da
necessidade, através de e-mail, aplicativo de mensagem eletronica ou oficio, sempre que houver
servicos de manutencao preventiva e corretiva que demandem acionamento de equipe de apoio;

5.6.19.4 Executar, sempre que demandado pela Administracdo, conforme o caso, 0s seguintes
servigos: remanejamento e instalagao de novos pontos de Idgica, elétrica, telefonia, sonorizagéo,
hidraulica, montagem e desmontagem de divisérias, mobiliarios, placas de forro, luminarias,
fechaduras, piso elevado, rampas, sistema de detec¢éo de fumaca /incéndio e outros;

5.6.19.4.1 Os servicos especificados no subitem acima ndo poderdo ter caracteristicas de
reforma geral do prédio, caso em que a Administracdo realizara a contratacdo através de
licitacéo.

5.6.19.4.2 Sempre que houver a instalacdo de novos pontos de légica esses deverdo ser
certificados.

5.6.19.5 Acompanhar, nos dias de expediente normal da reparticdo, o consumo de agua e
energia elétrica dos prédios em que houver equipe/posto residente, e propor, se for o caso,
medidas de racionalizacdo do consumo.

5.6.19.5.1 Nas unidades em que ndo houver equipe/posto residente, esse acompanhamento de
consumo deve ser feito na visita mensal.

5.6.19.5.2. Caso o fiscal setorial entenda necessario, podera fazer essa leitura diaria e
encaminha-la para o mestre de manutencao predial para acompanhamento.
5.6.19.6. Promover as medidas necessarias para o restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica nas dependéncias das unidades atendidas, observados os procedimentos de seguranca e
qualificacBes necessarias, no caso de queda de fornecimento, por parte da rede concessionaria.

5.6.19.7. Elaborar o Relatdrio Técnico Mensal - RTM, preferencialmente de forma digital, através
de solucéo de software de gerenciamento de manutencéo predial, que devera conter:

a) discriminacdo dos servicos executados, com especificacdo de data e local e da ordem de servico,
se for o caso;

b) medicdes efetuadas ao término dos servigos preventivos;
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¢) resumo das anormalidades e fatos ocorridos no periodo, incluindo falta de energia, performance
dos equipamentos, etc.

d) resumo dos servicos preventivos e corretivos executados com indicacdo das pendéncias e razées
de sua existéncia, apontando se a solu¢cédo depende de posicionamento da Contratante;

e) relacdo de pecas, componentes e materiais substituidos por defeito ou desgaste;
f) cépia das fichas de histérico dos equipamentos que sofreram manutenc¢ao corretiva no periodo;

g) sugestdes sobre reparos preventivos/corretivos ou modernizacdes cujas necessidades tenham
sido constatadas, em especial no que se referem a solugdes sustentaveis;

h) parecer sobre o estado dos sistemas e equipamentos que os compdem.

5.6.19.8 Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e outros 6rgaos competentes;

5.6.19.9. Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Protecéo Individual - EPIs, apresenta-los até
0 décimo quinto dia de inicio dos servicos e substituir imediatamente aqueles com data vencida,
assim que constatada sua necessidade.

5.6.19.10. Difundir normas e procedimentos de seguranca relativos a correta operagdo e
manutencdo de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal, profissionais de
seguranca em numero e com a qualificacdo requeridos pelas normas legais, em especial para o
cumprimento da Norma Regulamentadora n® 10 - NR 10, seguranca em Instala¢gGes e Servico de
Eletricidade, com a redagéo que Ihe foi dada pela Portaria MTE n° 598, de 7 de dezembro de 2004,
e alteracdes.

5.6.19.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional,
constatada durante a execucdo dos servigos, cujo saneamento dependa de autorizacdo para
execucao ou de providéncias por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o
patriménio publico e integridade fisica de servidores, colaboradores e contribuintes.

5.6.19.11.1 Essa comunicacédo deve ser feita num prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir de sua constatacéo.

5.6.19.12. Possuir ou adotar algum “software” comercial de gestdo de manutencdo e fornecer
credenciais de acesso para os fiscais técnicos e gestores do contrato.

5.6.19.12.1. Esse “software” deve permitir acesso “online” ou via “web” para abertura de ordem
de servico, geracdo de relatorios gerenciais e estatisticos, acesso e pesquisa a rotinas de
servigos, incluindo histérico de servicos executados, consulta a ordens de servico emitidas e
cadastro de inventarios de equipamentos.

5.6.19.12.2. Os custos com instalacdo, hospedagem, disponibilizacdo e licencas para uso do
“software” escolhido serdo de responsabilidade da Contratada, devendo fazer parte de seus
custos administrativos.

5.6.19.12.3. Ao final do contrato, a Contratada devera transmitir todas as informacdes e dados
armazenados no sistema de gerenciamento, bem como os conhecimentos necessarios para que
estes possam ser utilizados na continuidade dos servigos da Contratante.



MINISTERIO DA FAZENDA

TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - PREGAO
5.6.20 Servicos Especializados de Manutencéo

5.6.20.1 Os servigos de manutencao especializados séo periédicos e serdo prestados diretamente
pela empresa CONTRATADA, caso essa possua capacitacdo para tal, ou mediante subcontratacéo
sob sua direta responsabilidade e com aprovacdo da CONTRATANTE;

5.6.20.2 Os servicos especializados serdo pagos ap6s comprovada sua realizacdo, que devera
seguir a periodicidade fixada no Plano de Manutencdo Preventiva, Apéndice Il deste termo de
referéncia e deverdo constar no Relatério Técnico Mensal - RTM a ser apresentado pela
CONTRATADA,;

5.6.20.3 Nas manutenc¢Bes preventivas ou corretivas, caso haja substituicdo de pecas, deve-se
considerar um periodo de garantia de no minimo 90 dias a partir da data de instalacao;

5.6.20.4 Todos os servicos deverdo ter garantia minima de 180 dias, nela incluidos ajustes, reparos
e acertos que se fizerem necessarios, contados da data de seu recebimento definitivo.

5.6.20.5 Particularidades de alguns dos servicos especializados preventivos:
5.6.20.5.1 Extintores de incéndio

a) Devera ser observada a NBR 12962 e a Portaria n°® 58, de 16 de fevereiro de 2022, do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, que aprova o Regulamento Técnico
da Qualidade e os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para a Inspecdo Técnica e
Manutengédo de Extintores de Incéndio. A mera inspecado podera ser feita pela equipe residente,
ja arecarga e qualquer outro tipo de manutengédo devera ser feita por empresa especializada;

b) A periodicidade da recarga é de 12 meses;

c) O teste hidrostéatico deve ser feito a cada 5 anos, portanto, 0 quantitativo previsto na planilha
de custos levou em consideracdo um percentual de 20% ao ano de contrato para fins de
estimativa de valor;

d) Para a pintura a estimativa foi de 10% do total de extintores ao ano, sendo que sera pago
somente o efetivamente realizado.

5.6.20.5.2 O servico de manutencéo do sistema de combate a incéndio leva em conta a inspe¢éo
mensal prevista no plano de manutenc¢éo e ainda o que segue:

a) Pecas e materiais consumiveis de substituicdo periédica tais como Oleo lubrificante dos
motores, aditivos para liquido de arrefecimento, elementos dos filtros de ar, filtros de 6leo e filtros
de combustivel dos motores, entre outros, consideram-se incluidos no preco especifico para
esse servico, bem como lubrificantes comuns, limpa contatos e materiais elétricos de pequeno
vulto tais como fita isolante, bracadeiras plasticas, terminais de contato para fios e cabos);

b) Em caso de defeito, o prazo maximo para o efetivo conserto e pleno restabelecimento de seu
funcionamento é de 24 horas contados da data de abertura da O.S., que no caso podera ser
enviada pelo sistema ou por mensagem eletrbnica ou aplicativo de mensagens para que a
CONTRATADA tome ciéncia com a maior brevidade possivel.

c) As informacgdes referentes a manutencédo desse sistema devem ser incluidas no Relatério
Técnico Mensal - RTM.
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5.5.20.5.3 Renovacédo de AVCB/CLCB das edifica¢fes.

a) O preco cotado na planilha de custos leva em consideracéo vistoria prévia da unidade,
apresentacéo de projeto e registro de ART ou RRT e solicitagdo e obtencdo do AVCB/CLCB
junto ao Corpo de Bombeiros.

b) Foi estimada a elaboracéo de 3 projetos para renovacao de AVCB/CLCB por ano.

5.6.20.5.4 Laudo técnico profissional

a) a empresa devera vistoriar as unidades em que as equipes residentes estdo alocadas para
determinar, de acordo com as atividades desenvolvidas e exposigdo a agentes fisicos, quimicos
e biolégicos de acordo com a NRs 15 e 16 se ha necessidade do pagamento de insalubridade
ou periculosidade para esses profissionais.

b) a planilha de custos e formagédo de precos ja prevé a necessidade de pagamento de adicional
de periculosidade ao oficial eletricista em funcéo das atividades desenvolvidas, especialmente,
exposicao a eletricidade na subestacdo de energia.

c) Esse servico sera realizado somente no primeiro més do contrato e, na primeira renovacgao
contratual sera considerado como custo ndo renovavel.

5.6.20.5.5 Inspecdo e analise termogréafica em equipamentos e instalacdes de baixa tensao.

a) A inspecao termogréafica inclui barramentos, terminais, cabos, disjuntores, fusiveis e outros
componentes de TODOS os quadros da instalacéo predial;

b) A CONTRATADA devera apresentar relatério com registros fotograficos das medicdes e
identificacao de equipamentos e software utilizados.

c) O relatério deve apontar pontos criticos relevantes, bem como qualquer prioridade de
manutencédo e providéncias a serem tomadas.

d) Deverdo ser observados os itens pertinentes das normas NBR 15424, NBR 15572, NBR
15718, BNR 15763, NBR 15866, NBR 5410 e outras que se fizerem relevantes.

e) Devera ser emitido laudo de inspegédo com ART/RRT.

f) A periodicidade desse servigo é anual.
5.6.20.5.6. Manutencéo Preventiva do grupo gerador diesel de emergéncia

a) A manutencgdo desses equipamentos prevé o fornecimento de todos os consumiveis e de
substituicdo periddica, tais como Oleo lubrificante dos motores, aditivo para liquido de
arrefecimento, elementos dos filtros de ar, filtros de 6leo e filtros de combustivel dos motores,
gue devem ser considerados no preco ofertado para o servico;

b) Em caso de defeito, o prazo maximo para o conserto e restabelecimento do funcionamento
normal ndo podera ser superior a 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura de O.S.
Em caso de necessidade de aquisi¢cdo de pecas esse prazo podera ser prorrogado, desde que
a CONTRATADA justifique a necessidade para a CONTRATANTE e especifique o novo prazo
necessario para restabelecimento do funcionamento do equipamento, que devera ser o menor
possivel;
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¢) A manutencao corretiva decorrente de fatores ndo cobertos pelo contrato, tais como defeitos
ocasionados por anormalidades climaticas ou ambientais, inundagfes, descargas elétricas,
manuseio inadequado dos equipamentos e seus acessorios, deficiéncias de aterramento ou
ainda aqueles provenientes de dolo ou culpa de operadores, devera ser comprovada e justificada
mediante laudo técnico emitido pela CONTRATADA, sem 0Onus para a CONTRATANTE,
relacionando as causas do defeito apresentado, pecas a serem substituidas/recuperadas,
servicos a serem realizados e orcamentos detalhados.

d) O combustivel serd adquirido pela CONTRATADA utilizando-se dos Formularios de
Autorizacdo de Compra, conforme previsto neste Termo de Referéncia.

e) Devera ser emitido relatério técnico sempre que houver qualquer tipo de manutencao.

f) Para a manutencdo do grupo gerador existe previsdo de atividades mensais, semestrais e
anuais.

5.6.20.5.7 Inspecéo e ensaio do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA

a) Avaliar e inspecionar a conformidade do sistema, das instalacbes e seus componentes
segundo a norma;

b) Avaliar a classe de protecao e tipo de SPDA instalado;
c) Apresentar registros fotograficos das instalacgoes;

d) Deverdo ser observados os itens pertinentes das normas NBR 5419-1, NBR 5419-2, NBR
5419-3, NBR 5419-4, NBR 5410, NBR 15749 bem como a NR-10.

e) Apresentar diagramas e/ou croquis com a locacao dos pontos de medicao e inspecéo;
f) Emitir laudo de inspecéo, ensaios e conformidade, bem como laudo de aterramento;
g) Em caso de ndo conformidade apresentar acdes necessarias para adequacéo do sistema,;

h) Emitir ART/RRT;

i) Os precos cotados séo por edificacdo para uma frequéncia semestral.

5.6.20.5.8 Manutencao de estabilizadores e Nobreaks

a) Apesar de se tratar de equipamentos individuais, a manutencéo de estabilizadores e nobreaks
deve ser feita a0 mesmo tempo por questdes operacionais;

b) Foram levados em consideracé@o apenas 0s equipamentos com mais de 100 kVA;

¢) Quando necessaria a manutencdo de equipamentos de menos de 100 kVA, devera ser
utilizada a sistematica de contratacdo de servicos ndo cotados previamente na planilha de custos
e formacéo de precos;

d) Pecas e materiais consumiveis e de substituicdo periddica estdo incluidos nos precos
ofertados tais como lubrificantes comuns, limpa contatos e materiais elétricos de pequeno vulto
como fita isolante, bracadeiras plasticas, terminais de contato para fios, lubrificantes, cabos, etc.);
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e) Para pecas de grande vulto tais como componentes eletrénicos, transformadores, sensores e
placas, caso necessdria a substituicao, serdo cotados e adquiridos pela CONTRATADA de
acordo com a metodologia para aquisicdo de pecas;

f) As baterias dos nobreaks serdo fornecidas, quando necessario, pela CONTRATANTE, de
acordo com a conveniéncia de substitui-las, de acordo com as diretrizes do 6rgéo central.

g) Devera ser emitido relatério técnico e ART/RRT.

Uniformes

5.7. Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com
a atividade a ser desempenhada no 6rgdo contratante, compreendendo pegas para todas as estagfes
climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens
seguintes:

5.7.1. O uniforme devera compreender as seguintes pecas do vestuario:

a) 4 camisetas de algodao com vida util maxima de 6 meses;

b) 2 calgas de brim com elastico, com vida Gtil maxima de 6 meses;
c) 1 jaqueta de nylon, com vida Gtil maxima de 60 meses;

d) 6 pares de meia, com vida (til maxima de 6 meses;

e) 1 bota antiderrapante, com vida Util maxima de 12 meses;

f) 1 capa de chuva em PVC, com capuz, forrada, com mangas longas e fechamento frontal, com vida util
maxima de 12 meses;

g) 1 cracha com identificacdo da empresa, com vida Gtil maxima de 120 meses.
5.7.2. Além dos itens de uniforme acima, a empresa devera fornecer os seguintes itens de EPI:

a) 3 protetores auriculares de silicone com cordao, a cada 6 meses;

b) 1 6culos de seguranca incolor e com protecdo contra raios ultravioleta, com vida Gtil maxima de 12
meses;

c) 2 luvas de raspa punho longo, com vida Gtil maxima de 6 meses;
d) 2 pares de luva de seguranca de latex forrada, com vida Gtil maxima de 3 meses;

e) 1 capacete de seguranca Classe B, com vida Gtil maxima de 60 meses;

f) 3 frascos de filtro solar de no minimo 120 ml, FPS minimo de 30 com repelente, a cada 6
meses.

5.7.3. Os itens de uniforme e EPIs, para o Oficial Eletricista residente compreenderéo além dos itens
listados acima, os seguintes itens:

a) 1 par de luvas de borracha isolante BT e AT, classe 2 até 17.000 V, com vida util maxima de 12 meses;

b) 1 par de luvas de cobertura para protegdo das luvas de borracha, com vida util maxima de 12 meses;
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c) 1 par de botina de seguranca sem biqueira de ago com bico de poliuretano, com vida Gtil maxima de
12 meses;

d) 1 conjunto de calca e camisa manga longa com tratamento retardante de chamas e faixa
refletiva, com vida atil maxima de 60 meses

5.7.3.1. O uniforme deve ser fornecido no inicio do contrato nas quantidades especificadas acima e
deve ser substituido com a frequéncia prevista, ou a qualquer época, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, ap6s comunicacdo escrita do contratante, sempre que ndo atendam as condi¢cbes minimas de
apresentacao.

5.7.4. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os
seguintes parametros minimos:

5.7.4.1. Camisetas com no minimo 70% de algodao;
5.7.4.2. Meia de algodéo de cano alto;
5.7.4.3. Bota antiderrapante sem componentes metalicos.

5.7.5. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacgao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados;

5.7.6. Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada
do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

5.7.7. Os EPIs devem estar de acordo com as Normas Regulamentadoras NR-6 e NR-10.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrat o
5.8. Os procedimentos de transi¢cao e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1. Durante a execucdo do contrato, a Contratada deve manter atualizados o0s registros
cadastrais das instalacdes e equipamentos abrangidos pelo presente contrato, executar as rotinas de
manutengéo previstas no Plano de Manutencéao e instruir e gerar o relatorio técnico mensal.

5.8.2. Ao final do contrato, os registros cadastrais atualizados deverdo ser entregues, em meio
magnético e/ou papel, a Contratante, a fim de possibilitar a transicdo do contrato para outra empresa que
venha a ser contratada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
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6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucéo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sanc¢@es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

6.6.1 O dispéndio com o preposto sera diluido através dos custos indiretos/despesas administrativas da
contratada, sendo esta responsavel por todos 0s insumos.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Rotinas de Fiscalizacdo

6.8. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgédo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para
a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.

22, 111);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

6.15. Afiscalizacéo técnica dos contratos deve avaliar constantemente através do Instrumento de Medicao
de Resultado (IMR), conforme previsto no Apéndice | do Termo de Contrato, para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos.
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6.16. Durante a execugdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal técnico designado devera

monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir
para requerer a contratada a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.17. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execucédo do
objeto ou, se for o0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

6.18. O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacéo realizada.

6.19. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.20. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagédo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar o0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a contratada de acordo com as regras previstas
no ato convocatorio.

6.21. E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos
servicos por ela realizada.

6.22. Ofiscal técnico podera realizar a avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

6.23. A fiscalizac@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugédo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021. (INO5/17 - art. 62)

6.24. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢éo dos servicos devera ser
verificada com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. (art. 47, §2°, IN0O5/2017)

6.25. Afiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.25.1. Abertura de Ordens de Servigo, quando necessario;
6.25.2. Aprovacéo dos Formularios de Autorizacdo de Compra — FAC;
6.25.3. Acompanhamento dos valores gastos com materiais e servicos ndo planilhados a serem

reembolsados, a fim de que ndo ultrapassem o limite global estabelecido.

6.26. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.27. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forca da
Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.28. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato
devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos no ato
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convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando

em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Fiscalizacdo Administrativa

6.29. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicfes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.30. Caso ocorra descumprimento das obrigag6es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.31. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em
consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no
pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.32. Na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as
seguintes comprovagdes:

6.32.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacéo das Leis do Trabalho (CLT):

6.32.1.1. No primeiro més da prestacdo dos servigos, a contratada devera apresentar a seguinte
documentacao:

6.32.1.1.1. Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcao, horario do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), com indicagdo dos responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o
caso;

6.32.1.1.2.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos
responsaveis técnicos pela execucao dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela
contratada;

6.32.1.1.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os
servicos; e

6.32.1.2. Entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos ao setor responsavel
pela fiscalizagdo do contrato dos seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da
regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf):

6.32.1.2.1.  Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido (CND);

6.32.1.2.2.  Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

6.32.1.2.3.  Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
6.32.1.2.4.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.32.1.3. Entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:
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6.32.1.3.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

Administracao contratante;

6.32.1.3.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacéo dos servicos,
em que conste como tomador a parte contratante;

6.32.1.3.3.  Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacao dos
servigos ou, ainda, quando necessario, copia de recibos de depdsitos bancérios;

6.32.1.3.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacéo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convencéo ou Acordo
Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagéo dos servicos e de qualquer empregado;
e

6.32.1.3.5. Comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato.

6.32.1.4. Entrega de cépia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou resciséo do
contrato, apds o ultimo més de prestacdo dos servi¢os, no prazo definido no contrato:

6.32.1.5. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico,
devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

6.32.1.6. Guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes
contratuais;

6.32.1.7. Extratos dos depdsitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado;

6.32.1.8. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

6.32.2. Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os documentos
elencados no item 6.32.1.1 acima deverao ser apresentados.

6.32.3. A Administracdo devera analisar a documentacéo solicitada no item 6.32.1.4 acima no prazo
de 30 (trinta) dias apds o recebimento dos documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias,
justificadamente.

6.32.4. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera
encaminhar termo de quitacdo anual das obrigacfes trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou
comprovar a adocao de providéncias voltadas a sua obtencao, relativamente aos empregados alocados,
em dedicacgdo exclusiva, na prestagdo de servi¢os contratados.

6.32.5. O termo de quitacdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo unico, da CLT.

6.32.6. Para fins de comprovacéo da adocédo das providéncias a que se refere o presente item, sera
aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocacao, declaracao de negativa de negociacao,
ata de negociacao, dentre outros.

6.32.7. N&o havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento
das obrigacdes previstas neste item.
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6.32.8. No caso de sociedades diversas, tais como as Organiza¢Bes Sociais Civis de Interesse

Publico (Oscip’s) e as Organizagdes Sociais, sera exigida a comprovacdo de atendimento a eventuais
obrigacdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas organizacdes.

6.32.9. Os documentos necessarios a comprovacdo do cumprimento das obrigacBes sociais
trabalhistas poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de cépia autenticada por
cartdrio competente ou por servidor da Administracéo.

6.32.10. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes previdenciarias, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de m&o de obra deverdo
oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.32.11. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicéo para o FGTS, os fiscais
ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra dever&o oficiar
ao Ministério do Trabalho.

6.32.12. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condicbes de
habilitacéo pelo contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sancdes.

6.32.13. A Administracdo contratante podera conceder um prazo para que a contratada regularize suas
obrigacdes trabalhistas ou suas condi¢ces de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando néo
identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.32.14. Caso nao seja apresentada a documentacao comprobatéria do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja
regularizada.

6.32.15. N&o havendo quitacdo das obrigacdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a
Contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucédo dos servicos objeto do contrato.

6.32.16. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante
para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.32.17. Tais pagamentos nao configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncao de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da
Contratada.

6.32.18. O contrato sO6 serd considerado integralmente cumprido apdés a comprovacgdo, pela
Contratada, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o
FGTS referentes a méo de obra alocada em sua execucéo, inclusive quanto as verbas rescisdrias.

6.32.19. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do contrato.

6.32.20. Ainadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.32.21. A fiscalizagdo administrativa observard, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo
VIII-B da Instrugdo Normativa n® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite por for¢a da Instrucdo
Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.
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6.32.22. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo

deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao
gestor do contrato.

Gestor do Contrato

6.33. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢d@o no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorroga¢cbes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.34. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.35. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.36. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.37. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.38. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagcbes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragc&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.39. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de pagamentos para a
formalizacéo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo
nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme
previsto no Apéndice | do Termo de Contrato para afericdo da qualidade da prestacéo dos servicos.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1. N&o produzir os resultados acordados,

7.2.2. Deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢co, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacédo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacdo dos servicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentagdo comprobatoéria do cumprimento da obrigacéo contratual;

7.4.2. ApOs a entrega da documentagéo acima, o recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal
técnico da seguinte forma:

7.4.2.1 O fiscal setorial/técnico verificara se todos os servigcos foram executados, relacionando
possiveis necessidade de arremates, retoques, revisoes finais.

7.4.3. Durante a execucdo dos servicos de manutencdo preventiva constantes do plano de
manutencdo, a CONTRATADA deve adotar listas de verificacdo que permitam ao executante anotar a data
em que a atividade foi realizada e possiveis pendéncias.

Do recebimento

7.5. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de até10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140,1,a,dalein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6. O prazo da disposi¢édo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacédo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n° 11.246, de 2022)

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, auxiliara no recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execugéo do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,

no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

7.13. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.14. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.15. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.16. Quando afiscalizacédo for exercida por um Gnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relacao a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagcdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢éo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.17.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados, com
base nos relatdrios e documentacgfes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de pagamentos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacéo

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacao, na forma desta secado, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 32° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lein®14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.23.1. 0 prazo de validade;

7.23.2. a data da emissao;

7.23.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.23.4. 0 periodo respectivo de execucao do contrato;

7.23.5. o valor a pagar;

7.23.6. O local de prestacéo dos servigos; e

7.23.7. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situacao, sem 6nus a contratante;

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito
do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA Ne 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.28. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagdo do indice INPC/IBGE de correcao monetéria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagcéo vigente.

7.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.37. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

7.38. As cessodes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.39. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.40. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢cdes
de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou



MINISTERIO DA FAZENDA

TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - PREGAO
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-

01, de 18 de maio de 2020.

7.41. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados & Administracéo (INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE
2020 e Anexos).

7.42. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

Conta-Depésito Vinculada

Conta-Depésito Vinculada

7.43. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigac8es trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS por parte do contratado, as regras acerca da Conta-Depésito Vinculada a que se refere o Anexo Xll da
IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicavel por for¢a do art. 1° da IN SEGES/ME n° 98, de 2022, séo as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

7.44. Na presente contratagdo, a conta-deposito vinculada é isenta de tarifas bancarias.

7.45. O futuro contratado deve autorizar a Administracdo contratante, no momento da assinatura do
contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuigcBes previdenciarias e do FGTS, quando nédo
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigac8es, até 0 momento da regularizacéo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis.

7.46. Quando nao for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administracédo (ex.: por falta
da documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisbes dos contratos e guias de
recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo
de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como
das contribuicBes sociais e FGTS decorrentes.

7.47. O contratado autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e
rescisao contratual dos trabalhadores alocados a execucado do contrato, bem como de suas repercussoes
trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, que serdo depositados pelo contratante em conta-depdsito
vinculada especifica, em nome do prestador dos servi¢cos, bloqueada para movimentacao, e que somente
serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condicfes estabelecidas no
item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 05/2017.

7.48. O montante dos depdsitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n.
5/2017 sera igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneracgédo, cuja movimentagédo dependera de autorizagao do 6rgéo ou entidade promotora da contratagao
e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigacoes:

7.48.1. 13° (décimo terceiro) salario;

7.48.2. Férias e um terco constitucional de férias;
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7.48.3. Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa; e
7.48.4. Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.
7.48.5. Os percentuais de provisionamento e a forma de céalculo serdo aqueles indicados no Anexo

Xlil da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.49. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo indice de correcdo da poupanca pro rata die,
conforme definido em Termo de Cooperacgéo Técnica firmado entre o promotor desta contratacdo e instituicao
financeira. Eventual alteracao da forma de correcao implicara a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

7.50. Os valores referentes as provisées mencionadas neste edital Termo de Referéncia que sejam retidos
por meio da conta-deposito deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a
prestar os servigos.

7.51. O contratado podera solicitar a autorizagdo do 6rgédo ou entidade contratante para utilizar os valores
da conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais
indenizacdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacdes ocorridas durante a vigéncia do
contrato.

7.52. Na situacdo do subitem acima, a empresa devera apresentar os documentos comprobatdrios da
ocorréncia das obrigacdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apés a
confirmacao da ocorréncia da situacéo pela Administracao, sera expedida a autorizagdo para a movimentagao
dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que sera encaminhada a Instituicao Financeira no prazo
maximo de 5 (cinco) dias (teis, a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatorios pela
empresa.

7.53. Aautorizacdo de movimentacao devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento
dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizacao trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.54. O contratado devera apresentar ao contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da
movimentacdo, o comprovante das transferéncias bancérias realizadas para a quitacdo das obrigacdes
trabalhistas.

7.55. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depésito sera liberado a respectiva titular
no momento do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos
servigos contratados, quando couber, e apés a comprovacao da quitagdo de todos os encargos trabalhistas
e previdenciarios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 do Anexo Xll da IN SEGES/MP n. 05/2017.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REG IME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da propos ta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de Execucédo

8.2. O regime de execucéo do contrato sera por preco global.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
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Habilitac&o juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

8.5. Empresario individual : inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI : Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira : portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples : inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresadria : inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro
onde tem sede a matriz;

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitac&o fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°®
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a

atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragcdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso 11);

8.24. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de e  xercicio e demais demonstracdes

contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando ;
8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);
8.24.2. capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no

minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da
contratacao;

8.24.3. patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo;

8.24.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

8.24.5. Os documentos referidos acima limitar-se-&8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.24.6. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Declaracéo do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo
constante do Anexo VI do edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica
e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacao da proposta ndo € superior ao patriménio liquido
do licitante, observados os seguintes requisitos:

8.25.1. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e
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8.25.2. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do

Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos,
o licitante devera apresentar justificativas.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, 819).

8.27. 0O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagéo Técnica

8.28. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgfes e das condicdes locais
para o cumprimento das obriga¢8es objeto da licitacéo;

8.28.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracédo formal assinada pelo responséavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades da contratacéo.

8.29. Registro ou inscricdo da empresa no conselho profissional competente, CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e urbanismo), em plena validade;

8.29.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil.

Qualificagéo Técnico-Operacional

8.30. Comprovacao de aptidao para execucdo de servigo de complexidade tecnol6gica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao
de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.31. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.31.1. Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de 02 (dois) anos na prestacdo dos
servicos de manutencao predial preventiva e corretiva de edificagdes comerciais (areas de escritorio),com
no minimo 7.000m2 de area construida;

8.31.2. Comprovacgao que ja executou contrato(s) com um minimo de 50% (cinquenta por cento) do
ndmero de postos de trabalho a serem contratados, sendo aceito 0 somatorio de atestados de periodos
diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos.

8.32. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao e o
somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao, nos termos
do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, aplicavel por forca da IN SEGES/ME n° 98/2022.

8.33. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.34. O licitante disponibilizara todas as informagBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a



MINISTERIO DA FAZENDA

TERMO DE REFERENCIA - SERVICOS COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - PREGAO
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigcos, entre outros

documentos.

8.35. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

8.36. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.37. A apresentacao de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consorcio do
qual tenha feito parte serd admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagéo Técnico-Profissional

8.38. Apresentar profissional(is), abaixo indicado(s), que atuardo como responsaveis técnicos da
contratacéo, devidamente registrados no conselho profissional competente, detentores de Certidao de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo conselho competente, nos termos da legislacao aplicavel, em que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa(o) a
gestao de servicos de manutencdo predial preventiva e corretiva em edificios comerciais (areas de escritério),
industriais ou reparticdes publicas, de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

8.38.1. Para o Engenheiro ou Arquiteto: responsabilidade por contratos de manutencdo predial
preventiva e corretiva de edificagbes com no minimo 7.000 m2 de area construida.

8.39. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracéo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)-

8.39.1 Os profissionais indicados deverdao pertencer ao quadro permanente da licitante na data da
apresentagdo da proposta;

8.39.1.1 Considera-se como pertencente ao quadro permanente da empresa, 0 sOCi0O que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou diretor, o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de vinculacdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

8.40. Deve a licitante apresentar relacdo de compromissos assumidos que importem em diminuicdo de
pessoal técnico.

8.41. Na&o serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156
desta Lei em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de
sua responsabilidade.

8.42. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 1.105.086,63 (um milh&o, cento e cinco mil, oitenta e
seis reais e sessenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de custos e formacéao
de precos que constitui anexo do edital.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Or¢camento Geral da Uni&o.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

) Gestdo/Unidade: 0001/170135;

II) Fonte de Recursos: 1032000000;
[II) Programa de Trabalho: 171552;
IV) Elemento de Despesa: 339039-16;
V) Plano Interno: OUTRCUSTEIO;

10.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. APENDICES

11.1 Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Apéndices:
11.1.1 Apéndice | — Descricao das Edificacdes, Sistemas e Equipamentos;
11.1.2 Apéndice Il — Plano de Manutencao Predial;
11.1.3 Apéndice Il — Ferramental;
11.1.4 Apéndice IV — Estudo Técnico Preliminar;
11.1.5 Apéndice V — Mapa de Riscos;
11.1.6 Apéndice VI — Modelo de FAC (Formulario de Autorizagdo de compra).
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RELACAO DE PREDIOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

1. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU/ SP

Endereco: Rua Olga Gonzales de Oliveira, n® 2-35, 3 ardim Estoril V, Bauru/SP, CEP 17.017-594
Telefone: (14) 3235-4657

Area do imével: 10.102,75 m?2

Capacidade da subestacdo: 750 kVA

1.1 Instalacgdes elétricas, logicas, telefénicas, mo  nitoramento eletrénico.

Subestacéo transformadora com poténcia total de 750 KVA, seccionadores, redes de aterramento e para-raios,
guadro geral de baixa tensao, centros de distribuicdo, disjuntores, estabilizadores de tenséo de 125 kVA, mo-
tores elétricos, sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas, condutores, interruptores, tomadas, ilu-
minacao interna e externa, luminarias, ldmpadas, reatores e demais acessorios.

01 (um) no-break e estabilizador integrados com capacidade de 125 kVA e banco de baterias.
01 (um) no-break de 03 kVA.

11 (onze) bombas/motores elétricos, sendo:

02 (duas) de 25 CV (Sistema de combate a incéndio);

05 (cinco) de ¥ CV (02 para bombear agua fria do reservatério menor do RTI para as caixas superiores e 03
para drenagem do RTI (2 un) e do RAP (1 un);

02 (duas) de 2 CV (Jockey — incéndio);

02 (duas) de ¥ CV (para elevar agua do reservatério de agua pluvial -RAP, para os reservatorios elevados na
cobertura do prédio);

Rede légica com 900 pontos, composta por 11 rack's;

Redes secundarias de telefonia (351 pontos), com 01 (uma) central composta por 12 (doze) troncos analégicos,
12 (doze) interface celular, 210 (duzentos e dez) ramais, sendo 186 (cento e oitenta e seis) analégicos e 24
(vinte e quatro) digitais;

Sistema de acionamento remoto composto de 02 (dois) motores para abertura e fechamento de portao;
Sistema de alarme com 20 canais com 85 cameras e 16 portas com fechaduras biométricas e codificacao;
Sistema de monitoramento eletrdnico, fiacdo e demais acessérios.

1.2 Instalac¢des hidraulicas, sanitarias e pluviais

InstalagBes hidraulicas e sanitarias em geral para todo o prédio, compreendendo alimentador predial, caixas
d'agua, barriletes, redes de distribuicao, redes de esgoto cloacal e pluvial, sistemas de recalque, bombas de
recalque e esgoto, aparelhos sanitarios, registros, lougas, pias, metais e acessorios, valvulas de descarga,
caixas de inspecdo, ralos, etc.

Instalag8es hidraulicas contento 11 (onze) bombas d agua e sistema de exaustdo com 01 (um) motor.
Instalag8es civis contendo Rede hidraulica abastecida por 07 (sete) caixas d’agua sendo:

04 (quatro) de 10.000 litros (em fibra, localizadas na cobertura do prédio);
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01 (uma) de 150.000 litros (enterrada, em concreto, sendo 20.000 para agua fria e 130.000 para reservatécnica
de incéndio — RTI); 01 (uma) de 80.000 litros (enterrada, em concreto, reservatério de agua pluvial — RAP).

1.3 Sistema de irrigacéo

Sistema composto por valvulas de bombeamento de agua individual e chuveiros de irrigacéo dos jardins, com-
posto por 02 (dois) quadros de comando da marca “RAIN BIRD” - modelos ESP — RZXe Outdoor controller 08
estacOes e 04 estacles, respectivamente.

1.4 Sistema de producao de energia elétrica por pla  cas fotovoltaicas

Sistema de geracao de energia elétrica composto por 549 placas com capacidade de producao de 180 kVA,
marca “CANADIAN SOLAR - 1.500v, CSEU-335P MAX POWER”. Equipamentos de transformadores de forca,
sendo 03 de 380/220V (60 kVA) e 01 de 380/220V (40 kVA), além de 03 inversores da marca ABB com 50KW
(3 un) e 33KW (1 un).

1.5 Sistema de aquecimento solar

Sistema contendo 02 tanques (boilers) com 1.000 litros cada, contendo 12 placas para o aquecimento solar de
agua e um termostato para controle de temperatura da agua.

1.6 Sistema de pressurizacdo das escadas de emergén cia

Sistema de composto por 02 ventiladores localizados sob as escadas de emergéncia do Edificio, da marca
“Berliner Luft” GTD 500, vaz&o 19.100.

1.7 Instalagdes civis.

Prédio, fachadas, coberturas (com estrutura metélica e telhas metalicas tipo sanduiche), impermeabilizacdes,
alvenarias, revestimentos, azulejos, comunicacao visual, pavimentacao, pinturas, pisos, forros, portas de vidro
temperado (blindex), portas, janelas, vidros, divisorias, persianas, calhas, grades metdlicas, portdes com acio-
namento remoto, ferragens e demais acessorios.

1.8 Instalacdes de prevencao contra incéndio.

1.8.1 Sistema de hidrantes, composto de mangueiras, bicos de esguichos, registros, motobomba de ca-
nalizacdes, botoeiras e campainhas de alarme.

1.8.2 Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
ABC 54
P6 Quimico Seco 6 Kg 01
P6 Quimico Seco 4 Kg 03
CO2 6 Kg 02

1.8.3 Sistema de combate a incéndio com 04 (quatro) bombas de abastecimento dos hidrantes (02 de
25CV e 02 j6ckey de 02 CV).

1.8.4 Sistema de combate contra incéndio composto de central de alarme, sirenes, rede de sprinkler e
comunicacao visual por placas.

1.9 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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2. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM AVARE-SP
Endereco: Rua Pernambuco, n® 1817, Centro, Avaré-SP , CEP 18.701-180
Telefone: (14) 3732-6224

Area do imével: 293,40 m?

2.1 Instalac@es elétricas, logicas e telefnicas:

Rede de aterramento e para-raios, quadro de baixa tensdo, centros de distribuicdo, disjuntores, condutores,
interruptores, tomadas, iluminagao interna, luminarias, lampadas, reatores e demais acessorios.

01 (um) no-break de 20 kVA.
01 (um) no-break de 01 kVA.
Rede logica com 14 pontos.

Redes secundarias de telefonia (14 pontos), com 01 (uma) central composta por 08 (oito) troncos analégicos,
01 (uma) interface celular, 24 (vinte e quatro) ramais, sendo 23 (vinte e trés) analdgicos e 01 (um) digital.

2.2 Instalac@es hidraulicas sanitarias e pluviais.

Instalac8es hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imével, compreendendo alimentador predial, caixa
d'agua, redes de distribuicdo, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspecéo, ralos, bebedouros, etc.

Rede hidraulica abastecida por 01 (uma) caixa d’agua de 500 litros.
2.3 Instalagbes de prevencédo contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua Pressurizada 10 litros 1
P6 Quimico Seco 4 Kg 1
CO2 6 Kg 1

2.4 Instalac@es civis

Prédio compreendendo fachada, coberturas, alvenarias, revestimentos, azulejos, comunicacao visual, pavimen-
tacdo, pinturas, pisos, forros, portas de vidro temperado (blindex), portas, janelas, vidros, divisérias, persianas,
impermeabilizacbes, calhas, algerosas e demais acessorios.

2.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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3. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BOTUCATU -SP
Enderego: Rua Dami&o Pinheiro Machado, n® 782, Cent ro, Botucatu-SP, CEP: 18.603-560
Telefone: (14) 3882-0915

Area do imével: 630,75 m2

3.1 Instalac@es elétricas, logicas e telefnicas:

Quadro de baixa tenséo, centros de distribuicdo, disjuntores, condutores, interruptores, redes de aterramento
e para-raios, iluminacdo interna e externa, luminarias, lampadas, reatores e demais acessoérios.01 (um) no
break de 01 kVA. Rede légica com 37 pontos.Redes secundarias de telefonia (32 pontos), com 01 (uma) central
composta por 08 (oito) troncos analdgicos, 01 (uma) interface celular, 24 (vinte e quatro) ramais, sendo 23
(vinte e trés) analdgicos e 01 (um) digital.

3.2 Instalag6es hidraulicas sanitarias e pluviais.

InstalagBes hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imovel, compreendendo alimentador predial, caixa
d'agua, redes de distribuicdo, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessarios, valvulas de descarga, caixas de inspecao, ralos, bebedouros, etc.

Rede hidraulica abastecida por 02 (duas) caixas d'agua, sendo uma de 1.000 litros e outra de 5000 litros.
3.3 Instalacbes de prevencédo contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua Pressurizada 10 litros 3
P6 Quimico Seco 4 Kg 3

3.4 Instalacgbes civis

Prédio compreendendo fachada, coberturas, alvenarias, revestimentos, azulejos, comunicac¢ao visual, pavimen-
tacdo, pinturas, pisos, forros, portas de vidro temperado (blindex), portas, janelas, esquadrias metdlicas, vidros,
persianas, impermeabiliza¢6es, calhas, algerosas, portdo com acionamento remoto, sistema de ar-condicionado,
grades metalicas, ferragens e demais acessorios.

3.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.



MINISTERIO DA FAZENDA

4. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JAU-SP
Endereco: Rua Rui Barbosa, n°® 157, Centro, Jau-SP, CEP 17.201-460
Telefone: (14) 3622 - 4626

Area do imével: 806,70 m?

4.1 InstalagOes elétricas, ldgicas, telefonicas.

Redes de aterramentos e para-raios, quadro geral de baixa tensdo, centros de distribuicdo, disjuntores, condu-
tores, interruptores, tomadas, iluminacao interna, luminarias, lampadas, reatores, estabilizadores de tensao, e
demais acessorios.

01 (um) no-break de 01 kVA.
01 (um) no-break de 20 kVA.
Rede légica com 43 pontos.

Redes secundarias de telefonia (43 pontos), com 01 (uma) central composta por 08 (oito) troncos analégicos,
01 (uma) interface celular, 24 (vinte e quatro) ramais, sendo 23 (vinte e trés) analdgicos e 01 (um) digital.

4.2 Instalag@es hidraulicas sanitarias e pluviais.

InstalagBes hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imdvel, compreendendo alimentador predial, caixas
d'agua, redes de distribuicdo, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspecéo, caixas de gordura, ralos, etc.

Rede hidraulica abastecida por 03 (trés) caixas d’agua de 500 litros.
4.3 Instalagdes civis.

Prédio compreendendo fachadas, coberturas, impermeabiliza¢des, alvenarias, revestimentos, azulejos, comuni-
cacdo visual, pavimentacdo, pinturas, pisos, forros, portas, janelas, vidros, divisérias, persianas, calhas, grades
metdlicas, algerosas, ferragens e demais acessorios.

4.4 InstalacGes de prevencdo contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua Pressurizada 10 litros 4
P6 Quimico Seco 4 Kg 3
CO2 06 Kg 2

4.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.



MINISTERIO DA FAZENDA

5. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM IBITINGA -SP
Endereco: Rua José Custddio, n® 561, Centro, lbitin  ga-SP, CEP: 14940-100
Telefone: (16) 3341-8614

Area do imével: 95,81 m2

5.1 Instalac@es elétricas, ldgicas e telefnicas:

Quadro de baixa tenséo, centros de distribuicdo, disjuntores, condutores, interruptores, redes de aterramento
e para-raios, iluminagéo interna e externa, luminarias, lampadas, reatores e demais acessorios.01 (um) no
break de 01 kVA.Rede l6gica com 10 pontos.Unico ponto de telefone fixo.

5.2 Instalag6es hidraulicas sanitarias e pluviais.

InstalagBes hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imovel, compreendendo alimentador predial, caixa
d'agua, redes de distribuicao, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspecéo, ralos, bebedouros, etc.Rede hidraulica abastecida por
02 (duas) caixas d’agua de 500 litros cada uma.

5.3 Instalacbes de prevencédo contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua Pressurizada 10 litros 01
P6 Quimico Seco 4 Kg 02

5.4 Instalacg@es civis

Prédio compreendendo fachada, coberturas, alvenarias, revestimentos, azulejos, comunicac¢ao visual, pavimen-
tacdo, pinturas, pisos, forros, portas de vidro temperado (blindex), portas, janelas, esquadrias metdlicas, vidros,
persianas, impermeabiliza¢fes, calhas, algerosas, portdo com acionamento remoto, sistema de ar-condicionado,
grades metalicas, ferragens e demais acessorios.

5.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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6. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PRESID ENTE PRUDENTE/SP

Endereco: Av. Onze de Maio, n° 1.319, Cidade Univer sitaria — Presidente Prudente/SP, CEP 19050-050
Telefone: (18) 3904-8600

Area do imével: 3.694,19 m2 de area construida, em terreno de 5.257,53 m2.

Capacidade da subestagdo: 300 Kva/220v/127v/15kV

6.1 Instalacdes elétricas, ldgicas, telefébnicas, mo  nitoramento eletrénico.

Subestagéo transformadora com poténcia total de 300 KVA, seccionadores, redes de aterramento e para-raios,
guadro geral de baixa tenséo, centros de distribuicdo, disjuntores, estabilizador de voltagem marca Amplimag,
modelo Axis, tipo ES 3200 Kl — 200 Kva; sistemas de protegdo contra descargas atmosféricas, condutores,
interruptores, tomadas, iluminagéo interna e externa, luminarias, lampadas, reatores e demais acessorios. 01
(um) nobreak marca Adelco, modelo Delphis Elite, 200 Kva, acompanhado dos bancos de baterias e dos
transformadores de voltagem correspondentes)

Rede logica com 120 (cento e vinte) pontos, distribuidos em 3 rack's;

Redes secundarias de telefonia (120 pontos), com 01 (uma) central composta por um tronco analégico, 120
(cento e vinte) ramais, sendo 112 (cento e doze) analdgicos e 8 (oito) digitais;

Sistema de acionamento remoto composto de 02 (dois) motores para abertura e fechamento de portdes de
entrada e saida de veiculos;

Sistema de monitoramento do depdsito de mercadorias apreendidas.

6.2 InstalagBes hidraulicas, sanitarias e pluviais

Instalac8es hidraulicas e sanitarias em geral para todo o prédio, compreendendo alimentador predial, caixa
d'agua, redes de distribuicao, redes de esgoto cloacal e pluvial, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias,
metais e acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspecéo, ralos, etc. Rede hidraulica abastecida por 01
(uma) caixa d’agua de 12.000 litros de capacidade.

6.3 Instalacdes civis.

Prédio, fachadas, coberturas em laje e outras, impermeabilizacdes, alvenarias, revestimentos, azulejos,
comunicacao visual, pavimentacao, pinturas, pisos, forros, portas de vidro temperado (blindex), portas, janelas,
vidros, divisérias, persianas, calhas, grades metdlicas, portdes com acionamento remoto, ferragens e demais
acessorios.

6.4 Instalacdes de prevencao contra incéndio.

Sistema de hidrantes, composto por 10 equipamentos contendo mangueiras, bicos de esguichos,
registros, botoeiras e campainhas de alarme. Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua de 10| 15
ABC de 4 kg 01
P& Quimico Seco 4 Kg 08
CO2 6 Kg 15

Sistema de combate a incéndio composto de alarme, sirenes e comunicac¢éo visual por placas.
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6.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario, composto por estacdes de trabalho, gaveteiros, mesas em geral, cadeiras variadas,
armarios, dentre outros e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros, dentre outros.

7. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ASSIS-SP
Endereco: R. Angelo Bertoncine, 270 - Centro, Assis - SP, 19814-330
Telefone: (18) 3322-2678

Area do imével: 538,73 m?

7.1 Instalagbes elétricas, logicas e telefbnicas:

Rede Elétrica Principal: 220 V. As cargas séo energizadas da seguinte maneira:

Rede Estabilizada: Servidores, Estacdes de Trabalho (computadores e impressoras), e outros dispositivos de
telecomunicacfes. Cada caixa de distribuicdo de energia é composta por 04 tomadas 2P+T NEMA 5-15R ali-
mentadas por circuitos independentes sendo 3 tomadas estabilizadas, na cor vermelha com pino chato e 1
tomada néo estabilizada, na cor, preta com pinagem universal, podendo ser cada tomada alimentada por
energia estabilizada ou comum independentemente uma das outras.

Obs: Estabilizador e No-break desativados. No-break pequeno para o servidor.

4 linhas telefénicas. PABX Leucotron SoHo, para redes secundarias de telefonia com 9 (nove) pontos — exten-
sOes.

7.2 Instalag6es hidraulicas sanitarias e pluviais.

InstalagBes hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imovel, compreendendo alimentador predial, caixa
d'agua, redes de distribuicdo, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessarios, valvulas de descarga, caixas de inspecao, ralos, bebedouros, etc.

Rede hidraulica abastecida por 02 (duas) caixa d’agua de 500 litros.
7.3 Instalacbes de prevencédo contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
lAgua Pressurizada 10 litros 1
CO2 6 Kg 2

7.4 Instalagbes civis

Prédio compreendendo fachada, coberturas, alvenarias, revestimentos, azulejos, comunicacao visual, pavimen-
tacdo, pinturas, pisos, forros, portas de vidro temperado (blindex), portas, janelas, vidros, divisérias, persianas,
impermeabiliza¢cbes, calhas, algerosas e demais acessorios

7.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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8. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARILIA- SP
Endereco: Av. Sampaio Vidal, 789 - Centro, Marilia - SP, 17500-906
Telefone: (14) 2105-3400

Area do imével: 7.000 m?

8.1 Instalacgbes elétricas.

Subestacéo transformadora (desativada) com poténcia total de 600 KVA (2 x 300 KVA), seccionadores, redes
de aterramento e para-raios, quadro geral de baixa tensdo, centros de distribuicdo, disjuntores, estabilizadores
de tensédo, motores elétricos, sistemas de protecéo contra descargas atmosféricas, condutores, interruptores,
tomadas, iluminacéo interna e externa, luminarias, lampadas, reatores e demais acessoérios. Rede Estabilizada:
Servidores, estacdes de trabalho (computadores e impressoras), e outros dispositivos de telecomunicacdes.
As tomadas de energia estabilizada sdo de cor vermelha, do tipo 2P+T, com pinos chatos, com tensdo de
110V. Associados aos pontos légicos estdo considerados pontos de energia compostos por trés tomadas de
tensdo estabilizada 120V e um ponto de tomada de tensdo normal — 120 V, caracterizando um conjunto de
pontos para cada estacdo de trabalho. Rede Direta (Concessionaria): Maquinas de Xerox e Tomadas de uso
comum. Tomadas de energia embutidas na parede, do tipo 2P+T universal, tensdo de 110V.

8.2 Sistema de protegdo contra descargas atmosféric  as (SPDA).

Gaiola de Faraday e Eletromagnético. Captores tipo Franklin, Tubo em ferro galvanizado, @ 1 %2" e doze
metros de altura. Massas metalicas aterradas. Sistema de escoamento: Cabo nd com secéo transversal de
35 e 95 mm2 de Cobre. 7 descidas.

Isoladores do tipo roldana em PVC rigido / Porcelana. Tubos de PVC rigido de 1", com altura de trés metros
a partir do piso do andar.

Possui 2 (dois) No-Break Amplimaq PTX3 de 250 kVA's trifasico e 2 (dois) Estabilizadores de 250 kVA's,
também trifasico. Sala de No-Break: localizada no subsolo, isolada com alambrado de metaléo, fixado no
piso, com pintura comum. Obs: Os no-breaks estédo desativados, mas a rede continua estabilizada. Quadro
Geral — No-Break,

lluminacao constituida basicamente de lampadas tubulares e compactas de LED; Luminarias tipo calha
padrdo comercial, embutidas no forro removivel de fibra e/ou de gesso, sem protecéo; Arandelas sem
protecdo; Luminarias tubulares padréo residencial para duas lampadas. A iluminacao externa é ligada
eletronicamente, ou seja, através de fotocélula.

8.3- Rede Ldgica.
Possui 320 pontos de rede, distribuidos, conjunto com a rede de telefonia, contemplados por duas tomadas
RJ45, categoria 6 (uma para voz outra para dados).

8.4- Rede de Telefonia.

1 linha telefbnica. - PABX, para redes secundarias de telefonia com 100 (cem) pontos — extens@es. Redes
secundarias de telefonia (351 pontos), com 01 (uma) central composta por 12 (doze) troncos analdgicos, 12
(doze) interface celular, 210 (duzentos e dez) ramais, sendo 186 (cento e oitenta e seis) analégicos e 24
(vinte e quatro) digitais.

8.5- Sistema de monitoramento eletrdnico, fiacdo e demais acessorios.

Circuito Fechado de TV Instalado na garagem e no 1° pavimento.
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8.6- Instalacdes hidraulicas, sanitarias e pluviais

Sistema de distribuicdo de agua indireto. Caixa de Agua 26 e 56 m3. Reservatorio 50 m? cada (2 unidades).
Reservatério de agua subterraneo — 14 m3. Subsolo 2 reservatorios de alvenaria de 22,5 mil litros (total de 45
mil litros) e 56 mil litros; 5° andar — 2 reservatérios de 25 mil litros e 50 mil litros; 13 andar — 1 reservatério de
27 mil litros, todos de alvenaria. Abastecimento de agua direto da concessionaria local. Rede de Esgoto Cloacal
e Pluvial, com escoamento direto na rede principal do municipio. Caixa de inspegéo e distribuicdo de esgoto
principal. Sanitarios convencionais e 2 (dois) adaptados para deficientes fisicos e idosos,

8.7 Instalacdes civis.

Prédio constituido por piso térreo e andares, basicamente em fachadas, coberturas, impermeabilizacdes, alve-
narias, revestimentos, azulejos, pinturas, pisos, portas, janelas, vidros, portdes metalicos, muros e acessarios.

8.8 Instalacbes de prevencéo contra incéndio.

Sistema de hidrantes, composto de mangueiras, bicos de esguichos, registros, motobomba de canalizacées,
botoeiras e campainhas de alarme. Bombas de Recalque marca Starmac, Mod 40-2 — 150 m3 Motor WEG 5
cv6 (seis) conjuntos bomba + motor. Chave de contato blindada, fusivel de cartucho, 3 fases. Sistema de
combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua de 10 | 30
ABC de 4 kg 04
P6 Quimico Seco 4 Kg 14
P6 Quimico Seco 6 Kg 05
CO26 Kg 26
CO2 10 Kg 01

8.9- Sinalizagéo e Saida de Emergéncia.

Saida de emergéncia identificada. lluminagdo de Emergéncia: D istribuindo por todos os andares do prédio,
sendo instaladas luminarias blindadas tipo tartaruga, com lampadas de led. Possui conjunto com 30 (trinta)
baterias ligadas em série de 12 V. Alarme de Incéndio e Emergéncia: Possui um sistema composto por
duas centrais, com 7 (sete) pontos de leitura cada. Acionamento feito por botoeiras quebra-vidro para o
alarme. Ligada ao conjunto de baterias do sistema de iluminacdo de emergéncia. No 1° pavimento estao
instalados detectores de fumaca.

8.10 Mobiliario e eletrodomésticos.

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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9. DEPOSITO DE MERCADORIAS APREENDIDAS DE MARILIA ( DMA)
Endereco: Rua Silvio Bertonha, n® 825 — Parque das  Industrias — Marilia/SP
Telefone:(14) 3218-4916

Area do imével: 2.750 m?2

9.1 Instalac@es elétricas, logicas e telefnicas.

Somente rede elétrica normal, sem energia estabilizada. 1 linha telefénica com extensao.

Alarme: 1 Central de alarme Protector M - Zona 1, com 18 sensores. 1 Central de alarme JFL Zona 1, com
18 sensores. 1 Bateria 12V x 1 A.1 1 Sirene 12V. 18 sensores modelo RX IRA-260/Marca JFL

Cerca Elétrica: Instalado juntamente a cerca concertina e central de alarme: Central ECR -18 18.000v
CFTV: 02 Estacao de operacdo com monitor de 21,5”. 03 Cameras fixas internas mini dome. 31 Cameras fi-
xas internas/externas bullet. 01 Camera movel speed dome.

9.2 Instalac6es hidraulicas sanitarias e pluviais.

Instalac8es hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imével, compreendendo alimentador predial, caixa
d'agua, redes de distribuicdo, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspecao, ralos, bebedouros, etc. Rede hidraulica abastecida por
02 (duas) caixa d’agua de 500 e 1.000 litros.

9.3 Instalacbes de prevencédo contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
Agua Pressurizada 10 litros 10
P6 quimico seco 4 kg 10
P6 quimico seco 6 kg 1
P6 quimico seco 12 kg 1

9.4 Instalacgées civis

Galpao com 1.800,00 m?, constituido em piso térreo cimentado, com parede de concreto, tipo préfabricado,
pé direito com cerca de 6 metros. Prédio de escritérios com cerca de 800,00 m2, com parede de alvenaria,
piso cimentado simples e de granilite, forro de pvc, esquadrias de metal e vidros canelados.

Guarita e salas anexas, com cerca 40,00 m2, em piso cimentado e com cerdmica, com esquadrias de metal e
vidros lisos e canelados, somente a guarita, demais salas desativadas. Casa dos fundos, com cerca de
110,00 m2, em piso ceramico, com esquadrias de metal e vidros canelados. Outras constru¢cdes > canil e
construcdo para abrigar a entrada de energia e disjuntores.

9.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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20128510. AGENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM O URINHOS-SP
Endereco: R. Arlindo Luz, 244 - Centro, Ourinhos -  SP, 19900-010
Telefone: (14) 3322-5289

Area do imével: 641,83 m?

10.1 Instalacdes elétricas, légicas, telefbnicas.

Redes de aterramentos e para-raios, quadro geral de baixa tenséo, centros de distribui¢éo, disjuntores, condu-
tores, interruptores, tomadas, iluminagao interna, lumindrias, lampadas, reatores, estabilizadores de tenséo, e
demais acessorios.

01 (um) no-break de 30 kVA.
01 (um) estabilizador de 30 kVA.

Rede logica e rede de telefonia com 46 pontos, compreendendo duas tomadas RJ45, categoria 6 (uma para
voz e outra para dados).

10.2 Instalac¢des hidraulicas sanitarias e pluviais.

Instalac8es hidraulicas e sanitarias em geral para todo o imével, compreendendo alimentador predial, caixas
d'agua, redes de distribuicdo, redes de esgoto cloacal, aparelhos sanitarios, registros, loucas, pias, metais e
acessorios, valvulas de descarga, caixas de inspecéo, caixas de gordura, ralos, etc.

Rede hidraulica abastecida por 01 (uma) caixa d’agua de 2.000 litros.
10.3 Instalacdes civis.

Prédio compreendendo fachadas, coberturas, impermeabilizacdes, alvenarias, revestimentos, azulejos, comuni-
cacdo visual, pavimentagao, pinturas, pisos, forros, portas, janelas, vidros, divisorias, persianas, calhas, grades
metalicas, algerosas, ferragens e demais acessorios.

10.4 Instalacdes de prevencao contra incéndio

Sistema de combate a incéndio com extintores conforme abaixo:

Tipo de Extintor Quantidade
/Agua Pressurizada 10 litros 04
P6 Quimico Seco 4 Kg 07
CO, 06 Kg 02

10.5 Mobiliario e eletrodomésticos

Todo o mobiliario e eletrodomésticos existentes, tais como geladeiras, bebedouros e outros.
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APENDICE Il AO TERMO DE REFERENCIA

PLANO DE MANUTENGAO
1. INSTALAGOES ELETRICAS
1.1 DIARIA
1.1.1 Diversos

a) Verificar as condi¢des gerais de seguranga e funcionamento da subestagao, do quadro geral de baixa
tensé&o, dos centros de distribuicdo, do sistema de irrigagdo, do sistema de produgdo de energia elétrica
por placas fotovoltaicas, do sistema de pressurizagao das escadas de emergéncia e do sistema de aque-
cimento solar de agua.

b) Efetuar e anotar as leituras do consumo de energia.

c) Inspecionar a iluminacao interna e externa com substituicido de pecas avariadas (luminarias, lampa-
das, reatores, soquetes, vidros e acrilicos de protecao, etc).

d) Efetuar os reparos necessarios das fiagdes, interruptores, tomadas elétricas e alarmes.

e) Verificar as condi¢gdes gerais de funcionamento das bombas/motores e dos quadros elétricos de co-
mando.

f) Operar, ligar e desligar os sistemas elétricos e de iluminagédo, conforme a rotina determinada pela
CONTRATANTE.

g) Inspecao e conserto, se necessario, do sistema de comandos das portas e portdes.

h) Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais nos quadros gerais e “shafts”.

i) Verificar operagdo dos motores dos portdes automaticos.

Obs.: Nos prédios em que nao houver Equipe Residente, essa rotina deve ser mensal, no que couber.
1.2 MENSAL

1.2.1 Quadro Geral Baixa Tensao (QGBT) e Centros de Distribuigao (CD)

a) Efetuar a leitura dos instrumentos de medicao e verificar as possiveis sobrecargas ou desbalancea-
mentos.

b) Medir a amperagem dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos.

c) Verificar o funcionamento e corrigir eventuais falhas ou aquecimento dos disjuntores termomagnéticos.
d) Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais.

e) Medir a tens&o dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos.

f) Verificar a concordancia com as condigdes limites de corrente maxima permitida para a protegao dos
cabos.

g) Verificar e corrigir o aquecimento nos cabos de alimentacao.

h) Limpar, interna e externamente, os quadros.

i) Inspecionar os isoladores e conexdes.

j) Verificar a continuidade do aterramento e, caso necessario, corrigir.

k) Apertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contatores, etc.
[) Verificar a resisténcia do aterramento com base nos limites normatizados.

m) Verificar a regulagem dos disjuntores gerais;
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n) Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas adequadas.
1.2.2 Isoladores e para-raios:
a) Verificar o estado de conservacao das hastes e isoladores.
b) Verificar a continuidade do cabo terra, tubo de protecéo e eletrodo.
1.2.3 Bombas/motores elétricos
a) Medir as correntes de operacao e de partida.
b) Verificar o estado de desgaste das escovas.
c) Efetuar limpeza geral do motor.
d) Verificar os mancais, enrolamentos e comutadores.
e) Inspecionar o aperto dos parafusos/porcas de fixagao.
f) Verificar a ocorréncia de vibragées e ruidos excessivos.
g) Verificar o ajuste do dispositivo de protecéo de sobrecarga.
h) Verificar as chaves de acionamento.
1.2.4 lluminac¢ao e tomadas
a) Verificar a fixagcao das tampas das caixas de passagem e tomadas.
b) Verificar a rede de tomadas de piso.
¢) Inspecionar a limpeza dos componentes de iluminac&o interna e externa e limpar, quando for o caso.
d) Verificar o funcionamento das luminérias de iluminagdo de emergéncia.
1.3 SEMESTRAL
1.3.1 Subestacao Transformadora
1.3.1.1 Transformadores
a) Executar limpeza e aperto dos terminais de AT e BT.
b) Verificar o nivel do éleo isolante.
c) Detectar a existéncia de eventuais vazamentos.
d) Inspecionar as partes metalicas.

e) Coletar amostra e efetuar analise fisico-quimica do 6leo isolante quanto a rigidez dielétrica,
tensédo interfacial, indice de neutralizac&o e fator de poténcia a 100 °C.

f) Efetuar andlise de gascromatografia do 6leo isolante.
g) Executar teste de isolagcao (megger).

h) Executar teste de resisténcia 6hmica de enrolamentos.
i) Executar teste de relagéo de transformacao (TTR).
1.3.1.2 Seccionadores

a) Efetuar limpeza e lubrificagcdo dos contatos.

b) Apertar parafusos e terminais.

c) Efetuar teste de isolagéo.

d) Medir e registrar a resisténcia dos contatos.
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1.3.1.3 Redes de aterramento e para-raios (SPDA)

a) Verificar a malha de aterramento, suas condi¢ées normais de uso, conexdes, malha de cobre
nu, etc.

b) Verificar a resisténcia 6hmica, com base nos valores limites normatizados para os sistemas de
telefonia, logica/elétrica estabilizada, para-raios e geral dos prédios.

c) Verificar a resisténcia das condi¢des de uso das ligagdes entre o aterramento e os estabiliza-
dores.

d) Manter através de corregdo quimica do solo o valor de resisténcia de aterramento nos valores
normatizados para os sistemas de telefonia, logica/elétrica estabilizada, para-raios e geral dos
prédios.

e) Apertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.
f) Eliminar corroséo de partes metalicas.

1.3.1.4 Banco de capacitores (quando cabivel)

a) Medir e anotar os valores de correntes e tensdes.
b) Verificar fixagcdo na base e ligagbes do cabo terra.
¢) Inspecionar se ndo ha vazamentos.

d) Verificar condi¢des das buchas e caixas metalicas.
e) Eliminar oxidacdo no painel e nos capacitores.

f) Inspecionar o estado da chave de acionamento/protecao.
g) Apertar conexdes.

h) Limpar todo o conjunto.

i) Avaliar o correto funcionamento do banco de capacitores em conformidade com as instalagdes,
promovendo o0s ajustes necessarios.

1.4 ANUAL
1.4.1 Quadro Geral de Baixa Tensao - QGBT
a) Apertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contatores, etc.
b) Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores.
c) Aferir instrumentos de medicdo do painel.
d) Inspecionar o isolamento dos condutores.
e) Medir e registrar a resisténcia de isolamento dos cabos dos alimentadores.
f) Verificar a resisténcia do aterramento, com base nos limites normatizados.
g) Lubrificar as dobradicas das portas.

h) Eliminar pontos de ferrugem e corroséo.

1.4.2 Motores elétricos
a) Verificar o estado de desgaste das escovas.

b) Verificar o estado dos mancais, enrolamentos, comutadores e conectores.

1.4.3 Contatores
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a) Efetuar limpeza dos contatos.
b) Apertar os terminais.
¢) Lubrificar as partes moveis.
d) Efetuar limpeza da camara de extin¢ao.
e) Efetuar ajuste de presséo dos contatos.
1.4.4 Fios e Cabos
a) Testar a isolacdo.
b) Inspecionar a capa isolante.
c) Inspecionar temperatura e sobrecargas.
d) Promover o aperto dos terminais.
1.5 EVENTUAL

a) Promover os reparos ou consertos detectados nas verificagdes expostas, sempre que necessario ou
recomendado pela CONTRATANTE, inclusive a substituicdo de lampadas, reatores, disjuntores, etc.,
queimados ou avariados.

b) Promover as modificagdes e ampliacdes de pequeno porte nas instalacbes elétricas.

¢) Promover aumentos de circuitos, desde que a carga a ser instalada ndo ultrapasse os limites estabe-
lecidos pelas caracteristicas das instalagcdes e normas técnicas brasileiras.

d) Promover as substituicdes de fusiveis, chaves magnéticas e contatores.

e) Promover, sempre que necessario ou quando recomendado pela CONTRATANTE, os reparos ou
consertos, utilizando-se da equipe de profissionais da CONTRATADA.

2. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
2.1 DIARIA
a) Verificar o nivel de agua nos reservatorios inferiores e superiores.
b) Verificar o funcionamento das bombas de recalque.
c) Efetuar e anotar as leituras do consumo de agua.
d) Efetuar revisdo de registros, torneiras, metais sanitarios e acessorios.
e) Efetuar revisdo de valvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo d’agua.

f) Efetuar revisdo do sistema de tubulagdes, ralos, caixas de gordura e decantagéo, caixas de inspegao
e drenos, incluindo limpeza e desobstrucao.

g) Efetuar revisao, fixagéo e ajustes dos lavatérios, pias e aparelhos sanitarios.
h) Inspecionar o funcionamento dos bebedouros nos pavimentos, reparando-os, se necessario.
i) Nos prédios em que nao houver Equipe Residente, essa rotina devera ser mensal.
2.2 MENSAL
2.2.1 Reservatorios e bebedouros

a) Inspecionar o medidor de nivel, torneira de boia, extravasor e sistema automatico de funcionamento
das bombas.

b) Verificar a ventilagcdo do ambiente e das aberturas de acesso.

c) Efetuar controle do nivel de agua para detectar vazamentos.
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d) Inspecionar as tubulagdes imersas.
e) Verificar o barrilete.
f) verificar os filtros do circuito de agua gelada dos bebedouros, substituindo-os, se necessario.
2.2.2 Bombas hidraulicas
a) Inspecionar gaxetas, manémetros e ventilagdo do ambiente.
b) Lubrificar rolamentos, mancais e outros.
c¢) Verificar o funcionamento do comando automatico.
2.2.3 Valvulas e caixas de descarga
a) Detectar e reparar vazamentos.
b) Efetuar regulagens e reparos dos elementos componentes.
c) Efetuar teste de vazamento nas valvulas e caixas de descarga.
2.2.4 Registros, torneiras e metais sanitarios
a) Detectar e reparar o funcionamento.
b) Efetuar reparos do vazamento com substituicdo do material defeituoso.
2.2.5 Tubulagdes (tubos, conexées, fixagoes e acessorios).
a) Verificar existéncia de corrosao.
b) Detectar e reparar vazamentos.
c) Efetuar servicos de limpeza e desobstrucao.
d) Efetuar reparos de trechos e de fixagdes, inclusive pintura.
e) Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.
f) Inspecionar as tubulagdes das colunas de agua.
g) Verificar o estado do hidrometro.
2.2.6 Esgotos sanitarios
2.2.6.1 Tubulagées (tubos, conexdes, fixacoes e acessorios).
a) Verificar existéncia de corroséo.
b) Detectar e reparar vazamentos.
c) Efetuar reparos de trechos e de fixagdes, inclusive pintura.
d) Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.
e) Inspecionar as tubulagdes das colunas de agua.
2.2.6.2 Ralos e aparelhos sanitarios
a) Inspecionar funcionamento.
b) Efetuar servigos de limpeza e desobstrugéo.
2.2.6.3 Caixas coletoras e caixas de gordura
a) Efetuar inspecao geral.
b) Retirar materiais sélidos depositados.
c) Retirar os 6leos e gorduras.
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2.2.7 Aguas pluviais
2.2.7.1 Tubulagées (tubos, conexdes, fixacoes e acessorios).
a) Verificar existéncia de corroséo.
b) Inspecionar vazamentos.
¢) Promover os servigos de limpeza e desobstrugao.
d) Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.
e) Inspecionar as tubulagdes das colunas de agua.
f) Efetuar reparos de trechos e de fixagdes, inclusive pintura.
2.2.7.2 Ralos e Caixas de inspecao
a) Efetuar inspecao de funcionamento.
b) Executar servicos de limpeza e desobstrucéo.
2.2.7.3 Calhas
a) Efetuar inspecéo de vazamentos.
b) Efetuar servicos de limpeza e desobstrucao.
c) Efetuar inspecao das unides, calhas e tubos.
d) Executar pintura das calhas e condutores metalicos.
e) Efetuar reparos de trechos e de fixacdes.

2.3 ANUAL

a) Lavar e desinfetar os reservatérios inferiores e superior, conforme a boa técnica e as normas legais
pertinentes.

b) Limpar as galerias de captacéo de aguas pluviais.
c) Limpar as fossas sépticas, com a retirada dos elementos soélidos.

A contratada devera providenciar as suas expensas o transporte, destinacao e descarte dos residuos/detritos,
observando a legislagdo ambiental pertinente.

2.4 EVENTUAL

a) Promover, sempre que necessario ou recomendado pela Contratante, os reparos, consertos ou subs-
tituicbes detectadas nas verificacbes expostas, utilizando-se da equipe de profissionais da Contratada.

3. REDE DE LOGICA
3.1 MENSAL
a) Verificar a fixagcao das tampas das caixas de passagem e tomadas.
b) Verificar a fixacdo das tomadas RJ-45 nas caixas.
3.2 EVENTUAL
a) Instalar pontos novos de rede conforme solicitado pela Contratante.
b) Efetuar a movimentacdo de pontos de rede existentes conforme solicitado pela Contratante.
c) Efetuar a certificagado dos pontos novos de rede instalados ou dos pontos movimentados.

d) Promover, sempre que necessario ou recomendado pela Contratante, os reparos, consertos ou subs-
tituicbes detectadas nas verificacbes expostas, utilizando-se da equipe de profissionais da Contratada.
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3.3 Observagoes

a) Considera-se “ponto de rede” o conjunto composto por: 2 (dois) pontos de logico (fomada RJ-45) e
uma extensédo elétrica da rede estabilizada com 3 ou 4 tomadas.

b) Considera-se “movimentacao de ponto de rede existente” a situagdo em que o ponto de rede légico e
elétrico devera ser desinstalado de seu local original e reinstalado em outro local, relativamente préximo,
utilizando a rede elétrica, canaleta, régua elétrica e tomada RJ-45 existentes, promovendo eventuais
extensdes dos cabos elétricos e canaletas e, quando possivel, 0 mesmo cabo légico. A movimenta¢ao
de ponto de rede n&o incrementa o numero de portas légicas em uso nos patch-panel. Considera-se
“movimentacdo” mesmo nos casos em que o novo local do ponto de rede obrigar uma substituicéo total
do cabo légico (uma vez que cabos légicos UTP ndo podem ser emendados).

c) Considera-se “instalacao de ponto novo de rede” (acréscimo), a situacdo em que houver a necessi-
dade de fornecimento de todos os materiais necessarios para a instalagdo do mesmo: canaletas, cabos
elétricos e logicos, régua elétrica, tomada RJ-45, blindagem etc. A instalagdo de ponto novo de rede
implica em acréscimo no numero de portas légicas em uso nos patch-panel. O procedimento para for-
necimento de energia elétrica podera contemplar a instalagdo de nova régua elétrica em circuito elétrico
existente que apresente folga ou a criagdo de um circuito novo a partir de Centro de Distribuigéo até o
local indicado.

d) A padronizagéo de materiais para pontos de rede légica e elétrica, identificacdo e sistema de conexao
dos cabos logicos para tomada RJ-45 categoria 6e, utilizada pela DRF/BAU sera fornecida pela Contra-
tante e devera ser obedecida pela contratada na movimentacgéo e instalacdo de novos pontos de rede.

4. ESTABILIZADORES E NO-BREAK
4.1 MENSAL
a) Verificar a corrente nas fases R, S, T, apresentando o relatério.
b) Verificar as tens@es de entrada e saida entre fases e neutro.
c) Verificar as conexdes e fixaces.
d) Verificar a frequéncia e By Pass.
e) Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais.
f) Testar a atuacéo das chaves seletoras.
g) Efetuar limpeza dos equipamentos.

h) Efetuar levantamento da necessidade e previsdo de troca das baterias dos nobreaks das DRF/Bauru,
Presidente Prudente e ARFs, com base em levantamento junto aos fabricantes. Com base na inspecéo,
retificar ou ratificar a data prevista para troca.

i) Substituir as baterias (que serdo fornecidas pela Administracdo, salvo quando de defeitos localizados
em que seja necessaria a substituicdo de até 5 (cinco) unidades, onde o fornecimento se dara através
da Contratada e sera ressarcido na forma prevista no contrato), quando necessario.

j) Verificar os ventiladores internos.
k) Verificar os painéis e leds, relatando os parametros lidos.
4.2 TRIMESTRAL

a) Inspecionar conexdes (aperto, graxa, etc.) e verificar zinabre nos polos.
b) Ler as tensdes de baterias por elemento em flutuagdo e em descarga.
c) Ler a tenséo total do banco de baterias.

d) Verificar variacdo de temperatura dos elementos.
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e) Ler cada elemento da bateria com equipamento em descarga e utilizando fusistor.
f) Fazer limpeza geral dos elementos.
5. INSTALACOES TELEFONICAS
5.1 MENSAL
a) Verificar o funcionamento das tomadas.
b) Verificar a fixacdo das tomadas nas tampas.
c) Verificar o correto funcionamento do PABX.

d) Promover, sempre que necessario ou recomendado pela Contratante, os reparos, consertos ou
substituicGes detectadas nas verificacbes expostas, utilizando-se da equipe de profissionais da
Contratada, exceto no PABX, cuja manutencao fica a cargo da empresa que o loca.

5.2 EVENTUAL
a) Instalar pontos novos de rede telefénica conforme solicitado pela Contratante.
b) Efetuar a movimentag&o de pontos de rede telefénicas existentes conforme solicitado pela Contratante.
c) Instalar aparelhos telefénicos, fac-simile e outros equipamentos de comunicacéo.

d) Verificar o funcionamento de aparelhos telefénicos, fac-simile e outros equipamentos de comunicacéo,
realizando pequenos reparos, através da equipe residente e de apoio, desde que nado seja exigido
conhecimento técnico ou ferramental especializado.

e) Efetuar jampeamento na rede interna.

f) Gerenciar a rede interna.

0) Efetuar passagem de cabeamento e ligacdo deles.

h) Efetuar passagem de fiacao terciaria.

i) Testar e eliminar defeitos e ruidos da rede interna.

j) Acompanhar o trabalho feito pelos funcionarios da companhia telefénica local.
k) Instalar e testar linhas telefdnicas diretas e tronco.

[) Promover, sempre que necessario ou recomendado pela Contratante, os reparos, consertos ou
substituicbes detectadas nas verificacdes expostas, utilizando-se da equipe de profissionais da
Contratada, exceto PABX, cuja manutencao fica a cargo da empresa que o loca, salvo nos casos de
desinstalacdo, remocéo e reinstalacdo do equipamento.

m) Verificar o piso elevado, quanto a empenamentos, trincas, descolagem etc.

n) Desinstalar, remover e reinstalar sempre que solicitado pela Contratante, através de empresa
especializada ou ndo, a Central Telefénica que equipa a DRF/BAU ou as ARFs circunscritas.

6. INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E VIGI LANCIA ELETRONICA
6.1 DIARIO
a) Ligar, sintonizar e desligar os equipamentos de sonorizacdo, conforme orientacdo da Contratante.

b) Verificar, regulando se necessario, o nivel do volume nos diversos ambientes sonorizados.
6.2 MENSAL

a) Efetuar limpeza das cameras de vigilancia eletrbnica, assim como das lentes e caixa de protecéo.
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6.3 SEMESTRAL

a) Testar fontes de sinal.

b) Efetuar verificacdo auditiva por amostragem (se nao esta gerando ruido) dos sonofletores.

c) Efetuar levantamento da impedancia total da linha de distribuicdo e teste de continuidade.

d) Verificar visualmente as partes méveis dos componentes da central, temporizadores e lampadas.

e) Efetuar revisao geral e teste nos equipamentos.

6.4 EVENTUAL

a) Instalar pontos novos para cameras de vigilancia, conforme solicitado pela Contratante.

b) Instalar sonofletores, equipamentos de som, monitores e cameras de vigilancia eletrénica, conforme
solicitado pela Contratante.

c) Verificar o funcionamento de som, gravadores, monitores e cameras de vigilancia eletrdnica,
realizando pequenos reparos, através da equipe residente, desde que ndo seja exigido conhecimento
técnico ou ferramental especializado.

d) Promover, sempre que necessario ou recomendado pela Contratante, os reparos, consertos ou
substituicbes detectadas nas verificacdes expostas, utilizando-se da equipe de profissionais da
Contratada.

e) Dimensionar através de profissional habilitado e posteriormente instalar sistema de alarme passivel
de monitoramento eletrénico, sempre que solicitado pela Contratante.

7. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
7.1 MENSAL

7.1.1 Extintores portateis
a) Verificar e manter livre 0 acesso aos extintores.
b) Inspecionar lacres.

c) Verificar estado de conservacgéo e funcionamento de valvulas, gatilhos, mangueiras, difusores, lacres,
pinos de seguranca e selos da ABNT.

d) Nos extintores de p6 quimico e de agua pressurizada, conferir a indicagcdo do mandmetro.
7.1.2 Hidrantes

a) Verificar se as caixas de hidrantes estdo desobstruidas e sinalizadas adequadamente.

b) Verificar nivel da caixa d'agua e a reserva de incéndio.

c) Verificar a normalidade do abastecimento de agua do sistema e da possivel existéncia de valvulas
fechadas ou obstru¢des na tubulacdo de fornecimento.

d) Inspecionar a rede, verificando vazamento nos registros, barriletes, etc.

e) Inspecionar e reparar as tubulacdes.

f) Verificar estado de conservacao do esguicho, registros, chaves de engate rapido e conexdes.
g) Ajustar a abertura e fechamento das portas das caixas de incéndio.

h) Verificar a existéncia de vazamento nas caixas de incéndio.

i) Verificar e manter as mangueiras acopladas aos registros.

j) Identificar eventuais incrustacdes e detritos aderidos as paredes internas das tubulacfes e registros
efetuando os reparos necessarios.
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k) Efetuar limpeza das caixas de incéndio.
7.2 SEMESTRAL
7.2.1 Hidrantes
a) Abrir e fechar os registros para evitar seu grimpamento.
b) Verificar e lubrificar todos os registros e valvulas de controle do sistema.
c) Verificar o estado de conservacao dos suportes pendentes, com reaperto ou substituicao.
d) Efetuar inspecéo e limpeza, quando necessario, da caixa d’agua reservada ao sistema.
e) Checar o funcionamento das bombas de alimenta¢&o do sistema.
7.3 ANUAL
7.3.1 Extintores portateis
a) Efetuar teste e recarga anual conforme normas da ABNT e, a cada cinco anos, testar os cilindros.
7.3.2 Hidrantes
a) Testar todas as mangueiras a uma pressado minima de 20 kg/cm?.

b) Verificar o estado de conservacao do hidrante de passeio quanto a ferrugem, grimpamento do tampéo
etc.

c¢) Corrigir pontos de corrosao na tubulacéo.
7.4 EVENTUAL

a) Promover, sempre que necessario ou recomendado pela Contratante, 0os reparos, consertos ou
substituicbes detectadas nas verificacdes expostas, utilizando-se da equipe de profissionais da

Contratada.
8. INSTALAQOES CIVIS
8.1 MENSAL

Os servigos de manutengédo e conservagdo das instalagfes civis correspondem as atividades de inspecéo e
reparos dos componentes e sistemas da edificacdo e serdo executadas mediante rotinas abaixo:

a) Inspecionar o estado de conservacéo das fachadas, com reparo dos elementos danificados.

b) Inspecionar o estado de fixacdo das pedras e perfis metalicos das fachadas, com reparo dos
elementos danificados.

¢) Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos elementos danificados.

d) Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificacdo das portas, fechaduras, janelas,
ferragens, molas e amortecedores hidraulicos, com reparo dos elementos danificados.

e) Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedacéo nas esquadrias.
f) Inspecionar persianas, com reparo dos elementos danificados.

0) Inspecionar os pisos internos e externos, alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris
de madeira, laminados fendlicos, melaminicos, comunicagdo visual, pavimentacdo, grades metdlicas,
coberturas e impermeabilizacdo, com reparo dos elementos danificados.

h) Inspecionar muros de arrimo, efetuando os reparos necessarios.
i) Inspecionar o piso do estacionamento, efetuando os reparos necessarios.
8.2 EVENTUAL
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a) Desmontagem, realocacao, substituicdo e montagem de divisorias.
b) Realizar pequenos reparos, como pinturas e serralheria em geral.
8.3 Observacdes

a) Os servicos de manutencdo e conservacdo das instalacdes civis normalmente restringem-se a
substituicdo de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituicdo deve ser feita apds a remocao
do elemento falho e da reconstituicdo original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se,
entdo, 0 mesmo processo construtivo original da edificacao.

b) Conforme o caso, sera necessaria a substituicdo de toda uma area ao redor do elemento danificado,
de modo que, na reconstituicdo do componente, ndo sejam notadas areas diferenciadas, manchadas ou
de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto.

c) Se a deterioracao do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser
substituida. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de &reas técnicas diversas como
hidraulica, elétrica e outras, deverao ser verificadas e sanadas antes da corre¢do das instalacdes civis.

d) Os servicos incluirdo, ainda, abertura e fechamento de vaos para instalacdo de sistemas e aparelhos
de ar-condicionado tipo janela e splits.

e) A CONTRATADA deveréa providenciar, o transporte, destinacdo e descarte dos detritos/entulho,
observando a legislacdo ambiental pertinente.

9. INSTALACOES DE VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA
9.1 DIARIA
a) Operar e verificar o funcionamento dos exaustores (vazao na sucgao e descarga, ruidos anormais).
9.2 MENSAL
9.2.1 Ventiladores
a) Verificar a existéncia de acumulo de sujeira, danos, corrosao e perfeita fixacao.
b) Verificar o balanceamento do rotor.
c) Verificar a correta operagéo do ajuste das pas.
d) Verificar ruido nos mancais.
e) Lubrificar os mancais.
f) Verificar a correta operacdo dos amortecedores de vibracao.
g) Verificar a correta instalagdo dos protetores (seguranca).
h) Verificar a correta operacéo dos controles de vazao.
i) Promover a adequada limpeza para o correto funcionamento.
9.2.2 Venezianas Externas
a) Verificar a existéncia de sujeira, danos, corrosao e perfeita fixacao.
b) Limpeza adequada para o correto funcionamento.
9.2.3 Elementos de acionamento/transmissao
9.2.3.1 Motores
a) Verificar a existéncia de sujeira, danos corrosao e perfeita fixacao.
b) Verificar o sentido de rotacao.

c¢) Verificar o ruido nos mancais.
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d) Lubrificar os mancais.

e) Verificar a correta instalagdo dos protetores (seguranga).

f) Promover a adequada limpeza para o correto funcionamento.
9.2.3.2 Correias

a) Operar e verificar o funcionamento dos exaustores (vazdo na suc¢do e descarga, ruidos
anormais).

b) Verificar a existéncia de sujeira, danos e desgastes.

c¢) Verificar a tenséo e alinhamento.

d) Efetuar ajustes.

e) Substituir as correias.

f) Verificar a correta instalacéo dos protetores (seguranca).

g) Promover a adequada limpeza para o correto funcionamento.
9.3 Observacdes

a) Proceder, sempre que necessario, ou quando recomendado pela Contratante, 0s reparos ou consertos
gue se fizerem necessarios, utilizando-se da equipe de profissionais da Contratada.

10. GRUPOS GERADORES
10.1 MENSAL

a) Drenar o filtro de combustivel.

b) Verificar o nivel de 6leo lubrificante.

¢) Verificar o nivel da agua do sistema de arrefecimento.
d) Verificar vedacao da tampa do radiador.

e) Completar os niveis de dleo lubrificante e agua.

f) Verificar a existéncia de vazamentos no motor.

g) Verificar conexdes.

h) Verificar as condi¢cdes das baterias.

i) Colocar o motor em marcha, com carga, por 10 minutos, e anotar as seguintes leituras:

i.1 Pressbes. -Temperatura do motor.

- Frequéncia.

- Tensao do gerador.

- Corrente do gerador.

- Simular falta de energia com o equipamento no automatico e anotar:
e Tempo de entrada do grupo.
e Tempo de transferéncia.

- Simular retorno de energia e anotar:
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e Tempo de supervisdo/transferéncia.

e Tempo de resfriamento.

10.2 SEMESTRAL
10.2.1 Motor Diesel

a) Limpar todo o conjunto.

b) Limpar filtros de ar.

c) Verificar tenséo e estado das correias.

d) Verificar mangotes e bracadeiras de fixacao.

e) Verificar e lubrificar o sistema de aceleracdo e parada do motor.

f) Verificar atuacao do pré-aquecimento.

g) Verificar o estado da colmeia do radiador.

h) Reapertar parafusos do cabecote com torquimetro.

i) Limpar elemento de tela do filtro de éleo lubrificante, trocando-o0s, se necessario.
j) Limpar pré-filtro de combustivel.

k) Limpar o filtro tela da bomba alimentadora.

[) Verificar passagem do combustivel no filtro de combustivel e, se necessario, substituir o elemento
filtrante.

m)Lubrificar o béndix do motor de partida e a cremalheira.

n) Limpar o filtro do respiro do motor.

0) Drenar a 4gua decantada do tanque de combustivel.

p) Lubrificar os rolamentos da bomba auto resfriante.

q) Verificar condic6es do motor de arranque.

r) Verificar condi¢cBes do escapamento.

s) Trocar o 6leo com o motor quente.

10.2.2 Alternador

a) Verificar estado das escovas.
b) Lubrificar rolamentos.
c) Verificar funcionamento da ponte de diodos - excitacdo "BRUSHLESS".

d) Limpar internamente com ar comprimido.

10.2.3 Quadro de alimentacdo, comando e protecao

a) Reapertar conexdes.
b) Verificar lampadas/LEDs de sinalizacao.

¢) Testar sinalizadores visuais e sonoros do painel.
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d) Testar modo de operacdo manual, automatico e teste.

e) Verificar atuacéo de disjuntores e contatoras.

f) Lubrificar partes moveis.

g) Verificar funcionamento dos instrumentos.

h) Verificar o aterramento.

i) Limpar internamente com ar comprimido.

j) Verificar contatos das chaves contatoras, substituindo-os, se necessario.

k) Verificar atuacao dos relés e protegdes.

I) Verificar funcionamento do carregador/flutuador de baterias.

m)Simular falha na partida e verificar se apds a terceira tentativa ocorre o bloqueio e a sinali-
zacao de falha.

n) Ajustar tempos de confirmacao de falha da rede elétrica, partida, transferéncia,

supervisao e resfriamento.

10.2.4 Baterias

a) Limpar terminais e conexdes utilizando solugéo de bicarbonato de sédio a 10%.
b) Reapertar conexdes.

c) Proteger terminais com graxa nao oxidante ou vaselina.

d) Adicionar 4gua destilada para corrigir nivel de eletrdlito.

e) Limpar externamente os elementos, usando detergente neutro.

10.2.5 Tanque de combustivel

a) Verificar nivel de combustivel.

b) Verificar boia do 6leo combustivel.

10.3 ANUAL
10.3.1 Motor diesel

a) Trocar o filtro de 6leo lubrificante.

b) Trocar o filtro de combustivel.

c) Verificar os rolamentos da bomba d’agua e polias esticadoras.

d) Inspecionar o funcionamento do regulador de velocidade.

e) Verificar estado das mangueiras, substituindo se necessario.

f) Verificar pontos de corrosao e retocar a pintura.

g) Reapertar parafusos do cabecote com torquimetro.

h) Reapertar todos os parafusos e porcas, especialmente dos coletores, carter e turbo compressor.

i) Testar valvula termostatica.
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j) Drenar o sistema primario de arrefecimento, colocando agua limpa com aditivo anticorrosivo.

k) Testar e limpar os bicos injetores, quando o motor ultrapassar 1.000 horas de funcionamento.

[) Regular as folgas das valvulas com o motor frio, quando o motor ultrapassar 1.000 horas de funcio-
namento.

m)Medir a taxa de compressao, quando o motor ultrapassar 1.000 horas de funcionamento.

10.3.2 Alternador

a) Medir resisténcia de isolamento (campo e armadura).
b) Medir resisténcia 6hmica dos enrolamentos.
c) Verificar a necessidade de retifica dos anéis coletores.
d) Verificar rolamentos, substituindo-os, se necessario.
10.3.3 Baterias
a) Verificar a densidade do eletrélito.

10.3.4 Quadro de alimentacdo, comando e protecao.

a) Aferir instrumentos.

b) Regular tensédo e frequéncia do gerador.

c¢) Eliminar pontos de ferrugem ou corroséao.

d) Testar o funcionamento dos diversos dispositivos de alarme e protecao do conjunto, simulando as
condi¢cdes de atuacdo.

e) Efetuar limpeza dos contatos e lubrificar as partes méveis das contatoras.

f) Reapertar os terminais.

10.3.5 Tanque de combustivel

a) Drenar residuos d’agua do tanque de 6leo combustivel.
b) Limpar respiro do tanque de combustivel.

10.3.6 Carenagem

a) Eliminar pontos de ferrugem ou corroséo.

b) Verificar estado do material isolante acustico.

c¢) Verificar funcionamento de portas, dobradigas e trincos.

11. USINA FOTOVOLTAICA (Poténcia: 183,915 KWp - DRF /Bauru)
11.1 MENSAL

a) Inspecionar visualmente conectores e cabos.



MINISTERIO DA FAZENDA

11.2 SEMESTRAL
a) Fazer a limpeza das placas (549 painéis CS6U-335P)

b) Fazer inspecao termogréfica das placas e dos inversores (03 unidades ABB TRIO-TM-50,0 e 01
unidade ABB PRO-33.0-TL-OUTD)

11.3 ANUAL

a) medir a resisténcia de isolamento de conectores e cabos.

12. OUTRAS MANUTENCOES
12.1 Eventual

a) Realizar pequenos reparos externos, limitados ao conhecimento técnico e ao ferramental disponiveis
a equipe residente, em geladeiras, fornos de micro-ondas, televisores, aparelhos de DVD, projetores,
receivers, aquecedores e circuladores de ar portateis, ventiladores, fragmentadoras de papéis e
bebedouros e purificadores de agua.

b) Realizar pequenos reparos, limitados ao ferramental disponivel a equipe residente em fogbes, mesas,
cadeiras, armarios e outros produtos similares, conforme solicitado pela Contratante.

c¢) Efetuar montagem/desmontagem, realocacao e substituicdo de pias, bancadas de cozinha e similares.
13. OUTRAS ATRIBUICOES

a) Acompanhar outros prestadores de servigos que vierem realizar servigos ou vistorias nas instalacfes
da Contratante.

b) Auxiliar a Contratante no desenvolvimento de Programa de Necessidades.
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APENDICE Il AO TERMO DE REFERENCIA
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1. Para uso das Equipes Residentes, devera ser disponibilizado 1 kit completo para cada Unidade
Administrativa onde as equipes ficaréo sediadas:

Jogo de chaves "BOCA" completo - 12 pecas - 6 a 32mm
Jogo de chaves "ALLEN" completo - 25 pecas
Jogo de chaves "SOQUETE" completo - 24 pecas
Jogo de chaves "ESTRELA" completo - 12 pecas - 6 a 32mm
Jogo de chaves "PHILIPS" e "FENDA" completo - 20 pecas
Chave de "GRIFO" - 24"

Chave "INGLESA" - 12"

Jogo de limas - 10 pecgas

Arco de serra

Jogo de laminas para arco de serra - 2 pecas

Saca pinos paralelos com 06 pecas

Alicate de pressao 10"

Alicate universal com cabo isolado 8"

Alicate de bico redondo com cabo isolado 6"
Alicate de bico chato com cabo isolado 6"

Alicate de corte diagonal com cabo isolado 6"
Amperimetro do tipo alicate

Paquimetro universal 150mm 0,05 mm

Punho Saca fusivel NH

Ferro de soldar 220V/40W

Sugador de soldas

Multiteste (multimetro digital)

Furadeira portatil profissional 1/2

Jogo de brocas completo - 25 pecas

Conjunto de serra-copo bimetal

Lanterna de méo

Talhadeira 12"

Pé-de-cabra simples 60 cm

Martelo 25mm

Martelo de borracha 60mm

Serrote 22"

Trena 5 metros

Nivel de aluminio 14"

Colher de pedreiro 9"

Conjunto flangeador de tubos metalicos 3/16" - 5/8"
Escada de aluminio - 10 degraus

Escada autoportante extensivel 2 lances - 3m cada
P& com bico, com cabo de 45 cm

Plaina manual n°3

Picareta com cabo

Jogo de tarraxas para PVC

Rebitadeira 4 pontas
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Grampeador tipo "ROCAMA" - 106

Marreta 2,0 kg

Prumo

Esquadro

Lixadeira angular 7”

Rolos de pintura

Pincel 2"

Moto esmeril 6 pol.

Torno de bancada (morsa) n° 2

Alicate prensa terminais de 0,5 a 5,5mm
Badisco digital

Conjunto flangeador de tubos de cobre e/ou aluminio
Corta Fio

Parafusadeira portatil

Ponteiro

Alicate de insercéo tipo punch-down
Ré&dio-comunicador

Serra circular

Serra marmore (MAKITA)

Termdmetro digital

Alicate para crimpar para RJ11 e RJ-45
Bombas de vacuo (minimo de 5 CFM)
Conjunto de mandmetros com manifold R134 e R22
Conjunto saca polias

Detector de vazamentos (ar-condicionado)
Vacudmetro digital

Conjunto PPU de solda oxigénio e acetileno

1.1. A planilha acima é exemplificativa, devendo o licitante apresentar a relacdo com ferramental e
equipamentos que entender necessarios, Com seus respectivos custos.

2 O ferramental e os equipamentos empregados na execucdo do objeto do contrato deveréo ser cotados na
planilha com vida Gtil de 60 meses para efeito de amortizagdo. Caso a vida util seja menor do que 60 meses,
aumentar a quantidade.

3 Ao final da execucéo do contrato, o ferramental e os equipamentos fornecidos deverdo ser retirados pela
contratada.
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Estudo Técnico Preliminar 02/2024

- INFORMACOES BASICAS

NuUmero do processo: 13032.373196/2024-17

- DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A unidade requisitante é o Servico de Programacao e Logistica (SEPOL) desta Delegacia, a quem
coube apontar a justificativa da necessidade da contratacdo. A DRF/Bauru e a DRF/Presidente Prudente, nas
suas instalages e Agéncias jurisdicionadas, utilizam varios sistemas, maquinas e equipamentos, exigindo
conhecimento técnico para garantia de bom funcionamento. Entre estes sistemas, as instalagdes elétricas,
I6gicas, hidraulicas, sanitarias e outras no mesmo nivel de complexidade devem ser inspecionadas
periodicamente para garantir seguranca e conforto aos usuarios, mantendo um adequado padréo operacional.
A falta de manutencéo predial preventiva pode levar ao colapso os sistemas vitais ao desempenho das
atividades desenvolvidas pelo Orgdo. Além da necessidade de constante manutencdo preventiva, tais
sistemas e equipamentos necessitam, com frequéncia, de manutencdo corretiva, para sanar defeitos
impossiveis de serem previstos ou evitados.

As disposicfes contidas na lei n°® 9.632, publicada no DOU de 08/05/98, que trata da extingao de
Cargos da Administracdo Publica Federal, dispde que a contratacédo das atividades correspondentes poderao
ser objeto de execucédo indireta. O Decreto n® 9.507/2018 e a IN SEGES/MPDG n° 05/2017 disciplinam a
contratacdo e execucdo indireta dos servicos.

Tendo em vista que a principal missdo das atividades-meio e apoio operacional é garantir a
operacionalizagdo integral das atividades finalisticas (atividades atreladas as fun¢des de Estado) de forma
continua, eficiente, flexivel, facil, segura e confiavel. Para atingir esse objetivo a Administragcdo Pablica vem
buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos recursos visando atingir
a eficacia e eficiéncia de suas acdes. Essa dificil missdo, muitas vezes, torna-se impossivel de ser cumprida
a contento, em razdo da falta de estrutura especifica para execucdo de tarefas que, embora sejam
consideradas auxiliares, sdo imprescindiveis para o funcionamento das organiza¢des, como € o caso dos
servigos continuados de manutencao predial.

Buscando sempre a pratica dos principios da eficiéncia e efetividade, quando se tenta alcancar a alta
produtividade, agilidade, qualidade, seguranca e maxima perfei¢cdo do trabalho, as adequacdes dos atuais
servicos sdo as metas visadas pela administracdo das atividades-meio e apoio operacional, o que ndo seria
possivel sem a contratacao de servigos especializados terceirizados.

Desta forma, a contratacdo dos servicos terceirizados visa dar o apoio aos servidores das DRF/Bauru,
DRF/Presidente Prudente e ARFs jurisdicionadas para a realizacao da atividade-fim da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil. O desvio de servidores, ja em nimero escasso, para realizacéo de tarefas além
da sua atribuicdo, torna inviavel o atendimento pleno das principais atividades de uma Delegacia, que
consistem, entre outras, no bom atendimento ao contribuinte e incremento da arrecadacéo de tributos.

Com aterceirizacdo dos servi¢cos serdo eliminados ou minimizados os efeitos da deficiéncia, evitando-
se, também, o inchamento da maquina administrativa e proporcionando em longo prazo uma reducao nos
gastos com aposentadoria pelo servigo publico e ainda, alcancar-se alta produtividade, agilidade, qualidade,
seguranca e maxima perfeicdo do trabalho, principalmente nas atividades-meio. Assim como, eliminar-se
possivel desvio de funcao, permitindo um melhor aproveitamento da méo-de-obra qualificada dos nossos
servidores de carreira, em atividades complexas.
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A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

O dispéndio com o preposto sera diluido através dos custos indiretos/despesas administrativas da
contratada, sendo esta responsavel por todos os insumos.

A autorizacao foi contemplada na Dotagao Orgamentdria e correra a conta da Gestéo 00001 — Tesouro
Nacional, Natureza de Despesa 33.90.39 — OUTRCUSTEIO.

A licitacdo sera efetuada através do Pregéo Eletronico, do tipo menor preco global.

Os servigos serao prestados nas seguintes localidades:

UNIDADE LOCAL AREA DO IMOVEL
. : Rua Olga Gonzales de Oliveira, n° 2-35, 5
DRF/BAURU (Equipe residente) Jardim Estoril V, Bauru/SP 10.102,75 m
ARF/Avaré Rua Pernambuco, n°® 1817, Centro, Avaré/SP 293,40 m?2
Rua Dami&o Pinheiro Machado, n° 782, 5
ARF/Botucatu Centro. Botucatu/SP 630,75 m
ARF/Jau Rua Rui Barbosa, n°® 157, Centro. Jau/SP 806,70 m?
ARF/Ibitinga Rua José Custodio, n° 561, Centro, 95,81m2
Ibitinga/SP
DRF/Presidente Prudente Av. Onze de Maio, n° 1.319, Cidade 3.690 17 m2
(Equipe residente) Universitaria, Presidente Prudente/SP T
A i o
ARE/Assis Rua Angelo Bertoncine, n° 270, Centro, 538,73 m2
Assis/SP
ARF/Marilia (Equipe residente) | Av. Sampaio Vidal, n® 789, Centro, Marilia/SP 7.000,00 m2
ARF/Marilia (depdsito) Rua Assad Haddad, n° 733, Pq das 2.750m?
Inddstrias, Marilia/SP
ARF/Ourinhos Rua Arlindo Luz, n°® 244, Centro, Ourinhos/SP 641,83 m?
I - AREA REQUISITANTE
AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL
DRF/BAURU/SEPOL RENATO TEIXEIRA ARTEN

IV-  DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atender a necessidade da Administracdo, faz-se necessaria a contratacao de empresa especializada na
prestacao de servigos de manutengéo predial preventiva, corretiva e/ou sob demanda, de forma continua com
utilizacdo de méo de obra com dedicacdo exclusiva bem como de equipes de apoio a serem acionadas
esporadicamente, com fornecimento de materiais e ferramental necessario para a perfeita execugédo dos
servigos. Além disso, a contratagdo envolve a prestacao de servigos especializados, a serem executados pela
propria contratada ou através de subcontratagdo de acordo com a periodicidade prevista no plano de
manutencgéo preventiva.

As equipes residentes serdo alocadas na DRF/Bauru, DRF/Presidente Prudente e ARF/Marilia.

Os servi¢cos que se pretende contratar ainda ndo constam do catalogo eletrdnico de padronizacao.
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Avigéncia inicial do contrato sera de 12 (doze) meses, mas dada sua natureza continua podera ser prorrogado
por sucessivos periodos até o limite de 10 (dez) anos, conforme art. 107 da Lei 14.133/2021. A natureza
continua se justifica pela nao possibilidade de interrupcéo dos servigos sem que haja prejuizos/danos para a
Administracéo. A prépria definicdo de servigo continuo dada pela Lei 14.133/2021 especifica que continuos
sdo aqueles servigcos decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas para a manutencédo da
atividade administrativa, o que é o caso em tela.

Trata-se de servico comum de engenharia, conforme definicdo da alinea a) do inciso XXI, do art. 6° da Lei
14.133/2021. Portanto, havera necessidade da figura de um ou mais engenheiros responsaveis pelo servico
e apresentacao de ART de responsabilidade técnica, podendo ser engenheiro civil, de edificacdes, elétrico,
eletroeletrénico, mecanico. Serdo aceitos, também, como responsavel técnico arquitetos com apresentacao
de RRT, expedidos pelo correspondente conselho profissional.

Os edificios onde os servicos seréo prestados estdo listados no item Il, descricdo da necessidade, e totalizam
uma area de aproximadamente 23.800,14 m2.

Para possibilitar o atendimento de todas as demandas rotineiras, serdo contratadas equipes residentes com
as seguintes formacdes para jornada de 44 horas semanais:

Oficial Eletricista , CBO 9511-05, cujas fun¢Bes serdo de realizar manutencfes preventiva, preditiva e
corretiva, instalar sistemas e componentes eletroeletrdnicos e realizar medi¢des e testes, ajudar o oficial de
manutencdo na elaboracdo de documentagdo técnica e trabalhar em conformidade com normas e
procedimentos técnicos e de qualidade, seguranca, higiene, salde e preservacdo ambiental.

Formacéao e Experiéncia

Para o exercicio dessa ocupacéo requer-se ensino médio concluido e curso basico de qualificacéo profissional
de no minimo duzentas horas-aula, ministrado em escolas especializadas na area de eletricidade. Experiéncia
anterior na funcao de no minimo 1 (um) ano.

Oficial em Manutencéo Predial , CBO 5143-25, cujas fun¢des seréo de executar servicos de manutencao
elétrica, mecéanica, hidraulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e
instalando pecas, componentes, equipamentos e trabalhar seguindo normas de seguranca, higiene, qualidade
e prote¢do ao meio ambiente.

Formacéo e Experiéncia

Para o exercicio dessa ocupacéo requer-se ensino médio completo com comprovagao de cursos técnicos nas
areas envolvidas ou pratica profissional no posto de trabalho por no minimo 1 (um) ano.

Auxiliar de Manutencdo Predial , CBO 5143-10, cujas func8es serdo de ajudar na execucédo dos servicos de
manutencdo elétrica, mecanica, hidraulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando,
reparando e instalando pecas, componentes e equipamentos, ajudar na movimentacao de moveis e na carga
e descarga de veiculos, trabalhando seguindo normas de seguranca, higiene, qualidade e protecdo ao meio
ambiente.

Formacéo e Experiéncia
Para o exercicio dessa ocupacgdo requer-se ensino fundamental completo com comprovagdo de cursos
técnicos nas areas envolvidas ou pratica profissional no posto de trabalho por no minimo 1 (um) ano.

O tamanho e composicdo das equipes residentes se basearam em experiéncias anteriores. A melhor
configuracdo para evitar ociosidade de méo de obra em algumas localidades e pagamento de horas de equipe
de apoio é a possibilidade de as equipes residentes atenderem as demais localidades sem equipes
residentes.

As equipes residentes ficardo sediadas nas Unidades descritas no quadro abaixo e serdo compostas pelos
seguintes profissionais:

Unidades Sede das Equipes Residentes Profissionais:
01 Oficial em manutencao predial, CBO 5143-25




@ Receita Federal

MINISTERIO DA FAZENDA

DRF/BAURU 01 Oficial eletricista, CBO 9511-05
01 Auxiliar de manutencéo predial, CBO 5143-10
DRF/PRESIDENTE PRUDENTE 01 Oficial em manutencao predial, CBO 5143-25
01 Auxiliar de manutencéo predial, CBO 5143-10
ARF/MARILIA 01 Oficial em manutencao predial, CBO 5143-25
01 Auxiliar de manutencéo predial, CBO 5143-10

As equipes residentes far@o a visita mensal para ma  nutencéo preventiva das unidades menores que
ndo dispbem de equipes residentes . A equipe da DRF/Bauru atendera, preferencialmente, as
ARF/Avaré, ARF/Botucatu, ARF/Jad e ARF/lbitihga . A equipe da ARF/Marilia atendera,
preferencialmente as ARF/Assis e ARF/Ourinhos

Qualquer dos membros das equipes residentes podera atender outras unidades mesmo aquelas com equipes
residentes sempre que surgir a necessidade de refor¢o, desde que convocados pelo Oficial de Manutengéo
Predial e com autorizacéo do fiscal técnico do contrato.

Para possibilitar esses deslocamentos a empresa devera fornecer meio de transporte para as equipes,
podendo ser fornecimento de veiculo préprio ou locado de acordo com a conveniéncia da empresa, ou mesmo
pagamento de transporte por aplicativo. Para fins de estimativa de custos com esses deslocamentos, a
Administracao utilizou a modalidade mais vantajosa que se mostrou ser o fornecimento de veiculos proprios,
incluindo todos os gastos com seguro, revisdes, licenciamentos, pedagios e combustivel. Ficara a cargo da
empresa decidir qual forma de deslocamento ira utilizar.

Havera, também, previsédo de horas de uma equipe de apoio, que sera formada pelos seguintes profissionais:
* Engenheiro Civil, CBO 2142-15

* Engenheiro Eletricista, CBO 2143-15

» Engenheiro Mecénico, CBO 2144-05

* Técnico eletromecéanico, CBO 3003-05

 Técnico de manutencéo eletrdnica, CBO 3132-05

« Instalador-reparador de cabeamento, CBO 7313-25
 Técnico de manutencéo predial, CBO 5143-25

« Oficial eletricista, CBO 9511-05

« Auxiliar de manutencéo predial, CBO 5143-10

* Oficial mecénico, CBO 3141-10

* Pintor, CBO 7166-10

* Pedreiro, CBO 7152-30

* Servente de Pedreiro, CBO 7170-20

* Marceneiro, CBO 7711-05

* Encanador, CBO 7241-10

* Serralheiro, CBO 7244-4

« Carpinteiro, CBO 7152-25

* Vidraceiro, CBO 7163-10

* Calheiro CBO 7241-05
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A fim de possibilitar a formacgédo de preco da contratacdo, essa mao de obra terd seu valor cotado pela tabela
SINAPI, com excecao dos postos que ja possuem planilha de custos para formagdo de seu prego, com
previsdo de um determinado nimero de horas por més, de acordo com o histérico de contratag8es anteriores.
O valor dessa mao de obra compora o valor variavel do contrato, sendo pago somente quando da efetiva
utilizacéo de acordo com o ndmero de horas efetivamente utilizadas.

A equipe de apoio sera acionada pelo oficial de manutencdo predial, sempre que surgir uma necessidade
especifica ou em casos de necessidade de refor¢o da equipe residente. O fiscal técnico do contrato e o gestor
do contrato deverdo autorizar o acionamento da equipe de apoio e controlar o nimero de horas trabalhadas
para fins de apuracao do valor a ser pago.

As horas das equipes de apoio sdo bastante diminutas de acordo com sua utilizac&o nas Gltimas contratacdes.
No entanto, importante jA prever um minimo de horas para cada profissional para que quando haja
necessidade de seu acionamento, ja tenhamos o valor dessa mao de obra precificado, ndo sendo necessario
lancar méo de terceirizagédo ou subcontratacao.

Para fins da perfeita execugdo do servigco sera concedido o prazo de 90 dias corridos para que a empresa
contratada apresente o detalhamento do plano de manutencéo predial. Este devera reportar a atual situacédo
das instalacdes e equipamentos, prever necessidade de manutencgdes corretivas ou trocas e detalhar o plano
de manutencdo preventiva, especificando datas para a realizacdo das atividades de manutencdo, com
excecao daquelas que sejam diarias. Deve especificar, também, quais profissionais realizardo a tarefa, equipe
residente, equipe de apoio ou subcontratacdo. No caso de subcontratacdo, a empresa deve apresentar nomes
de possiveis empresas ou profissionais a serem contratados com as comprovacdes de capacidade técnica
para analise da Administracao. Dessa forma, na hora da execucao da tarefa ndo havera atrasos com a escolha
de prestadores de servico.

No mesmo prazo de 90 dias, a contratada deverd prov idenciar laudo técnico para avaliacdo da
necessidade de pagamento de adicionais de periculos  idade/insalubridade para membros da equipe
residente. Para formacao de seu preco de referéncia , a Administragcéo ja considerou o adicional de
periculosidade de 30% para o posto de Oficial Eletr icista. Caso fique identificado que outros
profissionais fazem jus a esses adicionais, a admin istracdo aditara o contrato para incluir tais rubri cas
nas planilhas. Tal laudo deve, preferencialmente, s er subcontratado para que seja elaborado por
terceiro sem interesse na relagao contratual.

A edificacdo da DRF/Bauru possui subestacdo transformadora, grupo gerador de emergéncia, nobreak e
estabilizador. A edificacdo da DRF/Presidente Prudente possui subestacdo transformadora, nobreak e
estabilizador. A edificacdo da ARF/Marilia, possui subestacdo transformadora, nobreak e estabilizador. Além
disso, a DRF/Bauru possui usina para geracéo propria de energia elétrica com sistema fotovoltaico. Alguns
itens de manutencao desses sistemas/equipamentos sao considerados servicos especializados e deverao
ser prestados por profissionais ou empresas especializadas de acordo com as periodicidades estabelecidas
no Plano de Manutengéo Predial. O valor desses servigos esta previsto na planilha de custos e formagéo de
precos e serao pagos somente apds sua execugao. Esses servigos sdo passiveis de subcontratacdo. Caso o
servigo seja terceirizado/subcontratado, a empresa a ser contratada devera comprovar a capacidade técnica
para realizac@o desses servicos e registrar ART/RRT sempre que o servico for realizado.

Os servigos especiais que comporao itens da contratacdo séo:
Recarga e teste de extintor de agua pressurizada;

Recarga e teste de extintor ABC;

Recarga e teste de extintor de CO2 - 6 kg;

Recarga e teste de extintor de CO2 - 10 kg;

Recarga e teste extintor de p6é quimico seco - 4 kg;

Recarga e teste extintor de pé quimico seco - ABC- 4 kg

Recarga e teste extintor de p6é quimico seco - 6 kg;
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Teste hidrostatico dos extintores de agua pressurizada, po quimico e CO2;
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Recarga e teste extintor de p6é quimico seco - 12 kg

Pintura dos extintores agua pressurizada, pé quimico e CO2;
Manutencédo preventiva e corretiva do sistema de combate a incéndio;
Renovacéo de AVBC/CLCB das edificagfes;

Chaveiro [confeccdo de chaves (Servicos diversos - extracdo de chaves, troca de segredos, aberturas de
gavetas de mesas, armarios, arquivos, etc.)];

Inspecao e andlise termografica em equipamentos e instalacdes de baixa tenséo;
Manutencéo preventiva e corretiva de grupo gerador diesel de emergéncia;
Inspecao e ensaio do Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas - SPDA,
Manutencéo de estabilizadores;

Manutencédo de nobreaks;

Manutencédo das placas fotovoltaicas e inversores.

Afrequéncia desses servicos especializados esta de acordo com o Plano de Manutencgédo Predial que constitui
0 Apéndice Il do Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucéo do contrato, a empresa devera fornecer ferramental para as equipes residentes,
bem como adquirir materiais para a execugao das manutengdes apos aprovacéao do fiscal técnico e do gestor
do contrato. Com base nos Ultimos anos de contrato, foi realizada uma lista com os itens mais consumidos,
que ja estardo precificados na licitacdo. Os materiais ndo constantes dessa lista poderdao ser adquiridos
mediante cotacdo de acordo com a tabela SINAPI ou outras tabelas publicas, de acordo com o prescrito na
IN SEGES/ME 91/2022 e no Decreto n® 7.983/2013, podendo, somente em Ultimo caso, ser cotados por
orcamento com fornecedores. Servigos nao inclusos na planilha também poderao ser aprovados seguindo a
mesma sistematica de aprovacédo de compra de materiais, desde que devidamente justificado e comprovado
gque ndo possam ser atendidos pela equipe de apoio.

A vistoria dos imoveis seré facultativa , embora altamente recomendada para a perfeita orgcamentacdo dos
servicos. As empresas que realizarem vistoria deveréo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel. Quando da néo realizacéo de vistoria, a empresa devera apresentar declaragdo de que conhece
as condicdes locais para execucao do objeto, e que tem pleno conhecimento das condi¢cfes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao podera alegar
desconhecimento das condi¢cdes do servico para fins de questionamentos futuros sejam técnicos ou
financeiros.

Seréa vedada a participacdo de empresas reunidas em  consoércio por se tratar de objeto de pequeno vulto
e nao complexo, apesar de especializado.

Tampouco serd admitida a participacdo de cooperativ.  as.

Os servigos que se pretende contratar sdo servicos comuns de engenharia de carater continuado, pois sua
interrupgdo pode causar sérios danos para a Administracéo e impossibilitar a consecugédo de suas atividades
finalisticas.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica através da comprovacao de que tal atividade
faz parte de seu objeto social, apresentacdo de registro ou inscricdo junto ao conselho da categoria
profissional correspondente (CREA ou CAU) daregi@o da sede da empresa, em plena validade. Apresentacéo
do registro ou inscricdo do responsavel técnico no conselho da categoria profissional correspondente em
plena validade. Apresentacao de atestados de capacidade técnico operacional e técnico profissional conforme
condicdes que estardo estabelecidas no Termo de Referéncia no quesito habilitacédo técnica.

Quando o conselho profissional da licitante for de regido diferente daquela em que serdo prestados os
servigos, sera obrigatdrio o visto do registro na nova regido, o que devera ser comprovado por ocasido da
assinatura do contrato de prestacao de servicos.
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A empresa devera possuir ou adotar algum software comercial de gestdo de manutencédo. Tal software deve
permitir acesso online ou via Web para abertura de ordem de servico, geracdo de relatérios gerenciais e
estatisticos, acesso e pesquisa a rotinas de servigos, incluindo histérico de servigos executados, consulta a
ordens de servico emitidas e cadastro de inventarios de equipamentos. Os custos com instalacéo,
hospedagem, disponibilizacdo e licencas para uso do software escolhido serdo de responsabilidade da
Contratada devendo fazer parte de seus custos indiretos/despesas administrativas. A Contratada devera
fornecer credenciais de acesso ao software para os fiscais técnicos e gestores do contrato. Ao final do
contrato, a Contratada devera transmitir todas as informacfes e dados armazenados no sistema de
gerenciamento, bem como 0s conhecimentos necessarios para que estes possam ser utilizados na
continuidade dos servicos da Contratante.

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO

Uma das alternativas para a manutencao predial é a execucéo direta dos servicos por servidores efetivos. No
entanto, cumpre destacar que inexistem nos quadros funcionais da UASG 170135 mao de obra para a
realizacéo de tais servicos.

A segunda opc¢éao é a execucao indireta de tais servicos através de contratacdo de empresa especializada.

Conforme pesquisa feita junto ao SICAF, por linhas de fornecimento, sdo muitas as empresas de manutencéo
predial existentes no estado de S&o Paulo. Como a licitagéo ndo se limita ao estado de S&o Paulo, amplia-se
ainda mais o numero de possiveis interessados.

Alguns servicos sdo considerados especializados e exigem atuacdo da empresa especializada naquela area
especifica. Entre esses servicos esta a manutencao de grupo moto-gerador, analise termogréafica dos quadros
de baixa tensédo, manutencéo de estabilizadores e nobreaks. Para esses servigos existe a possibilidade de
contratacdo especifica ou sua inclusdo na contratacdo de manutencdo predial, permitindo sua
subcontratacdo, a fim de se evitar a restricdo a competitividade, pois somente algumas empresas de
manutenc¢do predial teriam condicBes de executar todas as atividades especializadas.

Foram analisadas contrataces similares feitas por outras unidades da Receita Federal ou mesmo
contratacdes de outros drgdos com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovacdes que melhor atendessem as necessidades desta Administracdo e se constatou que todas elas
utilizam basicamente o mesmo formato de contratagdo, com fornecimento de méo de obra com dedicagéo
exclusiva, com variacdo apenas das equipes e servi¢cos de acordo com a especificidade de cada edificacéo.

Foram identificadas as seguintes solu¢cdes de mercado que podem atender aos requisitos especificados para
a contratacao:

Contratacao por empreitada global em que a empresa define o quantitativo da mao de obra, o dia e o horario
da prestacéo dos servicos, ou seja, ndo se trata de servico com méao de obra com dedicacao exclusiva. Essa
solugédo é bastante utilizada para contratacdo de manutencéao, como por exemplo, ar-condicionado.
Contratacao em que a Administracao define o horario de prestacdo dos servigcos e a metodologia de trabalho,
com utilizacdo de mé&o de obra em regime de dedicacdo exclusiva, forma mais utilizada quando a contratacdo
engloba todos os sistemas e equipamentos da edificacéo.

Cabe ressaltar que as formas de contratacao descritas acima permitem, ainda, as seguintes possibilidades:

a). com fornecimento de todas as pecas, materiais e servicos eventuais sob responsabilidade da contratada;

b). com fornecimento de todas as pecas, materiais e servicos eventuais, mediante ressarcimento pela
contratante de acordo com os custos de aquisi¢ao;
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¢). com fornecimento de todas as pec¢as, materiais e servicos eventuais, mediante pagamento pela contratante
de acordo com os valores previamente ofertados pela contratada;

d). com fornecimento de todas as pecas, materiais e servigos eventuais, mediante pagamento pela contratante
de acordo com os valores previamente propostos pela contratada e, excepcionalmente, mediante
ressarcimento; e

e). sem fornecimento de pecas, materiais e servicos eventuais.

A opcéao desta Administracao pela prestacao de servicos com dedicacéo exclusiva de méo de obra se justifica
pelo nimero de demandas existentes para todas as edificagcdes, o que justifica um quadro residente de
prestadores.

Quanto ao fornecimento de pecas, materiais e servicos eventuais, a opgao escolhida é a de fornecimento pela
empresa de acordo com valores propostos no momento da licitacdo e, excepcionalmente, no caso de
necessidade de servicos eventuais e de pecas e materiais ndo constantes da planilha e do edital, esses serédo
ressarcidos pela contratante. A contratada devera apresentar levantamento e pregos, preferencialmente
utilizando-se de valores constantes da tabela SINAPI sobre os quais sera aplicado desconto e,
posteriormente, a taxa de BDI conforme valores apresentados no momento da licitagéo.

O pagamento dos servicos eventuais e das pecas e materiais serd efetuado somente apés a efetiva
prestacao/utilizacao.

VI — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Trata-se de contratacao de servicos de manutencdo predial preventiva e corretiva com fornecimento de
materiais, a serem prestados por meio de méo de obra com dedicacdo exclusiva, equipe de apoio sob
demanda e possibilidade de subcontratacéo de servicos especializados de subsistemas especificos, quando
a Contratada ndo dispuser de qualificacdo para sua execucao.

Por se tratar de servico comum de engenharia havera a necessidade de emissdo de ART/RRT no inicio da
contratacdo e ao longo desta, sempre que algum servigco especifico for realizado.

Aintencéo da Administracao é transferir a responsabilidade pela manutengéo predial para uma Unica empresa
contratada que buscara as melhores opg8es no mercado para a realizacdo dessas atividades, sendo o valor
preestabelecido pela prépria empresa contratada no momento da licitacéo, ficando a cargo da Administracéo
fiscalizar a execucdo para que haja o bom uso dos recursos publicos, fazendo com que o contrato seja
plenamente cumprido. Imprescindivel que a empresa tenha experiéncia na area de manutencéo predial, bem
como na gestdo de méo de obra, 0 que € atividade distinta da elaboracéo ou execucdo de projetos para a
construcdo ou reforma de edificacfes.

A Administracéo fornecera um plano de manutencgéo pr edial, apéndice Il do Termo de Referéncia. Esse
plano de manutencao é um plano simplificado. Aempr  esa contratada devera nos primeiros 90 dias da
contratacdo apresentar o detalhamento desse plano, ou seja, a empresa deverda vistoriar todas as
unidades e montar um cronograma de execucdo do plan o de manutencéo, com datas para a realizacéo
das atividades, em especial aquelas com execucdo tr  imestral, semestral ou anual.

Devera, também, apresentar a relacdo de servicos a serem subcontratados e possiveis empresas a serem
subcontratadas para a realizacdo dos servicos especializados para que a Administracdo possa analisar a
capacidade técnica dessas empresas, agilizando o processo na hora da subcontratacdo. A empresa podera,
se entender necessario, alterar o plano de manutencdo preventiva de acordo com exigéncias de Normas
Técnicas. Esse detalhamento devera apontar, também, a necessidade de manutencdes corretivas/trocas das
instalacdes ou equipamentos.

Deve constar, também, do o detalhamento do plano de manutengdo quais profissionais realizardo cada
atividade, ja prevendo a necessidade de acionamento de equipes de apoio. Durante a elaboragéo desse plano
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de manutencéo, todos os equipamentos devem receber fichas, a serem atualizadas sempre que houver
alguma manutencao, seja corretiva ou preventiva. Tal documento deve ser digital, e fisico para poder ser
afixado préximo ao equipamento. Apresentar, também, lista de verificacdes diarias, quinzenais ou mensais.
bem como listas de verificacdes de equipamentos especificos como nobreak, gerador, etc. Nesse
detalhamento devem constar todas as informag¢8es que instruam os colaboradores de forma objetiva sobre
as atividades a serem executadas.

Servicos de manutencdo preventiva que exijam a parada total de sistemas deverdo ser cuidadosamente
planejados para que sejam executados, preferencialmente, fora dos horarios de expediente ou com
comunicado prévio com bastante antecedéncia para nao prejudicar os servicos desenvolvidos na unidade.

A empresa deve concentrar esforcos na manutencdo pr  eventiva para que sejam minimizadas as
manutenc¢des corretivas

VII - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CO NTRATADAS

As quantidades e composicdo das equipes residentes constam do quadro do item IV deste Estudo Técnico
Preliminar.

A contratacdo prevé também, a necessidade de deslocamento das equipes, e, portanto, foi previsto o
fornecimento de veiculo para as equipes residentes localizadas na DRF/Bauru e ARF/Marilia. No entanto, a
exigéncia € de que a contratada providencie deslocamento, ndo importando a modalidade a ser adotada, ou
seja, veiculo proprio, veiculo locado, aplicativo de transporte, ou outro que possa existir.

A equipe de apoio inclui os profissionais abaixo com a seguinte previsdo de horas mensais:

PROFISSIONAIS PREVISAO DE HORAS MENSAIS
Engenheiro civil 04
Engenheiro eletricista 04
Engenheiro mecanico 04
Técnico eletromecénico 04
Técnico de manutencao eletrénica 04
Instalador/Reparador de cabeamento 04
Oficial de manutencao predial 04
Oficial eletricista 04
Aucxiliar de manutencao predial 04
Oficial mecénico de refrigeracéo 04
Pintor 08
Pedreiro 08
Servente de pedreiro 08
Marceneiro 08
Encanador 08
Serralheiro 08
Carpinteiro 08
Vidraceiro 08
Calheiro 08

O detalhamento do plano de manutencéo predial teve seu valor estimado com base em 135 horas por més
de engenheiro durante 3 meses, acrescidas de BDI. O valor total foi dividido por 12 apenas para fins de calculo
de um valor mensal. No entanto, o montante total serd pago ao longo dos 90 dias de execucgao.

Os servicos especiais tém suas quantidades detalhadas na planilha de custos e formag&o de precos, sendo
predominantemente para as edificacbes da DRF/Bauru, DRF/Presidente Prudente e ARF/Marilia. As
gquantidades tém por base as frequéncias previstas no Plano de Manutenc¢éo Predial.
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Com base nos dados obtidos junto a gestao do contrato em vigor atualmente, verificou-se que é necessaria
a disponibilizagdo pela contratada de ferramental minimo para a execucao dos servicos de manutengdo
predial, o qual estara discriminado e quantificado no Apéndice Il do Termo de Referéncia. Esse ferramental
esta discriminado na planilha de custos tendo sido incluido como insumo da méo de obra.

Os deslocamentos também foram calculados com base na experiéncia do contrato anterior. Para se chegar
ao valor de referéncia, previu-se o fornecimento de veiculo préprio, com todos os custos de impostos, seguros
e revisfes e deslocamentos entre as unidades com valor médio do combustivel para 1 deslocamento mensal
da equipe para a preventiva, deixando uma margem para deslocamentos adicionais do oficial de manutencao,
que devera visitar todas as unidades com uma periodicidade minima de 1 vez a cada 3 meses. Os
deslocamentos extras serdo pagos como valor variavel.

Os materiais de uso mais comum durante o atual contrato, foram cotados para fazer parte da lista de itens a
serem cotados pela licitante. Como nem todos os materiais necessarios estardo listados, a administragédo
deixou um percentual correspondente a 25% do valor total dos materiais cotados para materiais a serem
adquiridos através de ressarcimento. Sobre esse montante incidira desconto a ser oferecido pela licitante e
BDI diferenciado para materiais.

Em relacdo aos servicos, hd também um percentual de 25% do valor dos servicos precificados para a
contratacdo de outros servicos nao precificados. Sobre esse montante incide desconto e posteriormente BDI
de servicos.

|VIII — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor: R$ 1.105.086,63

Esse valor esta decomposto em valores fixos mensais, valores a serem pagos quando da efetiva execucéo e
valores variaveis. O valor da equipe residente € um valor fixo mensal do contrato e corresponde a
R$ 57.357,86 mensais e R$ 34.732,69 varidveis, totalizando R$ 92.090,55 mensais.

|IX — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SO LUGAO

Estudou-se o modelo de outras contratacdes, de nossas contratacfes atuais e pretéritas e decidiu-se que a
melhor forma de contratacdo seria através de um Unico item, composto de varios subitens. Dessa forma, é
possivel precificar varios servicos e materiais, sendo que o mais importante deles se refere as equipes
residentes, que representam uma faixa que varia de 55% a 65% do valor do contrato, compondo parcela fixa
do servico. Os demais itens compreendem as equipes de apoio, detalhamento do plano de manutencéo,
servicos especializados, materiais, percentual para outros materiais ndo previstos e percentual para outros
servigos ndo previstos que compdem a parte variavel do contrato. O agrupamento de todos se deve ao fato
de a Administracdo ter necessidade de unificar a gestéo e fiscalizagdo do contrato, evitando a pulverizacdo
em varios contratos distintos. Além disso, quando varias empresas estéo envolvidas na prestacéo de servigos
que se inter-relacionam acaba ficando dificultada a apuracéo de responsabilidades. Por exemplo, se tivermos
uma empresa prestando os servicos com equipe residente e outra empresa fornecendo o material, a empresa
de servico ficara na dependéncia da outra empresa para cumprir 0S seus prazos, hdo podendo ser
responsabilizada caso haja atraso na entrega do material. Em que pese podermos punir a empresa
fornecedora do material, o objetivo maior, que é ter o servico realizado, pode ficar prejudicado.

O Tribunal de Contas da Unido concorda com nossa escolha, conforme trecho do Acérddao n 1238/2016-
Plenario, vejamos:

“14. Alguns 6rgdos e entidades tém licitado e contratado o fornecimento de materiais e insumos para
serem entregues em almoxarifados, os quais serdo, posteriormente, utilizados quando da execucéo
dos servicos. Referido procedimento exige uma quantidade significativa de servidores para realizar
licitacBes, receber e controlar, posteriormente, a utilizacdo desses produtos. Contempla, também,
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incertezas quando da execucdo do servigo, pois, com frequéncia, itens ndo sdo adquiridos ou séo
adquiridos em quantidades insuficientes.

15. Outros 6rgéos e entidades realizam certames para constituicdo de ata de registro de pregos, com
adjudicacdo, no mais das vezes, por grupos de itens, e 0s materiais registrados séo requisitados e
utilizados quando da realizag&o de cada servi¢o. Esse procedimento contempla manifesta ilegalidade,
pois as atas registradas estdo sendo utilizadas, comumente, como contrato. Contempla, ainda,
ineficiéncia, por envolver diversos fornecedores na realizacdo de um mesmo servico, 0 que traz
contratempo de toda natureza. Em sintese, € quase impossivel obter uma sinergia adequada entre o
prestador dos servicos e os inUmeros fornecedores de materiais. Além disso, periodicamente nova
pesquisa é realizada para verificar se os prec¢os registrados estdo de acordo com os praticados pelo
mercado, nos termos do art. 99, inciso Xl, do Decreto 7.892/2013. Some-se, ainda, a necessidade de
se realizar novas licitacbes sempre que a ata perder a vigéncia ou caso, por qualquer outro motivo,
deixe de ser aplicada

16. Ante o exposto, reitero, esses procedimentos estdo em desacordo com o art. 37 da Constituicdo
Federal por violarem o principio da eficiéncia.

[...]

28. Nado obstante compreender que nao devem ser acolhidas as justificativas da universidade,
reconheco que a contratacdo de servicos em conjunto com os materiais, com a mesma empresa, na
forma realizada pelo pregéo ora questionado, é eficiente e est4, portanto, de acordo com o art. 37,
caput, da Constituicdo Federal. Contudo, ao deixar de licitar os materiais, ndo atende ao principio da
licitacdo previsto no inciso XXII, do mesmo art. 37. Ha que se conciliar, dessa forma, os principios
mencionados, como passarei a consignar.

[...]
Consideracdes finais

38. Reitero, ainda, o entendimento defendido no despacho acima transcrito de que nédo foi constatada
ilegalidade na licitacdo no que se refere a contrat acdo dos servicos para todos os campi da

universidade, com uma sO6 empresa. Em primeiro lugar , ndo existe lei determinando o
parcelamento para atender a microempresas. Em segun do lugar, o parcelamento nao traria

gualquer beneficio a administracdo, apenas aumentar  ia a burocracia com a pratica de inUmeros

atos administrativos desnecessarios, a exemplo de d iversas prorrogacles, repactuacoes,

pesquisas de preco, indameros fiscais, inumeras lici tacbes, como argumentou a
universidade. "(grifos nossos)

Cabe destacar que com a jurisdicdo ampliada da UASG 170135 o nimero de contratos administrados € muito
grande. Se pulverizarmos o0s servicos em varias contratacdes, possivelmente ndo teremos méao de obra
suficiente para fazer a gestao e fiscalizacdo desses contratos respeitando a segregacédo de funcdes.

Chegou-se a pensar em fazer a licitacdo em varios itens agrupados em grupo Unico, mas fazendo a andlise
dos riscos envolvidos, chegou-se a conclusao de que uma licitagdo assim poderia ser muito mais demorada
ou mesmo resultar em licitacéo fracassada em funcdo de um item ou outro.

Tecnicamente falando a contratacdo em grupo Unico € mais vantajosa para a Administragdo, pois reduz-se as
despesas administrativas e padroniza-se a prestagdo do servico. Além disso, podemos ter uma equipe
residente reforcando outra no caso de necessidades especificas, sem ter que acionar equipe de apoio, o que
geraria um custo maior. Ademais, teremos todas as unidades com o mesmo tipo de servico.

N&o h& que se falar em restricdo de competitividade com o agrupamento, uma vez que varios 6rgaos publicos
contratam dessa forma e as licitagcdes sdo sempre bastante disputadas. Recentemente a Superintendéncia
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da Receita Federal na 82 Regido Fiscal licitou de modo parecido com 0 nosso e participaram do certame 11
licitantes.

Em relacao a previsdo do art. da Lei 14.133, de 2021, a licitagdo em grupo Unico € a que melhor atende as
determinagdes da lei, pois traz padronizagdo dos servigos, concentra a responsabilidade técnica em uma
Unica empresa prestadora, que pode subcontratar servigos, mas permanecendo com a responsabilidade
técnica. Sem falar no custo para a Administracdo, que esta com os quadros de logistica bastante enxutos,
ndo havendo como fazer uma boa gestédo e fiscalizacdo de varios contratos. A contratacdo em item Unico
permite que a fiscalizacao seja feita com todo o rigor exigido, evitando a repeticdo de esforcos.

X - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPEND ENTES

N&o existem contratacGes correlatas ou interdependentes. Esta contratacdo visa a substituir os contratos
DRF/Bauru n°® 12/2019 e ARF/Marilia n® 04/2019.

Xl - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLA NEJAMENTO

A contratagdo de servigos continuados de manutencao predial esta em conformidade com o Planejamento
Estratégico do 6rgéo, que estabelece a necessidade de adequar o quadro de pessoal as necessidades
institucionais.

O custo estimado da contratacdo, para o ano de 2024 j4 esta incluido no referencial orcamentario da Unidade
Gestora. O montante para cobrir despesas dos proximos exercicios devera estar previsto nos respectivos
referenciais orcamentarios de cada exercicio.

XIl - BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS COM A CO NTRATACAO

A Administracéo, ao terceirizar suas atividades-meio, foca sua atuacao na atividade para a qual foi instituida,
na busca pela melhor satisfacéo do interesse publico.

Destaque-se que inexistem quadros funcionais tipicos na DRF/Bauru, DRF/Presidente Prudente e Unidades
jurisdicionadas para a execugdo dos servicos em analise, 0 que impede o aproveitamento de recursos
humanos existentes.

A equipe de planejamento baseou-se na analise das contratagfes anteriores para definir a solugdo que possa
trazer melhor custo/beneficio para a Administracéo. A partir dessa analise, chegou-se a concluséo de que o
formato da atual contratacdo deveria ser modificado nos seguintes pontos: equipe de apoio com mais
profissionais, cotacdo de material e servicos especializados ja precificados de antemao, possibilidade de as
equipes residentes se deslocarem para prestar manutencao preventiva e corretiva em outras unidades da
jurisdicao. Outra modificacéo foi a exigéncia de um detalhamento do plano de manutencao que ja determine
condicao das instalacdes e equipamentos, relacione datas em que as manutencdes preventivas serao feitas,
indicacdo de empresas a serem subcontratadas, dentre outras. Dessa forma, pretende-se que a prestacéo
dos servicos seja mais agil e mais transparente, facilitando o trabalho dos fiscais e gestores, pois ndao havera
a necessidade de realizacdo de tantos orgamentos para aprovacao, pois a maioria dos itens de material e
servigos ja estardo precificados.

Com essa forma de contratacdo esperamos também conseguir um melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros, pois serdo necessarios menos servidores para a fiscalizacdo da execucéo
dos servicos, para a efetivacdo dos pagamentos e para a gestao do contrato administrativo, controles exigidos
pela Lei n® 14.133, de 2021.

X1 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
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O futuro contrato substituira contratos ja existentes e as unidades que serdo atendidas por equipes residentes
ja dispdem de sala para referida equipe e local para armazenamento de ferramental, EPIs e consumiveis,
inclusive a DRF/Presidente Prudente.

Quanto a fiscalizagao do contrato, cabera a Equipe Regional de Contratos.

Por se tratar de servico de engenharia, porém com méao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o contrato
tem muitos aspectos diferentes de outros contratos com dedicacao exclusiva de mao de obra, ndo sendo um
contrato puramente de engenharia nem puramente de dedicacdo exclusiva de mao de obra. As
complexidades desse contrato sdo muitas e, por essa razdo, é recomendavel que a equipe de planejamento
participe de reunido inicial com os fiscais e gestores para destacar os principais pontos a serem observados.

XV - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A empresa contratada devera orientar seus funcionarios na adoc¢éo de praticas de sustentabilidade ambiental
na execucdo dos servicos, em especial das Normas Brasileiras — NBR sobre residuos sélidos, liquidos e
gasosos.

Serdo inseridas como obrigacfes da contratada as seguintes disposigdes que se referem a critérios e praticas
de sustentabilidade:

I. Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos/reducéo de desperdicios/menor poluigdo, tais como:
a) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente tdxicas/poluentes;

b) Substituicdo de substéncias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Racionalizagcdo/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, e agua;

d) Adequada destinagdo dos residuos das atividades de manutencao de acordo com a programagéo da coleta
seletiva determinada pelas Prefeituras Municipais onde seré@o prestados 0s servicos;

e) Adocédo de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em suas
composi¢des chumbo, cadmio, mercirio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou
a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;

f) Adocédo de procedimentos de descarte adequado de lampadas sejam elas incandescentes, fluorescentes
ou de LED, e

g) Separacéo para descarte adequado de frascos de aerossdis em geral, acondicionando-os em recipientes
adequados para destinagao especifica.

|XV - DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacéo.

A contratacdo se enquadra na legislagdo de regéncia, conforme demonstrado neste estudo e é considerada
essencial para a Administracdo. Existem muitas empresas aptas a prestar o servi¢co que se pretende contratar,
0 que possibilita a ampla concorréncia. Os recursos orgamentarios ja foram solicitados, e estamos
aguardando o dossié com sua aprovacao. No entanto, ja nos foi sinalizado que havera recurso. Assim,
considera-se viavel a contratagdo dos servicos de manutencdo predial em contratagdo unificada para a
jurisdicdo da UASG 170135, DRF/Bauru, DRF/Presidente Prudente e Agéncias jurisdicionadas.
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Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do
Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

MINISTERIO DA FAZENDA

IXVI-  RESPONSAVEIS

Declaro ser viavel a contratagao pretendida.

Jodo Marcio Didone Ricardo Blumer

Equipe de Planejamento Equipe de Planejamento
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MAPA DE RISCOS

Processo Administrativo n°13032.373196/2024-17

Contratacdo de pessoa juridica especializada para prestacdo de servigos continuados de manutencao predial
preventiva, corretiva e sob demanda, incluindo equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do plano de
manutenc¢do, servigos especializados referentes a sistema de combate a incéndio, laudos de periculosidade e
insalubridade, inspecéo termogréfica de instalagbes de baixa tensdo, manutencdo preventiva do grupo gerador
Diesel de emergéncia, inspecao e ensaio do SPDA, manutencado de estabilizadores e nobreaks, fornecimento de
materiais e servicos sob demanda na forma estabelecida nas planilhas de custos e formac¢éo de precos, a serem
realizados nas Delegacias da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, Presidente Prudente/SP e respectivas
Agéncias da Receita Federal do Brasil jurisdicionadas.

(X) Planejamento da Contratacdo e Sele¢do do Fornecedo r

() Gestéo do Contrato

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

1 Termo de Referéncia também incompleto prejudicando o objeto da contratagdo, com possivel impugnacgéo
" | ao edital

5 Possibilidade de contratagéo de servicos que ndo atendam as necessidades totais do Org&o, com conse-
" | quente danos ao erério

1. | Fazer revisdo minuciosa dos estudos técnicos preliminares Equipe de Planejamento

> Analisar estudos técnicos de contratagbes semelhantes de

outras unidades Equipe de Planejamento

3. | Respeitar os requisitos elencados na IN n° 05 de 26/05/2017 Equipe de Planejamento
1. |Suspender a licitag&o e revisar o Edital Pregoeiro

2. | Rescindir o contrato e fazer nova licitacéo Gestédo do Contrato / DIPOL
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Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo (X) Médio () Alto

1. |Possibilidade de superestimativa do valor, podendo gerar prejuizo financeiro a Administracéo

2. |Possibilidade de subestimativa do valor, podendo ensejar licitacdo fracassada ou deserta

Obter o maior nimero de orcamentos de diferentes fontes, com . .
o0 objetivo de obter preco bem proximo ao de mercado Equipe de Planejamento

Negociar o valor antes da aceitacdo da proposta caso 0s pre¢os
ndo tenham sido reduzidos durante a fase de lances

Pregoeiro

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Ala

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

1. | Atraso no procedimento licitatorio, gerando possibilidade de interrupgdo dos servigos prestados

Analise meticulosa das exigéncias editalicias, sua efetiva neces-

sidade e correspondéncia com o objeto e com a legislacéo Equipe de Planejamento

Sendo procedente, deferir 0 pedido e retificar o Edital. Sendo im-
procedente, indeferir o pedido e esclarecer o impugnante e os Pregoeiro
demais licitantes
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Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Atraso para finalizacdo da contratacdo em virtude de impugnac@es ao edital / recursos

Equipe de Planejamento / Chefia
EQLIC / Pregoeiro

1. |Melhorar a redagéo do edital e, se for o caso, republica-lo Equipe de Planejamento

1. | Revisao exaustiva do edital e anexos

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto

1. | Atrasos no processo licitatorio devido a impugnacdes e/ou pedidos de esclarecimentos

Elaboragéo criteriosa e revisdo cuidadosa do edital e planilha de

Equipe de Planejamento
precos

2. | Superviséo efetiva Chefia EQLIC

Avaliar se o erro é passivel de ser corrigido sem afetar a formu-
lagdo das propostas

Pregoeiro e Equipe de apoio da licitacdo

2. |Alterar o edital e republica-lo Equipe de Planejamento
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3. |Revogacao/anulagéo da licitagédo Chefe DIPOL

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixo (X) Médio () Alto

1. |Contratacdo de empresa sem a capacidade técnica necesséria.

2. | Falta de isonomia entre os licitantes.

Analisar criteriosamente os atestados apresentados, com aten-
1. |cao especial para as datas de emissédo e datas constantes do Pregoeiro e Equipe de Apoio
contrato que deu origem ao atestado

Caso a empresa venha a ser contratada, verificar o interesse
publico antes de decidir pela manutencéo do contrato.

Chefe DIPOL

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

1. | Atrasos na concluséo do Pregéo/ Inicio da Execugédo do Contrato

2. | Contratacdo de empresa inidénea

Consignar no edital que sera aferida a autenticidade da
1. |documentacdo apresentada por meio de solicitacdo de Equipe de Planejamento
documentacao complementar, se necessario
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2. | Consignar em edital as penalidades cabiveis Equipe de Planejamento

Sempre exigir documentos que comprovem a autentici-
3. | dade do atestado, quando emitido por pessoa juridica de Pregoeiro
direito privado

1 Ir)abll!tar a empresa ou anular o contrato, caso ja tenha Chefe DIPOL
sido firmado
Instaurar processo para apuragdo de responsabilidades

2. |e, em sendo o caso, encaminha-lo para o Ministério PU- Chefe DIPOL
blico
Voltar fase do pregéo, caso ainda seja possivel, ou con- .

3. Pregoeiro
tratar a segunda colocada

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto () Baixo (X) Médio () Alto

1 | Prestacao de servicos de baixa qualidade e desperdicio de recursos publicos

2. | Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execucao contratual

Exigir no edital que seja comprovada experiéncia no servico ob-
jeto da contratacdo, por meio de atestados de capacidade téc- Equipe de Planejamento
nica comprovando experiéncia minima de 3 anos

Acompanhamento rigoroso do contrato pelos fiscais/gestor e

aplicagéo das penalidades previstas em contrato caso 0s servi- Fiscalizag&o / Gestéo do contrato
¢0s ndo sejam prestados com a qualidade esperada. Em Gltimo

caso, rescindir o contrato.

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
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1 |Problemas com o cumprimento de obrigacdes trabalhistas

2. | Contencioso administrativo e/ou judicial por causa de problemas na execucao contratual

1 Capacn_a_r o} F:regoelrg e a Equipe c_je Planejamento para analise Autoridade Competente
da qualificacdo econdmico-financeira

5 Fazer uso de checklist para revisar os procedimentos do Prego- Equioe de Apoio

" | eiro na fase de habilitacdo para minimizar possibilidade de erros quip P

3 Exngenma}s de qualificacdo econdmico-financeira compativel Equipe de Planejamento
com o objeto a ser contratado
Deixar claro no edital que o balango é obrigatério para participa- . .

4. ¢do em licitagdo, mesmo para ME/EPP Equipe de Planejamento

1. | Rescindir o contrato e tentar contratagdo remanescente Chefe DIPOL

Aplicar as penalidades previstas em contrato caso 0s servigos
2. |nédo sejam prestados com a qualidade esperada e avaliar a ne- Fiscalizag&o / Gestédo do Contrato
cessidade de iniciar novo processo licitatorio

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto

1. | Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdicio de recursos

Defini¢&o, no edital, de critério de afericdo de inexequibilidade Equipe de Planejamento

Adocao dos procedimentos fixados nos subitens 9.4 e 9.6 do
Anexo VII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017.

Em ultimo caso, desclassificar a proposta nos termos do subitem
2. [9.1. do Anexo VII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° Pregoeiro / Equipe de Apoio
05/2017 e proceder conforme inciso XVI do artigo 4° da Lei n°

Pregoeiro / Equipe de Apoio
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10.520/2002.

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto

Contratacdo de proposta menos vantajosa, pois um licitante “mergulha” seu preco e varios licitantes se-
guem, resultando em precos inexequiveis

1 Definir adequadamente em edital os critérios de aceitabilidade de Equipe de Planejamento
precos.

2. |Fazer analise criteriosa da planilha de custos apresentada Pregoeiro e Equipe de Apoio
Chamar a atenc¢éo pelo chat caso perceba algum lance excessiva- .

3. . Pregoeiro
mente baixo

1 Fazer fiscalizag&o rigorosa do contrato e propor supressdes se for Fiscalizagio do Contrato
0 caso
2. | Rescindir o contrato Chefe DIPOL

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdicio de recursos
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1. | Definir penalidade especifica no edital Equipe de Planejamento
2. |Alertar os licitantes via chat no inicio da sesséo publica Pregoeiro

Desclassificar o licitante e proceder abertura de processo sanci-

onador Pregoeiro / Equipe de Apoio

Probabilidade ( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Habilitar empresa sem condi¢bes econémico-financeira para executar o servico, com grande risco de ndo
suportar os primeiros 12 meses de contrato

2. | Aumento do risco de recursos para o certame licitatorio acarretando atraso na contratacéo

3. | Desrespeito as regras do edital, comprometendo a competitividade e a isonomia para o certame

Alertar no edital para o fato de que toda empresa, mesmo que por lei
1. |seja dispensada do balanco patrimonial, devera apresenta-lo nos ter- Equipe de Planejamento
mos da lei para participar da licitacdo, sob pena de inabilitacdo

Analisar cuidadosamente os termos do recurso e dar provimento, se

estiver correto, inabilitando a empresa e voltando fase do certame Pregoeiro e Equipe de Apoio

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Atrasos; comprometimento dos objetivos estratégicos; desperdicio de recursos
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Avaliar se as exigéncias de habilitacdo estdo compativeis com o : .

1. objeto da licitacio Equipe de Planejamento
Avaliar se os precos de referéncia adotados como maximos séo . .

2. R : Equipe de Planejamento
compativeis com o praticado no mercado

Avaliar os motivos do desinteresse dos licitantes e avaliar neces-
sidade de ajustes no edital/anexos.

Equipe de Planejamento / Chefia EQLIC

() Planejamento da Contratacéo e Selecao do Fornecedor

(X) Gestéo do Contrato

Probabilidade (X) Média () Alta

Impacto () Médio (X) Alto

Desperdicio de recursos publicos, com pagamentos por servigcos ndo prestados

Capacitagdo da equipe de fiscalizacdo e gestdo do contrato Chefe DIPOL

Registros periddicos e acompanhamento diuturno da execucao
contratual

Fiscalizac&o / Gestdo do Contrato

Acompanhamento da atua¢éo da equipe de fiscalizacdo e gestéo
do contrato, com substituicdo, se for o caso, de seus integrantes,
diante de impossibilidades no cumprimento de suas obrigacfes

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Chefia EQCON

Impacto () Baixo (X) Médio () Alto
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Descumprimento de clausula contratual / disposicao editalicia
Consulta ao SICAF antes de cada pagamento, comunicando a . -
L Contratada das pendéncias, solicitando a solugéo Fiscalizagdo do Contrato

1. | Notificar a Contratada, indicando prazo para a regularizacdo Fiscalizac&o / Gestdo do Contrato

Abertura de processo administrativo para apuracao de eventual

. , : Fiscalizag&o / Gestdo do Contrato
descumprimento de clausulas contratuais

Probabilidade () Baixa (X) Média () Alta

Impacto ( ) Baixo () Médio (X) Alto

Descumprimento de clausula contratual / disposicéo editalicia

Inserir essa informagé&o/obrigacao no Termo de Referéncia, Qua-
dro de Avisos e chat da licitacao

1. | Notificar a Contratada, indicando prazo para a regulariza¢éo Fiscalizag&o / Gestédo do Contrato

Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Abertura de processo administrativo para apuracdo de eventual
descumprimento de clausulas contratuais

Fiscalizac&o / Gestdo do Contrato
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Probabilidade () Baixa (X) Média

() Alta

Impacto () Baixo () Médio

(X) Alto

1. | Dificuldade de execucdo do objeto contratado

Inserir no Termo de Referéncia e/ou Contrato a possibilidade de

a Contratante solicitar a substituicdo do preposto

1. | Notificar a Contratada, indicando prazo para a substituicdo

Equipe de Planejamento

Fiscalizag&o / Gestdo do Contrato

Abertura de processo administrativo para apuracdo de eventual
descumprimento em caso de desatendimento

Fiscalizac&o / Gestdo do Contrato

Probabilidade (X) Média

() Alta

Impacto () Médio

Descumprimento de clausula contratual / disposicéo editalicia

Instruir a fiscalizag8do do contrato acerca de suas atribuicdes e
responsabilidades. Solicitar aos servidores e usuarios dos servi-
¢0s que comuniquem qualquer ocorréncia verificada que esteja
em desacordo com a prestacédo de servicos nos postos

1. | Notificar a Contratada, indicando prazo para a regulariza¢éo

(X) Alto

Chefe EQCON / Equipe Local de Logis-
tica

Fiscalizag&o / Gestédo do Contrato

Abertura de processo administrativo para apuracao de eventual
descumprimento contratual

Fiscalizag&o / Gestédo do Contrato
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Probabilidade () Baixa (X) Média (X) Alta

Impacto ( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Leséo a direitos trabalhistas dos colaboradores e possibilidade de processos judiciais com arrolamento da
Uni@o no polo passivo, exigindo prestacéo de informagfes por parte da Administragdo, com risco de con-
denacéo subsidiaria

Inserir no Edital (e Anexos) (e cobrar durante a execucao contra-
tual) a exigéncia de apresentacéo mensal de toda documentagéo
relativa ao cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenci- Equipe de Planejamento
arias e para com o FGTS, as quais devem acompanhar as notas Fiscalizag&o do Contrato
fiscais de prestagdo dos servicos e serem devidamente conferi-
das antes da realizacdo dos pagamentos.

Proceder abertura de conta-depdsito vinculada, bloqueada para
2. | movimentacéo, conforme inciso |, do § 1°, do artigo 18 da IN/SE- Fiscalizagdo do Contrato
GES n° 05/2017

Fiscalizag&o rigorosa de modo que, ao final do contrato, todos os

3. |colaboradores tenham seus valores a receber devidamente con- Fiscalizagdo do Contrato
feridos.
Solicitar aos colaboradores os extratos da conta FGTS e INSS,

4. | para conferéncias dos valores depositados (comparar com as fo- Fiscalizagdo do Contrato

Ihas de pagamento

1. | Notificar a Contratada, indicando prazo para a regulariza¢éo Fiscalizag&o / Gestédo do Contrato

Retenc¢éo do valor mensal devido & contratada na proporgéo do

L X L Fiscalizag&o / Gestédo do Contrato
inadimplemento e pagamento direto aos funcionarios

Abertura de processo administrativo para apuracdo de eventual

inexecucio contratual Fiscalizac&o / Gestdo do Contrato

Probabilidade () Baixa (x) Média ( )Alta

Impacto () Baixo () Médio (x) Alto

Desperdicio de recursos, aumento da necessidade de manutencgao corretiva
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1. Realizar reunido inicial informando importancia de
cumprir o plano de manutengdo estabelecido;

2. Fiscalizar o contrato de forma bastante rigorosa

3. Exigir a apresentag¢do do detalhamento do plano de
manutencdo no prazo concedido

1. Aplicar as multas moratdrias cabiveis;

2. Aplicar as multas compensatorias cabiveis;

3. Rescindir o contrato e aplicar as san¢Ges adminis- Gestor do Contrato e Chefe DIPOL
trativas cabiveis;

4. Contratar o remanescente, se possivel

Chefe DIPOL, Gestdo e Fiscalizagdao do Con-
trato

Probabilidade (x ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto ( ) Baixo () Médio (x)Alto

Riscos para a edificacdo ou para seus equipamentos
Acompanhar de perto as ordens de servigo abertas Fiscal Técnico

Gestor do Contrato
e Chefe DIPOL

Aplicar as sangGes previstas em contrato por atrasos na execugao

Probabilidade () Baixa (x) Média ( )Alta

Impacto () Baixo () Médio (x) Alto
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Risco de desvios de funcdo da equipe residente e realizacdo de atividades por pessoas sem a devida
qualificacdao

1. Exigir detalhamento do plano de manutencdo com
atribuicdo das atividades do plano a determinados
membros da equipe residente ou determinando ne-
cessidade de acionamento da equipe de apoio ou
subcontratacao de empresa especializada

2. Exigir que o Oficial de Manutengao Predial informe,
para atividades de manutengdo corretiva, qual
equipe necessdria para sua realizagao

Gestdo e Fiscalizacdo do Contrato

1. Aplicar sanc¢des cabiveis a empresa e exigir que a
empresa aplique minimamente Adverténcia a em-
pregado que realize atividade sem competéncia téc-
nica para isso

Gestor do Contrato / Chefe DIPOL

Probabilidade () Baixa (x) Média ( )Alta

Impacto () Baixo () Médio (x) Alto

Comprometimento da solucdo contratada, aumento das chances de inadimplemento por parte da

contratada

1. Ter uma gestao e fiscalizacdo do contrato atuante e
seguir roteiro para aplicagdo de sangdes;

2. Estabelecer regras sancionatérias claras;

3. Identificar as sangdes graves e estipular sangao es-

pecifica; Equipe de Planejamento, Chefe DIPOL

Treinar a equipe de fiscalizagao;

. Orientar a fiscaliza¢do de que a omissdo na aplica-
¢do da sangdo podera ocasionar a responsabilizacao
do servidor omisso.

TS
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Aplicar a sangdao mesmo que tardiamente Chefe DIPOL

Probabilidade ( ) Baixa (x) Média ( )Alta

Impacto () Baixo () Médio (x)Alto

Execucdo de servicos sem cobertura contratual, possibilidade de responsabilizacdo

. Orientar e treinar a equipe;
. Anotar em ata de reunido todas as propostas de alteragao Equipe de gestdo e fiscalizagdo do

contratual com defini¢ao clara de responsdveis por imple- contrato e Chefe DIPOL
menta-las

1. Implementar alteragdo contratual, se legalmente viavel; Equipe de gestdo e fiscalizagdo do
2. Fazer a apuragao de responsabilidade contrato, Chefe do DIPOL
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Probabilidade ( ) Baixa (x) Média ( )Alta

Impacto () Baixo () Médio (x)Alto

1. Buscar profissionais com formag¢ao adequada de
acordo com o objeto da licitagdo;

2. Capacitar os servidores;

3. Utilizar roteiros de fiscalizagao;

4. Fazer reunido inicial entre a equipe de planeja-
mento e a gestdo/fiscalizagdo do contrato para
destacar as obrigac¢dOes estipuladas Termo de Refe-
réncia e apéndices.

Equipe fiscalizagdo do contrato, Chefe DIPOL

Tentar buscar auxilio de equipes da SRRF ou de outras
unidades para a fiscalizagdao dos contratos que envol- Chefe DIPOL
vam servigos de engenharia.
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ANEXO VI AO TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE FAC (FORMULARIO DE AUTORIZAGAO DE COMPRA)

EMPRESA

ORGAO/UNIDADE:

DATA

DESCRIGAO DO MATERIAL/SERVICO

Item

Descricdo

Unid.

Quant.

Valor

Fornecedor 1

Fornecedor 2

Fornecedor 3

© | [N |0 |n |w (N |-

(=Y
o

=
=
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MINISTERIO DA FAZENDA

IDENTIFICAGAO DOS FORNECEDORES:

FORNECEDOR 1.

FORNECEDOR 2. -

FORNECEDOR 3.

AUTORIZACAO DA AQUISICAO PELA ADMINISTRACAO

Data, carimbo, assinatura do Chefe do Servico Data, carimbo, assinatura do Representante da Prestadora
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

MINISTERIO DA FAZENDA

Superintendéncia Regional da Receita Federal do B rasil na 82 Regido Fiscal
(Processo Administrativo n°13032.373196/2024-17

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NA 8a REGIAO FISCAL E

A Uniao, por intermédio da Superintendéncia da Receita Federal do Brasil na 8% Regido Fiscal,
com sede na Rua XXXXXXXXXX, N® XXXXXX, XXXXXXXX, na cidade de S&o Paulo/ SP, inscrita no CNPJ sob o n°
00.394.460/0117-71, neste ato representada pelo Chefe da Divisdo de Programacdo e Logistica,

XXXXXXXXXXXXXXXX, homeado pela Portaria n° ...... ,de ... de ..o, de 20..., publicada no DOU de .....
o [ de ........... , portador da Matricula Funcional n° .......... , doravante denominada CONTRATANTE,
€ 0(Q) v , inscrito(@) no CNPJMF sob 0 n® ....vviiiiinnnnns , sediado(a) na
................................... , em ... doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) POr ......cccceeeeeeeeeeeiiiiniinnnns (nome e fungéo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
13032.373196/2024-17 e em observancia as disposi¢cfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregédo Eletronico
SRRF08 n°® 900014/2024, mediante as clausulas e condicfes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO ( art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos continuados de manutencéo predial
preventiva, corretiva e sob demanda, incluindo equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do plano de
manutencéo, servicos especializados referentes a sistema de combate a incéndio, laudos de periculosidade
e insalubridade, inspecéo termogréfica de instalagbes de baixa tensdo, manutencéo preventiva do grupo
gerador Diesel de emergéncia, manutencao preventiva das placas fotovoltaicas e dos inversores, analise da
gualidade do ar, inspecdo e ensaio do SPDA, manutencdo de estabilizadores e nobreaks, fornecimento de
materiais e servigcos sob demanda, nas condic¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

1.2. Objeto da contratacao:

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE VALQR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;
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1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢Bes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacao dos servicos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execucao do contrato, com informacées de que os
servigcos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizagcéo do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacgao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢@es iniciais de habilitagao.
2.3. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacgao contratual.

2.4, A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacfes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacao deverao ser reduzidos ou eliminados como condicao para a
renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0S prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

4.1.1.1. Equipe residente.
4.1.2. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto, ndo se limitando a estas:

4.1.2.1. Manutencéao e recarga dos extintores;
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4.1.2.2. Inspecéo e analise termogréfica;
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4.1.2.3. Manutencéo do grupo gerador diesel de emergéncia;
4.1.2.4. Manutencéo de sistema de prevencéo e combate a incéndio;
4.1.2.5. Manutencéo de estabilizadores;

4.1.2.6. Manutencéo de nobreaks;

4.1.2.7. Manutencéo das placas fotovoltaicas e dos inversores.

4.1.3. A lista acima € exemplificativa, sendo permitida apenas a subcontratacdo de servicos
especializados. Os servicos rotineiros, prestados pela méo de obra residente ou de apoio, ndo poderao
ser subcontratados.

4.1.4. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgéo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor mensal da contratagédo € de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.

5.3. O contrato possui uma parcela fixa e uma parcela variavel. A parcela fixa mensal é de RS ....... (ern).
Jaaparcelavariavel pode ser de até ....... (....), valor este meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos e/ou servigos efetivamente
prestados.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO ( art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes, inclusive quanto a
utilizacdo da Conta-Depdsito Vinculada — bloqueada para movimentacao, encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REPACTUACAO DOS PRECOS CONTRAT ADOS (art. 92, V e X)
7.1. Os precos contratados serdo repactuados para manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, ap6s
o interregno de um ano, mediante solicitacdo do contratado.
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7.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacéo sera contado:
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a. Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convengéo ou dissidio coletivo de trabalho ao
gual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

b. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacdo da proposta.
C. Para os precos com base em planilhas referenciais, a data do orcamento estimado (maio
2024).

c.1. Conforme indicado na Planilha de Custos e Formacédo de Precos (Anexo Il do Edital), parte
do orcamento estimado foi elaborado com base no SINAPI do més de maio de 2024.

7.3. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
da data da Ultima repactuagéo correspondente a mesma parcela objeto da nova solicitagéo.

7.3.1. Entende-se como Ultima repactuagdo a data em que iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela apostilada.

7.4. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, observado o
principio da anualidade do reajuste de precos da contratacédo, podendo ser realizada em momentos distintos
para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os
decorrentes de mao de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos servicos. (art. 135, 8§
4° da Lei n.° 14.133/2021)

7.5. Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuacdo dos custos
contratuais decorrentes da méao de obra podera ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias. (art. 135, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021)

7.6. E vedada a inclus&o, por ocasifo da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatérios por for¢ca de lei, acordo, convengédo ou dissidio coletivo de trabalho.

7.7. Na repactuacéo, o contratante ndo se vinculara as disposi¢des contidas em acordos, convengdes ou
dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigac8es e direitos que somente se aplicam aos contratos com
a Administracdo Publica, de matéria nado trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade.(art. 135, §8 1° e 2°, da Lei n.° 14.133/2021)

7.8. Quando a repactuacao solicitada se referir aos custos da mao de obra, o contratado efetuara a
comprovacao da variacdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos, acompanhada
da apresentacdo do novo acordo, convencao ou sentenga normativa da categoria profissional abrangida pelo
contrato.

7.8.1. A repactuagdo para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo, Convengdo ou
Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mao de obra
decorrente desses instrumentos.

7.8.2. Quando esse custo se basear em valores constantes das planilhas referenciais do SINAPI,
sera utilizado o valor de referéncia constante das planilhas publicadas apds 12 meses do orgcamento
de referéncia.

7.9. Quando a repactuacao solicitada pelo contratado se referir aos custos decorrentes do mercado, o
respectivo aumento sera apurado mediante a aplicagdo do indice Nacional da Construg&o Civil - INCC/FGV,
com base na seguinte férmula:

R=V (I-1°/1° onde:
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R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data de apresentagdo
da proposta;

| = indice relativo ao més do reajustamento

7.10. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo; fica o contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.11. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para a repactuagéo dos custos decorrentes do mercado sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

7.12. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicéo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

7.13. Naauséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.14. Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos decorrentes do mercado, o
contratante verificara, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recalculo dos
custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha
contratual.

7.15. Os efeitos financeiros da repactuacdo decorrente da variagdo dos custos contratuais de mao de obra
vinculados aos acordos, as convencdes ou aos dissidios coletivos de trabalho retroagiréo, quando for o caso,
a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo, convengao ou sentenga normativa que fundamenta a
repactuacéo.

7.16. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes poderdo se iniciar em data futura, desde
gue assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem da anualidade para concessdo das
repactuacdes futuras.

7.17. Os efeitos financeiros da repactuacao ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

7.18. O pedido de repactuacao devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de precluséo.

7.19. Caso, na data da prorrogacéo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, convencao
ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel ao contratante ou ao contratado proceder
aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogacéo para resguardar o direito
futuro a repactuacao, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de precluséo.

7.20. A extincdo do contrato ndo configurard ébice para o deferimento da repactuacdo solicitada
tempestivamente, hipétese em que sera concedida por meio de termo indenizatério.

7.21. O contratante decidira sobre o pedido de repactuacéo de precos em até 1 (um) més, contado da data
do fornecimento, pelo contratado, da documentacdo comprobatéria da variagdo dos custos a serem
repactuados. (art. 92, § 6°, c/c o art. 135, § 6°)
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7.22. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o contratado ndo cumprir 0s atos ou
apresentar a documentacgéo solicitada pelo contratante para a comprovacao da variacdo dos custos.

7.23. Arepactuacgédo de precos sera formalizada por apostilamento.

7.24. Asrepactuacgdes ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualqguer momento, a manutencao
do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.25. O contratado devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se
mantenha a proporc¢ao inicial em relacdo ao valor contratado.

7.26. A majoracao da tarifa de transporte publico gera a possibilidade de revisdo do item relativo aos valores
pagos a titulo de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e Formacdo de Precos do presente
Contrato, desde que comprovada pelo contratado a sua efetiva repercussdo sobre os precos contratados.

7.27. Arevisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgéo do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. N&o praticar atos de ingeréncia na administragcdo do contratado, tais como (art. 48 da Lei n.°
14.133/2021):

8.9.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

8.9.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
8.9.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do contratado;
8.9.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.9.5. demandar a funcionario do contratado a execucao de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacéo;

8.9.6. prever exigéncias que constituam intervencéo indevida da Administracdo na gestao interna
do contratado.
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8.10. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
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8.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracao terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragcao do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Arquivar, entre outros, documentos de projetos, fichas técnicas dos equipamentos, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos
o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9.  CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO ( art. 92, XIV, XVl e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obrigacfes a sequir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados.

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
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demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislac@o de regéncia, bem como observar as marcas de referéncia indicadas na planilha de custos e
formacéo de precos.

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucédo ou dos materiais empregados.

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizacéo do servigco no prazo estabelecido, para adocao de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitacdo ou que atue como fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.9. Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungcdo de confianca no 6rgao contratante, nos termos do artigo 7°do
Decreto n°7.203, de 2010.

9.10. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Municipal e Estadual ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidado de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante.

9.12. Apresentar a Contratante acordo individual escrito firmado com os empregados contratados,
autorizando o banco de horas ou o regime de compensacéo de jornada, adotando as diretrizes acerca do
tema constantes da norma coletiva, conforme art. 59 da CLT, bem como ao item 5.6.13 do Termo de
Referéncia.

9.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.14. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao dos servigos contratados.
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9.15. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.16. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condicdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacédo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.19. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cfes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo.

9.21. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116).

9.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.23. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

9.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante.

9.26. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.27. Garantir 0 acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

9.29. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

9.30. Disponibilizar ao contratante, os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI, quando for o caso.

9.31. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de
Referéncia, sem repassar quaisquer custos a estes.
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9.32. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por ndo receber o vale-
transporte.

9.33. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execucdo contratual mediante
depdsito na conta bancéria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na localidade ou regido
metropolitana em que ocorre a prestacéo dos servigcos, de modo a possibilitar a conferéncia do pagamento
por parte da contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposicdo, o contratado devera
apresentar justificativa, a fim de que a Administracdo analise sua plausibilidade e possa verificar a realizacao
do pagamento.

9.34. Autorizar o contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como
das contribuigBes previdencidrias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular
dessas obrigacOes, até o momento da regularizagédo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

9.35. Na&o permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus servi¢cos no turno
imediatamente subsequente.

9.36. Atender as solicitagdes do contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a
execucdao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.

9.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao.

9.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o contratado relatar ao contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.39. Instruir seus empregados, no inicio da execugédo contratual, quanto a obtencao das informag6es de
seus interesses junto aos 6rgdos publicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigacdes a ele inerentes,
adotando, entre outras, as seguintes medidas:

9.40. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da
Previdéncia Social e da Receita Federal do Brasil, com 0 objetivo de verificar se as suas contribuices
previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacéo
dos servicos ou da admissdo do empregado.

9.41. Viabilizar a emissédo do cartdo cidadao pela Caixa Econdmica Federal para todos os empregados, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagdo dos servicos ou da admissdo do
empregado.

9.42. Oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para a obtencdo de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico, quando disponivel.

9.43. Na&o se beneficiar da condi¢éo de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar das exce¢fes
previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.43.1. Comunicar formalmente a Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de servicos
mediante cessédo de mao de obra, para fins de exclusédo obrigatéria do Simples Nacional, a contar do
més seguinte ao da contratacdo, conforme previsao do art.17, Xll, art. 30, §1°, II, e do art. 31, I, todos
da Lei Complementar n® 123/2006, salvo quando se tratar das excecdes previstas no § 5°-C do art. 18
do mesmo diploma legal.

9.43.2. Para efeito de comprovagdo da comunicacao, a contratado devera apresentar copia do oficio
enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
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assinatura do contrato de prestacéo de servigcos mediante cessao de mao de obra, até o dltimo dia Gtil
do més subsequente ao da ocorréncia da situagéo de vedagao.

MINISTERIO DA FAZENDA

9.44. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacg@es, podendo exigir, inclusive, a capacita¢do dos técnicos do contratante
ou da nova empresa que continuard a execucao dos servicos.

9.45. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.

9.46. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgéo para a execucao do servico.

9.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.48. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.49. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.50. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo.

9.51. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.52. Adotar as providéncias e precauces necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.53. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.54. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacodes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.55. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.56. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°5.975, de
2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) Supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

C) Florestas plantadas; e
d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental
competente.

9.57. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4° inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/M P n°1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;
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9.58.

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n°6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

C) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatéria.

9.57.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil

estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 88 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/ MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.58.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.58.2. Nos termos dos artigos 3°e 10°da Resolucdo CONAMA n°307, de 05/ 07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.58.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacao de material para usos futuros.

9.58.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.58.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcées
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.58.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.58.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.58.4. Para fins de fiscalizac&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
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Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

MINISTERIO DA FAZENDA

9.59. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.59.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.59.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata.

9.60. Nos termos do artigo 4° 8 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos 0s custos correspondentes.

9.61. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigcos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverda ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecédo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacdo para fins de comprovacéo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.
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10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

MINISTERIO DA FAZENDA

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hip6teses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas
ou recomendacg0es, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢éo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, na
modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, limitada ao
equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a
participar da execucao dos servigos contratados.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois) meses
do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execucdo dos
servi¢os contratados.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificaces referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicao da apélice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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11.7.3. ObrigagOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

MINISTERIO DA FAZENDA

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.7, observada a legislacédo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

11.10. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for natificado.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137,84° daLein.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucéo do contrato ou apés a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

11.17. A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de que o contratado pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratagcao, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo
més apo6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas, incluindo suas repercussées previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagao
gue rege a matéria.

11.18. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0os empregados seréo
realocados em outra atividade de prestacéo de servigcos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho.

11.19. Por ocasidao do encerramento da prestacao dos servicos contratados, a Administracdo Contratante
podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da nao comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocacéo dos
trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servicos.
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11.20. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11.22. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES A DMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do contrato;

f)praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia , quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar , quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar , quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”
e “d", que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
(2) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a
20% do valor do Contrato.
(4) Compensatoéria, para a inexecucéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 15% do valor do Contrato.
(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 15% do valor do
Contrato.
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(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do
Contrato.
(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 5% do valor do
Contrato.

MINISTERIO DA FAZENDA

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n® 14.133, de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n®14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacédo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangBes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)
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12.10. Assancfes de impedimento de licitar e contratar e declarac&o de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATU AL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderda ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o contratante, quando esta
nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nao mais
Ihe oferece vantagem.

13.2.1 A extingdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

13.2.2 Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da
comunicacao.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracao social ou a modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subijetiva.

13.4. O termo de extin¢cdo, sempre que possivel, sera precedido de:
13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indeniza¢Bes e multas.

13.5. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagédo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.6. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS podera dar ensejo a extingdo do contrato por ato unilateral e
escrito do contratante e a aplicacéo das penalidades cabiveis.

13.7. O contratante podera conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigacdes trabalhistas
ou suas condi¢cdes de habilitacdo, sob pena de extingcdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a
incapacidade de correcao.

Péagina 18/20



MINISTERIO DA FAZENDA

13.8. Quando da extin¢do, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pelo contratado das verbas
rescisorias ou os documentos que comprovem que 0s empregados serao realocados em outra atividade de
prestacéo de servicos, sem que ocorra a interrupcdo do contrato de trabalho.

13.9. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante retera:

13.9.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das
obrigacdes de natureza trabalhista e previdenciaria, incluidas as verbas rescisorias, a qual sera
executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela Administracdo, nos termos da legislacdo que
rege a matéria (art. 121, § 39, |, e art. 139, Ill, b, da Lei n.° 14.133/2021); e

13.9.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

13.10. Na hipétese do subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigacdes por parte do contratado no
prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacBes diretamente aos
empregados que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato, deduzindo o respectivo
valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3°, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021).

13.11. O contratante podera ainda:

13.11.1. nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a
ser executada (art. 139, I, “c”, da Lei n.° 14.133/2021), conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fun¢éo na licitagédo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA ( art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacédo abaixo discriminada:

|.Gestdo/Unidade: 0001/170133
Il.Fonte de Recursos: 1032000000
lll.Elemento de Despesa: 339039
IV.Plano Interno: OUTRCUSTEIO
V.Nota de Empenho: xxxxx

14.2. A dotagédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS ( art. 92, 111)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cées contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, 83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO ( art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Sao Paulo, Secao Judiciaria de Sdo Paulo — 3% Regido para
dirimir os litigios que decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

(Assinado e datado digitalmente)

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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APENDICE | do CONTRATO N2 XX/2024

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

1. DO OBJETO

1.1 Este documento apresenta os critérios de avaliacdo da qualidade dos servicos, estabelecendo indicadores,
metas, mecanismos de célculo, forma de acompanhamento e adequagGes de pagamento por eventual ndo
atendimento das metas estabelecidas.

1.2 Este anexo é parte indissociavel do Contrato XX/2024 firmado em decorréncia do Pregdo DIPOL/SRRFO8
n2 900014/2024 e de seus demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Os servicos e produtos da CONTRATADA serdo avaliados por meio de Indicadores de Qualidade que visam
a identificar o cumprimento do quanto estabelecido no Termo de Referéncia e/ou Contrato:

1. Uso dos uniformes e EPI's;

2. Atendimento das rotinas do plano de manutencao;

3. Atendimento e conclusdo das manutencdes corretivas; e

4. Fornecimento de materiais e/ou insumos para prestacdo dos servigos contratados;

2.2 Aos indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios apresentados nas tabelas
constantes neste IMR.

2.2.1 Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade. Essa diferenca esta
relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servigos.

2.2.2 A pontuacdo final de qualidade dos servicos pode resultar em valores entre 0 (zero) e 100 (cem),
correspondentes, respectivamente, as situagdes de servigo desprovido de qualidade e servigo prestado com
a qualidade contratada.

2.3 As tabelas seguintes apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos de cdlculo da
pontuacdo de qualidade.

N° 01 - Uso de uniformes e EPI

ITEM DESCRICAO

Finalidade Mensurar o atendimento as exigéncias contratuais
relacionadas a fornecimento e uso de uniformes e EPI's.

Meta a cumprir Trés ocorréncias no més.

Instrumento de Medicao Constatacdo formal de ocorréncias mediante fiscalizagdo e
anotacdo no dossié de fiscalizagdo.

Forma de Acompanhamento Pessoal, pelo fiscal técnico/setorial do contrato.
Periodicidade Didria, com afericdo mensal do resultado.
Mecanismo de Calculo O uso de uniformes e EPI's serd observado, sendo que o n° de

ocorréncias sera por funciondrio sem, ou portando de forma
inadequada, uniforme ou EPI por dia ou por ocorréncia.
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Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de Ajuste no Pagamento

0 a 3 ocorréncias = 10 Pontos; 4 a 6 ocorréncias = 8 Pontos; 7 a
9 ocorréncias = 6 Pontos; 10 a 12 ocorréncias = 4 Pontos; 13 ou
mais ocorréncias = 0 Ponto.

Sangoes Conforme Termo de Referéncia.
N° 02 — Atendimento das rotinas estabelecidas no Plano de Manutengao
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir a execucdo de todas as rotinas de manutencdo

preventiva dentro dos prazos previstos.

Meta a cumprir

Frequéncias estabelecidas no Plano de Manutencéo - Apéndice
Il ao Termo de Referéncia.

Instrumento de Medicao

Relatérios extraidos do software de gerenciamento e/ou
emitidos pela Gestao do Contrato.

Forma de Acompanhamento

Software de gerenciamento e/ou planilhas de controle da
execugdo contratual.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias/desconformidades
de rotinas descritas no Plano de Manutencao.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de Ajuste no Pagamento

0 ocorréncia = 35 Pontos; Até 5 ocorréncias = 25 Pontos; 6 a 10
ocorréncias = 15 Pontos; 11 a 15 ocorréncias = 5 Pontos; 16 ou
mais ocorréncias = 0 Ponto.

Sangoes

Conforme Termo de Referéncia.

Observagoes

Caso haja impedimento para a realizagao de alguma rotina de
manutencdo prevista no Plano de Manutencdo, a contratada
deverd comunicar o Fiscal Técnico do Contrato assim que
constatado o impedimento para que a prestagao do servico seja
normalizada e ndo haja incidéncia de ajuste de pagamento, se
for o caso.

N° 3 — Atendimento e conclusdao das manutencgdes corretivas

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o atendimento célere as demandas de manutencdo
corretiva abertas através de Ordem de Servico.

Meta a cumprir

Prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

Instrumento de Medicao

Relatérios extraidos do software de gerenciamento e/ou
emitidos pela Gestdo do Contrato.

Forma de Acompanhamento

Software de gerenciamento e/ou planilhas de controle da
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execugdo contratual.

Periodicidade

Mensal.

Mecanismo de Calculo

Verificagdo da quantidade de ocorréncias desconformes em
relacdo aos prazos de inicio e conclusdo da manutencdo
solicitada.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico.

Faixas de Ajuste no Pagamento

0 ocorréncia = 35 Pontos; Até 3 ocorréncias = 25 Pontos; 4 a 6
ocorréncias = 15 Pontos; 7 a 10 ocorréncias = 5 Pontos; 11 ou
mais ocorréncias = 0 Ponto.

Sangoes

Conforme Termo de Referéncia.

Observagoes

1. O mecanismo de calculo sera verificado pelo Fiscal Técnico
do Contrato visando avaliar se algum atraso se deu em virtude
de impedimentos da prépria administracdo, caso em que nao
havera incidéncia de ajustes no pagamento;

2. Caso haja algum impedimento para o cumprimento dos
prazos estabelecidos no Termo de Referéncia, a contratada
deverd comunicar o impedimento a fiscalizacdo do contrato,
que poderd ou nao, aceitar proposta de nova prazo.

N° 4 — Fornecimento de materiais e insumos para presta¢ao dos servigos

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o nivel de fornecimento e abastecimento dos
materiais, insumos, pecas e/ou ferramental necessarios para
prestacdao dos servicos, conforme previsto no Termo de
Referéncia e planilha de custos e formacdo de precos

Meta a Cumprir

Maximo 5 ocorréncias mensais

Instrumento de Medicao

Constatacdo formal de ocorréncias mediante fiscalizacdo

Forma de Acompanhamento

Pessoal, pelo fiscal técnico/setorial do contrato

Periodicidade

Por evento/constatacdo

Mecanismo de Calculo

Identificagdo do nimero de ocorréncias no més de referéncia

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestagdo do servico

Faixas de Ajuste no Pagamento

0 a 5 ocorréncias = 20 Pontos; 6 a 10 ocorréncias = 15 Pontos;
11 a 15 ocorréncias = 10 Pontos; 16 a 20 ocorréncias =5 Pontos;
21 ou mais ocorréncias = 0 Ponto.

Sangoes

Conforme Termo de Referéncia.

3. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO




@ Receita Federal

3.1 As pontuagdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia, conforme métodos
apresentados nas tabelas acima.
3.1.1 A aplicagdo dos critérios de averiguacdo da qualidade resultara em uma pontuacgao final no intervalo
de 0 a 100 pontos, correspondente a soma das pontuacgdes obtidas para cada indicador, conforme férmula
abaixo:
Pontuacdo total do servico (X) Pontos "Indicador 1" + Pontos "Indicador 2" + Pontos "Indicador 3" + Pontos
"Indicador 4"
3.2. Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela pontuagdo total
do servigco, conforme tabela e férmula apresentadas abaixo:

MINISTERIO DA FAZENDA

Faixas de pontuagao de qualidade Pagamento devido Fator de Ajuste de nivel de
servico
X >90 pontos 100% do valor previsto 1,00
80 < X <90 pontos 95% do valor previsto 0,95
70 < X <80 pontos 90% do valor previsto 0,90
60 < X <70 pontos 85% do valor previsto 0,85
50 < X £ 60 pontos 80% do valor previsto 0,80
X £50 pontos 75% do valor previsto e 0,75
rescisao contratual
Valor devido mensal = [(Valor mensal previsto) x (Fator de ajuste de nivel de servico)]

3.3. O IMR deve ser preenchido pelo fiscal técnico, com o auxilio dos fiscais setoriais, que repassardo as
informacGes necessarias referentes a sua localidade, o fiscal técnico do contrato fara a totalizacdo de
ocorréncias a fim de verificar o ajuste do nivel de servico para que o gestor do contrato possa calcular o valor
final a ser aprovado para a emissado de cada nota fiscal.
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ANEXO Il C — QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SER VICOS

| - Equipe residente — Custo fixo

Qtde. de

Tipo de servico Valor proposto por empregados por Valor proposto por Quantidade Valor to_tal do
empregado posto de postos Servico
posto

Oficial Eletricista - Bauru R$ 10.142,15 1 R$ 10.142,15 1 R$ 10.142,15
Oficial Manutencao — Bauru R$ 8.439,47 1 R$ 8.439,47 1 R$ 8.439.47

Oficial Manutengéo -
Presidente Prudente R$ 7.564,16 1 R$ 7.564,16 1 R$ 7.564,16
Oficial Manutencéo Marilia R$ 9.090,59 1 R$ 9.090,59 1 R$ 9.090,59
Auxiliar de Manutencéo Predial RS$ 7.462.68 1 R$ 7.462.68 1 RS 7.462.68
— Bauru -
Auxiliar de Manutencao Predial RS$ 8.103,34 1 RS$ 8.103,34 1 RS 8.103.34

— Marilia

Auxiliar de Manutencao Predial RS$ 6.555.47 1 R$ 6.555,47 1 RS 6.555.47

— Presidente Prudente

Valor mensal dos servicos

R$ 57.357,86

Pagina 1
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I - Parcela variavel deslocamentos - Custo variave | equipe residente

Veiculo Bauru R$ 526,10
Veiculo Marilia R$ 228,20
Total R$ 754,30

* O valor fixo dos deslocamentos foi incluido como insumo da mé&o de obra

11l - Equipe de apoio - Custo variavel

Quantidade de
Tipo de servigo (A) Valor por hora (B) hr?;arigzti_nzzcigz?s Preco Orgexnigl ©)= BDI geﬁiﬁzoeiimrsgs (dEc;
(manter fixo)
Engenheiro Civil R$ 113,41 4 R$ 453,64 21,09% R$ 549,31
Engenheiro Eletricista R$ 113,78 4 R$ 455,12 21,09% R$ 551,10
Engenheiro Mecanico R$ 113,78 4 R$ 455,12 21,09% R$ 551,10
Técnico Eletromecanico R$ 41,92 4 R$ 167,68 21,09% R$ 203,04
Técnico de Manutencéo Eletronica R$ 39,80 8 R$ 318,40 21,09% R$ 192,78
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Instalador reparador de cabeamento R$ 40,42 4 R$ 161,68 21,09% R$ 195,78
Oficial de manutencéo predial R$ 29,91 4 R$ 119,65 21,09% R$ 144,88
Oficial eletricista R$ 35,95 4 R$ 143,79 21,09% R$ 174,11
Aucxiliar de manutencéo predial R$ 26,45 4 R$ 105,80 21,09% R$ 128,11
Oficial mecanico de refrigeracéo R$ 40,12 4 R$ 160,48 21,09% R$ 194,33
Pintor R$ 36,48 8 R$ 291,84 21,09% R$ 353,39
Pedreiro R$ 31,75 8 R$ 254,00 21,09% R$ 307,57
Servente de Pedreiro R$ 27,33 8 R$ 218,64 21,09% R$ 264,75
Marceneiro R$ 31,41 8 R$ 251,28 21,09% R$ 304,27
Encanador R$ 34,50 8 R$ 276,00 21,09% R$ 334,21
Serralheiro R$ 32,15 8 R$ 257,20 21,09% R$ 311,44
Carpinteiro R$ 31,41 8 R$ 251,28 21,09% R$ 304,27
Vidraceiro R$ 27,33 8 R$ 218,64 21,09% R$ 264,75
Calheiro R$ 31,33 8 R$ 250,64 21,09% R$ 303,50
Total estimado de servico R$ 5.632,72
IV - Plano de Manutencéo Detalhado - custo fixo por 90 dias*
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Plano de Manutenc¢éo Detalhado Valor mensal:| R$ 15.310,35 [NUmero de meses: 3 R$ 45.931,05
BDI 21,09% R$ 9.686.86
Total estimado de servico mesal R$ 4.634,83

*Para fins de célculo do valor mensal, o valor total deste item foi dividido por 12, no entanto, o pagamento total devera ser feito de acordo com o prazo de ex

V - Sistema de Combate a Incéndio e Chaveiro - Cus _to variavel

Recarga, teste e pintura R$ 16.384,07

Servico de manutencao preventiva e corretiva do sistema de combate a incéndio, incluindo o conjunto motobomba R$ 8.400,00
Chaveiro - Confeccéo de chaves R$ 300.40

Chaveiro - Servigos diversos (extracédo de chaves, troca de segredos, aberturas de gavetas de mesas, armarios, arquivos, etc. R$ 1.640,00

Servico de atualizacdo de projeto para renovacao de AVCB R$ 2.647,50

Total estimado de servico (custo) R$ 29.371,97

BDI 21,09% R$ 6.194,55

Total estimado de servico (preco mensal) R$ 2.963.88

VI - Servicos especializados

Laudo técnico profissional de insalubridade e periculosidade para os membros das equipes residentes R$ 5.250,00
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Inspecao e Analise Termografica em equipamentos e instalagbes de baixa tensao R$ 6.480,00
Manutencgéo Preventiva de Grupo Gerador Diesel de Emergéncia - frequéncia mensal R$ 1.820,00
Inspecao e ensaio do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA R$ 5.040,00
Manutenc¢é&o de estabilizadores R$ 9.424,68

Manutencg&o de nobreaks (com mais de 100 KVA)

R$ 16.200.00

Manutenc¢é&o das placas fotovoltaicas e dos inversores

R$ 18.000.00

Total estimado de servico (custo)

R$ 62.214.68

BDI 21,09% R$ 13.121,08

Total estimado de servico (preco mensal) R$ 6.277.98
VIl - Fornecimento de Materiais

Valor estimado para aquisi¢do de pecas (mensal) R$ 9.283.45

BDI 14,81% R$ 1.374,88

Total estimado de materiais (preco mensal)

R$ 10.658,33
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VIl - Contratacdo de servicos (tabela SINAPI ou ou _tra)

Valor total para
Valor estimado para contratacdo de servigos (mensal) Valor do desconto sobre a tabela SINAPI BDI aquisicao das pecas
(mensal)
R$ 1.296,14 10,00% 21,09% R$ 1.412,55
IX - Fornecimento de pecas (tabela SINAPI ou outra)
Valor total para
Valor estimado para aquisi¢do de pecas (mensal) Valor do desconto sobre a tabela SINAPI BDI aquisicao das pecas
(mensal)
R$ 2.320,86 10,00% 14,81% R$ 2.398,12

Resumo: Composicao dos custos mensais

Equipe residente - custo fixo mensal

R$ 57.357,86

Custo variavel - deslocamentos R$ 754,30

Equipe apoio R$ 5.632,72
Detalhamento do Plano de Manutencéo R$ 4.634,83
Sistema de combate a incéndio R$ 2.963.88
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Servicos Especializados R$ 6.277,98
Materiais R$ 10.658.33
Servicos a serem ressarcidos (Tabela SINAPI ou outr _ a) R$ 1.412,55
Fornecimento de materiais (Tabela SINAPI ou outra) R$ 2.398,12

ANEXO 11l D — QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

A Valor mensal do servico R$ 92.090,55
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Planilha auxiliar para preenchimento pelo licitante

(Apenas preencher células fundo amarelo — valores

transportados para planilhas principais. ATENCAO: N

Ne° Processo: 13032.373196/2024-17

4o alterar férmulas de célculo)

Licitag&o n° : 9000x/2024
Dia: Xx/xx/2024 as 09HOOMIN
Municipio/UF Bauru/SP
Ano do Acordo, Conveng&o ou Dissidio Coletivo ‘ 2024/2025 ‘ Sindicato da Categoria SindBru - SindusCon-SP
Municipio/UF Presidente Prudente/SP
Ano do Acordo, Conveng&o ou Dissidio Coletivo ‘ 2024/2025 ‘ Sindicato da Categoria Sintracom - Feticom/SP-
Municipio/UF Marilia/SP
Ano do Acordo, Conveng&o ou Dissidio Coletivo ‘ 2024/2025 ‘ Sindicato da Categoria Sintracom - Feticom/SP-

N° de meses de execugéo contratual

12

Remuneracéo das Equipes — custos fixos

Oficial de Manutencéo Predial Bauru CBO: 5143-25 Remunerag&o (piso - qualificado) R$2.513,91
Oficial de Manutencédo Predial P. Prudente CBO: 5143-25 Remunerag&o (piso - qualificado) R$ 251391
Oficial de Manutengéo Predial Marilia CBO: 5143-25 Remunerag&o (piso - qualificado) R$2.513,91
Oficial Eletricista Bauru CBO: 9511-05 Remuneragéo (piso - qualificado) R$2.513,91

Auxiliar de Manuteng&o Predial Bauru CBO: 5143-10 Remuneragéo (piso - ndo qualificado) R$ 2.066,01
Auxiliar de Manuteng&o Predial P. Prudente CBO: 5143-10 Remunerag&o (piso - ndo qualificado) R$ 2.066,01
Auxiliar de Manutencéo Predial Marilia CBO: 5143-10 Remuneragéo (piso - ndo qualificado) R$ 2.066,01

Médulo 2

Submédulo 2.2

RAT 3% FAP 1
BENEFICIOS LEGAIS ACORDADOS (auxiliar para submédul o 2.3)
" = Més Valor unitario Empregado Custo total mensal
Vale Alimentag&o Bauru
1,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Vale Alimentag&o P. Prudente 1,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Vale Alimentag&o Marilia 1,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
. - Dias Valor unitario Empregado Custo total mensal
Ticket Refeicdo Bauru
21,726 R$ 30,00 R$ 1,50 R$ 619,19
Ticket Refeicdo P. Prudente 21,726 R$ 30,00 R$ 1,50 R$ 619,19
Ticket Refeicdo Marilia 21,726 R$ 30,00 R$ 1,50 R$ 619,19
Café da manha e lanche da tarde Bauru Quantidade Valor unitario Empregado Custo total mensal
21,726 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 304.16
Café da manha e lanche da tarde P. Prudente 21,726 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 304,16
Café da manha e lanche da tarde Marilia 21,726 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 304,16
Valor anual Valor mensal Empregado Custo total mensal
Seguro de Vida em Grupo Bauru
R$ 111,60 R$ 9,30 R$ 0,00 R$ 9,30
Seguro de Vida em Grupo P. Prudente R$ 111,60 R$ 9,30 R$ 0,00 R$ 9,30
Seguro de Vida em Grupo Marilia R$ 111,60 R$ 9,30 R$ 0,00 R$ 9,30
Vale Transporte
bilhete/dia n° dias/més Valor tarifa Custo total
Bauru
2,00 21,726 R$ 5,00 R$ 217,26
Presidente bilhete/dia ne dias/més Valor tarifa Custo total
Prudente 2,00 21,726 R$ 5,00 R$ 217,26
bilhete/dia n° dias/més Valor tarifa Custo total
Marilia
2,00 21,726 R$ 5,75 R$ 249,85
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g Provisdo para Rescis&o — ATENCAO: Néo alterar formu__las
Item Descricdo Dias de aviso prévio % de ocorréncia %
A Aviso Prévio Indenizado 30 5% 0,41%
B Incidéncia [,‘0. FGTS §obre 0 Aviso 8% * %% API 0.03%
Prévio Indenizado
C Aviso Prévio Trabalhado 7130/12 1,94%
E Multa do FGTS - Conta Vinculada 4,00%
Médulo 4 - Auséncias legais
- . N
SM 4.1 Auséncias Legais Ndmero auséncias % E‘e . %
por ano ocorréncia

A Férias Conta Vinculada 3*0,121/4 (arredondamento) 9.075%

B Auséncias Legais NUmero auséncias /365,25 *% ocorréncia 2 100% 0.55%

C Licenca Paternidade NUmero auséncias /365,25 *% ocorréncia 5 1,50% 0.02%

D Auséncia por acidente de trabalho NUmero auséncias /365,25 *% ocorréncia 15 0,78% 0.03%

E Afastamento Maternidade NUmero auséncias /365,25 *% ocorréncia 120 0,50% 0.16%

F Auxilio Doenga NUmero auséncias /365,25 *% ocorréncia 3 100% 0.82%

G Outros (especificar)

Uniformes — Oficial de Manutenc&o e Auxiliar de Man utencéo (auxiliar para médulo 5)
Item Custo unitario Vida Gtil (meses) Quantidade Custo mensal
Camiseta de algodao R$ 47,45 6 4 R$ 31,63
Calca de brim com elastico R$ 56,00 6 2 R$ 18,67
Jaqueta de nylon R$ 144,41 60 1 R$ 2,41
Meia (kit com 6 pares) R$ 38,65 6 1 R$ 6,44
Bota antiderrapante R$ 48,28 12 1 R$ 4,02
Capa de chuva em PVC, com capuz, forrada, com RS 21,80 12 1 RS$ 1,82
mangas longas e fechamento frontal
Protetor auricular de silicone com cordéo R$ 1,97 6 3 R$ 0,99
Ogulos de seguranca incolor com protegéo contra RS 6,50 12 1 RS$ 0,54
raios ultravioletas
Luva de raspa punho longo R$ 12,55 6 2 R$ 4,18
Luva de seguranca de latex forrada R$ 9,51 3 1 R$ 3,17
Capacete de seguranca classe B R$ 14,43 60 1 R$ 0,24
Protetor solar FPS minimo 30 com repelente, minimo RS$ 25,81 5 3 R$ 12,91
120 ml.
Cracha clidentificagdo da Empresa R$ 7,70 120 3 R$ 0,19
Custo total mensal: R$ 87,21
Uniformes — Item exclusivo oficial eletricista médi a tensé&o (auxiliar para médulo 5
Luva de seguranga para eletricista alta tenséo (classe
2 até 17.000 V) R$ 507,40 12 1 R$ 42,28
Luva de cobertura R$ 26,12 12 1 R$2,18
Bof[lna de seguranga sem biqueira de ago com bico de RS 77,46 12 1 RS 6,46
poliuretano
Conjunto calga e camisa com tratamento retardante de RS 313,65 60 1 R$ 523
chamas e faixa refletiva
Custo total mensal: R$ 143,35

Planilha auxiliar para médulo 6

Custos Indiretos / Despesas Administrativas

10,00%

Lucro

10,00%

PIS 0,65%
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11Iputos 3.65%
COFINS 3,00%
Bauru 2,00% 5,65%
Presidente Prudente 5,00% 8,65%
ISS
Marilia 3,00% 6.65%

Ferramentas e equipamentos de manutencéo predial —  material minimo — lista exemplificativa

Descricdo Quantidade Preco unitéario Vida dtil Valor mensal
Jogo de chaves "BOCA" completo - 12 pegas - 6 a 32mm 1 R$ 137,76 60 R$ 2,30
Jogo de chaves "ALLEN" completo - 25 pecas 1 R$ 47,70 60 R$ 0,80
Jogo de chaves "SOQUETE" completo - 24 pecas 1 R$ 56,20 60 R$ 0,94
Jogo de chaves "ESTRELA" completo - 12 pecas - 6 a 32mm 1 R$ 206,28 60 R$ 3,44
Jogo de chaves "PHILIPS" e "FENDA" completo - 20 pegas 1 R$ 84,38 60 R$ 1,41
Chave de "GRIFO" - 24" 1 R$ 91,75 60 R$ 1,53
Chave "INGLESA" - 12" 1 R$ 66,16 60 R$ 1,10
Jogo de limas - 10 pegas 1 R$ 68,54 60 R$ 1,14
Arco de serra 1 R$ 83,55 60 R$ 1,39
Jogo de laminas para arco de serra - 2 pegas 1 R$ 7,93 60 R$0,13
Saca pinos paralelos com 06 pecas 1 R$ 114,62 60 R$ 1,91
Alicate de presséo 10" 1 R$ 51,98 60 R$ 0,87
Alicate universal com cabo isolado 8" 1 R$ 47,42 60 R$ 0,79
Alicate de bico redondo com cabo isolado 6" 1 R$ 23,09 60 R$ 0,38
Alicate de bico chato com cabo isolado 6" 1 R$ 26,19 60 R$ 0,44
Alicate de corte diagonal com cabo isolado 6" 1 R$ 44,19 60 R$0,74
Amperimetro do tipo alicate 1 R$ 482,40 60 R$ 8,04
Paquimetro universal 150mm 0,05 mm 1 R$ 230,63 60 R$ 8,04
Punho Saca fusivel NH 1 R$ 249,59 60 R$ 4,16
Ferro de soldar 220V/40W 1 R$ 32,89 60 R$ 0,55
Sugador de soldas 1 R$ 36,07 60 R$ 0,60
Multiteste (multimetro digital) 1 R$ 71,73 60 R$ 1,20
Furadeira portétil profissional 1/2 1 R$ 285,36 60 R$ 4,76
Jogo de brocas completo - 25 pecas 1 R$ 313,21 60 R$ 5,22
Conjunto de serra-copo bimetal 1 R$ 264,00 60 R$ 4,40
Lanterna de méao 1 R$ 44,49 60 R$0,74
Talhadeira 12" 1 R$ 37,79 60 R$ 0,63
Pé-de-cabra simples 60 cm 1 R$ 54,16 60 R$ 0,90
Martelo 25mm 1 R$ 25,82 60 R$ 0,43
Martelo de borracha 60mm 1 R$ 25,43 60 R$ 0,42
Serrote 22" 1 R$ 41,04 60 R$ 0,68
Trena 5 metros 1 R$ 15,83 60 R$ 0,26
Nivel de aluminio 14" 1 R$ 35,38 60 R$ 0,59
Colher de pedreiro 9" 1 R$ 33,74 60 R$ 0,56
Conjunto flangeador de tubos metalicos 3/16" - 5/8" 1 R$ 49,14 60 R$ 0,82
Escada de aluminio - 10 degraus 1 R$ 462,43 60 R$ 7,71
Escada autoportante extensivel 2 lances - 3m cada 1 R$ 924,04 60 R$ 15,40
Pa com bico, com cabo de 45 cm 1 R$ 33,69 60 R$ 0,56
Plaina manual n°3 1 R$ 128,98 60 R$ 2,15
Picareta com cabo 1 R$ 71,16 60 R$ 1,19
Jogo de tarraxas para PVC 1 R$ 56,39 60 R$ 0,94
Rebitadeira 4 pontas 1 R$ 30,78 60 R$ 0,51
Grampeador tipo "Rocama” - 106 1 R$ 104,34 60 R$1,74
Marreta 2,0 kg 1 R$ 73,62 60 R$ 1,23
Prumo 1 R$ 39,83 60 R$ 0,66
Esquadro 1 R$ 53,70 60 R$ 0,90
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Lixadeira angular 7" 1 R$ 883,59 60 R$ 14,73
Rolos de pintura 5 R$ 22,56 60 R$ 1,88
Pincel 2" 10 R$ 7,87 60 R$ 1,31
Moto esmeril 6 pol. 1 R$ 259,46 60 R$ 4,32
Torno de bancada (morsa) n° 2 1 R$ 130,84 60 R$2,18
Alicate prensa terminais de 0,5 a 5,5mm 1 R$ 114,23 60 R$ 1,90
Badisco digital 1 R$ 122,31 60 R$ 2,04
Conjunto flangeador de tubos de cobre e/ou aluminio 1 R$ 289,63 60 R$ 4,83
Corta Fio 1 R$ 48,82 60 R$ 0,81
Parafusadeira portatil 1 R$ 91,24 60 R$ 1,52
Ponteiro 1 R$ 20,42 60 R$ 0,34
Alicate de inserc&o tipo punch-down 1 R$ 24,92 60 R$ 0,42
Radio-comunicador 1 R$ 167,90 60 R$ 2,80
Serra circular 1 R$ 309,49 60 R$ 5,16
Serra marmore (Makita) 1 R$ 396,84 60 R$ 6,61
Termdmetro digital 1 R$ 11,89 60 R$ 0,20
Alicate para crimpar para RJ11 e RJ-45 1 R$ 55,70 60 R$ 0,93
Bombas de véacuo (minimo de 5 CFM) 1 R$ 783,07 60 R$ 13,05
Conjunto de mandémetros com manifold R134 e R22 1 R$ 303,66 60 R$ 5,06
Conjunto saca polias 1 R$ 191,74 60 R$ 3,20
Detector de vazamentos (ar-condicionado) 1 R$ 534,65 60 R$ 8,91
Vacudémetro digital 1 R$ 1.303,01 60 R$ 21,72
Conjunto PPU de solda oxigénio e acetileno 1 R$ 2.796,67 60 R$ 46,61
Outros (especificar) 1 R$ 0,00 60 R$ 0,00

Valor mensal R$ 243,52

Valor mensal por membro da equipe residente Bauru = valor mensal/ 3 R$81.17

Valor mensal por membro da equipe residente Preside  nte Prudente = valor mensal / 2 R$ 121,76

Valor mensal por membro da equipe residente Marilia = valor mensal/ 2 R$ 121,76

Quantidade |  Preco unitario | Vida util Valor mensal
Materiais de consumo (fita isolante, solda,alcool, &gua destilada, 6leos lubrificantes, detergentes, sabdes, estopas, panos, bombril,
utensilios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos ami-ferrugem, WD 40, solvem‘es,‘materiai_s de escri@c?rio, fitas 1 RS 578,01 12 RS$ 48,17
teflon veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, silicone,pistola de silicone, ’
parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc).
Valor mensal por membro da equipe residente = valor mensal* 3 equipes / 7 postos R$ 20,64
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Planilha de custos e formagao de pregos —

Posto de Oficial de.

N° Processo: |13032.373196/2024-17
Licitagao n° :
Dia: Xx/xx/2024 as 09HOOMIN
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS (DADOS REFERENTES A CONT RATAGAO)
A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano) xx/3d2024
B il UF Bauru Presidente Prudente Marilia
C Ano do Acordo, Convengao ou Dissidio Coletivo 2024/2025 2024/2025 202412025
D N° de meses de execucéo contratual 12 12 12
\DENT\F\CACAO DO SERVICO
Tipo de Servico Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em funcéo da unidade de medida)
Oficial de manutencéo predial Posto 1
1.MODULOS
Mao de obra
Mao de obra vinculada a execugao contratual
Dados para dos custos referente a méo de obra.
1 Tipo de servigo (mesmo servigo com caracteristicas distintas) Oficial de 40 Predial Bauru (Oficial de Predial P. Prudente| Oficial de do Predial Marilia
2 Cl Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-25 5143-25 5143-25
3 Salario Normativo da Categoria Profissional R$ 2.513,91 R$ 2.513,91 R$ 2.513,91
4 Categoria Profissional (vinculada & execug#o contratual) Oficial de Manutengéo Predial Bauru DCEle M:"‘l‘j;i’:ﬁg" Predial P- | oficial de Manutengao Predial Marilal
5 Data base da categoria 1 de maio de 2023 1 de maio de 2023 1 de maio de 2023
Médulo 1 — Composicao da Remuneragao
1 Composicéo da Remuneragdo Bauru P. Prudente Marilia
A Salério-Base R$ 2.513,91 R$ 2.513,91 R$ 2.513,91
B Adicional de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Cc Adicional de
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F outros )
Total R$ 2.513,91 R$ 2.513,91 R$ 2.51391
Médulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diérios
2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Féri  as e Adicional de Férias
21 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicionald e Férias % Bauru P. Prudente Marilia
13° (décimo terceiro) salario 8,33% R$ 209,49 R$ 209,49 R$ 209,49
B Adicional de Férias 3,025% R$ 76,05 R$ 76,05 R$ 76,05
Total 11,36% R$ 28554 R$ 285,54 R$ 28554
2.2 - Encargos (GPS), Fun  do de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e outras  contribuicdes
Base de calculo: (Modulo 1 + Submodulo 2.1) R$ 2.799,45 R$ 2.799,45 R$ 2.799,45
22 GPS, FGTS e outras contribuicbes % Bauru P. Prudente Marilia
A INSS 20,00% R$ 559,89 R$ 559,89 R$ 559,89
B Salario Educagao 2,50% R$ 69,99 R$ 69,99 R$ 69,99
Cc RAT 3,00% FAP 1,0000 3,00% R$ 83,98 R$ 83,98 R$ 83,98
D SESC ou SESI 1,50% R$ 41,99 R$ 41,99 R$ 41,99
E SENAI — SENAC 1,00% R$ 27,99 R$ 27,99 R$ 27,99
F SEBRAE 0,60% R$ 16,80 R$ 16,80 R$ 16,80
G INCRA 0,20% R$ 5,60 R$ 5,60 R$ 5,60
H FGTS 8,00% R$ 223,96 R$ 223,96 R$ 223,96
Total 36,80% R$ 1.030,20 R$ 1.030,20 R$ 1.030,20
2.3 — Beneficios Mensais e Diarios
23 Beneficios Mensais e Diarios Bauru P.Prudente Marilia
A Transporte Valor empregado: R$ 150,83 R$ 66,43 R$ 66,43 R$ 99,01 Valor do empregado R$ 150,83 R$ 150,83
B Ticket Refeiao R$ 619,19 R$ 619,19 R$ 619,19
C Café da manha e lanche da tarde R$ 304,16 R$ 304,16 R$ 304,16
D Seguro de vida em grupo R$ 9,30 RS 9,30 RS 9,30
E Assisténcia a Satde R$ 31,83 R$ 31,83 R$ 31,83
F Vale a R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
G Outros ) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$ 1.030,91 R$ 1.030,91 R$ 1.063,50
Quadro-Resumo do Mddulo 2 — Encargos e Beneficio an  uais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Bauru P.Prudente Marilia
13° (décimo terceiro) Salario, Férias e o
21 Adicional de Férias 11,36% R$ 285,54 R$ 285,54 R$ 285,54
22 GPS, FGTS e outras O 36,80% R$ 1.030,20 R$ 1.030,20 R$ 1.030,20
23 i Mensais e Diarios R$ 1.030,91 R$ 1.030,91 R$ 1.063,50
Total R$ 2.346,64 R$ 2.346,64 R$ 2.379,23
Médulo 3 — Provisdo para Rescisao
Base de célculo: (M6dulo 1 + férias e 1/3 de férias + 13° salario) R$ 3.027,59 R$ 3.027,59 R$ 3.027,59
3 Proviséo para Resciséo Bauru P.Prudente Marilia
A AVisO prévio 0,41% R$ 12,43 R$ 12,43 R$ 12,43
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio 0,03% R$0,99 R$0,99 R$0,99
C | Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ 58,87 R$ 58,87 R$ 58,87
D Incidéncia dos encargos do submédulo 2.2 sobre o Aviso Prévio 0,72% R$ 21,66 R$ 21,66 R$ 21,66
E Multa FGTS — Conta Vinculada: base de calculo: (Modulo 1) 4,00% R$ 100,56 R$ 100,56 R$ 100,56
Total R$ 194 52 R$ 194,52 R$ 194,52
Mddulo 4 — Custo de Reposicao do Profissional Ausen te
4.1 — Auséncias Legais
Nota 1: Os itens que constam do médulo 4 se referem a0 custo dos dias trabalhados pelo repositor/subst  ituto quando o empregado alocado na
prestagdo do servico estiver ausente, conforme asp  revisdes estabelecidas na legislago.
Nota 2: Base de céloulo para o custo de reposicao d o profissional ausente (substituto): Médulo 1 + Méd ulo 2 (menos VR e V) + Férias + Modulo 3.
Exceto o substituto na cobertura de férias, ausénci  a por doenca e afastamento maternidade, sendo que n  este (itimo a remuneracéo e 0 13° podem
ser compensados pelo INSS, todos com base de calcul o propria, conforme consta nesses itens de custo.
Médulo 1 EEND2E WA W)> Médulo 3 Base de Caloulo
Férias
R$ 2.513,91 R$ 1.668,96 R$ 194,52 R$ 4.377,39
R$ 2.513,91 R$ 1.659,66 R$ 194,52 R$ 4.368,09
R$ 2.513,91 R$ 1.668,96 R$ 194,52 R$ 4.377,39
41 Auséncias legais % Bauru P. Prudente Marilia
A Férias (conta vinculada) 9,075% R$ 312,09 R$ 312,09 R$ 312,09
B Auséncias legais 0,55% R$ 23,97 R$ 23,92 R$ 23,97
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c Licenga Paternidade 0,02% R$ 0,90 R$ 0,90 R$ 0,90
D Ausencia por acidentes de trabalho 0,03% RS 1,40 RS 1,40 RS 1,40
E 0,16% R$ 157 RS 157 RS 157
F Auxilio Doenga 0,82% R$ 30,01 R$ 29,93 RS 30,01
G Outros ) 0,00% RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

Total 10,66% RS 360,04 RS 360,80 RS 360,04
2~ Inrajornada
42 ] Intrajornada
A |intervalo para repouso ou a RS 0,00
Total RS 0,00

Quadro Resumo do Médulo 4 — Custo de Reposigao do P rofissional Ausente

4 Custo de reposigao do profissional ausente Bauru P. Prudente Mariia
41 |Ausencias legais RS 369,94 RS 369,80 RS 369,94
42 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

Total RS 360,04 RS 360,80 RS 360,04
Modulo 5 — Insumos Diversos
Insumos Diversos
A Uniformes RS 143,35
B Materiais RS 20,64
Bauru P.Prudente Mariia
c | RS 81,17 RS 121,76 RS 121,76
o | Veiculo RS 910,52 RS 1.269,93
Total RS 1.156,68 RS 285,75 RS 1.555,68
Custo direto: Somatério dos Médulos 1+2+3+4+5 Bauru P.Prudente Marilia
Total R$6.580,70 | R$5.710,63 R$7.013.28
MODULO 6 — Custos indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Bauru P.Prudente Mariia

A Custos Indiretos 10,00% RS 658,07 RS 571,06 RS 701,33

B Lucro 10,00% RS 723,88 RS 628,17 RS 771,46

Percentual 5,65% 8,65% 6,65%
c Tributos
Valor RS 476,83 RS 654,30 RS 604,52
Total R$1.85878 | R$ 185353 R$2.077,31
2. QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Méo de obra vinculada a execugao contratual (valor _ por e —— ——
empregado)

A Modulo 1 - C doda a R$251391 | R$251391 R$ 2.513,91

B Modulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios | R$2.346,64 | R$ 2.346,64 R$ 2.379,23

c Modulo 3 — Previsio para Rescisdo RS 104,52 RS 104,52 RS 104,52

D Modulo 4 — Custo de Reposigao do Profissional Ausente RS 369,94 RS 369,80 RS 369,94

E Modulo 5 — Insumos Diversos RS 1.155,68 RS 285,75 RS 1.555,68

Subtotal (A+ B+ C + D + E) R$6.580,70 | R$5.710,63 RS 7.013,28
F Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro R$1858,78 | RS 185353 R$ 2.077,31
Valor Total por Empregado R$8.43947 | R$7.564,16 RS 9.090,59
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Planilha de custos e formagé&o de precos —  Posto de Oficial Eletricista
N° Processo: 13032.373196/2024-17
Licitag@o n°:
Dia: xx/xx/2024 as 09HOOMIN
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS (DADOS REFERENTES A CONT RATACAO)
A Data de apresentacdo da proposta (dia/més/ano) xx/xx/2024
B Municipio/UF Bauru
Ano do Acordo, Convengao ou Dissidio Coletivo 2024/2025
N° de meses de execucao contratual 12
IDENTIFICAGCAO DO SERVICO
Tipo de Servigo Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em funcéo da unidade de medida)
Oficial Eletricista Posto 1
1. MODULOS
Mé&o de obra

Mao de obra vinculada a execucéo contratual

Dados para composicéo dos custos referente a mao de obra

1 Tipo de servigo (mesmo servigo com caracteristicas distintas) Oficial Eletricista Bauru
2 Classifica¢éo Brasileira de Ocupacdes (CBO) 9511-05

3 Salario Normativo da Categoria Profissional R$ 2.513,91

4 Categoria Profissional (vinculada & execug&o contratual) Oficial Eletricista Bauru
5 Data base da categoria (dia/més/ano) 1 de maio de 2023

Médulo 1 — Composicédo da Remuneragéo

1 Composic¢édo da Remuneragéo Bauru

A Salario-Base R$ 2.513,91
B Adicional de Periculosidade 30% R$ 754,17
C Adicional de Insalubridade

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Outros (especificar)

Total R$ 3.268.08

Médulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios

Submaédulo 2.1 — 13° (décimo terceiro) Salério, Féri  as e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional d e Férias % Bauru
A 13° (décimo terceiro) salario 8,33% R$ 272,34
B Adicional de Férias 3,025% R$ 98,86
Total 11,36% R$ 371,20
Submaédulo 2.2 — Encargos Previdenciarios (GPS), Fun  do de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e outras  contribui¢cdes
Base de célculo: (Modulo 1 + Submodulo 2.1) R$ 3.639,28
2.2 GPS, FGTS e outras contribui¢cdes % Bauru
A INSS 20,00% R$ 727,86
B Saléario Educagéo 2,50% R$ 90,98
C RAT 3,00% FAP 1,0000 3,00% R$ 109,18
D SESC ou SESI 1,50% R$ 54,59
E SENAI — SENAC 1,00% R$ 36,39
F SEBRAE 0,60% R$ 21,84
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G INCRA 0,20% R$ 7,28
H FGTS 8,00% R$ 291,14
Total 36.80% R$ 1.339,26
Submaédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Diarios
2.3 Beneficios Mensais e Diarios Bauru
A Transporte  Valor empregado: R$ 150,83 R$ 66,43
B Ticket Refeicdo R$ 619,19
C Café da manha e lanche da tarde R$ 304,16
D Seguro de vida em grupo R$ 9,30
E Assisténcia a Saude R$ 41,38
F Vale alimentagdo R$ 0,00
G Outros (especificar) R$ 0,00
Total R$ 1.040,46
Quadro-Resumo do Médulo 2 — Encargos e Beneficio an  uais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Bau ru
2.1 if;c(.gﬁmg tlf;‘:‘go) Salério, Férias e 11,36%| R$ 371,20
2.2 GPS, FGTS e outras contribuices 36,80%| R$ 1.339,26
2.3 Beneficios Mensais e Diarios R$ 1.040,46
Total R$ 2.750,92
Médulo 3 — Provisdo para Rescisdo
Base de calculo: (Médulo 1 + férias e 1/3 de férias + 13° salario) R$ 3.935,86
3 Proviséo para Rescisdo Bauru
A Aviso prévio indenizado 0,41% R$ 16,16
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ 1,29
C Aviso prévio trabalhado 1,94% R$ 76,53
D Incidéncia dos encargos do submaddulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhadg 0,72% R$ 28,16
E Multa FGTS — Conta Vinculada: base de céalculo: (Médulo 1) 4,00% R$ 130,72
Total R$ 252,87

Médulo 4 — Custo de Reposicéo do Profissional Ausen

te

Submédulo 4.1 — Auséncias Legais

Nota 1: Os itens que constam do médulo 4 se referem
empregado alocado na prestacéo do servico estiver a

ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/subst
usente, conforme as previsdes estabelecidas na legi

ituto quando o
slacéo.

Nota 2: Base de célculo para o custo de reposi¢do d
Férias + Mddulo 3. Exceto o substituto na cobertura
Ultimo a remuneracéo e o 13° podem ser compensados

itens de custo.

o profissional ausente (substituto): Médulo 1 + M6d
de férias, auséncia por doenga e afastamento mater
pelo INSS, todos com base de célculo prépria, confo

ulo 2 (menos VR e VT) +
nidade, sendo que neste
rme consta nesses

Médulo 1 Médulo 2 - (VR + VT) + Férias Médulo 3 Base de Célculo
R$ 3.268,08 R$ 2.166,86 R$ 252,87 R$ 5.687,82
4.1 Auséncias legais % Bauru
A Férias (conta vinculada) 9,075% R$ 405,72
B Auséncias legais 0,55% R$ 31,14
C Licenga Paternidade 0,02% R$ 1,17
D Auséncia por acidentes de trabalho 0,03% R$ 1,82
E Afastamento maternidade 0,16% R$ 1,96
F Auxilio Doenga 0,82% R$ 38,99
G Outros (especificar) 0,00% R$ 0,00
Total 10,66% R$ 480.80
Submaédulo 4.2 — Intrajornada
4.2 Intrajornada
A Intervalo para repouso ou alimentacéo R$ 0,00
Total R$ 0,00
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Quadro-Resumo do Médulo 4 — Custo de Reposicéo do P

rofissional Ausente

4 Custo de reposicéo do profissional ausente Bauru
4.1 Auséncias legais R$ 480,80
4.2 Intrajornada R$ 0,00

Total R$ 480,80
Médulo 5 — Insumos Diversos

5 Insumos Diversos

A Uniformes R$ 143,35

B Materiais R$ 20,64

Bauru
C Ferramental R$ 81,17
D Veiculo R$ 910,52
Total R$ 1.155,68
Custo direto: Somatério dos Médulos 1+2+3+4+5 Bauru
Total R$ 7.908.36
MODULO 6 — Custos indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Bauru

A Custos Indiretos 10,00% R$ 790,84

B Lucro 10,00% R$ 869,92

c Tributos Percentual 5,65%

Valor R$ 573,03
Total R$ 2.233,79
2. QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao de obra vinculada a execucéo contratual (valor
por empregado) Bauru

A Médulo 1 - Composigao da Remuneragéo R$ 3.268,08

B Médulo 2 — Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Did] R$ 2.750,92

C Médulo 3 — Previséo para Rescisdo R$ 252,87

D Médulo 4 — Custo de Reposigéo do Profissional Ausente R$ 480,80

E Médulo 5 — Insumos Diversos R$ 1.155,68

Subtotal A+ B+ C + D +E) R$ 7.908,36

F Médulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro R$ 2.233,79

Valor Total por Empregado R$ 10.142,15
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Planilha de custos e formag&o de pregos —

Posto de Auiliar de

Ne Processo:

13032.373196/2024-17

Licitagao n°:
Dia: Xx/xx/2024 as 09HOOMIN
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS (DADOS REFERENTES A CONT RATAGAO)
A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano) Xxx/2024
B Municipio/UF Bauru Presidente Prudente Mariia
c |Ano do Acordo, Convengéo ou Dissidio Coletivo 202412025 20242025 20242025
D N° de meses de execugéo contratual 12 12 12

IDENTIFICAGAO DO SERVIGO

Tipo de Servigo

Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em fung&o da unidade de medida)

Submédulo 4.2 - Intrajornada

Pégina 17

Awiliar de manutencéo predial Posto 1
1.MODULOS
Mao de obra
Mao de obra vinculada a execugdo contratual
Dados para dos custos referente & mao de obra
1 Tipo de servigo (mesmo senvigo com distintas) Awiliar de PredialBauru_ | Ausiliar de Predial P. Prudente | Auiliar de Predial Mariia
2 c Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-10 5143-10 5143-10
3 Salério Normativo da Categoria Profissional R$ 251391 R$ 251391 R$ 251391
4 Categoria Profissional (vinculada & execugao contratual) Awiliar de Manutencéo Predial Bauru | Ausiliar de Manutengo Predial P. Prudente | Ausiliar de Manutengo Predial Marfia
5 Data base da categoria 1 de maio de 2023 1 de maio de 2023 1 de maio de 2023
Modulo 1 - Composigao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Bauru P. Prudente Marila
A Salério-Base R$ 2.066,01 R$ 2.066,01 R$ 2.066,01
B Adicional de R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
c Adicional de
D [Adicional Noturno
E [Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros )
Total RS 2.066,01 RS 2.066,01 RS 2.066,01
Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Dirios
Submédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salério, Féri s e Adicional de Férias
21 13° (décimo terceiro) Salério, Férias e Adicionald e Férias % Bauru P. Prudente Marila
A 13° (décimo terceiro) salario 8.33% R$ 172,17 R$ 172,17 R$ 172,17
B Adicional de Férias 3.025% RS 62550 RS 62550 RS$ 62550
Total 11.36% R$ 234,66, R$ 234,66, R$ 234,66,
2.2 - Encargos (GPS),Fun  do de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e outras  contribuigdes
Base de calculo: (Modulo 1 + Submodulo 2.1) R$ 230067 R$ 230067 R$ 230067
22 GPS, FGTS ¢ outras contribuigdes % Bauru P. Prudente Marila
A INSS 20,00% R$ 460,13 R$ 460,13 R$ 460,13
B Salério Educagdo 250% R$ 5752 R$ 5752 R$ 5752
c RAT 3.00% FAP 1,0000 3.00% R$ 69,02 R$ 69,02 R$ 69,02
D SESC ouSES| 150% R$ 3451 R$ 3451 R$ 3451
E SENAI- SENAC 1,00% R$ 23,01 R$ 23,01 R$ 23,01
F SEBRAE 0,60% R$ 13,80 R$ 13,80 R$ 13,80
G INCRA 0.20% R$ 4,60 R$ 4,60 RS 4,60
H FGTS 8.00% R$ 184,05 R$ 184,05 R$ 184,05
Total 36.80% RS 846,65 RS 846,65 RS 846,65
Submédulo 2.3 — Beneficios Mensais e Diarios
23 Beneficios Mensais e Didrios Bauru P Prudente Marilia
A Transporte _ Valor empregado! R$ 123,96 R$ 9330 R$ 9330 R$ 125,89 Valor do empregado R$ 123,06 R$ 123,96
B Ticket Refeigéo R$619,19 | R$61919 R$ 619,19
c Café da manha e lanche da tarde R$304,16 | R$30416 R$ 304,16
D Seguro de vida em grupo R$ 9,30 R$ 9,30 R$ 9,30
E Assisténcia a Sadde R$ 26,16 R$ 26,16 R$ 26,16
F Vale R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
G Outros ) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total R$1.05211 | R$105211 RS 1.084,70
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficio an _ uais, mensais e diérios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Bau 1 P.Prudente Mariia
21 ﬁ:é:ﬁ;‘ﬁ’;ﬁ'gﬂz‘:’) Salario, Férias e ‘ 11,36%| R$ 234,66 R$ 234,66 R$ 234,66
22 |GPS,FGTS e ouras | 3680%| R$84665 | R$84665 R$ 846,65
23 |Beneficios Mensais e Dirios R$105211 | R 105211 R$ 1084,70
Total R$2.13343 | R$213343 RS 2.166,01
Modulo 3 — Provisao para Rescisao
Base de calculo: (Modulo 1+ férias e 1/3 de férias + 13° salério) R$2.488,16 R$2.488,16 R$2.488,16
3 Provisao para Rescisao Bauru P. Prudente Marila
A [Aviso prévio indenizado 041% R$ 1022 R$ 1022 R$ 1022
B Incidéncia do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ 082 R$ 082 R$ 0,82
c [Aviso prévio trabalhado 1.04% R$ 48,38 R$ 48,38 R$ 4838
D Incidéncia dos encargos do submédulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0.72% R$ 17,80 R$ 17,80 R$ 17,80
E Muita FGTS - Conta Vinculada: base de calculo: (Mdulo 1) 4,00% R$ 82,64 R$ 82,64 R$ 82,64
Total RS 159,86 RS 159,86 RS 159,86
Modulo 4 — Custo de Reposicao do Profissional Ausen _te
Submédulo 4.1 — Auséncias Legais
Nota 1: Os itens que constam do médulo 4 se referem a0 custo dos dias trabalhados pelo repositor/subst  tuto quando o empregado alocado na prestagéo do
servico estiver ausente, conforme as previsdes esta  belecidas na legislagao.
Nota 2: Base de calculo para o custo de reposicaod o ausente Modulo 1+ Méd __ulo 2 (menos VR e VT) + Férias + M6dulo 3. Excelo 0
Modulo 1 M6dulo 2 (VR +VT) + Modulo 3 Base de Calculo
Férias
R$2.066,01 R$1.373.26 R$ 159,86 R$3.509,13
R$2.066,01 R$1.373.26 R$ 159,86 R$3.509,13
R$2.066,01 R$1.373.26 R$ 159,86 R$3.509,13
41 |Auséncias legais % Bauru P. Prudente Marilia
A Férias (conta vinculada) 9,075% R$ 256,49 R$ 256,49 R$ 256,49
Auséncias legais 0,55% R$ 10,71 R$ 10,71 R$ 10,71
c Licenga Paternidade 0,02% R$ 0,74 R$ 0,74 R$ 0,74
D [Auséncia por acidentes de trabalho 0,03% R$ 115 R$ 115 R$ 1,15
E 0.16% R$ 130 R$ 130 R$ 1,30
F Awdio Doenca 0.82% R$ 24,67 R$ 24,67 R$ 24,67
G Outros ) 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total 1066% RS 304,06 RS 304,06 RS 304,06



Posto_Aux_Manutengao_Predial

42| Intrajornada
A intervalo para repouso ou R$ 0,00
Total R$000
Quadro-Resumo do Modulo 4 — Custo de Reposigdo do P rofissional Ausente
4 Custo de reposigao do profissional ausente Bauru P. Prudente Marilia
a1 Auséncias legais R$ 304,06 R$ 304,06 R$ 304,06
42 R$ 0,00 R$0,00 R$0,00
Total R$304.06 R$304.06 R$304.06
Médulo 5 - Insumos Diversos
5 Insumos Diversos
A Uniformes R$ 143,35
B Materiais R$ 20,64
Bauru P. Prudente Marilia
c [Ferramental R$81,17 R$121,76 R$121,76
D |veiculo R$ 91052 R$1.269,93
Total R$115568 | R$28575 R$ 1.555,68
Custo direto: Somatério dos Modulos 1+2+3+4+5 Bauru P. Prudente Marilia
Total R$581904 | R$4.94911 R$6.251,62
MODULO 6 - Custos indiretos, Tributos e Lucro
6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Bauru A Prudent e Marilia
A Custos Indiretos 10,00% R$ 581,90 R$ 494,91 R$ 625,16
B Lucro 10,00% R$ 640,09 R$ 544,40 R$ 687,68
Percentual 5,65% 865% 6.65%
c Tributos
Valor R$ 421,64 R$ 567,05 R$ 538,87
Total R$164364 | R$160636 R$ 185171
2. QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao de obra vinculada a execugéo contratual (valor  por empregado) Bauru P. Prudente Marilia
A Médulo 1 - C da R$2.066,01 | R$ 206601 R$ 2.066,01
B Médulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios R$2.13343 | R$213343 R$2.166,01
c Médulo 3 - Previsdo para Rescisdo R$ 159,86 R$ 159,86 R$ 159,86
D Médulo 4 — Custo de Reposigéo do Profissional Ausente R$ 304,06 R$ 304,06 R$ 304,06
E M6dulo 5 - Insumos Diversos R$1.15568 | R$28575 R$ 1.555,68
Subtotal (A+B +C +D +E) R$581904 | R$4.94911 R$6.251,62
F Médulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro R$1.64364 | R$1.60636 R$1.851,71
Valor Total por Empregado R$7.46268 | R$ 655547 R$8.103,34
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Valor do deslocamento para as equipes das cidadesd e Bauru e Marilia — custo fixo

OBS: Veiculo podera ser Locado ou Préprio

Veiculo Locado

Veiculo com poténcia Modelo Fiat Strada ou similar Ano fab./modelo 24/25
Valor Mensal da Locag&o R$ 0,00
Custo do veiculo
Valor mensal a ser ressarcido R$ 0.00
ou
Veiculo Préprio
Veiculo com poténcia Modelo Fiat Strada ou similar Ano fab./modelo 24/25

Valor atual do veiculo (tabela montadora 0 KM), ou FIPE, se seminovo

R$ 125.990,00

. Valor residual do veiculo apés 05 anos (FIPE, base 2019) R$ 57.253,00
Custo do veiculo
Valor a ser ressarcido em 05 anos R$ 68.737,00
Valor mensal a ser ressarcido R$ 1.145.62
IPVA (4% sobre valor do veiculo R$ 5.039,60
Seguro obrigatério R$ 0,00
Custo do IPVA + sequro obrigatério + L " t ! RS 155,23
lcenciamento icenciamento anual 3
Custo anual R$ 5.194,83
Custo mensal R$ 432,90
Percentual do seguro sobre o valor do veiculo 6,50%
Custo do sequro Valor anual do seguro R$ 8.189,35
Valor mensal do seguro R$ 682,45
Valor da revisdo anual R$ 951,49
Custo da manutencdo Quantidade de revisdes por ano 1
Custo mensal das revisées R$ 79.29
Municipio Praga do pedagio Valor unitario Quantidade Valor total
Bauru a Avaré L. Paulista, Areidpolis, Botucatu, Avaré R$ 32,10 2 R$ 64,20
Bauru a Botucatu L. Paulista, Areidpolis, Botucatu, R$ 22,50 2 R$ 45,00
Bauru a Ibitinga R$ 0,00 0 R$ 0,00
Custo dos pedagios para 1 visiti - .
e Baurua Jaui Jadi RS$ 12,80 2 RS 25,60
mensal
Marilia a Ourinhos Vera Cruz R$ 9,40 2 R$ 18,80
Marilia a Assis Echaora R$ 4,90 2 R$ 9,80
Custo mensal pedagios - veiculo Bauru R$ 134,80
Custo mensal pedagios - veiculo Marilia R$ 28.60
Prego médio do combustivel por litro (gasolina) R$ 5,70
Prego médio do combustivel por litro (etanol) R$ 3,90
Preco por km (gasolina - 12 km/l)) R$ 0,48
Preco por km (etanol - 8 km/l) R$ 0,49
Distancia em
. Municipio relagdo a sede Deslocamentos mensais Distancia percorrida (km) Custo mensal
Custo do combustivel d i
sl ete a equine
Bauru a Avaré 120 1 240 R$ 114,00
Bauru a Botucatu 100 1 200 R$ 95,00
Bauru a lbitinga 105 1 210 R$ 99,75
Bauru a Jau 50 1 100 R$ 47,50
Marilia a Ourinhos 100 1 200 R$ 95,00
Marilia a Assis 80 1 160 R$ 76,00
Custo total Custo mensal combustivel - veiculo Bauru R$ 256,50
Custo total Custo mensal combustivel - veiculo Marilia R$ 171,00
Totalizacéo - custo fixo mensal do veiculo
Custo veiculo locado R$ 0,00
Custo do veiculo préprio R$ 1.145,62
Custo do IPVA + seguro obrigatério + licenciamento R$ 432,90
Custo do seguro R$ 682,45
Custo da manutengdo R$ 79,29
- Custo mensal pedagios - veiculo Bauru R$ 134,80
Custo do pedagio o - -
Custo mensal pedagios - veiculo Marilia R$ 28,60
i Custo mensal combustivel - veiculo Bauru R$ 256,50
Custo do combustivel - - —
Custo mensal combustivel - veiculo Marilia R$ 171,00
Custo fixo total mensal Yeiculo Bauru R$ 2.731,56
e Veiculo Marilia R$ 2.539.86
Custo total mensal R$ 5.271,41
Veiculo - custo varidvel
Municipio Pedagio Combustivel deslocamentos estimados Valor estimado
Avaré R$ 64,20 R$ 114,00 1 R$ 242,40
Botucatu R$ 45,00 R$ 95,00 1 R$ 185,00
Custo estimado para deslocamentos Jad R$ 25,60 R$ 47,50 1 R$ 98,70
extraordinérios para as Agéncias Ourinhos R$ 18,80 R$ 95,00 1 R$ 132,60
Assis R$ 9,80 R$ 76,00 1 R$ 95,60
Custo varidvel total mensal Ve!culo Ba“f9 R$ 526,10
Veiculo Marilia R$ 228,20

R$ 2.340,26



_ : Quantidade de valorda |\ o
Equipe de apoio CBO Valor da Hora Referéncia Horas Previstas | BDI | horacom | 1o
para1més BDI

Civil 2142-15 R$ 11341 SINAPInd0 90777 4 21,09% | R$ 137,33 | R$ 549,31 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Eletricista 2143-15 R$113,78 SINAPIna0 91677 4 21,09% | R$137,78 | R$ 551,10 |ENGE! > ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Mecanico 2144-05 R$113,78 SINAPIna0 91677 4 21,09% | R$137,78 | R$ 551,10 |ENGE! > ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Técnico i 3003-05 R$41,92 SINAPIna0 88279 4 21,09% | R$50,76 | R$ 203,04 [MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Técnico de Eletronica 3132-05 R$ 39,80 SINAPIna0 100307 4 21,09% | R$4819 | R$192,78 [MONTADOR DE ELETROELETRONICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Instalador-reparador de 7313-25 R$ 40,42 SINAPIna0 88264 4 21,09% | R$4894 | R$ 19578 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Oficial de predial 5143-25 R$29,91 C igiio PCFP 4 21,09% | R$ 36,22 | R$ 144,88 |CUSTODA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGCS

Oficial eletricista 9511-05 R$3595 C: igio PCFP 4 21,09% | R$4353 | R$ 174,11 |cUSTODA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGRO DE PRECCS

Auwiliar de predial 5143-10 R$ 26,45 C: igio PCFP 4 21,09% | R$3203 | R$ 128,11 |cUSTODA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGRO DE PREGCS
Oficial mecanico de 3141-10 R$ 40,12 SINAPInd0 100308 4 21,09% | R$4858 | R$ 194,33 [MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Pintor 7166-10 R$ 36,48 SINAPIna0 88310 8 21,09% | R$44,17 | R$35339 |PINTOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES H
Pedreiro 7152-30 R$31,75 SINAPIna0 88309 8 21,09% | R$3845 | R$307,57 |PEDRERO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H
Servente de Pedreiro 7170-20 R$27,33 SINAPIna0 88242 8 21,09% | R$3309 | R$ 264,75 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
i 7711-05 R$3141 SINAPIna0 88273 8 21,09% | R$38,03 | R$ 304,27 |MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Encanador 7241-10 R$ 34,50 SINAPInd0 88267 8 21,09% | R$41,78 | R$ 334,21 [ENCANADOR OU BOMBERO HDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
iro 7244-40 R$3215 SINAPIng0 88315 8 21,09% | R$3893 | R$31144 |[SERRALHERO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H
Carpinteiro 7152-25 R$3141 SINAPIna0 88261 8 21,09% | R$3803 | R$304,27 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Vidraceiro 7163-10 R$27,33 SINAPIna0 88325 8 21,09% | R$3309 | R$ 264,75 |VIDRACERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Calheiro 7241-05 R$3133 SINAPI 4o desonerado 88323 8 21,09% | R$37.94 | R$ 30350 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

[ oURacAocsTMAADOCONTRAO | umEses |
COM OU SEM DESONERAGAO, PARA FORNECIMENTO DE SERVIG OS
Descrigéo dos Servigos

|ADMINISTRACAO CENTRAL




VALOR TOTAL

Detalhamento . Quantidade
doplanoce | ceo | VA< Referéncia S:‘:v"‘ls'!‘:‘:’:;: Hores |demesesdo | Bpi | Vaor 9@ horacom
manutencéo projeto
i 2142-15 | R$ 113,41 SINAPI ndo desonerado 90777 135 3 21,09% R$ 137,33

R$ 55.617,91 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES




UNIDADE DE

PRECO

ZADOS p
SERVICOS ESPECIALI MEDIDA UNITARIO QUANTIDADE TOTAL
Extintor de agua pressurizada - 10 litros recarga R$ 40,00 75 R$ 3.000,00
Extintor ABC de 4 kg recarga R$ 74,67 59 R$ 4.405,53
Extintor de CO2 de 6 Kg recarga R$ 98,75 50 R$ 4.937,50
Extintor de CO2 de 10 Kg recarga R$ 11,67 1 R$ 11,67
Extintor de p6 quimico seco de 4 Kg recarga R$ 52,75 51 R$ 2.690,25
Extintor de p6 quimico seco de 6 Kg recarga R$ 54,00 7 R$ 378,00
Extintor de p6 quimico seco de 12 Kg recarga R$ 74,67 1 R$ 74,67
Teste hidrostatico extintor AP, CO2, P6 Quimico un. R$ 12,23 49 R$ 596,82
Pintura extintor AP, CO2, P6 Quimico un. R$ 11,87 24 R$ 289,63
TOTAL R$ 16.384,07
UNIDADE DE PRECO
ZADOS < NTIDADE TOTAL
SERVICOS ESPECIALI MEDIDA UNITARIO QUA
Servico de manutengao preventiva e corretiva do
sistema de combate a incéndio, incluindo a Més RS 2.800,00 3 RS 8.400,00
motobomba
Chaveiro - Confecgédo de chaves Unidade RS 15,02 20 RS 300,40
Chaveiro / Servicos diversos (extracéo de chaves,
troca de segredos, aberturas de gavetas de Servico RS 82,00 20 RS 1.640,00
mesas, armarios, arquivos, etc.
Servico
Renovagio de AVCB / CLCB das edificacdes a8 pedklleai RS 882,50 3 RS 2.647,50
emissdo de
ART
TOTAL R$ 12.987,90




PRECO QUANTIDADE Frequéncia TOTAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS UNIDADE DE MEDIDA <
UNITARIO X vezes ao
DRF/BAU |DRF/PPE | ARF/IMAR ano
Laudo técnico profissional de Edificagdo - Servigo
insalubridade e periculosidade para os | especializado com emiss&o de RS 1.750,00 1 1 1 1 RS 5.250,00
membros das equipes residentes relatério assinado com ART
Inspegdo e Analise Termografica em Ponto - Servigo especializado
equipamentos e instalagdes de baixa com emissdo de relatério RS 162,00 10 4 RS 6.480,00
tensdo assinado com ART
Manutengao Preventiva de Grupo Més - Servico com emiss3o de
Gerador Diesel de Emergéncia - L ¢ . R$ 910,00 120KVA 2 RS 1.820,00
- relatério assinado com ART
frequéncia mensal
Inspecgdo e ensaio do Sistema de Edificagdo - Servigo
Protegdo contra Descargas Atmosféricas| especializado com emissdo de RS 840,00 1 1 1 2 RS 5.040,00
-SPDA relatério assinado com ART
= - Unidade - Servi ializad
Manutengao de estabilizadores nidace ,enilco eSpec'é ',Za °
. com emissdo de relatério RS 785,39 125KVA 200KVA 250KVA 4 RS$ 9.424,68
(com mais de 100 kVA) X
assinado com ART
= Unidade - Servi ializad
Manutengao de Nobreaks (com nidace ,er\ilco eSpec'é ',Za °
. com emissdo de relatério RS 1.350,00 125KVA 200KVA 250KVA 4 RS 16.200,00
mais de 100 kVA) X
assinado com ART
= Servi ializad
Manutengéo das placas (?r\llgo eSpec'a, 'Z,a ° c,om 3inversores
X R emissdo de relatdrio assinado RS 18.000,00 o 1 RS 18.000,00
fotovoltaicas e dos inversores e 549 painéis
com ART
TOTAL RS 62.214,68




Item de

Referéncias

Custo Unitario

Custo Total Anual

material Descri¢ao Técnicas Unidade Quantidade (R9) (R9)
1 Acoplamento elastico de garras II,?C lou equivalente Unidades 2 R$ 172,44 RS 344,88
E97 técnico
Adaptador de compressdo em
polipropileno (PP), para tubo Tiore ou equivalente
2 em PEAD, 20 mm x 1/2", para | 9 O € Unidades 10 R$ 7,64 R$ 76,40
ligacdo predial de gua (NTS
179)
3 Adaptador PVC marrom 25 mm 'I"|gr§ ou equivalente Unidades 10 R$ 1,30 R$ 13,00
(3/4) técnico
4 Adesivo plastico para PVC, 'I"|gr§ ou equivalente Unidades 20 RS 20,90 R$ 418,00
frasco com 175 gr técnico
Aditivo acelerador de pega e
endurecimento para Vedacit ou equivalente
5 argamassas e concretos, técnico q Unidades 1 R$ 212,30 R$ 212,30
liquido e isento de cloretos
(galdo de 5 litros)
Aditivo plastificante e
6 estabilizador para argamassas ngrtzoht ou o Latas 1 R$ 174,97 RS 174,97
de assentamento e reboco equivalente técnico
(Lata com 18 litros)
7 AQpatador PVC marrom 32 mm 'I"|gr§ ou equivalente Unidades 10 RS 2.35 RS 23,50
@) técnico
8 Agua raz galao 5 L Suvinil ou equivalente | ¢ 50 2 R$ 112,81 R$ 225,62
técnico
Anel de borracha para tubo Tiore ou equivalente
9 PVC, rede coletora de esgoto, té(g:nico q Unidades 10 R$ 9,51 R$ 95,10
DN 150 mm (NBR 7362)
Arame de amarragdo para Gerdau ou equivalente
10 gabido galvanizado, diametro . q Metros 10 R$ 18,45 R$ 184,50
técnica
2,2 mm
Arame farpado galvanizado, 14 |Gerdau ou equivalente
1 BWG (2,11mm), classe 250 técnica Metros 1 IR 1l R$ 12581
12 Areia média lavada saco 20 kg Grupo Tommt} O.U Unidades 3 R$ 6,64 R$ 19,92
equivalente técnico
13 Argamassa colante AC IlI ngrtzoht ou’ . Unidades 10 RS 41,69 RS 416,90
(Saco de 20 kg) equivalente técnico
Argamassa impermeabilizante, |, ,
14 semiflexivel, bicomponente (18 V|aplus 1000 (,Ju ) Sacos 2 R$ 59,57 R$ 119,14
kg) equivalente técnico
15 Arruela lisa zincada e porcas G,arqm ou equivalente Unidades 4 R$ 48,01 RS 195,64
1/2 técnica
16 Arruela zincada 3/8 ii:?;"“ equivalente | ) iades 4 R$ 23,59 R$ 94,36
17 Assento (.)Ya.l almofadado para D’ec.la ou equivalente Unidades 10 RS 43,78 R$ 437,80
vaso sanitario - universal técnico
18 Ass.eptlo padréo para vaso D,ecla ou equivalente Unidades 2 RS 54,43 RS 108,86
sanitario Ravena - Deca técnico
19 Bateria 170AH (gerador) xg:ircao"“ equivalente | ;.- des 4 R$ 1.031,00 R$ 4.124,00
20 Bateria de telefone 2,4 :2::.2: equivalente | idades 20 R$ 23,89 R$ 477,80
21 Bateria LR44 Duracellou ~ ~ Unidades 20 R$ 9,45 R$ 189,00
equivalente técnico
22 Bateria selada 12V 7 A Unipowerou Unidades 10 R$ 99,23 R$ 992,30
equivalente técnico
Bocal de PVC para calha
23 pluvial, diametro de saida entre 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 2 RS 67,27 RS 134,54
75 e 120 mm, para drenagem  |técnico
pluvial predial
Boia de nivel automético Mardirius ou
24 Superior/inferior 125/250 V 5,0 g . Unidades 1 R$ 75,70 R$ 75,70
equivalente técnico
metros
25 Bomba submersa SP3 DIRT Kar(l:her ou o Unidades 1 R$ 551,04 R$ 551,04
220V Karcher equivalente técnico
26 Capo de cobre rigido, 2,5 mm2 §|I oy equivalente Metros 10 R$ 59,63 R$ 596,30
anti-chama técnico
27 Cabo de rede RJ 45 (10 furulkawa ou o Metros 10 RS 12,40 R$ 124,00
metros) equivalente técnico
Cabo flexivel cobre NBR Sil ou equivalente .
28 1.5mm2 750V - rolo 100m técnico Unidades 1 R$ 101,45 R$ 101,45
29 Cabo flexivel cobre NBR Sil ou equivalente Unidades 1 R$ 158,23 R$ 158,23

2,5mm2 750V - rolo 100m

técnico




Cabo Flexivel NBR 4,0mm?2

Sil ou equivalente

30 750V 100 METROS técnico Unidades 1 R$ 244,69 R$ 244,69
Cabo multipolar de cobre,
flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo Sil ou equivalente
31 em HEPR, cobertura em PVC- técnicoq Metros 4 R$ 42,41 R$ 169,64
ST2, antichams, BWF-B, 0,6/1
Kv, e condutores de 2,5 mm2
32 Cadeado PADO LT - 50 mm Zii?cz“ equivalente | ) iades 5 R$ 44,76 R$ 223,80
33 Caixa de sobrepor Tigre ou equivalente | ;i e 10 R$ 13,78 R$ 137,80
técnico
24 Calgo de borracha, parafuso e S’phtlou equivalente Unidades 5 R$ 30,40 RS 152,00
porca vazado PVC com 4 pegas [técnico
Calha para agua furtada de
35 chapa de aco galvanizada num Calha Forte O,U . Metros 1 R$ 48,03 R$ 48,03
equivalente técnico
26, corte 40 cm
Calha para agua furtada de
36 chapa de aco galvanizada num Calha Forte O,U . Metros 1 R$ 332,47 R$ 332,47
equivalente técnico
26, corte 50 cm
Calha platibanda de chapa de
37 aco galvanizada num 26, corte Calha Forte O,U . Metros 1 R$ 55,11 R$ 55,11
equivalente técnico
45 cm
Calha quadrada de chapa de
38 aco galvanizada num 26, corte Calha Forte O,U . Metros 1 R$ 88,00 R$ 88,00
equivalente técnico
33cm
39 Campainha pulsadora sobrepor Tramontma O,U . Unidades 4 R$ 10,69 R$ 42,76
equivalente técnico
20 Canaleta branca CB 60 Split 65 Coqtrolcox 0Lf . Unidades 3 RS 33,36 R$ 100,08
x5 mm barra2 M equivalente técnico
M Cangleta externa 20x12 c/ Coqtrolcox 0Lf . Metros 10 RS 15,34 R$ 153,40
adesivo equivalente técnico
42 CAP PVC marrom 25 mm (3/4) gg;?c‘;“ equivalente | ) ijades 10 R$ 1,67 R$ 16,70
43 Cap PVC marrom 32 mm (1) gg;?c‘;“ equivalente | ) iades 10 R$ 3,07 R$ 30,70
44 Capacitor 40 MFD 380V i‘i?l‘;i equivalente Unidades 1 R$ 30,49 R$ 30,49
45 Capacitor GEO uF x 490V E,os lou equivalente Unidades 1 R$ 65,80 R$ 65,89
(manutengéo estabilizador) técnico
46 Capacitor de partida 15 uf i";l‘;i equivalente Unidades 1 R$ 12,06 R$ 12,06
47 Capacitor duplo Fase 30+05 E,os lou equivalente Unidades 1 R$ 24,08 R$ 24,08
380V técnico
48 Capacitor fase 45 mdf 380V i";l‘;z equivalente Unidades 1 R$ 26,04 R$ 26,04
49 Capacitor fase 55 mdf 380V i";l‘;z equivalente | yijades 1 R$ 31,53 R$ 31,53
50 Capacitor retangular fase 1,5 E,os lou equivalente Unidades 1 RS 13,06 RS 13,06
mdf 450V técnico
51 Carga de nitrogénio f:cr:lr‘;o“ equivalente | -, ijades 1 R$ 1.436,60 R$ 1.436,60
52 Carregaror de ba?ena do G’eanarts equivalente Unidades 1 R$ 531,09 R$ 531,00
gerador de energia técnico
53 Central eletrénica Acton g:sir;:quwalente Unidades 1 R$ 66,56 R$ 66,56
54 Chave fusivel Base C 15kV N,Iaulnzm equivalente Unidades 1 RS 403,45 R$ 403,45
100A técnico
Chuveiro com cano 3 Lorenzetti ou
55 temperaturas, 5500 W (110/220 - . Unidades 4 R$ 78,57 R$ 314,28
v) equivalente técnico
56 Cimentcola uso interno saco 5 ngrtzoht ou o Quilogramas 15 R$ 13,12 RS 196,80
kg equivalente técnico
57 Cimento CP Il F 32 saco 50 kg |/0rramou Unidades 3 R$ 36,31 R$ 108,93
equivalente técnico
58 Cola de contato Cascolaou Unidades 5 R$ 29,80 R$ 149,00
equivalente técnico
Compressor BL Invotec Scroll |Hitachi ou equivalente .
59 75K 7.5 TR trifasico 380V técnico Unidades 1 R$ 2.088,96 R$ 2.088,96
Compressor ROT 12k Hitachi ou equivalente .
60 TECUMSEH técnico Unidades 1 R$ 686,10 R$ 686,10
Compressor rotativo 24.000 Hitachi ou equivalente .
61 BTUs R10 220 V técnico Unidades 1 R$ 1.302,57 R$ 1.302,57
Compressor Scroll Danfoss Hitachi ou equivalente .
62 SM160-9 13 HP 220V técnico Unidades 1 R$ 18.506,67 R$ 18.506,67
63 Condulete em PVC, Tipo "C", |Tigre ou equivalente Metros 10 R$ 10,28 R$ 102,80

sem tampa, de 3/4"

técnico




Conector bronze/latéo (Ref.

York ou equivalente

64 603) sem anel de solda, bolsa x|, , . Unidades 10 R$ 24,22 R$ 242,20
técnico
rosca F, 28 mm x 1/2"
65 Contator steck/jng/meg 25A S,teclk ou equivalente Unidades 3 R$ 93,05 R$ 279,15
220V técnico
Contator tripolar, corrente de 25 Schneider ou
66 A, tensdo nominal de 500 V, equivalente técnico Unidades 3 R$ 173,79 R$ 521,37
categoria AC-2 e AC-3 q
Contator Tripolar, corrente de Schneider ou
67 45 A, tensdo nominal de 500 V, eauivalente técnico Unidades 3 R$ 403,95 R$ 1.211,85
categoria AC-2 e AC-3 q
Contator tripolar, corrente de Schneider ou
68 9A, tensdo nomiinal de 500 V, eauivalente técnico Unidades 3 R$ 191,52 R$ 574,56
categoria AC-2 e AC-3 q
69 Correia A 53 Gates ou equivalente | ;i e 1 R$ 13,58 R$ 13,58
técnico
70 Correia B53 Gates ou equivalente |, i, e 1 R$ 25,10 R$ 25,10
técnico
71 Correia Industrial Universal A37 ?éitneitszoou equivalente Unidades 1 R$ 12,85 R$ 12,85
72 Corrente de plastico zebrada Plasltcor ou . Metros 10 R$ 4,90 R$ 49,00
equivalente técnico
73 Cremalheira em~tablete de Pecgnm ou o Unidades 1 RS 40,45 RS 40,45
nylon para portéo equivalente técnico
74 Cunha para nivelamento f:éz:igoou equivalente Unidades 1 R$ 30,15 R$ 30,15
75 Curva de ago G.F.4 ;“C?i’c‘(’)“ equivalente | ;- des 1 R$ 10,69 R$ 10,69
76 Disjuntor bipolar 10A DIN Curva Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 37,26 RS 149,04
C equivalente técnico
77 Disjuntor bipolar 16A DIN Curva Schlne|der ou’ . Unidades 4 R$ 33,02 RS 135,68
C equivalente técnico
78 Disjuntor bipolar 20A DIN Curva Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 37,04 R$ 151,76
C equivalente técnico
79 Disjuntor bipolar 32A DIN Curva Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 38,02 RS 155,68
C equivalente técnico
80 Disjuntor tripolar 50A DIN Schlne|der ou’ . Unidades 4 R$ 37,61 RS 150,44
Curva C equivalente técnico
81 Disjuntor tripolar 63A DIN Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 42,63 R$ 170,52
Curva C equivalente técnico
82 Disjuntor tripolar 80A DIN Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 87,04 R$ 351,76
Curva C equivalente técnico
a3 Disjuntor unipolar 10A DIN Schlne|der ou’ . Unidades 4 R$ 10,15 RS 40,60
Curva C equivalente técnico
84 Disjuntor unipolar 16A DIN Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 8,99 RS 35,96
Curva C equivalente técnico
85 Disjuntor unipolar 20A DIN Schlne|der ou’ . Unidades 4 RS 11,59 RS 46,36
Curva C equivalente técnico
36 Dobr’awga de presséo chapa de F’|xs<ler ou equivalente Unidades 1 R$ 13,31 R$ 13,31
aluminio grande técnico
a7 Dobrald|5;as para porta de vidro F’|xs<ler ou equivalente Unidades 1 R$ 120,85 RS 120,85
com pivo técnico
a8 Du(l:ha h|g|er?|lca plas:lnca com rogl equivalente ou Unidades 10 R$ 231,16 RS 2.311,60
registro metélico 1/2 técnico
89 Eixo 20 mm Metros 1 R$ 14,50 R$ 14,50
90 Elemento f|IFrant<le filtro de &gua Pohf:arbon ou, . Unidades 20 RS 39,45 R$ 789,00
Colormag tripla filtragem equivalente técnico
o1 Elemento filtrante purificador Pohf:arbon ou, . Unidades 20 RS 71,96 RS 1.439.20
everest soft equivalente técnico
Eletrodo revestido AWS - Serv enc ou
92 E6013, diametro igual a 2,50 . . Unidades 1 R$ 35,49 R$ 35,49
mm equivalente técnico
93 Eletrdeuto de PVE: rigido 'I'Jgrg ou equivalente Metros 1 RS 23,66 RS 23,66
roscavel de 1 1/2", sem luva técnico
Eletroduto flexivel, em aco Tiore ou equivalente
94 galvanizado, revestido. 40 Mm | o'c o4 €4 Metros 1 R$ 154,00 R$ 154,00
R técnico
(11/4"),
05 Eletroduto galvanizado a fogo 'I'Jgrg ou equivalente Metros 1 R$ 475,58 RS 475,58
de 4 polegadas técnico
96 Elo fusivel para chave base C :;éiiifs;e equivalente Unidades 1 R$ 399,00 R$ 399,00
97 Engate flexivel PVC 1/2" x 60 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 RS 9.88 RS 98,80
cm técnico
08 Espacador de piso 2 mm 100 C,ortlag ou equivalente Centos 1 RS 16,72 RS 16,72
Um técnico
99 Espacador para nivelamento Cortag ou equivalente Centos 1 RS 14,57 RS 14,57

1,5 mm

técnico




Espelho / placa de 2 pontos 4"

Schneider ou

100 x 4", para instalagéo de ) . Unidades 10 R$ 8,64 R$ 86,40
. equivalente técnico
tomadas e interruptores
101 Espelho cego 4x2 branco sem Tramontma o,u . Unidades 10 RS 2,89 R$ 28,90
suporte equivalente técnico
102 Espelho cego 4x4 branco sem Tramontma o,u . Unidades 10 R$ 3,01 R$ 39,10
suporte equivalente técnico
103 Espude Tigre ou equivalente | ;i e 1 R$ 11,36 R$ 11,36
técnico
Fechadura de sobrepor,
cromada, com cilindro redondo, Papaiz ou equivalente
104 para armario e gaveta de técF:ﬂco q Unidades 1 R$ 13,88 R$ 13,88
madeira, com porta de
aproximadamente 20 mm
Fechadura elétrica C-90 com  |Papaiz ou equivalente .
105 botdo 12V Cinza HDL técnico Unidades 1 R$ 379,95 R$ 379,95
Fechadura espelho para porta
externa, em ago inox (maquina,
esta e contra-testa) em Zamac Panaiz ou equivalente
106 (macanete, lingueta e trincos) técF:ﬂco q Unidades 1 R$ 94,00 R$ 94,00
com acabamento cromado,
méquina de 55 mm, incluindo
chave tipo cilindo
Fechadura tradicional de
embutir, cromada, com cilindro,
107 para gavetas e move|s de . P,ap§|z ou equivalente Unidades 20 R$ 15,25 R$ 305,00
madeira, com abinhas laterais |técnico
curvas, chaves com protecéo
plastica
108 Filtro de ar Bosch ou equivalente | ;. des 1 R$ 15,80 R$ 15,80
técnico
109 Filtro de combustivel ?éocsnci:o"“ equivalente | idades 1 R$ 17,59 R$ 17,59
110 F|Itrol |qdustrlal para ar- B,OS(.:h ou equivalente Unidades 1 RS 27,23 RS 27,23
condicionado técnico
111 Filtro lubrificante 6leo ?éocsnci:o"“ equivalente | idades 1 R$ 16,21 R$ 16,21
Filtro refil Libell Flex.
112 A(l:abam~ento Em l?ohpropﬂeno, LJbe!I ou equivalente Unidades 10 R$ 23,59 R$ 235,90
Dimensdes Aproximadas: 6 X  [técnico
20 X6 (LXAXP)
113 Filtro refil policarbon PB 700 tL:;i'l'cz“ equivalente | idades 10 R$ 42,73 R$ 427,30
114 F|!trp refil purificador C+3 LJbe!I ou equivalente Unidades 10 R$ 50,03 R$ 500,30
original técnico
115 Filtro refil purificador Libell LJbe!I ou equivalente Unidades 10 R$ 37,43 R$ 374,30
acqua flex técnico
116 Filtro ref|l purificador masterfrio LJbe!I ou equivalente Unidades 10 RS 31,54 R$ 315,40
azul policarbom técnico
117 Filtro secador Danfoss 210x1/2 |22n0SS 04 Unidades 1 R$ 55,44 R$ 55,44
equivalente técnico
Filtro secador Danfoss 210x5/8 |Danfoss ou .
118 R12 22 134 equivalente técnico Unidades ! RS R$ 52,95
Fita adesiva asfaltica Vedacit ou equivalente
119 aluminizada multiuso, L = 10 - q Unidades 10 R$ 32,78 R$ 327,80
técnico
cm, rolo de 10m
120 Fita antiderrapante 5 metros x SM gu equivalente Unidades 2 R$ 51,08 R$ 103,96
50 mm técnico
Fita de borracha elastomérica [3M ou equivalente .
121 NBR Rolo 45 mmx 10m técnico Unidades 1 R$ 42,34 R$ 42,34
122 Fita dupla face espuma - SM gu equivalente Unidades 2 RS 123,68 RS 247,36
externa - 19mm x 20m técnico
123 Fita muInyso asfaltica V,edgcn ou equivalente Unidades 1 R$ 83,15 R$ 83,15
autoadesiva 20cmx10m técnico
124 Fl|ta multiuso reforcada Adellbras ou o Unidades 10 R$ 50,66 R$ 506,60
silvertape, 48mm x 50m, prata |equivalente técnico
Fita plastica zebrada para Adelbras ou
125 demarcagao de areas, largura = ; A Unidades 10 R$ 10,76 R$ 107,60
. equivalente técnico
7 cm, sem adesivo
126 Fita veda rosca em rolos 18 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 20 R$ 8,01 R$ 160,20
mm x 50 m (LxC) técnico
Forro mineral Armstrong - caixa Armstrong ou
127 com 12 unidades - 1,20 x 0,60m - 9 . Caixas 2 R$ 310,45 R$ 620,90
equivalente técnico
x 13mm
128 Fusn(el retardo 500V 50A Neg.nne ou o Unidades 1 R$ 17,89 RS 17,89
Negrine equivalente técnico
129 Gas R 410A Freon 11,30 Kg  |Cemours ou Unidades 10 R$ 738,59 R$ 7.385,90

equivalente técnico




Gas refrigerante R22 EOS

Aos ou equivalente

130 Cilindro de 13,6 Kg técnico Unidades 10 R$ 942,30 R$ 9.423,00
Gesso em po para
131 revestimentos/molduras/sancas Quilogramas 10 R$ 2,74 R$ 27,40
e uso geral
132 Grelha inox sem caixilho 150 Clarlmox ou o Unidades 1 R$ 33,71 R$ 33,71
mm equivalente técnico
133 Interruptor bipolar comum Tramontma o,u . Unidades 4 RS 23,06 RS 92,24
branco com espelho equivalente técnico
134 Interruptor unipolar comum Tramontma o,u . Unidades 4 R$ 11,82 R$ 47.28
branco com espelho equivalente técnico
135 Joelho 90 graus PVC marrom 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 RS 2.16 R$ 21,60
25mm (3/4) técnico
136 Joelho 99 graus PVC marrom 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 RS 2.35 RS 23,50
32mm (1) técnico
137 Kit reparo para caixa a(foplada Atstr.la ou equivalente Unidades 10 R$ 90,35 R$ 903,50
completa (entrada e saida) técnico
Lampada de luz mista 160W, [Foxlux ou equivalente .
138 base E27 220V técnico Unidades 10 R$ 24,79 R$ 247,90
Lampada fluorescente branca [Foxlux ou equivalente .
139 20 W (Base E27 - 127/220 V) _|técnico Unidades 10 R$ 14,90 R$ 149,00
Lampada LED 10 W bivolt Foxlux ou equivalente
140 branca, formato tradicional - q Unidades 10 R$ 5,45 R$ 54,50
técnico
(base E27)
Lampada LED 15W bulbo bivolt [Tramontina ou .
141 6500 K branca fria E27 equivalente técnico Unidades 20 i R$ 301,80
142 Lampada LED 50W bivolt 6500 Tramontma o,u . Unidades 10 RS 77,36 RS 773,60
K luz branca E40 equivalente técnico
Lampada LED 6W Bivolt Foxlux ou equivalente
143 branca, formato tradicional - q Unidades 10 R$ 0,00 R$ 0,00
técnico
(base E27)
144 Lampada mista 500W Tramontina ou Unidades 10 R$ 145,10 R$ 1.451,00
equivalente técnico
145 Lampada tupular LED 18W 120 Trarpontma o,u . Unidades 20 R$ 17,26 R$ 517,80
cm branca fria equivalente técnico
146 Lampada tupular LED 9W 60 Trarponnna o,u . Unidades 20 R$ 19,86 R$ 595,80
cm branca fria equivalente técnico
147 Lixa d'agua em folha, gréo 100 Z";?:o"“ equivalente |\ i des 20 R$ 1,88 R$ 37,60
Lixa em folha para parede ou Bosch ou equivalente
148 madeira, nimero 120, cor - q Unidades 20 R$ 1,16 R$ 23,20
técnico
vermelha
149 Lixa para metal 150 ?éocici:o"“ equivalente |\, iq- des 20 R$ 2,21 R$ 44,20
Luminéria de sobrepor em
chapa de aco para 2 lampadas Ellux equivalente
150 fluorescentes de 36W, perfil técnicoq Unidades 5 R$ 94,32 R$ 471,60
comercial (n&o inclui reator e
lampadas)
151 Luva PVC marrom 25 mm (3/4) Ié'g;?c‘;“ equivalente | ;4o des 10 R$ 3,59 R$ 35,90
152 Luva PVC marrom 32 mm (1) Ié'grn?c‘;“ equivalente | ;4o des 10 R$ 3,66 R$ 36,60
Maganeta alavanca reta oca,
153 em Zamac, comlacabamento Athar?(;a ou equivalente Unidades 10 RS 40,02 R$ 400,20
cromado, comprimento aprox. |téchico
de 15cm
154 Mancais com borracha RABR §KFpu equivalente Unidades 1 RS 33,40 R$ 33,40
204 técnico
155 Mapguewa ato>’<|ca para LJbe!I ou equivalente Metros 10 R$ 10,61 R$ 106,10
purificador de 4gua técnico
156 Mangueira cnstal',l lisa, PVC LJbe!I ou equivalente Metros 10 RS 4.88 RS 48,80
transparente, 1/2" x 2 mm técnico
157 Manbmetro Unidades 1 R$ 36,32 R$ 36,32
158 Massa acrilica para superficies §uV|p|I ou equivalente Quilogramas 10 R$ 0,52 R$ 95,20
internas e externas técnico
159 Massa de calafetar CARFLEXou Unidades 10 R$ 14,33 R$ 143,30
(Embalagem de 350 g) equivalente técnico
160 Massa de rejunte para Quartzolitou Pacotes 3 R$ 67,85 R$ 203,55
ceramica e porcelanato pct 5 kg|equivalente técnico
161 Massa para textura lisa de base |Elitech ou equivalente Quilogramas 10 R$ 37,30 R$ 373,00

acrilica, uso interno e externo

técnico




Massa plastica para

Maza ou equivalente

162 ~ A - Unidades 1 R$ 20,95 R$ 20,95
vedagao/colagem de ceramicas |técnico
Médulo de tomada de 10A Schneider ou Nome da
163 250V equivalente técnico Unidade 10 R R$ 84,20
164 Mola piso para porta de vidro Soplrano ou o Unidades 1 R$ 278,08 R$ 278,08
temperado P310 equivalente técnico
165 Mosquetio 5x50 fgsr:?;oo“ equivalente | idades 1 R$ 16,60 R$ 16,60
166 Motor deslizante 1/2 HP Paccininou Unidades 1 R$ 1.133,21 R$ 1.133,21
Paccinin equivalente técnico
Motor indug&o trifasico 7,5 CV, Wed ou equivalente
167 3530 RPM, 220 V para bomba técrﬂco q Unidades 1 R$ 4.656,16 R$ 4.656,16
DARKA A3M10, 1.1/4
Motor WEG W22 IR3 Premium [Weg ou equivalente .
168 3CV 132 M 220/380/440V B3D |técnico Unidades 1 R$ 2.774,20 R$ 2.774,20
169 Oleo Diesel combustivel §10 lou equivalente Litros 100 RS 8.28 RS 828,00
comum técnico
170 Oleo lubrificante Shell equivalente Litros 10 R$ 11,19 R$ 111,90
técnico
171 Organizador de fios 12 mm x Frorl1tec ou o Unidades 10 RS 14,69 RS 146,90
2m equivalente técnico
172 Pano de limpeza 40x60 2‘;2::00“ equivalente | ;.- des 50 R$ 4,32 R$ 216,00
Parafuso de aco tipo Jomarca ou
173 chumbador parabolt, diametro . o Unidades 1 R$ 8,46 R$ 8,46
. . equivalente técnico
1/2", comprimento de 75 mm
Parafuso inox pra fixacdo de Deca equivalente ou
174 vaso sanitario Deca - Bucha 10 técnicoq Pares 4 R$ 53,69 R$ 214,76
mm (par)
Parafuso Mitofix Cabega chat Jomarca ou
175 PH (4,0 x 12) - Pacote com 100 . - Pacotes 1 R$ 16,67 R$ 16,67
. equivalente técnico
unidades
176 Parafuso sextavado 3/8 Jomarcaou Unidades 100 R$ 0,52 R$ 52,00
equivalente técnico
Parafuso zincado rosca
177 soberba, cabea sextavada - \Jomarcaou Unidades 100 R$ 1,00 R$ 100,00
5/16" x 50 mm, para fixacdo de |equivalente técnico
telha em madeira
178 Parafuso Zincado sextavado 5/8 Jomarca ou o Unidades 100 RS 1,49 R$ 149,00
porcas e arruelas equivalente técnico
179 Parafuso Zincado fextavado Jomarca ou o Unidades 100 RS$ 1,99 R$ 199,00
arruela e porca 12! equivalente técnico
180 Pmcel ch?to (trincha) cerdas Attrals ou equivalente Unidades 50 RS 4,65 R$ 232,50
gris 1.1/2"(38 mm) técnico
181 Placa emborrachada moeda Decprtech ou’ . Unidades 1 RS 16,80 RS 16,80
alta 50x50 equivalente técnico
182 Plug fusivel 3/8 93/98¢ i‘;:fis ou equivalente | -\ i des 10 RS 96,84 RS 968,40
183 Poliuretano adesivo selante T’ytaln equivalente ou Unidades 1 RS 25,03 RS 25,03
tubo 400g técnico
184 Porca sextavada 3/8 Jomarcaou Unidades 20 R$ 16,42 R$ 328,40
equivalente técnico
185 Presso'sltato Danfoss alta/baixa Danfoss ou o Unidades 1 RS 382,62 RS 382,62
automatico equivalente técnico
Primer para manta asfaltica a
186 bTane de asfalto mod|f|c§do ) V,edgcn ou equivalente Litros 1 R$ 39,19 R$ 39,19
diluido em solvente, aplicacédo a|técnico
frio
187 Protetor térmico 1,3 HP 220y |CTPracoou Unidades 1 R$ 16,11 R$ 16,11
equivalente técnico
188 Ralinho inox de pia tipo peneira P,rmtl)x equivalente ou Unidades 10 RS 6,94 RS 69,40
70mm técnico
189 Ralo fofo selm|esfer|co, 100 Abr§2|l|an ou, . Unidades 1 RS 48,12 RS 48,12
mm, para lajes/calhas equivalente técnico
190 Rebite POP aluminio 312 (3,2 x S’uk|lra ou equivalente Unidades 5 R$ 20,50 R$ 102,50
12) - Pacote com 100 técnico
191 Rebite POP aluminio 412 (4,0 x S’uk|lra ou equivalente Unidades 5 R$ 31,95 R$ 150,75
12) - Pacote com100 técnico
192 Refletor Led 10W luz branca E,Ig|r? ou equivalente Unidades 5 RS 27,94 R$ 139,70
bivolt técnico
193 Registro de gaveta Eé‘;i‘i’c'fq“"’a'eme o4 1 Unidades 10 R$ 27,84 R$ 278,40
194 Rejunte epoxi Fortalezaou Unidades 10 R$ 73,23 R$ 732,30
equivalente técnico
Relé fotoelétrico interno e Foxlux ou equivalente
195 externo bivolt 1000 W, de q Unidades 1 R$ 41,05 R$ 41,05

conector, sem base

técnico




Relé térmico bimetal para uso
em motores trifasicos, tem~so

Foxlux ou equivalente

196 380 V, poténcia até 15 CV, técnico Unidades 1 R$ 283,34 R$ 283,34
corrente nominal méxima 22 A
197 Removedor de ferrugens 1 L i“cml)o“ equivalente | ;o 10 R$ 74,93 R$ 749,30
198 Reparo de descarga Eéi(r:].?czqulvaleme ou Unidades 10 R$ 50,77 R$ 507,70
199 Reparo de torngra automatica rogl equivalente ou Unidades 4 RS 143,65 R$ 574,60
Docol Pressmatic técnico
Reparo de valvula Hidra Max  [Deca equivalente ou .
200 2550/2512 técnico Unidades 10 R$ 48,94 R$ 489,40
201 Rolamento RABR 204 ZIZ';:’CL(‘) equivalente Unidades 1 R$ 12,17 R$ 12,17
202 Rolamento rigido de esfera tipo §KFpu equivalente Unidades 1 RS 16,33 RS 16,33
620527 técnico
203 Rolo de espuma poliéster 23 Attrals ou equivalente Unidades 1 RS 13,24 RS 13,24
cm (sem cabo) técnico
204 Rolo de pintura 5cm g;iiscg“ equivalente | ;- des 20 R$ 7,22 R$ 144,40
205 Sensor AC Universal 10K G,reeT ou equivalente Unidades 1 R$ 19,19 R$ 19,19
degelo técnico
206 Sensor AC Universal 20K G,reeT ou equivalente Unidades 1 RS 20,03 R$ 20,03
Degelo técnico
207 Sifao Inox DN 40 gg;?c‘;“ equivalente | ) iades 4 R$ 110,76 R$ 443,04
208 Sifao Inox DN 50 gg;?c‘;“ equivalente | ;4o des 4 R$ 107,93 R$ 431,72
209 S|f§o sanfonado 1,5 branco 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 RS 12,61 R$ 126,10
universal técnico
210 Soquete com rabicho Decprlux ou - Unidades 20 R$ 2,80 R$ 56,00
equivalente técnico
Soquete de porcelana Base Decorlux ou
211 E27, fixo de teto, para A A Unidades 20 R$ 6,07 R$ 121,40
A equivalente técnico
lampadas
212 Suporte para condensadora Eos ou equivalente Unidades 2 R$ 66,01 R$ 132,02
36.000 BTU técnico ’ '
Suporte split condensadora 600 Eos ou equivalente
213 mm capacidade 105 Kg par aco técnico q Unidades 2 R$ 115,87 R$ 231,74
carbono pintura epéxi
Suporte Split evaporadora 500 Eos ou equivalente
214 mm capacidade 50 Kg par ago técnico q Unidades 2 R$ 69,79 R$ 139,58
carbono pintura epéxi
Suporte split evaporadora 600 Eos ou equivalente
215 mm capacidade 45 Kg par ago técnico q Unidades 2 R$ 90,11 R$ 180,22
carbono pintura epéxi
Tampa articulada para motor Paccinin ou
216 basculante, pivotante e ) . Unidades 1 R$ 69,75 R$ 69,75
: - equivalente técnico
deslizante de fuso Peccinin
Tamp&o completo para til, em Tiore ou equivalente
217 PVC, ocre, DN 150 mm, para | 91 O 1 Unidades 1 R$ 103,96 R$ 103,96
rede coletora de esgoto
218 Té PVC marrom 25 mm (3/4) gg:l‘;“ equivalente | igades 10 R$ 4,57 R$ 45,70
219 Té PVC marrom 32 mm (1) gg:l‘;“ equivalente | ;4o des 10 R$ 3,35 R$ 33,50
220 Te PVC roscavel, 90 graus, - |Tigre ou equivalente | ;e 50 R$ 5,41 R$ 270,50
3/4", &gua fria predial técnico
Tela de arame galvanizada
quadrangular / losangulalr, fio  |Hav ou equivalente
221 4, 19 mm (8 BWG), malha 5 x 5 |técnico Metros 1 ROEE 02 R$ 93,05
cm, H=2M
Telha de fibrocimento ondulada Eternit ou equivalente
222 E=6mm, de 1,53x1,10 m técnico q Metros 10 R$ 71,23 R$ 712,30
(sem amianto)
223 Terminal de mangueira de L|u|; Gama o,u . Unidades 10 RS 28,80 R$ 288,00
bebedouro equivalente técnico
224 Thinner Galdo 5L i“cmg ou equivalente | 50 4 R$ 105,76 R$ 423,04
Tijolo macico vermelho Grupo Tomino ou .
225 22,5x10,5x5,0 cm equivalente técnico Unidades 100 IR 1L feil R$ 161,00
Tinta acrilica premium, cor Suvinil ou equivalente
226 brancao fosco (LATACOM 18 | . q Latas 5 R$ 434,86 R$ 2.174,30
técnico
LITROS)
227 Tinta Ep6xi base 4gu premium, |Suvinil ou equivalente Latas 5 R$ 53,37 RS 266,85

branca (LATA DE 900 ML)

técnico




Tinta esmalte sintético -

Suvinil ou equivalente

228 madeira e metais - Lata 3,6 | técnico Latas 4 R$ 236,28 R$ 945,12
(70m2/deméo) Ref. Suvinil
Tinta latex PVA - Paredes Suvinil ou equivalente
229 internas/externas - Lata 3,6 | P q Latas 4 R$ 107,53 R$ 430,12
técnico
(6m2/1)
230 '!'mta para piso branca - lata 3,6 §uV|p|I ou equivalente Latas 2 R$ 98,02 R$ 197,84
litros técnico
231 Tinta spray metdlica prata (400 §uV|p|I ou equivalente Latas 5 R$ 18,90 RS 94,50
ML) técnico
232 Tinta Spray preto brilhante (350 §uV|p|I ou equivalente Latas 5 RS 16,16 RS 80,80
ML) técnico
233 Tomada 2P+T 20A padrdo fame Tramontma o,u . Unidades 10 RS 7,02 R$ 70,20
Blanc NBR - sem espelho equivalente técnico
234 Tomada 2P+T 20A padrdo NBR | Tramontina ou Unidades 10 R$ 14,65 R$ 146,50
de piso com rabicho equivalente técnico
Tomada RJ11, 2 fios, conjunto Schneider ou
235 montado para ebutir 4" x 2" ) - Unidades 40 R$ 19,61 R$ 784,40
. equivalente técnico
(placa + suporte + médulo)
236 Torneira de boia 1 polegada Deca ou equivalente Unidades 4 R$ 132,01 RS 528,04

(Ref. Deca)

técnico




Torneira de mesa/bancada,

Tigre ou equivalente

237 P L0 P Unidades 4 R$ 58,92 R$ 235,68
para lavatério, fixa, metélica técnico
Torneira elétrica de parede, Lorenzetti ou
238 bica alta, para cozinha, 5500 W equivalente técnico Unidades 1 R$ 145,79 R$ 145,79
(110/220V) q
Tubo de cobre flexivel, C = 3/8",
239 E=079mm, paraar- - |Diversosou Metros 10 R$ 29,61 R$ 296,10
condicionado/instlagdes gas equivalente técnico
residenciais e comerciais
Tubo de cobre flexivel, D = 1/2",
240 E=0.79mm paraar- - |Diversosou Metros 10 R$ 32,75 R$ 327,50
condicionado/instalagdes gas |equivalente técnico
residenciais e comerciais
Tubo de cobre flexivel, D = 1/4",
241 E=0.79mm paraar- - |Diversosou Metros 10 R$ 17,73 R$ 177,30
condicionadO/instalagdes gas |equivalente técnico
residenciais e comerciais
Tubo de cobre flexivel, D = 3/4",
242 E=0.79mm paraar- - |Diversosou Metros 10 R$ 26,90 R$ 269,00
condicionado/instalagdes gas |equivalente técnico
residenciais e comerciais
Tubo de espuma de polietileno
expandido flexivel para Polinlex ou
243 isolamento térmico de p P~ Metros 10 R$ 2,46 R$ 24,60
< . equivalente técnico
tubulagéo de ar condicionado
D=1 1/2", E=10
Tubo de espuma de polietileno
expandido flexivel para
2a4 |solame~nto térmico dg . Pohplex ou o Metros 10 RS 5.33 R$ 53,30
tubulagéo de ar-condicionado, |equivalente técnico
agua quente, CN 3/4", E =
10mm
Tubo de espuma de polietileno
expandido flexivel para
245 |solame~nto térmico dg . Pohplex ou o Metros 10 R$ 5,31 R$ 53,10
tubulagéo de ar-condicionado, |equivalente técnico
agua quente, CN 3/8", E =
10mm
Tubo de ligacéo ajustavel para |Tigre ou equivalente .
246 A P Unidades 2 R$ 17,81 R$ 35,62
vaso sanitario espude técnico
247 '!'ubo dfe PVC lroscavel, 3/4", 'I'Jgrg ou equivalente Metros 10 RS 35,33 R$ 353,30
agua fria predial técnico
248 Tubo galvanizado 2 pol esp. Unidades 2 R$ 369,05 R$ 738,10
3mm - Barra 6 m
249 Tubo PVC branco 40 mm 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 R$ 23,95 RS 239,50
(1.1/4) - 3 metros técnico
250 Tubo PVC branco 50 mm 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 RS 39,39 R$ 393,90
(1.1/2) - 3 metros técnico
251 Tubo PVC marrom 25 mm (3/4) -T,|gr§ ou equivalente Unidades 5 RS 26,00 R$ 130,00
6 metros técnico
252 Tubo PVC marrom 32 mm (1) - 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 R$ 31,35 R$ 313,50
3 metros técnico
253 Tubo PVC marrom 32 mm (1) - 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 5 RS 69,86 RS 349,30
6 metros técnico
Tubo PVC revestimento
254 geomecanico nervurado 'I'Jgrg ou equivalente Metros 1 RS 248,35 RS 248,35
reorcado, DN = 150 mm, técnico
comprimento = 2m
Unido com assento conico de  [Maxima Protection ou
255 . " . U Metros 1 R$ 28,01 R$ 28,01
bronze, diametro 1/2 equivalente técnico
Vélvula de retengéo horizontal, |Doulog ou equivalente
256 de bronze (PN-25), 3/4" técnico Metros 1 R$ 107,54 R$ 107,54
257 Valvu’lalt em metal cromado para rogl equivalente ou Unidades 1 RS 44,47 RS 44,47
lavatério técnico
Vélvula em pléastico branco para
258 tanque ou lavatério 1", sem Unidades 10 R$ 4,94 R$ 49,40
unho e sem ladrdo
259 Vedante para torneiras em 'I'Jgrg ou equivalente Unidades 10 RS 6,63 RS 66,30
geral técnico
260 Ventoinha 90 Golden ou equivalente | ;i e 10 R$ 6,78 R$ 67,80
técnico
261 Vidro 4mm comum incolor LMC ou equivalente Metros 10 R$ 83,70 R$ 837,00
técnico Quadrados
262 Vring 20 Weg ouequivalente |, i e 10 R$ 7,62 R$ 76,20
técnico
263 Vring 25 Weg ouequivalente | i des 10 R$ 7,02 R$ 79,20
técnico
264 Zarcio universal 3,6 litros Suvinil ou equivalente | 56 1 R$ 100,81 R$ 100,81

técnico







PLANILHA DE CALCULO DE MATERIAIS E SERVICOS NAO COT ADOS COM PERCENTUAL DE DESCONTO E BDI

DURACAO ESTIMADA DO CONTRATO

12 MESES |

Descrigéo Valor estimado Desconto BDI Valor mensal estimado Valor global estimado (12 meses)
Servigos R$ 1.296,14 10% 21,09% R$ 1.412 55 R$ 16.950,55
Materiais R$ 2.320,86 10% 14,81% R$ 2.398,12 R$ 28.777,48
PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
- . % % - . % %

Item Descrigdo dos Servicos PV roh) Item Descrigdo dos Servicos PV roh)

1 |ADMINISTRACAO CENTRAL 2,00% 1 IADMINISTRACAO CENTRAL 2,00%
1.1 [ESCRITORIO CENTRAL 1.1 |ESCRITORIO CENTRAL

1.2 |VIAGENS 1.2 |VIAGENS

1.3 |OUTROS 1.3 |OUTROS

2 |[IMPOSTOS E TAXAS 8,65% 2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65%
2.1 [ISS 5,00% 21 |ISS

2.2 [PIS 0,65% 22 |PIS 0,65%
2.3 |Cofins 3,00% 2.3 |Cofins 3,00%
2.4 [CPRB 24 |CPRB -

3 |TAXA DE RISCO 2,07% 3 TAXA DE RISCO 2,07%
3.1 [SEGURO 0,40% 3.1 |SEGURO 0,40%
3.2 [RISCO 1,27% 3.2 |RISCO 1,27%
3.2 [GARANTIA 0,40% 3.2 |GARANTIA 0,40%

4 |DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%) 4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%)

5 [LUCRO 5,00% 5 LUCRO 5,00%

BDI- CALCULADO 21,09% BDI - CALCULADO 14,81%




MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO IV

Em cumprimento ao estabelecido no item 4.8 do Taden&®eferéncia do Edital Dipol SRRF08 n°
900014/2024, Processo n° 13032.373196/2024-17, amdecl que a  empresa
CNPJ , reali-
zou vistoria no local de execucao do objeto dagmteslicitacdo e que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a naturetralollho. A empresa assume total responsabilidade
por este fato e ndo utilizara deste para quaisguestionamentos futuros que ensejam avencas téc-
nicas ou financeiras com esta Superintendéncieedaifd Federal do Brasil na 82 Regiao Fiscal.

de de 2024.

Nome do declarante
Numero do CPF



@ Receita Federal

MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXOV

DECILLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LLOCAIS

Em cumprimento ao estabelecido no item 4.11 do daetenReferéncia do Edital Dipol SRRFO8 n°
900014/2024, Processo n° 13032.373196/2024-17, ardecl que a  empresa
CNPJ , CO-

nhece as condic¢des locais para execucédo do olj@i@sgente licitacdo e que tem pleno conhecimento

das condicbes e peculiaridades inerentes a natdoezabalho. A empresa assume total responsabi-
lidade por este fato, tendo dispensado a realizdeaostoria, e ndo utilizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejam avencas téanicinanceiras com esta Superintendéncia da

Receita Federal do Brasil na 82 Regiao Fiscal.

de de 2024.

Nome do declarante
Numero do CPF



@ Receita Federal

MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO VI

— MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa

inscrita no CNPJ (MF) n° , inscricao estadual n°

estabelecida em

possui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administracédo Publica:

Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do contrato
R$
R$
R$
R$

Valor total dOS CONIALOS ......veveeeeeeeeeeee e e e eens R$

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observacdo:
Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o enderego completo dos

orgdos/empresas com 0s quais tenha contratos vigentes.



@ Receita Federal

MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO VII
Modelo de Proposta
A empresa , CNPJ n°, , heste ato
legalmente representada pelo(a) Sr.(a) (Nome) , CPF n°
, RG n° , abaixo-assinado, na qualidade de (relacdo com a
empresa: socio, diretor, proprietario, procurador etc) , conforme (documento
gue comprova a relagdo: contrato social, ata, procuracéo etc) , apresenta a sua

Proposta de Preco para a prestacdo de servigos continuados de manutencao predial preventiva,
corretiva e sob demanda, incluindo equipe residente, equipe de apoio, detalhamento do plano de
manutencao, servicos especializados referentes a sistema de combate a incéndio, laudos de
periculosidade e insalubridade, inspecéo termogréfica de instalagées de baixa tensdo, manutengéo
preventiva do grupo gerador Diesel de emergéncia, inspecado e ensaio do SPDA, manutencao de
estabilizadores e nobreaks, fornecimento de materiais e servicos sob demanda na forma
estabelecida nas planilhas de custos e formacdo de precos, a serem executados, condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital do Pregdo Eletrénico DIPOL SRRF08 n°
900014/2024 e seus anexos, NOs seguintes termos:

Valor mensal: R$ XXX, XX (XXXXX)

Valor Global (12 meses): R$ xxx,XX (XXXX)
Prazo de prestacdo do servico: 12 meses
Validade da proposta: XX (xxxx) dias.
Banco:(Nome e n°) xxxx -

Agéncia: XXxXXx —

Conta Corrente: XXXXXX.

, de de 2024

Assinatura do Representante Legal da Empresa



