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Administrativo

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de 
engenharia

10280-737.437/2023-51

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de do serviço de relocação de subestação aérea 75kVA com construção
de novo padrão de medição e construção da nova infraestrutura elétrica que atenderá
o quadro de força do prédio da Inspetoria da Receita Federal em Pacaraima/RR (sede
e Depósito de Mercadoria Apreendida) , conforme Anexo de Projeto, Planilha Orçamentária,
Memorial Descritivo e Especificação Técnica, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e
exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO CATSER QTDE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 Contratação do serviço de   relocação
de subestação aérea 75kVA com
construção de novo padrão de
medição e construção da nova
infraestrutura elétrica que
atenderá o quadro de força do
prédio da Inspetoria da Receita
Federal em Pacaraima/RR (sede
e Depósito de Mercadoria
Apreendida).

22225 01 R$ 
318.952,84

R$ 318.952,84

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante no documento Termo de Justificativas Técnicas Relevantes emitido pela
Equipe de Engenharia.
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1.3. O prazo de vigência da contratação é de 200 (DUZENTOS) dias contados do(a) Assinatura do
contrato, na forma do . artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência
da contratação. 

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no , conforme Plano de Contratações Anual 2024
detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394460000141-0-000049/2024

II) Data de publicação no PNCP: 20/05/2023

III) Id do item no PCA: 05

IV) Classe/Grupo: 833/Serviços de Engenharia

V) Identificador da Futura Contratação: 170213-90005/2023

 

 

 

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

3.2. Os trabalhos serão executados, conforme o anexo de projeto, Planilha Orçamentária, Memorial
Descritivo e Especificação Técnica.

3.3. A Contratada deverá:

3.3.1. Realizar visita técnica in loco com presença do Profissional responsável pelo serviço,
antes do inicio do serviço para reunião inicial e conhecimento das especificidades do local,
bem como quantas visitas a contratada julgar necessário durante a execução dos serviços;

3.3.2. Providenciar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) no Crea ou
(RRTs) no CAU relativas aos serviços, objeto desta contratação, antes de iniciar os
trabalhos, entregando ao Fiscal do Contrato, a via do proprietário devidamente quitada.
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3.3.3. Respeitar rigorosamente, no que se refere a todos os empregados utilizados nos
serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalho, segurança, previdência social e
acidentes de trabalho, por cujos encargos se responsabilizará.

3.3.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

 

 

       

 

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade: 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis:

4.1.1. Capítulo 8 - Obras e serviços de engenharia, pp. 58 - 67;

4.1.2. Acessibilidade em Obras e Serviços de Engenharia, p. 104;

4.1.3. Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais: obras
civis, pp. 134-135;

4.1.4. Obras e serviços de engenharia: resíduos, pp. 159-161.

Subcontratação  

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133,
, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.de 2021

4.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até
a data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias
úteis após a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia
da contratação.

Vistoria 

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
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o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas.

4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades
da contratação.

4.11. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 15 dias úteis do recebimento pela Contratada da Ordem
de Serviço;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequência e periodicidade de execução do trabalho, conforme anexo deste Termo de
referência: Projeto Elétrico, Memorial Descritivo e Especificação Técnica, Planilha
orçamentária;

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: conforme consta a planilha orçamentária,
mais precisamente o Cronograma Físico-financeiro;

5.1.4. A  vigência contratual será conforme determinação abaixo:

Período
Ass. do 
Contrato

Ordem de 
Serviço

Prazo de 
Execução

Recebimento 
Provisório

Prazo de 
Observação

Recebimento 
Definitivo

TOTAL

Dias 05 15 90 30 30 30 200

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Inspetoria da Receita Federal em
Pacaraima/RR, situada na Av. Brasil, nº 1000, bairro: Centro, Pacaraima/RR

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: fica a critério do acordo entre a Contratante e
a Contratada.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário, conforme determinado em
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Projeto, Memorial descritivo e especificação técnica e planilha orçamentária, todos anexos deste
Termo de Referência.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.5. A demanda do órgão tem como base as características, previstas nos documentos técnicos:
Projeto Elétrico, Memorial Descritivo e Especificação Técnica, Planilha orçamentária e Cronograma
Físico-financeiro.

 ( ) Especificação da garantia do serviço art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de
 (Código de Defesa do Consumidor). setembro de 1990

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.7. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.7.1. Acompanhamento por Fiscal responsável pela execução do serviço.

 

 

6. Modelo de gestão do contrato

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da , e cada parte responderá pelas consequênciasLei nº 14.133, de 2021
de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

Preposto 

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto
contratado.
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6.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o
período da vigência contratual.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos ( ). Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput

Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administração. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (  e Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º

);Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (

);Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. ( );Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº

);11.246, de 2022, art. 22, V

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (

)Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII

Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes,
caso necessário ( ).Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art.

).23, IV

6.18. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 
acompanhamento por Engenheiro responsável da Receita Federal

Gestor do Contrato
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6.19. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (

).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV

6.20. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de

).2022, art. 21, II

6.21. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de

).2022, art. 21, III

6.22. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado,
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigações. ( .Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII)

6.23. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal,
conforme o caso. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X

6.24. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração. ( ).Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI

6.22. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalização e gestão nos termos do contrato.

 

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO  

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o cronograma por etapas, a ser medido
mensalmente.

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. Não produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou
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7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para execução do
serviço, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:
ateste e conferência do Fiscal Técnico responsável da Receita Federal.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por
meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execução contratual, quando for o caso.

7.4.Os serviços serão recebidos provisoriamente, , pelos fiscais técnico eno prazo de 10(dez) dias
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº

). 11.246, de 2022  

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de
cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (

).Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter
administrativo. ( )Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
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7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório. ( )Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
verificação da qualidade  e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme
regulamento ( ).art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022

7.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

7.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e
quantidade, deverá ser observado o teor do , comunicando-se àart. 143 da Lei nº 14.133, de 2021
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação
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7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 
art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o .inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à
contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no .art. 68 da Lei nº 14.133/2021

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018
).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
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7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até , contados da finalizaçãodez dias úteis
da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME

.nº 77, de 2022

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
mediante aplicação do de correção monetária. Índice Nacional de Custo da Construção - INCC 

7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidosnº 123, de 2006

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessão de crédito 

7.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho

, conforme as regras deste presente tópico.de 2020

7.25.1. As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do
contratante. 

7.26. A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está
condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão
de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal
e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº

, tudo nos termos do .8.429, de 1992 Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020

7.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as
defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum
aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos,

Consulte a página de autenticação no final deste documento.
AP07.0224.16469.6239 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

Documento de 41 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização



UASG 170217 Termo de Referência 13/2023

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

12 de 16

incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos
causados à Administração. 

7.29. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a
integral responsabilidade do contratado.

 

8. Critérios de seleção do fornecedor

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo
MENOR PREÇO.

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será Empreitada por Preço Unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério
de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à
Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e
os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021
); 

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de
aceitabilidade de preços será:  

8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitação

8.4.2. custos unitários relevantes: itens com peso individual superior a 0,5% do valor total

Exigências de habilitação

8.5. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.6. : cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei,Pessoa física
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;  

8.7. : inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo daEmpresário individual
Junta Comercial da respectiva sede; 

8.8. : Certificado da Condição de MicroempreendedorMicroempreendedor Individual - MEI
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

;https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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8.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada
: inscrição do ato constitutivo,como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.10. : portaria de autorização de funcionamento no Brasil,Sociedade empresária estrangeira
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede,
conforme .Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020

8.11. : inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas doSociedade simples
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12. : inscrição do atoFilial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.13.  Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da , do Secretário da Receita FederalPortaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo ; Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943

8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira  
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8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º,

), ou de sociedade simples;inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021

8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133,
);de 2021, art. 69, caput, inciso II

8.24. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.25. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura; e

8.27 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica
ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para
fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10 (dez) %  do valor total estimado da contratação.

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

Qualificação Técnica  

8.32. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  

8.32.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da contratação

8.33. Registro ou inscrição da empresa contratada no conselho profissional competente, em plena
validade.

8.34. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no
momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.35. Certidão de Registro de Pessoa Física no Crea ou Cau, em nome do profissional ou
profissionais detentor(es) da(s) CAT(s) apresentada(s) para comprovação da capacitação técnico-
profissional, em plena validade, emitida pelo Conselho da jurisdição do domicílio do profissional.
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8.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto
do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.

8.37.​​​ ​ ​ ​Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.38. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.38.1. Construção de reforma ou ampliação de subestação elétrica aérea com potência
mínima de  75 KVA.

8.39. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.  

8..2.  O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

 

 

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 318.952,84

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 318.952,84 (trezentos e dezoito mil,
conforme custos unitáriosnovecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

apostos na Planilha Orçamentária, anexa deste Termo de Referência. 

 

10. Adequação orçamentária

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 00001/170217

II) Fonte de Recursos: 1032000000
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III) Programa de Trabalho: 04125003222370001

IV) Elemento de Despesa: 449051

V) Plano Interno: FRT

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.  

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

GLEIME ESPINDOLA MENDES
Equipe de Planejamento

 

 

 

 

 

 

CLEBER JUNIO GALUCIO SOUSA
Equipe de Planejamento
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1. OBJETIVO 

Estas especificações complementares de Materiais, Equipamentos e Serviços discriminam as 
condições gerais que deverão ser atendidas na execução das instalações da Subestação 
Abaixadora Aérea de 75kVA e da Rede de Baixa Tensão que atenderão as instalações da 
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PACARAIMA, localizado na Av. Brasil 
Nº1000 – Centro – Pacaraima / RR. 

 

2. DEFINIÇÕES 

Para melhor entendimento deste documento segue o descritivo das principais siglas e/ou 
definições: 

IRPF - Inspetoria da Receita Federal do Brasil, CONTRATANTE dos serviços; 
CONTRATADA - pessoa jurídica contratada para a execução das obras e serviços 
de engenharia; 
FISCALIZAÇÃO - atividade exercida de modo sistemático pela CONTRATANTE, 
através de pessoa ou grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo 
de verificação do cumprimento das disposições contratuais, por parte da CONTRA-
TADA, em todos os seus aspectos; 
COMISSÃO DE RECEBIMENTO - Servidor ou Comissão designada por Autoridade 
competente para receber o Escopo Contratado; 
COMISSIONAMENTO - Procedimento de demonstração da CONTRATADA à CON-
TRATANTE de que todo o Escopo foi atendido; 
SE - Subestação; 
KF - Casa de Força; 
QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão; 
QGD - Quadro Geral de Distribuição; 
QDFL - Quadro de Distribuição de Força e Iluminação; 
TRAFO – Transformador; 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
NBR - Norma Brasileira. 

3. NORMAS TÉCNICAS 

Devem ser observadas, na execução das referidas obras e serviços, as disposições: 

 NT/RRE - 001 – Norma técnica para fornecimento de energia elétrica em Média Tensão 
– RORAIMA ENERGIA; 

 NBR 5356 -1 a 5 – Transformador de potência; 
 NBR 5416 – Aplicação de cargas em transformadores de potência; 
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 NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
 NBR 14039 – Instalações elétricas de alta-tensão (de 1,0 kV a 36,2 kV); 
 NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 
 NBR 7288 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivilina 

(PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV; 
 NBR 6524 – Fios e cabos de cobre nu meio duro com ou sem cobertura protetora para 

instalações aéreas; 
 NBR 7286 – Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno 

(EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV; 
 NBR 13248 – Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com 

isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV; 
 NBR 13418 – Cabos resistentes ao fogo para instalações de segurança; 
 NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público; 
 NBR 8769:85 – Diretrizes para especificação de um sistema de proteção completo; 
 NBR 10160 – Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil; 
 NBR IEC 60439-1 – Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão; 
 NBR IEC 61643-1 – Dispositivo de proteção contra surtos em baixa tensão; 
 NBR IEC 62271-100 – Equipamentos de alta-tensão – Parte 100: Disjuntores de alta-

tensão de corrente alternada; 
 NBR IEC 62271-200 – Conjunto de manobra e controle de alta-tensão; 
 NBR NM IEC 60332-1 – Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições de fogo; 
 NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados; 
 NR10 - Norma Regulamentadora Nº10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade. 

Códigos, leis decretos portarias e Normas federais, estaduais e municipais, inclusive Normas 
de concessionária de serviços públicos e privados. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá executar os serviços constantes nos projetos anexo ao edital, 
obedecendo rigorosamente as especificações deste caderno complementar, levando para 
aprovação da CONTRATANTE todos os produtos a serem aplicados. 

Segue a descrição dos serviços que serão executados para instalação da Subestação Elétrica 
Aérea Abaixadora de 75kVA e Rede Elétrica de Baixa Tensão da Inspetoria da Receita Federal 
do Brasil em Pacaraima/RR, incluindo todos os acessórios para a montagem, fixação e os 
demais serviços complementares:  

• Construção de uma Subestação Aérea de 75kVA no novo ponto de entrega com 
aproveitamento do transformador, fornecimento e instalação de poste de concreto duplo 
T, mureta e acessórios; 

• Adequação do Quadro Geral de Baixa Tensão-QGBT; 
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• Rede de Baixa Tensão, com fornecimento e instalação de rede de dutos, caixas de 
passagem cabos elétricos de força, dutos e caixas de passagens interligando a nova 
Subestação a QGBT na KF, Administração, DMA, Guarita, Sala de Apoio e Banheiros 
Públicos; 

• Fornecimento e instalação de 2 quadros elétricos, sendo: Quadro de Distribuição Geral-
QDG e Quadro de Força e Iluminação do DMA QFL-DMA. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA 

5.1 INSTALAÇÕES DA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA AÉREA 75KVA 

  Este custo deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
materiais de primeira linha e qualidades comprovadas, ferramentas, equipamentos e mão-de-
obra necessários à execução do serviço de instalação da subestação aérea de 75kVA, 
incluindo todos os acessórios para a montagem, fixação e os demais serviços 
complementares.  

  Todos os materiais e equipamentos adquiridos deverão ser de primeira linha e qualidade 
comprovada, atendendo as especificações e normas técnicas exigidas.  

5.2 CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO 

Será do tipo externa (aérea), com transformador a óleo instalado em poste de concreto e 
mureta de alvenaria, com equipamentos e instalação conforme padrão estabelecido pela 
concessionária. 

Características principais: Transformador de 75kVA trifásico a óleo, tensões primárias 11.4-
13.8kV, tensões secundárias 220/127V, frequência 60Hz, instalado ao tempo. 

5.3 ENTRADA DE ENERGIA 

A Entrada de energia derivará do poste da concessionária em tensão nominal trifásica de 13,2 
kV a 3 fios e na frequência de 60 Hz por um ramal aéreo em cabo alumínio nu simples-ASC 
na bitola 3x2 AWG até o transformador. Deverá ser mantida estrutura atual. 

5.4 TIPO DE MEDIÇÃO 

A medição será indireta na baixa tensão, sendo os equipamentos de medição fornecidos, 
instalados e selados pela concessionária na mureta de alvenaria, conforme os requisitos 
técnicos estabelecidos pela NT/RRE - 001.  
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5.5 PROTEÇÃO PRIMÁRIA 

A proteção primária contra sobre-tensão provocada por descarga atmosférica será feita 
através de 3 pára-raios, classe 12kV – 10kA, neutro aterrado, com separador automático. 

A proteção contra curto-circuito será efetuada através de chaves XS-100A, classe 15kV, com 
elos fusíveis de 5H. 

5.6 PROTEÇÃO SECUNDÁRIA 

A proteção secundária na baixa tensão do transformador será feita por meio de um disjuntor 
termomagnético tripolar tipo caixa moldada de 200A instalado em mureta. 

5.7 TIPO DE MEDIÇÃO 

A medição será indireta na baixa tensão, sendo os equipamentos de medição fornecidos, 
instalados e selados pela concessionária na mureta de alvenaria, conforme os requisitos 
técnicos estabelecidos pela NT/RRE - 001.  

5.8 CABOS DE BAIXA TENSÃO 

Na baixa tensão serão utilizados Cabos de cobre isolados tipo em EPR ou XLPE, classe 
térmica 90ºC, classe de isolação de 1kV, sendo: 

• 3F#(120mm²) + N#(120mm²)+ T#(70mm²). 

Assume-se que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores não será mantida por um 
tempo superior a 100h durante 12 meses consecutivos, ou por 500h ao longo de sua vida útil. 

5.9 TIPO DE ATERRAMENTO 

O aterramento da subestação deverá seguir a disposição e detalhes conforme projeto. A 
malha de terra será construída de 4 eletrodos com distância mínimas entre si igual ao 
comprimento, ou seja 2,4m. Todas as ligações de condutores deverão ser feitas com 
conectores apropriados ou com solda exotérmica e os eletrodos serão ligados entre si com 
cabo de cobre nú 25 mm² e caixa de inspeção com tampa (dimensões em projeto). 

5.10 POSTE DE CONCRETO E ACESSÓRIOS 

Poste de concreto de 11m/600 daN para transformador de 75kVA, com acessórios/ferragens 
para fixação do transformador e equipamentos elétricos conforme detalhado em projeto. As 
ferragens de uso ao tempo deverão ser galvanizadas à fusão.  

5.11 TRANSFORMADOR 75KVA 

Para este projeto foi considerado a reutilização do transformador atualmente em 
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funcionamento. Transformador a óleo de 75kVA trifásico, tensões primárias 11.4-13.8kV, 
tensão secundárias 220/127V, frequência 60Hz., logo a CONTRATADA deverá fazer a 
desinstalação e reinstalação do equipamento em poste de concreto DT-11/600 dAN. 

5.12 MURETA PADRÃO DE MEDIÇÃO 

Deverá ser construída uma mureta de alvenaria padrão da concessionária com saída 
subterrânea (dimensões conforme projeto), com acessórios: Tubo galvanizado, Disjuntor 
Principal Caixa Moldada 200A, Caixas para medidores trifásicos etc., conforme detalhado em 
projeto. 

5.13 CAIXA DE PASSAGEM 

Está prevista a construção de uma caixa de passagem em alvenaria na saída da mureta. A 
caixas de passagem do tipo CP-I, de dimensões 80x80cm e profundidade mínima 100cm, 
instaladas na área externa da IRPF. Essas caixas deverão ter tampa de ferro fundido, com 
identificação “ELÉTRICA BT”, paredes em alvenaria e fundo em concreto conforme detalhado 
em projeto. 

5.14 CABOS ELÉTRICOS  

Utilizar cabos com condutores em fio sólido de cobre eletrolítico na bitola de 70 e 120mm² 
têmpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolamento das veias à base de EPR anti 
chama, classe térmica 90ºC, classe de isolação de 1 kV. 

Realizar a interligação da Subestação com o QGBT através de encaminhamento por 
eletrodutos tipo PEAD diâmetro 4”, conforme projeto. 

5.15 APROVAÇÃO DO PROJETO 

O projeto executivo da Subestação Aérea Abaixadora de 75kVA encontra-se aprovado pela 
concessionária Roraima Energia e será disponibilizado para CONTRADA realizar a execução 
do mesmo. 

5.16 APROVAÇÃO DA OBRA E VISTORIA DA CONCESSIONÁRIA 

É de responsabilidade da CONTRATADA a aprovação da obra e vistoria das instalações, em 
conformidade com normas da concessionária local pela NT/RRE - 001. 

5.17 INTERLIGAÇÃO 

A interligação da subestação à rede aérea de distribuição será executada pela Concessionária 
local, assim como a instalação do equipamento de medição, após vistoria e aprovação das 
instalações que deverão estar de acordo com o projeto aprovado. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REDE DE BAIXA TENSÃO 

6.1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO 

O sistema das instalações elétricas constitui-se de uma solução integrada projetada com o 
objetivo de garantir a alimentação elétrica de equipamentos, pontos de iluminação e tomadas 
distribuídos pela edificação. 

A alimentação do sistema será a partir de onde estão localizados os quadros de força na 
tensão de 220/127V (3F+N+T). 

O Sistema é composto por equipamentos, quadros elétricos, infraestrutura, cabeção e demais 
itens complementares, enfim tudo o necessário para o seu perfeito funcionamento conforme 
descrito nesta especificação técnica. 

6.2. REDE DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Rede de eletrodutos composta por caixas de passagens em alvenaria, interligadas por dutos 
de PEAD de 2” e 4” enterrados a uma profundidade de 50cm, com envelopamento em 
concreto no trecho sob a via de tráfego de veículos, conforme projeto que compõe esta 
especificação. Serão admitidas alterações durante a execução deste sistema caso existam 
no local interferências, tais como rede águas pluviais, galerias de esgoto ou qualquer outra, 
desde que não comprometa a qualidade final dos serviços e as normas estabelecidas. 

As caixas de passagem do tipo CP-I, de dimensões 80x80cm e profundidade mínima 100cm, 
instaladas na área externa da IRPF. Essas caixas deverão ter tampa de ferro fundido, com 
identificação “ELÉTRICA BT”, paredes em alvenaria e fundo em concreto conforme detalhado 
em projeto. 

As caixas de passagem do tipo CP-II, de dimensões 60x60cm e profundidade mínima 50cm, 
instaladas na área externa da IRPF. Essas caixas deverão ter tampa de ferro fundido, com 
identificação “ELÉTRICA BT”, paredes em alvenaria e fundo em concreto conforme detalhado 
em projeto. 

6.3. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 

Estes materiais e seus acessórios deverão ser produzidos em chapa de aço Galvanizada à 
Fogo, com excelente proteção contra corrosão.  

As eletrocalhas deverão ser galvanizadas a fogo, perfuradas e sem emendas, do tipo “U” em 
chapa nº18, nas dimensões indicadas em projeto com instalação de acordo com os desenhos, 
incluindo todos os acessórios necessários. 
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6.4. CABOS DE FORÇA 

Este item contempla os cabos elétricos, de bitolas e características variadas, conforme sua 
aplicação e localização. Os cabos deverão ser de qualidade reconhecida e estar em 
conformidade com as normas técnicas pertinentes. 

6.4.1. Cabo de cobre unipolar, bitolas 10mm², 16mm², 25mm², 50mm², 70mm², 95mm² e 
120mm² - Classe 0,6/1kV, têmpera mole, encordoamento extraflexível classe 5, isolação 
em composto termofixo dupla camada de borracha HEPR (EPR/B Alto módulo), 
cobertura em composto termoplástico de PVC flexível sem chumbo e resistente à chama. 
Aplicação em circuitos alimentadores de quadros e painéis de distribuição. Referência 
Eprotenax da Prysmian ou equivalente. 

6.4.2. O esquema de cores para os condutores dos circuitos deve seguir o seguinte padrão: 

 FASE – Preto, Vermelho ou Marrom; 
 NEUTRO – Azul Claro; 
 PROTEÇÃO/TERRA – Verde ou Verde e Amarelo. 

 

6.5. QUADROS ELÉTRICOS 

Os Quadros Elétricos deverão ser fornecidos e instalados conforme detalhado em projeto, 
serão responsáveis pela distribuição de energia para os diversos equipamentos instalados na 
edificação, tais como, luminárias, tomadas, bombas e demais cargas previstas no projeto. 

Será exigido que a proteção da distribuição do sistema de baixa tensão seja a mais adequada 
possível e, deverá no mínimo, atender a norma de instalação brasileira de baixa tensão, no 
que diz respeito à proteção contra sobrecorrente, item 5.3 da NBR-5410. 

Especial atenção deverá ser dada ao item 5.3.4 da NBR-5410, proteção contra corrente de 
curto circuito e, deverá ser atendido na integra para garantir a proteção dos condutores quanto 
aos efeitos térmicos. 

6.5.1. QDG- Quadro de Distribuição Geral 

 Quadro será localizado no prédio da Administração, atenderá aos demais quadros de força. 
Deve ser fornecido e instalado conforme detalhado em projeto, possui as seguintes 
características: 

• Quadro de distribuição tipo painel de comando com flange para instalação sobreposta, 
aço carbono, pintura cor bege Ral 7032, placa de montagem, tamanho 80x60x20, IP-54; 

• Barramento com capacidade mínima 300A isolado com termo retrátil e placa de proteção 
em policarbonato; 
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• Barramento de neutro e terra em dimensões que permita a conexão de um cabo por 
parafuso; 

• Disjuntor Principal tipo caixa moldada: 200A-3P; 

• Disjuntores Secundários tipo caixa moldada: 4 x 100A-3P e 2 x 50A-3P; 

• Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) CLASSE II monofásico: 4 x 45kA 275V; 

• Devidamente protegido com acrílico na frente de seus barramentos e demais partes vivas; 

• Terminal de aterramento na face lateral externa; 

• Plaquetas de identificação para todos os disjuntores, indicando os circuitos por eles 
alimentados, porta documentos na parte interna da porta, maçaneta e fechadura com 
chave. 

6.5.2. QDFL- DMA  

 Quadro será localizado no Depósito de Mercadorias Apreendidas (DMA), atenderá os atuais 
circuitos de força e iluminação. Deverá ser fornecido e instalado conforme detalhado em 
projeto, possui as seguintes características: 

• Quadro de distribuição tipo painel de comando com flange para instalação sobreposta, 
aço carbono, pintura cor bege Ral 7032, placa de montagem, tamanho 80x60x20, IP-54; 

• Barramento com capacidade mínima 200A isolado com termo retrátil e placa de proteção 
em policarbonato; 

• Barramento de neutro e terra em dimensões que permita a conexão de um cabo por 
parafuso; 

• Disjuntor Principal tipo caixa moldada: 100A-3P; 

• Disjuntores Secundários tipo DIN curva “C”: 8 x 16A-2P, 6 x 20A-1P, 2 x 30A-1P; 

• Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) CLASSE II monofásico: 4 x 20kA 275V; 

• Devidamente protegido com acrílico na frente de seus barramentos e demais partes vivas; 

• Terminal de aterramento na face lateral externa; 

• Plaquetas de identificação para todos os disjuntores, indicando os circuitos por eles 
alimentados, porta documentos na parte interna da porta, maçaneta e fechadura com 
chave. 
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6.5.3. QGBT – Quadro Geral de Baixa Tensão 

  O QGBT está localizado na KF, atende todas as cargas do complexo. Deverá ser realizada a 
manutenção deste equipamento, abrangendo a limpeza, reaperto e teste de todos os 
componentes. Está prevista a instalação de disjuntores e dispositivos de proteção contra 
surtos, sendo: 

• Disjuntor Principal tipo caixa moldada: 200A-3P; 

• Disjuntores Secundários tipo caixa moldada: 1 x 200A-3P; 

• Disjuntores Secundários tipo DIN curva “C”: 1 x 25A-3P e 1 x 50A-3P; 

• Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) CLASSE II monofásico: 4 x 45kA 275V. 

 

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

Este item remunera o fornecimento e instalação destes materiais dentro das normas e padrões 
técnicos vigentes, conforme quantitativo e localização previstos em projeto. 

Serão medidos de acordo com a unidade definida em planilha para cada item de 
equipamentos, materiais e serviços. 

 

8. CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE 

Na fase de entrega da obra, o aceite definitivo dos serviços será feito mediante a comprovação 
da CONFORMIDADE das instalações elétricas com as prescrições da NBR no que tange a: 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão (BT): o instalador deve fornecer Relatório com 
planilhas de inspeção e ensaios, atendendo integralmente a parte 7 (Verificação Final) da 
NBR 5410/2004, emitido por profissional de engenharia de formação elétrica, qualificado, 
habilitado, competente e experiente em inspeções. Após a entrega deste Relatório, o 
instalador deve fornecer um “Certificado de Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão”, emitido por Organismo Acreditado pelo INMETRO. 

Instalações Elétricas de Média Tensão (MT): o instalador deve fornecer “Declaração de 
Conformidade das Instalações Elétricas de Média Tensão”, devidamente fundamentada em 
relatório com planilhas de inspeção e ensaios, atendendo integralmente a parte 7 (Verificação 
Final) da NBR 14039/2003, emitida por profissional de engenharia de formação elétrica, 
qualificado, habilitado, competente e experiente em inspeções. 

 

Consulte a página de autenticação no final deste documento.
AP07.0224.16469.6239 no endereço http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml

Documento de 41 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código de localização



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus – AM 

SEPOL – SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA – DRF/MNS 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

9. COMISSIONAMENTO DOS SERVIÇOS 

Após a montagem dos equipamentos e materiais, caberá a CONTRATADA a execução do 
comissionamento dos SERVIÇOS estabelecidos no projeto executivo, determinando-se: 

• Todo o escopo contratado foi fornecido; 

• Todos os equipamentos e sistemas instalados possuem as características especificadas no 
Contrato/Projeto; e 

• Todos os serviços foram prestados com a qualidade contratada. 

Todos os ensaios, testes e verificações, integrantes do Comissionamento a serem executados 
pela CONTRATADA, terão acompanhamento da Comissão de Recebimento. 

A CONTRATADA deverá providenciar um ou mais especialistas com conhecimento do sistema, 
equipamentos e componentes e todos os demais itens do Fornecimento, assim como de todas 
as ferramentas necessárias, para executar todas as tarefas aprovadas no Manual de 
Comissionamento demonstrando que todo o escopo contratado foi entregue completo. 

De um modo geral, todos os equipamentos, após a montagem definitiva na obra, serão 
submetidos aos ensaios de funcionamento em vazio, com carga nominal e com sobrecarga, 
conforme definidos nas Especificações Técnicas, normas aplicáveis e no Manual de 
Comissionamento. 

A CONTRATADA deverá incluir na proposta o fornecimento e utilização, sob sua supervisão 
e ônus, os instrumentos e demais dispositivos necessários, durante a execução dos ensaios. 
Todos os instrumentos de precisão e demais aparelhagens necessárias à realização dos 
ensaios e testes deverão ter as precisões exigidas pelas normas e aferidas em Institutos 
Oficiais, com tempo decorrido entre a data da aferição e o teste inferior a seis meses. 

Com relação às instalações, estas deverão estar de acordo com o projeto. Caso existam 
diferenças / restrições / pendências / os sistemas, equipamentos, componentes, acessórios e 
instalações deverão ser prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA, sem 
ônus à CONTRATANTE, incluindo-se os custos de reparo, embalagens, transportes, seguros, 
serviços, novos ensaios etc. 

O prazo para reparação e solução das pendências e restrições será determinado pela 
Comissão de Comissionamento. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta especificação técnica procurou, dentro da demanda exigida e das condicionantes 
estabelecidas pela IRF em Pacaraima/RR, descrever as soluções para execução dos serviços, 
os parâmetros e características dos materiais e equipamentos a serem fornecidos.  

A extensão das informações descritas neste memorial é geral e pode ser complementada, se 
necessário, a fim de garantir o perfeito funcionamento e desempenho dos sistemas como um 
todo e dos materiais e acessórios que se propõe a fornecer, montar, instalar, testar e colocar 
em operação. 

Toda e qualquer alteração nas especificações de materiais, e nas soluções aqui propostas 
deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização. 

 
 

 
 

Manaus/AM, 13 de novembro de 2023. 
 
 
 
 

 
Assinado e datado digitalmente 

Cleber Junio Galucio Sousa 
Engenheiro Eletricista 

SIAPE 032846444 
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Projeção da cobertura
Calçada de proteção

Projeção da cobertura
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2F#(16mm²)+N#(16mm²)+T#(16mm²) EPR/XLPE 1kV

Vem do QGBT
Segue para QDF-BLOCO DE APOIO

Eletroduto PEAD Ø2"
2F#(16mm²)+N#(16mm²)+T#(16mm²) EPR/XLPE 1kV

Segue para QDF-BLOCO DE APOIO

Eletroduto PEAD Ø2"
2F#(10mm²)+N#(10mm²)+T#(10mm²) EPR/XLPE 1kV
Vem do QDF-BLOCO DE APOIO
Segue para QDF-BANHEIROS

CX-11
CP-II

CX-12
CP-II

CX-13
CP-II

CX-14
CP-II

CX-15
CP-II

30,00 30,00 30,00 17,00

20
,0

0
25

,0
0

CX-16
CP-II

CX-17
CP-II

10,00

CX-10
CP-II

VER DET.03
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO
(REALIZAR RECOMPOSIÇÃO DO PISO)

VER DET.01
CAIXA DE PASSAGEM CP-I

VER DET.02
CAIXA DE PASSAGEM CP-II

VER DET.02
CAIXA DE PASSAGEM CP-II

VER DET.01 SOLO NATURAL

QGBT
(Existente)

SE 75kVA 13,8kV / 220-127V
EXISTENTE
(A DESATIVAR)

POSTE DE CONCRETO E
MURETA DE ALVENARIA
(A DEMOLIR)

VER DET.03
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO
(REALIZAR RECOMPOSIÇÃO DO PISO)

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL

DMA ADMIN.

B

A

INDICADA
ESCALA:

NOVEMBRO / 2023 0
DATA: REV.:

TIPO DE OBRA: CLASSE DO PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO:
PLANTA BAIXA E DETALHES

TÍTULO:

REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PACARAIMA
Av. Brasil Nº 1.000 - Centro
Pacaraima - RR

REFORMA

REVISÕES

DESCRIÇÃONº DATA VISTO

02/03

SEM ESCALA

PLANTA DE LOCAÇÃO - ÁREA "A"

SEM ESCALA

PLANTA DE LOCAÇÃO - ÁREA "B"

SEM ESCALA

PLANTA DE SITUAÇÃO

C
on

su
lte

 a
 p

ág
in

a 
de

 a
ut

en
tic

aç
ão

 n
o 

fin
al

 d
es

te
 d

oc
um

en
to

.
A

P
07

.0
22

4.
16

46
9.

62
39

 n
o 

en
de

re
ço

 h
ttp

://
sa

dd
.r

ec
ei

ta
.fa

ze
nd

a.
go

v.
br

/s
ad

d-
in

te
rn

et
/p

ag
es

/v
al

id
ad

oc
um

en
to

.x
ht

m
l

D
oc

um
en

to
 d

e 
41

 p
ág

in
a(

s)
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
od

e 
se

r 
co

ns
ul

ta
do

 p
el

o 
có

di
go

 d
e 

lo
ca

liz
aç

ão



TIJOLO MACIÇO

LASTRO TRAÇO 1:3:6

TAMPÃO DE FERRO
FUNDIDO L= 40cm
ARTICULADO.

ELÉTRICA - BT

PISO ACABADO

.6
0

.4
0

.1
0

.5
0

.10 .40 .10

.125 .35 .125

ARMAÇÃO DA TAMPA

ENVELOPE DE CONCRETO

A A

ARMAÇÃO DO FUNDO

N
3 

13
 Ø

 5
. C

/1
0 

- 3
.0

0

N3 

N
3 

VISTA SUPERIOR

TAMPÃO DE FERRO
FUNDIDO Ø=0.60m
ARTICULADO.

DET.03 -  ENVELOPAMENTO EM CONCRETO
SEM ESCALA

PISO ACABADO

PINTURA VERMELHA

6

5

ENVELOPAMENTO

REATERRO COMPACTADO

CONCRETO SIMPLES

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO

COLCHÃO DE AREIA

1

3

4

2

LEGENDA DO DET.

.2
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.3
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.5
0

2

3

5

6

4

.30
1

CORTE AA

CONCRETO TRAÇO 1:2:4

FUNDO IMPERMEABILIZADO

TIJOLO MACIÇO

TAMPÃO DE FERRO
FUNDIDO Ø=0.60m
ARTICULADO.

LASTRO TRAÇO 1:3:6

DET.01 -  CAIXA DE PASSAGEM CP-I
SEM ESCALA

DET.02 -  CAIXA DE PASSAGEM CP-II
SEM ESCALA

CORTE AA

.80 .15.15

1.
00
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.1
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.50 .15.15

.5
0

.1
5

.8
0

.1
5

1.
10

VEM DA SUBESTAÇÃO

1.
70

QDG

DET.05 -  VISTA EXTERNA QDG
SEM ESCALA

1.
70

DET.04 -  VISTA EXTERNA QDFL-DMA
SEM ESCALA

.07

.55.10 .10

.1
0

.1
0

.1
0

Nº 1 16 Ø 1/4" - 1.18

Nº 2 28 Ø 1/4" - Ø.28

QDFL
DMA

QDG

QDG

200A

ADMIN.

100A

Barra de Neutro Barra de Terra

DMA

100A

HIDRANTE

100A

SERVIDOR

100A

POÇO

50A

RESERVA

50A

QDFL-DMA

N T

BARRAMENTO 200A

BARRAMENTO 300A

QDG
QDFL-DMA

3F#(25mm²)+N#(25mm²)+T#(25mm²)

200A

BARRAMENTO 300A

3F#(95mm²)+N#(95mm²)+T#(50mm²)
EPR/XLPE 1kV

VEM DO QGBT

100A

100A

100A

100A

50A

50A

DPS-45kA
275V

QDF-ADMINISTRAÇÃO
3F#(25mm²)+N#(25mm²)+T#(25mm²)

QF-HIDRANTE
3F#(25mm²)+N#(25mm²)+T#(25mm²)

QDF-SERVIDOR
3F#(25mm²)+N#(25mm²)+T#(25mm²)

QF-POÇO
3F#(25mm²)+N#(25mm²)+T#(25mm²)

RESERVA

INDICADA
ESCALA:

NOVEMBRO / 2023 0
DATA: REV.:

TIPO DE OBRA: CLASSE DO PROJETO:
PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO:

DIAGRAMA UNIFILAR, QUADROS ELÉTRICOS E DETALHES

TÍTULO:

REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PACARAIMA
Av. Brasil Nº 1.000 - Centro
Pacaraima - RR

REFORMA

REVISÕES

DESCRIÇÃONº DATA VISTO

SEM ESCALA

DET.06 - VISTA INTERNA DOS QUADROS ELÉTRICOS

03/03

SEM ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR - QDG
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07/12/2023DATA :
BDI : 21,76%

84,10%L.S. Hora:
L.S. Mês: 44,74%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA/RR -
NÃO DESONERADA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA/RR -
NÃO DESONERADA

LOCAL: IRF PACARAIMA/RR

CLIENTE: IRF PACARAIMA/RR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO REF.

CAEMA 2019/12 12/2019

CAERN 2023/05 COM DESONERAÇÃO 07/2023

CAESB 2023/04 COM DESONERAÇÃO 09/2023

COMPESA 2023.1 COM DESONERAÇÃO 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 11/2023

DEINFRA- 2021/01 08/2021

DER-ES 2023/01 COM DESONERAÇÃO 11/2023

DER-PR 2023/09 COM DESONERAÇÃO 11/2023

EMBASA 2023.1 COM DESONERAÇÃO 06/2023

EMOP 2023/10 11/2023

GOINFRA T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023

GOINFRA T219 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023

IOPES 2023/09 11/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SANEAGO 2023/08 COM DESONERAÇÃO 09/2023

SCO 2023/10 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SETOP 2023/08 - Central COM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 11/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SMOP 2023/04 COM DESONERAÇÃO 2023/04

SP 2023/10 11/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 09/2023

SUDECAP 2023/07 COM DESONERAÇÃO 09/2023

Composiçõe PROPRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 64.471,061

1.1 240,00H91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 162,26 R$ 38.942,40SINAPI

1.2 1,00UNINS-42770059 ART CREA/AM, acima de 15.000 R$ 254,59 R$ 254,59Composições
Próprias

1.3 3,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES R$ 8.424,69 R$ 25.274,07SINAPI

CANTEIRO DE OBRA R$ 7.205,992

2.1 6,48M274209/1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
(PADRÃO GOVERNO FEDERAL 6,40 m² E PADÃO DO
MF/RFB COM 8,00 m²)

R$ 468,23 R$ 3.034,13Composições
Próprias

2.2 6,00MES00010776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

R$ 695,31 R$ 4.171,86SINAPI

SERVIÇO DE MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE 75KVA E CONSTRUÇÃO DA MURETA R$ 32.169,563

3.1 1,00UN100612

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE
600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M
DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$ 1.471,98 R$ 1.471,98SINAPI

3.2 1,00UN00041204 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B R$ 1.643,22 R$ 1.643,22SINAPI

3.3 1,00UN102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020

R$ 240,36 R$ 240,36SINAPI

3.4 3,00UNCOMP-
69811650

PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO POLIMERICO 15KV 10KA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE
REFERÊNCIA 171028/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI)

R$ 343,88 R$ 1.031,64Composições
Próprias

3.5 3,00UNCOMP-
25098137

SUPORTE PARA PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
171065/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO
SINAPI E SEDOP )

R$ 82,80 R$ 248,40Composições
Próprias

3.6 3,00UN101547 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 R$ 66,35 R$ 199,05SINAPI

3.7 1,00UNCOMP-
71437503

CRUZETA POLIMÉRICA 2,4M PARA POSTES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE
REFERÊNCIA 078630/SBC ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI)

R$ 233,12 R$ 233,12Composições
Próprias

3.8 4,00UNCOM-76902586

MÃO FRANCESA NORMAL PARA CRUZETA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE
REFERÊNCIA 02904/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 50,29 R$ 201,16Composições
Próprias

3.9 3,00UNCOMP-
86770419

GRAMPO TENSOR PARA LINHA VIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02885/ORSE
ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 91,32 R$ 273,96Composições
Próprias

3.10 3,00UNCOMP-
69593759

GANCHO OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 04135/ORSE ADAPTADA,
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 58,79 R$ 176,37Composições
Próprias

Página: 1
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

3.11 4,00UNCOMP-
63788127

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA COM PORCA E ARRUELA
16X125mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02911/ORSE ADAPTADA,
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 28,38 R$ 113,52Composições
Próprias

3.12 1,00KGCOMP-
46615633

ARAME GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 02841/ORSE
ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)

R$ 38,78 R$ 38,78Composições
Próprias

3.13 3,00MCOMP-
53106703

CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR 16MM2 15KV -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE
REFERÊNCIA 09912/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 88,81 R$ 266,43Composições
Próprias

3.14 4,00UNCOMP-
18507413

CINTA PARA POSTE QUADRADO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE
REFERÊNCIA 171152/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI)

R$ 116,76 R$ 467,04Composições
Próprias

3.15 2,00unCOM-34541508 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO DN PADRÃO NACIONAL (UD) -
adaptado SMOP EDIF  ELE-024 + insumo SINAPI 00001062 R$ 667,94 R$ 1.335,88Composições

Próprias

3.16 2,00UNCOMP-
77745901

CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60X50X20 CM
PARA QUADRO DE COMANDO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 03836/ORSE
ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 447,30 R$ 894,60Composições
Próprias

3.17 1,00UNCOMP-
03019271

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO CAIXA
MOLDADA 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 08902/ORSE ADAPTADA,
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 1.776,43 R$ 1.776,43Composições
Próprias

3.18 1,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 R$ 46,45 R$ 46,45SINAPI

3.19 2,00UNCOM-16533393
Caixa de passagem em alvenaria, dimensões de (80x80x80)cm,
com tampão de ferro. Construção. - ADAPTADO SCO RJ IT
25.46.0153 (/)

R$ 2.831,13 R$ 5.662,26Composições
Próprias

3.20 4,00UNCOMP-
60917737

PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
171299/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO
SINAPI E ORSE)

R$ 77,09 R$ 308,36Composições
Próprias

3.21 4,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 89,21 R$ 356,84SINAPI

3.22 25,00MCOMP-
10820615

CABO DE COBRE NU 25,0 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI)

R$ 38,64 R$ 966,00Composições
Próprias

3.23 15,00kgCOMP-
15978940

CABO DE ALUMÍNIO NU 2AWG - adaptado CAEMA 170216 +
sinapi 00025002 R$ 48,09 R$ 721,35Composições

Próprias

3.24 16,00M101565

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

R$ 71,53 R$ 1.144,48SINAPI

3.25 64,00M92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 130,27 R$ 8.337,28SINAPI

3.26 20,00UNCOMP-
75113430

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/
CABO 120,0MM2 COM ARRUELA E PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE
REFERÊNCIA 07930/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 14,72 R$ 294,40Composições
Próprias

3.27 12,00M93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 52,13 R$ 625,56SINAPI

3.28 2,00unCOM-70495477
CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") -
adaptado sinapi 104394 + 00002629 (un)

R$ 151,57 R$ 303,14Composições
Próprias

3.29 2,00UN93024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 65,10 R$ 130,20SINAPI

3.30 6,00UN93016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 43,01 R$ 258,06SINAPI

3.31 1,00UN101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2
DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

R$ 712,12 R$ 712,12SINAPI

3.32 1,00UNCOMP-
48753681

EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA PARA A
INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO NAS DIMENSÕES
2,10 x 2,05 x 0,40m - MONTAGEM E INSTALAÇÃO
(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA 11774/ORSE ADAPTADA,
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 514,71 R$ 514,71Composições
Próprias

3.33 1,00UNCOM-67019399

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75
KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI
TRANSFORMADOR) (COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA
102104/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO
SINAPI)

R$ 817,46 R$ 817,46Composições
Próprias

3.34 1,50m²COM-22797909
Quadro de proteção com tela de arame galvanizado, ondulada,
fio 12 bwg, 1", fixada com cantoneiras em aço - Rev. 01 (m2) -
adaptado orse S04332

R$ 239,30 R$ 358,95Composições
Próprias

SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE 75KVA, REMOÇÃO DO POSTE E MURETA R$ 2.112,174

4.1 1,00UNCOMP-
08760954

DESMONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO,
75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (COMPOSIÇÃO
DE REFERENCIA 102104/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI)

R$ 817,46 R$ 817,46Composições
Próprias
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

4.2 1,00unCOMP-
89203445

Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo
T - Rev. 01 (un) - adaptado ORSE S03242 R$ 238,24 R$ 238,24Composições

Próprias

4.3 1,00unCOMP-
56692392

Retirada de transformador de potencia em poste ou estaleiro -
adaptado SP EDUCAÇÃO 09.60.027 R$ 573,40 R$ 573,40Composições

Próprias

4.4 1,89M397625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 63,25 R$ 119,54SINAPI

4.5 2,42m³COM-36696351 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA
COLETORA (M³) - ADAPTADO SEDOP 020174 R$ 126,27 R$ 305,57Composições

Próprias

4.6 2,42M³COM-47107286 Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k -
ADAPTADO SEDOP 020171 R$ 23,95 R$ 57,96Composições

Próprias

REDE DE BAIXA TENSÃO R$ 155.993,295

5.1 160,00M97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 29,67 R$ 4.747,20SINAPI

5.2 300,00M97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 15,72 R$ 4.716,00SINAPI

5.3 300,00M92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 100,61 R$ 30.183,00SINAPI

5.4 75,00M92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 56,67 R$ 4.250,25SINAPI

5.5 350,00M92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 28,87 R$ 10.104,50SINAPI

5.6 720,00MCOMP-
26990708

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 92984/SINAPI ADAPTADA,
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)

R$ 20,44 R$ 14.716,80Composições
Próprias

5.7 815,00MCOMP-
60640861

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA 92984/SINAPI ADAPTADA,
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)

R$ 14,72 R$ 11.996,80Composições
Próprias

5.8 45,00MCOM-27658544

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x
3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa (m) (COMPOSIÇÃO
DE REFERÊNCIA 08684/ORSE ADAPTADA UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 73,69 R$ 3.316,05Composições
Próprias

5.9 1,00UNCOMP-
91921668

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG)
MONTAGEM CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UTILIZANDO
INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 3.219,31 R$ 3.219,31Composições
Próprias

5.10 1,00UNCOMP-
68409329

QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO DO DMA
(QDFL-DMA) MONTAGEM CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 6.082,43 R$ 6.082,43Composições
Próprias

5.11 1,00UNCOMP-
75980903

ADEQUAÇÃO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
(QGBT) MONTAGEM CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE)

R$ 1.915,61 R$ 1.915,61Composições
Próprias

5.12 45,75m²COM-53185499 Remoção manual de calçamento intertravado (m2)  -
ADAPTADO RO-43415 R$ 31,27 R$ 1.430,60Composições

Próprias

5.13 45,75m²COM-91850948 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO -
adaptado SINAPI 92396 retirado insumo R$ 33,55 R$ 1.534,91Composições

Próprias

5.14 45,75m³COMP-
37583342

EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO OU BERÇO DE COM
CONCRETO SIMPLES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
MATERIAL, PRODUÇÃO, TRANSPORTE MANUAL, (M3) -
adaptado caema 050528

R$ 871,07 R$ 39.851,45Composições
Próprias

5.15 13,00unS05027 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.40m R$ 481,90 R$ 6.264,70ORSE

5.16 3,00unS02800 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,17m,  dim. int. =  0.80 x 0.80 x 1.00m R$ 1.809,80 R$ 5.429,40ORSE

5.17 13,00unS05027 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. =
0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 0.40m R$ 479,56 R$ 6.234,28ORSE

VALOR BDI TOTAL: R$ 57.000,77

VALOR ORÇAMENTO: R$ 261.952,07

VALOR TOTAL: R$ 318.952,84
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07/12/2023DATA :
BDI : 21,76%

84,10%L.S. Hora:
L.S. Mês: 44,74%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA/RR -
NÃO DESONERADA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA E REDE ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA/RR -
NÃO DESONERADA

LOCAL: IRF PACARAIMA/RR

CLIENTE: IRF PACARAIMA/RR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

CAEMA 2019/12 12/2019

CAERN 2023/05 COM DESONERAÇÃO 07/2023

CAESB 2023/04 COM DESONERAÇÃO 09/2023

COMPESA 2023.1 COM DESONERAÇÃO 05/2023

COPASA 2023/11 - Base Centro 11/2023

DEINFRA- 2021/01 08/2021

DER-ES 2023/01 COM DESONERAÇÃO 11/2023

DER-PR 2023/09 COM DESONERAÇÃO 11/2023

EMBASA 2023.1 COM DESONERAÇÃO 06/2023

EMOP 2023/10 11/2023

GOINFRA T221 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023

GOINFRA T219 2023/08 SEM DESONERAÇÃO 11/2023

IOPES 2023/09 11/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SANEAGO 2023/08 COM DESONERAÇÃO 09/2023

SCO 2023/10 11/2023

SEDOP 2023/10 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SETOP 2023/08 - Central COM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 11/2023

SIURB 2023/07 COM DESONERAÇÃO 10/2023

SMOP 2023/04 COM DESONERAÇÃO 2023/04

SP 2023/10 11/2023

SP Obras 191 COM DESONERAÇÃO 09/2023

SUDECAP 2023/07 COM DESONERAÇÃO 09/2023

Composiçõe PROPRIA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 64.471,06
R$ 25.788,42

40,00 %

R$ 19.341,32
30,00 %

R$ 19.341,32
30,00 % 100,00 %

R$ 64.471,06

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 7.205,99
R$ 2.882,40

40,00 %

R$ 2.161,80
30,00 %

R$ 2.161,79
30,00 % 100,00 %

R$ 7.205,99

3 SERVIÇO DE MONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE 75KVA
E CONSTRUÇÃO DA MURETA R$ 32.169,56

R$ 32.169,56
100,00 % 100,00 %

R$ 32.169,56

4 SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA SUBESTAÇÃO DE
75KVA, REMOÇÃO DO POSTE E MURETA R$ 2.112,17

R$ 2.112,17
100,00 % 100,00 %

R$ 2.112,17

5 REDE DE BAIXA TENSÃO R$ 155.993,29
R$ 77.996,65

50,00 %

R$ 77.996,64
50,00 % 100,00 %

R$ 155.993,29

6 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 57.000,77
R$ 13.697,29

24,03 %

R$ 21.648,89
37,98 %

R$ 21.654,59
37,99 % 100,00 %

R$ 57.000,77

R$ 318.952,84
R$ 76.649,84
R$ 76.649,84

R$ 121.148,66
R$ 197.798,50

R$ 121.154,34
R$ 318.952,84

R$ 318.952,84
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