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Estudo Teécnico Preliminar 33/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 10280-737.437/2023-51

2. Descricao da necessidade
Construcao de subestacédo 75kVA em Pacaraima/RR

Obijetivo de solucionar as irregularidades técnicas apontadas no relatério de inspecéo
da concessionaria Roraima Energia, além de adequar o local a Norma Técnica para
Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo. Adequacdo também das
instalacdes elétricas do DMA que encontram-se desativadas devido ao alimentador
principal estar em curto-circuito e preso dentro do duto, impedindo o funcionamento
dos circuitos de iluminacdo e tomadas, prejudicando os servidores de desempenhar
suas funcdes de maneira adequada.

- Iltem 1 = CATSER 22225 — Servico Engenharia

- ND 1 = 33903606, -3704, -3905, -3916, -9239 / 44903606, -3905, -3916, -5191, -5192,
-5193, -9201, -9239, -9251

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SAPOL/DRF/BVT Maria Katia Cabral da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
DESCRICAO DO SERVICO

O servigo tem natureza de escopo e devera abranger: a) Relocacdo da Subestacéo
Aérea de 75kVA e construcdo de novo padrdo de medicdo da Inspetoria da Receita
Federal do Brasil em Pacaraima/RR; e b) Construcdo de nova infraestrutura elétrica
gue atendera o Quadro de Forca do prédio da Inspetoria e 0 Quadro de Forca do
Depésito de Mercadorias Apreendidas (DMA).

Os servicos serdao executados pelo preco constante na proposta de preco da licitante
adjudicataria, no REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o qual incluira
todas as despesas em sua execucdo. Assim o valor contratado para a execucado dos
servicos remanescentes, incluird todos o0s custos necessarios para a realizacdo do
objeto de desta licitacao.
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Aa empresas tem que ter as seguintes qualificacdo técnicas:

1) As empresa terdo que ter registro no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura;

2) Serao exigidas comprovacbes de capacidade técnico-operacional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto: Execucdo de
subestacao elétrica com poténcia minima de 75 KVA ( verificar o somatério de
atestados)

3) Para a capacidade técnica-profissional, serdo exigidas comprovacdes de execugado
da parcela de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, do seguinte
profissional:

a) Engenheiro Eletricista: execucéo de subestacao elétrica aérea.

b) A comprovacdo da capacidade técnica-profissional, sera feita mediante
apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA OU CAU, no
termos da legislacdo aplicavel, em nome do profissional ou profissionais de nivel
superior legalmente habilitado, integrantes do quadro permanente da licitante,
comprovando experiéncia profissional.

c) Os quantitativos minimos serdo comprovados por meio de ART, de execucao de
subestacao elétrica aérea de 75 KVA.

5. Levantamento de Mercado

A Unica solucdo de mercado identificada € a contratacdo indireta da prestacdo dos
servigos, que serdo executados por profissionais habilitados, segundo o projeto basico
fornecido pela Administracao.

O mercado de potenciais prestadores para execucdo de obra é bastante vasto, uma
vez que as tecnologias e rotinas gerais para sua execucdo sdo de dominio comum,
conhecidas da grande maioria das empresas do ramo.

Assim, ndo havera exigéncias no instrumento convocatério que limitem além do
ordinario a participacdo na licitacao, visto que o objeto pleiteado se enquadra nas
formas usuais de contratacdo de execucédo de intervencfes em imoveis, para as quais
o0 mercado esta preparado.

Na contratacdo em analise ndo foram identificadas situacdes especificas ou casos de
complexidade técnica do objeto que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia
publica para coleta de contribui¢cdes a fim de definir a solu¢do mais adequada visando
preservar a relacado custo-beneficio, em face dos servicos serem considerados comuns.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A obra devera seguir integralmente o Memorial Descritivo e Especificacdo Técnica
elaborado pelo Engenheiro Eletricista Cleber Junio Galucio Sousa em 13.11.2023, para
a Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Pacaraima/RR, localizada na Av. Brasil n°
1000, Centro, Pacaraima/RR.

A licitac&o sera de um unico item;

TIPO DE LICITAGAO: Menor preco, na modalidade Pregdo, conforme paragrafo tnico
do art. 29 da Lei n® 14.133/2021;

REGIME DE EXECUGAO: serda o EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, por ser o
mais usual dentro do Servigco Publico.

PRAZO DE EXECUGAO:

ITEM DESCRK;AO VALCR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
an.00% 30.00% 30,00 100.00x¢
1 ADMIMISTRAGAD DA OERA At 6447106
R 25.788.43 R$ 13,3432 R$ 13.34131 R$ 64.471.06
40,00 30,00 30.00% 100,003
2 CANTEIRO DE CERA Fig 7,205
R§ 2.882.39 F$ 216180 R 216180 R$ 7.205.99
SERMICO DE MONTAGEM D4 SUBESTACED DE 75KVA E 100.00:2 100.002
3 CONSTRUCED DA MUFETA R§32163.56
Ri$ 32 16356 Rt 32.169.56
. SERVICO DE DESMONTAGEM DA SUBESTAGAD DE 75ICvA, i oo o 100.00>
REMOGAD DO POSTE E MURETA -T2, e g 21217
50.00% 0,004 100,002
5 REDE DE BAlxA TENSAD R 1655.333.23
R 77,996 68 A 77396 51 R$ 155.993.29
2403 37,98 3795 100,003
E Bereficios e Despesas Indiretas [BDI) R4 57.000.77
Ri$ 12.657.29 Rig 21 648,66 At 2165459 R$ 57.000.77
Ris 76,643,684 A 12114869 RE 12115431
F$ 318,952,684 R 318,952,684
Ris 76,643,084 R 197.798.53 R$ 318.952,84
VIGENCIA DO CONTRATO
PERIODO ASS. DO ORDEM DE ||[PRAZO DE ||RECEBIMENTO || PRAZO DE ||RECEBIMENTO TOTAL
CONTRATO SERVICO ([EXECUCAO| PROVISORIO |OBSERVACAO| DEFINITIVO
DIAS 05 15 90 30 30 30 200

O prazo de Vigéncia do contrato sera de 200 dias consecutivos contados da

assinatura do contrato;

Os pagamentos seguirdo o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, devidamente
elaborado por Engenheiro habilitado.

SUBCONTRATAGCAO: N&o sera permitida a subcontratac&o.

VISTORIA: Nao ha a obrigatoriedade do licitante para a realizacao da vistoria, porém
se optar pela ndo realizacdo, o mesmo fara declaracdo formal, assinado pelo
responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridade da
contratacao.

Caso o licitante opte pela vistoria, entrar em contato com: Eng. Floriano Yoshihara (95)
99136-7865, Meiry (95)99170-4004 ou Marelize (95) 99120-94109.
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A execucao dos servicos deve ser desenvolvida integralmente pelo corpo técnico da
empresa a ser contratada, em funcdo de suas especificidades e responsabilizacao
técnica decorrente do servico e da integracao entre os projetos a serem produzidos.

O recebimento sera realizado por fiscal técnico da Receita Federal obedecendo as
exigéncias a seqguir. Para todas as etapas, a conclusdo devera ser comunicada por
escrito, para agendamento de vistoria técnica de fiscalizacdo, cuja ata servird como
prova da entrega.

A Contratada é livre para propor todas as alteracbes de melhorias que julgar
necessarias, devendo, antes de implementar, ter o aceite por escrito da Contratante.

Quaisquer duavidas e/ou divergéncias de ordem técnica deverdo ser dirimidas
preferencialmente com o Fiscal Técnico e as demais com o Gestor do Contrato.

O Profissional responsavel pelo servico devera realizar visita técnica in loco, antes do
inicio do servico para reunido inicial e conhecimento das especificidades do local, bem
como quantas visitas a contratada julgar necessério durante a execugao dos servigos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa da quantidade dos servicos a serem executados sao as dispostas nas
planilhas orcamentarias (anexo do Termo de Referéncia), elaborado por nosso
Engenheiro Eletricista, devidamente habilitado.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 318.952,84

O valor estimado da contratacdo € de R$ 318.952,84 (Trezentos e dezoito mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

De acordo com a Lei n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto da contratagdo deve
ser realizado quando sua natureza for divisivel e desde que nao haja prejuizo para o
conjunto a ser licitado. Assim, deve o agente publico, depois de definido o objeto da
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licitagdo, verificar se € possivel e economicamente viavel licitd-lo em parcelas que
aproveitem as peculiaridades e os recursos disponiveis, no mercado.

No caso da presente contratacdo, o parcelamento do objeto, ndo acarretaria ampliacdo
significativa do universo de fornecedores e 0 seu resultado comprometeria a execucao
e a integridade do conjunto da obra, além de mostrar-se prejudicial ao gerenciamento
dos servi¢os pela Administracéo.

A centralizacdo da responsabilidade em uma Unica empresa contratada se mostra mais
adequada, ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solu¢des, mais
também em termos de facilitar a verificacdo das suas causas e atribuicdo de
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execuc¢ao do objeto licitado.

Assim, ndo sendo verificada a coexisténcia da viabilidade técnica da divisdo e
beneficios econémicos que dela decorram, reputamos que o melhor encaminhamento
a ser dado a questao é no sentido de que o objeto, nos moldes descritos no Edital,
possa ser licitado, em um unico item, mas sob regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, por se tratar de uma reforma.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O caso em tela, ndo havera contratagGes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, 0s
servicos em comento serdo contratados de forma independentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto desta contratacdo esta devidamente registrada no Plano de Contratacao
anual 2024, conforme descri¢cao abaixo:

ID PCA no PNCP: 00394460000141-0-000049/2024
Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023

Id do Item no PCA: 05

Classe/Grupo: 833/Servicos de Engenharia

Identificador da Futura Contratacdo: 170213-90005/2023
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo do servico contribuira para melhoria da manutencdo, eficiéncia e
confiabilidade do sistema elétrico da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em
Pacaraima/RR. Além disso, tornard o ambiente mais produtivo, agradavel e seguro
para os servidores, contribuintes e demais usuarios.

13. Providencias a serem Adotadas

O prédio e as atividades locais do 6rgao serdo ajustadas conforme evolugcédo da obra
para permitir sua execucao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Devem ser atendidos os requisitos exigidos no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis, disponivel em www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias:

Capitulo 8 — Obras e servigcos de engenharia, pp. 58-67
Acessibilidade em obras e servi¢cos de engenharia, p. 104

Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais:
obras civis, pp. 134-135

Obras e servi¢os de engenharia: residuos, pp. 159-161

15. OUTROS ITENS DE ANALISE

A. LISTA DE NORMATIVOS

As principais normas pertinentes a matéria sdo: Lei n°® 14.133/2021 (LicitacOes e
Contratos), Decreto n° 3.722/2001 e IN/SLTI/MP n° 02/2010 (SICAF), IN/SLTI/MP n° 01
/2010 (critérios de sustentabilidade), Lei Complementar n°® 123/2006 e Decreto n° 8.538
/2015 (micro e pequenas empresas), normas da ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas.

B. MINUTAS DE EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO

Serao utilizadas as minutas padrdo publicadas no site da Advocacia-Geral da Uniéo -
AGU. O modelo e a data de atualizacédo estdo informados no rodapé dos respectivos
arquivos. Ha Termo de Responsabilidade juntado nos autos.
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C. ALCADA ADMINISTRATIVA

O art. 2-M da Portaria RFB n° 224, de 7 de fevereiro de 2019, disciplina a regra de
alcada para despesas de custeio, que ndo é o caso. Para as atividades de
investimento, as iniciativas devem ter aprovacdo expressa no Plano de Engenharia. O
processo serd preparado de forma antecipada, mas o Edital s6 serd efetivamente
publicado apds a necessaria aprovacao desse gasto no Plano de Engenharia 2024.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Trata-se de servico comum de engenharia com Projeto e Planilha Or¢camentaria
elaborados por Engenheiro da propria administracdo. O Edital e o Termo de Referéncia
seguem a minuta padrdo da AGU. O valor esta previsto no PCA 2024 e a suficiéncia
orcamentaria sera verificada antes da publicacédo do Edital.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De todo o exposto, conclui-se que é viavel Pregdo para Servico comum de Engenharia para reforma da subestacdo
de energia em Pacaraima/RR. Encaminhe-se a chefia da DIPOL/SRRFO02.

Documente assinado digitalmente

b GLEIME ESPINDOLA MENDES
g » Data: 22/01/2024 17:20:17-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GLEIME ESPINDOLA MENDES

Equipe de Planejamento

CLEBER JUNIO GALUCIO SOUSA

Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - Planilha Orcamentéria.pdf (98.08 KB)
® Anexo Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Elétrica IRF Pacaraima.pdf (46.27 KB)
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Anexo I - Planilha Orcamentaria.pdf
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ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE R o TOAL 2
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 64.471,06]
1.1 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 240,00 R$ 162,26 ‘RS '38.942,40)
12 INS-42770059  |ART CREA/AM, acima de 15.000 C°§rpé‘;fii§;_’es UN 1,00 R$ 254,59 'R$ '254,59)
1.3 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 3,00 R$ 8.424,69 ‘RS '25.274,07|
2 CANTEIRO DE OBRA R$ 7.205,99)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRAO GOVERNO| Composigdes & -
21 742001 FEDERAL 6,40 m* E PADAO DO MF/RFB COM 8,00 m?) Proprias M2 648 R$ 468,23 R$'3.034,13
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
2.2 00010776 DIVISORIAS  INTERNAS ~E  SEM  SANITARIO  (NAO  INCLUI SINAPI MES 6,00 R$ 695,31 'RS '4.171,86|
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
3 SERVIGO DE MONTAGEM DA SUBESTAGAO DE 75KVA E CONSTRUGAO DA MURETA R$ 32.169,56]
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE|
3.1 100612 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM SINAPI UN 1,00 R$ 1.471,98 'R$ '1.471,98]
1M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RS
32 00041204 RESISTENGIA DE 500 DAN. TIPO B SINAPI UN 1,00 R$ 1.643,22 R$ '1.643,22)
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - R -
33 102110 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 240,36 R$ '240,36
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO POLIMERICO 15KV 10KA - FORNECIMENTO Ef o .
34 COMP-69811650 |INSTALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA 171028/SEDOP ADAPTADA,| “°HPo% UN 3,00 R$ 343,88 'R$ '1.031,64]
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI) oprias
SUPORTE PARA PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSICAO| (o
35 COMP-25098137 |DE REFERENCIA 171065/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E Prpéprigg UN 3,00 R$ 82,80 'R§ '248,40)
SEDOP )
16 101547 fé’b’?%?d TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 300 Ree6.3s| . . RS 199,05
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CRUZETA POLIMERICA 2,4M PARA POSTES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.7 COMP-71437503 |(COMPOSICAG DE REFERENCIA 078630/SBC ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS| posi
DO SINAPI) Préprias

Composigoes UN 1,00 RS 233,12 'R$ 233,12

MAO FRANCESA NORMAL PARA CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO[ oo
3.8 COM-76902586 |(COMPOSICAO DE REFERENCIA 02904/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS|  “%piRosi92 UN 4,00 R$ 50,29 'R§ '201,16]
DO SINAPI E ORSE) P

GRAMPO TENSOR PARA LINHA VIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO Composices
3.9 COMP-86770419 |(COMPOSICAO DE REFERENCIA 02885/0RSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS| POSIG UN 3,00 R$ 91,32 'R$ '273,96

DO SINAPI E ORSE) Préprias
GANCHO OLHAL - FORNECIMENTO E_INSTALACAO (COMPOSICAO DE| (oo . o

3.10 COMP-69593759 [REFERENCIA 04135/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E °Prggfi§§es UN 3,00 R$ 58,79 'R§ '176,37|
ORSE)

PARAFUSO CABEGCA QUADRADA COM PORCA E ARRUELA 16X125mm - Composices
3.11 COMP-63788127 |FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA 02911/ORSE| Prg rigs UN 4,00 R$ 28,38 'R$ '113,52
ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P

ARAME GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSICAO| Composigdes

8.12 COMP-46615633 | pE REFERENCIA 02841/0ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI) Proprias

KG 1,00 R$ 38,78 'R$ '38,78|

CABO DE_COBRE ISOLADO UNIPOLAR 16MM2 15KV - FORNECIMENTO E Composicées
3.13 COMP-53106703 [INSTALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA 09912/0ORSE ADAPTADA, POSIG M 3,00 R$ 88,81 'R$ '266,43

UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) Préprias
CINTA PARA POSTE QUADRADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E| oo .

3.14 COMP-18507413 |INSTALACAO (COMPOSIGAO DE REFERENCIA 171152/SEDOP ADAPTADA| COmIROSIO UN 4,00 RS 116,76 'R$ 467,04
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI) P

15 COM.34541508 |CAIXA DE MEDIGAO TIPO DN PADRAO NACIONAL (UD) - adaptado SMOP EDIF | Composigtes n 200 RS 667.04 RS "1.335,68

ELE-024 + insumo SINAPI 00001062 Préprias

CAIXA EM CHAPA METALICA GALVANIZADA 60X50X20 CM PARA QUADRO DE Composices
3.16 COMP-77745901 |COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA| Prg rigs UN 2,00 R$ 447,30] 'R$ '894,60)
03836/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA 300A - o
Composicoes

3.17 COMP-03019271 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO DE REFERENCIA 08902(0RSE| COmIPOSISe UN 1,00 R$ 1.776,43 'R$ 1.776,43)
ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, Re
3.18 98111 STANETRG INTERNG 2 0.3 M AR 1213000 SINAPI UN 1,00 RS 46,45 RS 46,45
- Caixa de passagem em alvenaria, dimensdes de (80x80x80)cm, com tamp&o de ferro.| Composicdes R
3.19 COM-16533393 | snstrugao. - ADAPTADO SCO RJ IT 25.46.0153 () Proprias UN 2,00 R$ 283113 RS '5.662,26
PONTO DE SOLDA EXOTERMICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
3.20 COMP-60917737 |(COMPOSICAO DE REFERENCIA 171209/SEDOP ADAPTADA, UTILIZANDO| COmIPOSIce UN 4,00 R$ 77,09 'R$ '308,36
INSUMOS BO SINAPI E ORSE) P
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E| g
3.21 96985 R STALAGAD. AL 08/2005 SINAPI UN 4,00 RS 89,21 RS$ 356,84
g CABO DE COBRE NU 25,0 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSIGAO|  Composigdes g
822 COMP-10820615 |52 4pRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI) Proprias M 25,00 R$ 38,64 RS '966,00
. Composicoes RE
323 COMP-15978940 |[CABO DE ALUMINIO NU 2AWG - adaptado CAEMA 170216 + sinapi 00025002 el kg 15,00 RS 48,09 R$ 721,35

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
3.24 101565 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E| SINAPI M 16,00 R$ 71,53 'R$ '1.144,48]
INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
3.25 92994 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| SINAPI M 64,00 R$ 130,27| 'R$ '8.337,28]
E INSTALACAO. AF_12/2021

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO P/ CABO 120,0MM2 COM
ARRUELA E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSICAO DE| Composicdes

3.26 COMP-75113430 REFERENCIA 07930/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E|  Proprias UN 20,00 RS 14,72 'R$ 294,40
ORSE)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3'), PARA REDE ENTERRADA|

327 93011 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  SINAPI M 12,00 R$ 52,13 'R$ '625,56
AF_12/2021

298 COM70405477 |CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO  GALVANIZADO| Composioes n 2,00 RS 15167 RS 303,14

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") - adaptado sinapi 104394 + 00002629 (un) Préprias

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA|
3.29 93024 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO SINAPI UN 2,00 R$ 65,10 'R$ '130,20)
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
3.30 93016 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 6,00 R$ 43,01 'R$ '258,06|
INSTALACAO. AF_12/2021

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -| L. e - .. L. . -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE SINAPI UN "Bocumentotié'dB|pagina(s)adstri4do digitalmente. Pode ser consultado pelo cédigo de localizagéo
kL el
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EXECU_(;AO DE MURETA EM ALVENARIA PARA A INSTALAGAO DE PADRAO DE
MEDICAO NAS DIMENSOES 2,10 x 2,05 x 0,40m - MONTAGEM E INSTALACAO|

Composicoes

332 COMP-48753681 | cOMPOSICAO DE REFERENCIA 11774/ORSE ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS|  Préprias UN 1,00 R§ 514,71 ‘R$ 51471
DO SINAPI E ORSE)
INSTALAGAO DE TRANSFORMADé)R DE DISTRIBUICAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60
) HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO| Composigdes RS
3.33 COM-67019399 ||\ Ui TRANSFORMADOR) (COMPOSICAO DE REFERENCIA 102104/SINAPI|  Proprias UN 1,00 R$ 817,48 RS 817,46
ADAPTADA, UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)
Quadro de protegdo com tela de arame galvanizado, ondulada, fio 12 bwg, 1", fixada| Composigoes RE
3.34 COM-22797909 com cantoneiras em ago - Rev. 01 (m2) - adaptado orse S04332 Proprias m* 1,50 R$ 239,30 R$ 358,95
4 SERVIGO DE DESMONTAGEM DA SUBESTAGAO DE 75KVA, REMOGAO DO POSTE E MURETA R$ 2.112,17
DESMONTAGEM DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 75 KVA, TRIFASICO,
60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE| Composigdes RS
41 COMP-08760954 | cOMPOSICAO DE REFERENCIA 102104/SINAPI ADAPTADA, UTILIZANDO|  Proprias UN 1,00 R$817.46 R$ 817,46
INSUMOS DO SINAPI)
Remogéo de poste de concreto armado segdo circular ou duplo T - Rev. 01 (un) -| Composicoes RE
4.2 COMP-89203445 | 0ee 03242 Proprias un 1,00 R$ 238,24 R$ '238,24
Retirada de transformador de potencia em poste ou estaleiro - adaptado SP| Composicoes RE
4.3 COMP-56692392 |£0 IS AG 09 60,027 Proprias un 1,00 R$ 573,40 R$ '573,40
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Re
44 97625 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 1.89 R§ 63,25 R§'119,54
RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE C/ CAIXA COLETORA (M?) -| Composigdes R -
45 COM-36696351 |0 ABEADO SEDOP 020174 Prorine m® 2,42 R$ 126,27 R$ '305,57
4.6 COM-47107286  |Retirada de entulho ¢/ equipamento distancia ate 5k - ADAPTADO SEDOP 020171 C"F","rg‘;fiia@fes M 2,42 RS 23,95 'R$ '57,96
5 REDE DE BAIXA TENSAO R$ 155.993,29)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
5.1 97670 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI M 160,00 R$ 29,67 'RS '4.747,20)
INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2'), PARA REDE
52 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI M 300,00 R$ 15,72 'R$ '4.716,00)
INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
53 92992 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO SINAPI M 300,00 R$ 100,61 'R$ '30.183,00
E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
5.4 92988 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO SINAPI M 75,00 R$ 56,67 'R$ '4.250,25|
E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
55 92984 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| SINAPI M 350,00 R$ 28,87 'R$ 110.104,50
E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
g REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO|  Composigdes RS
56 COMP-26990708 |- ™\\STALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA 92984/SINAPI ADAPTADA,|  Proprias M 720,00 R$ 20,44 RS '14.716,80)
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA|
g REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO|  Composigaes RS
57 COMP-60640861 |- ™|\STALACAO (COMPOSICAO DE REFERENCIA 92984/SINAPI ADAPTADA,|  Proprias M 815,00 RS 14,72 RS '11.996,80)
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI)
Fornecimento e instalacéo de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou| Composices
5.8 COM-27658544 [similar) com tampa (m) (COMPOSIGAO DE REFERENCIA 08684/ORSE ADAPTADA| “OpiROSiS2 M 45,00 R$ 73,69 'R$ '3.316,05|
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P
QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO GERAL (QDG) MONTAGEM CONFORME| (o o
59 COMP-91921668 |PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSICAO PROPRIA| “CHEOSE UN 1,00 R$ 3.219,31 'R$'3.219,31
UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P
QUADRO ELETRICO DE FORCA E ILUMINAGAO DO DMA (QDFLDMA) o o
5.10 COMP-68409329 |MONTAGEM CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E _INSTALAGAO| “°pPosie> UN 1,00 R$ 6.082,43 'R$ '6.082,43|
(COMPOSIGAO PROPRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P
ADEQUAGAO DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT) MONTAGEM| oo . .
5.11 COMP-75980903 |CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COMPOSICAO| “°HPosied UN 1,00 R$ 1.915,61 'R$ '1.915,61
PROPRIA UTILIZANDO INSUMOS DO SINAPI E ORSE) P
5.12 COM-53185499  |Remog&o manual de calgamento intertravado (m2) - ADAPTADO RO-43415 C"F","rz‘;fiigges m 45,75 R$ 31,27 'R$ '1.430,60)
X i Djocumento de 15
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - adaptado SINAPI 92396| Composigdes A C
513 COM-91850948 | ctirado insumo Proprias ™ APZ4.0124.10%4%.4409 no e‘i‘?déiiéi(;o http:/ (a4
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EXECUCAO DE ENVELOPAMENTO OU BERCO DE COM CONCRETO SIMPLES, Composicées
5.14 COMP-37583342 |INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUCAO, TRANSPORTE| Prg riags m? 45,75 R$ 871,07 'R$ '39.851,45
MANUAL, (M3) - adaptado caema 050528 P
5.15 S05027 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x| ORSE un 13,00 R$ 481,90 'RS '6.264,70)
0.60 x 0.40m
5.16 502800 gglgax ﬁeogfﬂssagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x| ORSE un 3,00 R$ 1.809,80) 'R$ '5.429,40
517 505027 gaélgz; geAS;S.sagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x| ORSE un 13,00 R$ 479,56 'R$ '6.234,28
VALOR BDI TOTAL: R$ 57.000,77|
VALOR ORGAMENTO: R$ 261.952,07|
VALOR TOTAL: R$ 318.952,84
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO AEREA DE 75KVA E REDE ELETRICA DE DATA : 07/12/2023 L.S. Hora: 84,10%
BAIXA TENSAO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA/RR - BDI : 21.76% LS. Més:  44.74%
NAO DESONERADA S - — -
= ~ = - - FONTE VERSAO REF.
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO AEREA DE 75KVA E REDE ELETRICA DE
BAIXA TENSAO DA INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA/RR - |  CAEMA 2019/12 12/2019
NAO DESONERADA CAERN 2023/05 COM DESONERAGAO 07/2023
LOCAL: IRF PACARAIMA/RR CAESB 2023/04 COM DESONERAGCAO 09/2023
CLIENTE: IRF PACARAIMA/RR COMPESA 2023.1 COM DESONERAGAO 05/2023
COPASA 2023/11 - Base Centro 11/2023
DEINFRA- 2021/01 08/2021
DER-ES 2023/01 COM DESONERAGAO 11/2023
DER-PR 2023/09 COM DESONERACAO 11/2023
EMBASA 2023.1 COM DESONERAGAO 06/2023
MlNlSTERlO DA EMOP 2023/10 11/2023
ECONOMIA GOINFRA T221 2023/08 SEM DESONERAGAO 11/2023
GOINFRA T219 2023/08 SEM DESONERAGAO 11/2023
@ . IOPES 2023/09 11/2023
Re(efta Fem' ORSE 2023/10 12/2023
SANEAGO 2023/08 COM DESONERAGAO 09/2023
SCo 2023/10 11/2023
SEDOP 2023/10 COM DESONERACAO 10/2023
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 10/2023
SETOP 2023/08 - Central COM DESONERAGAO 10/2023
SICRO 2023/07 COM DESONERACAO 10/2023
SINAPI 2023/10 SEM DESONERAGAO 11/2023
SIURB 2023/07 COM DESONERAGAO 10/2023
SMOP 2023/04 COM DESONERACAO 2023/04
SP 2023/10 11/2023
SP Obras 191 COM DESONERAGAO 09/2023
SUDECAP 2023/07 COM DESONERACAO 09/2023
Composicde PROPRIA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ 40,00 % 30,00 % 30,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 64.471,06
R$ 25.788,42| R$19.341,32| R$19.341,32| R$64.471,06
40,00 % 30,00 % 30,00 % 100,00 %
2 CANTEIRO DE OBRA R$ 7.205,99
R$ 2.882,40| R$2.161,80| R$2.161,79 R$ 7.205,99
3 SERVICO DE MONTAGEM DA SUBESTACAO DE 75KVA RS 32.169.56 100,00 % 100,00 %
E CONSTRUCAO DA MURETA o R$ 32.169,56 R$ 32.169,56
4 SERVICO DE DESMONTAGEM DA SUBESTACAO DE R$ 2.112,17 100,00 % 100,00 %
75KVA, REMOCAO DO POSTE E MURETA ' ' R$ 2.112,17 R$ 2.112,17
~ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 REDE DE BAIXA TENSAO R$ 155.993,29
R$ 77.996,65| R$ 77.996,64| R$ 155.993,29
. . 24,03 % 37,98 % 37,99 % 100,00 %
6 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 57.000,77
R$ 13.697,29| R$21.648,89| R$21.654,59| R$57.000,77
R$ 76.649,84| R$ 121.148,66 | R$ 121.154,34
R$ 318.952,84 R$ 318.952,84
R$ 76.649,84| R$ 197.798,50 | R$ 318.952,84
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