
 

Obra Bancos
Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em 
Uberaba/MG

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 11/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais

Quant. Total Peso (%)

 1 INSTALAÇÃO DA OBRA 1 2.503,85 1,28 %

 2 REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR),  CASA DA 
ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS = 147,48M2

1 13.825,57 7,05 %

 3 REFORMA: GALPÃO 01 -  1360,03 M2 1 54.970,60 28,03 %

 4 REFORMA: GALPÃO 02 - 1320,81 M2 1 30.873,00 15,74 %

 5 CONSTRUÇÃO: DML E ÁREA DE SERVIÇOS = 22,02M2 1 750,14 0,38 %

 6 REFORMA: ÁREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 1 60.372,20 30,78 %

 7 ADMINISTAÇÃO LOCAL 1 32.813,81 16,73 %

Total do BDI 30.653,79
Total Geral 196.109,17

Item Descrição

Total sem BDI 165.455,38

B.D.I. Encargos Sociais
18,58% Não Desonerado: 

Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Planilha Orçamentária Resumida

 



 

Obra
Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em 
Uberaba/MG

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   INSTALAÇÃO DA OBRA 1 2.503,85 2.503,85 1,28 %

 1.1   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 1.894,33 1.894,33 0,97 %

 1.1.1  841 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1 1.597,52 1.894,33 1.894,33 0,97 %

 1.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 609,52 609,52 0,31 %

 1.2.1  ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 2 257,01 304,76 609,52 0,31 %

 2   REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR),  CASA DA 
ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS = 147,48M2

1 13.825,57 13.825,57 7,05 %

 2.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 146,54 146,54 0,07 %

 2.1.1  CPU-2102 Próprio OUTRAS DEMOLIÇÕES  NECESSÁRIAS , NÃO LISTADAS E/OU INDICADAS 
EM PROJETO.

CJ 1 106,16 125,88 125,88 0,06 %

 2.1.2  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 6,06 2,88 3,41 20,66 0,01 %

 2.2   FERRAGEM 1 3.540,32 3.540,32 1,81 %

 2.2.1  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4 746,40 885,08 3.540,32 1,81 %

 2.3   PINTURAS 1 4.879,69 4.879,69 2,49 %

 2.3.1  CPU-PIN-
002 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRÍLICO SEM 
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, 
CALAFETAÇÃO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAÇÃO DE 
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO 
MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR MARFIM-CONFORME EXISTENTE, NAS 
LAJES IMPERMEABILIZADAS DAS COBERTURAS E BEIRAIS.

m² 10,92 22,41 26,57 290,14 0,15 %

 2.3.2  CPU-PIN-
001 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRÍLICO SEM 
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, 
CALAFETAÇÃO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAÇÃO DE 
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO 
MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO-CONFORME EXISTENTE, 
NAS PAREDES INTERNAS DA CASA/ADMINISTRAÇÃO

m² 166,0476 23,31 27,64 4.589,55 2,34 %

 2.4   REVESTIMENTOS 1 261,28 261,28 0,13 %

 2.4.1  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 13,02 7,82 9,27 120,69 0,06 %

 2.4.2  RO-00952 SETOP Microconcreto confeccionado em misturador e lançamento manual para reparos 
e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos 
os materiais)

m³ 0,04 2.964,24 3.514,99 140,59 0,07 %

 2.5   INSTALAÇÕES DRENAGEM DE AR CONDICIONADO 1 96,26 96,26 0,05 %

 2.5.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3,5 5,56 6,59 23,06 0,01 %

 2.5.2  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 5,82 6,90 20,70 0,01 %

 2.5.3  CPU-ELE-
115 

Próprio ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4". UN 6 7,38 8,75 52,50 0,03 %

 2.6   LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 1 4.901,48 4.901,48 2,50 %

 2.6.1  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 147,48 8,32 9,86 1.454,15 0,74 %

 2.6.2  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 12 45,32 53,74 644,88 0,33 %

 2.6.3  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 12 83,00 98,42 1.181,04 0,60 %

 2.6.4  CPU-2909 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES 
NÃO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DAS  GUARITAS (FRONTAL E 
POSTERIOR),  CASA DA ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS.

CJ 1 144,66 171,53 171,53 0,09 %

 2.6.5  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,5 2.445,42 2.899,77 1.449,88 0,74 %

 3   REFORMA: GALPÃO 01 -  1360,03 M2 1 54.970,60 54.970,60 28,03 %

 3.1   FERRAGEM 1 607,98 607,98 0,31 %

 3.1.1  ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, 
CONFORME NBR 9050

U 1 512,72 607,98 607,98 0,31 %

 3.2   REVESTIMENTOS 1 122,83 122,83 0,06 %

 3.2.1  ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

m 2,8 37,00 43,87 122,83 0,06 %

 3.3   PAVIMENTAÇÃO 1 2.062,09 2.062,09 1,05 %

 3.3.1  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 8 46,54 55,18 441,44 0,23 %

 3.3.2  94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 10 50,18 59,50 595,00 0,30 %

 3.3.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1 864,95 1.025,65 1.025,65 0,52 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Minas 
Gerais
SBC - 11/2025 - Minas 
Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas 

18,58% Não Desonerado: 
Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Orçamento Sintético

 



 

 3.4   EQUIPAMENTO SANITÁRIO 1 61,82 61,82 0,03 %

 3.4.1  ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E 
FORNECIMENTO

un 1 52,14 61,82 61,82 0,03 %

 3.5   PINTURA 1 3.040,48 3.040,48 1,55 %

 3.5.1  CPU-PIN-
004 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTÉTICO, COM DEVIDO 
TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO ADEQUADO 
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR CINZA

m² 35,72 71,79 85,12 3.040,48 1,55 %

 3.6   DIVERSOS 1 5.953,52 5.953,52 3,04 %

 3.6.1  CPU-3931 Próprio FINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO 
GALPÃO 1- - DIMENSÃO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) - 
ALTURA = 90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL 
MASTERBOARD  DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM  E ESTRUTURA EM 
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS 
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO 
PROJETO.

CJ 2 2.510,34 2.976,76 5.953,52 3,04 %

 3.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO 1 53,90 53,90 0,03 %

 3.7.1  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 7 6,50 7,70 53,90 0,03 %

 3.8   SERRALHARIA 1 298,76 298,76 0,15 %

 3.8.1  CPU-3705 Próprio INSTALAÇÃO DE PORTÃO TIPO "SANFONADO" DE CORRER CJ 1 251,95 298,76 298,76 0,15 %

 3.9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 6.199,06 6.199,06 3,16 %

 3.9.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 9,1 23,85 28,28 257,34 0,13 %

 3.9.2  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1 586,92 695,96 695,96 0,35 %

 3.9.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 33 42,03 49,83 1.644,39 0,84 %

 3.9.4  89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,06 8,37 16,74 0,01 %

 3.9.5  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25 5,56 6,59 164,75 0,08 %

 3.9.6  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 30,35 35,98 71,96 0,04 %

 3.9.7  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,91 2.445,42 2.899,77 2.638,79 1,35 %

 3.9.8  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,5 864,95 1.025,65 512,82 0,26 %

 3.9.9  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 7,19 8,52 102,24 0,05 %

 3.9.10  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,42 11,17 22,34 0,01 %

 3.9.11  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 10,98 13,02 39,06 0,02 %

 3.9.12  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 4,30 5,09 5,09 0,00 %

 3.9.13  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 6,14 7,28 14,56 0,01 %

 3.9.14  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 10,98 13,02 13,02 0,01 %

 3.10   INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA - CFTV E 
ALARME

1 1.171,59 1.171,59 0,60 %

 3.10.1  CPU-ALA-
008 

Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM 
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
REF.: XAS PORTA DE AÇO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 7 141,15 167,37 1.171,59 0,60 %

 3.11   INSTALAÇÕES DE SPDA 1 15.078,80 15.078,80 7,69 %

 3.11.1  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 5,2 2.445,42 2.899,77 15.078,80 7,69 %

 3.12   LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 1 20.319,77 20.319,77 10,36 %

 3.12.1  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1264,44 8,32 9,86 12.467,37 6,36 %

 3.12.2  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 48,6 45,32 53,74 2.611,76 1,33 %

 3.12.3  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 48,6 83,00 98,42 4.783,21 2,44 %

 3.12.4  CPU-3984 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES 
NÃO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

CJ 1 385,76 457,43 457,43 0,23 %

 4   REFORMA: GALPÃO 02 - 1320,81 M2 1 30.873,00 30.873,00 15,74 %

 4.1   FERRAGEM 1 607,98 607,98 0,31 %

 4.1.1  ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, 
CONFORME NBR 9050

U 1 512,72 607,98 607,98 0,31 %

 4.2   REVESTIMENTOS 1 122,83 122,83 0,06 %

 4.2.1  ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

m 2,8 37,00 43,87 122,83 0,06 %

 4.3   EQUIPAMENTO SANITÁRIO 1 61,82 61,82 0,03 %

 



 

 4.3.1  ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E 
FORNECIMENTO

un 1 52,14 61,82 61,82 0,03 %

 4.4   PINTURA 1 406,87 406,87 0,21 %

 4.4.1  CPU-PIN-
004 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTÉTICO, COM DEVIDO 
TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO ADEQUADO 
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR CINZA

m² 4,78 71,79 85,12 406,87 0,21 %

 4.5   VIDRAÇARIA 1 34,48 34,48 0,02 %

 4.5.1  1883 ORSE Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 m² 0,2 145,41 172,42 34,48 0,02 %

 4.6   DIVERSOS 1 5.953,52 5.953,52 3,04 %

 4.6.1  CPU-3931 Próprio FINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO 
GALPÃO 1- - DIMENSÃO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) - 
ALTURA = 90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL 
MASTERBOARD  DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM  E ESTRUTURA EM 
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS 
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO 
PROJETO.

CJ 2 2.510,34 2.976,76 5.953,52 3,04 %

 4.7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 2.336,01 2.336,01 1,19 %

 4.7.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 3 23,85 28,28 84,84 0,04 %

 4.7.2  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 0,3 2.445,42 2.899,77 869,93 0,44 %

 4.7.3  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 30,35 35,98 71,96 0,04 %

 4.7.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 26 42,03 49,83 1.295,58 0,66 %

 4.7.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 11,56 13,70 13,70 0,01 %

 4.8   INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA - CFTV E 
ALARME

1 1.004,22 1.004,22 0,51 %

 4.8.1  CPU-ALA-
008 

Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM 
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
REF.: XAS PORTA DE AÇO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 6 141,15 167,37 1.004,22 0,51 %

 4.9   INSTALAÇÕES DE SPDA 1 5.799,54 5.799,54 2,96 %

 4.9.1  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 2 2.445,42 2.899,77 5.799,54 2,96 %

 4.10   LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 1 14.545,73 14.545,73 7,42 %

 4.10.1  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1320,81 8,32 9,86 13.023,18 6,64 %

 4.10.2  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 7 45,32 53,74 376,18 0,19 %

 4.10.3  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 7 83,00 98,42 688,94 0,35 %

 4.10.4  CPU-3984 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES 
NÃO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

CJ 1 385,76 457,43 457,43 0,23 %

 5   CONSTRUÇÃO: DML E ÁREA DE SERVIÇOS = 22,02M2 1 750,14 750,14 0,38 %

 5.1   LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 1 750,14 750,14 0,38 %

 5.1.1  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 22,02 8,32 9,86 217,11 0,11 %

 5.1.2  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 2 45,32 53,74 107,48 0,05 %

 5.1.3  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 2 83,00 98,42 196,84 0,10 %

 5.1.4  CPU-5994 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES 
NÃO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DO NOVO DML E ÁREA DE 
SERVIÇO

CJ 1 192,88 228,71 228,71 0,12 %

 6   REFORMA: ÁREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 1 60.372,20 60.372,20 30,78 %

 6.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 32.046,45 32.046,45 16,34 %

 6.1.1  MATED-
5552 

SETOP TAMPÃO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*: 
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE 
ESGOTO, ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

un 21 98,80 117,15 2.460,15 1,25 %

 6.1.2  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 96,60 114,54 572,70 0,29 %

 6.1.3  ED-29071 SETOP ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 
PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU 
CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA

m 2 6,71 7,95 15,90 0,01 %

 6.1.4  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 10 2.445,42 2.899,77 28.997,70 14,79 %

 6.2   INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA - CFTV E 
ALARME

1 9.230,02 9.230,02 4,71 %

 6.2.1  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 497,6 0,58 0,68 338,36 0,17 %

 6.2.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 497,6 8,23 9,75 4.851,60 2,47 %

 6.2.3  RFBA-35 Próprio Configuração de instalação de CFTV cj 1 3.407,04 4.040,06 4.040,06 2,06 %

 6.3   INSTALAÇÕES DE SPDA 1 390,84 390,84 0,20 %

 6.3.1  MATED-
5551 

SETOP TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIÂMETRO*: 300MM|APLICAÇÃO: 
INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

un 6 54,94 65,14 390,84 0,20 %

 6.4   LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 1 18.704,89 18.704,89 9,54 %

 



 

 6.4.1  CPU-6911 Próprio LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DAS INTERVENÇÕES PONTUAIS DAS 
ÁREAS EXTERNAS.

m² 18174,95 0,23 0,27 4.907,23 2,50 %

 6.4.2  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 10,6 45,32 53,74 569,64 0,29 %

 6.4.3  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 10,6 83,00 98,42 1.043,25 0,53 %

 6.4.4  CPU-6914 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES 
NÃO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS - ÁREAS EXTERNAS.

CJ 1 192,88 228,71 228,71 0,12 %

 6.4.5  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 2023,83 4,82 5,71 11.556,06 5,89 %

 6.4.6  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,39 864,95 1.025,65 400,00 0,20 %

 7   ADMINISTAÇÃO LOCAL 1 32.813,81 32.813,81 16,73 %

 7.1  CPU-0000 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 27.672,30 32.813,81 32.813,81 16,73 %

Total Geral 196.109,17

Total sem BDI 165.455,38
Total do BDI 30.653,79

 



 

Obra
Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em 
Uberaba/MG

 1 INSTALAÇÃO DA OBRA 2.503,85

 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.894,33

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  841 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UN 1,0000000 1.597,52 1.597,52

Composição 
Auxiliar

 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000000 219,03 876,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 22,64 181,12

Composição 
Auxiliar

 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 19,2000000 19,89 381,88

Insumo  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 9,6000000 16,50 158,40

MO sem LS => 249,43 LS => 291,33 MO com LS => 540,76
Valor do BDI => 296,81 1.894,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.894,33

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 609,52

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 1,0000000 257,01 257,01

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-16671 SETOP FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE 
MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM)

1,0000000 m² 23,12

Composição  ED-16670 SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE 
EM EUCALIPTO   PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS 
(FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)

1,0000000 m² 233,89

257,01

MO sem LS => 0,00 LS => 54,32 MO com LS => 54,32
Valor do BDI => 47,75 304,76

Quant. => 2,00 Preço Total => 609,52

 2 REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR),  CASA DA 
ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS = 147,48M2

13.825,57

 2.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 146,54

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-2102 Próprio OUTRAS DEMOLIÇÕES  NECESSÁRIAS , NÃO LISTADAS E/OU INDICADAS 
EM PROJETO.

CJ 1,0000000 106,16 106,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,21 15,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 22,64 90,56

MO sem LS => 35,47 LS => 41,44 MO com LS => 76,91
Valor do BDI => 19,72 125,88

Quant. => 1,00 Preço Total => 125,88

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 2,88 2,88

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0264000 33,10 0,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0888000 22,64 2,01

MO sem LS => 0,98 LS => 1,15 MO com LS => 2,13
Valor do BDI => 0,53 3,41

Quant. => 6,06 Preço Total => 20,66

 2.2 FERRAGEM 3.540,32

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 1,0000000 746,40 746,40

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5100000 30,97 170,64

Planilha Orçamentária Analítica

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 11/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas 
Gerais

18,58% Não Desonerado: 
Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Equipamentos de Proteção Coletiva

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

23,12

233,89

Tipo

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 
para Esquadrias

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

 



 

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5260000 25,02 113,24

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), 
E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 2,0230000 45,45 91,94

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,3330000 3,07 10,23

Insumo  00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM 
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

M 6,2500000 33,85 211,56

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 0,9260000 66,24 61,33

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1,0290000 73,20 75,32

Insumo  00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,8960000 9,18 8,22

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 60,32 3,92

MO sem LS => 100,47 LS => 117,36 MO com LS => 217,83
Valor do BDI => 138,68 885,08

Quant. => 4,00 Preço Total => 3.540,32

 2.3 PINTURAS 4.879,69

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-PIN-002 Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRÍLICO SEM 
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, 
CALAFETAÇÃO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAÇÃO DE 
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO 
MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR MARFIM-CONFORME EXISTENTE, NAS 
LAJES IMPERMEABILIZADAS DAS COBERTURAS E BEIRAIS.

m² 1,0000000 22,41 22,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,64 2,26

Composição 
Auxiliar

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,68 4,68

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,89 13,89

Composição 
Auxiliar

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 0,1000000 12,73 1,27

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2500000 1,27 0,31

MO sem LS => 4,22 LS => 4,95 MO com LS => 9,17
Valor do BDI => 4,16 26,57

Quant. => 10,92 Preço Total => 290,14

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-PIN-001 Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRÍLICO SEM 
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, 
CALAFETAÇÃO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAÇÃO DE 
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO 
MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO-CONFORME EXISTENTE, 
NAS PAREDES INTERNAS DA CASA/ADMINISTRAÇÃO

m² 1,0000000 23,31 23,31

Composição 
Auxiliar

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,68 4,68

Composição 
Auxiliar

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 0,1000000 12,73 1,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 22,64 3,16

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,89 13,89

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2500000 1,27 0,31

MO sem LS => 4,52 LS => 5,30 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,33 27,64

Quant. => 166,0476 Preço Total => 4.589,55

 2.4 REVESTIMENTOS 261,28

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 1,0000000 7,82 7,82

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0726000 33,10 2,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0286000 22,64 0,64

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,1225000 32,60 3,99

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0920000 3,99 0,36

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 0,68 0,43

MO sem LS => 1,09 LS => 1,29 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 1,45 9,27

Quant. => 13,02 Preço Total => 120,69

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  RO-00952 SETOP Microconcreto confeccionado em misturador e lançamento manual para reparos 
e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos 
os materiais)

m³ 1,0000000 2.964,24 2.964,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  EQRO-1548 SETOP Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 33,3200 27,6000 33,3200

Insumo  EQRO-1566 SETOP Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000000 0,20 0,80 1,5100 1,0200 2,2400

Insumo  EQRO-1565 SETOP Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,0000000 0,30 0,70 0,6900 0,4700 0,5400

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura Interna

Pintura Interna

Pintura Interna

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Pintura Interna

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura Interna

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RO-

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

 



 

36,0927

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  MORO-1678 SETOP Servente 5,0000000 22,04 110,19

Insumo  MORO-1676 SETOP Pedreiro 1,0000000 27,95 27,95

0,0000

138,1366

174,2293

1,22509

142,2176

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATRO-1786 SETOP Brita 0 ou pedrisco 0,3622500 m³ 50,81

Insumo  MATRO-1783 SETOP Argamassa pré-dosada para grauteamento 1.811,2500000 Kg 2.771,21

2822,0181

MO sem LS => 0,00 LS => 112,76 MO com LS => 112,76
Valor do BDI => 550,75 3.514,99

Quant. => 0,04 Preço Total => 140,59

 2.5 INSTALAÇÕES DRENAGEM DE AR CONDICIONADO 96,26

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 5,56 5,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0195000 24,48 0,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0195000 30,48 0,59

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,28 4,49

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0045000 2,58 0,01

MO sem LS => 0,38 LS => 0,45 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 1,03 6,59

Quant. => 3,50 Preço Total => 23,06

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 5,82 5,82

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0706000 24,48 1,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0706000 30,48 2,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0108000 2,58 0,02

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 83,42 0,66

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 73,63 0,52

MO sem LS => 1,39 LS => 1,64 MO com LS => 3,03
Valor do BDI => 1,08 6,90

Quant. => 3,00 Preço Total => 20,70

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-ELE-115 Próprio ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4". UN 1,0000000 7,38 7,38

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,63 3,16

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,52 2,55

Insumo  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 1,0000000 1,67 1,67

MO sem LS => 2,02 LS => 2,37 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 1,37 8,75

Quant. => 6,00 Preço Total => 52,50

 2.6 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 4.901,48

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1,0000000 8,32 8,32

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11464 SETOP ÁCIDO MURIÁTICO 0,0500000 l 0,48

Insumo  MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) 0,0119047 l 0,34

Insumo  MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONÍACO 0,0200000 l 0,22

Insumo  MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO 0,0080000 Kg 0,19

1,2368

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 7,08

7,0813

MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO com LS => 5,05
Valor do BDI => 1,54 9,86

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

140,25

1,53

(F)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Tipo

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

9,59

28,89

11,24

23,58

(F)Total:

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

 



 

Quant. => 147,48 Preço Total => 1.454,15

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 1,0000000 45,32 45,32

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 45,32

45,32

MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 53,74

Quant. => 12,00 Preço Total => 644,88

 2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 1,0000000 83,00 83,00

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11177 SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,2000000 un 83,00

83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 98,42

Quant. => 12,00 Preço Total => 1.181,04

 2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-2909 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DAS  GUARITAS (FRONTAL E 
POSTERIOR),  CASA DA ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS.

CJ 1,0000000 144,66 144,66

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 48,22 144,66

MO sem LS => 63,54 LS => 74,22 MO com LS => 137,76
Valor do BDI => 26,87 171,53

Quant. => 1,00 Preço Total => 171,53

 2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 1,0000000 2.445,42 2.445,42

Composição 
Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 165,26 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 22,64 71,48

Composição 
Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 76,53 51,90

Composição 
Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 23,85 477,00

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 715,00 1.826,68

MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 2.899,77

Quant. => 0,50 Preço Total => 1.449,88

 3 REFORMA: GALPÃO 01 -  1360,03 M2 54.970,60

 3.1 FERRAGEM 607,98

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, 
CONFORME NBR 9050

un 1,0000000 512,72 512,72

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-12151 SETOP BANCO ARTICULADO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: 
POLIDO|CANTOS: ARREDONDADOS|CARGA MÍNIMA SUPORTADA: 
150KG|COMPRIMENTO: 70CM|PROFUNDIDADE: 45CM|INSTALAÇÃO: 
PAREDE|ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)

1,0000000 un 486,38

486,38

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 11,08

Composição  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 15,26

26,3413

MO sem LS => 0,00 LS => 19,95 MO com LS => 19,95

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

415,00

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

486,38

(F)Total:

22,66

31,22

(G)Total:

 



 

Valor do BDI => 95,26 607,98
Quant. => 1,00 Preço Total => 607,98

 3.2 REVESTIMENTOS 122,83

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

m 1,0000000 37,00 37,00

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-12466 SETOP CANTONEIRA (MATERIAL: PVC|ABAS IGUAIS*: 25MM[1"]|ESPESSURA*: 
1MM|APLICAÇÃO: USO GERAL EM ACABAMENTOS E PROTEÇÃO DE 
PAREDES)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0500000 m 14,69

14,6895

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50369 SETOP AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000000 hora 13,24

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000000 hora 9,06

22,308

MO sem LS => 0,00 LS => 17,08 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 6,87 43,87

Quant. => 2,80 Preço Total => 122,83

 3.3 PAVIMENTAÇÃO 2.062,09

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1,0000000 46,54 46,54

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2502000 31,21 7,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2502000 22,64 5,66

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0099000 165,00 1,63

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0563000 520,00 29,27

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2000000 2,75 0,55

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1250000 13,07 1,63

MO sem LS => 4,70 LS => 5,50 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 8,64 55,18

Quant. => 8,00 Preço Total => 441,44

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1,0000000 50,18 50,18

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0992000 26,45 2,62

Composição 
Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0165000 19,12 0,31

Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0022000 673,48 1,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4328000 22,64 9,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2164000 31,21 6,75

Composição 
Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0827000 5,38 0,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 165,00 1,08

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0533000 520,00 27,71

MO sem LS => 6,72 LS => 7,85 MO com LS => 14,57
Valor do BDI => 9,32 59,50

Quant. => 10,00 Preço Total => 595,00

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 864,95 864,95

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 31,21 44,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 22,64 68,86

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 30,75 50,02

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 549,90 677,20

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 2,75 6,87

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 17,46 5,22

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 4,00 12,50

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 6,19 0,13

MO sem LS => 101,22 LS => 118,23 MO com LS => 219,45
Valor do BDI => 160,70 1.025,65

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Material

Material

Valor com BDI =>

13,99

(F)Total:

33,11

22,66

(G)Total:

Tipo

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

 



 

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.025,65

 3.4 EQUIPAMENTO SANITÁRIO 61,82

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E 
FORNECIMENTO

un 1,0000000 52,14 52,14

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-12350 SETOP ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) 0,0009450 Kg 0,00

Insumo  MATED-12311 SETOP SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR: 
BRANCA|LARGURA*: 150MM|ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

1,0000000 un 25,98

25,9812

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6111111 hora 19,08

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3055556 hora 6,92

Composição  ED-50718 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 
ESPESSURA

0,0225000 m² 0,16

26,1635

MO sem LS => 0,00 LS => 20,08 MO com LS => 20,08
Valor do BDI => 9,68 61,82

Quant. => 1,00 Preço Total => 61,82

 3.5 PINTURA 3.040,48

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-PIN-004 Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTÉTICO, COM DEVIDO 
TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO ADEQUADO 
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR CINZA

m² 1,0000000 71,79 71,79

Composição 
Auxiliar

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 10,95 10,95

Composição 
Auxiliar

 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 0,1000000 28,31 2,83

Composição 
Auxiliar

 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 1,0000000 58,01 58,01

MO sem LS => 19,42 LS => 22,70 MO com LS => 42,12
Valor do BDI => 13,33 85,12

Quant. => 35,72 Preço Total => 3.040,48

 3.6 DIVERSOS 5.953,52

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-3931 Próprio FINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO 
GALPÃO 1- - DIMENSÃO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) - 
ALTURA = 90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL 
MASTERBOARD  DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM  E ESTRUTURA EM 
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS 
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO 
PROJETO.

CJ 1,0000000 2.510,34 2.510,34

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,02 50,04

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,97 61,94

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 35,25 70,50

Insumo  COT-16 Próprio PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 120 X 
305 CM E=40MM

m² 3,6600000 636,03 2.327,86

MO sem LS => 65,09 LS => 76,03 MO com LS => 141,12
Valor do BDI => 466,42 2.976,76

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.953,52

 3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO 53,90

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 1,0000000 6,50 6,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00007543/SIN
ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 1,0000000 4,13 4,13

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1000000 3,73 0,37

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 20,44 2,04

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00007543/SIN
ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 1,0000000 4,13 4,13

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000200 20,11 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0101800 5,00 0,05

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000800 6,00 0,00

(F)Total:

31,22

Tipo

ED-

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,25

25,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

22,66

7,14

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Tipo
Material

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Serviços

Material

 



 

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000400 300,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0004500 12,54 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001500 193,04 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001800 18,00 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0004500 205,00 0,09

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000700 73,93 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0065400 4,50 0,02

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000600 13,50 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0101800 14,00 0,14

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002300 10,87 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0004500 4,81 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000200 26,89 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000200 47,69 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000200 170,60 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000100 44,00 0,00

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1000000 20,44 2,04

MO sem LS => 0,94 LS => 1,10 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 1,20 7,70

Quant. => 7,00 Preço Total => 53,90

 3.8 SERRALHARIA 298,76

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-3705 Próprio INSTALAÇÃO DE PORTÃO TIPO "SANFONADO" DE CORRER CJ 1,0000000 251,95 251,95

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 25,02 112,59

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 30,97 139,36

MO sem LS => 88,90 LS => 103,83 MO com LS => 192,73
Valor do BDI => 46,81 298,76

Quant. => 1,00 Preço Total => 298,76

 3.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.199,06

 3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 23,85 23,85

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0524000 9,85 0,51

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0326000 215,03 7,00

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0836000 0,56 0,04

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0896000 97,31 8,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 31,21 7,59

MO sem LS => 4,77 LS => 5,58 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,43 28,28

Quant. => 9,10 Preço Total => 257,34

 3.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,0000000 586,92 586,92

Composição 
Auxiliar

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 6,31 12,62

Composição 
Auxiliar

 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 307,17 307,17

Composição 
Auxiliar

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000000 20,62 61,86

Composição 
Auxiliar

 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,8500000 13,02 11,06

Composição 
Auxiliar

 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 4,70 14,10

Composição 
Auxiliar

 102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 32 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 5,30 5,30

Composição 
Auxiliar

 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 8,23 8,23

Composição 
Auxiliar

 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 30,60 30,60

Composição 
Auxiliar

 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 11,82 11,82

Composição 
Auxiliar

 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000000 21,54 43,08

Serviços

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Caixas de Água para Edificações

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Caixas de Água para Edificações

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais
Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

 



 

Composição 
Auxiliar

 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 36,55 36,55

Composição 
Auxiliar

 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 27,44 27,44

Composição 
Auxiliar

 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,4000000 7,04 9,85

Composição 
Auxiliar

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 7,24 7,24

MO sem LS => 37,88 LS => 44,26 MO com LS => 82,14
Valor do BDI => 109,04 695,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 695,96

 3.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 42,03 42,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,48 10,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 30,48 13,54

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 16,65 17,56

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,58 0,06

MO sem LS => 8,83 LS => 10,32 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 7,80 49,83

Quant. => 33,00 Preço Total => 1.644,39

 3.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,06 7,06

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0906000 30,48 2,76

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0906000 24,48 2,21

Insumo  00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 73,63 0,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,58 0,07

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 83,42 0,66

MO sem LS => 1,79 LS => 2,11 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 1,31 8,37

Quant. => 2,00 Preço Total => 16,74

 3.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 5,56 5,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0195000 24,48 0,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0195000 30,48 0,59

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,28 4,49

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0045000 2,58 0,01

MO sem LS => 0,38 LS => 0,45 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 1,03 6,59

Quant. => 25,00 Preço Total => 164,75

 3.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 30,35 30,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0858000 30,48 2,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0858000 24,48 2,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0400000 83,42 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0575000 30,39 1,74

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 73,63 1,80

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,52 3,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,58 0,09

MO sem LS => 1,70 LS => 1,99 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 5,63 35,98

Quant. => 2,00 Preço Total => 71,96

 3.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 1,0000000 2.445,42 2.445,42

Composição 
Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 165,26 18,36

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Águas 
Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 
e Ralos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

 



 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 22,64 71,48

Composição 
Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 76,53 51,90

Composição 
Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 23,85 477,00

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 715,00 1.826,68

MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 2.899,77

Quant. => 0,91 Preço Total => 2.638,79

 3.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 864,95 864,95

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 31,21 44,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 22,64 68,86

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 30,75 50,02

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 549,90 677,20

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 2,75 6,87

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 17,46 5,22

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 4,00 12,50

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 6,19 0,13

MO sem LS => 101,22 LS => 118,23 MO com LS => 219,45
Valor do BDI => 160,70 1.025,65

Quant. => 0,50 Preço Total => 512,82

 3.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,19 7,19

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 30,48 2,87

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0944000 24,48 2,31

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0070000 83,42 0,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 73,63 0,43

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,58 0,08

MO sem LS => 1,87 LS => 2,19 MO com LS => 4,06
Valor do BDI => 1,33 8,52

Quant. => 12,00 Preço Total => 102,24

 3.9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,42 9,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1111000 30,48 3,38

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1111000 24,48 2,71

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0095000 83,42 0,79

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 73,63 0,60

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,58 0,09

MO sem LS => 2,20 LS => 2,58 MO com LS => 4,78
Valor do BDI => 1,75 11,17

Quant. => 2,00 Preço Total => 22,34

 3.9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0735000 30,48 2,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0735000 24,48 1,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 73,63 0,94

Insumo  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 
1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 4,60 4,60

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0161000 2,58 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0165000 83,42 1,37

MO sem LS => 1,45 LS => 1,71 MO com LS => 3,16
Valor do BDI => 2,04 13,02

Quant. => 3,00 Preço Total => 39,06

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Material

Material

Tipo

Passeios de Concreto

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

 



 

 3.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,0000000 4,30 4,30

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400000 30,48 1,21

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0400000 24,48 0,97

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0130000 2,58 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0080000 83,42 0,66

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0070000 73,63 0,51

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,92 0,92

MO sem LS => 0,79 LS => 0,93 MO com LS => 1,72
Valor do BDI => 0,79 5,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 5,09

 3.9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,14 6,14

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0524000 24,48 1,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0524000 30,48 1,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0120000 2,58 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0095000 83,42 0,79

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 73,63 0,60

MO sem LS => 1,03 LS => 1,22 MO com LS => 2,25
Valor do BDI => 1,14 7,28

Quant. => 2,00 Preço Total => 14,56

 3.9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,98 10,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0735000 30,48 2,24

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0735000 24,48 1,79

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 73,63 0,94

Insumo  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 
1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 4,60 4,60

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0161000 2,58 0,04

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0165000 83,42 1,37

MO sem LS => 1,45 LS => 1,71 MO com LS => 3,16
Valor do BDI => 2,04 13,02

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,02

 3.10 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA - CFTV E 
ALARME

1.171,59

 3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-ALA-008 Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM 
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
REF.: XAS PORTA DE AÇO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 141,15 141,15

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 25,52 28,07

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 31,63 34,79

Insumo  COT-106 Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM 
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
REF.: XAS PORTA DE AÇO INTELBRAS OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 78,29 78,29

MO sem LS => 22,28 LS => 26,04 MO com LS => 48,32
Valor do BDI => 26,22 167,37

Quant. => 7,00 Preço Total => 1.171,59

 3.11 INSTALAÇÕES DE SPDA 15.078,80

 3.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 1,0000000 2.445,42 2.445,42

Composição 
Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 165,26 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 22,64 71,48

Composição 
Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 76,53 51,90

Composição 
Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 23,85 477,00

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 715,00 1.826,68

MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 2.899,77

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Material

Tipo

 



 

Quant. => 5,20 Preço Total => 15.078,80

 3.12 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 20.319,77

 3.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1,0000000 8,32 8,32

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11464 SETOP ÁCIDO MURIÁTICO 0,0500000 l 0,48

Insumo  MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) 0,0119047 l 0,34

Insumo  MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONÍACO 0,0200000 l 0,22

Insumo  MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO 0,0080000 Kg 0,19

1,2368

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 7,08

7,0813

MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO com LS => 5,05
Valor do BDI => 1,54 9,86

Quant. => 1.264,44 Preço Total => 12.467,37

 3.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 1,0000000 45,32 45,32

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 45,32

45,32

MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 53,74

Quant. => 48,60 Preço Total => 2.611,76

 3.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 1,0000000 83,00 83,00

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11177 SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,2000000 un 83,00

83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 98,42

Quant. => 48,60 Preço Total => 4.783,21

 3.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-3984 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

CJ 1,0000000 385,76 385,76

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 48,22 385,76

MO sem LS => 169,45 LS => 197,91 MO com LS => 367,36
Valor do BDI => 71,67 457,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 457,43

 4 REFORMA: GALPÃO 02 - 1320,81 M2 30.873,00

 4.1 FERRAGEM 607,98

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, 
CONFORME NBR 9050

un 1,0000000 512,72 512,72

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-12151 SETOP BANCO ARTICULADO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: 
POLIDO|CANTOS: ARREDONDADOS|CARGA MÍNIMA SUPORTADA: 
150KG|COMPRIMENTO: 70CM|PROFUNDIDADE: 45CM|INSTALAÇÃO: 
PAREDE|ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)

1,0000000 un 486,38

486,38

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

9,59

28,89

11,24

23,58

(F)Total:

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

22,66

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(G)Total:

415,00

(F)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

486,38

(F)Total:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

 



 

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 11,08

Composição  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 15,26

26,3413

MO sem LS => 0,00 LS => 19,95 MO com LS => 19,95
Valor do BDI => 95,26 607,98

Quant. => 1,00 Preço Total => 607,98

 4.2 REVESTIMENTOS 122,83

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

m 1,0000000 37,00 37,00

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-12466 SETOP CANTONEIRA (MATERIAL: PVC|ABAS IGUAIS*: 25MM[1"]|ESPESSURA*: 
1MM|APLICAÇÃO: USO GERAL EM ACABAMENTOS E PROTEÇÃO DE 
PAREDES)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0500000 m 14,69

14,6895

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50369 SETOP AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000000 hora 13,24

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000000 hora 9,06

22,308

MO sem LS => 0,00 LS => 17,08 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 6,87 43,87

Quant. => 2,80 Preço Total => 122,83

 4.3 EQUIPAMENTO SANITÁRIO 61,82

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E 
FORNECIMENTO

un 1,0000000 52,14 52,14

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-12350 SETOP ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) 0,0009450 Kg 0,00

Insumo  MATED-12311 SETOP SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR: 
BRANCA|LARGURA*: 150MM|ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

1,0000000 un 25,98

25,9812

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6111111 hora 19,08

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3055556 hora 6,92

Composição  ED-50718 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE 
ESPESSURA

0,0225000 m² 0,16

26,1635

MO sem LS => 0,00 LS => 20,08 MO com LS => 20,08
Valor do BDI => 9,68 61,82

Quant. => 1,00 Preço Total => 61,82

 4.4 PINTURA 406,87

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-PIN-004 Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTÉTICO, COM DEVIDO 
TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO ADEQUADO 
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR CINZA

m² 1,0000000 71,79 71,79

Composição 
Auxiliar

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 10,95 10,95

Composição 
Auxiliar

 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 0,1000000 28,31 2,83

Composição 
Auxiliar

 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 1,0000000 58,01 58,01

MO sem LS => 19,42 LS => 22,70 MO com LS => 42,12
Valor do BDI => 13,33 85,12

Quant. => 4,78 Preço Total => 406,87

 4.5 VIDRAÇARIA 34,48

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1883 ORSE Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 m² 1,0000000 145,41 145,41

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2425 ORSE Vidro fantasia canelado 4mm m² 1,0000000 145,41 145,41

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

22,66

31,22

(G)Total:

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

13,99

(F)Total:

33,11

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

1,25

25,98

(F)Total:

31,22

22,66

7,14

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Pintura em Superfícies Metálicas

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros Tipo Fantasia

Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

 



 

Insumo  2425 ORSE Vidro fantasia canelado 4mm m² 1,0000000 145,41 145,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 27,01 172,42

Quant. => 0,20 Preço Total => 34,48

 4.6 DIVERSOS 5.953,52

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-3931 Próprio FINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO 
GALPÃO 1- - DIMENSÃO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) - 
ALTURA = 90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL 
MASTERBOARD  DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM  E ESTRUTURA EM 
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS 
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO 
PROJETO.

CJ 1,0000000 2.510,34 2.510,34

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,02 50,04

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,97 61,94

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 35,25 70,50

Insumo  COT-16 Próprio PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 120 X 
305 CM E=40MM

m² 3,6600000 636,03 2.327,86

MO sem LS => 65,09 LS => 76,03 MO com LS => 141,12
Valor do BDI => 466,42 2.976,76

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.953,52

 4.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.336,01

 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 23,85 23,85

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0524000 9,85 0,51

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0326000 215,03 7,00

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0836000 0,56 0,04

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0896000 97,31 8,71

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 31,21 7,59

MO sem LS => 4,77 LS => 5,58 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,43 28,28

Quant. => 3,00 Preço Total => 84,84

 4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 1,0000000 2.445,42 2.445,42

Composição 
Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 165,26 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 22,64 71,48

Composição 
Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 76,53 51,90

Composição 
Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 23,85 477,00

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 715,00 1.826,68

MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 2.899,77

Quant. => 0,30 Preço Total => 869,93

 4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 30,35 30,35

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0858000 30,48 2,61

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0858000 24,48 2,10

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0400000 83,42 3,33

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0575000 30,39 1,74

Insumo  00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 73,63 1,80

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 3,52 3,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,58 0,09

MO sem LS => 1,70 LS => 1,99 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 5,63 35,98

Quant. => 2,00 Preço Total => 71,96

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Águas 
Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 
e Ralos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

 



 

 4.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 42,03 42,03

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,48 10,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 30,48 13,54

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 16,65 17,56

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,58 0,06

MO sem LS => 8,83 LS => 10,32 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 7,80 49,83

Quant. => 26,00 Preço Total => 1.295,58

 4.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 11,56 11,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,48 3,10

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 30,48 3,87

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,61 2,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,58 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 73,63 0,72

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 83,42 1,25

MO sem LS => 2,51 LS => 2,95 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 2,14 13,70

Quant. => 1,00 Preço Total => 13,70

 4.8 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA - CFTV E 
ALARME

1.004,22

 4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-ALA-008 Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM 
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
REF.: XAS PORTA DE AÇO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 141,15 141,15

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 25,52 28,07

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 31,63 34,79

Insumo  COT-106 Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM 
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
REF.: XAS PORTA DE AÇO INTELBRAS OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 78,29 78,29

MO sem LS => 22,28 LS => 26,04 MO com LS => 48,32
Valor do BDI => 26,22 167,37

Quant. => 6,00 Preço Total => 1.004,22

 4.9 INSTALAÇÕES DE SPDA 5.799,54

 4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 1,0000000 2.445,42 2.445,42

Composição 
Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 165,26 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 22,64 71,48

Composição 
Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 76,53 51,90

Composição 
Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 23,85 477,00

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 715,00 1.826,68

MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 2.899,77

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.799,54

 4.10 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 14.545,73

 4.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1,0000000 8,32 8,32

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11464 SETOP ÁCIDO MURIÁTICO 0,0500000 l 0,48

Insumo  MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) 0,0119047 l 0,34

Insumo  MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONÍACO 0,0200000 l 0,22

Insumo  MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO 0,0080000 Kg 0,19

1,2368

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

Instalações Prediais de Esgoto - 
Tubos e Conexões

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

(D) Produção de Equipe

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Demolições e Remoções

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

9,59

28,89

11,24

23,58

(F)Total:

 



 

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 7,08

7,0813

MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO com LS => 5,05
Valor do BDI => 1,54 9,86

Quant. => 1.320,81 Preço Total => 13.023,18

 4.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 1,0000000 45,32 45,32

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 45,32

45,32

MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 53,74

Quant. => 7,00 Preço Total => 376,18

 4.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 1,0000000 83,00 83,00

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11177 SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,2000000 un 83,00

83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 98,42

Quant. => 7,00 Preço Total => 688,94

 4.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-3984 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

CJ 1,0000000 385,76 385,76

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 48,22 385,76

MO sem LS => 169,45 LS => 197,91 MO com LS => 367,36
Valor do BDI => 71,67 457,43

Quant. => 1,00 Preço Total => 457,43

 5 CONSTRUÇÃO: DML E ÁREA DE SERVIÇOS = 22,02M2 750,14

 5.1 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 750,14

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1,0000000 8,32 8,32

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11464 SETOP ÁCIDO MURIÁTICO 0,0500000 l 0,48

Insumo  MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) 0,0119047 l 0,34

Insumo  MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONÍACO 0,0200000 l 0,22

Insumo  MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO 0,0080000 Kg 0,19

1,2368

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 7,08

7,0813

MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO com LS => 5,05
Valor do BDI => 1,54 9,86

Quant. => 22,02 Preço Total => 217,11

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 1,0000000 45,32 45,32

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 45,32

45,32

MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 53,74

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

Valor com BDI =>

Tipo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

415,00

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

9,59

28,89

11,24

23,58

(F)Total:

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

 



 

Quant. => 2,00 Preço Total => 107,48

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 1,0000000 83,00 83,00

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11177 SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,2000000 un 83,00

83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 98,42

Quant. => 2,00 Preço Total => 196,84

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-5994 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DO NOVO DML E ÁREA DE SERVIÇO

CJ 1,0000000 192,88 192,88

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 48,22 192,88

MO sem LS => 84,72 LS => 98,96 MO com LS => 183,68
Valor do BDI => 35,83 228,71

Quant. => 1,00 Preço Total => 228,71

 6 REFORMA: ÁREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 60.372,20

 6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.046,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  MATED-5552 SETOP TAMPÃO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*: 
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE 
ESGOTO, ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

un 1,0000000 98,80 98,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 117,16

Quant. => 21,00 Preço Total => 2.460,15

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 96,60 96,60

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6281000 31,63 19,86

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1962812 25,52 5,00

Insumo  00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO 
INTERNO

UN 1,0000000 71,74 71,74

MO sem LS => 8,95 LS => 10,47 MO com LS => 19,42
Valor do BDI => 17,94 114,54

Quant. => 5,00 Preço Total => 572,70

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-29071 SETOP ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 
PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU 
CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA

m 1,0000000 6,71 6,71

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-48302 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO 
MECANIZADO

0,0060000 m³ 3,87

Composição  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0666667 hora 2,08

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0333333 hora 0,76

6,7067

MO sem LS => 0,00 LS => 2,80 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 1,24 7,95

Quant. => 2,00 Preço Total => 15,90

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 1,0000000 2.445,42 2.445,42

Composição 
Auxiliar

 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1111000 165,26 18,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1573000 22,64 71,48

Composição 
Auxiliar

 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,6782000 76,53 51,90

Composição 
Auxiliar

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 20,0000000 23,85 477,00

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

415,00

(F)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Iluminação Predial e 
Monitoramento
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

645,01

31,22

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

 



 

Insumo  00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

T 2,5548000 715,00 1.826,68

MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 2.899,77

Quant. => 10,00 Preço Total => 28.997,70

 6.2 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA - CFTV E 
ALARME

9.230,02

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 1,0000000 0,58 0,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0062000 31,63 0,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176000 22,64 0,39

MO sem LS => 0,19 LS => 0,24 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,10 0,68

Quant. => 497,60 Preço Total => 338,36

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1,0000000 8,23 8,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073472 25,52 0,18

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0097963 31,63 0,30

Insumo  00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1,0500000 7,39 7,75

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 1,52 9,75

Quant. => 497,60 Preço Total => 4.851,60

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  RFBA-35 Próprio Configuração de instalação de CFTV cj 1,0000000 3.407,04 3.407,04

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000000 45,46 2.182,08

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000000 25,52 1.224,96

MO sem LS => 1.278,87 LS => 1.493,61 MO com LS => 2.772,48
Valor do BDI => 633,02 4.040,06

Quant. => 1,00 Preço Total => 4.040,06

 6.3 INSTALAÇÕES DE SPDA 390,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  MATED-5551 SETOP TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIÂMETRO*: 300MM|APLICAÇÃO: 
INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

un 1,0000000 54,94 54,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 65,15

Quant. => 6,00 Preço Total => 390,84

 6.4 LIMPEZA, VERIFICAÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS 18.704,89

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-6911 Próprio LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DAS INTERVENÇÕES PONTUAIS DAS 
ÁREAS EXTERNAS.

m² 1,0000000 0,23 0,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0093750 22,64 0,21

Insumo  MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO Kg 0,0002400 23,58 0,00

Insumo  MATED-11464 SETOP ÁCIDO MURIÁTICO l 0,0015000 9,59 0,01

Insumo  MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONÍACO l 0,0006000 11,24 0,00

Insumo  MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) l 0,0003570 28,89 0,01

MO sem LS => 0,06 LS => 0,09 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,04 0,27

Quant. => 18.174,95 Preço Total => 4.907,23

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 1,0000000 45,32 45,32

0

1

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Composição  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 45,32

45,32

MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 53,74

Quant. => 10,60 Preço Total => 569,64

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 1,0000000 83,00 83,00

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Redes de Lógica, Telefonia e 
Imagem

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

22,66

(G)Total:

Valor com BDI =>

Tipo

ED-

 



 

0

1

0

F Código Banco Materiais Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-11177 SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

0,2000000 un 83,00

83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 98,42

Quant. => 10,60 Preço Total => 1.043,25

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-6914 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS - ÁREAS EXTERNAS.

CJ 1,0000000 192,88 192,88

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 48,22 192,88

MO sem LS => 84,72 LS => 98,96 MO com LS => 183,68
Valor do BDI => 35,83 228,71

Quant. => 1,00 Preço Total => 228,71

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 4,82 4,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,64 4,82

MO sem LS => 1,58 LS => 1,86 MO com LS => 3,44
Valor do BDI => 0,89 5,71

Quant. => 2.023,83 Preço Total => 11.556,06

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 864,95 864,95

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 31,21 44,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 22,64 68,86

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 30,75 50,02

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 549,90 677,20

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,5000000 2,75 6,87

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 17,46 5,22

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,1250000 4,00 12,50

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 6,19 0,13

MO sem LS => 101,22 LS => 118,23 MO com LS => 219,45
Valor do BDI => 160,70 1.025,65

Quant. => 0,39 Preço Total => 400,00

 7 ADMINISTAÇÃO LOCAL 32.813,81

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-0000 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0000000 27.672,30 27.672,30

Composição 
Auxiliar

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,0000000 40,12 3.209,60

Composição 
Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 12.237,22 12.237,22

Composição 
Auxiliar

 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,5000000 23.908,02 11.954,01

Insumo  COT-107 Próprio EMISSÃO DE ART UN 1,0000000 271,47 271,47

MO sem LS => 14.867,31 LS => 11.589,74 MO com LS => 26.457,05
Valor do BDI => 5.141,51 32.813,81

Quant. => 1,00 Preço Total => 32.813,81

Valor com BDI =>

Tipo

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

415,00

(F)Total:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Total do BDI 30.653,79
Total Geral 196.109,17

Total sem BDI 165.455,38

 



 

Obra
Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em 
Uberaba/MG

Und Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

Material T 48,3112680 847,85 40.960,56 40.960,56 20,89% 40.960,56 20,89%

 MOED-
20154 

SETOP SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 1.047,3799039 18,77 19.655,13 19.655,13 10,02% 60.615,69 30,91%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 760,5312745 18,76 14.267,08 14.267,08 7,28% 74.882,77 38,18%

 00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,5055600 27.529,00 13.917,56 13.917,56 7,10% 88.800,33 45,28%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0159700 13.648,55 13.866,51 13.866,51 7,07% 102.666,84 52,35%

 COT-16 Próprio PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 120 X 
305 CM E=40MM

Material m² 14,6400000 754,20 11.041,55 11.041,55 5,63% 113.708,39 57,98%

 MATED-
11177 

SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO 
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 
7,5TON*|APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES 
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 16,0400000 492,11 7.893,40 7.893,40 4,03% 121.601,79 62,01%

 00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

Material M 522,4800000 8,76 4.578,52 4.578,52 2,33% 126.180,32 64,34%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0042674 939.746,50 4.010,32 4.010,32 2,04% 130.190,63 66,39%

 00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) Mão de Obra H 80,6648000 44,49 3.588,88 3.588,88 1,83% 133.779,51 68,22%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 1.325,3384309 2,51 3.331,76 3.331,76 1,70% 137.111,27 69,92%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 116,4476026 28,60 3.330,58 3.330,58 1,70% 140.441,85 71,61%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 104,4685057 28,60 2.987,96 2.987,96 1,52% 143.429,80 73,14%

 MATED-
13096 

SETOP CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 1.034,8029596 2,51 2.601,39 2.601,39 1,33% 146.031,19 74,46%

 MATED-
5552 

SETOP TAMPÃO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*: 
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE 
ESGOTO, ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

Material un 21,0000000 117,16 2.460,30 2.460,30 1,25% 148.491,49 75,72%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.432,3384309 1,70 2.428,81 2.428,81 1,24% 150.920,30 76,96%

 00002438 SINAPI ELETROTECNICO (HORISTA) Mão de Obra H 49,4817600 44,69 2.211,48 2.211,48 1,13% 153.131,77 78,08%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Mão de Obra H 48,2450564 42,00 2.026,34 2.026,34 1,03% 155.158,12 79,12%

 MATED-
11464 

SETOP ÁCIDO MURIÁTICO Material l 164,9999250 11,37 1.876,35 1.876,35 0,96% 157.034,47 80,08%

 MATED-
13099 

SETOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 1.034,8029596 1,70 1.754,71 1.754,71 0,89% 158.789,17 80,97%

 MATED-
14639 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 1.027,8141671 1,65 1.694,11 1.694,11 0,86% 160.483,28 81,83%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 229,5200144 6,85 1.573,11 1.573,11 0,80% 162.056,39 82,64%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 40,4370966 37,95 1.534,41 1.534,41 0,78% 163.590,80 83,42%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 70,0578675 21,62 1.514,45 1.514,45 0,77% 165.105,25 84,19%

 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de Obra H 27,1374300 54,18 1.470,28 1.470,28 0,75% 166.575,54 84,94%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material H 1.325,3384309 1,02 1.351,56 1.351,56 0,69% 167.927,10 85,63%

 MATED-
11432 

SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS) Material l 39,2829295 34,26 1.345,75 1.345,75 0,69% 169.272,85 86,32%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 745,7347286 1,65 1.229,17 1.229,17 0,63% 170.502,01 86,94%

 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

Material M 62,2391000 19,74 1.228,82 1.228,82 0,63% 171.730,84 87,57%

 COT-106 Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM PARAFUSOS, 
COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: XAS 
PORTA DE AÇO INTELBRAS OU EQUIVALENTE

Material UN 13,0000000 92,84 1.206,87 1.206,87 0,62% 172.937,71 88,18%

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 11/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo

Bancos

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

Quantidade Valor  
Unitário

Peso

 



 

 MATED-
12151 

SETOP BANCO ARTICULADO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304|ACABAMENTO: 
POLIDO|CANTOS: ARREDONDADOS|CARGA MÍNIMA SUPORTADA: 
150KG|COMPRIMENTO: 70CM|PROFUNDIDADE: 45CM|INSTALAÇÃO: 
PAREDE|ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)

Material un 2,0000000 576,75 1.153,50 1.153,50 0,59% 174.091,21 88,77%

 MATED-
13097 

SETOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 1.034,8029596 1,02 1.055,28 1.055,28 0,54% 175.146,49 89,31%

 00006067 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 
PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0011491 875.798,01 1.006,38 1.006,38 0,51% 176.152,87 89,82%

 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), 
E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

Material M 25,0000000 40,14 1.003,48 1.003,48 0,51% 177.156,35 90,34%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 34,9385916 28,60 999,30 999,30 0,51% 178.155,65 90,85%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 31,9061349 28,60 912,56 912,56 0,47% 179.068,21 91,31%

 MATED-
11260 

SETOP DETERGENTE AMONÍACO Material l 65,9999700 13,33 879,67 879,67 0,45% 179.947,89 91,76%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 26,9705885 28,60 771,40 771,40 0,39% 180.719,29 92,15%

 MATED-
14627 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 1.027,8141671 0,72 743,46 743,46 0,38% 181.462,74 92,53%

 MATED-
11262 

SETOP ESTOPA DE ALGODÃO Material Kg 26,4001028 27,96 738,18 738,18 0,38% 182.200,92 92,91%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 31,9061349 21,62 689,72 689,72 0,35% 182.890,64 93,26%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 760,3117810 0,90 685,20 685,20 0,35% 183.575,84 93,61%

 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 30,9571702 21,62 669,21 669,21 0,34% 184.245,04 93,95%

 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 10,3234500 59,36 612,81 612,81 0,31% 184.857,86 94,26%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 0,9834000 616,62 606,38 606,38 0,31% 185.464,24 94,57%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 745,7347286 0,72 539,42 539,42 0,28% 186.003,65 94,85%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,5000000 320,77 481,16 481,16 0,25% 186.484,81 95,09%

 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E 
= 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

Material M 8,0920000 53,89 436,12 436,12 0,22% 186.920,93 95,31%

 00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA 
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

Material UN 5,0000000 85,07 425,35 425,35 0,22% 187.346,27 95,53%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 29,4828022 14,28 420,93 420,93 0,21% 187.767,20 95,75%

 MATED-
5551 

SETOP TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIÂMETRO*: 300MM|APLICAÇÃO: 
INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

Material un 6,0000000 65,15 390,89 390,89 0,20% 188.158,09 95,95%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 1,9296510 195,66 377,55 377,55 0,19% 188.535,64 96,14%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mão de Obra H 15,0496953 24,96 375,66 375,66 0,19% 188.911,29 96,33%

 00034637 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 
TAMPA

Material UN 1,0000000 357,40 357,40 357,40 0,18% 189.268,69 96,51%

 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

Material M 4,1160000 86,80 357,27 357,27 0,18% 189.625,96 96,69%

 COT-107 Próprio EMISSÃO DE ART Material UN 1,0000000 321,91 321,91 321,91 0,16% 189.947,87 96,86%

 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0004736 679.008,35 321,58 321,58 0,16% 190.269,45 97,02%

 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

Material M 3,7040000 78,55 290,94 290,94 0,15% 190.560,39 97,17%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 1,0000000 286,95 286,95 286,95 0,15% 190.847,34 97,32%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 114,7538360 2,43 278,95 278,95 0,14% 191.126,30 97,46%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 10,7712016 25,80 277,93 277,93 0,14% 191.404,23 97,60%

 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 8,0923200 32,51 263,12 263,12 0,13% 191.667,34 97,74%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 168,5489870 1,55 261,82 261,82 0,13% 191.929,17 97,87%

 



 

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 114,7538360 2,19 251,74 251,74 0,13% 192.180,91 98,00%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 29,6549940 7,14 211,69 211,69 0,11% 192.392,60 98,10%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 141,5376316 1,49 211,47 211,47 0,11% 192.604,07 98,21%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 1,3667286 150,50 205,70 205,70 0,10% 192.809,77 98,32%

 MATED-
16673 

SETOP ADESIVO VINÍLICO PLOTADO PARA PLACA - CONFORME MANUAL PADRÃO 
DO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Material m² 2,0000000 100,79 201,59 201,59 0,10% 193.011,35 98,42%

 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Equipamento M2XMES 9,6000000 19,57 187,83 187,83 0,10% 193.199,18 98,52%

 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 31,3740700 5,08 159,23 159,23 0,08% 193.358,41 98,60%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 168,5489870 0,92 155,90 155,90 0,08% 193.514,31 98,68%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 141,5376316 1,02 144,34 144,34 0,07% 193.658,65 98,75%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.432,3384309 0,09 135,88 135,88 0,07% 193.794,53 98,82%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 4,0203600 33,33 134,01 134,01 0,07% 193.928,54 98,89%

 MATRO-
1783 

SETOP Argamassa pré-dosada para grauteamento Material Kg 72,4500000 1,81 131,44 131,44 0,07% 194.059,98 98,96%

 MATED-
22242 

SETOP AÇO GALVANIZADO (APLICAÇÃO: CHAPAS) Material Kg 8,0000000 15,75 125,98 125,98 0,06% 194.185,96 99,02%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 3,7657985 27,06 101,90 101,90 0,05% 194.287,86 99,07%

 MATED-
13098 

SETOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 1.034,8029596 0,09 98,17 98,17 0,05% 194.386,03 99,12%

 MATED-
12466 

SETOP CANTONEIRA (MATERIAL: PVC|ABAS IGUAIS*: 25MM[1"]|ESPESSURA*: 
1MM|APLICAÇÃO: USO GERAL EM ACABAMENTOS E PROTEÇÃO DE 
PAREDES)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material m 5,8800000 16,59 97,55 97,55 0,05% 194.483,57 99,17%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 3,1101335 28,60 88,95 88,95 0,05% 194.572,53 99,22%

 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 0,5000000 173,13 86,56 86,56 0,04% 194.659,09 99,26%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 81,0034057 1,06 85,49 85,49 0,04% 194.744,58 99,30%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 62,6851900 1,34 84,00 84,00 0,04% 194.828,57 99,35%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 80,0000000 0,91 73,05 73,05 0,04% 194.901,62 99,38%

 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 4,0000000 17,98 71,91 71,91 0,04% 194.973,53 99,42%

 MOED-
20138 

SETOP AZULEJISTA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 2,2730624 31,00 70,47 70,47 0,04% 195.044,00 99,46%

 MOED-
20150 

SETOP PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 2,3828001 28,61 68,18 68,18 0,03% 195.112,17 99,49%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

Material UN 44,9515401 1,51 67,70 67,70 0,03% 195.179,87 99,53%

 MOED-
2090 

SETOP SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 2,2332787 28,61 63,90 63,90 0,03% 195.243,77 99,56%

 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 1,5949500 38,66 61,66 61,66 0,03% 195.305,42 99,59%

 MATED-
12311 

SETOP SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR: 
BRANCA|LARGURA*: 150MM|ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material un 2,0000000 30,81 61,61 61,61 0,03% 195.367,04 99,62%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 12,8973987 4,48 57,81 57,81 0,03% 195.424,85 99,65%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 12,1500000 4,52 54,89 54,89 0,03% 195.479,74 99,68%

 MATED-
27954 

SETOP TUBO DE AÇO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: AÇO 
GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591)

Material Kg 3,8312683 14,24 54,56 54,56 0,03% 195.534,30 99,71%

 MOED-
20136 

SETOP AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 2,1917595 23,42 51,33 51,33 0,03% 195.585,63 99,73%

 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

Material UN 0,5045000 98,92 49,90 49,90 0,03% 195.635,54 99,76%

 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

Material UN 13,3320000 3,64 48,53 48,53 0,02% 195.684,07 99,78%

 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0058189 8.202,30 47,73 47,73 0,02% 195.731,80 99,81%

 



 

 00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 
3/4", PARA CAIXA D'AGUA

Material UN 3,0000000 15,06 45,18 45,18 0,02% 195.776,98 99,83%

 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 3,5840000 10,89 39,01 39,01 0,02% 195.815,99 99,85%

 00011674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

Material UN 2,0000000 18,27 36,55 36,55 0,02% 195.852,54 99,87%

 MATED-
11359 

SETOP ESCORA DE MADEIRA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 8 A 10CM|TIPO DE MADEIRA: 
EUCALIPTO COM CASCA|IMUNIZAÇÃO: NÃO INCLUSO)

Material m 5,0000000 7,11 35,57 35,57 0,02% 195.888,11 99,89%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 1,0773000 32,78 35,31 35,31 0,02% 195.923,42 99,91%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1,1215493 31,00 34,76 34,76 0,02% 195.958,18 99,92%

 2425 ORSE Vidro fantasia canelado 4mm Serviços m² 0,2000000 172,43 34,49 34,49 0,02% 195.992,67 99,94%

 
00007543/SI

ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" Material un 7,0000000 4,90 34,28 34,28 0,02% 196.026,95 99,96%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,3619000 87,31 31,60 31,60 0,02% 196.058,55 99,97%

 00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", 
COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

Material UN 1,0000000 30,85 30,85 30,85 0,02% 196.089,40 99,99%

 00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

Material UN 1,0000000 29,02 29,02 29,02 0,01% 196.118,42 100,00%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 5,9062500 4,74 28,01 28,01 0,01% 196.146,43 100,02%

 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,4446900 61,99 27,57 27,57 0,01% 196.174,00 100,03%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,5000000 18,33 27,50 27,50 0,01% 196.201,50 100,05%

 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0005772 41.940,83 24,21 24,21 0,01% 196.225,71 100,06%

 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 27,0000000 0,88 23,69 23,69 0,01% 196.249,40 100,07%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 1,0034477 23,41 23,49 23,49 0,01% 196.272,89 100,08%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 62,6851900 0,37 23,04 23,04 0,01% 196.295,93 100,10%

 00000097 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 
1", PARA CAIXA D'AGUA

Material UN 1,0000000 22,65 22,65 22,65 0,01% 196.318,58 100,11%

 00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

Material UN 4,0000000 5,45 21,82 21,82 0,01% 196.340,40 100,12%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 6,3250000 3,26 20,63 20,63 0,01% 196.361,03 100,13%

 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,2600000 71,53 18,60 18,60 0,01% 196.379,62 100,14%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 1,0000000 18,33 18,33 18,33 0,01% 196.397,96 100,15%

 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Material H 8,0000000 2,16 17,27 17,27 0,01% 196.415,22 100,16%

 
00002436/SI

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,7000000 24,24 16,97 16,97 0,01% 196.432,19 100,16%

 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 4,0000000 4,17 16,70 16,70 0,01% 196.448,88 100,17%

 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 1,0000000 15,50 15,50 15,50 0,01% 196.464,38 100,18%

 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA

Material UN 13,0000000 1,09 14,18 14,18 0,01% 196.478,56 100,19%

 MATED-
16674 

SETOP REBITE DE REPUXO (DIÂMETRO: 4,8MM|COMPRIMENTO: 40MM|MATERIAL: 
ALUMÍNIO|ACABAMENTO: NATURAL)

Material un 26,6666666 0,52 13,91 13,91 0,01% 196.492,48 100,20%

 00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

Material UN 6,0000000 1,98 11,88 11,88 0,01% 196.504,36 100,20%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,5658660 20,70 11,72 11,72 0,01% 196.516,08 100,21%

 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 8,0000000 1,43 11,48 11,48 0,01% 196.527,55 100,21%

 MATED-
14637 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 6,7811340 1,55 10,53 10,53 0,01% 196.538,09 100,22%

 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,8919050 10,96 9,77 9,77 0,00% 196.547,86 100,22%

 00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 
PARA AGUA FRIA

Material UN 4,0000000 2,19 8,77 8,77 0,00% 196.556,63 100,23%

 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material UN 0,2300000 36,04 8,29 8,29 0,00% 196.564,92 100,23%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 2,4504850 3,06 7,50 7,50 0,00% 196.572,42 100,24%

 



 

 00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM 
MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0000897 81.149,24 7,28 7,28 0,00% 196.579,70 100,24%

 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 8,3223840 0,81 6,71 6,71 0,00% 196.586,41 100,24%

 MATED-
14625 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 6,7811340 0,92 6,27 6,27 0,00% 196.592,68 100,25%

 00003522 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 2,0000000 2,96 5,93 5,93 0,00% 196.598,61 100,25%

 EQED-
23985 

SETOP ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELÉTRICA|POTÊNCIA: 2200W*|TENSÃO: 
110V|DIÂMETRO DISCO: 7"[180MM]|PESO: 5,5KG*|CONSUMO: 
2,2KWH|REFERÊNCIA: 11359 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO 
INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS

Equipamento H 2,1667736 0,0000000 2,73 0,17 5,90 0,00 5,90 0,00% 196.604,52 100,25%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 1,1978400 4,73 5,67 5,67 0,00% 196.610,18 100,26%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 3,0746520 1,70 5,21 5,21 0,00% 196.615,40 100,26%

 MATED-
11258 

SETOP CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA) Material Kg 5,8320000 0,84 4,91 4,91 0,00% 196.620,31 100,26%

 00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 1,0000000 4,61 4,61 4,61 0,00% 196.624,92 100,26%

 MOED-
20141 

SETOP CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 0,1498578 28,61 4,29 4,29 0,00% 196.629,21 100,27%

 MORO-
1678 

SETOP Servente Mão de Obra H 0,1632533 26,13 4,27 4,27 0,00% 196.633,48 100,27%

 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,1200000 28,49 3,42 3,42 0,00% 196.636,89 100,27%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,4028889 1,39 3,33 3,33 0,00% 196.640,23 100,27%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0004289 7.333,58 3,15 3,15 0,00% 196.643,37 100,27%

 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

Material UN 1,0000000 3,09 3,09 3,09 0,00% 196.646,47 100,27%

 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 1,0000000 2,96 2,96 2,96 0,00% 196.649,43 100,28%

 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

Material UN 3,0000000 0,89 2,67 2,67 0,00% 196.652,10 100,28%

 MATED-
11248 

SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) Material m³ 0,0145920 166,03 2,42 2,42 0,00% 196.654,52 100,28%

 MATRO-
1786 

SETOP Brita 0 ou pedrisco Material m³ 0,0144900 166,31 2,41 2,41 0,00% 196.656,93 100,28%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Material UN 0,0050333 428,43 2,16 2,16 0,00% 196.659,09 100,28%

 00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 1,00 1,99 1,99 0,00% 196.661,08 100,28%

 MATED-
11339 

SETOP ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA 
DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 
350MM|CLASSIFICAÇÃO: E6013|APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)

Material Kg 0,0768708 21,52 1,65 1,65 0,00% 196.662,74 100,28%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 3,0746520 0,52 1,60 1,60 0,00% 196.664,34 100,28%

 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 27,0000000 0,06 1,60 1,60 0,00% 196.665,94 100,28%

 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

Material UN 1,0000000 1,47 1,47 1,47 0,00% 196.667,41 100,28%

 MOED-
8499 

SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: 
HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

Mão de Obra H 0,0568687 25,78 1,47 1,47 0,00% 196.668,88 100,29%

 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 0,5000000 2,79 1,39 1,39 0,00% 196.670,27 100,29%

 EQRO-
1548 

SETOP Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW Equipamento H 0,0326507 0,0000000 39,51 27,60 1,29 0,00 1,29 0,00% 196.671,56 100,29%

 MATED-
11963 

SETOP DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]|DIÂMETRO DO 
FURO: 7/8"[22,2MM]|DIÂMETRO NOMINAL: 7"[180MM]|APLICAÇÃO: 
METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,0738667 16,67 1,23 1,23 0,00% 196.672,79 100,29%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 0,0712600 16,60 1,18 1,18 0,00% 196.673,98 100,29%

 MORO-
1676 

SETOP Pedreiro Mão de Obra H 0,0326507 33,14 1,08 1,08 0,00% 196.675,06 100,29%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 81,0034057 0,01 0,96 0,96 0,00% 196.676,02 100,29%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 80,0000000 0,01 0,95 0,95 0,00% 196.676,97 100,29%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 0,0031500 243,09 0,77 0,77 0,00% 196.677,73 100,29%

 MATED-
11332 

SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIÂMETRO: 
3,4MM|QUANTIDADE POR QUILO: 203)

Material Kg 0,0328408 21,14 0,69 0,69 0,00% 196.678,43 100,29%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 0,0712600 5,93 0,42 0,42 0,00% 196.678,85 100,29%

 



 

 EQED-
23061 

SETOP MÁQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA|PESO*: 25KG|FAIXA DE 
CORRENTE: 55-250A|SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO|CONSUMO: 
9,2KW|REFERÊNCIA: E9547 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO 
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Equipamento H 0,0410458 0,0000000 10,09 0,06 0,41 0,00 0,41 0,00% 196.679,26 100,29%

 MATED-
11433 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 
225X275MM)

Material un 0,0738667 4,21 0,31 0,31 0,00% 196.679,57 100,29%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0402570 7,34 0,30 0,30 0,00% 196.679,87 100,29%

 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0159000 17,49 0,28 0,28 0,00% 196.680,15 100,29%

 MATED-
14631 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 0,1481482 1,70 0,25 0,25 0,00% 196.680,40 100,29%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0457800 5,34 0,24 0,24 0,00% 196.680,64 100,29%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0010500 228,91 0,24 0,24 0,00% 196.680,88 100,29%

 MOED-
20134 

SETOP REJUNTADOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 0,0112332 18,77 0,21 0,21 0,00% 196.681,09 100,29%

 MATED-
11449 

SETOP TINTA (TIPO: LÁTEX PVA PREMIUM|APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, 
GESSO E REBOCO|ACABAMENTO: FOSCO)

Material l 0,0053439 20,75 0,11 0,11 0,00% 196.681,21 100,29%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,0002800 355,74 0,10 0,10 0,00% 196.681,31 100,29%

 MATED-
12355 

SETOP REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 
1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material Kg 0,0106250 7,76 0,08 0,08 0,00% 196.681,39 100,29%

 MATED-
14619 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material hora 0,1481482 0,52 0,08 0,08 0,00% 196.681,47 100,29%

 EQRO-
1566 

SETOP Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento H 0,0130603 0,0522411 1,79 1,02 0,02 0,05 0,08 0,00% 196.681,54 100,29%

 MATED-
14636 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 0,0564000 1,06 0,06 0,06 0,00% 196.681,60 100,29%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 0,0031500 14,87 0,05 0,05 0,00% 196.681,65 100,29%

 MOED-
20132 

SETOP AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: 
INCLUSO)

Mão de Obra H 0,0021041 21,62 0,05 0,05 0,00% 196.681,69 100,29%

 
00012893/SI

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0004900 87,67 0,04 0,04 0,00% 196.681,74 100,29%

 MOED-
20151 

SETOP PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO) Mão de Obra H 0,0010520 28,61 0,03 0,03 0,00% 196.681,77 100,29%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0001400 202,30 0,03 0,03 0,00% 196.681,80 100,29%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0012600 21,34 0,03 0,03 0,00% 196.681,82 100,29%

 
00012892/SI

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0016100 12,89 0,02 0,02 0,00% 196.681,84 100,29%

 EQED-8483 SETOP BETONEIRA  (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL: 
400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR ELÉTRICO: 
TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH|CARREGADOR MECÂNICO: 
NÃO INCLUSO|OPERADOR: NÃO INCLUSO|REFERÊCIA: 36396 OU 
EQUIVALENTE)

Equipamento H 0,0060000 0,0000000 3,17 0,92 0,02 0,00 0,02 0,00% 196.681,86 100,29%

 EQRO-
1565 

SETOP Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento H 0,0097952 0,0228555 0,82 0,47 0,01 0,01 0,02 0,00% 196.681,88 100,29%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0031500 5,70 0,02 0,02 0,00% 196.681,90 100,29%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0001400 56,55 0,01 0,01 0,00% 196.681,91 100,29%

 MATED-
14626 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora 0,0031102 2,43 0,01 0,01 0,00% 196.681,91 100,29%

 MATED-
14638 

SETOP EPI PARA FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 0,0031102 2,19 0,01 0,01 0,00% 196.681,92 100,29%

 
00012895/SI

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 0,0004200 16,01 0,01 0,01 0,00% 196.681,93 100,29%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0001400 31,89 0,00 0,00 0,00% 196.681,93 100,29%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,0005600 7,11 0,00 0,00 0,00% 196.681,94 100,29%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000700 52,18 0,00 0,00 0,00% 196.681,94 100,29%

 
00012894/SI

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001400 23,85 0,00 0,00 0,00% 196.681,94 100,29%

 MATED-
12350 

SETOP ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) Material Kg 0,0018900 1,48 0,00 0,00 0,00% 196.681,95 100,29%

 MATED-
14624 

SETOP FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material hora 0,0564000 0,01 0,00 0,00 0,00% 196.681,95 100,29%

R$ 195,55
R$ 5.420,64

R$ 84.460,48

Equipamento
Equipamento para Aquisição Permanente

Mão de Obra

 



 

R$ 106.566,88
R$ 35,05
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3,33
R$ 0,00

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Transporte

Material
Serviços

Encargos Complementares
Franquia

Outros

Total sem BDI 165.455,38
Total do BDI 30.653,79
Total Geral 196.109,17

 



 

Obra Bancos
Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em 
Uberaba/MG

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 11/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Recomposição de Pavimentos m³ 18,91 2.899,77 54.834,65 27,96 27,96

 CPU-0000 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1,0 32.813,81 32.813,81 16,73 44,69

 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED- m² 2.754,75 9,86 27.161,83 13,85 58,54

 CPU-3931 Próprio FINALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO 
GALPÃO 1- - DIMENSÃO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) - 
ALTURA = 90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL 
MASTERBOARD  DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM  E ESTRUTURA EM PERFIS 
TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS CANTONEIRAS DE 1 
1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO PROJETO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CJ 4,0 2.976,76 11.907,04 6,07 64,62

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 2.023,83 5,71 11.556,06 5,89 70,51

 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

ED- m³ 80,2 98,42 7.893,28 4,02 74,53

 CPU-6911 Próprio LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DAS INTERVENÇÕES PONTUAIS DAS 
ÁREAS EXTERNAS.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 18.174,95 0,27 4.907,23 2,50 77,04

 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Redes de Lógica, Telefonia e Imagem M 497,6 9,75 4.851,60 2,47 79,51

 CPU-PIN-
001 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRÍLICO SEM 
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, 
CALAFETAÇÃO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAÇÃO DE 
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO 
MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO-CONFORME EXISTENTE, 
NAS PAREDES INTERNAS DA CASA/ADMINISTRAÇÃO

PINT - PINTURAS m² 166,0476 27,64 4.589,55 2,34 81,85

 ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

ED- m³ 80,2 53,74 4.309,94 2,20 84,05

 RFBA-35 Próprio Configuração de instalação de CFTV SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS cj 1,0 4.040,06 4.040,06 2,06 86,11

 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 
Esquadrias

M 4,0 885,08 3.540,32 1,81 87,91

 CPU-PIN-
004 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTÉTICO, COM DEVIDO 
TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO ADEQUADO 
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR CINZA

PINT - PINTURAS m² 40,5 85,12 3.447,36 1,76 89,67

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 
Conexões

M 59,0 49,83 2.939,97 1,50 91,17

 MATED-
5552 

SETOP TAMPÃO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*: 
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAÇÃO: INSPEÇÃO DE 
ESGOTO, ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

Material un 21,0 117,16 2.460,29 1,25 92,42

 CPU-ALA-
008 

Próprio SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA COM PARAFUSOS, 
COMPOSTO POR CABO FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: XAS 
PORTA DE AÇO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 13,0 167,37 2.175,81 1,11 93,53

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m³ 1,89 1.025,65 1.938,47 0,99 94,52

 841 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UN 1,0 1.894,33 1.894,33 0,97 95,49

 ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, 
CONFORME NBR 9050

ED- un 2,0 607,98 1.215,96 0,62 96,11

 CPU-3984 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS CJ 2,0 457,43 914,86 0,47 96,57

 102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

Caixas de Água para Edificações UN 1,0 695,96 695,96 0,35 96,93

 ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

ED- m² 2,0 304,76 609,52 0,31 97,24

 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 10,0 59,50 595,00 0,30 97,54

 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 5,0 114,54 572,70 0,29 97,84

 94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 8,0 55,18 441,44 0,23 98,06

 MATED-
5551 

SETOP TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIÂMETRO*: 300MM|APLICAÇÃO: 
INSPEÇÃO ELÉTRICA OU SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

Material un 6,0 65,15 390,88 0,20 98,26

 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 12,1 28,28 342,18 0,17 98,44

 104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 
MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções M 497,6 0,68 338,36 0,17 98,61

 CPU-3705 Próprio INSTALAÇÃO DE PORTÃO TIPO "SANFONADO" DE CORRER SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CJ 1,0 298,76 298,76 0,15 98,76

 CPU-PIN-
002 

Próprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRÍLICO SEM 
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PRÉVIO = LIXAMENTO, 
CALAFETAÇÃO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAÇÃO DE 
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO 
MÍNIMO DUAS DEMÃOS - COR MARFIM-CONFORME EXISTENTE, NAS 
LAJES IMPERMEABILIZADAS DAS COBERTURAS E BEIRAIS.

PINT - PINTURAS m² 10,92 26,57 290,14 0,15 98,91

 ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

ED- m 5,6 43,87 245,67 0,13 99,03

B.D.I. Encargos Sociais
18,58% Não Desonerado: 

Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Curva ABC de Serviços

 



 

 CPU-6914 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS - ÁREAS EXTERNAS.

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS CJ 1,0 228,71 228,71 0,12 99,15

 CPU-5994 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DO NOVO DML E ÁREA DE SERVIÇO

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS CJ 1,0 228,71 228,71 0,12 99,27

 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

M 28,5 6,59 187,81 0,10 99,36

 CPU-2909 Próprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAÇÕES, REMANEJAMENTOS E/OU 
SUBSTITUIÇÕES  NECESSÁRIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAÇÕES NÃO 
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DAS  GUARITAS (FRONTAL E 
POSTERIOR),  CASA DA ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS.

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS CJ 1,0 171,53 171,53 0,09 99,45

 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 4,0 35,98 143,92 0,07 99,52

 RO-00952 SETOP Microconcreto confeccionado em misturador e lançamento manual para reparos e 
grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os 
materiais)

RO- m³ 0,04 3.514,99 140,59 0,07 99,59

 CPU-2102 Próprio OUTRAS DEMOLIÇÕES  NECESSÁRIAS , NÃO LISTADAS E/OU INDICADAS 
EM PROJETO.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS CJ 1,0 125,88 125,88 0,06 99,66

 ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUÇA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E 
FORNECIMENTO

ED- un 2,0 61,82 123,64 0,06 99,72

 88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

Revestimentos Cerâmicos Internos M 13,02 9,27 120,69 0,06 99,78

 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 12,0 8,52 102,24 0,05 99,84

 10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" Pontos de Suprimento de Lógica un 7,0 7,70 53,90 0,03 99,86

 CPU-ELE-
115 

Próprio ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4". INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 6,0 8,75 52,50 0,03 99,89

 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 4,0 13,02 52,08 0,03 99,92

 1883 ORSE Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 Vidros Tipo Fantasia m² 0,2 172,42 34,48 0,02 99,93

 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 11,17 22,34 0,01 99,95

 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 3,0 6,90 20,70 0,01 99,96

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 6,06 3,41 20,66 0,01 99,97

 89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 8,37 16,74 0,01 99,98

 ED-29071 SETOP ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM 
PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU 
CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA

ED- m 2,0 7,95 15,90 0,01 99,98

 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

UN 2,0 7,28 14,56 0,01 99,99

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 
Conexões

UN 1,0 13,70 13,70 0,01 100,00

 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 5,09 5,09 0,00 100,00

Total Geral 196.109,17

Total sem BDI 165.455,38
Total do BDI 30.653,79

 



 

Obra Bancos
Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em 
Uberaba/MG

SINAPI - 09/2025 - Minas 
Gerais
SBC - 11/2025 - Minas 
Gerais
ORSE - 09/2025 - 
Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 INSTALAÇÃO DA OBRA 100,00%

2.503,85
100,00%
2.503,85

 2 REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR),  CASA DA 
ADMINISTRAÇÃO E COPA/VESTIÁRIOS = 147,48M2

100,00%
13.825,57

100,00%
13.825,57

 3 REFORMA: GALPÃO 01 -  1360,03 M2 100,00%
54.970,60

100,00%
54.970,60

 4 REFORMA: GALPÃO 02 - 1320,81 M2 100,00%
30.873,00

100,00%
30.873,00

 5 CONSTRUÇÃO: DML E ÁREA DE SERVIÇOS = 22,02M2 100,00%
750,14

100,00%
750,14

 6 REFORMA: ÁREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 100,00%
60.372,20

100,00%
60.372,20

 7 ADMINISTAÇÃO LOCAL 100,00%
32.813,81

100,00%
32.813,81

100,0%

196.109,17
100,0%

196.109,17

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
18,58% Não Desonerado: 

Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Cronograma Físico e Financeiro

 



HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 23,00% 23,00% 38,00% 38,00%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% Não incide 17,76% Não incide
B2 Feriados 3,68% Não incide 3,68% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,06% 8,33% 11,06% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% Não incide 1,09% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 13,84% 10,42% 13,84% 10,42%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 49,23% 20,11% 49,23% 20,11%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50% 5,97% 4,50%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,93% 0,70% 0,93% 0,70%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,78% 2,09% 2,78% 2,09%
C5 Indenização Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C Total 10,32% 7,78% 10,32% 7,78%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,77% 4,21% 18,71% 7,64%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso
0,51% 0,39% 0,53% 0,40%

D Total 11,28% 4,60% 19,24% 8,04%

93,83% 55,49% 116,79% 73,93%

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

 ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



Cliente: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia/ MG
Obra: Reforma e adaptação das instalações no Depósito da Receita Federal em Uberaba/MG
Data: novembro/2024

SIGLA BDI GERAL BDI REDUZIDO SIGLA BDI GERAL BDI REDUZIDO
AC 4,00% 1,50% AC 3,00% 1,50%
SG 0,80% 0,30% SG 0,80% 0,30%
R 1,27% 0,56% R 0,97% 0,56%

DF 1,23% 0,85% DF 0,59% 0,85%
L 7,40% 3,50% L 6,16% 3,50%

COFINS 3,00% 3,00% COFINS 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65% PIS 0,65% 0,65%
ISS 2,00% 0,00% ISS 2,00% 0,00%
CPRB 3,60% 3,60% CPRB 0,00% 0,00%

27,07% 15,19% 18,58% 10,89%

Observações: Observações:

Baseado no Acórdão TCU n° 2622/2013 Julho/2016 Julho/2016

BDI = [(1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 – I)] - 1 BDI = [(1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 – I)] - 1

Adotar ISS do município da obra Adotar ISS do município da obra

Adotar CPRB igual a 4,5% para orçamento desonerado e CPRB igual a zero 
para orçamento onerado

Adotar CPRB igual a 4,5% para orçamento desonerado e CPRB igual a 
zero para orçamento onerado

I I I I

VALOR VALOR

DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO BRUTO LUCRO BRUTO
TRIBUTOS TRIBUTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
SEGUROS + GARANTIA SEGUROS + GARANTIA
RISCOS RISCOS

CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
DESONERADO ONERADO

ITEM ITEM



Pesquisa realizada em fevereiro/2025

CÓDIGO

COT-16

FORNECEDOR
GRAVIA LEO MADEIRAS DEPOSITO PATRIARCA

CNPJ
FONE
CONTATO LINK LINK LINK
MATERIAL R$ 700,54 R$ 603,77 R$ 603,77

TOTAL R$ 700,54 R$ 603,77 R$ 603,77
MEDIA

CÓDIGO
COT-106

FORNECEDOR
FOCO IT JC CABOS MAGAZINE LUIZA

CNPJ 47.387.745/0001-19 46.732.494/0001-08 47.960.950/1088-36
FONE
CONTATO LINK LINK LINK
MATERIAL R$ 69,45 R$ 88,43 R$ 77,00

TOTAL R$ 69,45 R$ 88,43 R$ 77,00
MEDIA

CÓDIGO
COT-107

FORNECEDOR

CNPJ
FONE
CONTATO LINK
MATERIAL R$ 271,47

TOTAL R$ 271,47 R$ 0,00 R$ 0,00
MEDIA

R$ 78,29

DESCRIÇÃO
EMISSÃO DE ART

R$ 271,47

COTAÇÕES DE PREÇO

DESCRIÇÃO
PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 

120 X 305 CM E=40MM

R$ 636,03

DESCRIÇÃO
SENSOR DE ABERTURA MAGNÉTICO, ACABAMENTO DISCRETO E 


