Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma e adaptacao das instalagoes no Deposito da Receita Federal em  SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais 18,58% Nao Desonerado:
Uberaba/MG SBC - 11/2025 - Minas Gerais Horista: 116,79%
ORSE - 09/2025 - Sergipe Mensalista: 73,93%
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais
EMGENHARIA
E RROJIETOS Planilha Orgamentaria Resumida
Item Descrigao Quant. Total Peso (%)
1 INSTALAGAO DA OBRA 1 2.503,85 1,28 %
2 REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR), CASA DA 1 13.825,57 7,05 %
ADMINISTRACAO E COPA/VESTIARIOS = 147,48M2
3 REFORMA: GALPAO 01 - 1360,03 M2 1 54.970,60 28,03 %
4 REFORMA: GALPAO 02 - 1320,81 M2 1 30.873,00 15,74 %
5 CONSTRUGAO: DML E AREA DE SERVIGOS = 22,02M2 1 750,14 0,38 %
6 REFORMA: AREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 1 60.372,20 30,78 %
7 ADMINISTAGAO LOCAL 1 32.813,81 16,73 %
Total sem BDI 165.455,38
Total do BDI 30.653,79

Total Geral 196.109,17



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Reforma e ao das ir 6es no Deposito da Receita Federal em  SINAPI - 09/2025 - Minas  18,58% Nao Desonerado:
Uberaba/MG Gerais Horista: 116,79%
SBC -11/2025 - Minas Mensalista: 73,93%
Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SETOP - 07/2025 - Minas
Orgamento Sintético
Item Caédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 INSTALACAO DA OBRA 1 2.503,85 2.503,85 1,28 %
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 1 1.894,33 1.894,33 0,97 %
1.1.1 841 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA UN 1 1.597,52 1.894,33 1.894,33 0,97 %
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 1 609,52 609,52 031%
1.21 ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA m? 2 257,01 304,76 609,52 0,31 %
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR), CASA DA 1 13.825,57 13.825,57 7,05 %
ADMINISTRACAO E COPA/VESTIARIOS = 147.48M2
21 DEMOLICOES E REMOGOES 1 146,54 146,54 0,07 %
211 CPU-2102 Préprio OUTRAS DEMOLIGCOES NECESSARIAS , NAO LISTADAS E/OU INDICADAS CcJ 1 106,16 125,88 125,88 0,06 %
EM PROJETO.
212 97632 SINAPI DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 6,06 2,88 3,41 20,66 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
22 FERRAGEM 1 3.540,32 3.540,32 1,81 %
221 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M 4 746,40 885,08 3.540,32 1,81 %
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
23 PINTURAS 1 4.879,69 4.879,69 2,49 %
2.3.1 CPU-PIN-  Préprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRILICO SEM m? 10,92 22,41 26,57 290,14 0,15 %
002 EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO,
CALAFETAGAO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICACAO DE
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO
MINIMO DUAS DEMAOS - COR MARFIM-CONFORME EXISTENTE, NAS
LAJES IMPERMEABILIZADAS DAS COBERTURAS E BEIRAIS.
232 CPU-PIN-  Préprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRILICO SEM m? 166,0476 23,31 27,64 4.589,55 2,34 %
001 EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO,
CALAFETAGAO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICACAO DE
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO
MINIMO DUAS DEMAOS - COR BRANCO GELO-CONFORME EXISTENTE,
NAS PAREDES INTERNAS DA CASA/ADMINISTRACAO
24 REVESTIMENTOS 1 261,28 261,28 013 %
241 88648 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 13,02 7,82 9,27 120,69 0,06 %
DE DIMENSOES 35X35CM. AF 02/2023
242 RO-00952 SETOP Microconcreto confeccionado em misturador e langamento manual para reparos m? 0,04 2.964,24 3.514,99 140,59 0,07 %
e grauteamento (Execugéo, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos
os materiais)
2.5 INSTALAGOES DRENAGEM DE AR CONDICIONADO 1 96,26 96,26 0,05%
251 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 3,5 5,66 6,59 23,06 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
252 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN 3 5,82 6,90 20,70 0,01 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
2:53 CPU-ELE- Préprio ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4". UN 6 7,38 8,75 52,50 0,03 %
115
26 LIMPEZA, VERIFICAGAO E DISPOSIGCOES FINAIS 1 4.901,48 4.901,48 2,50 %
26.1 ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 147,48 8,32 9,86 1.454,15 0,74 %
26.2 ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE m? 12 45,32 53,74 644,88 0,33 %
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
263 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE m? 12 83,00 98,42 1.181,04 0,60 %
CARGA MANUAL OU MECANICA
26.4 CPU-2909 Préprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU CcJ 1 144,66 171,53 171,53 0,09 %
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES
NAO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DAS GUARITAS (FRONTAL E
POSTERIOR), CASA DA ADMINISTRAGAO E COPA/VESTIARIOS.
26.5 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO m? 0,5 244542 2.899,77 1.449,88 0,74 %
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
3 REFORMA: GALPAO 01 - 1360,03 M2 1 54.970,60 54.970,60 28,03 %
31 FERRAGEM 1 607,98 607,98 0,31 %
3.1.1 ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM ACO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, U 1 512,72 607,98 607,98 0,31 %
PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M,
CONFORME NBR 9050
3.2 REVESTIMENTOS 1 122,83 122,83 0,06 %
3.21 ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTECAO DE QUINAS, m 28 37,00 43,87 122,83 0,06 %
INCLUSIVE FIXACAO
33 PAVIMENTAGAO 1 2.062,09 2.062,09 1,05 %
3.3.1 94281 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 8 46,54 55,18 441,44 0,23 %
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
3.3:2 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 10 50,18 59,50 595,00 0,30 %
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
333 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 1 864,95 1.025,65 1.025,65 0,52 %

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
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EQUIPAMENTO SANITARIO

SABONETEIRA DE LOUCA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM un
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E
FORNECIMENTO

PINTURA

PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTETICO, COM DEVIDO m?
TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO, APLICACAO DE FUNDO ADEQUADO
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MINIMO DUAS DEMAOS - COR CINZA

DIVERSOS

FINALIZACAO E INSTALAGAO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO CJ
GALPAO 1- - DIMENSAO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) -

ALTURA =90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL

MASTERBOARD DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM E ESTRUTURA EM

PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS

CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO
PROJETO.

INSTALAGOES ELETRICA/ILUMINAGAO

Fornecimento e instalagédo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un
SERRALHARIA
INSTALACAO DE PORTAO TIPO "SANFONADO" DE CORRER CJ

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m?
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, UN

CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO m?
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA - CFTV E

ALARME

SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E UN
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM

PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA.

REF.: XAS PORTA DE AGO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

INSTALAGOES DE SPDA

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO m?
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020

LIMPEZA, VERIFICAGAO E DISPOSIGOES FINAIS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m?
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE m?
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE m?
CARGA MANUAL OU MECANICA

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU CJ

SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES
NAO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.
REFORMA: GALPAO 02 - 1320,81 M2

FERRAGEM

BANCO ARTICULADO EM ACO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, u
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M,
CONFORME NBR 9050

REVESTIMENTOS

CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEGAO DE QUINAS, m
INCLUSIVE FIXACAO
EQUIPAMENTO SANITARIO
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SABONETEIRA DE LOUCA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E
FORNECIMENTO

PINTURA

PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTETICO, COM DEVIDO
TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO, APLICACAO DE FUNDO ADEQUADO
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MINIMO DUAS DEMAOS - COR CINZA

VIDRAGARIA
Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021
DIVERSOS

FINALIZACAO E INSTALAGAO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO
GALPAO 1- - DIMENSAO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) -
ALTURA =90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL
MASTERBOARD DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM E ESTRUTURA EM
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO
PROJETO.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA - CFTV E
ALARME

SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA.
REF.: XAS PORTA DE ACO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

INSTALAGOES DE SPDA

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020

LIMPEZA, VERIFICAGAO E DISPOSIGOES FINAIS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECANICA

AS'BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES
NAO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

CONSTRUGAO: DML E AREA DE SERVIGOS = 22,02M2

LIMPEZA, VERIFICAGAO E DISPOSIGOES FINAIS
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECANICA

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUACOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES
NAO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DO NOVO DML E AREA DE
SERVICO

REFORMA: AREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2

INSTALAGOES ELETRICAS

TAMPAO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*:
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAGAO: INSPEGAO DE
ESGOTO, ELETRICA OU SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM
PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU
CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020

INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA - CFTV E
ALARME

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

Configuragéo de instalagédo de CFTV

INSTALAGOES DE SPDA

TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIAMETRO*: 300MM|APLICAGAO:
INSPEGAO ELETRICA OU SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

LIMPEZA, VERIFICAGAO E DISPOSIGOES FINAIS

un

m2

mz

CJ

m2

UN

UN

UN

m?

m?

CJ

m?

m?

CJ

un

UN

m?

cj

un

4,78

0,2

03

26

1
1320,81
7

7

21

497,6

497,6

52,14

71,79

145,41

2.510,34

23,85

244542

30,35

42,03

11,56

141,15

2.445,42

8,32
45,32
83,00

385,76

8,32
45,32
83,00

192,88

98,80

96,60

6,71

2.445,42

0,58

8,23

3.407,04

54,94

61,82

406,87

85,12

34,48
172,42
5.953,52

2.976,76

2.336,01
28,28

2.899,77

35,98

49,83

13,70

1.004,22

167,37

5.799,54

2.899,77

14.545,73
9,86
53,74
98,42

457,43

750,14
750,14
9,86
53,74
98,42

228,71

60.372,20
32.046,45

117,15

114,54

7,95

2.899,77

9.230,02

0,68

9,75

4.040,06
390,84

65,14

18.704,89

61,82

406,87

406,87

34,48
34,48
5.953,52

5.953,52

2.336,01
84,84

869,93

71,96

1.295,58

13,70

1.004,22

1.004,22

5.799,54

5.799,54

14.545,73
13.023,18
376,18
688,94

457,43

750,14
750,14
217,11
107,48
196,84

228,71

60.372,20
32.046,45

2.460,15

572,70

15,90

28.997,70

9.230,02

338,36

4.851,60

4.040,06
390,84

390,84

18.704,89

0,03 %

0,21 %

0,21 %

0,02 %
0,02 %
3,04 %

3,04 %

1,19 %
0,04 %

0,44 %

0,04 %

0,66 %

0,01 %

0,51 %

0,51 %

2,96 %

2,96 %

7,42 %
6,64 %
0,19 %
0,35 %

0,23 %

0,38 %
0,38 %
0,11 %
0,05 %
0,10 %

0,12 %

30,78 %
16,34 %

1,25 %

0,29 %

0,01 %

14,79 %

4,711 %

0,17 %

2,47 %

2,06 %
0,20 %

0,20 %

9,54 %



6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

71

CPU-6911

ED-51131

ED-51125

CPU-6914

98524

94990

CPU-0000

Préprio
SETOP
SETOP

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL DAS INTERVENGOES PONTUAIS DAS
AREAS EXTERNAS.

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECANICA

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUIGOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES
NAO CONTEMPLADAS NOS PROJETOS - AREAS EXTERNAS.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF 03/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

ADMINISTAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

m?

CJ

m?

m?

UN

18174,95
10,6
10,6

1

2023,83

0,39

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

0,23
45,32
83,00

192,88

4,82

864,95

27.672,30

0,27
53,74
98,42

228,71

571

1.025,65

32.813,81

32.813,81

4.907,23
569,64
1.043,25

228,71

11.556,06

400,00

32.813,81

32.813,81

2,50 %
0,29 %
0,53 %

0,12 %

5,89 %

0,20 %

16,73 %
16,73 %
165.455,38

30.653,79
196.109,17



Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Reforma e do das i no Dep da Receita Federal em SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais  18,58% Nao Desonerado:
Uberaba/MG SBC - 11/2025 - Minas Gerais Horista: 116,79%
ORSE - 09/2025 - Sergipe Mensalista: 73,93%
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas
Gerais
Planilha Orgamentaria Analitica
1 INSTALAGAO DA OBRA 2.503,85
1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1.894,33
111 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 841 Proprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA SERP - SERVICOS UN 1,0000000 1.697,52 1.597,52
PRELIMINARES
Composigao 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. Custos Horarios Produtivo e CHP 4,0000000 219,03 876,12
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA Improdutivo dos Equipamentos
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8,0000000 22,64 181,12
Auxiliar Parametros
Composigao 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, Equipamentos de Protecao Coletiva m? 19,2000000 19,89 381,88
Auxiliar COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
Insumo 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM Equipamento M2XMES 9,6000000 16,50 158,40
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
MO sem LS => 249,43 LS => 291,33 MO com LS => 540,76
Valor do BDI => 296,81 Valor com BDI => 1.894,33
Quant. => 1,00 Prego Total => 1.894,33
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 609,52
1.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-16660 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA ED- m? 1,0000000 257,01 257,01
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao ED-16671 SETOP FIXAGAO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO 1,0000000 m? 23,12 23,12
AUTOCLAVADO, INCLUSIVE PINTURA LATEX (PVA) EM SUPERFICIE DE
MADEIRA, EM DUAS (2) DEMAOS E ESCAVAGAO (MONTAGEM)
Composigao ED-16670 SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM 1,0000000 m? 233,89 233,89
ADESIVO VINILICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO PADRAO GOVERNO DE MINAS GERAIS
(FORNECIMENTO/FABRICAGAO)
(G)Total: 257,01
MO sem LS => 0,00 LS => 54,32 MOcomLS => 54,32
Valor do BDI => 47,75 Valor com BDI => 304,76
Quant. => 2,00 Prego Total => 609,52
2 REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR), CASA DA 13.825,57
ADMINISTRACAO E COPA/VESTIARIOS = 147.48M2
21 DEMOLIGOES E REMOGOES 146,54
2141 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU-2102 Préprio OUTRAS DEMOLIGOES NECESSARIAS , NAO LISTADAS E/OU INDICADAS = SEDI - SERVICOS DIVERSOS cJ 1,0000000 106,16 106,16
EM PROJETO.
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5000000 31,21 15,60
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 22,64 90,56
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 35,47 LS => 41,44 MO com LS => 76,91
Valor do BDI => 19,72 Valor com BDI => 125,88
Quant. => 1,00 Prego Total => 125,88
21.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97632 SINAPI DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdes e Remogoes M 1,0000000 2,88 2,88
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0264000 33,10 0,87
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0888000 22,64 2,01
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,98 LS => 1,15 MO com LS => 2,13
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 3,41
Quant. => 6,06 Preco Total => 20,66
22 FERRAGEM 3.540,32
221 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES Guarda-Corpo, Corrimao e Grade M 1,0000000 746,40 746,40
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE  para Esquadrias
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,5100000 30,97 170,64

Auxiliar

Parametros



Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,5260000 25,02 113,24

Auxiliar Parametros
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"),  Material M 2,0230000 45,45 91,94
E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO Material UN 3,3330000 3,07 10,23
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
Insumo 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM Material M 6,2500000 33,85 211,56
(3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 Material M 0,9260000 66,24 61,33
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 Material M 1,0290000 73,20 75,32
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 0,8960000 9,18 8,22
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0650000 60,32 3,92
MO sem LS => 100,47 LS => 117,36 MO com LS => 217,83
Valor do BDI => 138,68 Valor com BDI => 885,08
Quant. => 4,00 Prego Total => 3.540,32
23 PINTURAS 4.879,69
231 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CPU-PIN-002 Préprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRILICO SEM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 22,41 22,41

EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO,
CALAFETAGAO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICACAO DE
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO
MINIMO DUAS DEMAOS - COR MARFIM-CONFORME EXISTENTE, NAS
LAJES IMPERMEABILIZADAS DAS COBERTURAS E BEIRAIS.

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1000000 22,64 2,26
Auxiliar Parametros
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,68 4,68
Aucxiliar DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 13,89 13,89
Aucxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigéo 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 0,1000000 12,73 1,27
Augxiliar DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,2500000 1,27 0,31
VERMELHA
MO sem LS => 4,22 LS => 4,95 MO com LS => 9,17
Valor do BDI => 4,16 Valor com BDI => 26,57
Quant. => 10,92 Preco Total => 290,14
2.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CPU-PIN-001 Préprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRILICO SEM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 23,31 23,31

EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO,
CALAFETAGAO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICACAO DE
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO
MINIMO DUAS DEMAOS - COR BRANCO GELO-CONFORME EXISTENTE,
NAS PAREDES INTERNAS DA CASA/ADMINISTRAGAO

Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,68 4,68
Aucxiliar DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 0,1000000 12,73 1,27
Aucxiliar DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1400000 22,64 3,16
Auxiliar Parametros
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 13,89 13,89
Augxiliar DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,2500000 1,27 0,31
VERMELHA
MO sem LS => 4,52 LS => 5,30 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,33 Valor com BDI => 27,64
Quant. => 166,0476 Preco Total => 4.589,55
24 REVESTIMENTOS 261,28
2441 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88648 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA Revestimentos Ceramicos Internos M 1,0000000 7,82 7,82
DE DIMENSOES 35X35CM. AF 02/2023
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0726000 33,10 2,40
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0286000 22,64 0,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 0,1225000 32,60 3,99
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0920000 3,99 0,36
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 0,6392000 0,68 0,43
MO sem LS => 1,09 LS => 1,29 MO com LS => 2,38
Valor do BDI => 1,45 Valor com BDI => 9,27
Quant. => 13,02 Prego Total => 120,69
24.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao R0O-00952 SETOP Microconcreto confeccionado em misturador e langamento manual para reparos RO- m? 1,0000000 2.964,24 2.964,24

e grauteamento (Execug&o, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos
os materiais)

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo EQRO-1548 SETOP Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m* - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 33,3200 27,6000 33,3200
Insumo EQRO-1566 SETOP Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,0000000 0,20 0,80 1,5100 1,0200 2,2400

Insumo EQRO-1565 SETOP Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 1,0000000 0,30 0,70 0,6900 0,4700 0,5400



Custo horario total de equipamentos 36,0927
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo MORO-1678 SETOP Servente 5,0000000 22,04 110,19
Insumo MORO-1676 SETOP Pedreiro 1,0000000 27,95 27,95
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 138,1366
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 174,2293
(D) Producao de Equipe 1,22509
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 142,2176
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATRO-1786 SETOP Brita 0 ou pedrisco 0,3622500 m? 140,25 50,81
Insumo MATRO-1783 SETOP Argamassa pré-dosada para grauteamento 1.811,2500000 Kg 1,53 2.771,21
(F)Total: 2822,0181
MO sem LS => 0,00 LS => 112,76 MO com LS => 112,76
Valor do BDI => 550,75 Valor com BDI => 3.514,99
Quant. => 0,04 Preco Total => 140,59
25 INSTALAGOES DRENAGEM DE AR CONDICIONADO 96,26
251 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -  Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 5,56 5,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0195000 24,48 0,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0195000 30,48 0,59
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,28 4,49
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0045000 2,58 0,01
MO sem LS => 0,38 LS => 0,45 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 6,59
Quant. => 3,50 Prego Total => 23,06
252 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 5,82 5,82
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0706000 24,48 1,72
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0706000 30,48 2,15
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0108000 2,58 0,02
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0080000 83,42 0,66
CM3
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 0,75 0,75
FRIA PREDIAL
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 73,63 0,52
MO sem LS => 1,39 LS => 1,64 MO com LS => 3,03
Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 6,90
Quant. => 3,00 Preco Total => 20,70
253 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU-ELE-115 Préprio ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4". INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 7,38 7,38
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1000000 31,63 3,16
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1000000 25,52 2,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,  Material UN 1,0000000 1,67 1,67
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
MO sem LS => 2,02 LS => 2,37 MO com LS => 4,39
Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 8,75
Quant. => 6,00 Preco Total => 52,50
2.6 LIMPEZA, VERIFICACAO E DISPOSICOES FINAIS 4.901,48
2.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED- m? 1,0000000 8,32 8,32
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11464 SETOP ACIDO MURIATICO 0,0500000 | 9,59 0,48
Insumo MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) 0,0119047 | 28,89 0,34
Insumo MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONIACO 0,0200000 | 11,24 0,22
Insumo MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODAO 0,0080000 Kg 23,58 0,19
(F)Total: 1,2368
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 22,66 7,08
(G)Total: 7,0813
MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO comLS=> 5,05
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,86



Quant. => 147,48 Preco Total => 1.454,15
2.6.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE ED- m? 1,0000000 45,32 45,32
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 22,66 45,32
(G)Total: 45,32
MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 53,74
Quant. => 12,00 Prego Total => 644,88
2.6.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE ED- m? 1,0000000 83,00 83,00
CARGA MANUAL OU MECANICA
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11177 SETOP LOCACAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: ACO 0,2000000 un 415,00 83,00
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 Valor com BDI => 98,42
Quant. => 12,00 Preco Total => 1.181,04
2.6.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-2909 Préprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUACOES, REMANEJAMENTOS E/OU SERT - SERVICOS TECNICOS CcJ 1,0000000 144,66 144,66
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALACOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DAS GUARITAS (FRONTAL E
POSTERIOR), CASA DA ADMINISTRAGAO E COPA/VESTIARIOS.
Composigéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0000000 48,22 144,66
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 63,54 LS => 74,22 MO com LS => 137,76
Valor do BDI => 26,87 Valor com BDI => 171,53
Quant. => 1,00 Prego Total => 171,53
2.6.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 1,0000000 2.445,42 2.44542
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1111000 165,26 18,36
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1573000 22,64 71,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6782000 76,53 51,90
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 20,0000000 23,85 477,00
Aucxiliar MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 715,00 1.826,68
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 Valor com BDI => 2.899,77
Quant. => 0,50 Prego Total => 1.449,88
3 REFORMA: GALPAO 01 - 1360,03 M2 54.970,60
31 FERRAGEM 607,98
3.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM ACO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, ED- un 1,0000000 512,72 512,72
PROFUNDIDADE MiNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MiNIMO DE 0,70 M,
CONFORME NBR 9050
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-12151 SETOP BANCO ARTICULADO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304|]ACABAMENTO: 1,0000000 un 486,38 486,38
POLIDO|CANTOS: ARREDONDADOS|CARGA MINIMA SUPORTADA:
150KG|COMPRIMENTO: 70CM|PROFUNDIDADE: 45CM|INSTALAGAO:
PAREDE|ACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
(F)Total: 486,38
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 22,66 11,08
Composigéo ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 31,22 15,26
(G)Total: 26,3413
MO sem LS => 0,00 LS => 19,95 MO com LS => 19,95



Valor do BDI => 95,26 Valor com BDI => 607,98
Quant. => 1,00 Prego Total => 607,98
3.2 REVESTIMENTOS 122,83
3.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEGAO DE QUINAS, ED- m 1,0000000 37,00 37,00
INCLUSIVE FIXACAO
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitéario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Insumo MATED-12466 SETOP CANTONEIRA (MATERIAL: PVC|ABAS IGUAIS*: 25MM[1"]|[ESPESSURA*: 1,0500000 m 13,99 14,69
1MM|APLICAGAO: USO GERAL EM ACABAMENTOS E PROTEGAO DE
PAREDES)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 14,6895
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Composigéo ED-50369 SETOP AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000000 hora 38y 13,24
Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000000 hora 22,66 9,06
(G)Total: 22,308
MO sem LS => 0,00 LS => 17,08 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 43,87
Quant. => 2,80 Prego Total => 122,83
3.3 PAVIMENTAGCAO 2.062,09
3.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94281 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO  Guias e sarjetas M 1,0000000 46,54 46,54
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2502000 31,21 7,80
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2502000 22,64 5,66
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0099000 165,00 1,63
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m?* 0,0563000 520,00 29,27
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 2,75 0,55
BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1250000 13,07 1,63
BRUTA
MO sem LS => 4,70 LS => 550 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 8,64 Valor com BDI => 55,18
Quant. => 8,00 Prego Total => 441,44
3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO Guias e sarjetas M 1,0000000 50,18 50,18
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0992000 26,45 2,62
Auxiliar Parametros
Composigao 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0165000 19,12 0,31
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0022000 673,48 1,48
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4328000 22,64 9,79
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2164000 31,21 6,75
Auxiliar . Parametros
Composigao 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0827000 5,38 0,44
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 165,00 1,08
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 0,0533000 520,00 27,71
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 6,72 LS => 7,85 MO com LS => 14,57
Valor do BDI => 9,32 Valor com BDI => 59,50
Quant. => 10,00 Prego Total => 595,00
333 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 864,95 864,95
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4149000 31,21 44,15
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 22,64 68,86
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6268000 30,75 50,02
Auxiliar Parametros
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,2315000 549,90 677,20
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,75 6,87
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 17,46 522
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 4,00 12,50
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 6,19 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 101,22 LS => 118,23 MO com LS => 219,45
Valor do BDI => 160,70 Valor com BDI => 1.025,65



Quant. => 1,00 Prego Total => 1.025,65
34 EQUIPAMENTO SANITARIO 61,82
3.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUCA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ED- un 1,0000000 52,14 52,14
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E
FORNECIMENTO
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-12350 SETOP ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAGAO: AMBIENTES EXTERNOS) 0,0009450 Kg 1,25 0,00
Insumo MATED-12311 SETOP SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR: 1,0000000 un 25,98 25,98
BRANCA|LARGURA*: 150MM|ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS
(F)Total: 25,9812
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6111111 hora 31,22 19,08
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3055556 hora 22,66 6,92
Composigéo ED-50718 SETOP APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO 0,0225000 m? 7,14 0,16
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE
ESPESSURA
(G)Total: 26,1635
MO sem LS => 0,00 LS => 20,08 MO com LS => 20,08
Valor do BDI => 9,68 Valor com BDI => 61,82
Quant. => 1,00 Prego Total => 61,82
3.5 PINTURA 3.040,48
3.5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CPU-PIN-004 Préprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTETICO, COM DEVIDO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 71,79 71,79
TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO, APLICACAO DE FUNDO ADEQUADO
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MINIMO DUAS DEMAOS - COR CINZA
Composigéo 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 10,95 10,95
Auxiliar
Composigéo 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A  Pintura em Superficies Metalicas m? 0,1000000 28,31 2,83
Aucxiliar ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composigéo 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 58,01 58,01
Aucxiliar ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020
MO sem LS => 19,42 LS => 22,70 MO com LS => 42,12
Valor do BDI => 13,33 Valor com BDI => 85,12
Quant. => 35,72 Preco Total => 3.040,48
3.6 DIVERSOS 5.953,52
3.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-3931 Préprio FINALIZAGCAO E INSTALACAO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO SEDI - SERVICOS DIVERSOS CcJ 1,0000000 2.510,34 2.510,34
GALPAO 1- - DIMENSAO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) -
ALTURA =90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL
MASTERBOARD DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM E ESTRUTURA EM
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO
PROJETO.
Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 25,02 50,04
Auxiliar Parametros
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 30,97 61,94
Auxiliar Parametros
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 35,25 70,50
Auxiliar Parametros
Insumo COT-16 Préprio PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 120 X  Material m? 3,6600000 636,03 2.327,86
305 CM E=40MM
MO sem LS => 65,09 LS => 76,03 MO com LS => 141,12
Valor do BDI => 466,42 Valor com BDI => 2.976,76
Quant. => 2,00 Prego Total => 5.953,52
3.7 INSTALAGOES ELETRICA/ILUMINAGAO 53,90
3.71 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10909 ORSE Fornecimento e instalagéo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" Pontos de Suprimento de Légica un 1,0000000 6,50 6,50
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" Material un 1,0000000 4,13 4,13
00007543/SIN
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 0,1000000 3,73 0,37
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 0,1000000 20,44 2,04
00002436/SIN
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" Material un 1,0000000 4,13 4,13
00007543/SIN
Insumo Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  Material un 0,0000200 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0101800 5,00 0,05
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0000800 6,00 0,00



Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0000400 300,00 0,01

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0004500 12,54 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0001500 193,04 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,0001800 18,00 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0004500 205,00 0,09
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000700 73,93 0,00
00012893/SIN
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0065400 4,50 0,02
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material un 0,0000600 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0101800 14,00 0,14
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0002300 10,87 0,00
00012892/SIN
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0004500 4,81 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000200 26,89 0,00
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0000200 47,69 0,00
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0000200 170,60 0,00
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000100 44,00 0,00
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 0,1000000 20,44 2,04
00002436/SIN
MO sem LS => 0,94 LS => 1,10 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 7,70
Quant. => 7,00 Preco Total => 53,90
3.8 SERRALHARIA 298,76
3.8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-3705 Proprio INSTALAGAO DE PORTAO TIPO "SANFONADO" DE CORRER SEDI - SERVICOS DIVERSOS CJ 1,0000000 251,95 251,95
Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,5000000 25,02 112,59
Auxiliar Parametros
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,5000000 30,97 139,36
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 88,90 LS => 103,83 MO com LS => 192,73
Valor do BDI => 46,81 Valor com BDI => 298,76
Quant. => 1,00 Prego Total => 298,76
3.9 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.199,06
3.9.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 23,85 23,85
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0524000 9,85 0,51
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0326000 215,03 7,00
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0836000 0,56 0,04
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0896000 97,31 8,71
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2433000 31,21 7,59
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 4,77 LS => 5,68 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,43 Valor com BDI => 28,28
Quant. => 9,10 Preco Total => 257,34
3.9.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102622 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 586,92 586,92
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2021
Composigéo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X Instalagdes Hidraulicas - UN 2,0000000 6,31 12,62
Aucxiliar 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO  Reservagao e Bombas de Recalque
E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigéo 102605 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 307,17 307,17
Aucxiliar INSTALACAO. AF 06/2021
Composigéo 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 Instalagdes Hidraulicas - UN 3,0000000 20,62 61,86
Auxiliar MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagao e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Composigéo 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 0,8500000 13,02 11,06
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 3,0000000 4,70 14,10
Aucxiliar DE 25 MM. AF 06/2021
Composigéo 102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 1,0000000 5,30 5,30
Aucxiliar DE 32 MM. AF 06/2021
Composigéo 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 8,23 8,23
Auxiliar RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Reservagao e Bombas de Recalque
AF 04/2024
Composigéo 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 30,60 30,60
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais
Composigéo 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 11,82 11,82
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 2,0000000 21,54 43,08

Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais



Composigéo 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 36,55 36,55
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composigéo 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 27,44 27,44
Auxiliar MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagao e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Composigéo 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 1,4000000 7,04 9,85
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 724 7,24
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
MO sem LS => 37,88 LS => 44,26 MO com LS => 82,14
Valor do BDI => 109,04 Valor com BDI => 695,96
Quant. => 1,00 Prego Total => 695,96
3.9.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 42,03 42,03
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF 08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4444000 24,48 10,87
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4444000 30,48 13,54
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 16,65 17,56
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,58 0,06
MO sem LS => 8,83 LS => 10,32 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 7,80 Valor com BDI => 49,83
Quant. => 33,00 Preco Total => 1.644,39
3.9.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 7,06 7,06
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 em PVC
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0906000 30,48 2,76
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0906000 24,48 2,21
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,84 0,84
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 73,63 0,52
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0302000 2,58 0,07
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0080000 83,42 0,66
CM3
MO sem LS => 1,79 LS => 2,11 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 1,31 Valor com BDI => 8,37
Quant. => 2,00 Prego Total => 16,74
3.9.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -  Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 5,56 5,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0195000 24,48 0,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0195000 30,48 0,59
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,28 4,49
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0045000 2,58 0,01
MO sem LS => 0,38 LS => 0,45 MO com LS => 0,83
Valor do BDI => 1,03 Valor com BDI => 6,59
Quant. => 25,00 Preco Total => 164,75
3.9.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 30,35 30,35
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
AF 06/2022 e Ralos
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0858000 30,48 2,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0858000 24,48 2,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0400000 83,42 3,33
CM3
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 30,39 1,74
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0245000 73,63 1,80
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO  Material UN 1,0000000 3,52 3,62
PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 2,58 0,09
MO sem LS => 1,70 LS => 1,99 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 5,63 Valor com BDI => 35,98
Quant. => 2,00 Prego Total => 71,96
3.9.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 1,0000000 2.445,42 2.44542
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1111000 165,26 18,36
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos

CHP DIURNO. AF 06/2014



Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1573000 22,64 71,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6782000 76,53 51,90
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 20,0000000 23,85 477,00
Augxiliar MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 715,00 1.826,68
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 Valor com BDI => 2.899,77
Quant. => 0,91 Preco Total => 2.638,79
3.9.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 864,95 864,95
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4149000 31,21 44,15
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 22,64 68,86
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6268000 30,75 50,02
Auxiliar Parametros
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,2315000 549,90 677,20
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,56 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,75 6,87
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 17,46 5,22
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 4,00 12,50
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 6,19 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 101,22 LS => 118,23 MO com LS => 219,45
Valor do BDI => 160,70 Valor com BDI => 1.025,65
Quant. => 0,50 Prego Total => 512,82
3.9.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 7,19 719
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0944000 30,48 2,87
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0944000 24,48 2,31
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0070000 83,42 0,58
CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 73,63 0,43
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 0,92 0,92
PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 2,58 0,08
MO sem LS => 1,87 LS => 2,199 MO com LS => 4,06
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 8,52
Quant. => 12,00 Prego Total => 102,24
3.9.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 9,42 9,42
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE em PVC
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1111000 30,48 3,38
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1111000 24,48 2,71
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0095000 83,42 0,79
CM3
Insumo 00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",  Material UN 1,0000000 1,85 1,85
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 73,63 0,60
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0371000 2,58 0,09
MO sem LS => 2,20 LS => 2,58 MO com LS => 4,78
Valor do BDI => 1,75 Valor com BDI => 11,17
Quant. => 2,00 Prego Total => 22,34
3.9.11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 10,98 10,98
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - em PVC
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0735000 30,48 2,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0735000 24,48 1,79
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0129000 73,63 0,94
Insumo 00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 Material UN 1,0000000 4,60 4,60
1/2", PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0161000 2,58 0,04
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0165000 83,42 1,37
CM3
MO sem LS => 1,45 LS => 1,71 MOcom LS => 3,16
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 13,02
Quant. => 3,00 Preco Total => 39,06




3.9.12 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 4,30 4,30
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0400000 30,48 1,21
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0400000 24,48 0,97
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0130000 2,58 0,03
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0080000 83,42 0,66
CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0070000 73,63 0,51
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", Material UN 1,0000000 0,92 0,92
PARA AGUA FRIA
MO sem LS => 0,79 LS => 0,93 MO com LS => 1,72
Valor do BDI => 0,79 Valor com BDI => 5,09
Quant. => 1,00 Prego Total => 5,09
3.9.13 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 6,14 6,14
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - em PVC
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0524000 24,48 1,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0524000 30,48 1,59
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0120000 2,58 0,03
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0095000 83,42 0,79
CM3
Insumo 00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",  Material UN 1,0000000 1,85 1,85
PARA AGUA FRIA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 73,63 0,60
MO sem LS => 1,03 LS => 1,22 MOcom LS => 2,25
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 7,28
Quant. => 2,00 Prego Total => 14,56
3.9.14 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 10,98 10,98
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - em PVC
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0735000 30,48 2,24
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0735000 24,48 1,79
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0129000 73,63 0,94
Insumo 00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 Material UN 1,0000000 4,60 4,60
1/2", PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0161000 2,58 0,04
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0165000 83,42 1,37
CM3
MO sem LS => 1,45 LS => 1,71 MOcom LS => 3,16
Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 13,02
Quant. => 1,00 Prego Total => 13,02
3.10 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA - CFTV E 1.171,59
ALARME
3.10.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU-ALA-008 Préprio SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 141,15 141,15
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA.  ILUMINAGAO EXTERNA
REF.: XAS PORTA DE ACO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 25,52 28,07
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 31,63 34,79
Auxiliar Parametros
Insumo COT-106 Préprio SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E Material UN 1,0000000 78,29 78,29
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA.
REF.: XAS PORTA DE ACO INTELBRAS OU EQUIVALENTE
MO sem LS => 22,28 LS => 26,04 MO com LS => 48,32
Valor do BDI => 26,22 Valor com BDI => 167,37
Quant. => 7,00 Preco Total => 1.171,59
3.1 INSTALAGOES DE SPDA 15.078,80
3.11.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 1,0000000 2.445,42 2.44542
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1111000 165,26 18,36
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1573000 22,64 71,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6782000 76,53 51,90
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 20,0000000 23,85 477,00
Augxiliar MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,56548000 715,00 1.826,68
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 Valor com BDI => 2.899,77



Quant. => 5,20 Precgo Total => 15.078,80
3.12 LIMPEZA, VERIFICACAO E DISPOSICOES FINAIS 20.319,77
3.121 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED- m? 1,0000000 8,32 8,32
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11464 SETOP ACIDO MURIATICO 0,0500000 | 9,59 0,48
Insumo MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) 0,0119047 | 28,89 0,34
Insumo MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONIACO 0,0200000 | 11,24 0,22
Insumo MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODAO 0,0080000 Kg 23,58 0,19
(F)Total: 1,2368
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 22,66 7,08
(G)Total: 7,0813
MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO comLS=> 5,05
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,86
Quant. => 1.264,44 Preco Total => 12.467,37
3.12.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE ED- m? 1,0000000 45,32 45,32
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 22,66 45,32
(G)Total: 45,32
MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MOcomlLS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 53,74
Quant. => 48,60 Preco Total => 2.611,76
3.123 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE ED- m? 1,0000000 83,00 83,00
CARGA MANUAL OU MECANICA
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11177 SETOP LOCAGAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: AGO 0,2000000 un 415,00 83,00
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 Valor com BDI => 98,42
Quant. => 48,60 Preco Total => 4.783,21
3.12.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU-3984 Préprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU SERT - SERVIGOS TECNICOS cJ 1,0000000 385,76 385,76
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.
Composigao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8,0000000 48,22 385,76
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 169,45 LS => 197,91 MO com LS => 367,36
Valor do BDI => 71,67 Valor com BDI => 457,43
Quant. => 1,00 Prego Total => 457,43
4 REFORMA: GALPAO 02 - 1320,81 M2 30.873,00
41 FERRAGEM 607,98
411 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-48158 SETOP BANCO ARTICULADO EM ACO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, ED- un 1,0000000 512,72 512,72
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M,
CONFORME NBR 9050
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-12151 SETOP BANCO ARTICULADO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304|/ACABAMENTO: 1,0000000 un 486,38 486,38
POLIDO|CANTOS: ARREDONDADOS|CARGA MINIMA SUPORTADA:
150KG|COMPRIMENTO: 70CM|PROFUNDIDADE: 45CM|INSTALAGAO:
PAREDE|ACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)
(F)Total: 486,38
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario



Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,66 11,08
Composigéo ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 31,22 15,26
(G)Total: 26,3413
MO sem LS => 0,00 LS => 19,95 MO com LS => 19,95
Valor do BDI => 95,26 Valor com BDI => 607,98
Quant. => 1,00 Prego Total => 607,98
4.2 REVESTIMENTOS 122,83
4.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-50720 SETOP CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEGAO DE QUINAS, ED- m 1,0000000 37,00 37,00
INCLUSIVE FIXACAO
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-12466 SETOP CANTONEIRA (MATERIAL: PVC|ABAS IGUAIS*: 25MM[1"][ESPESSURA*: m 13,99 14,69
1MM|APLICAGAO: USO GERAL EM ACABAMENTOS E PROTECAO DE
PAREDES)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 14,6895
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50369 SETOP AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 33,11 13,24
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,66 9,06
(G)Total: 22,308
MO sem LS => 0,00 LS => 17,08 MO com LS => 17,08
Valor do BDI => 6,87 Valor com BDI => 43,87
Quant. => 2,80 Prego Total => 122,83
4.3 EQUIPAMENTO SANITARIO 61,82
4.3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-48186 SETOP SABONETEIRA DE LOUCA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ED- un 1,0000000 52,14 52,14
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E
FORNECIMENTO
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-12350 SETOP ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAGAO: AMBIENTES EXTERNOS) Kg 1,25 0,00
Insumo MATED-12311 SETOP SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR: un 25,98 25,98
BRANCA|LARGURA*: 150MM|ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS
(F)Total: 25,9812
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 31,22 19,08
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 22,66 6,92
Composigéo ED-50718 SETOP APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO m? 7,14 0,16
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 3MM DE
ESPESSURA
(G)Total: 26,1635
MO sem LS => 0,00 LS => 20,08 MO com LS => 20,08
Valor do BDI => 9,68 Valor com BDI => 61,82
Quant. => 1,00 Prego Total => 61,82
4.4 PINTURA 406,87
4.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CPU-PIN-004 Préprio PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTETICO, COM DEVIDO PINT - PINTURAS m? 1,0000000 71,79 71,79
TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO, APLICACAO DE FUNDO ADEQUADO
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MINIMO DUAS DEMAOS - COR CINZA
Composigéo 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 10,95 10,95
Auxiliar
Composigéo 100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A  Pintura em Superficies Metalicas m? 0,1000000 28,31 2,83
Aucxiliar ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composigéo 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 58,01 58,01
Aucxiliar ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020
MO sem LS => 19,42 LS => 22,70 MO com LS => 42,12
Valor do BDI => 13,33 Valor com BDI => 85,12
Quant. => 4,78 Prego Total => 406,87
4.5 VIDRAGARIA 34,48
4.51 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1883 ORSE Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 Vidros Tipo Fantasia m? 1,0000000 145,41 145,41
Iltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2425 ORSE Vidro fantasia canelado 4mm Servigos m? 1,0000000 145,41 145,41
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Insumo 2425 ORSE Vidro fantasia canelado 4mm Servigos m2 1,0000000 145,41 145,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 27,01 Valor com BDI => 172,42
Quant. => 0,20 Preco Total => 34,48
4.6 DIVERSOS 5.953,52
4.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-3931 Préprio FINALIZAGAO E INSTALACAO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO SEDI - SERVICOS DIVERSOS CcJ 1,0000000 2.510,34 2.510,34
GALPAO 1- - DIMENSAO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) -
ALTURA =90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL
MASTERBOARD DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM E ESTRUTURA EM
PERFIS TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS
CANTONEIRAS DE 1 1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO
PROJETO.
Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 25,02 50,04
Auxiliar Parametros
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 30,97 61,94
Auxiliar Parametros
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 35,25 70,50
Auxiliar Parametros
Insumo COT-16 Proprio PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 120 X  Material m? 3,6600000 636,03 2.327,86
305 CM E=40MM
MO sem LS => 65,09 LS => 76,03 MO com LS => 141,12
Valor do BDI => 466,42 Valor com BDI => 2.976,76
Quant. => 2,00 Prego Total => 5.953,52
4.7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.336,01
4.71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 23,85 23,85
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0524000 9,85 0,51
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0326000 215,03 7,00
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0836000 0,56 0,04
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0896000 97,31 8,71
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2433000 31,21 7,59
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 4,77 LS => 5,68 MO com LS => 10,35
Valor do BDI => 4,43 Valor com BDI => 28,28
Quant. => 3,00 Preco Total => 84,84
4.7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 1,0000000 2.445,42 2.44542
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1111000 165,26 18,36
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1573000 22,64 71,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6782000 76,53 51,90
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 20,0000000 23,85 477,00
Aucxiliar MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 715,00 1.826,68
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 Valor com BDI => 2.899,77
Quant. => 0,30 Preco Total => 869,93
4.7.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 30,35 30,35
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  Pluviais - Tubos, Conexdes, Caixas
AF 06/2022 e Ralos
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0858000 30,48 2,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0858000 24,48 2,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0400000 83,42 3,33
CM3
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0575000 30,39 1,74
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0245000 73,63 1,80
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO  Material UN 1,0000000 3,52 3,62
PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 2,58 0,09
MO sem LS => 1,70 LS => 1,99 MO com LS => 3,69
Valor do BDI => 5,63 Valor com BDI => 35,98

Quant. => 2,00 Prego Total => 71,96




4.7.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 42,03 42,03
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Tubos e Conexdes
SANITARIO. AF 08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,4444000 24,48 10,87
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4444000 30,48 13,54
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 16,65 17,56
5688)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 2,58 0,06
MO sem LS => 8,83 LS => 10,32 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 7,80 Valor com BDI => 49,83
Quant. => 26,00 Preco Total => 1.295,58
4.7.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 11,56 11,56
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos e Conexdes
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,1270000 24,48 3,10
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1270000 30,48 3,87
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 2,61 2,61
PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 2,58 0,01
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 73,63 0,72
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0150000 83,42 1,25
CM3
MO sem LS => 2,51 LS => 2,95 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 2,14 Valor com BDI => 13,70
Quant. => 1,00 Prego Total => 13,70
4.8 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA - CFTV E 1.004,22
ALARME
4.8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU-ALA-008 Préprio SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 141,15 141,15
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA.  ILUMINAGAO EXTERNA
REF.: XAS PORTA DE ACO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 25,52 28,07
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 31,63 34,79
Auxiliar Parametros
Insumo COT-106 Préprio SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E Material UN 1,0000000 78,29 78,29
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM
PARAFUSOS, COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA.
REF.: XAS PORTA DE ACO INTELBRAS OU EQUIVALENTE
MO sem LS => 22,28 LS => 26,04 MO com LS => 48,32
Valor do BDI => 26,22 Valor com BDI => 167,37
Quant. => 6,00 Preco Total => 1.004,22
4.9 INSTALAGOES DE SPDA 5.799,54
4.9.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 1,0000000 2.445,42 2.44542
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1111000 165,26 18,36
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1573000 22,64 71,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6782000 76,53 51,90
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 20,0000000 23,85 477,00
Aucxiliar MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,56548000 715,00 1.826,68
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 Valor com BDI => 2.899,77
Quant. => 2,00 Prego Total => 5.799,54
4.10 LIMPEZA, VERIFICACAO E DISPOSICOES FINAIS 14.545,73
4.10.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED- m? 1,0000000 8,32 8,32
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11464 SETOP ACIDO MURIATICO 0,0500000 | 9,59 0,48
Insumo MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) 0,0119047 | 28,89 0,34
Insumo MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONIACO 0,0200000 | 11,24 0,22
Insumo MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODAO 0,0080000 Kg 23,58 0,19
(F)Total: 1,2368
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario



Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 22,66 7,08
(G)Total: 7,0813
MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO comLS=> 5,05
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,86
Quant. => 1.320,81 Preco Total => 13.023,18
4.10.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE ED- m? 1,0000000 45,32 45,32
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 22,66 45,32
(G)Total: 45,32
MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MOcomlLS=> 32,32
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 53,74
Quant. => 7,00 Preco Total => 376,18
4.10.3 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE ED- m? 1,0000000 83,00 83,00
CARGA MANUAL OU MECANICA
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11177 SETOP LOCAGAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: AGO 0,2000000 un 415,00 83,00
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 Valor com BDI => 98,42
Quant. => 7,00 Preco Total => 688,94
4.10.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU-3984 Préprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU SERT - SERVIGOS TECNICOS cJ 1,0000000 385,76 385,76
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.
Composigao 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 8,0000000 48,22 385,76
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 169,45 LS => 197,91 MO com LS => 367,36
Valor do BDI => 71,67 Valor com BDI => 457,43
Quant. => 1,00 Prego Total => 457,43
5 CONSTRUGAO: DML E AREA DE SERVIGOS = 22,02M2 750,14
5.1 LIMPEZA, VERIFICACAO E DISPOSICOES FINAIS 750,14
51.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-50266 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED- m? 1,0000000 8,32 8,32
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11464 SETOP ACIDO MURIATICO 0,0500000 | 9,59 0,48
Insumo MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) 0,0119047 | 28,89 0,34
Insumo MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONIACO 0,0200000 | 11,24 0,22
Insumo MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODAO 0,0080000 Kg 23,58 0,19
(F)Total: 1,2368
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3125000 hora 22,66 7,08
(G)Total: 7,0813
MO sem LS => 0,00 LS => 5,05 MO comLS=> 5,05
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 9,86
Quant. => 22,02 Prego Total => 217,11
51.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE ED- m? 1,0000000 45,32 45,32
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 22,66 45,32
(G)Total: 45,32
MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MOcomlLS=> 32,32
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 53,74



Quant. => 2,00 Prego Total => 107,48
51.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE ED- m? 1,0000000 83,00 83,00
CARGA MANUAL OU MECANICA
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11177 SETOP LOCACAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: ACO 0,2000000 un 415,00 83,00
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 Valor com BDI => 98,42
Quant. => 2,00 Prego Total => 196,84
51.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-5994 Préprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUACOES, REMANEJAMENTOS E/OU SERT - SERVICOS TECNICOS CcJ 1,0000000 192,88 192,88
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALACOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DO NOVO DML E AREA DE SERVICO
Composigéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 48,22 192,88
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 84,72 LS => 98,96 MO com LS => 183,68
Valor do BDI => 35,83 Valor com BDI => 228,71
Quant. => 1,00 Prego Total => 228,71
6 REFORMA: AREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 60.372,20
6.1 INSTALAGOES ELETRICAS 32.046,45
Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo MATED-5552 SETOP TAMPAO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*: Material un 1,0000000 98,80 98,80
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAGCAO: INSPEGAO DE
ESGOTO, ELETRICA OU SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 117,16
Quant. => 21,00 Preco Total => 2.460,15
6.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - lluminag&o Predial e UN 1,0000000 96,60 96,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 Monitoramento
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6281000 31,63 19,86
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1962812 25,52 5,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA Material UN 1,0000000 71,74 71,74
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO
INTERNO
MO sem LS => 8,95 LS => 10,47 MO com LS => 19,42
Valor do BDI => 17,94 Valor com BDI => 114,54
Quant. => 5,00 Precgo Total => 572,70
6.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-29071 SETOP ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ED- m 1,0000000 6,71 6,71
PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU
CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-48302 SETOP ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO 0,0060000 m? 645,01 3,87
MECANIZADO
Composigéo ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0666667 hora 31,22 2,08
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0333333 hora 22,66 0,76
(G)Total: 6,7067
MO sem LS => 0,00 LS => 2,80 MO com LS => 2,80
Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 7,95
Quant. => 2,00 Prego Total => 15,90
6.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 1,0000000 2.445,42 2.44542
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF 12/2020
Composigéo 5867 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1111000 165,26 18,36
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1573000 22,64 71,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 5869 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA 58 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6782000 76,53 51,90
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M-  Improdutivo dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 20,0000000 23,85 477,00

Auxiliar

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023



Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,56548000 715,00 1.826,68
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 126,72 LS => 148,01 MO com LS => 274,73
Valor do BDI => 454,35 Valor com BDI => 2.899,77
Quant. => 10,00 Preco Total => 28.997,70
6.2 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES E SEGURANGA - CFTV E 9.230,02
ALARME
6.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104793 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 0,58 0,58
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0062000 31,63 0,19
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0176000 22,64 0,39
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,19 LS => 0,24 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,68
Quant. => 497,60 Preco Total => 338,36
6.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO Redes de Légica, Telefonia e M 1,0000000 8,23 8,23
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 Imagem
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0073472 25,52 0,18
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e 0,0097963 31,63 0,30
Auxiliar Parametros
Insumo 00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), Material M 1,0500000 7,39 7,75
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 9,75
Quant. => 497,60 Preco Total => 4.851,60
6.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao RFBA-35 Proprio Configuragao de instalagao de CFTV SERT - SERVIGOS TECNICOS cj 1,0000000 3.407,04 3.407,04
Composigéo 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 48,0000000 45,46 2.182,08
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 48,0000000 25,52 1.224,96
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1.278,87 LS => 1.493,61 MO com LS => 277248
Valor do BDI => 633,02 Valor com BDI => 4.040,06
Quant. => 1,00 Prego Total => 4.040,06
6.3 INSTALAGOES DE SPDA 390,84
Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo MATED-5551 SETOP TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIAMETRO*: 300MM|APLICAGAO: Material un 1,0000000 54,94 54,94
INSPECAO ELETRICA OU SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 65,15
Quant. => 6,00 Preco Total => 390,84
6.4 LIMPEZA, VERIFICACAO E DISPOSICOES FINAIS 18.704,89
6.4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-6911 Préprio LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL DAS INTERVENGOES PONTUAIS DAS SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,23 0,23
AREAS EXTERNAS.
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0093750 22,64 0,21
Auxiliar . Parametros
Insumo MATED-11262 SETOP ESTOPA DE ALGODAO Material Kg 0,0002400 23,58 0,00
Insumo MATED-11464 SETOP ACIDO MURIATICO Material | 0,0015000 9,59 0,01
Insumo MATED-11260 SETOP DETERGENTE AMONIACO Material | 0,0006000 11,24 0,00
Insumo MATED-11432 SETOP SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS) Material | 0,0003570 28,89 0,01
MO sem LS => 0,06 LS => 0,09 MO com LS => 0,15
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,27
Quant. => 18.174,95 Preco Total => 4.907,23
6.4.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE ED- m? 1,0000000 45,32 45,32
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,0000000 hora 22,66 45,32
(G)Total: 45,32
MO sem LS => 0,00 LS => 32,32 MO com LS => 32,32
Valor do BDI => 8,42 Valor com BDI => 53,74
Quant. => 10,60 Preco Total => 569,64
6.4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE ED- m? 1,0000000 83,00 83,00

CARGA MANUAL OU MECANICA



Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Producao de Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)

0
1
0

F Cédigo Banco Materiais Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo MATED-11177 SETOP LOCACAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: ACO 0,2000000 un 415,00 83,00
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
7,5TON*|APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS
(F)Total: 83
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,42 Valor com BDI => 98,42
Quant. => 10,60 Preco Total => 1.043,25
6.4.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-6914 Préprio AS' BUILT FINAL DAS ADEQUACOES, REMANEJAMENTOS E/OU SERT - SERVICOS TECNICOS CcJ 1,0000000 192,88 192,88
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALACOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS - AREAS EXTERNAS.
Composigéo 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,0000000 48,22 192,88
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 84,72 LS => 98,96 MO com LS => 183,68
Valor do BDI => 35,83 Valor com BDI => 228,71
Quant. => 1,00 Prego Total => 228,71
6.4.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. Supresséo Vegetal m? 1,0000000 4,82 4,82
AF 03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2132000 22,64 4,82
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,58 LS => 1,86 MO com LS => 3,44
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 571
Quant. => 2.023,83 Precgo Total => 11.556,06
6.4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 864,95 864,95
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4149000 31,21 44,15
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 22,64 68,86
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6268000 30,75 50,02
Auxiliar Parametros
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 1,2315000 549,90 677,20
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,56 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 2,75 6,87
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 17,46 5,22
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 4,00 12,50
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 6,19 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 101,22 LS => 118,23 MO com LS => 219,45
Valor do BDI => 160,70 Valor com BDI => 1.025,65
Quant. => 0,39 Preco Total => 400,00
7 ADMINISTAGAO LOCAL 32.813,81
71 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU-0000 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 27.672,30 27.672,30
Composigéo 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 80,0000000 40,12 3.209,60
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 12.237,22 12.237,22
Auxiliar Parametros
Composigéo 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e MES 0,5000000 23.908,02 11.954,01
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo COT-107 Préprio EMISSAO DE ART Material UN 1,0000000 271,47 271,47
MO sem LS => 14.867,31 LS => 11.689,74 MO com LS => 26.457,05
Valor do BDI => 5.141,51 Valor com BDI => 32.813,81
Quant. => 1,00 Prego Total => 32.813,81
Total sem BDI 165.455,38
Total do BDI 30.653,79
Total Geral 196.109,17



Codigo

00001518

MOED-
20154
00006111
00040813
00040818
COT-16
MATED-
1177
00039599
00010685
00000532
00037370
00004783
00004750
MATED-
13096

MATED-
5552

00037372
00002438
00004234
MATED-
11464
MATED-
13099
MATED-
14639
00004221
00007356
00000247
00002358
00037371
MATED-
11432
00043491
00009836

COT-106

Banco

SINAPI

SETOP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio

SETOP

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SETOP

SETOP

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SETOP
SETOP
SETOP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SETOP
SINAPI
SINAPI

Proprio

Grupo

Obra
Reforma e adaptagao das instalages no Depdsito da Receita Federal em
Uberaba/MG

Descrigao

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

SERVENTE (MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED. 120 X
305 CM E=40MM

LOCAGAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: AGO
CARBONO|CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS:
7,5TON*|APLICACAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PINTOR (HORISTA)

PEDREIRO (HORISTA)

CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TAMPAO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDOJLARGURA*:
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAGAO: INSPEGCAO DE
ESGOTO, ELETRICA OU SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ELETROTECNICO (HORISTA)

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

ACIDO MURIATICO

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALAGAO SIMPLIFICADA COM PARAFUSOS,

COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA. REF.: XAS
PORTA DE ACO INTELBRAS OU EQUIVALENTE

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 11/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe

SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor
Improdutiva ’ AO‘p;er-ativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral Acumulado
Material T 48,3112680 847,85 40.960,56 40.960,56 20,89% 40.960,56
Méo de Obra H 1.047,3799039 18,77 19.655,13 19.655,13 10,02% 60.615,69
Méo de Obra H 760,5312745 18,76 14.267,08 14.267,08 7,28% 74.882,77
Méo de Obra MES 0,5055600 27.529,00 13.917,56 13.917,56 7,10% 88.800,33
Méo de Obra MES 1,0159700 13.648,55 13.866,51 13.866,51 7,07% 102.666,84
Material m? 14,6400000 754,20 11.041,55 11.041,55 5,63% 113.708,39
Material un 16,0400000 492,11 7.893,40 7.893,40 4,03% 121.601,79
Material M 522,4800000 8,76 4.578,52 4.578,52 2,33% 126.180,32
Equipamento para Aquisicao UN 0,0042674 939.746,50 4.010,32 4.010,32 2,04% 130.190,63
Permanente
Mao de Obra H 80,6648000 44,49 3.588,88 3.588,88 1,83% 133.779,51
Material H 1.325,3384309 2,51 3.331,76 3.331,76 1,70% 137.111,27
Mao de Obra H 116,4476026 28,60 3.330,58 3.330,58 1,70% 140.441,85
Mao de Obra H 104,4685057 28,60 2.987,96 2.987,96 1,52% 143.429,80
Material hora 1.034,8029596 2,51 2.601,39 2.601,39 1,33% 146.031,19
Material un 21,0000000 117,16 2.460,30 2.460,30 1,25% 148.491,49
Material H 1.432,3384309 1,70 2.428,81 2.428,81 1,24% 150.920,30
Méo de Obra H 49,4817600 44,69 2.211,48 2.211,48 1,13% 153.131,77
Méo de Obra H 48,2450564 42,00 2.026,34 2.026,34 1,03% 155.158,12
Material | 164,9999250 11,37 1.876,35 1.876,35 0,96% 157.034,47
Material hora 1.034,8029596 1,70 1.754,71 1.754,71 0,89% 158.789,17
Material hora 1.027,8141671 1,65 1.694,11 1.694,11 0,86% 160.483,28
Material I8 229,5200144 6,85 1.573,1 1.573,11 0,80% 162.056,39
Material I8 40,4370966 37,95 1.534,41 1.534,41 0,78% 163.590,80
Méao de Obra H 70,0578675 21,62 1.514,45 1.514,45 0,77% 165.105,25
Mao de Obra H 27,1374300 54,18 1.470,28 1.470,28 0,75% 166.575,54
Material H 1.325,3384309 1,02 1.351,56 1.351,56 0,69% 167.927,10
Material | 39,2829295 34,26 1.345,75 1.345,75 0,69% 169.272,85
Material H 745,7347286 1,65 1.229,17 1.229,17 0,63% 170.502,01
Material M 62,2391000 19,74 1.228,82 1.228,82 0,63% 171.730,84
Material UN 13,0000000 92,84 1.206,87 1.206,87 0,62% 172.937,71

Peso
Acumulado

20,89%

30,91%
38,18%
45,28%
52,35%
57,98%

62,01%

64,34%
66,39%
68,22%
69,92%
71,61%
73,14%
74,46%

75,72%

76,96%
78,08%
79,12%
80,08%
80,97%
81,83%
82,64%
83,42%
84,19%
84,94%
85,63%
86,32%
86,94%
87,57%

88,18%



MATED-
12151

MATED-
13097
00006067

00021009

00006110
00002696
MATED-
11260
00002436
MATED-
14627
MATED-
11262
00000246
00001379
00000252
00007311

00034492

00043467
00040863

00021010
00039392

00006085
MATED-
5551
00000370
00004238
00034637

00021012

COT-107

00037752

00021011

00043499
00043466
00044497
00006160
00043489

SETOP

SETOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SETOP
SINAPI
SETOP
SETOP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SETOP

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

BANCO ARTICULADO (MATERIAL: ACO INOX AISI 304|/ACABAMENTO:
POLIDO|CANTOS: ARREDONDADOS|CARGA MINIMA SUPORTADA:
150KG|COMPRIMENTO: 70CM|PROFUNDIDADE: 45CM|INSTALAGAO:
PAREDEJACESSORIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV,

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"),

E =2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

SERRALHEIRO (HORISTA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
DETERGENTE AMONIACO

ELETRICISTA (HORISTA)

FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ESTOPA DE ALGODAO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO

(NBR 8953)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E

=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA

QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIAMETRO*: 300MM|APLICAGAO:
INSPEGAO ELETRICA OU SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM
TAMPA

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

EMISSAO DE ART

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1
1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

SOLDADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Material

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material
Méo de Obra
Material

Material

Material
Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra

Material

hora

UN

hora

Kg

KG

MES

UN

UN
UN

MES

2,0000000

1.034,8029596

0,0011491

25,0000000

34,9385916
31,9061349
65,9999700
26,9705885
1.027,8141671
26,4001028
31,9061349
760,3117810
30,9571702
10,3234500

0,9834000

745,7347286
1,5000000

8,0920000

5,0000000

29,4828022

6,0000000

1,9296510
15,0496953
1,0000000

4,1160000

1,0000000

0,0004736

3,7040000

1,0000000
114,7538360
10,7712016
8,0923200

168,5489870

576,75

1,02

875.798,01

40,14

28,60
28,60
13,33
28,60

0,72
27,96
21,62

0,90
21,62
59,36

616,62

320,77

53,89

85,07

14,28

65,15

195,66
24,96
357,40

86,80

321,91

679.008,35

78,55

286,95
243
25,80
32,51

1,55

1.153,50

1.055,28

1.006,38

1.003,48

999,30
912,56
879,67
771,40
743,46
738,18
689,72
685,20
669,21
612,81

606,38

539,42
481,16

436,12

425,35

420,93

390,89

377,55
375,66
357,40

357,27

321,91

321,58

290,94

286,95
278,95
277,93
263,12

261,82

1.153,50

1.055,28

1.006,38

1.003,48

999,30
912,56
879,67
771,40
743,46
738,18
689,72
685,20
669,21
612,81

606,38

539,42
481,16

436,12

425,35

420,93

390,89

377,55
375,66
357,40

357,27

321,91

321,58

290,94

286,95
278,95
277,93
263,12

261,82

0,59%

0,54%

0,51%

0,51%

0,51%
0,47%
0,45%
0,39%
0,38%
0,38%
0,35%
0,35%
0,34%
0,31%
0,31%

0,28%
0,25%

0,22%

0,22%

0,21%
0,20%

0,19%
0,19%
0,18%

0,18%

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%

174.091,21

175.146,49

176.152,87

177.156,35

178.155,65
179.068,21
179.947,89
180.719,29
181.462,74
182.200,92
182.890,64
183.575,84
184.245,04
184.857,86

185.464,24

186.003,65
186.484,81

186.920,93

187.346,27

187.767,20

188.158,09

188.535,64
188.911,29
189.268,69

189.625,96

189.947,87

190.269,45

190.560,39

190.847,34
191.126,30
191.404,23
191.667,34

191.929,17

88,77%

89,31%
89,82%

90,34%

90,85%
91,31%
91,76%
92,15%
92,53%
92,91%
93,26%
93,61%
93,95%
94,26%

94,57%

94,85%
95,09%

95,31%

95,53%

95,75%

95,95%

96,14%
96,33%
96,51%

96,69%

96,86%

97,02%

97,17%

97,32%
97,46%
97,60%
97,74%

97,87%



00043490
00004222
00043484
00004721

MATED-

16673
00020193

00009868
00043465
00043460
00037373
00004093
MATRO-
1783
MATED-
22242
00037666
MATED-
13098

MATED-
12466

00001213
00043498
00043488
00043485
00043486
00020170
MOED-
20138
MOED-
20150
00003767
MOED-
2090
00001287

MATED-
12311

00043626
00003768
MATED-
27954
MOED-
20136
00020083
00011964

00011280

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SETOP

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
GASOLINA COMUM

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

ADESIVO VINILICO PLOTADO PARA PLACA - CONFORME MANUAL PADRAO
DO GOVERNO DE MINAS GERAIS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

Argamassa pré-dosada para grauteamento

AGO GALVANIZADO (APLICAGAO: CHAPAS)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CANTONEIRA (MATERIAL: PVCJ|ABAS IGUAIS*: 25MM[1"][ESPESSURA*:
1MMI|APLICAGAO: USO GERAL EM ACABAMENTOS E PROTEGAO DE
PAREDES)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

AZULEJISTA (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)
PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SABONETEIRA (MATERIAL: LOUCA|TIPO: EMBUTIR|COR:
BRANCA|LARGURA*: 150MM|ALTURA*: 150MM)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

TUBO DE AGO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: ACO
GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS:
INCLUSO)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Material
Material
Material
Material
Material

Equipamento

Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Méo de Obra
Material

Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

M2XMES

Kg
Kg

hora

MES

UN

m?

KG
UN

Kg

UN
UN

UN

114,7538360
29,6549940
141,5376316
1,3667286
2,0000000

9,6000000

31,3740700
168,5489870
141,5376316

1.432,3384309
4,0203600
72,4500000
8,0000000
3,7657985
1.034,8029596

5,8800000

3,1101335
0,5000000
81,0034057
62,6851900
80,0000000
4,0000000
2,2730624
2,3828001
44,9515401
2,2332787
1,5949500

2,0000000

12,8973987
12,1500000
3,8312683
2,1917595
0,5045000
13,3320000

0,0058189

1,49

150,50

100,79

19,57

5,08
0,92
1,02
0,09

33,33

15,75
27,06
0,09

16,59

28,60
173,13
1,06
1,34
0,91
17,98
31,00
28,61
1,51
28,61
38,66

30,81

4,48
452
14,24
23,42
98,92
3,64

8.202,30

251,74
211,69
211,47
205,70
201,59

187,83

159,23
156,90
144,34
135,88
134,01
131,44
125,98
101,90

98,17

97,55

88,95
86,56
85,49
84,00
73,05
71,91
70,47
68,18
67,70
63,90
61,66

61,61

57,81
54,89
54,56
51,33
49,90
48,53

47,73

251,74
211,69
211,47
205,70
201,59

187,83

159,23
156,90
144,34
135,88
134,01
131,44
125,98
101,90

98,17

97,55

88,95
86,56
85,49
84,00
73,05
71,91
70,47
68,18
67,70
63,90
61,66

61,61

57,81
54,89
54,56
51,33
49,90
48,53

47,73

0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%

0,10%

0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%

0,02%

192.180,91
192.392,60
192.604,07
192.809,77
193.011,35

193.199,18

193.358,41
193.514,31
193.658,65
193.794,53
193.928,54
194.059,98
194.185,96
194.287,86
194.386,03

194.483,57

194.572,53
194.659,09
194.744,58
194.828,57
194.901,62
194.973,53
195.044,00
195.112,17
195.179,87
195.243,77
195.305,42

195.367,04

195.424,85
195.479,74
195.534,30
195.585,63
195.635,54
195.684,07

195.731,80

98,00%
98,10%
98,21%
98,32%
98,42%

98,52%

98,60%
98,68%
98,75%
98,82%
98,89%
98,96%
99,02%
99,07%
99,12%

99,17%

99,22%
99,26%
99,30%
99,35%
99,38%
99,42%
99,46%
99,49%
99,53%
99,56%
99,59%

99,62%

99,65%
99,68%
99,71%
99,73%
99,76%
99,78%

99,81%



00000096

00001332

00011674

MATED-
11359

00005318

00004760

2425

00007543/S|
00000122

00011830

00011675

00004509

00007307

00040864

00037731

00043493

00000242

00043461

00000097

00000112

00004517

00011002

00043475

00043492

00002436/S1

00000299

00006212

00000065

MATED-

16674

00039128

00005068

00043468

MATED-

14637

00009869

00000108

00020078

00038383

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X
3/4", PARA CAIXA D'AGUA
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

ESCORA DE MADEIRA (DIAMETRO DA SEGAO: 8 A 10CM|TIPO DE MADEIRA:
EUCALIPTO COM CASCA|IMUNIZAGAO: NAO INCLUSO)

DILUENTE AGUARRAS

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

Vidro fantasia canelado 4mm

Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4",
COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X
1", PARA CAIXA D'AGUA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2",
PARA AGUA FRIA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Eletricista (horista)

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO
PREDIAL

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

REBITE DE REPUXO (DIAMETRO: 4,8MM|COMPRIMENTO: 40MM|MATERIAL:
ALUMINIOIACABAMENTO: NATURAL)

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

Material
Material
Material

Material

Material
Méo de Obra
Servigos
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Equipamento para Aquisigao
Permanente
Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

UN

KG

UN

UN

UN

UN

T

UN

UN

KG

MES

UN

UN

UN

KG

hora

UN

UN

UN

3,0000000
3,5840000
2,0000000

5,0000000

1,0773000
1,1215493
0,2000000
7,0000000
0,3619000

1,0000000

1,0000000
5,9062500
0,4446900
1,5000000

0,0005772

27,0000000
1,0034477
62,6851900
1,0000000
4,0000000
6,3250000
0,2600000
1,0000000
8,0000000
0,7000000
4,0000000
1,0000000
13,0000000
26,6666666
6,0000000
0,5658660
8,0000000
6,7811340
0,8919050
4,0000000

0,2300000

2,4504850

15,06
10,89

18,27

32,78
31,00

172,43

87,31

30,85

29,02

474
61,99
18,33

41.940,83

0,88
23,41
0,37
22,65
5,45
3,26
71,53
18,33

2,16

20,70
1,43
1,55

10,96
2,19

36,04

3,06

45,18
39,01
36,55

35,57

35,31
34,76
34,49
34,28
31,60

30,85

29,02
28,01
27,57
27,50

24,21

45,18
39,01
36,55

35,57

35,31
34,76
34,49
34,28
31,60

30,85

29,02
28,01
27,57
27,50

24,21

23,69
23,49
23,04
22,65
21,82
20,63
18,60
18,33
17,27
16,97
16,70
15,50
14,18
13,91
11,88
11,72
11,48
10,53

9,77

8,77

8,29

0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

195.776,98
195.815,99
195.852,54

195.888,11

195.923,42
195.958,18
195.992,67
196.026,95
196.058,55

196.089,40

196.118,42
196.146,43
196.174,00
196.201,50

196.225,71

196.249,40
196.272,89
196.295,93
196.318,58
196.340,40
196.361,03
196.379,62
196.397,96
196.415,22
196.432,19
196.448,88
196.464,38
196.478,56
196.492,48
196.504,36
196.516,08
196.527,55
196.538,09
196.547,86
196.556,63

196.564,92

196.572,42

99,83%
99,85%
99,87%

99,89%

99,91%
99,92%
99,94%
99,96%
99,97%

99,99%

100,00%
100,02%
100,03%
100,05%

100,06%

100,07%
100,08%
100,10%
100,11%
100,12%
100,13%
100,14%
100,15%
100,16%
100,16%
100,17%
100,18%
100,19%
100,20%
100,20%
100,21%
100,21%
100,22%
100,22%
100,23%

100,23%

100,24%



00013836
00001381
MATED-
14625
00003522

EQED-
23985

00034357
00043483
MATED-
11258
00007140
MOED-
20141
MORO-
1678
00020080
00002705

00010535

00003516
00003536
00003529
MATED-
11248
MATRO-
1786
00013887
00003904

MATED-
11339

00043459
00043469
00007139
MOED-
8499
00043474
EQRO-
1548

MATED-
11963

158
MORO-
1676
00043464
00043462
10492
MATED-

11332
10761

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SINAPI

SETOP

SETOP

ORSE

SETOP

SINAPI

SINAPI

ORSE

SETOP

ORSE

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM
MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELETRICA|POTENCIA: 2200W*|TENSAO:
110V|DIAMETRO DISCO: 7'[180MM]|PESO: 5,5KG*|CONSUMO:
2,2KWH|REFERENCIA: 11359 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO
INCLUSO)*VALORES APROXIMADOS

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTENCIA: 32,00MPA)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

5648)

CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS:

INCLUSO)
Servente

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM

CARREGADOR

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA

FRIA PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA

FRIA PREDIAL

AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA)

Brita 0 ou pedrisco

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIAMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA
DE CORRENTE ELETRICA: 110-150A|COMPRIMENTO:
350MM|CLASSIFICAGAO: E6013|APLICACAO: COMUM DE USO GERAL)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

5648)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MODALIDADE:
HORISTAIENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m? - 3,70 kW

DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA*: 1/4"[6,4MM]|DIAMETRO DO
FURO: 7/8"[22,2MM]|DIAMETRO NOMINAL: 7"[180MM]|APLICAGAO:
METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Almogo (Participagdo do empregador)

Pedreiro

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Cesta Basica

PREGO 18X30 COM CABEGA (COMPRIMENTO: 69,0MM|DIAMETRO:
3,4AMMIQUANTIDADE POR QUILO: 203)
Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material

Material

Equipamento

Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Franquia

Equipamento para Aquisigcao
Permanente

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Equipamento

Material

Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Servigos

UN
KG
hora

UN

KG

Kg

UN

UN
KWH

UN

UN
UN

UN

UN
UN

Kg

UN

MES

0,0000897
8,3223840
6,7811340
2,0000000

2,1667736

1,1978400
3,0746520
5,8320000
1,0000000
0,1498578
0,1632533
0,1200000
2,4028889

0,0004289

1,0000000
1,0000000
3,0000000
0,0145920
0,0144900
0,0050333
2,0000000

0,0768708

3,0746520
27,0000000
1,0000000
0,0568687
0,5000000
0,0326507

0,0738667

0,0712600
0,0326507
81,0034057
80,0000000
0,0031500
0,0328408

0,0712600

81.149,24
0,81
0,92
2,96

0,0000000 2,73

28,61
26,13
28,49

1,39

7.333,58

3,09
2,96
0,89
166,03
166,31
428,43
1,00

21,52

0,52
0,06
1,47
25,78
2,79
0,0000000 39,51

16,67

16,60
33,14
0,01
0,01
243,09

21,14

0,17

27,60

6,27
5,93

5,90

3,42
3,33

3,15

3,09
2,96
2,67

242

2,16
1,99

1,65

1,60
1,60
1,47
1,47
1,39
1,29

1,23

1,08
0,96
0,95

0,77

0,00

0,00

6,27
5,93

5,90

3,42
3,33

3,15

3,09
2,96
2,67

2,42

2,16
1,99

1,65

1,60
1,60
1,47
1,47
1,39
1,29

1,23

1,08
0,96
0,95

0,77

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

196.579,70
196.586,41
196.592,68
196.598,61

196.604,52

196.610,18
196.615,40
196.620,31
196.624,92
196.629,21
196.633,48
196.636,89
196.640,23

196.643,37

196.646,47
196.649,43
196.652,10
196.654,52
196.656,93
196.659,09
196.661,08

196.662,74

196.664,34
196.665,94
196.667,41
196.668,88
196.670,27
196.671,56

196.672,79

196.673,98
196.675,06
196.676,02
196.676,97
196.677,73
196.678,43

196.678,85

100,24%
100,24%
100,25%
100,25%

100,25%

100,26%
100,26%
100,26%
100,26%
100,27%
100,27%
100,27%
100,27%

100,27%

100,27%
100,28%
100,28%
100,28%
100,28%
100,28%
100,28%
100,28%

100,28%
100,28%
100,28%
100,29%
100,29%
100,29%

100,29%

100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%

100,29%



EQED-
23061

MATED-
11433
00002692

00003148

MATED-
14631
2378

941

MOED-
20134
MATED-
11449
10517

MATED-
12355

MATED-
14619
EQRO-
1566
MATED-
14636
10362

MOED-
20132

00012893/S|
MOED-
20151
11241

10599

00012892/SI1
EQED-8483

EQRO-
1565
10596

11240

MATED-
14626
MATED-
14638

00012895/SI
10579

1651
11242

00012894/S|
MATED-
12350
MATED-
14624

SETOP

SETOP

SINAPI

SINAPI

SETOP

ORSE

ORSE

SETOP

SETOP

ORSE

SETOP

SETOP

SETOP

SETOP

ORSE

SETOP

ORSE

SETOP

ORSE

ORSE

ORSE

SETOP

SETOP

ORSE

ORSE

SETOP

SETOP

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SETOP

SETOP

MAQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA|PESO*: 25KG|FAIXA DE
CORRENTE: 55-250A|SOLDAGEM: ELETRODO REVESTIDO|CONSUMO:
9,2KW|REFERENCIA: E9547 OU EQUIVALENTE|JOPERADOR: NAO
INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

LIXA PARA SUPERFICIE METALICA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO:
225X275MM)

Equipamento

Material

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA Material

EMULSIONADA EM AGUA
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)

EPI PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Vale transporte

Fardamento com mangas curta
REJUNTADOR (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

TINTA (TIPO: LATEX PVA PREMIUM|APLICAGAO: ALVENARIA, CONCRETO,
GESSO E REBOCO|ACABAMENTO: FOSCO)
Exames admissionais/demissionais (checkup)

REJUNTE CIMENTICIO FLEXIVEL (COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA:
1500KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

FERRAMENTAS PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Seguro de vida e acidente em grupo

AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS:
INCLUSO)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

PINTOR (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)
Alicate volt-amperimetro

Protetor solar fps 30 com 120ml

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

BETONEIRA (ALIMENTACAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL:
400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR ELETRICO:

TRIFASICO|POTENCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH|CARREGADOR MECANICO:

NAO INCLUSO|OPERADOR: NAO INCLUSO|REFERECIA: 36396 OU
EQUIVALENTE)

Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 |

Protetor auricular

Alicate com isolamento

FERRAMENTAS PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Chave de fenda chata 30 cm

Oculos branco protegdo

Chave inglesa 12"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-II|UTILIZAGAO: AMBIENTES EXTERNOS)

FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Servigos

Material

Material
Equipamento
Material
Servigos
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Equipamento

Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

UN

hora

C

Kg

hora

hora

hora

hora

0,0410458

0,0738667
0,0402570
0,0159000
0,1481482
0,0457800
0,0010500
0,0112332
0,0053439
0,0002800

0,0106250

0,1481482
0,0130603
0,0564000
0,0031500
0,0021041
0,0004900
0,0010520
0,0001400
0,0012600
0,0016100

0,0060000

0,0097952
0,0031500
0,0001400
0,0031102
0,0031102
0,0004200
0,0001400
0,0005600
0,0000700
0,0001400
0,0018900

0,0564000

0,0000000 10,09

4,21

17,49

0,0522411 1,79
1,06

14,87

21,62

87,67

28,61

202,30

21,34

12,89

0,0000000 317

0,0228555 0,82
5,70
56,55
2,43
2,19
16,01
31,89
7.1
52,18
23,85
1,48

0,01

0,92

0,47

0,31
0,30
0,28
0,25
0,24
0,24

0,08

0,08
0,02
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03

0,03

0,02
0,02

0,01

0,02

0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,31
0,30
0,28
0,25
0,24
0,24

0,08

0,08
0,05 0,08
0,06
0,05
0,05
0,04
0,03

0,03

0,02

0,00 0,02

0,01 0,02

0,02

0,01
0,01
0,01
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

Equipamento

Equipamento para Aquisigao Permanente

Méo de Obra

196.679,26

196.679,57
196.679,87
196.680,15
196.680,40
196.680,64
196.680,88
196.681,09
196.681,21
196.681,31

196.681,39

196.681,47
196.681,54
196.681,60
196.681,65
196.681,69
196.681,74
196.681,77
196.681,80
196.681,82
196.681,84

196.681,86

196.681,88
196.681,90
196.681,91
196.681,91
196.681,92
196.681,93
196.681,93
196.681,94
196.681,94
196.681,94
196.681,95

196.681,95

100,29%

100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%

100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%

100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%
100,29%

100,29%

R$ 195,55
R$ 5.420,64
R$ 84.460,48



Material R$ 106.566,88

Servicos R$ 35,05

Taxas R$ 0,00

Administracdo R$ 0,00

Aluguel R$ 0,00

Verba R$ 0,00

Transporte R$ 0,00

Encargos Complementares R$ 0,00

Franquia R$ 3,33

Outros R$ 0,00

Total sem BDI 165.455,38
Total do BDI 30.653,79

Total Geral 196.109,17



Codigo Banco

102098 SINAPI

CPU-0000 Préprio
ED-50266 SETOP

CPU-3931 Préprio

98524 SINAPI
ED-51125 SETOP
CPU-6911 Préprio

98297 SINAPI

CPU-PIN- Proprio
001

ED-51131 SETOP

RFBA-35 Proprio

99837 SINAPI

CPU-PIN- Préprio
004

89714 SINAPI

MATED- SETOP
5552

CPU-ALA- Proprio
008

94990 SINAPI
841 Proprio
ED-48158 SETOP
CPU-3984 Préprio
102622 SINAPI

ED-16660 SETOP

94265 SINAPI

97595 SINAPI

94281 SINAPI

MATED- SETOP
5551

97636 SINAPI

104793 SINAPI
CPU-3705 Proprio

CPU-PIN- Proprio
002

ED-50720 SETOP

Obra
Reforma e adaptagao das instalagdes no Deposito da Receita Federal em
Uberaba/MG

Bancos

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SBC - 11/2025 - Minas Gerais
ORSE - 09/2025 - Sergipe

SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais

Curva ABC de Servigos

Descrigdo

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

ADMINISTRAGAO LOCAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

FINALIZACAO E INSTALAGAO DE DUAS BANCADAS DE TRABALHO DO
GALPAO 1- - DIMENSAO TOTAL ACABADA = 128 X 313 CM (CADA UMA) -
ALTURA =90 CM - COM TAMPO EM PAINEL WALL OU PAINEL
MASTERBOARD DE 120 X 305 CM - ESP. 40 MM E ESTRUTURA EM PERFIS
TUBULARES DE 100 X 40 MM - CHPA # 1/8" E PERFIS CANTONEIRAS DE 1
1/2" EM CHAPA # 1/8", CONFORME DETALHES NO PROJETO.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.

AF 03/2024

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECANICA

LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL DAS INTERVENGOES PONTUAIS DAS
AREAS EXTERNAS.

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRILICO SEM
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO,
CALAFETAGAO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAGAO DE
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO
MiINIMO DUAS DEMAOS - COR BRANCO GELO-CONFORME EXISTENTE,
NAS PAREDES INTERNAS DA CASA/ADMINISTRAGAO

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Configuragdo de instalagao de CFTV

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

PINTURA CONFORME A EXISTENTE - ESMALTE SINTETICO, COM DEVIDO
TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO, APLICAGAO DE FUNDO ADEQUADO
E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO MINIMO DUAS DEMAOS - COR CINZA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TAMPAO E ARO (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|LARGURA*:
30CM|COMPRIMENTO*: 30CM|PESO*: 5KG|APLICAGAO: INSPEGAO DE
ESGOTO, ELETRICA OU SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E
RESISTENTE A IMPACTOS, INSTALACAO SIMPLIFICADA COM PARAFUSOS,
COMPOSTO POR CABO FLEXIVEL DE ALTA RESISTENCIA. REF.: XAS
PORTA DE AGO INTELBRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA

BANCO ARTICULADO EM ACO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS,
PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MINIMO DE 0,70 M,
CONFORME NBR 9050

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

TAMPA (MATERIAL: FERRO FUNDIDO|DIAMETRO*: 300MM|APLICAGAO:
INSPEGAO ELETRICA OU SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS)*VALORES REREFENCIAIS APROXIMADOS

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

INSTALAGAO DE PORTAO TIPO "SANFONADO" DE CORRER

PINTURA CONFORME A EXISTENTE - LATEX ACRILICO SEM
EMASSAMENTO E COM DEVIDO TRATAMENTO PREVIO = LIXAMENTO,
CALAFETAGAO DE EVENTUAIS FISSURAS, APLICAGAO DE
FUNDO/SELADOR ADEQUADO E PINTURA DE ACABAMENTO EM NO
MiINIMO DUAS DEMAOS - COR MARFIM-CONFORME EXISTENTE, NAS
LAJES IMPERMEABILIZADAS DAS COBERTURAS E BEIRAIS.

CANTONEIRA EM PVC PARA ACABAMENTO/PROTEGAO DE QUINAS,
INCLUSIVE FIXAGAO

Tipo

Recomposigdo de Pavimentos

SERT - SERVIGOS TECNICOS
ED-

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Supressao Vegetal
ED-
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Redes de Ldgica, Telefonia e Imagem

PINT - PINTURAS

ED-
SERT - SERVICOS TECNICOS

Guarda-Corpo, Corrimao e Grade para
Esquadrias

PINT - PINTURAS

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexdes

Material

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Passeios de Concreto

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

ED-

SERT - SERVICOS TECNICOS

Caixas de Agua para Edificagdes

ED-

Guias e sarjetas

lluminagao Predial e Monitoramento

Guias e sarjetas

Material

Demoligdes e Remogdes

Demoligdes e Remogdes

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

B.D.I.
18,58%

UN
m?

CcJ

m2

m2

Ei

un

UN

mé

UN

un

CcJ

UN

UN

un

m2

cJ

m?

Quant. Valor Unit

18,91

.0
2.754,75

4,0

2.023,83
80,2
18.174,95

497,6

166,0476

80,2

0

4,0

40,5

13,0

1,89

2,0

10,0

50

12,1

497,6

10,92

2.899,77

32.813,81
9,86

2.976,76

98,42
0,27

9,75

27,64

53,74
4.040,06

885,08

85,12

49,83

117,16

167,37

1.025,65

1.894,33

607,98

457,43

695,96

304,76

59,50

114,54

55,18

65,15

28,28

0,68

298,76

26,57

43,87

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%

Total Peso (%)
54.834,65 27,96
32.813,81 16,73
27.161,83 13,85
11.907,04 6,07
11.556,06 5,89

7.893,28 4,02
4.907,23 2,50
4.851,60 2,47
4.589,55 2,34
4.309,94 2,20
4.040,06 2,06
3.540,32 1,81
3.447,36 1,76
2.939,97 1,50
2.460,29 1,25
2.175,81 1,11
1.938,47 0,99
1.894,33 0,97
1.215,96 0,62
914,86 0,47
695,96 0,35
609,52 0,31
595,00 0,30
572,70 0,29
441,44 0,23
390,88 0,20
342,18 0,17
338,36 0,17
298,76 0,15
290,14 0,15
245,67 0,13

Peso
Acumulado (%)
27,96

44,69
58,54

64,62

70,51
74,53
77,04

79,51

81,85

84,05
86,11

87,91

89,67

91,17

92,42

93,53

94,52

95,49

96,11

96,57

96,93

97,24

97,54

97,84

98,06

98,26

98,44

98,61

98,76

98,91

99,03



CPU-6914 Préprio
CPU-5994 Proprio

89446 SINAPI

CPU-2909 Préprio

89554 SINAPI
RO-00952 SETOP
CPU-2102 Préprio
ED-48186 SETOP

88648 SINAPI

89383 SINAPI

10909 ORSE
CPU-ELE- Proprio
115

89596 SINAPI

1883 ORSE
89391 SINAPI

89481 SINAPI

97632 SINAPI

89424 SINAPI
ED-29071 SETOP
89553 SINAPI

89726 SINAPI

89538 SINAPI

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS - AREAS EXTERNAS.

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGCOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DO NOVO DML E AREA DE SERVIGO

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022

AS' BUILT FINAL DAS ADEQUAGOES, REMANEJAMENTOS E/OU
SUBSTITUICOES NECESSARIAS, INTRODUZIDAS NAS INSTALAGOES NAO
CONTEMPLADAS NOS PROJETOS DAS GUARITAS (FRONTAL E
POSTERIOR), CASA DA ADMINISTRAGAO E COPAVESTIARIOS.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

Microconcreto confeccionado em misturador e langamento manual para reparos e
grauteamento (Execugao, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os
materiais)

OUTRAS DEMOLICOES NECESSARIAS , NAO LISTADAS E/OU INDICADAS
EM PROJETO.

SABONETEIRA DE LOUGA, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E
FORNECIMENTO

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 35X35CM. AF 02/2023

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Fornecimento e instalagao de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"
ABRAGADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4".

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ACABAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM
PREPARO MECANIZADO, PARA REQUADRO DE PAINEL, QUADRO OU
CAIXA, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

SERT - SERVICOS TECNICOS

SERT - SERVIGOS TECNICOS

Instalagdes Prediais de Agua Fria em

SERT - SERVICOS TECNICOS

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

RO-

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

ED-

Revestimentos Ceramicos Internos
Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

Pontos de Suprimento de Légica
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Instalagdes Prediais de Agua Fria em

PVC

Vidros Tipo Fantasia

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

Demoligdes e Remogdes

Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

ED-

Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos e

Conexdes

INHI - INSTALAGOES HIDROS
SANITARIAS

CcJ

cJ

CcJ

UN

cJ

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4,0

0,04

13,02

12,0

2,0

2,0

2,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

228,71

228,71

6,59

171,53

35,98

3.514,99

125,88

61,82

9,27

8,52

7,70
8,75

13,02

172,42

1,17

8,37

7,95

7,28

13,70

5,09

228,71

228,71

187,81

171,53

143,92

140,59

125,88

123,64

120,69

102,24

53,90
52,50

52,08

34,48

22,34

20,70

20,66

16,74

15,90

14,56

13,70

5,09

0,12

0,12

0,10

0,09

0,07

0,07

0,03
0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,00

99,15

99,27

99,36

99,45

99,52

99,59

99,66

99,72

99,78

99,84

99,86
99,89

99,92

99,93

99,95

99,96

99,97

99,98

99,98

99,99

100,00

100,00

165.455,38
30.653,79
196.109,17



Item

6

7

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra Bancos B.D.l.
Reforma e adaptacao das instalagées no Deposito da Receita Federal em SINAPI - 09/2025 - Minas 18,58%
Uberaba/MG Gerais

SBC - 11/2025 - Minas

Gerais

ORSE - 09/2025 -

Sergipe

SETOP - 07/2025 - Minas

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS
INSTALAGAO DA OBRA 100,00% 100,00%
2.503.85 250385

REFORMA: GUARITAS (FRONTAL E POSTERIOR), CASA DA 100,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO E COPA/VESTIARIOS = 147,48M2 13.825,57 13.825,57
REFORMA: GALPAO 01 - 1360,03 M2 100,00% 100,00%
} 54.970.60 5497060

REFORMA: GALPAO 02 - 1320,81 M2 100,00% 100,00%
) ) 30.873.00_____30.873.00
CONSTRUGCAO: DML E AREA DE SERVICOS = 22,02M2 100,00% 100,00%
z 750.14 750,14

REFORMA: AREAS EXTERNAS E ITENS DIVERSOS = 18.174,95 M2 100,00% 100,00%
60.372,20 60.372,20

ADMINISTAGCAO LOCAL 100,00% 100,00%
32.813.81____32.813.81

100,0%

196.109,17

100,0%

196.109,17

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 116,79%
Mensalista: 73,93%



COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
DESCRICAO
GRUPO A
INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

B9 reasGomdss | ;e | 104 | 1sew | 10a%
e | tow | avaw | woux | s | wux

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,77% 4,21% 18,71% 7,64%

- - -

Loty Auguls Gidro L
T RESPONSAVEL TECNICO
Carlos Augusto Cardoso Lima
Engenheiro Civil Crea-Pl: 1919568727
CPF: 064.119.493-52



ENGENHARIA
E PROJETOS

Cliente: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlandia/ MG
Obra: Reforma e adaptacao das instalagoes no Depésito da Receita Federal em Uberaba/MG
Data: novembro/2024

CALCULO DE COMPOSICAO DO BDI

CALCULO DE COMPOSIGAO DO BDI

DESONERADO
ITEM SIGLA| BDI GERAL | BDIREDUZIDO

ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% 1,50%

SEGUROS + GARANTIA SG 0,80% 0,30%

RISCOS R 1,27% 0,56%

DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,23% 0,85%

LUCRO BRUTO L 7,40% 3,50%
TRIBUTOS

COFINS 3,00% 3,00%

| PIS | 0,65% 0,65%

ISS 2,00% 0,00%

CPRB 3,60% 3,60%

VALOR 27,07% 15,19%

ONERADO
ITEM SIGLA| BDI GERAL | BDI REDUZIDO

ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 3,00% 1,50%

SEGUROS + GARANTIA SG 0,80% 0,30%

RISCOS R 0,97% 0,56%

DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59% 0,85%

LUCRO BRUTO L 6,16% 3,50%
TRIBUTOS

COFINS 3,00% 3,00%

| PIS | 0,65% 0,65%

ISS 2,00% 0,00%

CPRB 0,00% 0,00%

VALOR 18,58% 10,89%

BDI=[(1+AC+SG +R)x (1+DF)x(1+L)/(1-1)]-1

Observacoes:

BDI=[(1+AC+SG+R)x (1+DF)x(1+L)/(1-1)]-1

Adotar ISS do municipio da obra

Observacgoes:

Adotar CPRB igual a 4,5% para orcamento desonerado e CPRB igual a zero
para orgamento onerado

Adotar ISS do municipio da obra

Baseado no Ac6rdao TCU n° 2622/2013

Adotar CPRB igual a 4,5% para orcamento desonerado e CPRB igual a
zero para orgamento onerado




COTACOES DE PRECO

Pesquisa realizada em fevereiro/2025

CcODIGO DESCRICAO
COT-16 PAINEL WALL OU PAINEL MASTERBOARD OU EQUIVALENTE MED.
: 120 X 305 CM E=40MM
FORNECEDOR GRAVIA LEO MADEIRAS DEPOSITO PATRIARCA
CNPJ
FONE
CONTATO LINK LIN LINK
MATERIAL RS 700,54 RS 603,77 RS 603,77
TOTAL RS 700,54 RS 603,77 RS 603,77
MEDIA RS 636,03
CcODIGO DESCRICAO
COT-106 SENSOR DE ABERTURA MAGNETICO, ACABAMENTO DISCRETO E
FORNECEDOR FOCO IT JC CABOS MAGAZINE LUIZA
CNPJ 47.387.745/0001-19| 46.732.494/0001-08 | 47.960.950/1088-36
FONE
CONTATO LINK LINK LINK
MATERIAL RS 69,45 RS 88,43 RS 77,00
TOTAL RS 69,45 RS 88,43 RS 77,00
MEDIA RS 78,29
CcODIGO DESCRICAO
COT-107 EMISSAO DE ART
FORNECEDOR
CNPJ
FONE
CONTATO LINK
MATERIAL RS 271,47
TOTAL RS 271,47 R$ 0,00 RS 0,00
MEDIA RS 271,47




