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Intervenção emergencial canil santos

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor 
Unit

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,00 13.719,84 13.719,84 11,24 %

 1.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 43,00 32,23 39,39 1.693,77 1,39 %

 1.2  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 8,84 284,53 347,78 3.074,37 2,52 %

 1.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 124,42 16,13 19,71 2.452,31 2,01 %

 1.4  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 1,00 80,85 98,82 98,82 0,08 %

 1.5  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 7,20 13,43 16,41 118,15 0,10 %

 1.6  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 15,00 34,69 42,40 636,00 0,52 %

 1.7  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 49,41 23,69 28,95 1.430,41 1,17 %

 1.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4,00 18,52 22,63 90,52 0,07 %

 1.9  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 4,50 5,00 6,11 27,49 0,02 %

 1.10  1001007 SIURB REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA m³ 20,00 167,64 204,90 4.098,00 3,36 %

 2 ESTRUTURAS 1,00 8.158,34 8.158,34 6,69 %

 2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 33,45 3,23 3,94 131,79 0,11 %

 2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,33 180,58 220,72 73,83 0,06 %

 2.3  
RF08000
012 

Próprio EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS E IMPERMEABILIZANTE, FCK = 30 MPA, 
ESPESSURA DE 12,0 CM.

M² 33,45 131,70 160,97 5.384,44 4,41 %
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 2.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,47 122,78 150,07 821,18 0,67 %

 2.5  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 5,50 146,54 179,11 985,10 0,81 %

 2.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 21,00 9,82 12,00 252,00 0,21 %

 2.7  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,55 755,90 923,93 510,00 0,42 %

 3 ALVENARIA E FECHAMENTOS 1,00 2.228,18 2.228,18 1,83 %

 3.1  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 11,83 154,10 188,35 2.228,18 1,83 %

 4 INSTALAÇÕES 1,00 6.724,50 6.724,50 5,51 %

 4.1  106005 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA 
QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025

M 4,50 227,04 277,51 1.248,79 1,02 %

 4.2  
RF08000
002 

Próprio GRELHA PARA CALHA SOLÁRIO UN. 9,00 271,66 332,05 2.988,45 2,45 %

 4.3  
RF08000
003 

Próprio Calha de Piso com Grelha  100x13x7cm Polipropileno M 4,50 230,33 281,53 1.266,88 1,04 %

 4.4  102668 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 7,80 128,01 156,46 1.220,38 1,00 %

 5 REVESTIMENTOS 1,00 24.035,40 24.035,40 19,70 %

 5.1  
RF08000
008 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (104612)

M² 166,30 114,39 139,81 23.250,40 19,06 %

 5.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 25,00 25,69 31,40 785,00 0,64 %

 6 RODAPÉ E PEITORIL 1,00 20.065,25 20.065,25 16,44 %

 6.1  
RF08000
007 

Próprio RODAPÉ CANTO ARREDONDADO LISO EM ALUMINIO, RAIO=50MM, M 80,70 58,64 71,67 5.783,76 4,74 %



 6.2  101966 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 51,40 227,32 277,85 14.281,49 11,70 %

 7 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1,00 1.058,23 1.058,23 0,87 %

 7.1  86920 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 865,77 1.058,23 1.058,23 0,87 %

 8 PORTAS E ESQUADRIAS 1,00 14.113,02 14.113,02 11,57 %

 8.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 8,10 702,66 858,86 6.956,76 5,70 %

 8.2  
RF08000
006 

Próprio GRADIL PINTADO 4,00MM - MALHA 5x20CM - 3,90MX2,03M , COM PORTÃO 80CM UN. 2,00 2.657,47 3.248,22 6.496,44 5,32 %

 8.3  106473 SINAPI INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025

M 6,00 89,97 109,97 659,82 0,54 %

 9 PINTURAS 1,00 13.154,54 13.154,54 10,78 %

 9.1 ALVENARIA 1,00 4.070,45 4.070,45 3,34 %

 9.1.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 158,94 5,84 7,13 1.133,24 0,93 %

 9.1.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 158,94 15,12 18,48 2.937,21 2,41 %

 9.2 PISO 1,00 929,21 929,21 0,76 %

 9.2.1  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m² 25,50 4,76 5,81 148,15 0,12 %

 9.2.2  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m² 25,50 25,06 30,63 781,06 0,64 %

 9.3 PINTURA METÁLICA (GADRIL E ESTRUTRURA TELHADO) 1,00 7.306,63 7.306,63 5,99 %

 9.3.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 73,50 12,35 15,09 1.109,11 0,91 %

 9.3.2  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 73,50 31,08 37,98 2.791,53 2,29 %



 9.3.3  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 73,50 37,92 46,34 3.405,99 2,79 %

 9.4 PINTURA EM MADEIRA (TELHADO) 1,00 848,25 848,25 0,70 %

 9.4.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 25,00 2,54 3,10 77,50 0,06 %

 9.4.2  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 25,00 25,23 30,83 770,75 0,63 %

 10 DIVERSOS 1,00 6.066,54 6.066,54 4,97 %

 10.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 44,50 22,09 27,00 1.201,50 0,98 %

 10.2  
RF08000
004 

Próprio TOLDO CORTINA RETRATIL 1,50X1,50M UN. 3,00 752,07 919,25 2.757,75 2,26 %

 10.3  
RF08000
005 

Próprio REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL MALHA 5X5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 64,10 23,55 28,78 1.844,79 1,51 %

 10.4  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 30,00 7,16 8,75 262,50 0,22 %

 11 LIMPEZA 1,00 965,50 965,50 0,79 %

 11.1  99813 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS

m² 166,30 3,99 4,87 809,88 0,66 %

 11.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 58,95 2,16 2,64 155,62 0,13 %

 12 Canteiro de obras 1,00 11.726,43 11.726,43 9,61 %

 12.1  90780 SINAPI Mestre de Obras H 80,00 85,10 104,01 8.320,80 6,82 %

 12.2  
00010775 

SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 928,75 1.135,21 3.405,63 2,79 %

Total Geral 122.015,77

Total sem BDI 99.833,24
Total do BDI 22.182,53
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