MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

OBRA - LICITACAO

MINISTERIO DA FAZENDA

Processo Administrativo n® 13083.119371/2025-08

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° , QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO (A) MINISTERIO DA FAZENDA, E

A(O) Unidao, por intermédio do(a) MINISTERIO DA FAZENDA, com sede no(a) ALFREDO
LISBOA, 1152, bairro RECIFE, na cidade de RECIFE/PE, CEP 50030150, inscrito(a) no CNPJ sob
o] n° 00.394.460/0083-98, neste ato representado(a) por XXXXXXXXXX,
cargo XXXXXX, nomeado(a) pela Portaria n® XXXXXXXXXX, de 30/03/2026, publicada no DOU
em margo/2026 , portador da Matricula Funcional n® XXXXXXXXXXX , doravante denominado

CONTRATANTE, e o(a) , inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n©° , sediado(a)
na ,

, bairro , na
cidade
de /

, CEP ,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
por -
conforme , tendo em vista o que

consta no Processo n° 13083.119371/2025-08 e em observancia as disposicoes da Lei n®
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do(a) Concorréncia n® 00001/2026, mediante as cldausulas e
condi¢cdes a seguir enunciadas.



CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de pessoa juridica para prestacao de
servicos de engenharia e obra, no regime de Contratagcdo semi-integrada, para realizacao do
Projeto Executivo e Execugao da Reforma da Sede das Agéncias da Receita Federal do Brasil
em Ouricuri/PE e Caic6/RN, de acordo com o disposto no art. 6°, XlI; XXXIIl; e XXXVIII c/c art.
46,VI1;85°e 89°, da Lei 14.133/21, por escopo, a serem executados sem regime de dedicagao
exclusiva de méao de obra, nas condigcoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

Item Especificacao CATSER Unid Quant Valor Unit Valor Total

Servigos de engenharia e
obra, no regime de
Contratacao semi-
integrada, para realizacéao
do Projeto Executivo e
Execucdo da Reforma da
1 Sede das Agéncias da 22225 Unid 1 R$ 766.538,90 R$ 766.538,90
Receita Federal do Brasil
em Ouricuri/PE, de acordo
com o disposto no art. 6°,
XI; XXXI1; e XXXVIII c/c art.
46, VI; 8§ 5° e 8 99, da Lei
14.133/21

Servicos de engenharia e
obra, no regime de
Contratacao semi-
integrada, para realizacéo
do Projeto Executivo e
Execucdo da Reforma da
2 Sede das Agéncias da 22225 Unid 1 R$879.823,92 R$879.823,92
Receita Federal do Brasil
em Caic6/RN, de acordo
com o disposto no art. 6°,
XII; XXXI1; e XXXV c/c art.
46, VI; 8 5° e 8 99, da Lei
14.133/21



1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricéo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. AProposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1. 4. O regime de execucao é o de contratagcdo semi-integrada.

1.5 Registre-se que a adjudicacéo da licitagao foi realizada por item.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 2 ano(s) contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021. O prazo maximo de execugao fisica da obra é de
240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da emissao da respetiva Ordem de
Servigo.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s
prazos e condi¢gdes de concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

3.2. Matriz derisco:

3.2.1. A presente matriz de risco estabelece a alocacdo de riscos contratuais entre o
CONTRATANTE e o CONTRATADO para a execugao da reforma e adequacgao das instalacgdes
das Agéncias da Receita Federal do Brasil em Ouricuri/PE e Caic6/RN, definindo o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em relagcdo a eventos supervenientes.

3.2.2. As partes renunciam a pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos
riscos por elas assumidos, exceto nas hipoteses de alteragdes unilaterais determinadas pela
Administragcdo ou de aumento/reducéo de tributos por legislagao superveniente.

3.2.3. Sendo o regime de execugao de contratagao semi-integrada, o CONTRATADO assume a
responsabilidade integral pelos riscos associados a elaboragcdo do Projeto Executivo e a



execucao da obra, tendo liberdade para inovar em solugcdes metodoldgicas ou tecnoldgicas,

desde que observados os parametros do Projeto Basico e os riscos aqui alocados.

3.2.4. AMatriz de Alocacéao de Riscos para a presente contratacao fica assim definida:

3.2.4.1. Riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

3.2.4.1.1. Mudancas no escopo da contratagao por solicitagdo do CONTRATANTE: Este
risco abrange a necessidade de alterar o escopo por conveniéncia ou nova necessidade
da Administracdo, nao decorrente de erro ou omissdo no Projeto Basico. A
responsabilidade é do CONTRATANTE, que formalizara a solicitagao. O 6nus financeiro
e de cronograma decorrente da alteragdo sera de sua responsabilidade, podendo
ensejar a celebracao de Termo Aditivo para o reequilibrio contratual, conforme o Art.
124 da Lei n®14.133/2021.

3.2.4.1.2. Problemas com o fornecimento de agua e energia pelas concessionarias
locais: Este risco cobre interrupgdes ou insuficiéncia no fornecimento de utilidades
basicas. Embora o CONTRATADO deva prever solugdes de contingéncia, como
geradores e caminhodes-pipa, a responsabilidade primaria € do CONTRATANTE. O 6nus
de paralisacdes que causem impacto relevante no equilibrio econémico-financeiro do
contrato sera suportado pelo CONTRATANTE, visto que a infraestrutura béasica do
imovel é de sua responsabilidade.

3.2.4.1.8. Vicios ocultos e condicoes preexistentes graves: Este risco refere-se a
descoberta, durante a execucao, de condicoes fisicas no imodvel (estruturais,
contaminacdes) substancialmente piores do que as indicadas nos documentos de
referéncia e que nao poderiam ser razoavelmente identificadas por um profissional
diligente durante a vistoria ou na elaboracdo do Projeto Executivo. A responsabilidade
por este risco € do CONTRATANTE, pois se trata de um problema inerente ao seu imadvel.
Caso ocorra, o CONTRATADO devera notificar imediatamente a Fiscalizacdo, e a
solucao, se implicar custos adicionais, sera objeto de reequilibrio contratual via Termo
Aditivo.

3.2.4.1.4. Remocdo de Passivos Ambientais/Nucleares n&o previstos: A
responsabilidade por passivos preexistentes no imével, como a necessidade
superveniente de desmobilizagcdo e destinacdo de para-raios com captor radioativo
(Am-241) ditada por normas da CNEN, € do CONTRATANTE. Ocorrendo a demanda por
parte da Fiscalizagdo, a execucgéo sera delegada ao CONTRATADO, com o respectivo
Onus financeiro suportado pela Administracdo por meio de Termo Aditivo para a
manutencéo do equilibrio econémico-financeiro.

DA REMOCAO, ACONDICIONAMENTO E DESTINAGAO DE PARA-RAIOS RADIOATIVO
(ARF CAICO/RN)

i Caso, durante a execugédo da obra na ARF Caic6/RN, a FISCALIZACAO ateste
a necessidade técnica ou normativa de remogao, manejo e destinacao final
do sistema de protegcao contra descargas atmosféricas contendo captor
radioativo (Americio-241), a CONTRATADA assumira a execucao integral do
servico, garantindo o cumprimento de todas as diretrizes da Comisséo
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

ii. Por se tratar de passivo ambiental nao quantificado na planilha orcamentaria
referencial do Projeto Basico, o servigo serda remunerado mediante a devida
compensacao financeira em favor da CONTRATADA, condicionada a prévia
aprovagdo de composicdo de custos unitarios e formalizada



obrigatoriamente por meio de Termo Aditivo de valor, respeitados os limites
legais (Art. 125, Lei n® 14.133/2021).

iii. Aprovado o aditivo, a CONTRATADA assumira integralmente o risco de
execucao e logistica especializada, obrigando-se a: a) Executar a remocgao
com uso de Equipamentos de Protecado Individual (luvas cirdrgicas ou de
borracha), acondicionando o captor isoladamente em saco plastico selado
com fita adesiva. b) Acondicionar o material no centro de uma embalagem
cilindrica metalica e resistente, com capacidade minima de 38 litros
(D=0,36m e H=0,43m), preenchendo os espacos vazios com material
absorvedor de choque e afixando o "Simbolo de Radiagao". c) Arcar com os
custos de frete e transporte rodoviario até o Centro de Desenvolvimento da
Tecnologia Nuclear (CDTN/CNEN), localizado no Campus da UFMG (Av. Pres.
Antonio Carlos n° 6.627, Belo Horizonte - MG), no horario de recebimento
estipulado. d) Providenciar e portar durante o trajeto o "Envelope de
Transporte", contendo a Declaracdo do Expedidor de Materiais Radioativos,
a Ficha de Emergéncia e o Certificado de Aprovagao Especial.

3.2.4.2. Riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

3.2.4.2.1. Erros, omissdes ou incompatibilidades no Projeto Basico ndo apontados na fase de
licitacao: Cabe ao licitante, durante a fase de elaboracao da proposta, analisar criticamente
toda a documentacao do Projeto Basico e seus anexos, solicitando esclarecimentos ou
apontando falhas. Ao apresentar sua proposta sem ressalvas, o CONTRATADO assume a
responsabilidade de desenvolver um Projeto Executivo exequivel que supere e solucione
eventuais omissdes ou incompatibilidades técnicas superaveis, sem que isso gere direito a
pleito de reequilibrio ou 6nus adicional para 0o CONTRATANTE.

3.2.4.2.2. Erros, omissdes ou incompatibilidades no Projeto Executivo: A responsabilidade por
este risco € do CONTRATADO, que assume integralmente o 6nus financeiro e de prazo para a
correcao de quaisquer falhas no Projeto Executivo por ele elaborado. A ocorréncia deste risco
ndo implicara alteracdo do equilibrio econémico-financeiro a seu favor, pois, em uma
contratacdo semi-integrada, a responsabilidade pela elaboracdo e compatibilizagcdo do
Projeto Executivo é integralmente sua.

3.2.4.2.3. Atrasos na entrega de servicos e materiais por fornecedores ou subcontratados: Este
risco é de responsabilidade do CONTRATADO, que deve gerenciar sua cadeia de suprimentos
e arcar com o 6nus financeiro decorrente de eventuais atrasos. A ocorréncia deste evento nao
justificara alteragbes nos valores contratuais, sendo considerado um risco empresarial
inerente a sua atividade.

3.2.4.2.4. Flutuacao de precos de insumos (inflagao ordinaria): A responsabilidade pela
variacao ordinaria de precos de mercado é do CONTRATADO. O contrato prevé, como
mecanismo de mitigacao, o reajuste anual pelo indice setorial pertinente, que visa a recompor
os efeitos da inflagcao ordinaria.

3.2.4.2.5. Acidentes de trabalho: A responsabilidade por este risco é integralmente do
CONTRATADO, que assume todo o 6nus financeiro e legal. Ele deve implementar e fiscalizar
todas as medidas de seguranca do trabalho exigidas pela legislacdo, sendo esta uma
responsabilidade indelegdvel do empregador.

3.2.4.2.6. Danos ambientais e autuagbes por gestdao inadequada de residuos: A
responsabilidade por este risco é integralmente do CONTRATADO, que arcara com o 6nus
financeiro e legal de quaisquer danos ou multas. E sua obrigacéo elaborar, apresentar e seguir



o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC), emitir os Manifestos de
Transporte de Residuos (MTRs) e garantir a destinagdo ambientalmente correta, conforme a
legislagdo vigente.

3.2.4.2.7. Atraso no cronograma por gestdo ou planejamento inadequados: Aresponsabilidade
por atrasos decorrentes de sua propria falha de planejamento ou gestao é do CONTRATADO,
que assume o Onus financeiro decorrente e podera estar sujeito as sang¢des contratuais
previstas.

3.2.4.2.8. Restricdo de espaco para canteiro, movimentacdo e armazenamento: A
responsabilidade por este risco € do CONTRATADO, que deve conhecer as limitagdes fisicas
dos locais das obras em Ouricuri/PE e Caic6/RN por meio de vistoria prévia e precificar em sua
proposta as dificuldades logisticas. O 6nus financeiro de ineficiéncias ou atrasos decorrentes
do espaco restrito € seu.

3.2.4.2.9. Interferéncia e danos a imoveis vizinhos: A responsabilidade por quaisquer danos a
terceiros (ruido, poeira, vibragcdes, danos estruturais) é integralmente do CONTRATADO, que
assume o 6nus financeiro de reclamagodes, multas, interrupgdes ou necessidade de
reparagao.

3.2.4.2.10. Atraso ou falha no cumprimento de exigéncias legais e regulatérias: A
responsabilidade por obter licengas (exceto as que forem expressamente atribuidas ao
Contratante) e cumprir a legislagao aplicavel € do CONTRATADO, que arcara com o 6nus
financeiro de multas e paralisagdes decorrentes de seu descumprimento.

3.2.4.2.11. Vandalismo ou roubo de materiais e equipamentos no canteiro: Aresponsabilidade
pela seguranga patrimonial dos canteiros de obras € do CONTRATADO, que assume o risco e
o 6nus financeiro decorrente de perdas por roubo ou vandalismo.

3.2.4.3. Riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgcdo de 50% (cinquenta por
cento) para o Contratante e 50% (cinquenta por cento) para o contratado:

3.2.4.3.1. Caso Fortuito ou Forgca Maior: Este risco refere-se a ocorréncia de eventos
imprevisiveis e inevitaveis que impegam a execugao do contrato, como desastres naturais de
grande magnitude ou greves nacionais que paralisem o transporte de insumos. O
CONTRATADO devera notificar a Fiscalizacao, e os prazos contratuais serdo prorrogados pelo
periodo de paralisacdo comprovado. Eventuais custos adicionais serdo rateados na exata
proporcao de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, analisados a luz da teoria da
imprevisao, conforme Art. 124, 1l, 'd' da Lei 14.133/21, pois as causas e consequéncias fogem
ao controle exclusivo de qualquer das partes.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO



5.1 O valor total da contratagéo € de R$ XXXXX (XXXXX) .

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicbes a ele
referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagcdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢gdes, imperfei¢cdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual, fixando prazo para que
seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n® 14.133, de 2021;



8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancgoes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o
objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos saldrios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucao de tarefas fora do escopo do
objeto da contratacéao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencgao indevida da Administragdo na gestao
interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unidao para adocao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste;

8.1.10.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 15 (quinze) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipodtese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliacoes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de



seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ouem
local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.18.2. Comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Imoéveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegodes
técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas.

8.2. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagcdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacodes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;



9.5. Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes
documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO ;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugado do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;



9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos 0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislacéo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizag&o de trabalho noturno e em
condigcdes perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacéao, violéncia e assédio
no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato;

9.25.1. Aindicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tUnico, da Lei n® 14.133, de 2021;



9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencgao e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagcbes em condigcdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecéo
coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo
de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Vedar a utilizagao, na execugao dos servigcos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no 6rgao contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.35. Efetuar comunicagcdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, arelagcdo nominaldos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execucao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislagcado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.40. Atender as solicitacbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas
especificagcdes do objeto;

9.41. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE



9.42. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
CONTRATANTE;

9.43. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, afim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao;

9.44. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacgao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade ;

9.45. Obterjunto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.46. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacoes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao
e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.47. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo
de Recebimento Definitivo;

9.48. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°5.975, de 2006, de:

9.48.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

9.48.2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.48.3. florestas plantadas;

9.48.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do d6rgao
ambiental competente.

9.49. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa
SLTI/MPn°1,de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cédo, mediante a apresentagao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

9.49.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.49.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente



Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso ll, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.49.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

9.49.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.50. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.50.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.50.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.50.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.50.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.50.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.50.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.



9.50.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos origindrios da
contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d “agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.50.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

9.51. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.51.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

9.51.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 1990, e legislacdo correlata.

9.52. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgé&o de pregos os custos correspondentes.

9.53. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigcos, poruso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.54. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.55. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operagao etc.).



9.56. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerartodas as possiveis interferéncias capazes de oferecerimpedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos;

9.56.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

9.56.2. Fornecer o projeto executivo em conformidade a tecnologia BIM (biulding information
modeling), de acordo com a exigéncia do art. 19 8 3° da Lei 14.133, de 2021.

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execug¢ao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executarao os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacédo da proposta no procedimento de
contratacéo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminando o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacio para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.



10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgcao
formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagao, em caso
de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1 referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizacado desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Serad exigida a prestacdo de garantia na presente contratagcdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracoes e sancOes administrativas referentes a execucao do
contrato sao aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL



13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacgao
do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes
administrativas; e

13.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de
2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.4. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.6. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragio subjetiva.

13.7. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

13.7.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.7.2. Darelacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.7.3. Das indenizagdes e multas.

13.8. A extingdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagcdo por meio de termo
indenizatorio.

13.9. O CONTRATANTE podera ainda:

13.9.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

13.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nostermosdoincisolVdoart. 139dalein.®14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.



13.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagao
ou atue na fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein®14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite
para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento)

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderéo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacgao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo
discriminada:

I) Gestao/unidade: 170058;

Il) Fonte de recursos: 1032000000;

[Il) Programa de trabalho: 204351;

IV) Elemento de despesa: 449051 (Ditab);

V) Plano interno: ACS;



VI) Nota de empenho: XXXXXX;

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.°© 14.133, de 2021,
e ao art. 89, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Recife, Secao Judiciaria de Pernambuco, para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagado, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021.

............................................................................

MINISTERIO DA FAZENDA
XXXXXXXXXX

XXXXXX

............................................................................

Representante legal do CONTRATADO



TESTEMUNHAS



