
Obra
 ARF_OURICURI (ORÇDESONER-R3) - 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 

ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS

Item Código Banco Descrição Und Qtd Valor 

Unit

Valor 

Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS TECNICOS: PROJETO 

EXECUTIVO

1.00 52,514.02 52,514.02 6.85 %

 1.1  RF04-C-

PE-

OURICURI 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO 

EXECUTIVO -ARF_OURICURI

UNIDADE 1.00 43,970.55 52514.02

(19.43%)

52,514.02 6.85 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.00 2,707.66 2,707.66 0.35 %

 2.1  00000001 Próprio MOBILIZAÇÃO UNIDADE 1.00 664.70 836.12 836.12 0.11 %

 2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

m² 2.88 501.49 630.82 1,816.76 0.24 %

 2.3  00000019 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

FITA DE SINALIZAÇÃO E 

ISOLAMNETO ESPESSURA 70MM 

UNIDADE 1.00 43.55 54.78 54.78 0.01 %

 3 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 1.00 43,323.78 43,323.78 5.65 %

 3.1  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 15.05 3.21 4.03 60.65 0.01 %

 3.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 3.36 10.44 13.13 44.11 0.01 %

 3.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

m² 221.18 24.98 31.42 6,949.47 0.91 %

 3.4  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 27.00 1.97 2.47 66.69 0.01 %

 3.5  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 4.00 13.83 17.39 69.56 0.01 %

 3.6  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4.00 1.72 2.16 8.64 0.00 %

 3.7  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 4.00 10.08 12.67 50.68 0.01 %

 3.8  97660 SINAPI REMOÇÃO DE 

INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

UN 60.00 0.72 0.90 54.00 0.01 %

 3.9  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1.04 219.10 275.60 286.62 0.04 %

 3.10  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS 

E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

M 35.28 0.55 0.69 24.34 0.00 %

 3.11  RF04-C-

97639 

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE 

ELETRODUTOS/ELETROCALHAS 

/CANALETA MUTIWAY, SEM 

M 112.00 5.46 6.86 768.32 0.10 %

 3.12  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 64.10 12.50 15.72 1,007.65 0.13 %

 3.13  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 

BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³ 1.58 62.25 78.30 123.71 0.02 %

 3.14  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 

m² 255.05 24.98 31.42 8,013.67 1.05 %

 3.15  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 13.78 219.10 275.60 3,797.76 0.50 %

 3.16  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM 

m³ 11.05 107.07 134.68 1,488.21 0.19 %

 3.17  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU 

DE MADEIRA PARA FORRO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

m² 160.64 2.91 3.66 587.94 0.08 %

 3.18  00000020 Próprio REMOÇÃO DE ENTULHO EM 

CAÇAMBA ESTACIONARIA ( 5M3, 

ABERTA), COLETA  COM  

UNIDADE 16.00 989.84 1,245.11 19,921.76 2.60 %

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.00 2,147.11 2,147.11 0.28 %

 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO 

DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

m³ 0.93 102.11 128.44 119.44 0.02 %

 4.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0.62 27.29 34.32 21.27 0.00 %

 4.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 

PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

m² 245.37 3.95 4.96 1,217.03 0.16 %

 4.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

m³ 25.53 10.04 12.62 322.18 0.04 %

 4.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

M3XKM 127.65 2.91 3.66 467.19 0.06 %

 5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1.00 2,842.87 2,842.87 0.37 %

 5.1 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.00 2,842.87 2,842.87 0.37 %

 5.1.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, 

m² 0.49 44.41 55.86 27.37 0.00 %

 5.1.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

m³ 0.56 584.48 735.21 411.71 0.05 %
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 5.1.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

m³ 0.56 318.97 401.23 224.68 0.03 %

 5.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

KG 16.70 14.00 17.61 294.08 0.04 %

 5.1.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

KG 5.90 12.14 15.27 90.09 0.01 %

 5.1.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

KG 40.30 10.75 13.52 544.85 0.07 %

 5.1.7  92421 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

m² 8.78 113.19 142.38 1,250.09 0.16 %

 6 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1.00 1,614.58 1,614.58 0.21 %

 6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

m² 10.50 96.25 121.07 1,271.23 0.17 %

 6.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 3.30 58.20 73.20 241.56 0.03 %

 6.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO 

EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 1.80 44.96 56.55 101.79 0.01 %

 7 ESQUADRIAS E ACESSORIOS 1.00 4,329.30 4,329.30 0.56 %

 7.1  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA 

PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2.00 328.28 412.94 825.88 0.11 %

 7.2  RF04_C-

100689 

Próprio KIT PORTA SEMI-OCA DE GIRO 0,80 

x2,10, COM FOLHA PRENSADA 

(QUADRO EM MADEIRA 

UN 2.00 1,163.33 1,463.35 2,926.70 0.38 %

 7.3  RF04_C-

100690 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

FECHADURA EXTERNA PARA PORTA  

– ZM MAGNUM RR2 931 – 80E 

UN 2.00 229.24 288.36 576.72 0.08 %

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.00 19,481.16 19,481.16 2.54 %

 8.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - 

ÁGUA FRIA

1.00 454.04 454.04 0.06 %

 8.1.1  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 6.00 12.33 15.50 93.00 0.01 %

 8.1.2  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 

LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

UN 6.00 18.04 22.69 136.14 0.02 %

 8.1.3  89400 SINAPI TE,PVC, SOLDÁVEL DE 32MM  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.00 21.79 27.40 54.80 0.01 %

 8.1.4  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 4.00 13.96 17.56 70.24 0.01 %

 8.1.5  CP016 Próprio FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-

M 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

 8.1.6  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 4.00 5.76 7.24 28.96 0.00 %

 8.1.7  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 2.00 8.97 11.28 22.56 0.00 %

 8.1.8  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

UN 2.00 5.26 6.61 13.22 0.00 %

 8.1.9  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 2.00 13.96 17.56 35.12 0.00 %

 8.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -

ESGOTO

1.00 1,820.66 1,820.66 0.24 %

 8.2.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALA  DO EM RAMAL DE 

M 6.00 28.32 35.62 213.72 0.03 %

 8.2.2  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA E SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2.00 28.40 35.72 71.44 0.01 %

 8.2.3  89732 SINAPI JOELHO 45º SERIE NORMAL PVC -

50MM

UN 2.00 16.22 20.40 40.80 0.01 %

 8.2.4  89726 SINAPI JOELHO 45º SERIE NORMAL PVC -

40MM

UN 2.00 11.02 13.86 27.72 0.00 %

 8.2.5  89731 SINAPI JOELHO 90º SERIE NORMAL PVC -

50MM

UN 2.00 15.48 19.47 38.94 0.01 %

 8.2.6  89724 SINAPI JOELHO 90º SERIE NORMAL PVC -

40MM

UN 4.00 10.79 13.57 54.28 0.01 %

 8.2.7  89784 SINAPI 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E 

UN 3.00 24.97 31.40 94.20 0.01 %

 8.2.8  89856 SINAPI LUVA SERIE NORMAL PVC –  100MM UN 4.00 21.44 26.96 107.84 0.01 %

 8.2.9  89753 SINAPI 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁST ICA, FORNECIDO E 

UN 7.00 9.69 12.18 85.26 0.01 %

 8.2.10  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 

X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 

UN 2.00 42.83 53.87 107.74 0.01 %

 8.2.11  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 6.00 18.90 23.77 142.62 0.02 %

 8.2.12  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES 

M 15.00 33.52 42.16 632.40 0.08 %

 8.2.13  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

UN 2.00 40.59 51.05 102.10 0.01 %



 8.2.14  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 2.00 19.85 24.96 49.92 0.01 %

 8.2.15  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 

100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

UN 2.00 20.55 25.84 51.68 0.01 %

 8.3 AGUA PLUVIAL 1.00 3,861.18 3,861.18 0.50 %

 8.3.1  00043436 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-

MOLDADO, COM FUNDO E SEM 

TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 

UN 6.00 323.52 406.95 2,441.70 0.32 %

 8.3.2  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 

QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA 

UN 6.00 76.06 95.67 574.02 0.07 %

 8.3.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES 

M 12.00 33.52 42.16 505.92 0.07 %

 8.3.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

UN 6.00 44.99 56.59 339.54 0.04 %

 8.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS -

PEÇAS E ACESSÓRIOS

1.00 13,345.28 13,345.28 1.74 %

 8.4.1  00000031 Próprio DUCHA HIGIÊNICA DECA COM 

REGISTRO OU EQUIVALENTE  

TECNICO.FORNECIMENTO E 

UNIDADE 2.00 400.27 503.49 1,006.98 0.13 %

 8.4.2  00000032 Próprio kIT ACESSORIOS COMPOSTO:PORTA 

PAPEL HIGIÊNICO "JOFEL" REF. 

AE41000,SABONETEIRA FORTCOM 

UNIDADE 2.00 181.53 228.34 456.68 0.06 %

 8.4.3  00000033 Próprio CABIDE DECA CROMADO, LINHA 

TARGA CR C40, OU EQUIVALENTE 

TECNICO,  FORNECIMENTO E 

UNIDADE 2.00 178.27 224.24 448.48 0.06 %

 8.4.4  00000049 Próprio TORNEIRA P/ LAVATÓRIO DE MESA 

COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

DECA LINHA DECAMATIC ECO REF. 

UNIDADE 2.00 205.60 258.62 517.24 0.07 %

 8.4.5  00000050 Próprio BACIA COM CAIXA ACOPLADA LINHA 

CONFORTO VOGUE PLUS NA COR 

BRANCA DECA SEM ABERTURA 

UNIDADE 2.00 1,384.12 1,741.08 3,482.16 0.45 %

 8.4.6  

RF040003

84 

Próprio Botoeira / Acionador Manual PNE – Para 

Emergência em Sanitário de Portador de 

Necessidade Especial 

UN 2.00 550.86 692.92 1,385.84 0.18 %

 8.4.7  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

UN 2.00 171.16 215.30 430.60 0.06 %

 8.4.8  00000013 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 

INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIÂMETRO MÍNIMO 3CM, ASTRA OU 

UN 8.00 428.53 539.04 4,312.32 0.56 %

 8.4.9  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, 

BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - 

UN 2.00 518.72 652.49 1,304.98 0.17 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.00 136,874.37 136,874.37 17.86 %

 9.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS  REDE 

220/380V, TOMADAS E ILUMINAÇÃO

1.00 64,861.03 64,861.03 8.46 %

 9.1.1  00000011 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINARIA CIRCULAR  DE EMB 185 

MM LP 1E 27 ATE 20WL

UN 6.00 55.31 69.57 417.42 0.05 %

 9.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 1,300.00 5.35 6.72 8,736.00 1.14 %

 9.1.3  104477 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE 

PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 

COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 

UN 47.00 154.63 194.50 9,141.50 1.19 %

 9.1.4  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

M 144.00 12.29 15.45 2,224.80 0.29 %

 9.1.5  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

UN 48.00 9.02 11.34 544.32 0.07 %

 9.1.6  101658 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 

180 W - FORNECIMENTO E 

UN 5.00 670.87 843.88 4,219.40 0.55 %

 9.1.7  RF_C-

4069 

Próprio POSTE RETO TELECÔNICO 

CONTÍNUO, MEDINDO 9 METROS DE 

ALTURA, FLANGEADO, FABRICADO 

UN 6.00 1,792.51 2,254.79 13,528.74 1.76 %

 9.1.8  00000057 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ 02 (duas) 

LÂMPADAS FLUORESCENTE 

UNIDADE 41.00 347.27 436.83 17,910.03 2.34 %

 9.1.9  00000064 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PONTOS DE TOMADAS DE USO 

GERAL – TUG (220VAC)

UN 55.00 105.91 133.22 7,327.10 0.96 %

 9.1.10  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - 

UN 14.00 46.10 57.98 811.72 0.11 %

 9.2 REDE ESTABILIZADA (QDE 127V) 1.00 7,565.72 7,565.72 0.99 %

 9.2.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 

2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

M 300.00 6.04 7.59 2,277.00 0.30 %

 9.2.2  00000065 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PONTOS DE TOMADAS PARA 

COMPUTADOR  (127VAC)

UN 22.00 138.01 173.60 3,819.20 0.50 %

 9.2.3  RF_C-

ELE_0049 

Próprio DISJUNTOR UNIPOLAR 

TERMOMAGNÉTICO 10A - 10kA, 

NORMA DIN (CURVA C)- 

UN 1.00 75.64 95.14 95.14 0.01 %

 9.2.4  RF_C-

ELE_0050 

Próprio DISJUNTOR UNIPOLAR 

TERMOMAGNÉTICO 16A - 10kA, 

NORMA DIN (CURVA C)- 

UN 7.00 156.09 196.34 1,374.38 0.18 %

 9.3 CANALETA MULTIWAY 1.00 39,641.47 39,641.47 5.17 %

 9.3.1  00000072 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BASE 2000MM BC S70 ECB030004

UN 44.00 264.61 332.85 14,645.40 1.91 %

 9.3.2  00000073 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

DIVISOR 2000mm ECD0001

UN 44.00 36.92 46.44 2,043.36 0.27 %

 9.3.3  00000074 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TAMPA 400MM BC S70 

ECT030004(São 5 tampas p/ fechar a 

UN 214.00 22.44 28.22 6,039.08 0.79 %



 9.3.4  00000075 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CURVA V COTOVELO S70 ABS BC 

S70CVC030004

UN 10.00 56.32 70.84 708.40 0.09 %

 9.3.5  00000076 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BLOQUEADOR CABOS PCT C/10 S70 

BLC0002

UN 30.00 12.19 15.33 459.90 0.06 %

 9.3.6  00000077 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CHAPINHA CONEXAO S70 ACE0003

UN 44.00 10.02 12.60 554.40 0.07 %

 9.3.7  00000078 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

EXTREMIDADE BC S70 EXT030004

UN 20.00 22.32 28.07 561.40 0.07 %

 9.3.8  00000079 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

MOLD BC 1P S70 MOL030076 B

UN 55.00 91.40 114.97 6,323.35 0.82 %

 9.3.9  00000082 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT. 6

UN 22.00 59.51 74.85 1,646.70 0.21 %

 9.3.10  00000084 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TOMADA 2P+T BC 10A MODULARE 

FAME VERMELHA

UN 22.00 23.53 29.59 650.98 0.08 %

 9.3.11  00000085 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TOMADA 2P+T BC 10A MODULARE 

FAME BRANCA

UN 55.00 22.12 27.82 1,530.10 0.20 %

 9.3.12  00000088 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

ADAPTADOR S70 P/ELETRODUTO 

ADP030001

UN 20.00 88.92 111.85 2,237.00 0.29 %

 9.3.13  RF_C-

ELE_0028 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CURVA H INTERNA S70 ABS BC S70 

CVI030004

UN 6.00 67.05 84.34 506.04 0.07 %

 9.3.14  RF_C-

ELE-0030 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

MOLD BC 2P S70 MOL030077 BB 

FAME MODULARE

UN 11.00 125.42 157.76 1,735.36 0.23 %

 9.4 ELETROCALHAS 1.00 9,622.34 9,622.34 1.26 %

 9.4.1  RF_C-

ELE_0125 

Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 

CHAPA 18 - 100X100X3000MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 3.00 104.62 131.60 394.80 0.05 %

 9.4.2  RF_C-

ELE-4073 

Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 

CHAPA 18 - 200X100X3000MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18.00 63.59 79.98 1,439.64 0.19 %

 9.4.3  RF_C-

ELE_0127 

Próprio ALA PLANA PERFURADA 100MM -  

PARA  ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO C CHAPA 18 - 100X100X3000MM. 

UNIDADE 1.00 29.67 37.32 37.32 0.00 %

 9.4.4  RF_C-

ELE_0128 

Próprio TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24   

PARA  ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO C CHAPA 18 - 100X100X3000MM. 

UNIDADE 3.00 109.60 137.86 413.58 0.05 %

 9.4.5  RF_C-

ELE-4077 

Próprio SUPORTE VERTICAL 100X100MM - 

ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-

GALV.. FORNECIMENTO E 

UNIDADE 1.00 32.82 41.28 41.28 0.01 %

 9.4.6  RF_C-

ELE-4078 

Próprio SUPORTE VERTICAL 200X100MM - 

ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-

GALV.. FORNECIMENTO E 

UNIDADE 15.00 37.12 46.69 700.35 0.09 %

 9.4.7  RF_C-

ELE-4086 

Próprio ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA, 

SAÍDA HORIZONTAL PARA 

ELETRODUTO-4".FORNECIMENTO E 

UNIDADE 5.00 53.37 67.13 335.65 0.04 %

 9.4.8  RF_C-

ELE-4087 

Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 

100X100MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNIDADE 1.00 45.37 57.07 57.07 0.01 %

 9.4.9  RF_C-

ELE-4088 

Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 

200X100MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNIDADE 3.00 48.94 61.56 184.68 0.02 %

 9.4.10  RF_C-

ELE-4076 

Próprio TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24   

PARA  ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO C CHAPA 18 - 200X100X3000MM. 

UNIDADE 18.00 75.74 95.27 1,714.86 0.22 %

 9.4.11  RF_C-

ELE-4075 

Próprio ALA PLANA PERFURADA 100MM -  

PARA  ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO C CHAPA 18 - 200X100X3000MM. 

UNIDADE 6.00 35.07 44.11 264.66 0.03 %

 9.4.12  97237 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 

M 3.00 84.98 106.89 320.67 0.04 %

 9.4.13  RF_C-

ELE-4073 

Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 

CHAPA 18 - 200X100X3000MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12.00 63.59 79.98 959.76 0.13 %

 9.4.14  RF_C-

ELE-4074 

Próprio TÊ HORIZONTAL PARA  

ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 

CHAPA 18 - 200X100MM. 

UNIDADE 1.00 106.53 134.00 134.00 0.02 %

 9.4.15  RF_C-

ELE-4075 

Próprio ALA PLANA PERFURADA 100MM -  

PARA  ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO C CHAPA 18 - 200X100X3000MM. 

UNIDADE 11.00 35.07 44.11 485.21 0.06 %

 9.4.16  RF_C-

ELE-4080 

Próprio CRUZETA COM TAMPA X 

HORIZONTAL 90º DE 200X100MM 

CHAPA 18 PARA ELETROCALHA 

UNIDADE 1.00 195.38 245.76 245.76 0.03 %

 9.4.17  RF_C-

ELE-4078 

Próprio SUPORTE VERTICAL 200X100MM - 

ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-

GALV.. FORNECIMENTO E 

UNIDADE 31.00 37.12 46.69 1,447.39 0.19 %

 9.4.18  RF_C-

ELE-4088 

Próprio TERMINAL PARA ELETROCALHA 

200X100MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNIDADE 5.00 48.94 61.56 307.80 0.04 %

 9.4.19  RF_C-

ELE_0128 

Próprio TAMPA PRESSÃO 100MM CHAPA 24   

PARA  ELETROCALHA PERFURADA 

TIPO C CHAPA 18 - 100X100X3000MM. 

UNIDADE 1.00 109.60 137.86 137.86 0.02 %

 9.5 SPDA 1.00 15,183.81 15,183.81 1.98 %

 9.5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 4.15 93.55 117.67 488.33 0.06 %

 9.5.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0.83 27.29 34.32 28.48 0.00 %

 9.5.3  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 5.19 75.65 95.16 493.88 0.06 %

 9.5.4  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 

ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 

UN 6.00 57.25 72.01 432.06 0.06 %

 9.5.5  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, 

DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 6.00 172.63 217.15 1,302.90 0.17 %

 9.5.6  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO 

TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA 

HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E 

UN 22.00 25.83 32.49 714.78 0.09 %



 9.5.7  RF-C159 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7X8" X 

1/8" INCLUINDO PARAFUSO, ROSCAS 

M 145.00 57.55 72.39 10,496.55 1.37 %

 9.5.8  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 11.00 88.67 111.53 1,226.83 0.16 %

 10 INSTALAÇÕES DE TELEMATICA 1.00 31,495.22 31,495.22 4.11 %

 10.1  00000096 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

CABO  UTP CATEGORIA 6 (1 

CAIXA=305m)

M 518.00 14.34 18.03 9,339.54 1.22 %

 10.2  00000094 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  

CONECTOR RJ-45 FÊMEA 

CATEGORIA 6

UN 48.00 40.54 50.99 2,447.52 0.32 %

 10.3  116 Próprio CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT6 

( PONTOS LOGICO)

UN 48.00 194.51 244.67 11,744.16 1.53 %

 10.4  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL 

CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

M 200.00 21.12 26.56 5,312.00 0.69 %

 10.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 0.00 53.55 67.36 0.00 0.00 %

 10.6  RF04_C-

ELE_0004

32 

Próprio TERMINAL 75X50MM CHAPA 18 - 

ELETROCALHA PERFURADA TIPO C

UN 0.00 17.20 21.63 0.00 0.00 %

 10.7  RF04_C-

ELE_0004

27 

Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 

75X50MM CHAPA 18

M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

 10.8  RF04_C-

ELE_0004

33 

Próprio CURVA VERTICAL EXTERNA 90° 

75X50MM CHAPA 18 PARA 

ELETROCALHA LISA TIPO C

UN 0.00 51.74 65.08 0.00 0.00 %

 10.9  RF04_C-

LOG-

98307 

Próprio TOMADA RJ45 DUPLA À 0,30M DO 

PISO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 42.00 43.93 55.25 2,320.50 0.30 %

 10.10  RF04_C-

LOG-

98308 

Próprio TOMADA RJ45 À 2,20M DO PISO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6.00 43.93 55.25 331.50 0.04 %

 11 REVESTIMENTO 1.00 268,489.48 268,489.48 35.03 %

 11.1 REVESTIMENTOS - PAREDE 1.00 117,317.45 117,317.45 15.30 %

 11.1.1  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 

DE PINTURA OU CERÂMICA, 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

m² 8.00 31.50 39.62 316.96 0.04 %

 11.1.2  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

m² 385.66 8.11 10.20 3,933.73 0.51 %

 11.1.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

m² 215.00 51.17 64.36 13,837.40 1.81 %

 11.1.4  RF04_C-

REVEST-

022 

Próprio PORCELANATO ELIANE MINIMUM 

CIMENTADO  PO 60x30cm -

FABICAÇÃO ELIANE OU 

m² 111.95 270.93 340.80 38,152.56 4.98 %

 11.1.5  87825 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

m² 590.00 82.30 103.52 61,076.80 7.97 %

 11.2 REVESTIMENTOS - PISO 1.00 123,559.50 123,559.50 16.12 %

 11.2.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, BRANCO 

DALLAS, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM.

M 1.80 150.60 189.43 340.97 0.04 %

 11.2.2  00000025 Próprio PORCELANATO ELIANE MINIMUM 

NUDE NA 60x60cm ( para piso 

banheiros)-PISO.FORNECIMENTO E 

m² 15.00 288.52 362.92 5,443.80 0.71 %

 11.2.3  RF04_C-

REVEST-

020 

Próprio PORCELANATO 90X90 MINIMUM 

CIMENTADO NA ,JUNTAS DE 

2MM,REJUNTE 

m² 180.00 393.24 494.65 89,037.00 11.62 %

 11.2.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 

OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

m² 245.37 93.11 117.12 28,737.73 3.75 %

 11.3 REVESTIMENTOS - 

IMPERMEABILIZAÇÃO

1.00 967.86 967.86 0.13 %

 11.3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 15.05 51.13 64.31 967.86 0.13 %

 11.4 REVESTIMENTOS - TETO 1.00 26,644.67 26,644.67 3.48 %

 11.4.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 15.05 48.11 60.51 910.67 0.12 %

 11.4.2  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

m² 200.00 102.29 128.67 25,734.00 3.36 %

 12 PINTURAS 1.00 29,428.48 29,428.48 3.84 %

 12.1 PINTURA-PAREDES EXTERNAS 1.00 9,899.64 9,899.64 1.29 %

 12.1.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

m² 214.00 17.32 21.78 4,660.92 0.61 %

 12.1.2  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 214.00 5.81 7.30 1,562.20 0.20 %

 12.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 214.00 13.66 17.18 3,676.52 0.48 %

 12.2 PINTURA PAREDES INTERNAS 1.00 18,556.09 18,556.09 2.42 %

 12.2.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

m² 413.00 17.32 21.78 8,995.14 1.17 %

 12.2.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 413.00 4.75 5.97 2,465.61 0.32 %



 12.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 413.00 13.66 17.18 7,095.34 0.93 %

 12.3 PINTURA TETO 1.00 818.56 818.56 0.11 %

 12.3.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 15.05 5.76 7.24 108.96 0.01 %

 12.3.2  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 15.05 21.35 26.85 404.09 0.05 %

 12.3.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 15.05 16.14 20.30 305.51 0.04 %

 12.4 PORTAS E JANELAS 1.00 154.19 154.19 0.02 %

 12.4.1  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 

m² 3.40 19.16 24.10 81.94 0.01 %

 12.4.2  102198 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR 

ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 3.40 16.90 21.25 72.25 0.01 %

 13 ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS 1.00 16,949.51 16,949.51 2.21 %

 13.1  00000006 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 175.71 9.07 11.40 2,003.09 0.26 %

 13.2  00000001 Próprio DESMOLIZAÇÃO UNIDADE 1.00 664.70 836.12 836.12 0.11 %

 13.3  CP024 Próprio ELABORAÇÃO DE AS BUILT E 

PLOTAGEM ELETRONICA

m² 175.71 65.53 78.26

(19.43%)

13,751.06 1.79 %

 13.4  128 Próprio ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS UN 1.00 285.59 359.24 359.24 0.05 %

 14 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.00 154,341.36 154,341.36 20.13 %

 14.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 300.00 131.69 165.65 49,695.00 6.48 %

 14.2  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 6.00 6,326.15 7,957.66 47,745.96 6.23 %

 14.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 6.00 7,539.08 9,483.40 56,900.40 7.42 %

612,230.15

154,308.75

766,538.90

_______________________________________________________________
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