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1. ORCAMENTO RESUMIDO (SEM DESONERAGAO)

ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL (R$) % DO TOTAL
. ADMINISTRACAO DA OBRA E TAXAS DE APROVACAO/ALTERACAO DE ) .
PROJETO

2 SERVICOS TECNICOS - PREDIO PONTE 34.942,78 22,95%
21 SINALIZAGAO e ILUMINACAO DE EMERGENCIA 10.185,58 6,69%
22 EXTINTORES 3.985,97 2,62%
2.3 TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO 1.284,56 0,84%
24 SERVICOS GERAIS 18.089,00 11,88%
2.5 DOCUMENTACOES ABRANGENTES 1.397,67 0,92%
3 SERVIGOS TECNICOS - PREDIO SEDE 97.350,88|  63,94%
3.1 ALARME E DETECCAO AUTOMATICA DE INCENDIO 50.997,42 33,50%
3.2 INFRAESTRUTURA E ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA 24.735,09 16,25%
33 PLACAS E SINALIZACOES 3.972,87 2,61%
3.4 EXTINTORES 3.434,65 2,26%
3.5 PORTAS DE EMERGENCIA 3.702,71 2,43%
3.6 TREINAMENTO 1.284,56 0,84%
3.7 SERVICOS GERAIS 6.428,24 4,22%
3.8 DOCUMENTACOES ABRANGENTES 2.795,34 1,84%

TOTAL SEM BDI 152.243,77

BDI (24,91%) 37.923,92

TOTAL COM BDI 190.167,70
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2. ORGCAMENTO DETALHADO (SEM DESONERAGAO)

ITEM coDIGO DESCRICT\O PRECO TOTAL (RS) % DO TOTAL
1 19.950,12 13,10%
1.1 90777 Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares 3.892,28 2,56%
1.2 90776 Encarregado Geral com encargos complementares 4.996,48 3,28%
1.3 90777 Alteragdes em PPCl e intermediagdo junto ao CBMRS 6.672,48 4,38%
1.4 N/A Taxas junto ao CBMRS 3.000,00 1,97%
15 103689 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1.388,88 0,91%
2 34.942,78 22,95%
21 10.185,58 6,69%
2.1.1 12422 Placa indicativa de sentido no interior da escada, em pvc, dim.: 20 x 10 cm 268,80 0,18%
2.1.2 13827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 236,81 0,16%
2.1.3 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 168,00 0,11%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio portatil"-
214 12888 254,10 0,17%
Placa E5
215 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm 201,72 0,13%
2.1.6 COTAGAO Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm 137,50 0,09%
Luminaria de emergéncia, com 30 ldmpadas LED de 2W, sem reator - fornacimento e
2.1.7 97599 244,27 0,16%
instalagdo. AF_09/2024
2.1.8 36890 Luminaria Saida de Emergéncia Autonoma LED Face Unica 486,50 0,32%
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -
2.1.9 91926 1.848,00 1,21%
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
2.1.10 6595 Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) 2.500,00 1,64%
Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa - fornecimento e
2.1.11 91992 . ~ 677,56 0,45%
instalagdo. Af_03/2023
2.1.12 88264 Eletricista com encargos complementares 1.023,68 0,67%
2.1.13 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 854,08 0,56%
2.1.14 90779 Projeto Executivo 1.284,56 0,84%
2.2 3.985,97 2,62%
221 COMP_02 Extintor P& Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte, fornecimento e instalagdo 2.038,20 1,34%
2.2.2 18.032.0015-0 | Extintor de di6xido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede, fornecimento e instalagdo 666,90 0,44%
Extintor de incéndio portavel com carga de pd quimico seco (PQS) de 8kg, classe BC, inclusive
2.23 COMP_01 i . . 1.280,87 0,84%
suporte de parede, fornecimento e instalagdo
23 1.284,56 0,84%
23.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1.284,56 0,84%
24 18.089,00 11,88%
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras
241 10839 L . . . ~ . L. 16.038,40 10,53%
verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em ago (padrdo) - para deficientes fisicos
24.2 106147 Alteragdo de sentido de portas 234,88 0,15%
243 2450 Limpeza geral 1.815,72 1,19%
25 1.397,67 0,92%
2.5.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 1.112,08 0,73%
252 N/A ARTs 285,59 0,19%
3 97.350,88 63,94%
3.1 50.997,42 33,50%
3.1.1 $12018 Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar 17.154,90 11,27%
3.1.2 512016 Acionador Manual Enderegavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" 989,36 0,65%
3.1.3 511824 Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio 939,72 0,62%
Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos, marca JFL,
3.1.4 $12136 . 2.265,74 1,49%
modelo Vulcano - 400 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual de
3.1.5 512887 96,32 0,06%
alarme de incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Alarme sonoro"-
3.1.6 512886 86,56 0,06%
Placa E1
3.1.7 90777 Projeto Executivo 5.004,36 3,29%
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ITEM coDIGO DESCRICI"\O PRECO TOTAL (RS) % DO TOTAL
3.1.8 88264 Eletricista com encargos complementares 3.071,04 2,02%
3.1.9 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2.562,24 1,68%
3.1.10 COTAGAO Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm2 6.120,00 4,02%
3.1.11 COTAGAO Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=1" 11.683,50 7,67%
3.1.12 88264 Teste e laudo técnico do sistema de alarme e detecgdo de incéndio 1.023,68 0,67%
3.2 24.735,09 16,25%
321 97599 LUMINA’RIA.‘DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 1.709,89 112%
E INSTALAGAO. AF_09/2024
3.2.2 90777 Projeto Executivo 2.780,20 1,83%
323 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - 4.333,50 2.85%
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
3.2.4 6595 Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) 8.437,50 5,54%
325 91992 Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa - fornecimento e 4.742,92 3129
instalagdo. Af_03/2023
3.2.6 88264 Eletricista com encargos complementares 1.279,60 0,84%
3.2.7 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1.067,60 0,70%
3.2.8 88264 Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de emergéncia 383,88 0,25%
33 3.972,87 2,61%
3.3.1 COTAGAO PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 20x10cm 51,12 0,03%
3.3.2 COTAGAO Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm 250,00 0,16%
333 10693 Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo - dimensdes 470x340mm 394,76 0,26%
3.34 S$13827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 200,28 0,13%
3.3.5 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 2.284,80 1,50%
3.3.6 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm 50,43 0,03%
337 12888 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio portatil"- 308,92 0,20%
Placa E5
338 12885 Plaf:a de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira 86,56 0,06%
e hidrante"- Placa E7
339 COTAGAO Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre —20 X 30 cm 350,00 0,23%
34 3.434,65 2,26%
34.1 COMP_02 Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte, fornecimento e instalagdo 1.585,26 1,04%
3.4.2 18.032.0015-0 | Extintor de di6xido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede, fornecimento e instalagdo 1.333,79 0,88%
343 18.032.0012-0 Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, inclusive suporte de parede, fornecimento e 515,60 0,34%
colocagdo
3.5 3.702,71 2,43%
351 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 3.027,86 1,99%
352 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 674,85 0,44%
3.6 1.284,56 0,84%
3.6.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1.284,56 0,84%
3.7 6.428,24 4,22%
3.7.1 90777 Teste e laudo técnico do sistema de hidrante e sprinklers 3.336,24 2,19%
372 502450 Limpeza geral 2.730,00 1,79%
3.7.3 95878 Transporte de residuos 362,00 0,24%
3.8 2.795,34 1,84%
3.8.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 2.224,16 1,46%
3.8.2 N/A ARTs 571,18 0,38%
TOTAL SEM BDI 152.243,77 100,00%
BDI (24,91%) 37.923,92
TOTAL COM BDI 190.167,70
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3. PRECOS UNITARIOS (SEM DESONERACAO)

ITEM copIGO DESCRICAO FONTE UNID. Q1D MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS PRECO UNIT. (R$) | PRECO TOTAL (R$)
1 19.950,12
1.1 90777 Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares SINAPI h 28 139,01 - - - 139,01 3.892,28
1.2 90776 Encarregado Geral com encargos complementares SINAPI h 64 78,07 - - - 78,07 4.996,48
1.3 90777 Alteragdes em PPCl e intermediagdo junto ao CBMRS SINAPI h 48 139,01 - - - 139,01 6.672,48
1.4 N/A Taxas junto ao CBMRS CBMRS vg 1 - - - 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1.5 103689 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado SINAPI m? 3 50,86 412,10 - - 462,96 1.388,88
2 34.942,78
2.1 10.185,58
2.1.1 12422 Placa indicativa de sentido no interior da escada, em pvc, dim.: 20 x 10 cm ORSE un 8 - 33,60 - - 33,60 268,80
2.1.2 13827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 7 - 33,83 - - 33,83 236,81
2.1.3 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 5 - 33,60 - - 33,60 168,00
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio
214 12888 ORSE un 15 1,47 13,69 - 1,78 16,94 254,10
portatil"- Placa E5
2.1.5 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm ORSE un 12 - 16,81 - - 16,81 201,72
2.1.6 COTAGAO Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm COTAGAO un 11 - 12,50 - - 12,50 137,50
Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W, sem reator - fornacimento
2.1.7 97599 SINAPI un 13 7,11 11,68 - - 18,79 244,27
e instalagdo. AF_09/2024
2.1.8 36890 Luminaria Saida de Emergéncia Auténoma LED Face Unica SBC un 7 - 69,50 - - 69,50 486,50
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
219 91926 SINAPI m 400 1,69 2,93 - - 4,62 1.848,00
terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou
2.1.10 6595 ORSE m 400 - 6,25 - - 6,25 2.500,00
similar)
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa -
2.1.11 91992 SINAPI un 13 - 52,12 - - 52,12 677,56
fornecimento e instalagdo. Af_03/2023
2.1.12 88264 Eletricista com encargos complementares SINAPI h 32 31,99 - - - 31,99 1.023,68
2.1.13 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI h 32 26,69 - - - 26,69 854,08
2.1.14 90779 Projeto Executivo SINAPI h 8 160,57 - - - 160,57 1.284,56
2.2 3.985,97
Extintor P& Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte, fornecimento
2.2.1 COMP_02 . ORSE/EMOP un 9 25,39 201,08 - - 226,47 2.038,20
e instalagdo
18.032.0015- | Extintor de didxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede, fornecimento e
2.2.2 EMOP un 1 26,15 640,75 - - 666,90 666,90
0 instalagdo
Extintor de incéndio portavel com carga de pd quimico seco (PQS) de 8kg, classe BC,
223 COMP_01 | i i . . SINAPI/EMOP un 4 25,39 294,83 - - 320,22 1.280,87
inclusive suporte de parede, fornecimento e instalagdo
23 1.284,56
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ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID. QTD MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS PRECO UNIT. (R$) | PRECO TOTAL (R$)
2.3.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares SINAPI h 8 160,57 - - - 160,57 1.284,56
2.4 18.089,00
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e
2.4.1 10839 barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em ago (padrdo) - para ORSE m 80 17,70 161,61 - 21,17 200,48 16.038,40
deficientes fisicos
2.4.2 106147 Alteragdo de sentido de portas SINAPI un 2 113,49 3,95 - - 117,44 234,88
243 2450 Limpeza geral ORSE m? 665,10 0,74 1,10 - 0,89 2,73 1.815,72
2.5 1.397,67
2.5.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos SINAPI h 8 139,01 - - - 139,01 1.112,08
252 N/A ARTs CREA/RS un 1 - - - 285,59 285,59 285,59
3 97.350,88
3.1 50.997,42
3.1.1 $12018 Detector de fumaga dptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar ORSE un 63 8,52 253,59 - 10,19 272,30 17.154,90
Acionador Manual Enderegével - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte
3.1.2 S$12016 - ORSE un 4 8,52 228,63 - 10,19 247,34 989,36
aqui
313 511824 Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio ORSE un 4 11,93 208,74 - 14,26 234,93 939,72
Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos,
3.1.4 $12136 ORSE un 1 9,67 2.244,60 - 11,47 2.265,74 2.265,74
marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Comando
3.15 512887 N ORSE un 4 1,47 20,83 - 1,78 24,08 96,32
manual de alarme de incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Alarme
3.1.6 512886 ORSE un 4 1,47 18,39 - 1,78 21,64 86,56
sonoro"- Placa E1
3.1.7 90777 Projeto Executivo SINAPI h 36 139,01 - - - 139,01 5.004,36
3.1.8 88264 Eletricista com encargos complementares SINAPI h 96 31,99 - - - 31,99 3.071,04
3.1.9 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI h 96 26,69 - - - 26,69 2.562,24
3.1.10 COTAGAO | Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm2 COTAGAO m 450 - 13,60 - - 13,60 6.120,00
3.1.11 COTAGAO Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=1" COTAGAO m 450 - 25,96 - - 25,96 11.683,50
3.1.12 88264 Teste e laudo técnico do sistema de alarme e detecgdo de incéndio SINAPI h 32 31,99 - - - 31,99 1.023,68
3.2 24.735,09
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
3.21 97599 - SINAPI un 91 7,11 11,68 - - 18,79 1.709,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
3.2.2 90777 Projeto Executivo SINAPI h 20 139,01 - - - 139,01 2.780,20
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos
3.23 91924 . . i SINAPI m 1350 1,34 1,87 - - 3,21 4.333,50
terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou
3.24 6595 e ORSE m 1350 - 6,25 - - 6,25 8.437,50
similar)
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa -
3.2.5 91992 . SINAPI un 91 - 52,12 - - 52,12 4.742,92
fornecimento e instalagdo. Af_03/2023
3.2.6 88264 Eletricista com encargos complementares SINAPI h 40 31,99 - - - 31,99 1.279,60
3.2.7 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI h 40 26,69 - - - 26,69 1.067,60
3.2.8 88264 Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de emergéncia SINAPI h 12 31,99 - - - 31,99 383,88
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Nota de arredondamento: os pregos unitdrios sdo apresentados com duas casas decimais, enquanto os pregos totais sdo obtidos a partir dos valores integrais das composigcdes. Por isso o produto entre quantidade e prego unitdrio exibido pode divergir do

prego total em alguns centavos.
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ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID. QTD MAO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS PRECO UNIT. (R$) | PRECO TOTAL (R$)
3.3 3.972,87
331 COTAGAO | PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 20x10cm COTAGAO un 2 - 25,56 - - 25,56 51,12
332 COTAGAO | Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm COTAGAO un 20 - 12,50 - - 12,50 250,00
3.3.3 10693 Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo - dimensdes 470x340mm ORSE un 4 - 98,69 - - 98,69 394,76
3.3.4 513827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 6 - 33,38 - - 33,38 200,28
3.3.5 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 68 - 33,60 - - 33,60 2.284,80
3.3.6 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm ORSE un 3 - 16,81 - - 16,81 50,43
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio
3.3.7 512888 ) ORSE un 18 1,47 13,69 - 1,78 16,94 304,92
portatil"- Placa E5
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de
3.3.8 512885 ORSE un 4 1,47 18,39 - 1,78 21,64 86,56
mangueira e hidrante"- Placa E7
3.3.9 COTAGAO Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre — 20 X 30 cm COTAGAO un 10 - 35,00 - - 35,00 350,00
3.4 3.434,65
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte, fornecimento
341 COMP_02 . N SUDECAP/EMOP un 7 25,39 201,08 - - 226,47 1.585,26
e instalagdo
18.032.0015- | Extintor de didxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede, fornecimento e
3.4.2 EMOP un 2 26,15 640,75 - - 666,90 1.333,79
0 instalagdo
18.032.0012- | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, inclusive suporte de parede,
343 EMOP un 3 26,15 145,72 - - 171,87 515,60
0 fornecimento e colocagdo
3.5 3.702,71
351 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA SINAPI par 2 - 1.513,93 - - 1.513,93 3.027,86
352 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA SINAPI un 1 - 674,85 - - 674,85 674,85
3.6 1.284,56
3.6.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares SINAPI h 8 160,57 - - - 160,57 1.284,56
3.7 6.428,24
3.7.1 90777 Teste e laudo técnico do sistema de hidrante e sprinklers SINAPI h 24 139,01 - - - 139,01 3.336,24
3.7.2 502450 Limpeza geral ORSE m? 1000 0,74 1,10 - 0,89 2,73 2.730,00
3.7.3 95878 Transporte de residuos SINAPI txKm 200 - - 1,81 - 1,81 362,00
3.8 2.795,34
3.8.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos SINAPI h 16 139,01 - - - 139,01 2.224,16
3.8.2 N/A ARTs CREA/RS un 2 - - - 285,59 285,59 571,18
TOTAL SEM BDI 152.243,77



4. COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO (SEM DESONERACAO)

COMP_01 — EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME E ABNT NBR

12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

) . VALOR UNIT. PRECO UNIT.
FONTE | CODIGO DESCRICAO TIPO UNID. COEFICIENTE | TRES
(RS) (RS)
anapl | 20577 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO Vaterial o ss96300] 100 269,630
QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BCBC
EMOP 5883 | BUCHA DE NYLON, TIPO 5-08 Material UN 0,0314| 2,00 0,0628
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE
EMOP 5909 USO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, Material UN 03193 2,00 0,6386
(5,5X50)MM
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
EMOP | 1491 | Material N 4 1 4
0 913 | GALVANIZADG ateria u 5000 100 15000
EMOP 1968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mo de Obra | H 204700| 0,50 14,7350
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, i
EMOP 1 M H 21 1
0 999 1 |NCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 3o de Obra 30001 0,50 0,6500
TOTAL 320,2164

COMP_02 — EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP. 2-A: 20-B: C, CLASSE BC, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME E ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

X - VALOR UNIT. PRECO UNIT.
FONTE | CODIGO DESCRICAO TIPO UNID. COEFICIENTE ¢
(RS) (R$)
ORSE 939 | EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4KG Material UN 195,8800 1,00 195,8800
EMOP 5883 | BUCHA DE NYLON, TIPO S-08 Material UN 0,0314 2,00 0,0628
PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE )
EMOP 5909 Material UN 0,3193 2,00 0,6386
(5,5X50)MM
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, )
EMOP 14913 Material UN 4,5000 1,00 4,5000
EM ACO GALVANIZADO
EMOP 1968 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | M&o de Obra H 29,4700 0,50 14,7350
-DE-OBRA DE SERVENTE D L
EMOP 1999 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, Mo de Obra H 21,3000 0,50 10,6500
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL 226,4664
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5. CURVA ABC (SEM DESONERACAO)

ITEM cOpIGO DESCRICAO FONTE UN QTDE PRECO UNIT. (RS) PRECO TOTAL (R$) % ACUM. % CL
3.1.1 512018 Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar ORSE un 63 272,30 17.154,90 11,27% 11,27% A
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras
241 10839 L i i . . . L. ORSE m 80 200,48 16.038,40 10,53% 21,80% A
verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em ago (padrdo) - para deficientes fisicos
3.1.11 COTAGAO Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=1" COTAGAO m 450 25,96 11.683,50 7,67% 29,48% A
3.2.4 6595 Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) ORSE m 1350 6,25 8.437,50 5,54% 35,02% A
1.3 90777 Alteragdes em PPCl e intermediagdo junto ao CBMRS SINAPI 48 139,01 6.672,48 4,38% 39,40% A
3.1.10 COTACAO Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm?2 COTACAO m 450 13,60 6.120,00 4,02% 43,42% A
3.1.7 90777 Projeto Executivo SINAPI h 36 139,01 5.004,36 3,29% 46,71% A
1.2 90776 Encarregado Geral com encargos complementares SINAPI h 64 78,07 4.996,48 3,28% 49,99% A
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa - fornecimento e
3.25 91992 . N SINAPI un 91 52,12 4.742,92 3,12% 53,11% A
instalagdo. Af_03/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais -
3.23 91924 i i . SINAPI m 1350 3,21 4.333,50 2,85% 55,95% B
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
1.1 90777 Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares SINAPI h 28 139,01 3.892,28 2,56% 58,51% B
3.7.1 90777 Teste e laudo técnico do sistema de hidrante e sprinklers SINAPI h 24 139,01 3.336,24 2,19% 60,70% B
3.1.8 88264 Eletricista com encargos complementares SINAPI h 96 31,99 3.071,04 2,02% 62,72% B
3.5.1 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA SINAPI par 2 1.513,93 3.027,86 1,99% 64,71% B
1.4 N/A Taxas junto ao CBMRS CBMRS vg 1 3.000,00 3.000,00 1,97% 66,68% B
3.22 90777 Projeto Executivo SINAPI h 20 139,01 2.780,20 1,83% 68,50% B
3.7.2 $02450 Limpeza geral ORSE m? 1000 2,73 2.730,00 1,79% 70,30% B
3.1.9 88247 Aucxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI h 96 26,69 2.562,24 1,68% 71,98% B
2.1.10 6595 Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) ORSE m 400 6,25 2.500,00 1,64% 73,62% B
3.3.5 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 68 33,60 2.284,80 1,50% 75,12% B
Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396 dispositivos, marca JFL,
314 $12136 ORSE un 1 2.265,74 2.265,74 1,49% 76,61% B
modelo Vulcano - 400 ou similar
3.8.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos SINAPI h 16 139,01 2.224,16 1,46% 78,07% B
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte, fornecimento e
221 COMP_02 ORSE/EMOP un 9 226,47 2.038,20 1,34% 79,41% B
instalagao
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais -
219 91926 . ) SINAPI m 400 4,62 1.848,00 1,21% 80,62% B
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
243 2450 Limpeza geral ORSE m? 665,10 2,73 1.815,72 1,19% 81,82% C
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
3.2.1 97599 . SINAPI un 91 18,79 1.709,89 1,12% 82,94% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte, fornecimento e
3.4.1 COMP_02 . N SUDECAP/EMOP un 7 226,47 1.585,26 1,04% 83,98% C
instalagao
15 103689 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado SINAPI m? 3 462,96 1.388,88 0,91% 84,89% C
Extintor de diéxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede, fornecimento e
3.4.2 18.032.0015-0 | . EMOP un 2 666,90 1.333,79 0,88% 85,77% C
instalagao
2.1.14 90779 Projeto Executivo SINAPI h 8 160,57 1.284,56 0,84% 86,61% C
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ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UN QTDE PREGO UNIT. (R$) PRECO TOTAL (R$) % ACUM. % cL

2.3.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares SINAPI h 8 160,57 1.284,56 0,84% 87,46% [

3.6.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares SINAPI h 8 160,57 1.284,56 0,84% 88,30% [
Extintor de incéndio portdvel com carga de p6 quimico seco (PQS) de 8kg, classe BC,

2.23 COMP_01 i i _ i . SINAPI/EMOP un 4 320,22 1.280,87 0,84% 89,14% C
inclusive suporte de parede, fornecimento e instalagdo

3.2.6 88264 Eletricista com encargos complementares SINAPI h 40 31,99 1.279,60 0,84% 89,98% C

2.5.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos SINAPI h 8 139,01 1.112,08 0,73% 90,71% [

3.2.7 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI h 40 26,69 1.067,60 0,70% 91,41% [

2.1.12 88264 Eletricista com encargos complementares SINAPI h 32 31,99 1.023,68 0,67% 92,09% C

3.1.12 88264 Teste e laudo técnico do sistema de alarme e detecgdo de incéndio SINAPI h 32 31,99 1.023,68 0,67% 92,76% [

3.1.2 512016 Acionador Manual Enderegavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" ORSE un 4 247,34 989,36 0,65% 93,41% [

3.1.3 511824 Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio ORSE un 4 234,93 939,72 0,62% 94,03% [

2.1.13 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares SINAPI h 32 26,69 854,08 0,56% 94,59% C
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa - fornecimento e

2111 91992 . N SINAPI un 13 52,12 677,56 0,45% 95,03% C
instalagdo. Af_03/2023

352 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA SINAPI un 1 674,85 674,85 0,44% 95,48% C
Extintor de diéxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede, fornecimento e

2.22 18.032.0015-0 | | . EMOP un 1 666,90 666,90 0,44% 95,91% C
instalagdo

3.8.2 N/A ARTs CREA/RS un 2 285,59 571,18 0,38% 96,29% C
Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, inclusive suporte de parede, fornecimento

343 18.032.0012-0 ~ EMOP un 3 171,87 515,60 0,34% 96,63% C
e colocagdo

2.1.8 36890 Lumindria Saida de Emergéncia Auténoma LED Face Unica SBC un 7 69,50 486,50 0,32% 96,95% C

3.3.3 10693 Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo - dimensdes 470x340mm ORSE un 4 98,69 394,76 0,26% 97,21% C

3.2.8 88264 Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de emergéncia SINAPI h 12 31,99 383,88 0,25% 97,46% C

3.7.3 95878 Transporte de residuos SINAPI txKm 200 1,81 362,00 0,24% 97,70% C

3.3.9 COTAGAO Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre — 20 X 30 cm COTAGAO un 10 35,00 350,00 0,23% 97,93% C
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio

3.3.7 512888 . ORSE un 18 16,94 304,92 0,20% 98,13% C
portatil"- Placa E5

2.5.2 N/A ARTs CREA/RS un 1 285,59 285,59 0,19% 98,31% C

2.1.1 12422 Placa indicativa de sentido no interior da escada, em pvc, dim.: 20 x 10 cm ORSE un 8 33,60 268,80 0,18% 98,49% C
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incéndio

214 12888 . ORSE un 15 16,94 254,10 0,17% 98,66% C
portatil"- Placa E5

3.3.2 COTAGAO Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm COTAGAO un 20 12,50 250,00 0,16% 98,82% C
Lumindria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W, sem reator - fornacimento e

2.1.7 97599 . N SINAPI un 13 18,79 244,27 0,16% 98,98% C
instalagdo. AF_09/2024

2.1.2 13827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 7 33,83 236,81 0,16% 99,14% C

2.4.2 106147 Alteragdo de sentido de portas SINAPI un 2 117,44 234,88 0,15% 99,29% C

2.1.5 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensées: 20 x 20cm ORSE un 12 16,81 201,72 0,13% 99,42% C

3.3.4 513827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 6 33,38 200,28 0,13% 99,56% C

2.1.3 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm ORSE un 5 33,60 168,00 0,11% 99,67% C

2.1.6 COTAGAO Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm COTAGAO un 11 12,50 137,50 0,09% 99,76% C
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ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UN QTDE PREGO UNIT. (R$) PRECO TOTAL (R$) % ACUM. % cL
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Comando manual

3.1.5 512887 ORSE un 4 24,08 96,32 0,06% 99,82% C
de alarme de incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"-

3.1.6 512886 ORSE un 4 21,64 86,56 0,06% 99,88% C
Placa E1
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo "Abrigo de

3.3.8 512885 . i ORSE un 4 21,64 86,56 0,06% 99,93% C
mangueira e hidrante"- Placa E7

331 COTAGAO PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE 20x10cm COTAGAO un 2 25,56 51,12 0,03% 99,97% C

3.3.6 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensées: 20 x 20cm ORSE un 3 16,81 50,43 0,03% 100,00% [

TOTAL 152.243,77 100,00%

Critério de classificagdo: itens ordenados por prego total decrescente; classe A até 50% do valor acumulado, classe B de 50% a 80% e classe C acima de 80%. Valores sem BDI.
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6. BDI — BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS (SEM DESONERAGAO)

Despesas Indiretas 7,77%
Administragdo Central 5,50%
Seguros 0,40%
Garantias 0,60%
Riscos 1,27%

Despesas Financeiras 1,39%

Lucro 8,96%

Tributos 4,69%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS (aliquota equivalente) 1,04%
Contribui¢do Previdenciaria (CPRB) 0,00%

BDI ADOTADO 24,91%

Comentarios
o A féormula de célculo do BDI é a prevista no Acérddo TCU n2 2622/2013: BDI=[(1+(AC+S+G+R))x(1+DF) x(1+L)]1/(1-1)-1.

o AC — taxa de rateio da administragdo central; S — seguros; G — Onus das garantias exigidas; R — riscos e imprevistos; DF — despesas financeiras; L
— lucro bruto; | — tributos (PIS, COFINS, ISS e Contribui¢do Previdenciaria).

e Os tributos IRPJ e CSLL ndo foram incluidos como despesas indiretas, por serem tributos incidentes sobre o lucro.

® Para o ISS foi adotada a aliquota do municipio de Jaguardo (3,0%). Como a base de calculo é o prego do servico, excluidos os materiais fornecidos,
considerou-se no calculo do BDI uma aliquota equivalente, obtida pela aplicagdo de 3,0% sobre a participagdo da mdo de obra no custo direto total do
orcamento (34,65%).

* Fonte: Cédigo Tributario do Municipio de Jaguardo, art. 54 — no caso de construgdo civil, a apuragdo do prego do servigo é efetivada com base em
elementos em poder do sujeito passivo, deduzido o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos servigos.

« Valor do BDI truncado na quarta casa decimal, conforme metodologia adotada na planilha de origem. Custo direto total: R$ 152.243,78. Valor do BDI:
RS 37.923,93. Preco total: RS 190.167,71.
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7. ENCARGOS SOCIAIS

UF: Rio Grande do Sul — Vigéncia a partir de 01/2025. Fonte: Livro SINAPI — Célculos e Pardmetros (p. 112).

n ~ HORISTA (COM MENSALISTA HORISTA (SEM MENSALISTA
cobieo DESCRICAO DESOI\(J.) (COM DESON.) DESON(.) (SEM DESON.)
ENCARGOS
SOCIAIS
SOBRE
MAO DE
OBRA
Codigo | Descricio Horista (Ccim Mensalista ((Eom Horista (Se~m Mensalista (?em
Desoneragdo) Desoneragdo) Desoneragdo) Desoneragdo)
GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% Ndo incide
B2 Feriados 4,24% Ndo incide 4,24% Ndo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 139 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% N3o incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%
GRUPO D
b1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS 9.71% 3.45% 17,31% 6.53%
sobre 132, conforme Lei n? 14.973/2024)
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.39% 0.30% 0.41% 0.31%
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’ ’ ’
D D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%
(AI:I(?:D) 90,22% 51,86% 112,84% 69,95%
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Nota Técnica — Encargos Sociais (SINAPI 2026) Registra-se que a composi¢do de encargos sociais apresentada refere-se ao SINAPI com base dezembro/2025,
ultima planilha oficialmente detalhada pela CAIXA até o momento. Entretanto, considerando a vigéncia da reoneragdo gradual da folha de pagamentos a partir
de 2026 (Lei n2 14.973/2024), observa-se que os pregos dos insumos e das composigdes SINAPI com data-base 2026 j4 incorporam os reflexos dessa alteragdo,
notadamente a elevagdo da contribuigdo previdenciaria patronal sobre a folha de 5% para 10%. Dessa forma, ainda que a memdria de calculo detalhada dos
encargos sociais para 2026 ndo tenha sido formalmente publicada, entende-se que os valores adotados nas composi¢des SINAPI atualizadas refletem
adequadamente o novo regime tributario vigente, dispensando ajustes manuais adicionais.




8. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERACAO)

ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO s/ BDI PRECO ¢/ BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 19.950,12 24.919,69 8.759,95 7.358,19 8.801,55 35% 30% 35%
1.1 90777 Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares 3.892,28 4.861,85 1.312,70 1.458,56 2.090,59 27% 30% 43%
1.2 90776 Encarregado Geral com encargos complementares 4.996,48 6.241,10 1.685,10 1.872,33 2.683,67 27% 30% 43%
1.3 90777 Alteragdes em PPCl e intermediagdo junto ao CBMRS 6.672,48 8.334,59 2.778,20 2.778,20 2.778,19 33% 33% 33%
1.4 N/A Taxas junto ao CBMRS 3.000,00 3.747,30 1.249,10 1.249,10 1.249,10 33% 33% 33%
1.5 103689 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1.388,88 1.734,85 1.734,85 - - 100% 0% 0%
2 34.942,78 43.647,04 16.492,32 9.552,18 17.602,54 38% 22% 40%
2.1 10.185,58 12.722,82 4.478,86 2.874,32 5.369,64 35% 23% 42%
Placa indicativa de sentido no interior da escada, em pvc, dim.: 20 x 10
2.1.1 12422 268,80 335,76 - - 335,76 0% 0% 100%
cm
2.1.2 13827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 236,81 295,80 - - 295,80 0% 0% 100%
2.1.3 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 168,00 209,85 - - 209,85 0% 0% 100%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo
2.1.4 12888 o i 254,10 317,40 - - 317,40 0% 0% 100%
"Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
2.15 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm 201,72 251,97 - - 251,97 0% 0% 100%
2.1.6 COTAGAO | Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm 137,50 171,75 - - 171,75 0% 0% 100%
Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W, sem reator -
2.1.7 97599 244,27 305,12 - - 305,12 0% 0% 100%
fornacimento e instalagdo. AF_09/2024
2.1.8 36890 Luminaria Saida de Emergéncia Auténoma LED Face Unica 486,50 607,69 - - 607,69 0% 0% 100%
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
2.19 91926 o o . . . 1.848,00 2.308,34 769,45 769,45 769,44 33% 33% 33%
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW
2.1.10 6595 . 2.500,00 3.122,75 1.040,92 1.040,92 1.040,91 33% 33% 33%
(Kanaflex ou similar)
Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A, incluido suporte e
2.1.11 91992 677,56 846,34 282,11 282,11 282,12 33% 33% 33%
placa - fornecimento e instalagdo. Af_03/2023
2.1.12 88264 Eletricista com encargos complementares 1.023,68 1.278,68 426,23 426,23 426,22 33% 33% 33%
2.1.13 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 854,08 1.066,83 355,61 355,61 355,61 33% 33% 33%
2.1.14 90779 Projeto Executivo 1.284,56 1.604,54 1.604,54 - - 100% 0% 0%
2.2 3.985,97 4.978,87 4.978,87 - - 100% 0% 0%
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte,
2.2.1 COMP_02 X X . 2.038,20 2.545,92 2.545,92 - - 100% 0% 0%
fornecimento e instalagdo
18.032.0015- | Extintor de didxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede,
222 . . . 666,90 833,02 833,02 - - 100% 0% 0%
0 fornecimento e instalagdo
Extintor de incéndio portavel com carga de pd quimico seco (PQS) de
223 COMP_01 i i X X N 1.280,87 1.599,93 1.599,93 - - 100% 0% 0%
8kg, classe BC, inclusive suporte de parede, fornecimento e instalagdo
23 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 0% 0% 100%
2.3.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 0% 0% 100%
24 18.089,00 22.594,98 6.677,86 6.677,86 9.239,26 30% 30% 41%
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ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO s/ BDI PRECO c/ BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras
2.4.1 10839 horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", 16.038,40 20.033,57 6.677,86 6.677,86 6.677,85 33% 33% 33%
inclusive curva em ago (padrdo) - para deficientes fisicos
2.4.2 106147 Alteragdo de sentido de portas 234,88 293,39 - - 293,39 0% 0% 100%
243 2450 Limpeza geral 1.815,72 2.268,02 - - 2.268,02 0% 0% 100%
2.5 1.397,67 1.745,83 356,73 - 1.389,10 20% 0% 80%
2.5.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 1.112,08 1.389,10 - - 1.389,10 0% 0% 100%
2.5.2 N/A ARTs 285,59 356,73 356,73 - - 100% 0% 0%
3 97.350,88 121.600,98 27.654,91 39.081,16 54.864,91 23% 32% 45%
3.1 50.997,42 63.700,88 12.883,77 26.217,74 24.599,37 20% 41% 39%
Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN
311 512018 il 17.154,90 21.428,19 - 10.714,10 10.714,09 0% 50% 50%
ou similar
Acionador Manual Enderegével - Modelo AME-2 da Verin ou similar,
3.1.2 512016 . . 989,36 1.235,81 - 617,91 617,90 0% 50% 50%
tipo "Aperte aqui"
3.1.3 511824 Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio 939,72 1.173,80 - 586,90 586,90 0% 50% 50%
Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396
3.14 $12136 i . . 2.265,74 2.830,14 - 1.415,07 1.415,07 0% 50% 50%
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com
3.15 512887 96,32 120,31 - - 120,31 0% 0% 100%
logotipo "Comando manual de alarme de incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com
3.1.6 512886 . 86,56 108,12 - - 108,12 0% 0% 100%
logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1
3.1.7 90777 Projeto Executivo 5.004,36 6.250,95 3.125,48 3.125,47 - 50% 50% 0%
3.1.8 88264 Eletricista com encargos complementares 3.071,04 3.836,04 1.278,68 1.278,68 1.278,68 33% 33% 33%
3.1.9 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2.562,24 3.200,49 1.066,83 1.066,83 1.066,83 33% 33% 33%
3.1.10 COTAGAO | Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm2 6.120,00 7.644,49 2.548,16 2.548,16 2.548,17 33% 33% 33%
3.1.11 COTAGAO | Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=1" 11.683,50 14.593,86 4.864,62 4.864,62 4.864,62 33% 33% 33%
3.1.12 88264 Teste e laudo técnico do sistema de alarme e detecgdo de incéndio 1.023,68 1.278,68 - - 1.278,68 0% 0% 100%
3.2 24.735,09 30.896,59 9.767,45 10.324,80 10.804,34 32% 33% 35%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
3.21 97599 - 1.709,89 2.135,82 - 1.067,91 1.067,91 0% 50% 50%
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
3.22 90777 Projeto Executivo 2.780,20 3.472,75 3.472,75 - - 100% 0% 0%
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para
3.23 91924 . . . X . 4.333,50 5.412,97 1.804,32 1.804,32 1.804,33 33% 33% 33%
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW
3.24 6595 . 8.437,50 10.539,28 3.513,09 3.513,09 3.513,10 33% 33% 33%
(Kanaflex ou similar)
Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A, incluido suporte e
3.2.5 91992 4.742,92 5.924,38 - 2.962,19 2.962,19 0% 50% 50%
placa - fornecimento e instalagdo. Af_03/2023
3.2.6 88264 Eletricista com encargos complementares 1.279,60 1.598,35 532,78 532,78 532,79 33% 33% 33%
3.2.7 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1.067,60 1.333,54 444,51 444,51 444,52 33% 33% 33%
3.2.8 88264 Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de emergéncia 383,88 479,50 - - 479,50 0% 0% 100%
3.3 3.972,87 4.962,51 - - 4.962,51 0% 0% 100%
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ITEM cODIGO DESCRICAO PRECO s/ BDI PRECO c/ BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
- PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE
3.3.1 COTACAO 51,12 63,85 - - 63,85 0% 0% 100%
20x10cm
3.3.2 COTACAO | Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm 250,00 312,28 - - 312,28 0% 0% 100%
Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo - dimensdes
3.3.3 10693 394,76 493,09 - - 493,09 0% 0% 100%
470x340mm
3.3.4 513827 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 200,28 250,17 - - 250,17 0% 0% 100%
3.3.5 12421 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 2.284,80 2.853,94 - - 2.853,94 0% 0% 100%
3.3.6 12423 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm 50,43 62,99 - - 62,99 0% 0% 100%
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo
3.3.7 512888 304,92 380,88 - - 380,88 0% 0% 100%
"Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com
3.3.8 512885 . . . . 86,56 108,12 - - 108,12 0% 0% 100%
logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7
3.3.9 COTAGAO | Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre — 20 X 30 cm 350,00 437,19 - - 437,19 0% 0% 100%
3.4 3.434,65 4.290,23 4.290,23 - - 100% 0% 0%
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte,
341 COMP_02 X X . 1.585,26 1.980,15 1.980,15 - - 100% 0% 0%
fornecimento e instalagdo
18.032.0015- | Extintor de didxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede,
3.4.2 . . ~ 1.333,79 1.666,04 1.666,04 - - 100% 0% 0%
0 fornecimento e instalagdo
18.032.0012- | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, inclusive suporte de
343 i ~ 515,60 644,04 644,04 - - 100% 0% 0%
0 parede, fornecimento e colocagdo
3.5 3.702,71 4.625,06 - 2.312,53 2.312,53 0% 50% 50%
351 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 3.027,86 3.782,10 - 1.891,05 1.891,05 0% 50% 50%
352 39615 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 674,85 842,96 - 421,48 421,48 0% 50% 50%
3.6 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 0% 0% 100%
3.6.1 90779 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 0% 0% 100%
3.7 6.428,24 8.029,51 - 226,09 7.803,42 0% 3% 97%
3.7.1 90777 Teste e laudo técnico do sistema de hidrante e sprinklers 3.336,24 4.167,30 - - 4.167,30 0% 0% 100%
3.7.2 502450 Limpeza geral 2.730,00 3.410,04 - - 3.410,04 0% 0% 100%
3.7.3 95878 Transporte de residuos 362,00 452,17 - 226,09 226,08 0% 50% 50%
3.8 2.795,34 3.491,66 713,46 - 2.778,20 20% 0% 80%
3.8.1 90777 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 2.224,16 2.778,20 - - 2.778,20 0% 0% 100%
3.8.2 N/A ARTs 571,18 713,46 713,46 - - 100% 0% 0%
TOTAL 152.243,77 190.167,70 52.907,18 55.991,53 81.269,00 28% 29% 43%

Valores das parcelas expressos com BDI incluso. Os percentuais indicam a participagdo de cada marco (30, 60 e 90 dias) no prego total do respectivo item ou grupo.
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9. PLANEJAMENTO DA OBRA (SEM DESONERAGAO)

GRUPO SUBGRUPO SERVICO PERIODO
LB LS L Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos
1 SERVIGOS PROFISIONAIS TAXAS DE APROVAGAO/ALTERAGCAO s & Més 01 a Més 03

DE PROJETO

complementares

Encarregado Geral com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Alteragdes em PPCI e intermediagdo junto ao CBMRS

Més 01 a Més 03

Taxas junto ao CBMRS Més 03
Placa de Obra em chapa de ago galvanizado Més 01
2 SERVICOS TECNICOS PREDIO PONTE 2.1 SINAALIZA(;IT\O E ILUMINAGAO DE Placa i.ndicativa de sentido no interior da escada, em Mas 03
EMERGENGIA pvc, dim.: 20 x 10 cm
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Més 03
Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm Més 03
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com Més 03
logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
Placa de indicagdo d i t " N
.aca eiln icagdo de pavimentos em pvc Més 03
dimensdes: 20 x 20cm
Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm Més 03
Luminaria de emergéncia, com 30 ldmpadas LED de
2W, sem reator - fornacimento e instalagdo. Més 03
AF_09/2024
Luminaria Saida de E éncia Auto LED F
umindria Saida de Emergéncia Auténoma ace Més 03

Unica

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. af_03/2023

Més 01 a Més 03

Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo
Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)

Més 01 a Més 03

Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A,
incluido suporte e placa - fornecimento e instalagdo.
Af_03/2023

Més 01 a Més 03

Eletricista com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Aucxiliar de eletricista com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Projeto Executivo Més 01
Exti Pé imi ABC 4k . 1A: 20-B:
2.2 EXTINTORES : xt|ntF>r 6 Quimico Secc‘> C g-Cap N 0-B:C, Mas 01
inclusive suporte, fornecimento e instalagdo
Extintor de didxido de carbono (C0O2), inclusive .
. . ~ Més 01
suporte de parede, fornecimento e instalagdo
Extintor de incéndio portavel com carga de p6
quimico seco (PQS) de 8kg, classe BC, inclusive Més 01
suporte de parede, fornecimento e instalagdo
£ heiro Civil -
213 TREINANIENTO ngenheiro Civil de Obra Senior com encargos Mas 03
complementares
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com
2.4 SERVICOS GERAIS barras l.wrizontais I(‘iu.pla (2.") e barras verticais nas~ Més 02
extremidades de 2", inclusive curva em ago (padrdo)
- para deficientes fisicos
Alteragdo de sentido de portas Més 03
Limpeza geral Més 03
2.5 DOCUMENTAGOES ABRANGENTES | Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos Més 03
ARTs Més 03
a . 3.1 ALARME E DETECCAO Detector de fumaga dptico enderegavel, modelo .
3 SERVICOS TECNICOS PREDIO SEDE ) ¢ umaga Optico ¢ sav Més 02
AUTOMATICA DE INCENDIO VRE-F, marca VERIN ou similar
Acionador Manual Enderegédvel - Modelo AME-2 da Més 02
Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"
Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme .
¢ P Més 02
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GRUPO SUBGRUPO SERVICO PERIODO
Central de alarme de incendio com sistema de 04
lagos para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Més 02
Vulcano - 400 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm,
em pvc, com logotipo "Comando manual de alarme Més 03
de incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, Mas 03
em pvc, com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1
Projeto Executivo Més 01

Eletricista com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Auxiliar de eletricista com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4
x 1,5mm2

Més 01 a Més 03

Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado,
tipo pesado, DN=1"

Més 01 a Més 03

Teste e laudo técnico do sistema de detecgdo de

NPT Més 03
incéndio
3.2 INFRAESTRTURA E ILUMINACAO Luminaria de emergénci‘a, com 39 Iémpad~as LED de )
N 2W, sem reator - fornacimento e instalagdo. Més 03
DE EMERGENCIA
AF_09/2024
Projeto Executivo Més 01

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. af_03/2023

Més 01 a Més 03

Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo
Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)

Més 01 a Més 03

Tomada alta de embutir (1 mddulo), 2P+T 10A,
incluido suporte e placa - fornecimento e instalagdo.
Af_03/2023

Més 03

Eletricista com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Auxiliar de eletricista com encargos complementares

Més 01 a Més 03

Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de

- Més 03
emergéncia
3.3 PLACAS E SINALIZACOES Placa de sinalizagdo fotoluminescente de escada Més 03
) sobe/desce 20X10cm
Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm Més 03
Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo .
. ~ Més 03
- dimensdes 470x340mm
Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm Més 03
Placa indicativa de sentido em pvc, dimensdes: 20 x .
Més 03
20cm
Placa de indicacdo d i t ,
! e ¢do de pavimentos em pvc Més 03
dimensdes: 20 x 20cm
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com Més 03
logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm,
em pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e Més 03
hidrante"- Placa E7
Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre — 20 X N
Més 03
30CM
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C,
3.4 EXTINTORES Extintor PO Quimi , § ~ap. WA Més 01
inclusive suporte, fornecimento e instalagdo
Extintor de diéxido de carbono (CO2), inclusive Mas 01
suporte de parede, fornecimento e instalagdo
Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L,
inclusive suporte de parede, fornecimento e Més 01
colocagdo
3.5 PORTAS DE EMERGENCIA Barra antipanico dupla, cega lado oposto, cor cinza Més 01
Barra antipanico simples, cega lado oposto, cor cinza Més 01
Engenheiro Civil de Obra Senior com encargos .
3.6 TREINAMENTO Més 03

complementares
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GRUPO SUBGRUPO SERVICO PERIODO
3.7 SERVICOS GERAIS :s:it:krlaeLaSudo técnico do sistema de hidrantes e Mas 03
Limpeza Més 03
Transporte de residuos Més 03
3.8 DOCUMENTACOES ABRANGENTES | Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos Més 03
ARTs Més 03

PPCI — Receita Federal de Jaguardo/RS | Pagina 21 de 29




10. COMPOSICAO DOS EVENTOS (SEM DESONERACAO)

QTD. - ~ VALOR TOTALSEM | VALOR TOTAL COM
ITEM EVENTO RS CARACTERIZACAO DE CADA EVENTO PARA FINS DE MEDICAO . oL VALOR EVENTO 1 VALOR EVENTO 2 VALOR EVENTO 3 VALOR TOTAL
1 19.950,12 24.919,69 8.214,04 6.479,19 10.226,46 24.919,69
Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos Cada evento corresponde ao acompanhamento técnico do
11 3 . 3.892,28 4.861,85 1.620,62 1.620,62 1.620,61 4.861,85
complementares profissional a obra.
Cada evento corresponde ao acompanhamento técnico do
1.2 Encarregado Geral com encargos complementares 3 e N 4.996,48 6.241,10 2.080,37 2.080,37 2.080,36 6.241,10
profissional a obra.
Cada evento corresponde as intermediagdes necessarios para
1.3 Alteragdes em PPCI e intermediagdo junto ao CBMRS 3 6.672,48 8.334,59 2.778,20 2.778,20 2.778,19 8.334,59
obetengdo do alvard junto ao CBMRS
O evento corresponde a taxa para obtengdo do alvard junto
1.4 Taxas junto ao CBMRS 1 3.000,00 3.747,30 - - 3.747,30 3.747,30
ao CBMRS
1.5 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1 O evento corresponde a instalagdo da placa de obra 1.388,88 1.734,85 1.734,85 - - 1.734,85
2 34.942,78 43.647,04 9.175,62 23.048,95 11.422,47 43.647,04
21 10.185,58 12.722,82 4.196,75 3.015,38 5.510,69 12.722,82
Placa indicativa de sentido no interior da escada, em .
2.1.1 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 268,80 335,76 - - 335,76 335,76
pvc, dim.: 20 x 10 cm
2.1.2 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 236,81 295,80 - - 295,80 295,80
2.1.3 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 168,00 209,85 - - 209,85 209,85
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com . N
214 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 254,10 317,40 - - 317,40 317,40
logotipo "Extintor de incéndio portétil"- Placa E5
Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: . .
2.1.5 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 201,72 251,97 - - 251,97 251,97
20 x 20cm
2.1.6 Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 137,50 171,75 - - 171,75 171,75
Lumindria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W, . . L
2.1.7 - . N 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as luminarias 244,27 305,12 - - 305,12 305,12
sem reator - fornacimento e instalagdo. AF_09/2024
Lumindria Saida de Emergéncia Autdnoma LED Face . . .
2.1.8 . 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as luminarias 486,50 607,69 - - 607,69 607,69
Unica
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama . N .
o o . Cada evento corresponde a instalagdo dos cabos em dois
219 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 3 . ) 1.848,00 2.308,34 769,45 769,45 769,44 2.308,34
avimentos
instalagdo. af_03/2023 P
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Cada evento corresponde a instalagdo dos eletrodutos em
2.1.10 3 2.500,00 3.122,75 1.040,92 1.040,92 1.040,91 3.122,75
Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) dois pavimentos
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido Cada evento corresponde a instalagdo das tomadas em uma
2.1.11 2 677,56 846,34 - 423,17 423,17 846,34
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. Af_03/2023 ediifcagdo inteira
o Cada evento corresponde a execugdo dos servigos em dois
2.1.12 Eletricista com encargos complementares 3 i 1.023,68 1.278,68 426,23 426,23 426,22 1.278,68
pavimentos
. - Cada evento corresponde a execugdo dos servicos em dois
2.1.13 [ Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3 i 854,08 1.066,83 355,61 355,61 355,61 1.066,83
pavimentos
. ) O evento corresponde ao projeto executivo detalhado do
2.1.14 Projeto Executivo 1 . 1.284,56 1.604,54 1.604,54 - - 1.604,54
sistema
2.2 3.985,97 4.978,87 4.978,87 - - 4.978,87
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QTD.

VALOR TOTAL SEM

VALOR TOTAL COM

ITEM EVENTO CARACTERIZAGCAO DE CADA EVENTO PARA FINS DE MEDIGAO VALOR EVENTO 1 VALOR EVENTO 2 VALOR EVENTO 3 VALOR TOTAL
EVENTOS BDI BDI
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C,
221 . i K . N 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os extintores 2.038,20 2.545,92 2.545,92 - - 2.545,92
inclusive suporte, fornecimento e instalagdo
Extintor de didxido de carbono (CO2), inclusive suporte
2.2.2 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os extintores 666,90 833,02 833,02 - - 833,02
de parede, fornecimento e instalagdo
Extintor de incéndio portével com carga de pé quimico
223 seco (PQS) de 8kg, classe BC, inclusive suporte de 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os extintores 1.280,87 1.599,93 1.599,93 - - 1.599,93
parede, fornecimento e instalagdo
23 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 1.604,54
Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos O evento corresponde a realizagdo do treinamento
2.3.1 1 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 1.604,54
Complementares operacional dos sistemas ao final da obra
24 18.089,00 22.594,98 - 20.033,57 2.561,41 22.594,98
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com
barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas O evento corresponde a instalagdo dos corrimdes na
241 1 16.038,40 20.033,57 - 20.033,57 - 20.033,57
extremidades de 2", inclusive curva em ago (padréo) - edificagdo
para deficientes fisicos
. . O evento corresponde a alteragdo de sentido de todas as
2.4.2 Alteragdo de sentido de portas 1 234,88 293,39 - - 293,39 293,39
portas da edificagdo
243 Limpeza geral 1 O evento corresponde a limpeza final da obra 1.815,72 2.268,02 - - 2.268,02 2.268,02
25 1.397,67 1.745,83 - - 1.745,83 1.745,83
. . . L. . O evento corresponde a entrega do conjunto completo de
2.5.1 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 1 1.112,08 1.389,10 - - 1.389,10 1.389,10
plantas e diagramas do projeto
O evento corresponde a entrega de todas as ARTs (Execugdo,
2.5.2 ARTs 1 Instalagdes Elétricas, Alarme e Treinamento) devidamente 285,59 356,73 - - 356,73 356,73
baixadas ou com comprovante de quitagdo
3 97.350,88 121.600,98 34.691,98 42.720,93 44.188,07 121.600,98
3.1 50.997,42 63.700,88 16.009,24 36.426,23 11.265,41 63.700,88
Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, . .
3.1.1 e 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os detectores 17.154,90 21.428,19 - 21.428,19 - 21.428,19
marca VERIN ou similar
Acionador Manual Enderegével - Modelo AME-2 da . . X
3.1.2 i o i X 1 O evento corresponde a instalagédo de todos os acionadores 989,36 1.235,81 - 1.235,81 - 1.235,81
Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"
Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de . . .
3.1.3 incandi 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as sirenes 939,72 1.173,80 - 1.173,80 - 1.173,80
incéndio
Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos
3.1.4 para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 1 O evento corresponde a instalagdo da central de alarme 2.265,74 2.830,14 - 2.830,14 - 2.830,14
400 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em
3.15 pvc, com logotipo "Comando manual de alarme de 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 96,32 120,31 - - 120,31 120,31
incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em . .
3.1.6 i 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 86,56 108,12 - - 108,12 108,12
pvc, com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1
. . O evento corresponde ao projeto executivo detalhado do
3.1.7 Projeto Executivo 1 5.004,36 6.250,95 6.250,95 - - 6.250,95

sistema
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QTD.

VALOR TOTAL SEM

VALOR TOTAL COM

ITEM EVENTO CARACTERIZAGCAO DE CADA EVENTO PARA FINS DE MEDIGAO VALOR EVENTO 1 VALOR EVENTO 2 VALOR EVENTO 3 VALOR TOTAL
EVENTOS BDI BDI

3.1.8 Eletricista com encargos complementares 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 3.071,04 3.836,04 1.278,68 1.278,68 1.278,68 3.836,04

3.1.9 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 2.562,24 3.200,49 1.066,83 1.066,83 1.066,83 3.200,49
Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x

3.1.10 s ) 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 6.120,00 7.644,49 2.548,16 2.548,16 2.548,17 7.644,49

,5mm

Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo . . .

3.1.11 do. DN=1" 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 11.683,50 14.593,86 4.864,62 4.864,62 4.864,62 14.593,86
pesado, DN=
Teste e laudo técnico do sistema de alarme e detecgdo O evento corresponde a entrega do laudo técnico apds teste

3.1.12 . 1 1.023,68 1.278,68 - - 1.278,68 1.278,68
de incéndio de funcionamento do sistema de detecgdo

3.2 24.735,09 30.896,59 9.767,45 6.294,70 14.834,44 30.896,59

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED

3.2.1 DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as luminarias 1.709,89 2.135,82 - - 2.135,82 2.135,82
AF_09/2024

O evento corresponde ao projeto executivo detalhado do
322 Projeto Executivo 1 . 2.780,20 3.472,75 3.472,75 - - 3.472,75
sistema

Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama

3.2.3 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 4.333,50 5.412,97 1.804,32 1.804,32 1.804,33 5.412,97
instalagdo. af_03/2023
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo

3.24 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 8.437,50 10.539,28 3.513,09 3.513,09 3.513,10 10.539,28
Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido

3.25 X ) N 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as tomadas 4.742,92 5.924,38 - - 5.924,38 5.924,38
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. Af_03/2023

3.2.6 Eletricista com encargos complementares 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 1.279,60 1.598,35 532,78 532,78 532,79 1.598,35

3.2.7 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3 Cada evento corresponde a execugdo em um pavimento 1.067,60 1.333,54 444,51 444,51 444,52 1.333,54
Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de O evento corresponde a entrega do laudo técnico apds teste

3.2.8 N 1 383,88 479,50 - - 479,50 479,50
emergéncia de funcionamento do sistema de iluminagdo

33 3.972,87 4.962,51 - - 4.962,51 4.962,51

PLACA DE SINALIZAGCAO FOTOLUMINESCENTE DE

3.3.1 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 51,12 63,85 - - 63,85 63,85
ESCADA SOBE/DESCE 20x10cm

3.3.2 Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 250,00 312,28 - - 312,28 312,28
Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo - . .

3.3.3 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 394,76 493,09 - - 493,09 493,09
dimensdes 470x340mm

3.3.4 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 200,28 250,17 - - 250,17 250,17

3.3.5 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 2.284,80 2.853,94 - - 2.853,94 2.853,94
Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: .

3.3.6 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 50,43 62,99 - - 62,99 62,99
20 x 20cm
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com .

337 i . o L 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 304,92 380,88 - - 380,88 380,88
logotipo "Extintor de incéndio portatil"- Placa E5
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em

338 pvc, com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 86,56 108,12 - - 108,12 108,12
Placa E7
Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre — 20 X 30 . .

3.3.9 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as placas 350,00 437,19 - - 437,19 437,19

cm
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QTD.

VALOR TOTAL SEM

VALOR TOTAL COM

ITEM EVENTO CARACTERIZAGCAO DE CADA EVENTO PARA FINS DE MEDIGAO VALOR EVENTO 1 VALOR EVENTO 2 VALOR EVENTO 3 VALOR TOTAL
EVENTOS BDI BDI
34 3.434,65 4.290,23 4.290,23 - - 4.290,23
Extintor P6 Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C,
3.4.1 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os extitores 1.585,26 1.980,15 1.980,15 - - 1.980,15
inclusive suporte, fornecimento e instalagdo
Extintor de diéxido de carbono (CO2), inclusive suporte
3.4.2 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os extitores 1.333,79 1.666,04 1.666,04 - - 1.666,04
de parede, fornecimento e instalagdo
Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, .
3.4.3 . i i . 1 O evento corresponde a instalagdo de todos os extitores 515,60 644,04 644,04 - - 644,04
inclusive suporte de parede, fornecimento e colocagdo
3.5 3.702,71 4.625,06 4.625,06 - - 4.625,06
BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR .
3.5.1 CINZA 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as barras 3.027,86 3.782,10 3.782,10 - - 3.782,10
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR
3.5.2 CINZA 1 O evento corresponde a instalagdo de todas as barras 674,85 842,96 842,96 - - 842,96
3.6 1.284,56 1.604,54 = = 1.604,54 1.604,54
Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos O evento corresponde a realizagdo do treinamento
3.6.1 1 1.284,56 1.604,54 - - 1.604,54 1.604,54
Complementares opercaional dos sistemas ao final da obra
3.7 6.428,24 8.029,51 = = 8.029,51 8.029,51
Teste e laudo técnico do sistema de hidrante e O evento corresponde a entrega do laudo técnico apds teste
371 1 3.336,24 4.167,30 - - 4.167,30 4.167,30
sprinklers de funcionamento do sistema de hidrantes
3.7.2 Limpeza geral 1 O evento corresponde a limpeza final da obra 2.730,00 3.410,04 - - 3.410,04 3.410,04
3 O evento corresponde ao transporte de entulho ao final da
3.7.3 Transporte de residuos 1 b 362,00 452,17 - - 452,17 452,17
obra
3.8 2.795,34 3.491,66 - - 3.491,66 3.491,66
. . . » . O evento corresponde a entrega do conjunto completo de
3.8.1 Projetos "As-Built", manuais, relatdrios fotograficos 1 i i 2.224,16 2.778,20 - - 2.778,20 2.778,20
plantas e diagramas do projeto
O evento consiste na entrega de todas as ARTs (Execugdo,
3.8.2 ARTs 1 Instalagdes Elétricas, Hidrantes, Alarme e Treinamento) 571,18 713,46 - - 713,46 713,46
devidamente baixadas ou com comprovante de quitagdo
VALOR TOTAL 152.243,77 190.167,70 52.081,64 72.249,07 65.837,00 190.167,70
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11. CRONOGRAMA DAS ETAPAS (SEM DESONERACAO)

VALOR TOTAL COM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
ITEM EVENTO TOTAL PREVISTO
BDI Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto
1 24.919,69 8.214,04 6.479,19 10.226,46 24.919,69
1.1 Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares 4.861,85 1 1.620,62 1 1.620,62 1 1.620,61 4.861,85
1.2 Encarregado Geral com encargos complementares 6.241,10 1 2.080,37 1 2.080,37 1 2.080,36 6.241,10
1.3 Alteragdes em PPCl e intermediagdo junto ao CBMRS 8.334,59 1 2.778,20 1 2.778,20 1 2.778,19 8.334,59
1.4 Taxas junto ao CBMRS 3.747,30 1 3.747,30 3.747,30
1.5 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado 1.734,85 1 1.734,85 1.734,85
2 43.647,04 9.175,62 23.048,95 11.422,47 43.647,04
2.1 12.722,82 4.196,75 3.015,38 5.510,69 12.722,82
2.1.1 Placa indicativa de sentido no interior da escada, em pvc, dim.: 20 x 10 cm 335,76 1 335,76 335,76
2.1.2 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 295,80 1 295,80 295,80
2.1.3 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 209,85 1 209,85 209,85
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de
214 . ) 317,40 1 317,40 317,40
incéndio portatil"- Placa E5
2.15 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm 251,97 1 251,97 251,97
2.1.6 Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 20 x 30 cm 171,75 1 171,75 171,75
Luminaria de emergéncia, com 30 lampadas LED de 2W, sem reator -
2.1.7 305,12 1 305,12 305,12
fornacimento e instalagdo. AF_09/2024
2.1.8 Lumindria Saida de Emergéncia Auténoma LED Face Unica 607,69 1 607,69 607,69
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
2.1.9 o ) ) ~ 2.308,34 1 769,45 1 769,45 1 769,44 2.308,34
terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex
2.1.10 3.122,75 1 1.040,92 1 1.040,92 1 1.040,91 3.122,75
ou similar)
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa -
2.1.11 846,34 1 423,17 1 423,17 846,34
fornecimento e instalagdo. Af_03/2023
2.1.12 | Eletricista com encargos complementares 1.278,68 1 426,23 1 426,23 1 426,22 1.278,68
2.1.13 [ Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1.066,83 1 355,61 1 355,61 1 355,61 1.066,83
2.1.14 | Projeto Executivo 1.604,54 1 1.604,54 1.604,54
2.2 4.978,87 4.978,87 4.978,87
Extintor Pé Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte,
221 K . ~ 2.545,92 1 2.545,92 2.545,92
fornecimento e instalagdo
Extintor de didxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede,
2.2.2 833,02 1 833,02 833,02

fornecimento e instalagdo
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VALOR TOTAL COM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
ITEM EVENTO TOTAL PREVISTO
BDI Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto
Extintor de incéndio portdvel com carga de pd quimico seco (PQS) de 8kg,
2.2.3 1.599,93 1 1.599,93 1.599,93
classe BC, inclusive suporte de parede, fornecimento e instalagdo
23 1.604,54 1.604,54 1.604,54
231 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1.604,54 1 1.604,54 1.604,54
24 22.594,98 20.033,57 2.561,41 22.594,98
Corrimdo em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla
2.4.1 (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em ago (padrdo) - 20.033,57 1 20.033,57 20.033,57
para deficientes fisicos
2.4.2 Alteragdo de sentido de portas 293,39 1 293,39 293,39
243 Limpeza geral 2.268,02 1 2.268,02 2.268,02
25 1.745,83 1.745,83 1.745,83
2.5.1 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 1.389,10 1 1.389,10 1.389,10
2.5.2 | ARTs 356,73 1 356,73 356,73
3 121.600,98 34.691,98 42.720,93 44.188,07 121.600,98
3.1 63.700,88 16.009,24 36.426,23 11.265,41 63.700,88
3.1.1 Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar 21.428,19 1 21.428,19 21.428,19
Acionador Manual Enderegével - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo
3.1.2 1.235,81 1 1.235,81 1.235,81
"Aperte aqui"
3.1.3 Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio 1.173,80 1 1.173,80 1.173,80
Central de alarme de incendio com sistema de 04 lagos para até 396
3.14 2.830,14 1 2.830,14 2.830,14
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo
3.15 120,31 1 120,31 120,31
"Comando manual de alarme de incéndio"- Placa E2
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo
3.1.6 108,12 1 108,12 108,12
"Alarme sonoro"- Placa E1
3.1.7 Projeto Executivo 6.250,95 1 6.250,95 6.250,95
3.1.8 Eletricista com encargos complementares 3.836,04 1 1.278,68 1 1.278,68 1 1.278,68 3.836,04
3.19 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3.200,49 1 1.066,83 1 1.066,83 1 1.066,83 3.200,49
3.1.10 | Cabo blindado para alarme e detecgdo de incéncio 4 x 1,5mm2 7.644,49 1 2.548,16 1 2.548,16 1 2.548,17 7.644,49
3.1.11 | Eletroduto rigido, em ago zincado ou galvanizado, tipo pesado, DN=1" 14.593,86 1 4.864,62 1 4.864,62 1 4.864,62 14.593,86
3.1.12 | Teste e laudo técnico do sistema de alarme e detecgdo de incéndio 1.278,68 1 1.278,68 1.278,68
3.2 30.896,59 9.767,45 6.294,70 14.834,44 30.896,59
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
3.21 o 2.135,82 1 2.135,82 2.135,82
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
3.2.2 Projeto Executivo 3.472,75 1 3.472,75 3.472,75
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 V, para circuitos
3.23 . i . N 5.412,97 1 1.804,32 1 1.804,32 1 1.804,33 5.412,97
terminais - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
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VALOR TOTAL COM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
ITEM EVENTO TOTAL PREVISTO
BDI Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto
Eletroduto corrugado flexivel @ 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex
3.24 10.539,28 1 3.513,09 1 3.513,09 1 3.513,10 10.539,28
ou similar)
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10A, incluido suporte e placa -
3.2.5 5.924,38 1 5.924,38 5.924,38
fornecimento e instalagdo. Af_03/2023
3.2.6 Eletricista com encargos complementares 1.598,35 1 532,78 1 532,78 1 532,79 1.598,35
3.2.7 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1.333,54 1 444,51 1 444,51 1 444,52 1.333,54
3.2.8 Teste e laudo técnico do sistema de iluminagdo de emergéncia 479,50 1 479,50 479,50
33 4.962,51 4.962,51 4.962,51
PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE DE ESCADA SOBE/DESCE
331 63,85 1 63,85 63,85
20x10cm
3.3.2 Placa de PVC - P1 Proibido Fumar - 210 x 210 mm 312,28 1 312,28 312,28
333 Placa de sinalizagdo de perigo de morte - alta tensdo - dimensdes 470x340mm 493,09 1 493,09 493,09
3.3.4 Placa indicativa de "SAIDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm 250,17 1 250,17 250,17
3.35 Placa indicativa de sentido em pvc, dim.: 20 x 30 cm 2.853,94 1 2.853,94 2.853,94
3.3.6 Placa de indicagdo de pavimentos em pvc, dimensdes: 20 x 20cm 62,99 1 62,99 62,99
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de
3.3.7 . ) 380,88 1 380,88 380,88
incéndio portatil"- Placa E5
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 20x20 cm, em pvc, com logotipo
3.3.8 108,12 1 108,12 108,12
"Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7
3.3.9 Placa de sinalizagdo S18 - Aperte e empurre — 20 X 30 cm 437,19 1 437,19 437,19
34 4.290,23 4.290,23 4.290,23
Extintor Pé Quimico Seco ABC 4kg Cap. 1A: 20-B:C, inclusive suporte,
3.4.1 1.980,15 1 1.980,15 1.980,15
fornecimento e instalagdo
Extintor de diéxido de carbono (CO2), inclusive suporte de parede,
3.4.2 i i ~ 1.666,04 1 1.666,04 1.666,04
fornecimento e instalagdo
Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, inclusive suporte de parede,
343 644,04 1 644,04 644,04
fornecimento e colocagdo
3.5 4.625,06 4.625,06 4.625,06
351 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 3.782,10 1 3.782,10 3.782,10
352 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 842,96 1 842,96 842,96
3.6 1.604,54 1.604,54 1.604,54
3.6.1 Engenheiro Civil De Obra Senior Com Encargos Complementares 1.604,54 1 1.604,54 1.604,54
3.7 8.029,51 8.029,51 8.029,51
3.7.1 Teste e laudo técnico do sistema de hidrante e sprinklers 4.167,30 1 4.167,30 4.167,30
3.7.2 Limpeza geral 3.410,04 1 3.410,04 3.410,04
3.73 Transporte de residuos 452,17 1 452,17 452,17
3.8 3.491,66 3.491,66 3.491,66
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VALOR TOTAL COM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
ITEM EVENTO TOTAL PREVISTO
BDI Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto Eventos RS Previsto
3.8.1 Projetos "As-Built", manuais, relatérios fotograficos 2.778,20 1 2.778,20 2.778,20
3.8.2 ARTs 713,46 1 713,46 713,46
TOTAL 190.167,70 52.081,64 72.249,07 65.837,00 190.167,70

As etapas 1 a 3 correspondem, respectivamente, aos marcos de 30, 60 e 90 dias do cronograma fisico-financeiro. A coluna "Eventos" indica a quantidade de eventos previstos para medi¢do em cada etapa.
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