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Base: Sir;épi / Ref: 03/2022 / Estado: Santa Catarina / Valores: Ndo desonerado

Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e Formag¢ao de Pregos

Contratagdo de empresa de engenharia/arquitetura para execugio de servigo de reforma do pavimento térreo da Delegacia de Policia Federal em Dionisio Cerqueira/SC

BDI: 23,53% (padrdo) - 18,98% (diferenciado)

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA 673,80 3.347,02  4.020,82
1.1 93569  |ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 4H POR SEMANA MES 2 28,94 1.354,74 1.383,68 | 23,53% 35,74 1.673,51 1.709,25 71,48 3.347,02 3.418,50
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*
1.2 4813 ADESIVADA. DE ,fz 0X 1125 M ) ’ M2 2,25 225,00 0,00 225,00 |18,98%| 267,70 0,00 267,70 602,32 0,00 602,32
2 DEMOLICOES 60,78 370,91 431,69
2.1 97643 REMOGAO DE PRATELEIRA DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 0,65 3,34 20,45 23,79 23,53% 4,12 25,26 29,38 2,67 16,41 19,08
' REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ’ ' ' 27 ' ’ ’ ’ ’ ’
2.2 97638  |REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,44 1,02 6,40 7,42 23,53% 1,26 7,90 9,16 1,81 11,37 13,18
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
2.3 97622 REAPR O\C/EIT AMENTO. AF 12/2017 M3 1,19 8,24 45,43 53,67 23,53% 10,17 56,11 66,28 12,10 66,77 78,87
2.4 97644 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 1,26 7,61 8,87 23,53% 1,55 9,40 10,95 2,60 15,79 18,39
5 97665 iEMS%\OOl?E LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 6 0,16 118 134 23.53% 0,19 145 164 114 8,70 9,84
DE LICAO DE REVE E ERA DE L, SE
2.6 97633 MOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1,2 3,16 18,50 21,66 23,53% 3,90 22,85 26,75 4,68 27,42 32,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.7 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 1 8,74 53,26 62,00 23,53% 10,79 65,79 76,58 10,79 65,79 76,58
2.8 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1 17,89 108,94 126,83 | 23,53% 22,09 134,57 156,66 22,09 134,57 156,66
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
2.9 90443 (GUAIS A 40 MM. AF. 05/2015 / ¢ M 1,65 1,43 11,82 13,25 23,53% 1,76 14,60 16,36 2,90 24,09 26,99
3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS 16.311,88 8.617,03 24.928,91
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
3.1 96114 | CRO. AF 05/2017 P M2 3,22 68,38 13,57 81,95 23,53% 84,46 16,76 101,22 271,96 53,96 325,92
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
3.2 96359 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS M2 | 30,08 101,88 15,39 117,27 | 23,53% | 125,85 19,01 144,86 3.785,56 571,82 4.357,38
AF_06/2017_P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM
3.3 96358  [DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. M2 | 19,45 89,09 13,35 102,44 | 23,53% | 110,05 16,49 126,54 2.140,47 320,73 2.461,20
AF_06/2017_P
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
3.4 93188 |, o (s 12016 M 1,4 57,45 22,67 80,12 23,53% 70,96 28,00 98,96 99,34 39,20 138,54
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
3.5 93186 | - o 12016 ’ M 7,7 62,42 24,06 86,48 23,53% 77,10 29,72 106,82 593,67 228,84 822,51
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
3.6 93196 |\ MPRIMENTO. AF 03 12016 M 7,7 60,03 24,06 84,09 23,53% 74,15 29,72 103,87 570,95 228,84 799,79
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM
3.7 10527 LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU MXMES | 2,8 21,00 0,00 21,00 23,53% 25,94 0,00 25,94 72,63 0,00 72,63
RODIZIOS)
38 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO BORREFEXCLUSIVE M )8 5 95 16.05 18 30 23 53% 577 19.82 22 59 775 55 49 63 24
' ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 ’ ’ ’ ’ e ' ’ ’ ’ ’ ’
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BDI: 23,53% (padrdo) - 18,98% (diferenciado)

3.9

103332

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

0,315

55,25

72,73

127,98

23,53%

68,25

89,84

158,09

21,49

28,29

49,78

3.10

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

4,47

2,69

6,77

9,46

23,53%

3,32

8,36

11,68

14,84

37,36

52,20

3.11

87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

3,33

2,04

2,60

4,64

23,53%

2,52

3,21

5,73

8,39

10,68

19,07

3.12

87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

4,47

20,67

34,70

55,37

23,53%

25,53

42,86

68,39

114,11

191,58

305,69

3.13

87527

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1,2

17,42

20,59

38,01

23,53%

21,51

25,43

46,94

25,81

30,51

56,32

3.14

87535

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

0,45

16,25

12,73

28,98

23,53%

20,07

15,72

35,79

9,03

7,07

16,10

3.15

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

M2

1,67

16,92

17,25

34,17

23,53%

20,90

21,30

42,20

34,90

35,57

70,47

3.16

87272

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 30x50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

1,2

42,59

31,50

74,09

23,53%

52,61

38,91

91,52

63,13

46,69

109,82

3.17

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 30x50 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5
M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

0,47

40,85

22,00

62,85

23,53%

50,46

27,17

77,63

23,71

12,76

36,47

3.18

88411

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2

4,47

1,38

1,28

2,66

23,53%

1,70

1,58

3,28

7,59

7,06

14,65

3.19

95622

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

M2

4,47

6,10

8,40

14,50

23,53%

7,53

10,37

17,90

33,65

46,35

80,00

3.20

88497

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

98,62

7,72

9,11

16,83

23,53%

9,53

11,25

20,78

939,84

1.109,47

2.049,31

3.21

102193

PREPARAGAO DE SUPERFICIE INTERNA PARA PINTURA - LIXAMENTO PARA APLICAGCAO
DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

440,03

0,74

1,24

1,98

23,53%

0,91

1,53

2,44

400,42

673,24

1.073,66

3.22

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

538,65

1,35

1,13

2,48

23,53%

1,66

1,39

3,05

894,15

748,72

1.642,87

3.23

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

538,65

8,44

5,47

13,91

23,53%

10,42

6,75

17,17

5.612,73

3.635,88

9.248,61
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BDI: 23,53% (padrdo) - 18,98% (diferenciado)

3.24 88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_O6/2014 M2 3,22 6,84 14,73 21,57 23,53% 8,44 18,19 26,63 27,17 58,57 85,74
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
3.25 88488 DEMA OCS AF 06/2014 M2 | 49,87 8,75 7,12 15,87 23,53% 10,80 8,79 19,59 538,59 438,35 976,94
4 ABERTURAS 11.355,48 659,51 12.014,99
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
4.1 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 4,5 409,06 16,95 426,01 23,53% 505,31 20,93 526,24 2.273,89 94,18 2.368,07
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, COM
4.2 100674  |PELICULA JATEADA LEITOSA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, M2 2,57 871,95 23,53 895,48 23,53% | 1.077,11 29,06 1.106,17 2.768,17 74,68 2.842,85
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
4.3 94569 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 0,32 760,94 55,78 816,72 23,53% 939,98 68,90 1.008,88 300,79 22,04 322,83
AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
4.4 100675 LEVE OU MEDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO UN 2 757,41 21,68 779,09 23,53% 935,62 26,78 962,40 1.871,24 53,56 1.924,80
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
4.5 90790 LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO UN 3 680,08 17,65 697,73 23,53% 840,10 21,80 861,90 2.520,30 65,40 2.585,70
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
4.6 90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 124,92 31,85 156,77 23,53% 154,31 39,34 193,65 771,55 196,70 968,25
AF_12/2019
4.7 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 17CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, M 5,3 115,67 21,19 136,86 23,53% 142,88 26,17 169,05 757,26 138,70 895,96
' ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ’ ’ ’ ’ 2270 ’ ’ ’ ’ ’ ’
4.8 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,8 93,38 14,43 107,81 23,53% 115,35 17,82 133,17 92,28 14,25 106,53
5 INSTALACOES ELETRICAS 9.835,55 6.061,53 15.897,08
5.1 95749 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/40) APARENTE, M 34,19 16,34 15,30 31,64 23,53% 20,18 18,90 39,08 689,95 646,19 1.336,14
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
5.2 95750 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1) APARENTE, M 57,59 20,49 16,82 37,31 23,53% 25,31 20,77 46,08 1.457,60 1.196,14 2.653,74
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
5.3 95751 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (11/4p M 8,83 37,13 18,95 56,08 23,53% 45,86 23,40 69,26 404,94 206,62 611,56
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
5.4 95752 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (11/2), M 2,37 38,66 21,38 60,04 23,53% 47,75 26,41 74,16 113,16 62,59 175,75
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
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5.5 SINAPI-95770 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), UN 5 12,55 14,47 27,02 23,53% 15,50 17,87 33,37 77,50 89,35 166,85
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"),
5.6 SINAPI-95772 N UN 9 15,70 16,10 31,80 23,53% 19,39 19,88 39,27 174,51 178,92 353,43
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 0
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO
5.7 SINAPI-95774 [GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA UN 3 30,74 18,38 49,12 23,53% 37,97 22,70 60,67 113,91 68,10 182,01
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
5.8 95785 CO',\',DULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM (1 UN 28 23,31 19,85 43,16 23,53% 28,79 24,52 53,31 806,12 686,56 1.492,68
1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
59 100556 | CAXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE ALUMINIO, 10X10 CM, PARA ELETRODUTO UN A 30,60 18,26 48,95 23,53% 3701 2255 60,46 15164 80,20 24184
DE ACO GALVANIZADO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.10 gsgo3  |CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE ALUMINIO, 5X10 CM, PARA ELETRODUTO UN 21 34,24 31,51 65,75 23,53% 42,29 38,92 81,21 888,09 817,32 1.705,41
DE ACO GALVANIZADO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
5.11 91990 N UN 16 11,74 26,18 37,92 23,53% 14,50 32,34 46,84 232,00 517,44 749,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 0
51 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN A 1956 5159 4115 53 53% 2416 2667 5083 %6 64 106,68 503 32
' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ 227 ' ’ ’ ’ ’ ’
5.13 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN 3 8,90 11,87 20,77 23,53% 10,99 14,66 25,65 32,97 43,98 76,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
5.14 91954 - UN 1 11,69 16,26 27,95 23,53% 14,44 20,08 34,52 14,44 20,08 34,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 0
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO),
5.15 91956 - UN 1 20,19 24,91 45,10 23,53% 24,94 30,77 55,71 24,94 30,77 55,71
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 0
5 16 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM UN . 1897 5401 43 88 53 53% 5343 2077 5420 5343 2077 5420
' SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ 12270 ’ ’ ’ ’ ’ '
5.17 98307  |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 4 39,85 10,88 50,73 23,53% 49,22 13,44 62,66 196,88 53,76 250,64
5.18 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 1 20,72 19,53 40,25 23,53% 25,59 24,12 49,71 25,59 24,12 49,71
' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 ’ ’ ’ 12270 ’ ’ ’ ’ ’ ’
5.19 97585 Egm:giﬁLngCm:T/ZLiEC;gBEEPSZR/’ZE(;?)A 2 LAMPADAS LED 18 W - UN 9 147,09 16,48 163,57 | 23,53%| 181,70 20,35 202,05 1.635,30 183,15 1.818,45
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
5.20 91924 - M | 150,75 1,80 1,27 3,07 23,53% 2,22 1,56 3,78 334,66 235,17 569,83
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 0
5.21 91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M | 293,73 2,81 1,58 4,39 23,53% 3,47 1,95 5,42 1.019,24 572,77 1.592,01
' CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’ 12270 ’ ’ ’ e ’ e
> : -
5.22 91933  |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 5 12,61 4,06 16,67 23,53% 15,57 5,01 20,58 77,85 25,05 102,90
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL -
5.23 98297 y M 66,93 3,88 0,24 4,12 23,53% 4,79 0,29 5,08 320,59 19,40 339,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 0
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Contratagdo de empresa de engenharia/arquitetura para execugio de servigo de reforma do pavimento térreo da Delegacia de Policia Federal em Dionisio Cerqueira/SC

BDI: 23,53% (padrdo) - 18,98% (diferenciado)

5.24

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

595,44

80,40

675,84

23,53%

735,54

99,31

834,85

735,54

99,31

834,85

5.25

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

73,71

29,96

103,67

23,53%

91,05

37,00

128,05

91,05

37,00

128,05

5.26

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL ATE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

10,31

1,86

12,17

23,53%

12,73

2,29

15,02

63,65

11,45

75,10

5.27

101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

13,51

3,50

17,01

23,53%

16,68

4,32

21,00

33,36

8,64

42,00

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

1.795,50

314,98

2.110,48

6.1

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

439,07

30,39

469,46

23,53%

542,38

37,54

579,92

542,38

37,54

579,92

6.2

86941

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM
METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

779,37

66,09

845,46

23,53%

962,75

81,64

1.044,39

962,75

81,64

1.044,39

6.3

89355

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1,42

5,85

13,05

18,90

23,53%

7,22

16,12

23,34

10,25

22,89

33,14

6.4

89371

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

2,27

3,52

5,79

23,53%

2,80

4,34

7,14

5,60

8,68

14,28

6.5

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 3/4?
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

11,25

6,14

17,39

23,53%

13,89

7,58

21,47

27,78

15,16

42,94

6.6

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2,9

8,16

12,27

20,43

23,53%

10,08

15,15

25,23

29,23

43,93

73,16

6.7

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

0,82

29,51

30,27

59,78

23,53%

36,45

37,39

73,84

29,88

30,65

60,53

6.8

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

3,71

4,09

7,80

23,53%

4,58

5,05

9,63

4,58

5,05

9,63

6.9

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

7,42

4,09

11,51

23,53%

9,16

5,05

14,21

27,48

15,15

42,63

6.10

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

15,45

10,22

25,67

23,53%

19,08

12,62

31,70

19,08

12,62

31,70

6.11

89797

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

35,78

13,50

49,28

23,53%

44,19

16,67

60,86

88,38

33,34

121,72
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BDI: 23,53% (padrdo) - 18,98% (diferenciado)

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
6.12 89557 & o ’ ’ UN 1 26,10 3,89 29,99 23,53% 32,24 4,80 37,04 32,24 4,80 37,04
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, DN 75 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
6.13 89549 UN 1 12,85 2,86 15,71 23,53% 15,87 3,53 19,40 15,87 3,53 19,40
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 °
7 SEGURANCA INCENDIO 908,20 139,56 1.047,76
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
7.1 97599 2 ’ UN 8 20,78 7,14 27,92 18,98% 24,72 8,49 33,21 197,76 67,92 265,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
7.2 37558 RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 7 39,84 0,00 39,84 18,98% 47,40 0,00 47,40 331,80 0,00 331,80
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
7.3 101908 - UN 2 149,01 18,71 167,72 18,98% 177,29 22,26 199,55 354,58 44,52 399,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P °
24 10249 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO AREA EXTINTORES, M2 5 574 10,98 20,72 53 539 12.03 1356 55 59 24,06 712 5118
' APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ’ ’ ’ 2270 ’ ’ ’ ’ ’ ’
8 CLIMATIZACAO 11.410,63 554,32 11.964,95
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
8.1 103244 ’ - ( ) /h, UN 3 2.071,86 114,16 2.186,02 | 18,98% | 2.465,09 135,82 2.600,91 7.395,27 407,46 7.802,73
QUNTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO
8.2 103250 - UN 1 3.374,82 123,44 3.498,26 | 18,98% | 4.015,36 146,86 4.162,22 4.015,36 146,86 4.162,22
QUNTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P °
9 SERVICOES FINAIS 508,23 1.017,67 1.525,90
9.2 99804 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 | 182,52 0,85 4,27 5,12 23,53% 1,05 5,27 6,32 191,64 961,88 1.153,52
9.4 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM | 121,3 2,12 0,38 2,50 23,53% 2,61 0,46 3,07 316,59 55,79 372,38
' PAVIMENTADA, DMT 30 KM - REMOCAO ENTULHO DE OBRA. AF_07/2020 ’ ’ ’ ’ 2270 ’ ’ ’ ’ ’ ’

Total sem BDI

Total do BDI

60.300,97
13.641,61
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