
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
GTED/SELOG/SR/PF/AM

1 Razão Social da Empresa: 2 CNPJ Nº:
3 Inscrição Estadual: 4 Inscrição Municipal: N/A
3 Endereço: 6 Telefone:
7 Validade da proposta:
8 Prazo de pagamento: Conforme Edital
9 Banco: _________/ Agência: ______C/c: ______

10 Representante da Empresa: 11 Cargo:
12 A unidade da federação na qual será emitido o documento fiscal é:

GRUPO DESCRIÇÃO UN QTE
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR MENSAL

VALOR TOTAL 
ANUAL

VALOR TOTAL   2 
ANOS

1 SERVIÇOS CONTINUADOS 1 R$ 25.328,95 R$ 303.947,40 R$ 607.894,80
1.1 Supervisão Técnica - Todas as Unidades Posto 1     5.561,21 R$ 5.561,21 R$ 66.734,52 R$ 133.469,04
1.2 Artífice de serviços gerais de manutenção predial Posto 1     6.668,00 R$ 6.668,00 R$ 80.016,00 R$ 160.032,00
1.3 Eletricista de baixa tensão Posto 1     6.729,69 R$ 6.729,69 R$ 80.756,28 R$ 161.512,56
1.4 Auxiliar de manutenção predial Posto 1     6.370,05 R$ 6.370,05 R$ 76.440,60 R$ 152.881,20

2
PEÇAS E MATERIAIS - MANAUS (SEDE, CASAS FUNCIONAIS, 
NEPOM E CIAPA)

R$ 30.511,17 R$ 366.134,04 R$ 732.268,08

2.1 Materiais de consumo e insumos Mês 1   30.511,17 R$ 30.511,17 R$ 366.134,04 R$ 732.268,08
3 SERVIÇOS GERAIS - SOB DEMANDA - TODAS AS UNIDADES R$ 16.571,87 R$ 198.862,44 R$ 397.724,88

3.1 Serviços sob Demanda Mês 1   16.571,87 R$ 16.571,87 R$ 198.862,44 R$ 397.724,88
4 SERVIÇOS ESPECIAIS R$ 5.251,57 R$ 63.018,84 R$ 126.037,68

4.1 Serviços Especiais Mês 1     5.251,57 R$ 5.251,57 R$ 63.018,84 R$ 126.037,68
TOTAL DA PROPOSTA R$ 77.663,56 R$ 931.962,72 R$ 1.863.925,44

Valor Total Estimado dos Serviços
Valor Global da Proposta - mensal R$ 77.663,56

Valor Global da Proposta - anual R$ 931.962,72
Valor Global da Proposta - para 2 anos R$ 1.863.925,44

PÉRICLES TAVARES VIEIRA NETO
Papiloscopista Policial Federal

Responsável técnico

PREGÃO ELETRÔNICO nº xx/2020-SR/PF/AM

PLANILHA RESUMIDA

1

R$ 931.962,72



A Data da apresentação da Proposta 01/01/2025
B Município/ UF Manaus/AM
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D Nº de meses de execução contratual 24

Pregão Eletrônico nº 01/2021-SR/PF/AM

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional
4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)
5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
6 Número de registro da CCT no MTE 
7 Data de apresentação desta proposta de preços
8 Local da prestação dos serviços

1 Composição da Remuneração
A Salário-Base (Cláusual 3ª CCT)
B Adicional de Periculosidade (conforme laudos de periculosidade)
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,3300% R$ 221,67
B Férias e Adicional de Férias 12,1000% R$ 321,99

R$ 543,66

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18

Processo nº 08240.004957/2020-66

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Amazonas
Notas explicativas:

Planilha de custos devidamente atualizada nos termos da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 e 07/2018 e CCT AM000507/2020.

a) A planilha foi calculada considerando o valor mensal do empregado;
b) Foi utilizado o salário normativo da Categoria Profissional vigente;
d) Para o cálculo dos valores remunerátório foi adotada a Convenção Coletiva de Trabalho MTE nº  AM000507/2020

Manutenção Predial
5143

R$ 2.047,04
Artífice de Serviços Gerais

01/01/2025
AM000007/2025

e) A CCT adotada tem vigência até 31 de dezembro de 2021 e abrangência territorial nos municípios de prestação dos serviços

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Valor (R$)
R$ 2.047,04
R$ 614,11

Total R$ 2.661,15
Notas explicativas:
a) O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço;
b) O Salário Base foi reajustado no valor percentual de 5,00% sobre o salário de dezembro/2020 (Parágrafo 3ª CCT)

Notas explicativas:
a) Percentual de ≅ 12,10% (1/11+1/3/11) de férias e adicional de férias, de acordo com a IN 05/2017 em seu anexo XVII, que prevê a retenção 
desse percentual em conta vinculada.
b) Os valores referentes às férias, 1/3 de férias e 13º salário serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme 
Caderno de Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Notas explicativas:
a) Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores
referentes a gratificação natalina, férias e adicional de férias.
b) O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é divido por 12 (doze).

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

TOTAL



R$ 3.204,81
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS - empregador 20,00% R$ 640,96
B Salário Educação 2,50% R$ 80,12
C SAT - GIIL/RAT 3,00% R$ 96,14
D SESC ou SESI 1,50% R$ 48,07
E SENAI - SENAC 1,00% R$ 32,04
F SEBRAE 0,60% R$ 19,22
G INCRA 0,20% R$ 6,40
H FGTS 8,00% R$ 256,38

36,80% R$ 1.179,33

2.3 Benefícios Mensais e Diários Base de Cálculo Valor (R$)
A Transporte  (Cláusula 9ª CCT) R$ 4,50 R$ 75,17
B Alimentação (Cláusula 7° CCT) - 22 x R$23,00-10% R$ 23,00 R$ 475,20
C Auxílio Morte/Funeral (Custo R$ 10,00 por funcionário - Cláusula 10ª CCT) R$ 10,00
D Cesta Básica (Custo R$ 150,00 por funcionário - Cláusula 8ª CCT) R$ 150,00 R$ 150,00
E Qualificação Profissional (Custo R$ 10,00 por funcionário - Cláusula 16° CCT) R$ 10,00
F Plano Odontológico (Custo R$ 15,00 por funcionário - Cláusula 33° CCT) R$ 15,00
G Outros Benefícios mensais e diários

R$ 735,37

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários

R$ 4.196,56
R$ 5.119,51

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 17,48
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ 1,39
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 2,00% R$ 0,34

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Base de cálculo deste submódulo (M1+SM2.1):

Total 

f) Os índices (RAT e FAT) deverão ser comprovados quando da contratação pelo apresentação da GFIP.
g) Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

Total
Notas explicativas:

Notas explicativas:
a) Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
b) RAT - Riscos Ambientais do Trabalho previsto no art. 22, II, da Lei nº 8212/1991, percentual de 1% para risco leve, 2% para risco médio e 3% 
para risco grave de acordo com o CNAE, conforme Anexo V, do Decreto nº 6.957/2009 e  art. 72, §1º, IN RFB 971/2009.
c) FAT - Fator Acidentário de Prevenção (art. 10, da Lei 10.666/2003) pode reduzir o valor da alíquota do RAT em até 50% ou aumentá-lo em até 
100% (multiplicador variável de 0,50 a 2,00)
d) SAT (Seguro de Acidentes de Trabalho) - GIIL/RAT (Grau de Incidência de incapacidade Laborativa) = (RATxFAP)
e) O percentual máximo SAT-GIIL/RAT é de 6% (3% RAT x 2 FAT), contudo, para efeito de cálculo, foi considerado o percentual de 1,5%,
conforme GFIP em anexo.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Valor (R$)
R$ 543,66

R$ 1.179,33

a) O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
b) Vale Transporte - deduzida cota parte do trabalhador (6% do salário-base), conforme Lei 7.418/1985 e Lei 7.619/87, regulamentada pelo 
Decreto nº 95.247/1987
c) Foi utilizado o valor da passagem do transporte coletivo em Manaus/AM (R$ 4,50)
d) Vale Transporte - fornecido pelos empregadores ao empregados, na forma da legislação vigente (Cláusula 9ª CCT).
e) Auxílio funeral - despesa funerárias dos empregados falecidos em serviço pagas pelo empregador, até o limite de 03 (três) salários mínimos 
(Cláusula 10ª CCT)

R$ 735,37
Total R$ 2.458,36

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Base de cálculo do AP Indenizado ((M1+M2)-(Letras A+B+C+D+E+F+G do SM2.2)):
Base de cálculo do AP Trabalho (M1+M2):



D Aviso Prévio Trabalhado 0,19% R$ 9,93
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,07% R$ 3,65
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 2,00% R$ 0,19

R$ 32,98

R$ 5.152,49
4.1 Ausências Legais Percentual Valor (R$)
A Férias 0,6944% R$ 35,77
B Ausências Legais 0,2777% R$ 14,30
C Ausência por Acidente de Trabalho 0,0300% R$ 1,54
D Licença-Paternidade 0,0200% R$ 1,03
E Afastamento Maternidade 0,0197% R$ 1,01
F Auxílio Doença 1,3888% R$ 71,55
G Outros (especificar) R$ 0,00

R$ 125,20

4.2 Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total
Notas explicativas:

a) Cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho (Acordão TCU 6771/2009 - Primeira Câmara)

b) Índice do aviso prévio indenizado é de 0,42%, conforme Acordão TCU 6771/2009 e 1507/2018, ambos da Primeira Câmara. No caso de 
renovação contratual, utilizar o percentual de 0,042% referente aos 3 dias de aviso acrescidos por ano (Lei 12.506/2011)

c) Apesar da adoção do pagamento pelo fato gerador, utilizou-se a retenção de 4% (com ponderação de 50%) a título de multa sobre o FGTS e 
Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado, conforme orientação da SEGES/MPDG

d) Os valores referentes às verbas rescisórias serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme Caderno de 
Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Notas explicativas:
a) Férias - previstas no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e no art. 129 da CLT
b) Ausência Legal - prevista no art. 473 CLT (2 dias consecutivos - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 
economicamente dependente; 3 dias consecutivos - casamento; 1 dia a cada 12 meses de trabalho - doação de sangue; os dias que comparecer 
em juízo; até 2 dias - acompanhamento de consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa/companheira; 1 dia - 
acompanhamento do filho de até 6 anos em consulta médica)

c) De acordo com dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta um dia por ano. Provisão: ((1/30)/12)x100 = 0,28% (Acordão TCU 6771/2009-
Plenário)

d) Acidente de Trabalho - prevista no §2º, do art. 43, da Lei 8.213/1991 (durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por 
motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário)

e) De acordo com números apresentados pelo Ministério da Previdência de Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos 
empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam por ano. Provisão: ((7/30)/12) x 0,0078 x 100 = 0,03% (Acordão TCU 
6771/2009-Plenário)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Notas explicativas:
a) Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto, quando o empregado alocado na
prestação de serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Base de cálculo das Ausências Legais (M1+M2+M3):

Total Mensal

Base de cálculo da Intrajornada (M1+M2+M3):
Valor (R$)

Total

f) Afastamento Paternidade - previsto no inciso II, do art. 1º, da Lei nº 11770/2008 (prorroga a duração da licença-paternidade por mais 15 dias, 
além dos 5 dias estabelecidos no §1º do art. 10, do ADCT)
g) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano. Provisão: ((5/30)/12) x 0,015 x 100 = 0,02% (Acordão 
TCU 6771/2009-Plenário)
h) Afastamento Maternidade - previsto no inciso I do art. 1º, da Lei nº 11.770/2008 (prorroga por 60 dias a duração da licença-maternidade 
prevista no inciso XVIII, do art. 7º, da Constituição Federal)
i) De acrodo com o IBGE em média cada trabalhador tem cinco faltas justificadas anuais, motivadas por algum tipo de doença. Provisão: 
((5/30)/12) x 100 =1,39% (Acordão TCU 6771/2009-Plenário).

j) Os valores referentes às ausências legais serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme Caderno de 
Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Submódulo 4.2 - Intrajornada



4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais 
4.2 Substituto na Intrajornada

5 Insumos Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (Materiais de consumo)

R$ 5.665,86
R$ 5.671,52
R$ 6.668,00

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,10% R$ 5,67
B Lucro 7,40% R$ 419,69
C Tributos 8,65%

C.1. Tributos Federais (COFINS) 3,00% R$ 200,04
C.2. Tributos Federais (PIS) 0,65% R$ 43,34
C.3. Tributos Estaduais (especificar) R$ 0,00
C.4. Tributos Municipais (ISS) 5,00% R$ 333,40
C.5. INSS (somente empresas beneficiadas com desoneração da folha - 4,5%)

R$ 1.002,14

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Valor (R$)
R$ 290,67

R$ 97,50

Total R$ 388,17

Valor (R$)
R$ 125,20

R$ 0,00
Total R$ 125,20

Módulo 5 - Insumos Diversos

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Base de cálculo dos custos indiretos (BCCI = M1+M2+M3+M4+M5)
Base de cálculo do lucro (BCL = BCCI+Custos Indiretos)

Base de cálculo dos tributos (BCT = (BCL+Lucro)/((1-(Somatório da % de tributos)))

TOTAL

Notas explicativas:
a) Para formação dos preços foram utilizados os parâmetros descritos nos incisos I e III, do art. 2º da IN MPDG nº 05/2014 - Relatório de Painel 
de Preços e Pesquisa em Mídia Especializada (sites de domínio amplo ou especializado)
b) As empresas fornecerão fardamentos, de acordo com as exigências legais. (Cláusula 21ª CCT)
c) A metodologia utilizada foi a média com a exclusão das propostas inexequíveis ou excessivamente elevadas por meio do método do desvio 
padrão, conforme Portaria MJSP nº 804/2018.
e) Para a letra c, do módulo 5, foi utilizada a taxa anual de depreciação de 20% e o prazo de vida útil de 5 anos, conforme Anexo III, da IN RFB nº 
1700/2017

R$ 2.458,36
R$ 32,98

R$ 125,20
R$ 388,17

Subtotal (A + B +C+ D+E) R$ 5.665,86

Notas explicativas:

a) As alíquotas do Imposto sobre Serviços - ISS estão previstas no art. 28 c/c art. 21, p. único, do Código Tributário de Manaus (Lei nº 1.697/1983)

b) O valor referente a tributos foi obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Valor (R$)
R$ 2.661,15

R$ 1.002,14
Valor Total por Empregado R$ 6.668,00



A Data da apresentação da Proposta 01/01/2025
B Município/ UF Manaus/AM
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D Nº de meses de execução contratual 24

Pregão Eletrônico nº 01/2021-SR/PF/AM

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
6 Número de registro da CCT no MTE 
7 Data de apresentação desta proposta de preços
8 Local da prestação dos serviços

1 Composição da Remuneração
A Salário-Base (Cláusual 3ª CCT)
B Adicional de Periculosidade (conforme laudos de periculosidade)
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,3300% R$ 224,31
B Férias e Adicional de Férias 12,1000% R$ 325,83

R$ 550,14

R$ 3.243,01
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS - empregador 20,00% R$ 648,60
B Salário Educação 2,50% R$ 81,07

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18

Processo nº 08240.004957/2020-66

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

01/03/2021
Amazonas

Notas explicativas:

Planilha de custos devidamente atualizada nos termos da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 e 07/2018 e CCT AM000507/2020.

a) A planilha foi calculada considerando o valor mensal do empregado;
b) Foi utilizado o salário normativo da Categoria Profissional vigente;
d) Para o cálculo dos valores remunerátório foi adotada a Convenção Coletiva de Trabalho MTE nº  AM000507/2020

Manutenção Predial
7156-15

R$ 2.071,44

Eletricista predial de baixa tensão

01/01/2025
AM000007/2025

e) A CCT adotada tem vigência até 31 de dezembro de 2021 e abrangência territorial nos municípios de prestação dos serviços

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Valor (R$)
R$ 2.071,44
R$ 621,43

Total R$ 2.692,87
Notas explicativas:
a) O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço;
b) O Salário Base foi reajustado no valor percentual de 5,00% sobre o salário de dezembro/2020 (Parágrafo 3ª CCT)

Notas explicativas:
a) Percentual de ≅ 12,10% (1/11+1/3/11) de férias e adicional de férias, de acordo com a IN 05/2017 em seu anexo XVII, que prevê a retenção 
desse percentual em conta vinculada.
b) Os valores referentes às férias, 1/3 de férias e 13º salário serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme 
Caderno de Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.

Base de cálculo deste submódulo (M1+SM2.1):

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Notas explicativas:
a) Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores
referentes a gratificação natalina, férias e adicional de férias.
b) O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é divido por 12 (doze).

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

TOTAL



C SAT - GIIL/RAT 3,00% R$ 97,29
D SESC ou SESI 1,50% R$ 48,64
E SENAI - SENAC 1,00% R$ 32,43
F SEBRAE 0,60% R$ 19,45
G INCRA 0,20% R$ 6,48
H FGTS 8,00% R$ 259,44

36,80% R$ 1.193,40

2.3 Benefícios Mensais e Diários Base de Cálculo Valor (R$)
A Transporte  (Cláusula 9ª CCT) R$ 4,50 R$ 73,71
B Alimentação (Cláusula 7° CCT) - 22 x R$23,00-10% R$ 23,00 R$ 475,20
C Auxílio Morte/Funeral (Custo R$ 10,00 por funcionário - Cláusula 10ª CCT) R$ 10,00
D Cesta Básica (Custo R$ 150,00 por funcionário - Cláusula 8ª CCT) R$ 150,00 R$ 150,00
E Qualificação Profissional (Custo R$ 10,00 por funcionário - Cláusula 16° CCT) R$ 10,00
F Plano Odontológico (Custo R$ 15,00 por funcionário - Cláusula 33° CCT) R$ 15,00
G Outros Benefícios mensais e diários

R$ 733,91

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários

R$ 4.236,36
R$ 5.170,32

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 17,65
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ 1,41
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 2,00% R$ 0,35
D Aviso Prévio Trabalhado 0,19% R$ 10,03
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,07% R$ 3,69
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 2,00% R$ 0,20

R$ 33,33

Total 

f) Os índices (RAT e FAT) deverão ser comprovados quando da contratação pelo apresentação da GFIP.
g) Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

Total
Notas explicativas:

Notas explicativas:
a) Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
b) RAT - Riscos Ambientais do Trabalho previsto no art. 22, II, da Lei nº 8212/1991, percentual de 1% para risco leve, 2% para risco médio e 3% para 
risco grave de acordo com o CNAE, conforme Anexo V, do Decreto nº 6.957/2009 e  art. 72, §1º, IN RFB 971/2009.
c) FAT - Fator Acidentário de Prevenção (art. 10, da Lei 10.666/2003) pode reduzir o valor da alíquota do RAT em até 50% ou aumentá-lo em até 
100% (multiplicador variável de 0,50 a 2,00)
d) SAT (Seguro de Acidentes de Trabalho) - GIIL/RAT (Grau de Incidência de incapacidade Laborativa) = (RATxFAP)
e) O percentual máximo SAT-GIIL/RAT é de 6% (3% RAT x 2 FAT), contudo, para efeito de cálculo, foi considerado o percentual de 1,5%,
conforme GFIP em anexo.

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Valor (R$)
R$ 550,14

R$ 1.193,40

a) O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
b) Vale Transporte - deduzida cota parte do trabalhador (6% do salário-base), conforme Lei 7.418/1985 e Lei 7.619/87, regulamentada pelo 
Decreto nº 95.247/1987
c) Foi utilizado o valor da passagem do transporte coletivo em Manaus/AM (R$ 4,50)
d) Vale Transporte - fornecido pelos empregadores ao empregados, na forma da legislação vigente (Cláusula 9ª CCT).
e) Auxílio funeral - despesa funerárias dos empregados falecidos em serviço pagas pelo empregador, até o limite de 03 (três) salários mínimos 
(Cláusula 10ª CCT)

Total
Notas explicativas:

a) Cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho (Acordão TCU 6771/2009 - Primeira Câmara)

b) Índice do aviso prévio indenizado é de 0,42%, conforme Acordão TCU 6771/2009 e 1507/2018, ambos da Primeira Câmara. No caso de 
renovação contratual, utilizar o percentual de 0,042% referente aos 3 dias de aviso acrescidos por ano (Lei 12.506/2011)

c) Apesar da adoção do pagamento pelo fato gerador, utilizou-se a retenção de 4% (com ponderação de 50%) a título de multa sobre o FGTS e 
Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado, conforme orientação da SEGES/MPDG

d) Os valores referentes às verbas rescisórias serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme Caderno de 
Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

R$ 733,91
Total R$ 2.477,45

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Base de cálculo do AP Indenizado ((M1+M2)-(Letras A+B+C+D+E+F+G do SM2.2)):
Base de cálculo do AP Trabalho (M1+M2):



R$ 5.203,65
4.1 Ausências Legais Percentual Valor (R$)
A Férias 0,6944% R$ 36,13
B Ausências Legais 0,2777% R$ 14,45
C Ausência por Acidente de Trabalho 0,0300% R$ 1,56
D Licença-Paternidade 0,0200% R$ 1,04
E Afastamento Maternidade 0,0197% R$ 1,02
F Auxílio Doença 1,3888% R$ 72,26
G Outros (especificar) R$ 0,00

R$ 126,46

4.2 Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais 
4.2 Substituto na Intrajornada

5 Insumos Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (Materiais de consumo)

Notas explicativas:
a) Férias - previstas no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e no art. 129 da CLT
b) Ausência Legal - prevista no art. 473 CLT (2 dias consecutivos - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 
economicamente dependente; 3 dias consecutivos - casamento; 1 dia a cada 12 meses de trabalho - doação de sangue; os dias que comparecer em 
juízo; até 2 dias - acompanhamento de consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa/companheira; 1 dia - 
acompanhamento do filho de até 6 anos em consulta médica)

c) De acordo com dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta um dia por ano. Provisão: ((1/30)/12)x100 = 0,28% (Acordão TCU 6771/2009-
Plenário)

d) Acidente de Trabalho - prevista no §2º, do art. 43, da Lei 8.213/1991 (durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo 
de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário)

e) De acordo com números apresentados pelo Ministério da Previdência de Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos 
empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam por ano. Provisão: ((7/30)/12) x 0,0078 x 100 = 0,03% (Acordão TCU 
6771/2009-Plenário)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Notas explicativas:
a) Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto, quando o empregado alocado na
prestação de serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Base de cálculo das Ausências Legais (M1+M2+M3):

Total Mensal

Base de cálculo da Intrajornada (M1+M2+M3):
Valor (R$)

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

f) Afastamento Paternidade - previsto no inciso II, do art. 1º, da Lei nº 11770/2008 (prorroga a duração da licença-paternidade por mais 15 dias, 
além dos 5 dias estabelecidos no §1º do art. 10, do ADCT)
g) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano. Provisão: ((5/30)/12) x 0,015 x 100 = 0,02% (Acordão 
TCU 6771/2009-Plenário)
h) Afastamento Maternidade - previsto no inciso I do art. 1º, da Lei nº 11.770/2008 (prorroga por 60 dias a duração da licença-maternidade 
prevista no inciso XVIII, do art. 7º, da Constituição Federal)
i) De acrodo com o IBGE em média cada trabalhador tem cinco faltas justificadas anuais, motivadas por algum tipo de doença. Provisão: ((5/30)/12) 
x 100 =1,39% (Acordão TCU 6771/2009-Plenário).

j) Os valores referentes às ausências legais serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme Caderno de 
Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Submódulo 4.2 - Intrajornada

Valor (R$)
R$ 290,67

R$ 97,50

Valor (R$)
R$ 126,46

R$ 0,00
Total R$ 126,46

Módulo 5 - Insumos Diversos

Notas explicativas:
a) Para formação dos preços foram utilizados os parâmetros descritos nos incisos I e III, do art. 2º da IN MPDG nº 05/2014 - Relatório de Painel de 
Preços e Pesquisa em Mídia Especializada (sites de domínio amplo ou especializado)

b) As empresas fornecerão fardamentos, de acordo com as exigências legais. (Cláusula 21ª CCT)

Total R$ 388,17



R$ 5.718,28
R$ 5.723,99
R$ 6.729,69

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,10% R$ 5,72
B Lucro 7,40% R$ 423,58
C Tributos 8,65%

C.1. Tributos Federais (COFINS) 3,00% R$ 201,89
C.2. Tributos Federais (PIS) 0,65% R$ 43,74
C.3. Tributos Estaduais (especificar) R$ 0,00
C.4. Tributos Municipais (ISS) 5,00% R$ 336,48
C.5. INSS (somente empresas beneficiadas com desoneração da folha - 4,5%)

R$ 1.011,41

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Base de cálculo dos custos indiretos (BCCI = M1+M2+M3+M4+M5)
Base de cálculo do lucro (BCL = BCCI+Custos Indiretos)

c) A metodologia utilizada foi a média com a exclusão das propostas inexequíveis ou excessivamente elevadas por meio do método do desvio 
padrão, conforme Portaria MJSP nº 804/2018.
e) Para a letra c, do módulo 5, foi utilizada a taxa anual de depreciação de 20% e o prazo de vida útil de 5 anos, conforme Anexo III, da IN RFB nº 
1700/2017

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Base de cálculo dos tributos (BCT = (BCL+Lucro)/((1-(Somatório da % de tributos)))

R$ 2.692,87
R$ 2.477,45

R$ 33,33
R$ 126,46
R$ 388,17

Notas explicativas:

a) As alíquotas do Imposto sobre Serviços - ISS estão previstas no art. 28 c/c art. 21, p. único, do Código Tributário de Manaus (Lei nº 1.697/1983)

Valor (R$)

TOTAL

b) O valor referente a tributos foi obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

R$ 5.718,28
R$ 1.011,41

Valor Total por Empregado R$ 6.729,69

Subtotal (A + B +C+ D+E)



A Data da apresentação da Proposta 01/01/2025
B Município/ UF Manaus/AM
C Ano, Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D Nº de meses de execução contratual 24

Pregão Eletrônico nº 01/2021-SR/PF/AM

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
3 Salário Normativo da Categoria Profissional

4 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano)
6 Número de registro da CCT no MTE 
7 Data de apresentação desta proposta de preços
8 Local da prestação dos serviços

1 Composição da Remuneração
A Salário-Base (Cláusual 3ª CCT)
B Adicional de Periculosidade (conforme laudos de periculosidade)
C Adicional de Insalubridade
D Adicional Noturno
E Adicional de Hora Noturna Reduzida
F Outros (especificar)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Percentual (%) Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) Salário 8,3300% R$ 208,89
B Férias e Adicional de Férias 12,1000% R$ 303,43

R$ 512,32

a) A planilha foi calculada considerando o valor mensal do empregado;
b) Foi utilizado o salário normativo da Categoria Profissional vigente;

Manutenção Predial
5143-10

R$ 1.929,03

Auxiliar de manutenção predial

01/01/2025
AM000007/2025

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017; IN 5/17 e IN7/18

Processo nº 08240.004957/2020-66

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra

Amazonas
Notas explicativas:

Planilha de custos devidamente atualizada nos termos da IN SEGES/MPDG nº 05/2017 e 07/2018 e CCT AM000007/2023.

d) Para o cálculo dos valores remunerátório foi adotada a Convenção Coletiva de Trabalho MTE nº  AM000507/2020
e) A CCT adotada tem vigência até 31 de dezembro de 2021 e abrangência territorial nos municípios de prestação dos serviços

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Valor (R$)
R$ 1.929,03
R$ 578,70

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
Notas explicativas:
a) Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente, provisiona-se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores
referentes a gratificação natalina, férias e adicional de férias.
b) O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração que por sua vez é divido por 12 (doze).

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

TOTAL

Total R$ 2.507,73
Notas explicativas:
a) O Módulo 1 refere-se ao valor mensal devido ao empregado pela prestação do serviço;
b) O Salário Base foi reajustado no valor percentual de 5,00% sobre o salário de dezembro/2020 (Parágrafo 3ª CCT)

Notas explicativas:
a) Percentual de ≅ 12,10% (1/11+1/3/11) de férias e adicional de férias, de acordo com a IN 05/2017 em seu anexo XVII, que prevê a retenção 
desse percentual em conta vinculada.
b) Os valores referentes às férias, 1/3 de férias e 13º salário serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme 
Caderno de Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições.



R$ 3.020,05
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS - empregador 20,00% R$ 604,01
B Salário Educação 2,50% R$ 75,50
C SAT - GIIL/RAT 3,00% R$ 90,60
D SESC ou SESI 1,50% R$ 45,30
E SENAI - SENAC 1,00% R$ 30,20
F SEBRAE 0,60% R$ 18,12
G INCRA 0,20% R$ 6,04
H FGTS 8,00% R$ 241,60

36,80% R$ 1.111,37

2.3 Benefícios Mensais e Diários Base de Cálculo Valor (R$)
A Transporte  (Cláusula 9ª CCT) R$ 4,50 R$ 82,25
B Alimentação (Cláusula 7° CCT) - 22 x R$23,00-10% R$ 23,00 R$ 475,20
C Auxílio Morte/Funeral (Custo R$ 10,00 por funcionário - Cláusula 10ª CCT) R$ 10,00
D Cesta Básica (Custo R$ 150,00 por funcionário - Cláusula 8ª CCT) R$ 150,00 R$ 150,00
E Qualificação Profissional (Custo R$ 10,00 por funcionário - Cláusula 16° CCT) R$ 10,00
F Plano Odontológico (Custo R$ 15,00 por funcionário - Cláusula 33° CCT) R$ 15,00
G Outros Benefícios mensais e diários

R$ 742,45

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários

R$ 4.004,10
R$ 4.873,87

3 Provisão para Rescisão % Valor (R$)
A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ 16,68
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ 1,33
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 2,00% R$ 0,33
D Aviso Prévio Trabalhado 0,19% R$ 9,45
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,07% R$ 3,47
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 2,00% R$ 0,18

R$ 31,44

Base de cálculo deste submódulo (M1+SM2.1):

Total 

f) Os índices (RAT e FAT) deverão ser comprovados quando da contratação pelo apresentação da GFIP.

Notas explicativas:
a) Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
b) RAT - Riscos Ambientais do Trabalho previsto no art. 22, II, da Lei nº 8212/1991, percentual de 1% para risco leve, 2% para risco médio e 3% 
para risco grave de acordo com o CNAE, conforme Anexo V, do Decreto nº 6.957/2009 e  art. 72, §1º, IN RFB 971/2009.
c) FAT - Fator Acidentário de Prevenção (art. 10, da Lei 10.666/2003) pode reduzir o valor da alíquota do RAT em até 50% ou aumentá-lo em até 
100% (multiplicador variável de 0,50 a 2,00)
d) SAT (Seguro de Acidentes de Trabalho) - GIIL/RAT (Grau de Incidência de incapacidade Laborativa) = (RATxFAP)
e) O percentual máximo SAT-GIIL/RAT é de 6% (3% RAT x 2 FAT), contudo, para efeito de cálculo, foi considerado o percentual de 1,5%,
conforme GFIP em anexo.

g) Esses percentuais incidem sobre o Módulo 1, o Submódulo 2.1.

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

Total

Valor (R$)
R$ 512,32

Notas explicativas:
a) O valor informado deverá ser o custo real do benefício (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado).
b) Vale Transporte - deduzida cota parte do trabalhador (6% do salário-base), conforme Lei 7.418/1985 e Lei 7.619/87, regulamentada pelo 
Decreto nº 95.247/1987
c) Foi utilizado o valor da passagem do transporte coletivo em Manaus/AM (R$ 4,50)
d) Vale Transporte - fornecido pelos empregadores ao empregados, na forma da legislação vigente (Cláusula 9ª CCT).
e) Auxílio funeral - despesa funerárias dos empregados falecidos em serviço pagas pelo empregador, até o limite de 03 (três) salários mínimos 
(Cláusula 10ª CCT)

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Notas explicativas:

R$ 1.111,37
R$ 742,45

Base de cálculo do AP Indenizado ((M1+M2)-(Letras A+B+C+D+E+F+G do SM2.2)):

Total R$ 2.366,14

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Base de cálculo do AP Trabalho (M1+M2):

Total



R$ 4.905,31
4.1 Ausências Legais Percentual Valor (R$)
A Férias 0,6944% R$ 34,06
B Ausências Legais 0,2777% R$ 13,62
C Ausência por Acidente de Trabalho 0,0300% R$ 1,47
D Licença-Paternidade 0,0200% R$ 0,98
E Afastamento Maternidade 0,0197% R$ 0,96
F Auxílio Doença 1,3888% R$ 68,12
G Outros (especificar) R$ 0,00

R$ 119,21

4.2 Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais 
4.2 Substituto na Intrajornada

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total R$ 119,21

Valor (R$)
R$ 119,21

R$ 0,00

d) Os valores referentes às verbas rescisórias serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme Caderno de 
Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

a) Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados pelo repositor/substituto, quando o empregado alocado na
prestação de serviço estiver ausente, conforme as previsões estabelecidas na legislação.

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Base de cálculo das Ausências Legais (M1+M2+M3):

Total Mensal

j) Os valores referentes às ausências legais serão pagos à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador, conforme Caderno de 
Logística do Pagamento pelo Fato Gerador da SEGES/MPDG

Submódulo 4.2 - Intrajornada
Base de cálculo da Intrajornada (M1+M2+M3):

Total

Notas explicativas:
a) Férias - previstas no art. 7º, XVII, da Constituição Federal e no art. 129 da CLT
b) Ausência Legal - prevista no art. 473 CLT (2 dias consecutivos - falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 
economicamente dependente; 3 dias consecutivos - casamento; 1 dia a cada 12 meses de trabalho - doação de sangue; os dias que comparecer 
em juízo; até 2 dias - acompanhamento de consultas médicas e exames complementares durante a gravidez da esposa/companheira; 1 dia - 
acompanhamento do filho de até 6 anos em consulta médica)

c) De acordo com dados estatísticos do IBGE, cada empregado falta um dia por ano. Provisão: ((1/30)/12)x100 = 0,28% (Acordão TCU 6771/2009-
Plenário)

d) Acidente de Trabalho - prevista no §2º, do art. 43, da Lei 8.213/1991 (durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por 
motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário)

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
Notas explicativas:

Valor (R$)

e) De acordo com números apresentados pelo Ministério da Previdência de Assistência Social, baseados em informações prestadas pelos 
empregadores, por meio da GFIP, 0,78% dos empregados se acidentam por ano. Provisão: ((7/30)/12) x 0,0078 x 100 = 0,03% (Acordão TCU 
6771/2009-Plenário)

f) Afastamento Paternidade - previsto no inciso II, do art. 1º, da Lei nº 11770/2008 (prorroga a duração da licença-paternidade por mais 15 dias, 
além dos 5 dias estabelecidos no §1º do art. 10, do ADCT)
g) De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano. Provisão: ((5/30)/12) x 0,015 x 100 = 0,02% (Acordão 
TCU 6771/2009-Plenário)
h) Afastamento Maternidade - previsto no inciso I do art. 1º, da Lei nº 11.770/2008 (prorroga por 60 dias a duração da licença-maternidade 
prevista no inciso XVIII, do art. 7º, da Constituição Federal)
i) De acrodo com o IBGE em média cada trabalhador tem cinco faltas justificadas anuais, motivadas por algum tipo de doença. Provisão: 
((5/30)/12) x 100 =1,39% (Acordão TCU 6771/2009-Plenário).

a) Cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho (Acordão TCU 6771/2009 - Primeira Câmara)

b) Índice do aviso prévio indenizado é de 0,42%, conforme Acordão TCU 6771/2009 e 1507/2018, ambos da Primeira Câmara. No caso de 
renovação contratual, utilizar o percentual de 0,042% referente aos 3 dias de aviso acrescidos por ano (Lei 12.506/2011)

c) Apesar da adoção do pagamento pelo fato gerador, utilizou-se a retenção de 4% (com ponderação de 50%) a título de multa sobre o FGTS e 
Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado, conforme orientação da SEGES/MPDG



5 Insumos Diversos
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (Materiais de consumo)

R$ 5.412,69
R$ 5.418,10
R$ 6.370,05

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)
A Custos Indiretos 0,10% R$ 5,41
B Lucro 7,40% R$ 400,94
C Tributos 8,65%

C.1. Tributos Federais (COFINS) 3,00% R$ 191,10
C.2. Tributos Federais (PIS) 0,65% R$ 41,41
C.3. Tributos Estaduais (especificar) R$ 0,00
C.4. Tributos Municipais (ISS) 5,00% R$ 318,50
C.5. INSS (somente empresas beneficiadas com desoneração da folha - 4,5%)

R$ 957,36

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Módulo 5 - Insumos Diversos

Total R$ 388,17

c) A metodologia utilizada foi a média com a exclusão das propostas inexequíveis ou excessivamente elevadas por meio do método do desvio 
padrão, conforme Portaria MJSP nº 804/2018.

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (R$)
R$ 290,67

R$ 97,50

e) Para a letra c, do módulo 5, foi utilizada a taxa anual de depreciação de 20% e o prazo de vida útil de 5 anos, conforme Anexo III, da IN RFB nº 
1700/2017

Base de cálculo dos custos indiretos (BCCI = M1+M2+M3+M4+M5)

Notas explicativas:
a) Para formação dos preços foram utilizados os parâmetros descritos nos incisos I e III, do art. 2º da IN MPDG nº 05/2014 - Relatório de Painel 
de Preços e Pesquisa em Mídia Especializada (sites de domínio amplo ou especializado)

R$ 388,17
Subtotal (A + B +C+ D+E) R$ 5.412,69

R$ 957,36
Valor Total por Empregado R$ 6.370,05

b) As empresas fornecerão fardamentos, de acordo com as exigências legais. (Cláusula 21ª CCT)

Base de cálculo do lucro (BCL = BCCI+Custos Indiretos)

Base de cálculo dos tributos (BCT = (BCL+Lucro)/((1-(Somatório da % de tributos)))

Valor (R$)
R$ 2.507,73
R$ 2.366,14

R$ 31,44
R$ 119,21

Notas explicativas:

b) O valor referente a tributos foi obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

TOTAL

a) As alíquotas do Imposto sobre Serviços - ISS estão previstas no art. 28 c/c art. 21, p. único, do Código Tributário de Manaus (Lei nº 
1.697/1983)

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
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Obra
PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2024

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS CONTINUADOS 303.947,40 38,19 %

 1.1 SUPERVISÃO TÉCNICA - TODAS AS UNIDADES 12 66.734,52 7,19 %

 1.1.1  PF.PROPRIO.SRAM.0114 Próprio ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS MÊS 6 8.696,20 11.122,43 11.122,43 5.561,21 0,00 66.734,52 7,19 %

 1.2 EQUIPE RESIDENTE - APENAS MANAUS 12 237.212,88 31,00 %

 1.2.1  PF.PROPRIO.SRAM.0111 Próprio ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO DE MANUTENÇÃO MES 12 6.729,69 6.729,69 6.729,69 6.729,69 80.756,28 9,45 %

 1.2.2  PF.PROPRIO.SRAM.0112 Próprio AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MES 12 6.370,05 6.370,05 6.370,05 6.370,05 76.440,60 10,53 %

 1.2.3  PF.PROPRIO.SRAM.0113 Próprio ARTIFICE DE MANUNTENÇÃO PREDIAL MES 12 6.668,00 6.668,00 6.668,00 6.668,00 80.016,00 11,02 %

 2 SERVIÇOS GERAIS - SOB DEMANDA - TODAS AS UNIDADES 144.831,49 15,60 %

 2.1 PROFISSIONAIS 16.571,86 1,78 %

 2.1.1  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220 23,53 18,60 11,49 30,09 4.092,00 2.527,80 6.619,80 0,71 %

 2.1.2  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,11 20,79 11,32 32,11 20,79 11,32 32,11 0,00 %

 2.1.3  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 26,06 22,01 11,32 33,33 220,10 113,20 333,30 0,04 %

 2.1.4  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 26,39 22,25 11,50 33,75 333,75 172,50 506,25 0,05 %

 2.1.5  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 37,37 37,81 9,98 47,79 567,15 149,70 716,85 0,08 %

 2.1.6  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 45,70 46,96 11,49 58,45 422,64 103,41 526,05 0,06 %

 2.1.7  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 25,12 22,15 9,97 32,12 265,80 119,64 385,44 0,04 %

 2.1.8  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12 22,54 18,21 10,61 28,82 218,52 127,32 345,84 0,04 %

 2.1.9  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 30,40 27,37 11,51 38,88 246,33 103,59 349,92 0,04 %

 2.1.10  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 26,20 22,01 11,50 33,51 154,07 80,50 234,57 0,03 %

 2.1.11  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 23,04 18,14 11,32 29,46 72,56 45,28 117,84 0,01 %

 2.1.12  88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,25 20,78 11,51 32,29 62,34 34,53 96,87 0,01 %

 2.1.13  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 22,73 17,72 11,35 29,07 53,16 34,05 87,21 0,01 %

 2.1.14  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3 26,46 23,85 9,99 33,84 71,55 29,97 101,52 0,01 %

 2.1.15  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 24,23 19,49 11,50 30,99 47,75 28,17 75,91 0,01 %

 2.1.16  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 27,33 23,45 11,50 34,95 46,90 23,00 69,90 0,01 %

 2.1.17  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,15 27,48 25,17 9,97 35,14 54,12 21,43 75,55 0,01 %

 2.1.18  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05 30,06 26,94 11,50 38,44 28,29 12,07 40,36 0,00 %

 2.1.19  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,31 23,13 18,08 11,50 29,58 23,68 15,06 38,74 0,00 %

 2.1.20  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,88 18,00 9,98 27,98 5,40 2,99 8,39 0,00 %

 2.1.21  PF.PROPRIO.SRAM.0024 Próprio VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE ELÉTRICA E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE 

PROBLEMA GERAL

UN 24 103,73 81,41 51,26 132,67 1.953,84 1.230,24 3.184,08 0,34 %

 2.1.22  PF.PROPRIO.SRAM.0025 Próprio VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE CIVIL E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE 

PROBLEMA GERAL

UN 12 85,67 58,50 51,07 109,57 702,00 612,84 1.314,84 0,14 %

 2.1.23  PF.PROPRIO.SRAM.0026 Próprio VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE HIDRÁULICA E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO 

DE PROBLEMA GERAL

UN 12 85,39 60,56 48,65 109,21 726,72 583,80 1.310,52 0,14 %

 2.2 SERVIÇOS CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA 128.259,62 13,81 %

 2.2.1  PF.PROPRIO.SRAM.0027 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV E 

MONITOR DE 32 À 80 POLEGADAS

UN 1 245,12 93,92 219,59 313,51 93,92 219,59 313,51 0,03 %

 2.2.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 34,57 19,50 24,71 44,21 39,00 49,42 88,42 0,01 %

 2.2.3  102209 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

m² 2 7,70 4,19 5,65 9,84 8,38 11,30 19,68 0,00 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2024 - Amazonas

SBC - 12/2024 - Amazonas

SICRO3 - 10/2024 - Amazonas

ORSE - 10/2024 - Sergipe

AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

27,9% Desonerado: 0,00%
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 2.2.4  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020_PS

UN 35 37,05 16,58 30,80 47,38 580,30 1.078,00 1.658,30 0,18 %

 2.2.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,42 1,90 13,98 15,88 3,80 27,96 31,76 0,00 %

 2.2.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 15 12,25 4,49 11,17 15,66 67,35 167,55 234,90 0,03 %

 2.2.7  PF.PROPRIO.SRAM.0028 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 1/8 REVESTIDO COM PVC, 

TOTAL 50M, PARA PORTA BANDEIRAS

UN 1,5 704,93 315,65 585,98 901,63 473,48 878,97 1.352,44 0,15 %

 2.2.8  PF.PROPRIO.SRAM.0045 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE 50CM COM 6 PÁS, 

200W, BIVOLT

UN 1 280,31 54,28 304,24 358,52 54,28 304,24 358,52 0,04 %

 2.2.9  PF.PROPRIO.SRAM.0046 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO DE FIBRA MINERAL - 

EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO

M² 10 60,51 4,75 72,64 77,39 47,50 726,40 773,90 0,08 %

 2.2.10  PF.PROPRIO.SRAM.0047 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA 12V - 60 AH UN 0,5 540,78 27,13 664,54 691,67 13,57 332,27 345,83 0,04 %

 2.2.11  96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 2 98,37 14,42 111,39 125,81 28,84 222,78 251,62 0,03 %

 2.2.12  97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 55 24,45 7,16 24,11 31,27 393,80 1.326,05 1.719,85 0,19 %

 2.2.13  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 64,84 4,76 78,17 82,93 4,76 78,17 82,93 0,01 %

 2.2.14  PF.PROPRIO.SRAM.0055 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO DE COBRE 

PP CORDPLAST 3 X 2,5MM2, ISOLAMENTO 40/750V COM ISOLAÇÃO PP 70ºC, 

COMPRIMENTO DE 1,5M

UN 0,25 234,38 18,98 280,80 299,78 4,75 70,20 74,94 0,01 %

 2.2.15  PF.PROPRIO.SRAM.0055 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA COM CABO DE COBRE 

PP CORDPLAST 3 X 2,5MM2, ISOLAMENTO 40/750V COM ISOLAÇÃO PP 70ºC, 

COMPRIMENTO DE 1,5M

UN 1,35 234,38 18,98 280,80 299,78 25,62 379,08 404,70 0,04 %

 2.2.16  98296 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 24 8,81 1,44 9,82 11,26 34,56 235,68 270,24 0,03 %

 2.2.17  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 12 541,50 21,93 670,66 692,59 263,16 8.047,92 8.311,08 0,90 %

 2.2.18  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 33,92 0,89 42,49 43,38 0,89 42,49 43,38 0,00 %

 2.2.19  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2 162,87 22,37 185,94 208,31 44,74 371,88 416,62 0,04 %

 2.2.20  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 35,28 8,66 36,46 45,12 25,98 109,38 135,36 0,01 %

 2.2.21  PF.PROPRIO.SRAM.0056 Próprio VEDAÇÃO DE ELEMENTOS COM SILICONE PASTOSO M 1,15 1,92 1,11 1,34 2,45 1,28 1,53 2,81 0,00 %

 2.2.22  PF.PROPRIO.SRAM.0062 Próprio REPARO DE VAZAMENTO EM BACIAS SANITÁRIAS COM A RETIRADA, 

COLOCAÇÃO DE NOVAS VEDAÇÕES E REASSENTAMENTO

UN 1 119,45 77,86 74,92 152,78 77,86 74,92 152,78 0,02 %

 2.2.23  101654 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,5 270,42 21,93 323,94 345,87 32,90 485,91 518,80 0,06 %

 2.2.24  PF.PROPRIO.SRAM.0024 Próprio VISITA TÉCNICA DE OFICIAL DE ELÉTRICA E AJUDANTE PARA VERIFICAÇÃO DE 

PROBLEMA GERAL

UN 1 103,73 81,41 51,26 132,67 81,41 51,26 132,67 0,01 %

 2.2.25  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35 21,81 12,57 15,32 27,89 439,95 536,20 976,15 0,11 %

 2.2.26  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,32 162,87 22,37 185,94 208,31 7,16 59,49 66,65 0,01 %

 2.2.27  PF.PROPRIO.SRAM.0049 Próprio DESENTUPIMENTO DE LOUÇAS UN 2 78,18 63,23 36,76 99,99 126,46 73,52 199,98 0,02 %

 2.2.28  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 123,16 2,62 154,90 157,52 2,62 154,90 157,52 0,02 %

 2.2.29  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 2 46,99 4,20 55,90 60,10 8,40 111,80 120,20 0,01 %

 2.2.30  PF.PROPRIO.SRAM.0048 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED, CORPO DE ALUMÍNIO, VIDRO 

TEMPERADO, POTÊNCIA 30W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K/6000K, IP-66

UN 6 69,65 28,43 60,65 89,08 170,58 363,90 534,48 0,06 %

 2.2.31  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,1 4,63 1,55 4,37 5,92 20,31 57,25 77,55 0,01 %
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 2.2.32  104476 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 15 208,21 120,62 145,68 266,30 1.809,30 2.185,20 3.994,50 0,43 %

 2.2.33  97617 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 2 65,41 10,74 72,92 83,66 21,48 145,84 167,32 0,02 %

 2.2.34  PF.PROPRIO.SRAM.0050 Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL M² 2,05 53,67 43,71 24,93 68,64 89,61 51,10 140,71 0,02 %

 2.2.35  98532 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. 

AF_03/2024

UN 1 32,01 12,80 28,14 40,94 12,80 28,14 40,94 0,00 %

 2.2.36  PF.PROPRIO.SRAM.0051 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

FOTOLUMINOSCENTE 13x26CM

UN 3 30,22 8,07 30,58 38,65 24,21 91,74 115,95 0,01 %

 2.2.37  PF.PROPRIO.SRAM.0052 Próprio TESTE DE ENERGIZAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA UN 1 41,29 41,32 11,49 52,81 41,32 11,49 52,81 0,01 %

 2.2.38  PF.PROPRIO.SRAM.0059 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CENTRAL DE COMANDO UNIVERSAL 

X2 FULL ST IPEC PARA AUTOMATIZADORES

UN 1 88,02 16,27 96,31 112,58 16,27 96,31 112,58 0,01 %

 2.2.39  PF.PROPRIO.SRAM.0053 Próprio TESTE FUNCIONAL EM CIRCUITOS UN 1 41,29 41,32 11,49 52,81 41,32 11,49 52,81 0,01 %

 2.2.40  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 43,26 24,12 31,21 55,33 24,12 31,21 55,33 0,01 %

 2.2.41  89981 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 23,24 2,09 27,63 29,72 2,09 27,63 29,72 0,00 %

 2.2.42  PF.PROPRIO.SRAM.0095 Próprio RETIRADA DE LÂMPADA E ACONDICIONAMENTO EM CAIXA DE PAPELÃO,  

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA

UN 1 11,76 9,29 5,75 15,04 9,29 5,75 15,04 0,00 %

 2.2.43  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 60 7,45 0,22 9,30 9,52 13,20 558,00 571,20 0,06 %

 2.2.44  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 1 46,67 23,91 35,78 59,69 23,91 35,78 59,69 0,01 %

 2.2.45  PF.PROPRIO.SRAM.0054 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA EM PVC BRANCO, LÂMINA COM 

LARGURA DE 89MM, SEM BANDÔ

M² 1 150,00 0,00 191,85 191,85 0,00 191,85 191,85 0,02 %

 2.2.46  96803 SINAPI KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, 

INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023

UN 1 72,69 13,01 79,96 92,97 13,01 79,96 92,97 0,01 %

 2.2.47  PF.PROPRIO.SRAM.0063 Próprio VERIFICAÇÃO E TESTE DE PONTO/CIRCUITO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO UN 1 20,64 20,65 5,74 26,39 20,65 5,74 26,39 0,00 %

 2.2.48  91971 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 102,50 53,33 77,77 131,10 42,66 62,22 104,88 0,01 %

 2.2.49  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 0,8 2,02 1,69 0,89 2,58 1,35 0,71 2,06 0,00 %

 2.2.50  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 

POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 

15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,8 456,82 5,70 578,59 584,29 4,56 462,87 467,43 0,05 %

 2.2.51  87811 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_08/2022

m² 0,8 83,06 52,85 53,38 106,23 42,28 42,70 84,98 0,01 %

 2.2.52  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 12,5 129,52 24,46 141,20 165,66 305,75 1.765,00 2.070,75 0,22 %

 2.2.53  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 0,8 9,61 7,56 4,73 12,29 6,05 3,78 9,83 0,00 %

 2.2.54  103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 0,8 61,37 19,98 58,51 78,49 15,98 46,81 62,79 0,01 %

 2.2.55  97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 94,38 15,81 104,90 120,71 15,81 104,90 120,71 0,01 %

 2.2.56  PF.PROPRIO.SRAM.0096 Próprio CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L  X E), 

1,27KG/M

M 1 14,20 0,00 18,16 18,16 0,00 18,16 18,16 0,00 %

 2.2.57  91989 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 37,90 19,50 28,97 48,47 15,60 23,17 38,77 0,00 %
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 2.2.58  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 224,95 31,34 256,37 287,71 25,07 205,09 230,16 0,02 %

 2.2.59  89969 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,8 34,57 9,32 34,89 44,21 7,46 27,90 35,36 0,00 %

 2.2.60  104479 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 

2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM 

NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. 

AF_11/2022

UN 0,8 140,13 71,19 108,04 179,23 56,95 86,43 143,38 0,02 %

 2.2.61  97600 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 338,03 18,08 414,27 432,35 18,08 414,27 432,35 0,05 %

 2.2.62  99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 0,8 5,74 2,07 5,27 7,34 1,66 4,21 5,87 0,00 %

 2.2.63  PF.PROPRIO.SRAM.0060 Próprio DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE BACIAS SANITÁRIAS UN 1 13,18 10,05 6,80 16,85 10,05 6,80 16,85 0,00 %

 2.2.64  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1 71,45 28,11 63,27 91,38 28,11 63,27 91,38 0,01 %

 2.2.65  101913 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,8 451,82 43,82 534,07 577,89 35,06 427,25 462,31 0,05 %

 2.2.66  PF.PROPRIO.SRAM.0097 Próprio TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM  DIMENSOES DE 

APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE  CORRER

M 0,8 20,50 0,00 26,22 26,22 0,00 20,97 20,97 0,00 %

 2.2.67  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 16 23,27 14,96 14,80 29,76 239,36 236,80 476,16 0,05 %

 2.2.68  PF.PROPRIO.SRAM.0098 Próprio ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM  ZAMAC 

COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO  REVESTIDO EM 

NYLON

UN 0,8 45,00 0,00 57,55 57,55 0,00 46,04 46,04 0,00 %

 2.2.69  PF.PROPRIO.SRAM.0061 Próprio TESTE, LIMPEZA E REAPERTO DOS COMPONENTES PARA QUADROS DE 

DISTRIBUIÇÃO ATÉ 64 CIRCUITOS

UN 1 362,46 325,68 137,92 463,60 325,68 137,92 463,60 0,05 %

 2.2.70  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,4 787,65 27,68 979,75 1.007,43 11,07 391,90 402,97 0,04 %

 2.2.71  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 0,8 68,50 3,64 83,97 87,61 2,91 67,17 70,08 0,01 %

 2.2.72  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,8 44,75 27,28 29,95 57,23 21,82 23,96 45,78 0,00 %

 2.2.73  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 12,41 2,29 13,58 15,87 9,16 54,32 63,48 0,01 %

 2.2.74  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 35,44 2,88 42,44 45,32 2,30 33,95 36,25 0,00 %

 2.2.75  87411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

m² 0,8 16,95 6,60 15,07 21,67 5,28 12,05 17,33 0,00 %

 2.2.76  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1 25,84 21,77 11,28 33,05 21,77 11,28 33,05 0,00 %

 2.2.77  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 60,90 29,76 48,13 77,89 23,81 38,50 62,31 0,01 %

 2.2.78  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 185,35 29,20 207,86 237,06 58,40 415,72 474,12 0,05 %

 2.2.79  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 4,8 78,85 50,10 50,75 100,85 240,48 243,60 484,08 0,05 %

 2.2.80  90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 0,8 744,49 67,89 884,34 952,23 54,31 707,47 761,78 0,08 %
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 2.2.81  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 88,18 12,24 100,54 112,78 12,24 100,54 112,78 0,01 %

 2.2.82  PF.PROPRIO.SRAM.0064 Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA, UM MÓDULO UN 0,8 106,79 85,14 51,44 136,58 68,11 41,15 109,26 0,01 %

 2.2.83  101903 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,4 424,99 22,00 521,57 543,57 8,80 208,62 217,42 0,02 %

 2.2.84  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 55,94 29,76 41,78 71,54 29,76 41,78 71,54 0,01 %

 2.2.85  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,8 53,06 11,18 56,68 67,86 8,94 45,34 54,28 0,01 %

 2.2.86  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,4 1.148,72 69,12 1.400,13 1.469,25 27,65 560,05 587,70 0,06 %

 2.2.87  PF.PROPRIO.SRAM.0065 Próprio VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO EM INSTALAÇÕES INTERNAS POR RAMAL UN 0,8 25,69 21,51 11,34 32,85 17,21 9,07 26,28 0,00 %

 2.2.88  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9 7,11 2,09 7,00 9,09 18,81 63,00 81,81 0,01 %

 2.2.89  104480 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO E QUEBRA (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 0,8 159,15 82,14 121,41 203,55 65,71 97,13 162,84 0,02 %

 2.2.90  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 0,25 1.336,96 72,58 1.637,44 1.710,02 18,15 409,36 427,50 0,05 %

 2.2.91  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,8 108,74 17,98 121,10 139,08 14,38 96,88 111,26 0,01 %

 2.2.92  101648 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 0,8 56,18 1,47 70,38 71,85 1,18 56,30 57,48 0,01 %

 2.2.93  101627 SINAPI REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 0,8 238,32 10,53 294,29 304,82 8,42 235,43 243,85 0,03 %

 2.2.94  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 291,95 20,74 352,67 373,41 16,59 282,13 298,72 0,03 %

 2.2.95  PF.PROPRIO.SRAM.0066 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM

M 3,5 23,63 18,98 11,24 30,22 66,43 39,34 105,77 0,01 %

 2.2.96  99634 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 818,77 29,14 1.018,09 1.047,23 23,31 814,47 837,78 0,09 %

 2.2.97  PF.PROPRIO.SRAM.0067 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA PARA PORTA, 

ABERTURA TIPO SENHA OU CHAVEIRO DE PROXIMIDADE. REF: INTELBRAS FR 

320 OU SIMILAR

UN 0,8 1.916,27 81,41 2.369,57 2.450,98 65,13 1.895,65 1.960,78 0,21 %

 2.2.98  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 60,18 4,76 72,21 76,97 3,81 57,76 61,57 0,01 %

 2.2.99  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 31,55 4,43 35,92 40,35 3,54 28,74 32,28 0,00 %

 2.2.100  PF.PROPRIO.SRAM.0068 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE PLUGUE 2P+T DE 20A, 250V UN 6,5 18,55 10,85 12,87 23,72 70,53 83,66 154,18 0,02 %

 2.2.101  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 0,8 89,73 34,35 80,41 114,76 27,48 64,32 91,80 0,01 %

 2.2.102  100748 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,6 10,16 4,74 8,25 12,99 7,58 13,20 20,78 0,00 %

 2.2.103  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 211,64 3,18 267,51 270,69 2,54 214,01 216,55 0,02 %

 2.2.104  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 

2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 

RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 1,2 162,55 88,78 119,12 207,90 106,54 142,94 249,48 0,03 %

 2.2.105  PF.PROPRIO.SRAM.0069 Próprio SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA OU SUMIDOURO - VIAGEM DE 7M3 UN 0,8 1.500,00 0,00 1.918,55 1.918,55 0,00 1.534,84 1.534,84 0,17 %

 2.2.106  PF.PROPRIO.SRAM.0070 Próprio TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60X0,07M UN 1,2 38,97 7,75 42,09 49,84 9,30 50,50 59,80 0,01 %

 2.2.107  99627 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 73,79 2,88 91,50 94,38 2,30 73,20 75,50 0,01 %
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 2.2.108  PF.PROPRIO.SRAM.0058 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT MOTOR PPA 1/4HP, 500KG, DESLIZANTE, 

INCLUÍNDO 2 CONTROLE E 5M DE CREMALHEIRA, NÃO INCLUSO EXECUÇÃO DE 

BASE DE FIXAÇÃO E GUIA

UN 0,8 671,11 81,41 776,96 858,37 65,13 621,56 686,69 0,07 %

 2.2.109  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_12/2019

UN 0,8 184,38 79,71 156,11 235,82 63,77 124,88 188,65 0,02 %

 2.2.110  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,8 453,53 71,80 508,28 580,08 57,44 406,62 464,06 0,05 %

 2.2.111  PF.PROPRIO.SRAM.0071 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) 

COM PROTEÇÃO UV, COM CAPACIDADE DE 50L, PARA COLETA SELETIVA COM 

SUPORTE (POSTE)

UN 0,8 46,36 14,40 44,89 59,29 11,52 35,91 47,43 0,01 %

 2.2.112  PF.PROPRIO.SRAM.0072 Próprio REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 0,8 92,44 32,29 85,94 118,23 25,83 68,75 94,58 0,01 %

 2.2.113  100750 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,93 23,19 14,96 14,70 29,66 28,87 28,37 57,24 0,01 %

 2.2.114  PF.PROPRIO.SRAM.0100 Próprio EXECUÇÃO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE PNEUMÁTICO EM CHUVEIRO 

AUTOMÁTICO SPRINKLER + ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E  

FORNECIMENO DE ART

UN 0,1 8.300,00 0,00 10.616,02 10.616,02 0,00 1.061,60 1.061,60 0,11 %

 2.2.115  PF.PROPRIO.SRAM.0101 Próprio EXECUÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO EM HIDRANTES + ELABORAÇÃO DO 

RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENO DE ART

UN 1 7.000,00 0,00 8.953,27 8.953,27 0,00 8.953,27 8.953,27 0,96 %

 2.2.116  PF.PROPRIO.SRAM.0102 Próprio EXECUÇÃO DE TESTE EM SISTEMAS DE ALARME DE INCÊNDIO + ELABORAÇÃO 

DO RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENO DE ART

UN 0,1 6.500,00 0,00 8.313,75 8.313,75 0,00 831,37 831,37 0,09 %

 2.2.117  PF.PROPRIO.SRAM.0103 Próprio TESTE CMAR - ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS + ELABORAÇÃO DO 

RELATÓRIO TÉCNICO/LAUDO E FORNECIMENO DE ART

UN 0,1 7.375,00 0,00 9.432,91 9.432,91 0,00 943,29 943,29 0,10 %

 2.2.118  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_PS

M 3 114,23 40,00 106,10 146,10 120,00 318,30 438,30 0,05 %

 2.2.119  PF.PROPRIO.SRAM.0074 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO. REF.: INTELBRAS 

IPR 8010 OU SIMILAR

UN 0,8 250,41 54,28 266,00 320,28 43,42 212,80 256,22 0,03 %

 2.2.120  PF.PROPRIO.SRAM.0073 Próprio ESCADA DO TIPO MARINHEIRO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTEÇÃO M 0,8 875,36 0,00 1.119,61 1.119,61 0,00 895,68 895,68 0,10 %

 2.2.121  PF.PROPRIO.SRAM.0075 Próprio TRATAMENTO DE FISSURAS ESTÁVEIS (NÃO ATIVAS) EM ELEMENTO DE 

CONCRETO

M 7 339,44 117,03 317,12 434,15 819,21 2.219,84 3.039,05 0,33 %

 2.2.122  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7 45,69 14,95 43,48 58,43 104,65 304,36 409,01 0,04 %

 2.2.123  PF.PROPRIO.SRAM.0076 Próprio LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L, 

INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS

UN 6 815,22 679,10 363,59 1.042,69 4.074,60 2.181,54 6.256,14 0,67 %

 2.2.124  PF.PROPRIO.SRAM.0077 Próprio LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA UN 1 23,20 18,39 11,28 29,67 18,39 11,28 29,67 0,00 %

 2.2.125  97587 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 

14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 2 260,90 15,40 318,30 333,70 30,80 636,60 667,40 0,07 %

 2.2.126  97638 SINAPI REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2 8,53 6,78 4,13 10,91 13,56 8,26 21,82 0,00 %

 2.2.127  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 57,19 4,48 68,66 73,14 224,00 3.433,00 3.657,00 0,39 %

 2.2.128  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 0,8 467,53 8,61 589,37 597,98 6,89 471,49 478,38 0,05 %

 2.2.129  94798 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,5 129,10 14,07 151,05 165,12 35,18 377,63 412,80 0,04 %

 2.2.130  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 30,50 17,19 21,82 39,01 13,75 17,45 31,20 0,00 %

 2.2.131  102255 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 0,8 1.072,92 180,18 1.192,12 1.372,30 144,14 953,70 1.097,84 0,12 %

 2.2.132  PF.PROPRIO.SRAM.0078 Próprio LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGEM UN 0,8 2,62 1,67 1,68 3,35 1,34 1,34 2,68 0,00 %

 2.2.133  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 11 14,50 6,27 12,27 18,54 68,97 134,97 203,94 0,02 %

 2.2.134  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 237,73 2,62 301,44 304,06 2,10 241,14 243,24 0,03 %
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 2.2.135  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 12,32 4,17 11,58 15,75 3,34 9,26 12,60 0,00 %

 2.2.136  100857 SINAPI ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 872,00 9,44 1.105,88 1.115,32 7,55 884,70 892,25 0,10 %

 2.2.137  102210 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

m² 0,8 7,37 4,19 5,23 9,42 3,35 4,18 7,53 0,00 %

 2.2.138  100751 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 0,8 34,23 2,80 40,98 43,78 2,24 32,78 35,02 0,00 %

 2.2.139  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13 7,57 2,09 7,59 9,68 27,17 98,67 125,84 0,01 %

 2.2.140  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,8 14,60 3,57 15,10 18,67 2,86 12,07 14,93 0,00 %

 2.2.141  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,8 57,17 8,66 64,46 73,12 6,93 51,56 58,49 0,01 %

 2.2.142  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 0,8 23,39 4,17 25,74 29,91 3,34 20,58 23,92 0,00 %

 2.2.143  PF.PROPRIO.SRAM.0079 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 400W, CORPO DE ALUMÍNIO, 

VIDRO TEMPERADO, BIVOLT, TEMP. COR BRANCO FRIO COM PROTEÇÃO IP-67

UN 0,8 425,49 23,41 520,80 544,21 18,73 416,63 435,36 0,05 %

 2.2.144  103304 SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 0,8 1.247,64 32,39 1.563,39 1.595,78 25,91 1.250,71 1.276,62 0,14 %

 2.2.145  102167 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,8 494,08 17,12 614,82 631,94 13,70 491,85 505,55 0,05 %

 2.2.146  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 m² 0,8 10,94 5,90 8,09 13,99 4,72 6,47 11,19 0,00 %

 2.2.147  102156 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 0,8 309,85 14,08 382,23 396,31 11,26 305,78 317,04 0,03 %

 2.2.148  PF.PROPRIO.SRAM.0081 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX PARA BANHEIRO EM ALUMÍNIO BRANCO 

E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE FERRAGENS, COMPLETO

M² 5,8 350,59 0,00 448,41 448,41 0,00 2.600,77 2.600,77 0,28 %

 2.2.149  91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 39,89 21,79 29,23 51,02 17,43 23,38 40,81 0,00 %

 2.2.150  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 3,85 377,41 17,12 465,60 482,72 65,91 1.792,56 1.858,47 0,20 %

 2.2.151  PF.PROPRIO.SRAM.0092 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FUSÍVEL TIPO NH 00 DE 6A ATÉ 125A UN 0,8 44,97 10,85 46,66 57,51 8,68 37,32 46,00 0,00 %

 2.2.152  PF.PROPRIO.SRAM.0082 Próprio LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419, INCLUSIVE EMISSÃO DE ART UN 0,8 1.600,00 0,00 2.046,46 2.046,46 0,00 1.637,16 1.637,16 0,18 %

 2.2.153  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

UN 0,8 106,79 50,15 86,43 136,58 40,12 69,14 109,26 0,01 %

 2.2.154  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 

ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 0,8 18,51 9,97 13,70 23,67 7,98 10,95 18,93 0,00 %

 2.2.155  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10 53,52 0,10 68,35 68,45 1,00 683,50 684,50 0,07 %

 2.2.156  PF.PROPRIO.SRAM.0084 Próprio LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS DE ZINCO M 12 21,98 16,76 11,35 28,11 201,12 136,20 337,32 0,04 %

 2.2.157  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E 

SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 0,8 67,20 34,03 51,92 85,95 27,22 41,54 68,76 0,01 %

 2.2.158  PF.PROPRIO.SRAM.0083 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ATERRAMENTO, INCLUÍNDO 1M 

DE CABO DE COBRE NU 50MM2, HASTE E CAIXA DE INSPEÇÃO

UN 0,8 193,06 21,53 225,40 246,93 17,22 180,32 197,54 0,02 %

 2.2.159  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 4 0,51 0,39 0,26 0,65 1,56 1,04 2,60 0,00 %

 2.2.160  96718 SINAPI TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 4 14,19 3,26 14,88 18,14 13,04 59,52 72,56 0,01 %

 2.2.161  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,8 340,49 35,93 399,57 435,50 28,74 319,66 348,40 0,04 %

 2.2.162  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 1 6,74 2,66 5,96 8,62 2,66 5,96 8,62 0,00 %
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 2.2.163  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 0,8 1,58 1,24 0,78 2,02 0,99 0,62 1,61 0,00 %

 2.2.164  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 75,29 13,47 82,82 96,29 26,94 165,64 192,58 0,02 %

 2.2.165  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 212,12 18,34 252,96 271,30 14,67 202,37 217,04 0,02 %

 2.2.166  97609 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 3 16,23 6,74 14,01 20,75 20,22 42,03 62,25 0,01 %

 2.2.167  PF.PROPRIO.SRAM.0044 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTAS 

ATÉ 950MM E PESO DE ATÉ 65KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRAÇO DE AÇO, 

SEM BRAÇO DE PARADA

UN 0,8 216,25 18,16 258,43 276,59 14,53 206,74 221,27 0,02 %

 2.2.168  88788 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

m² 0,8 422,80 42,22 498,55 540,77 33,78 398,83 432,61 0,05 %

 2.2.169  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 25,85 7,31 25,75 33,06 29,24 103,00 132,24 0,01 %

 2.2.170  PF.PROPRIO.SRAM.0085 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,8 73,13 2,00 91,53 93,53 1,60 73,22 74,82 0,01 %

 2.2.171  PF.PROPRIO.SRAM.0087 Próprio CALIBRADOR ELETRÔNICO PARA PNEUS, BIVOLT, BLINDADO. REF. STOKAIR-

M2000 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,8 1.310,41 54,28 1.621,78 1.676,06 43,42 1.297,42 1.340,84 0,14 %

 2.2.172  93203 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 

POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

M 2 12,03 1,28 14,10 15,38 2,56 28,20 30,76 0,00 %

 2.2.173  PF.PROPRIO.SRAM.0086 Próprio FECHADURA DE SOBREPOR PAR APORTA CORTA FOGO (SEM CHAVE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,8 157,96 58,14 143,89 202,03 46,51 115,11 161,62 0,02 %

 2.2.174  PF.PROPRIO.SRAM.0088 Próprio BOTOEIRA COM RETENÇÃO PARA QUADRO/PAINEL UN 0,8 53,31 16,27 51,91 68,18 13,02 41,52 54,54 0,01 %

 2.2.175  101914 SINAPI CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,8 575,32 54,94 680,91 735,85 43,95 544,73 588,68 0,06 %

 2.2.176  102153 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 0,6 309,66 23,10 372,96 396,06 13,86 223,77 237,63 0,03 %

 2.2.177  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,6 12,94 4,25 12,30 16,55 6,80 19,68 26,48 0,00 %

 2.2.178  PF.PROPRIO.SRAM.0040 Próprio KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA REPARO EM CAIXA ACOPLADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,8 128,94 40,38 124,53 164,91 32,30 99,62 131,92 0,01 %

 2.2.179  97614 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,8 62,13 7,16 72,30 79,46 27,21 274,73 301,94 0,03 %

 2.2.180  PF.PROPRIO.SRAM.0089 Próprio DUCHA HIGIÊNCIA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 0,8 113,13 11,08 133,61 144,69 8,86 106,89 115,75 0,01 %

 2.2.181  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 521,73 24,60 642,71 667,31 19,68 514,16 533,84 0,06 %

 2.2.182  98576 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM 

MAÇARICO. AF_09/2023

M 0,8 25,46 0,74 31,82 32,56 0,59 25,45 26,04 0,00 %

 2.2.183  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 38,73 20,06 29,47 49,53 100,30 147,35 247,65 0,03 %

 2.2.184  97615 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 2,5 53,01 10,74 57,06 67,80 26,85 142,65 169,50 0,02 %

 2.2.185  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 181,96 7,50 225,23 232,73 6,00 180,18 186,18 0,02 %

 2.2.186  PF.PTVN.C0635 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V UNID 0,8 70,55 15,72 74,51 90,23 12,58 59,60 72,18 0,01 %

 2.2.187  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8 5,17 1,55 5,06 6,61 12,40 40,48 52,88 0,01 %

 2.2.188  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 48,42 4,17 57,76 61,93 8,34 115,52 123,86 0,01 %

 2.2.189  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,8 79,44 20,52 81,08 101,60 16,42 64,86 81,28 0,01 %

 2.2.190  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 555,06 18,34 691,60 709,94 14,67 553,28 567,95 0,06 %

 2.2.191  101902 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,8 203,57 10,77 249,60 260,37 8,62 199,67 208,29 0,02 %
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 2.2.192  PF.PROPRIO.SRAM.0104 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÊ TÉRMICO BIMETAL PARA USO EM 

MOTORES TRIFÁSICOS, TENSÃO 380V, POTÊNCIA DE  ATÉ 15 CV, CORRENTE 

NOMINAL MÁXIMA DE 22A

UN 2 210,26 48,84 220,09 268,93 97,68 440,18 537,86 0,06 %

 2.2.193  PF.PROPRIO.SRAM.0033 Próprio REFLETOR SLIM  LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

un 2 67,21 22,86 63,10 85,96 45,72 126,20 171,92 0,02 %

 2.2.194  PF.PROPRIO.SRAM.0093 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR DE PORCELANA PARA 

LÂMPADA BASE E40 PARA E27

UN 7 19,95 8,12 17,39 25,51 56,84 121,73 178,57 0,02 %

 2.2.195  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,8 38,50 7,67 41,57 49,24 21,48 116,39 137,87 0,01 %

 2.2.196  97885 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,5 1.359,49 125,67 1.613,17 1.738,84 188,51 2.419,76 2.608,26 0,28 %

 2.2.197  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 22,03 16,47 11,70 28,17 13,18 9,35 22,53 0,00 %

 2.2.198  PF.PROPRIO.SRAM.0094 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0MM2, 

450/750V

UN 10 20,41 7,04 19,06 26,10 70,40 190,60 261,00 0,03 %

 2.2.199  PF.PROPRIO.SRAM.0105 Próprio CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95MM2 UN 2 29,45 17,99 19,67 37,66 35,98 39,34 75,32 0,01 %

 2.2.200  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,8 169,77 42,49 174,65 217,14 33,99 139,72 173,71 0,02 %

 2.2.201  101901 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 0,8 164,68 7,73 202,90 210,63 6,18 162,32 168,50 0,02 %

 2.2.202  PF.PROPRIO.SRAM.0043 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOBINA PARA CONTATOR CWM9 A CWM25, 

380V

UN 0,8 161,77 7,73 199,18 206,91 6,18 159,34 165,52 0,02 %

 2.2.203  89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,8 19,79 4,07 21,24 25,31 3,26 16,98 20,24 0,00 %

 2.2.204  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8 12,82 3,79 12,60 16,39 3,03 10,08 13,11 0,00 %

 2.2.205  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,8 161,29 4,17 202,12 206,29 3,34 161,69 165,03 0,02 %

 2.2.206  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 0,8 101,52 13,70 116,14 129,84 10,96 92,91 103,87 0,01 %

 2.2.207  94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,8 642,74 104,01 718,07 822,08 83,21 574,45 657,66 0,07 %

 2.2.208  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,8 483,20 31,46 586,57 618,03 56,63 1.055,82 1.112,45 0,12 %

 2.2.209  102163 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 0,8 416,57 27,99 504,81 532,80 22,39 403,85 426,24 0,05 %

 2.2.210  PF.PROPRIO.SRAM.0039 Próprio CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, 

BATERIA, SIRENE,HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO

m 0,8 27,75 11,99 23,50 35,49 9,59 18,80 28,39 0,00 %

 2.2.211  87398 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E 

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,55 2.639,22 211,00 3.164,66 3.375,66 327,05 4.905,22 5.232,27 0,56 %

 2.2.212  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,8 31,82 25,17 15,52 40,69 20,14 12,41 32,55 0,00 %

 2.2.213  102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 0,8 1.099,12 8,08 1.397,73 1.405,81 6,46 1.118,18 1.124,64 0,12 %

 2.2.214  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,8 9,58 5,11 7,14 12,25 4,09 5,71 9,80 0,00 %

 2.2.215  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 0,8 399,07 11,44 498,98 510,42 9,15 399,18 408,33 0,04 %

 2.2.216  104395 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM 

(1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,8 24,17 11,64 19,27 30,91 9,31 15,41 24,72 0,00 %

 2.2.217  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,8 13,24 10,67 6,26 16,93 8,54 5,00 13,54 0,00 %

 2.2.218  PF.PROPRIO.SRAM.0042 Próprio CONECTOR PARA CABOS 4MM2 3 VIAS. REF. WAGO 221-413 OU SIMILAR UN 17 12,19 9,03 6,56 15,59 153,51 111,52 265,03 0,03 %

 2.2.219  PF.PROPRIO.SRAM.0094 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0MM2, 

450/750V

UN 2 20,41 7,04 19,06 26,10 14,08 38,12 52,20 0,01 %
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 2.2.220  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 30 10,06 3,62 9,24 12,86 108,60 277,20 385,80 0,04 %

 2.2.221  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,8 46,31 21,74 37,49 59,23 17,39 29,99 47,38 0,01 %

 2.2.222  PF.PROPRIO.SRAM.0037 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MONTADO DE TOMADA 2P + T, 

ABNT, DE SOBREPOR, 20A, SISTEMA X

UN 3 52,76 37,98 29,50 67,48 113,94 88,50 202,44 0,02 %

 2.2.223  PF.PROPRIO.SRAM.0106 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR 

CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM  DISJUNTOR BIPOLAR DIN 

20A

UN 0,8 109,64 72,88 67,35 140,23 58,30 53,88 112,18 0,01 %

 2.2.224  101537 SINAPI APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 0,8 132,08 50,26 118,67 168,93 40,21 94,93 135,14 0,01 %

 2.2.225  PF.PROPRIO.SRAM.0038 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA RALO EM PVC, REDONDA, 

10CM. REF. TIGRE OU SIMILAR

un 1,5 12,19 2,50 13,09 15,59 3,75 19,63 23,38 0,00 %

 2.2.226  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,5 31,19 2,97 36,92 39,89 4,46 55,38 59,83 0,01 %

 2.2.227  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,5 18,73 3,71 20,24 23,95 5,57 30,36 35,92 0,00 %

 2.2.228  PF.PROPRIO.SRAM.0107 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA P/ BOTOEIRA PLÁSTICA 1 FURO 22 mm UN 0,8 37,11 16,27 31,19 47,46 13,02 24,94 37,96 0,00 %

 2.2.229  PF.PROPRIO.SRAM.0108 Próprio PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) KG 0,2 1.713,18 1.361,94 829,28 2.191,22 272,39 165,85 438,24 0,05 %

 2.2.230  PF.PROPRIO.SRAM.0041 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM ALUMÍNIO COM DIVISÓRIA 

PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PISO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 

10 MM

M 0,8 125,98 18,98 142,15 161,13 15,18 113,72 128,90 0,01 %

 2.2.231  87422 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES 

DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

m² 0,8 30,39 12,06 26,81 38,87 9,65 21,44 31,09 0,00 %

 2.2.232  92016 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,8 75,63 39,49 57,24 96,73 31,59 45,79 77,38 0,01 %

 2.2.233  101633 SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 0,8 105,61 10,82 124,25 135,07 8,66 99,39 108,05 0,01 %

 2.2.234  PF.PROPRIO.SRAM.0109 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO TIPO CC 

PLAST 30X20X17CM CINZA/TR

KG 0,8 353,61 67,83 384,45 452,28 54,26 307,56 361,82 0,04 %

 2.2.235  103425 SINAPI LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, 

JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). 

AF_12/2021

UN 2 15,37 2,96 16,69 19,65 5,92 33,38 39,30 0,00 %

 2.2.236  100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,8 22,53 11,62 17,19 28,81 9,30 13,74 23,04 0,00 %

 2.2.237  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0,8 352,60 28,29 422,69 450,98 22,63 338,15 360,78 0,04 %

 2.2.238  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,5 160,81 35,54 170,14 205,68 53,31 255,21 308,52 0,03 %

 2.2.239  98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 

20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 0,8 9.988,94 3.152,22 9.624,02 12.776,24 2.521,78 7.699,21 10.220,99 1,10 %

 2.2.240  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 0,8 4.463,02 421,00 5.287,37 5.708,37 336,80 4.229,89 4.566,69 0,49 %

 2.2.241  98054 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 0,8 4.912,52 341,96 5.941,34 6.283,30 273,57 4.753,07 5.026,64 0,54 %

 2.2.242  100554 SINAPI CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 0,8 5,93 3,84 3,74 7,58 3,07 2,99 6,06 0,00 %

 2.2.243  98300 SINAPI CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 2 6,23 4,04 3,92 7,96 8,08 7,84 15,92 0,00 %
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 2.2.244  100808 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL 

INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

M 0,8 30,92 13,39 26,15 39,54 10,71 20,92 31,63 0,00 %

 2.2.245  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 0,8 40,65 18,77 33,22 51,99 15,02 26,57 41,59 0,00 %

 2.2.246  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 m² 0,8 2,60 1,54 1,78 3,32 1,23 1,42 2,65 0,00 %

 2.2.247  PF.PROPRIO.SRAM.0110 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED BULBO E27, 60W DE 

POTÊNCIA, COR BRANCO FRIO 6500K

UN 0,8 59,74 23,41 52,99 76,40 18,73 42,39 61,12 0,01 %

 3 PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12 366.134,04 39,43 %

 3.1  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 100.0 x 12 = 1200.0 1,01 0,00 1,22 1,22 0,00 1.464,00 1.464,00 0,16 %

 3.2  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1.0 x 12 = 12.0 90,67 0,00 110,03 110,03 0,00 1.320,36 1.320,36 0,14 %

 3.3  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 3.0 x 12 = 36.0 89,50 0,00 108,61 108,61 0,00 3.909,96 3.909,96 0,42 %

 3.4  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 1.5 x 12 = 18.0 192,59 0,00 233,71 233,71 0,00 4.206,72 4.206,72 0,45 %

 3.5  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 9.0 x 12 = 108.0 11,90 0,00 14,44 14,44 0,00 1.559,52 1.559,52 0,17 %

 3.6  00011991 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 

M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"

UN 2.0 x 12 = 24.0 70,00 0,00 84,94 84,94 0,00 2.038,56 2.038,56 0,22 %

 3.7  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 2.0 x 12 = 24.0 21,68 0,00 26,30 26,30 0,00 631,20 631,20 0,07 %

 3.8  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 2.0 x 12 = 24.0 19,58 0,00 23,76 23,76 0,00 570,24 570,24 0,06 %

 3.9  00004299 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, 

PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 25.0 x 12 = 300.0 1,56 0,00 1,89 1,89 0,00 567,00 567,00 0,06 %

 3.10  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, 

PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 25.0 x 12 = 300.0 4,45 0,00 5,40 5,40 0,00 1.620,00 1.620,00 0,17 %

 3.11  00004356 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

UN 29.0 x 12 = 348.0 0,27 0,00 0,32 0,32 0,00 111,36 111,36 0,01 %

 3.12  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 30.0 x 12 = 360.0 0,19 0,00 0,23 0,23 0,00 82,80 82,80 0,01 %

 3.13  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO 

ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CEN

TO

2.0 x 12 = 24.0 48,05 0,00 58,31 58,31 0,00 1.399,44 1.399,44 0,15 %

 3.14  00004376 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 25.0 x 12 = 300.0 0,19 0,00 0,23 0,23 0,00 69,00 69,00 0,01 %

 3.15  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 25.0 x 12 = 300.0 0,10 0,00 0,12 0,12 0,00 36,00 36,00 0,00 %

 3.16  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 100.0 x 12 = 1200.0 0,06 0,00 0,07 0,07 0,00 84,00 84,00 0,01 %

 3.17  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* 

MM

UN 25.0 x 12 = 300.0 1,43 0,00 1,73 1,73 0,00 519,00 519,00 0,06 %

 3.18  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 

ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 10.0 x 12 = 120.0 0,29 0,00 0,35 0,35 0,00 42,00 42,00 0,00 %

 3.19  00034458 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) UN 2.3 x 12 = 27.6 318,82 0,00 386,89 386,89 0,00 10.678,08 10.678,08 1,15 %

 3.20  00011067 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 

MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)

UN 20.0 x 12 = 240.0 402,71 0,00 488,70 488,70 0,00 117.288,00 117.288,00 12,63 %

 3.21  00000151 SINAPI IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE 

FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

L 2.0 x 12 = 24.0 27,82 0,00 33,76 33,76 0,00 810,24 810,24 0,09 %

 3.22  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 2.0 x 12 = 24.0 21,52 0,00 26,11 26,11 0,00 626,64 626,64 0,07 %

 3.23  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 4.0 x 12 = 48.0 7,09 0,00 8,60 8,60 0,00 412,80 412,80 0,04 %

 3.24  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 100.0 x 12 = 1200.0 2,07 0,00 2,51 2,51 0,00 3.012,00 3.012,00 0,32 %

 3.25  00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 3.0 x 12 = 36.0 15,76 0,00 19,12 19,12 0,00 688,32 688,32 0,07 %

 3.26  00039388 SINAPI LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) UN 2.0 x 12 = 24.0 8,84 0,00 10,72 10,72 0,00 257,28 257,28 0,03 %

 3.27  00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 20.0 x 12 = 240.0 13,78 0,00 16,72 16,72 0,00 4.012,80 4.012,80 0,43 %

 3.28  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 10.0 x 12 = 120.0 7,19 0,00 8,72 8,72 0,00 1.046,40 1.046,40 0,11 %

 3.29  00001088 SINAPI REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W UN 10.0 x 12 = 120.0 26,54 0,00 32,20 32,20 0,00 3.864,00 3.864,00 0,42 %

 3.30  00001087 SINAPI REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W UN 5.0 x 12 = 60.0 39,76 0,00 48,24 48,24 0,00 2.894,40 2.894,40 0,31 %

 3.31  00003803 SINAPI LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 25.0 x 12 = 300.0 57,24 0,00 69,46 69,46 0,00 20.838,00 20.838,00 2,24 %

 3.32  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 10.0 x 12 = 120.0 42,18 0,00 51,18 51,18 0,00 6.141,60 6.141,60 0,66 %
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 3.33  00038782 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT UN 50.0 x 12 = 600.0 12,43 0,00 15,08 15,08 0,00 9.048,00 9.048,00 0,97 %

 3.34  00038778 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT UN 50.0 x 12 = 600.0 9,33 0,00 11,32 11,32 0,00 6.792,00 6.792,00 0,73 %

 3.35  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 50.0 x 12 = 600.0 2,29 0,00 2,77 2,77 0,00 1.662,00 1.662,00 0,18 %

 3.36  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 50.0 x 12 = 600.0 3,80 0,00 4,61 4,61 0,00 2.766,00 2.766,00 0,30 %

 3.37  00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 50.0 x 12 = 600.0 10,44 0,00 12,66 12,66 0,00 7.596,00 7.596,00 0,82 %

 3.38  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 50.0 x 12 = 600.0 1,95 0,00 2,36 2,36 0,00 1.416,00 1.416,00 0,15 %

 3.39  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 10.0 x 12 = 120.0 37,91 0,00 46,00 46,00 0,00 5.520,00 5.520,00 0,59 %

 3.40  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 10.0 x 12 = 120.0 10,79 0,00 13,09 13,09 0,00 1.570,80 1.570,80 0,17 %

 3.41  00039258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 

MM2

M 50.0 x 12 = 600.0 8,70 0,00 10,55 10,55 0,00 6.330,00 6.330,00 0,68 %

 3.42  00007528 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)

UN 10.0 x 12 = 120.0 10,44 0,00 12,66 12,66 0,00 1.519,20 1.519,20 0,16 %

 3.43  00038075 SINAPI TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO)

UN 5.0 x 12 = 60.0 18,08 0,00 21,94 21,94 0,00 1.316,40 1.316,40 0,14 %

 3.44  00007525 SINAPI TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA UN 1.0 x 12 = 12.0 51,40 0,00 62,37 62,37 0,00 748,44 748,44 0,08 %

 3.45  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 10.0 x 12 = 120.0 7,81 0,00 9,47 9,47 0,00 1.136,40 1.136,40 0,12 %

 3.46  00038070 SINAPI INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN 5.0 x 12 = 60.0 19,00 0,00 23,05 23,05 0,00 1.383,00 1.383,00 0,15 %

 3.47  00038071 SINAPI INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN 5.0 x 12 = 60.0 19,67 0,00 23,87 23,87 0,00 1.432,20 1.432,20 0,15 %

 3.48  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5.0 x 12 = 60.0 10,17 0,00 12,34 12,34 0,00 740,40 740,40 0,08 %

 3.49  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 10.0 x 12 = 120.0 4,98 0,00 6,04 6,04 0,00 724,80 724,80 0,08 %

 3.50  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 10.0 x 12 = 120.0 6,20 0,00 7,52 7,52 0,00 902,40 902,40 0,10 %

 3.51  00042243 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO 

EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 4.0 x 12 = 48.0 456,36 0,00 553,80 553,80 0,00 26.582,40 26.582,40 2,86 %

 3.52  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 10.0 x 12 = 120.0 9,69 0,00 11,75 11,75 0,00 1.410,00 1.410,00 0,15 %

 3.53  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 10.0 x 12 = 120.0 4,14 0,00 5,02 5,02 0,00 602,40 602,40 0,06 %

 3.54  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 10.0 x 12 = 120.0 4,67 0,00 5,66 5,66 0,00 679,20 679,20 0,07 %

 3.55  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 10.0 x 12 = 120.0 10,08 0,00 12,23 12,23 0,00 1.467,60 1.467,60 0,16 %

 3.56  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 5.0 x 12 = 60.0 17,36 0,00 21,06 21,06 0,00 1.263,60 1.263,60 0,14 %

 3.57  00003861 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10.0 x 12 = 120.0 0,87 0,00 1,05 1,05 0,00 126,00 126,00 0,01 %

 3.58  00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5.0 x 12 = 60.0 0,92 0,00 1,11 1,11 0,00 66,60 66,60 0,01 %

 3.59  00003903 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 10.0 x 12 = 120.0 2,25 0,00 2,73 2,73 0,00 327,60 327,60 0,04 %

 3.60  00003863 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5.0 x 12 = 60.0 4,90 0,00 5,94 5,94 0,00 356,40 356,40 0,04 %

 3.61  00003854 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 10.0 x 12 = 120.0 11,92 0,00 14,46 14,46 0,00 1.735,20 1.735,20 0,19 %

 3.62  00003873 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 10.0 x 12 = 120.0 13,88 0,00 16,84 16,84 0,00 2.020,80 2.020,80 0,22 %

 3.63  00038021 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 5.0 x 12 = 60.0 24,64 0,00 29,90 29,90 0,00 1.794,00 1.794,00 0,19 %

 3.64  00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 5.0 x 12 = 60.0 0,67 0,00 0,81 0,81 0,00 48,60 48,60 0,01 %

 3.65  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 4.0 x 12 = 48.0 0,82 0,00 0,99 0,99 0,00 47,52 47,52 0,01 %

 3.66  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 5.0 x 12 = 60.0 2,73 0,00 3,31 3,31 0,00 198,60 198,60 0,02 %

 3.67  00001955 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 5.0 x 12 = 60.0 2,37 0,00 2,87 2,87 0,00 172,20 172,20 0,02 %

 3.68  00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 5.0 x 12 = 60.0 3,36 0,00 4,07 4,07 0,00 244,20 244,20 0,03 %
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 3.69  00007121 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 

MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 5.0 x 12 = 60.0 10,30 0,00 12,49 12,49 0,00 749,40 749,40 0,08 %

 3.70  00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 5.0 x 12 = 60.0 1,19 0,00 1,44 1,44 0,00 86,40 86,40 0,01 %

 3.71  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 5.0 x 12 = 60.0 1,35 0,00 1,63 1,63 0,00 97,80 97,80 0,01 %

 3.72  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10.0 x 12 = 120.0 4,24 0,00 5,14 5,14 0,00 616,80 616,80 0,07 %

 3.73  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA 

BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0.75 x 12 = 9.0 421,80 0,00 511,86 511,86 0,00 4.606,68 4.606,68 0,50 %

 3.74  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 0.75 x 12 = 9.0 392,89 0,00 476,78 476,78 0,00 4.290,96 4.290,96 0,46 %

 3.75  00011825 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM 

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1.0 x 12 = 12.0 65,90 0,00 79,97 79,97 0,00 959,64 959,64 0,10 %

 3.76  00011762 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 

1153 / 1130)

UN 1.2 x 12 = 14.4 98,57 0,00 119,61 119,61 0,00 1.722,36 1.722,36 0,19 %

 3.77  00036795 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE 

PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO

UN 0.5 x 12 = 6.0 2.965,79 0,00 3.599,07 3.599,07 0,00 21.594,36 21.594,36 2,33 %

 3.78  00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 

PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 0.5 x 12 = 6.0 246,45 0,00 299,07 299,07 0,00 1.794,36 1.794,36 0,19 %

 3.79  00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 

AREJADOR (REF 1195)

UN 0.5 x 12 = 6.0 234,57 0,00 284,65 284,65 0,00 1.707,84 1.707,84 0,18 %

 3.80  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN 3.0 x 12 = 36.0 7,32 0,00 8,88 8,88 0,00 319,68 319,68 0,03 %

 3.81  00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 2.0 x 12 = 24.0 4,89 0,00 5,93 5,93 0,00 142,32 142,32 0,02 %

 3.82  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS 

NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 25.0 x 12 = 300.0 0,84 0,00 1,01 1,01 0,00 303,00 303,00 0,03 %

 3.83  00034556 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) UN 25.0 x 12 = 300.0 5,42 0,00 6,57 6,57 0,00 1.971,00 1.971,00 0,21 %

 3.84  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 10.0 x 12 = 120.0 6,75 0,00 8,19 8,19 0,00 982,80 982,80 0,11 %

 3.85  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 5.0 x 12 = 60.0 37,58 0,00 45,60 45,60 0,00 2.736,00 2.736,00 0,29 %

 3.86  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 24.1 x 12 = 289.2 6,47 0,00 7,85 7,85 0,00 2.270,16 2.270,16 0,24 %

 3.87  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m² 17.0 x 12 = 204.0 1,11 0,00 1,34 1,34 0,00 273,36 273,36 0,03 %

 3.88  00003267 SINAPI FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 0.8 x 12 = 9.6 110,13 0,00 133,64 133,64 0,00 1.282,92 1.282,92 0,14 %

 3.89  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 0.8 x 12 = 9.6 573,33 0,00 695,75 695,75 0,00 6.679,20 6.679,20 0,72 %

 3.90  00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 0.8 x 12 = 9.6 53,14 0,00 64,48 64,48 0,00 618,96 618,96 0,07 %

 3.91  00011960 SINAPI PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM

UN 7.0 x 12 = 84.0 0,15 0,00 0,18 0,18 0,00 15,12 15,12 0,00 %

 3.92  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 0.8 x 12 = 9.6 26,02 0,00 31,57 31,57 0,00 303,00 303,00 0,03 %

 3.93  PF.PROPRIO.INSUMO0091 Próprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 0.8 x 12 = 9.6 49,00 0,00 59,46 59,46 0,00 570,72 570,72 0,06 %

 3.94  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 17.0 x 12 = 204.0 69,61 0,00 84,47 84,47 0,00 17.231,88 17.231,88 1,86 %

 3.95  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

UN 7.0 x 12 = 84.0 2,45 0,00 2,97 2,97 0,00 249,48 249,48 0,03 %

 3.96  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* 

MM

UN 7.0 x 12 = 84.0 1,43 0,00 1,73 1,73 0,00 145,32 145,32 0,02 %

 3.97  00001599 SINAPI CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE 

DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM

UN 5.0 x 12 = 60.0 14,65 0,00 17,77 17,77 0,00 1.066,20 1.066,20 0,11 %

 3.98  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 

3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 0.8 x 12 = 9.6 54,77 0,00 66,46 66,46 0,00 637,92 637,92 0,07 %

 3.99  00001535 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO

UN 0.8 x 12 = 9.6 5,34 0,00 6,48 6,48 0,00 62,16 62,16 0,01 %

 3.100  00001550 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 25 MM2

UN 0.8 x 12 = 9.6 7,92 0,00 9,61 9,61 0,00 92,16 92,16 0,01 %

 3.101  PF.PROPRIO.INSUMO0094 Próprio CONTROLE PARA PORTÃO ELETRÔNICO 4 VIAS DE LONGO ALCANCE. REF.: 

INTELBRAS EP 04 OU SIMILAR

UN 0.8 x 12 = 9.6 34,00 0,00 41,26 41,26 0,00 396,00 396,00 0,04 %

 3.102  00038105 SINAPI TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) UN 0.8 x 12 = 9.6 12,44 0,00 15,09 15,09 0,00 144,84 144,84 0,02 %

 3.103  00038140 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 

110 MM, FURO DE 20 MM

UN 4.0 x 12 = 48.0 19,50 0,00 23,66 23,66 0,00 1.135,68 1.135,68 0,12 %

 3.104  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0.8 x 12 = 9.6 15,52 0,00 18,83 18,83 0,00 180,72 180,72 0,02 %
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 3.105  00038394 SINAPI KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, 

LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)

UN 0.8 x 12 = 9.6 304,58 0,00 369,61 369,61 0,00 3.548,16 3.548,16 0,38 %

 4 SERVIÇOS ESPECIAIS 63.018,84 6,79 %

 4.1  PF.PROPRIO.SRAM.0121 Próprio MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR 310KVA, INCLUSIVE INSUMOS UN 1 2.383,10 0,00 3.047,98 3.047,98 0,00 3.047,98 3.047,98 0,33 %

 4.2  PF.PROPRIO.SRAM.0122 Próprio MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FECHADURA DIGITAL UN 1 4.006,50 0,00 5.124,30 5.124,30 0,00 5.124,30 5.124,30 0,55 %

 4.3  PF.PROPRIO.SRAM.0123 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CANCELA AUTOMÁTICA UN 2 385,45 0,00 492,99 985,98 0,00 985,98 985,98 0,11 %

 4.4  PF.PROPRIO.SRAM.0124 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR UN 1 1.015,72 0,00 1.299,10 1.299,10 0,00 1.299,10 1.299,10 0,14 %

 4.5  PF.PROPRIO.SRAM.0125 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE 

MONITORAMENTO/CENTRAL DE CFTV

UN 1 16.294,76 0,00 20.840,99 20.840,99 0,00 20.840,99 20.840,99 2,24 %

 4.6  PF.PROPRIO.SRAM.0126 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA, SENDO 

DE 300KVA E 225KVA

UN 1 6.806,53 0,00 8.705,50 8.705,50 0,00 8.705,50 8.705,50 0,94 %

 4.7  PF.PROPRIO.SRAM.0127 Próprio MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO - RECARGA DE EXTINTORES

UN 1 1.575,46 0,00 2.015,00 2.015,00 0,00 2.015,00 2.015,00 0,22 %

 4.8  PF.PROPRIO.SRAM.0128 Próprio MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (BOMBAS, 

CENTRAL E DETECTOR DE FUMAÇA)

UN 1 16.419,07 0,00 20.999,99 20.999,99 0,00 20.999,99 20.999,99 2,26 %

Totais -> 877.931,77

Total Geral 877.931,77

_______________________________________________________________

Pericles Tavares Vieira Neto

Total sem BDI 686.420,44

Total do BDI 191.511,33

 
Av. Domingos Jorge Velho  - Dom Pedro II - Manaus / AM

9236551521 / ptvneto2@gmail.com 
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