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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08794.000112/2025-40

2. Descricao da necessidade
Aquisicdo de rastreadores moveis 4G/5G.

Ha algum tempo, para o eficaz desempenho operacional das atividades no ambito de inteligéncia e de policia judiciaria da Unido,
tem se revelado imprescindivel o uso de ferramentas tecnolégicas que proporcionem maior seguranca aos policiais e melhor
resultado nas operacdes.

Os rastreadores veiculares permitem maior seguranca e eficiéncia as equipes policiais nos trabalhos de campo, tais como:
acompanhamento da rotina de alvos, levantamento de depésitos e imdveis de apoio, identificacdo de alvos e demais envolvidos,
dentre outras informacdes, proporcionando uma relevante economia de recursos com a reducdo do nimero de horas de viaturas e
equipes policiais nas ruas, inclusive diminuindo as chances de perda de alvo em eventuais campanas e acompanhamentos.

As unidades da SR/PF/SC atualmente dispdem de rastreadores com a tecnologia 2G (por economia de banda) que passaram a
ficar obsoletos com a implementacdo da tecnologia 4G/5G pelas operadoras de telefonia mével.

O SIP/SR/PF/SC realizou um levantamento no dmbito da SR/PF/SC e suas descentralizadas, restando verificado que existe
grande demanda pela utilizacdo desses equipamentos para a realizagao de investigacdes e outros trabalhos de inteligéncia policial.

Procedeu-se, entdo, com uma pesquisa técnica para a aquisicdo de equipamentos compativeis com as diversas atribuicdes da
Policia Federal em Santa Catarina, com a elaboragdo de projeto que atenda tanto as dreas urbanas como rurais (dentro das areas
de cobertura das empresas de telefonia mével), constando-se que o produto mais apropriado para o emprego policial seria aquele
que consta no Painel de Precos do Governo Federal e indicado na Cotagéo - Proposta Tecnologia GPS PT-70x (39355729), tanto
em razdo do funcionamento do sistema, quanto em razdo da durabilidade das baterias, assisténcia técnica e poténcia do ima de
implantacdo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Unidade de Inteligéncia Policial da Delegacia de Policia

Federal em Chapec6-SC - UIP/DPE/XAP/SC Carlos Adriano de Souza

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Atendendo as necessidades da Superintendéncia Regional da Policia Federal em Santa Catarina, para o fornecimento do material
licitado, serdo exigidos da futura contratada, o que se segue:

3.1. Especifica¢des minimas do objeto

Ser homologado pela ANATEL;

Deverao operar com o servigo de localizagdo via GPS e LBS;

Possuir nivel de prote¢do minima IP-65;

Possuir base magnética, capaz de suportar o proprio peso e na condi¢do de existéncia de fortes vibragdes, assegurando
sua fixacdo no veiculo monitorado;

Possuir bateria recarregavel com carga de pelo menos 7.000mAh;

® Utilizar comunicagdo via chip GSM com tecnologias 2G, 4G e 5G;
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® Ter a posicdo monitorada via plataforma online de visualizacdo gratuita e vitalicia, com registro de histérico de posi¢oes
de no minimo 30 dias e acesso restrito por meio login e senha;

® Deve gravar as posi¢des mesmo em modo offline (sem comunica¢do com a operadora) para descarga futura dos dados na
plataforma quando restabelecida a conexao;

® Possibilitar o ajuste remoto dos parametros de funcionamento do dispositivo, especialmente o tempo de atualizacdo da
posicao do rastreador;

® Nao possuir sinalizagdes luminosas de funcionamento visiveis externamente, nem sinalizagcdes sonoras;

3.2. Local de entrega

Delegacia de Policia Federal em Chapecd/SC, Rua Sete de Setembro, 292-D, bairro Presidente Médici, Chapec6/SC,
CEP 89.801-145. A entrega devera ser realizada das 08:00 as 17:00, de segunda-feira a sexta-feira.

E de total responsabilidade da contratada todas as despesas com a entrega do material no local indicado, custos de carga
e descarga, taxas, encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes.

3.3. Prazo de entrega
Os itens deverdo ser entregues em até 15 (quinze) dias uteis apds a emissdo do empenho.
3.4. Garantia

O prazo de garantia dos itens é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

5. Levantamento de Mercado

Com o intuito de otimizar o processo de contratacdo e garantir a melhor adequagdo as necessidades da Administracdo, foi
realizada uma andlise de modelos utilizados em licitagdes por outros 6rgdos e entidades.

Em consulta realizada no Portal Painel de Precos do Ministério da Gestdo e Inovagdo em Servicos Publicos - MGISP sobre as
formas de contratacdo mais recentes para o objeto que se pretende adquirir, foram identificados:

Identificacdao Valor Data
9% IModalidade Quantidade|| ., . Fornecedor Orgio da
da compra Unitario|
Compra
RS KSA FORTE COMERCIO DE SECRETARIA DE EST.DE 16/08
90009/2024 ||Pregao 12 45936 PRODUTOS DE INFORMATICA [[ADMINIST. 12024
’ LIMITADA PENITENCIARIA
. R$ IALEXANDRE ALVES MINISTERIO PUBLICO 16/04
90005/2024 |[Pregdo 20 500,00 |[FERREIRA DO ESTADO DO AMAPA || /2024
90006/2024 Dispensa 52 RS TECGPS SISTEMAS DE POLICIA CIVIL DO 18/06
de Licitacdo 979,00 ||RASTREAMENTO LTDA ESTADO DE RONDONIA /2024
90013/2024 Dispensa 1 R$ RDPVSAT RASTREAMENTO ;%Rﬁi%\?lgg?(fl;;luo 09/05
de Licitacdo 1.800,00||DE VEICULOS LTDA SANTO ANDRE /2024
~ RS E.D. SOLUCOES INTEGRADAS [[COMANDO DO 01/04
00013/2023 |lPregdo 101 194.00/lLTDA EXERCITO /2024
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6. Descricao da solucao como um todo
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Diante da necessidade de aquisi¢do para o ano de 2025, busca-se a aquisicdo de 70 rastreadores veiculares compativeis com a

tecnologia 4G/5G para as unidades da SR/PF/SC.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

UNI DADE QUANTI DADE
DPF/ DCQ' SC 05 uni dades
DPF/ XAP/ SC 05 uni dades
DPF/ LGE/ SC 05 uni dades
DPF/ CCM SC 05 uni dades
DPF/ 1J1/SC 05 uni dades
DPF/ JVE/ SC 05 uni dades
BASE d SE/ SC 05 uni dades
BASE LAFI N/ SC 03 uni dades
BASE FI CCO' SC 03 uni dades
DRE/ DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
DELEPREV/ DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
DELI NST/ DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
DELEFAZ/ DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
DELECOR/ DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
DV DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
DELECI BER/ DRPJ/ SR/ PF/ SC 03 uni dades
S| P/ SR/ PF/ SC 08 uni dades
TOTAL 70 uni dades

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 83.053,04

Considerando o valor médio das aquisi¢cdes mostradas na tabela do item 5, igual a R$ 1.186,47, projeta-se uma estimativa de custo de R$

83.053,04 para aquisi¢ao dos 70 rastreadores.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao serd permitido fracionamento, agrupamento ou parcelamento da solucdo, tendo em vista que um unico item é
suficientemente claro e preciso para o atendimento da demanda.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Dada a natureza da aquisi¢do envolvida nesse Estudo Técnico Preliminar, ndo ha necessidade de contratagdes correlatas, cabendo
as unidades operacionalizar os equipamentos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Inicialmente ndo havia previsdao no PCA/2025, sendo requisitada e aprovada a inclusdo extemporanea por meio do processo SEI
n°® 08794.000305/2025-09.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os novos rastreadores permitirdo o acompanhamento dos investigados a distancia, de forma segura, além de otimizar os recursos
humanos e materiais, trazendo para as investiga¢oes resultados mais céleres e precisos.

13. Providencias a serem Adotadas

Em razdo da natureza do objeto, ndo se vislumbra a necessidade de nenhuma providéncia a ser tomada antes da contratagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Essa contratagdo ndo gera impactos ambientais consideraveis.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Analisadas as solugdes disponiveis para a aquisi¢do, os beneficios pretendidos sdo adequados e seus custos estimados sdo
compativeis com as solucdes disponiveis e caracterizam a economicidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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CARLOS ADRIANO DE SOUZA
Equipe de Planejamento da Contratacédo - EPC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/04/2025 as 15:46:35.

FABRICIO ARGENTA
Equipe de Planejamento da Contratacédo - EPC

Estudo Técnico Preliminar 14/2025

5de5



	Estudo Técnico Preliminar 14/2025
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


