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Anexo
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Ministério da Justiga e Segurancga Publica
Secretaria Nacional de Politicas Penais
Coordenacgdo-Geral de Modernizagcdo da Engenharia e Arquitetura Prisional

Planilha Resumo de Custos - Maximos Admissiveis

ITEM DESCRICAO Ti?sﬁ:;;;‘i;’
1 Canteiro de Obras R$ 309.346,75
2 Servigos Preliminares R$ 23.294,49
3 Movimentagio de Terra - Aguas Pluviais R$ 14.733,70
4 Administra¢do Local R$ 40.767,28
5 Estacionamento - Viaturas Descaracterizadas RS 146.195,28
6 Estacionamento - Viaturas Caracterizadas RS 181.693,54
7 Estacionamento - Onibus R$ 232.780,53
8 Desmobilizagdo e Limpeza Final de Obra R$ 3.615,86

VALOR TOTAL SEM BDI R$ 755.284,59
VALOR DO BDI R$ 197.142,84
VALOR TOTAL COM BDI RS 952.427,43

1. FUNDAMENTACAO DO ORCAMENTO




A presente Planilha Resumo dos Custos Mdaximos Admissiveis foi elaborada com base em composicoes
unitarias de custos e insumos obtidos em bancos oficiais de referéncia reconhecidos nacionalmente, de
modo a assegurar a economicidade, transparéncia e padronizacdo dos parametros orcamentarios.

Os principais bancos de dados utilizados foram:

e SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da Construc¢do Civil (SINAPI - 08/2026 - Ri
Grande do Norte), mantido pela Caixa Econdmica Federal e IBGE, utilizado como base principal para
0S servigos;

e SBC — Sistema de Custos de Obras de Edificacées SBC - (08/2026 - Rio Grande do Norte), adotadc
como banco complementar para as composi¢cdes de materiais especificos e elementos construtivos
nao contemplados de forma adequada no SINAPI.

2. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZACAO DE BANCOS AUXILIARES

Devido as particularidades das edificacbes da Penitenciaria Federal de Mossord, foram percebidas
limitagcdes nas composicoes disponiveis no SINAPI, que ndo puderam ser supridas apenas com a adaptacao
de insumos do mesmo banco.

Assim, optou-se por empregar composi¢ées auxiliares oriundas do SBC — Sistema de Custos de Obras de
Edificagdes (08/2026 — Rio Grande do Norte), banco de referéncia nacional, garantindo maior
fidedignidade técnica e viabilidade executiva do orgamento.

O banco complementar utilizado possui abrangéncia federal e estd atualizado, de forma que suas
composi¢les poderao ser facilmente adaptadas para outras capitais brasileiras, caso haja necessidade de
replicacdo do modelo orgamentario.

3. PARAMETROS UTILIZADOS NA COMPOSICAO DO ORCAMENTO
Banco Base: SINAPI — agosto/2026 — Rio Grande do Norte
Banco Complementar: SBC — agosto/2026 — Rio Grande do Norte

Encargos Sociais (Ndo Desonerado):

e Horista: 116,83%
e Mensalista: 72,29%

B.D.l. (Bonificacdo e Despesas Indiretas):

e Servigos: 26,12%

e Mero fornecimento de materiais: 15,60%

Os percentuais de Encargos Sociais e BDI foram adotados conforme os parametros oficiais vigentes para o
Estado do Rio Grande do Norte e estdo compativeis com as diretrizes do Manual de Metodologias e
Conceitos em Obras Publicas (TCU) e com o Guia Referencial de Custos da Infraestrutura Federal
(Ministério da Gestdo e Inovagdo em Servicos Publicos).

4. SINTESE DA COMPOSICAO DOS CUSTOS MAXIMOS

Os valores totais apresentados na planilha resumo representam o limite maximo admissivel para
contratacdo, calculado a partir do somatério das parcelas de custos diretos (materiais, mdo de obra,
equipamentos e servicos) acrescidos dos custos indiretos (encargos, BDI e demais despesas necessarias a
execugdo contratual).

A planilha detalhada anexa contém a estrutura completa de formacdo dos custos, discriminando as etapas
de servicos e insumos conforme as normas de orcamentacdo publica e as boas praticas de engenharia de
custos.

Conforme Projeto Basico ANEXO Il - Planilha Composi¢cdo do BDI - Administracdo 37214147), todos os



itens para formagao do BDI encontraram-se dentro dos limites permitidos. Entretanto, o ISS apresenta o
valor de 5% para o municipio de Mossoro, elevando o BDI de servigos acima do limite de25%. Como nao
ha possibilidade de alteracdo desse imposto, que depende do municipio onde ocorre a obra, aceita-se o
valor do BDI de servicos em 26,12%.

il
Sel’ o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Benites Ferreira, Engenheiro(a), em
02/10/2026, as 16:12, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Renato Vieira Tormin, Chefe da Divisdo de Execugdo de
Obras Prisionais Federais, em 02/10/2026, as 16:25, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Lucas de Sousa Oliveira, Engenheiro(a), em 05/10/2026, as
16:05, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Anna Carolina Montenegro Nunes Sales, Engenheiro(a), em
05/10/2026, as 16:28, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado eletronicamente por Frankly Rodrigues Faria Sobral, Chefe da Divisdo de
Desenvolvimento e Projetos de Engenharia, em 06/10/2026, as 13:22, com fundamento no § 32 do art.
42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.mj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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