
ONERADO 

(NÃO DESONERADO)
DESONERADO

Item            Descrição

1  CANTEIRO DE OBRAS R$ 309,346.75 R$ 313,914.08

2  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23,294.49 R$ 23,774.09

3  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ÁGUAS PLUVIAIS R$ 14,733.70 R$ 14,808.87

4  ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 40,767.28 R$ 39,692.54

5  ESTACIONAMENTO - VIATURAS DESCARACTERIZADAS R$ 146,195.28 R$ 149,155.50

6  ESTACIONAMENTO - VIATURAS CARACTERIZADAS R$ 181,693.54 R$ 185,303.81

7  ESTACIONAMENTO - ÔNIBUS R$ 232,780.53 R$ 237,315.58

8  DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 3,615.86 R$ 3,541.78

BDI 26.12% 29.96%

TOTAL R$ 952,427.43 R$ 967,506.25

COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS DA PFMOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS - SENAPPEN

DIRETORIA EXECUTIVA - DIREX

COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO DA ENGENHARIA E ARQUITETURA PRISIONAL - CGMEAP

QUADRO COMPARATIVO


