
  

Obra
REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR - DPF/JVE/SC

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.808,73 4,51 %

 1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1128,2 4,40 4,56 0,97 5,53 5.144,59 1.094,35 6.238,94 0,71 %

 1.2  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 157,7 5,85 6,18 1,18 7,36 974,59 186,08 1.160,67 0,13 %

 1.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1128,2 9,49 9,88 2,06 11,94 11.146,62 2.324,08 13.470,70 1,53 %

 1.4  85383 SINAPI REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS M 28 5,01 5,05 1,25 6,30 141,40 35,00 176,40 0,02 %

 1.5  90778 SINAPI ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 
CONFORME IN 19 DO CBMSC - COM ART

H 30 145,00 178,99 3,46 182,45 5.369,70 103,80 5.473,50 0,62 %

 1.6  90778 SINAPI ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO DE SISTEMA DE 
SHP E SDAI CONFORME IN DO CBMSC - COM ART

H 20 145,00 178,99 3,46 182,45 3.579,80 69,20 3.649,00 0,41 %

 1.7  88264 SINAPI MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS - COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL

H 176 43,53 48,35 6,42 54,77 8.509,60 1.129,92 9.639,52 1,09 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 48.160,95 5,46 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 120 128,82 158,63 3,46 162,09 19.035,60 415,20 19.450,80 2,20 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.424,95 7.209,37 875,14 8.084,51 21.628,11 2.625,42 24.253,53 2,75 %

 2.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 498,96 51,78 576,06 627,84 155,34 1.728,18 1.883,52 0,21 %

 2.4  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 681,64 0,00 857,71 857,70 0,00 2.573,10 2.573,10 0,29 %

 3 COBERTURA 540.390,69 61,23 %

 3.1  01 Próprio CONTRAVENTAMENTO COM PERFIS DE AÇO, COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIO DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Kg 14232,79 24,17 7,06 23,35 30,41 100.483,50 332.335,64 432.819,14 49,04 %

 3.2  00000134 SINAPI GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 28 1,31 0,00 1,65 1,64 0,00 45,92 45,92 0,01 %

 3.3  00001321 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 
KG/M2)

KG 56,16 9,46 0,00 11,90 11,90 0,00 668,30 668,30 0,08 %

 3.4  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E 
COMPRIMENTO TOTAL DE 5000 MM)

m² 1128,02 75,29 6,25 88,48 94,73 7.050,13 99.807,21 106.857,33 12,11 %

 4 PLUVIAL 23.001,55 2,61 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 06/2026 - Santa Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

25,83% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 82,9 47,85 18,18 42,02 60,20 1.507,12 3.483,46 4.990,58 0,57 %

 4.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 5,55 85,98 22,05 86,13 108,18 122,38 478,01 600,39 0,07 %

 4.3  100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO, E = 0,5 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 25,59 17,06 5,76 15,70 21,46 147,40 401,76 549,16 0,06 %

 4.4  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 157,77 56,53 13,31 57,82 71,13 2.099,92 9.122,26 11.222,18 1,27 %

 4.5  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 28 70,55 8,58 80,19 88,77 240,24 2.245,32 2.485,56 0,28 %

 4.6  4788 ORSE Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar un 5 238,50 0,00 300,10 300,10 0,00 1.500,50 1.500,50 0,17 %

 4.7  89677 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 81,52 20,63 81,94 102,57 123,78 491,64 615,42 0,07 %

 4.8  89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 6 137,46 30,94 142,02 172,96 185,64 852,12 1.037,76 0,12 %

 5 FOTOVOLTAICO 222.853,43 25,25 %

 5.1  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 150 20,16 0,97 24,39 25,36 145,50 3.658,50 3.804,00 0,43 %

 5.2  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 102,35 40,51 88,27 128,78 81,02 176,54 257,56 0,03 %

 5.3  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 25,14 16,74 14,89 31,63 251,10 223,35 474,45 0,05 %

 5.4  10125 Próprio Fornecimento e Instalação de Módulo Fotovoltaico 550W UN 120 1.122,13 190,80 1.221,17 1.411,97 22.896,00 146.540,40 169.436,40 19,20 %

 5.5  10126 Próprio Estrutura de Fixação para 5 módulos fotovoltaicos UN 4 569,24 327,05 389,22 716,27 1.308,20 1.556,88 2.865,08 0,32 %

 5.6  10127 Próprio Estrutura de Fixação para 10 módulos fotovoltaicos UN 10 1.046,72 599,60 717,48 1.317,08 5.996,00 7.174,80 13.170,80 1,49 %

 5.7  10128 Próprio STRING BOX - CA C/ DISJUNTOR GERAL 3 X 50A e 4 DPS CA UN 2 13.051,40 5.161,96 11.260,61 16.422,57 10.323,92 22.521,22 32.845,14 3,72 %

 5.8  10129 Próprio STRING BOX - CC C/ CHAVE ON-OFF , CONECTORES MC4 e 12 DPS CC UN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.9  10134 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 1,8 KV 
CORRENTE CONTINUA, PARA SISTEMAS FOTOVOLTÁICOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.10  10132 Próprio Fornecimento e Instalação de Inversor Fotovoltáico 25 kW UN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 6 CARREGADOR VEICULAR 2.432,44 0,28 %

 6.1  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18 25,14 16,74 14,89 31,63 301,32 268,02 569,34 0,06 %

  



  

 6.2  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 72 19,02 0,97 22,96 23,93 69,84 1.653,12 1.722,96 0,20 %

 6.3  12452 ORSE Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A un 1 111,38 40,80 99,34 140,14 40,80 99,34 140,14 0,02 %

 6.4  10133 Próprio Fornecimento e Instalação de carregador Elétrico Veicular UN 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 5.863,08 0,66 %

 7.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1128,2 1,75 1,72 0,48 2,20 1.940,50 541,54 2.482,04 0,28 %

 7.2  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 26 103,35 14,94 115,10 130,04 388,44 2.992,60 3.381,04 0,38 %

Totais -> 231.388,09 651.122,78 882.510,87

Total Geral 882.510,87

_______________________________________________________________
Nelson Brezolin

Total sem BDI 701.407,10
Total do BDI 181.103,77

  



  

Obra Bancos
REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÃO DE 
USINA SOLAR - DPF/JVE/SC

SINAPI - 05/2026 - Santa Catarina
SBC - 06/2026 - Santa Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

GRUPO A

1 4,00%

4,00%
GRUPO B

1 1,07%

1,07%
GRUPO C

1 1,00%

1,00%
GRUPO D

1 1,23%

1,23%
GRUPO E

1 7,40%

7,40%
GRUPO F

1 2,00%

2 3,00%

3 0,65%

4 2,70%

8,35%Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Despesas Financeiras

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais
25,83% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - BDI - JVE - Desonerado

  



  

25,83%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

  


