SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/AC

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma da base FICCO SINAPI - 04/2026 - Acre 22,78% Não Desonerado: embutido nos
SBC - 05/2026 - Acre preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.
Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		28.911,14	28.911,14	15,20 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	140,87	172,96	6.918,40	3,64 %
1.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	8.956,16	10.996,37	21.992,74	11,56 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		6.448,89	6.448,89	3,39 %
2.1	022094	SBC	RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO	m²	7,125	31,65	38,85	276,80	0,15 %
2.2	022082	SBC	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO	m²	163,89	30,68	37,66	6.172,09	3,24 %
3			ACABAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO		1		60.780,19	60.780,19	31,95 %
3.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	163,89	64,24	78,87	12.926,00	6,79 %
3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	163,89	5,89	7,23	1.184,92	0,62 %

3.3	87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	163,89	99,34	121,96	19.988,02	10,51 %
3.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	47,5	224,10	275,14	13.069,15	6,87 %
3.5	98687	SINAPI	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM. AF_02/2026	M	96,26	84,73	104,03	10.013,92	5,26 %
3.6	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,9	155,06	190,38	3.598,18	1,89 %
4			PINTURA		1		56.703,29	56.703,29	29,80 %
4.1	COMP 01	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA ACRILÍCA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m²	1680,13	9,86	12,10	20.329,57	10,69 %
4.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	1680,13	1,76	2,16	3.629,08	1,91 %
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1680,13	15,45	18,96	31.855,26	16,74 %
4.4	017034	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	1	724,37	889,38	889,38	0,47 %
5			ESQUADRIAS		1		5.616,99	5.616,99	2,95 %
5.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	2,25	717,08	880,43	1.980,96	1,04 %
5.2	106317	SINAPI	BOX EM L DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 90X90X190 CM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS MÓVEIS, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_11/2025	m²	1,3	141,62	173,88	226,04	0,12 %
5.3	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	m²	5,67	489,83	601,41	3.409,99	1,79 %
6			COBERTURA		1		6.013,45	6.013,45	3,16 %

6.1	100100	SBC	TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA	m²	8,25	527,14	647,22	5.339,56	2,81 %
6.2	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6	59,16	72,63	435,78	0,23 %
6.3	104085	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	3,2	60,61	74,41	238,11	0,13 %
7			LIMPEZA DA OBRA		1		577,58	577,58	0,30 %
7.1	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	2,7	85,36	104,80	282,96	0,15 %
7.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	79,2	3,03	3,72	294,62	0,15 %
8			CFTV		1		25.199,29	25.199,29	13,25 %
8.1	10143	Próprio	CFTV - o quantitativo e valor estimado do serviço encontra-se em documento anexado no processo.	und	1	20.523,94	25.199,29	25.199,29	13,25 %
Total sem BDI 154.979,19 Total do BDI 35.271,63 Total Geral 190.250,82									

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO FERES**, **Perito(a) Criminal Federal**, em 07/11/2026, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=149090702&crc=CF9B53E8. Código verificador: **149090702** e Código CRC: **CF9B53E8**.