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PENITENCIARIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE - MS

Estudo Técnico Preliminar 21/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08118.000356/2026-85

2. Descricao da necessidade

AQUISICAO DE NOBREAKS E RACKS de PISO

2.1. Trata-se da necessidade de aquisicdo de 10 (dez) nobreaks e 2 (dois) racks de piso, destinados a assegurar a continuidade e a organizacdo da
infraestrutura tecnolégica da PFCG, conforme Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD (35312052), por meio de dispensa de licitacdo, nos
termos do art. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, para a Penitenciaria Federal em Campo Grande — MS.

2.2. A presente contratagcdo engloba o fornecimento de 10 (dez) nobreaks e 2 (dois) racks de piso, destinados a protecdo, organizacdo e continuidade
operacional dos equipamentos que compdem a infraestrutura de tecnologia da informacdo da PFCG. Os nobreaks garantirdo alimentacdo elétrica
ininterrupta e protecdo contra oscilagdes e quedas de energia, enquanto os racks de piso proporcionardo adequada acomodacdo, organizacdo e seguranga
fisica dos equipamentos. O conjunto da solugdo contribui para a modernizacao da infraestrutura tecnolégica, ampliando a confiabilidade, disponibilidade
e integridade dos sistemas, além de assegurar maior eficiéncia na gestdo dos ativos e resposta agil as demandas operacionais.

2.3. A aquisicdo dos itens constantes no Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD (35312052), para utilizagdo na PFCG, justifica-se pela
necessidade de fortalecimento da infraestrutura elétrica e de organizacdo dos equipamentos de TI, essenciais para o pleno funcionamento dos sistemas
institucionais. A implementacdo dos nobreaks permitird a continuidade das operagées mesmo em situagdes de falhas no fornecimento de energia,
enquanto os racks de piso possibilitardo melhor disposi¢do e protecao dos equipamentos, promovendo maior organizacdo, seguranca e desempenho
compativel com a criticidade das atividades desenvolvidas pelos setores envolvidos.

2.4. A aquisicao dos nobreaks e racks de piso proporcionara maior eficiéncia operacional, melhoria na continuidade dos servicos e aumento da seguranca
institucional, uma vez que os nobreaks asseguram alimentagdo elétrica estavel e continua, protegendo os equipamentos contra danos, e os racks de piso
garantem melhor organizagdo, ventilacdo e protecdo fisica dos ativos. Esses recursos contribuem diretamente para a redugdo de riscos operacionais,
maior disponibilidade dos sistemas e fortalecimento dos mecanismos de controle e monitoramento da unidade.

2.5. A Penitenciaria Federal em Campo Grande — MS é uma unidade de seguranca maxima, responsavel pela custédia de internos de alta periculosidade,
o que exige infraestrutura tecnolégica robusta, continua e confiavel. Nesse contexto, os sistemas devem operar de forma ininterrupta (24 horas por dia, 7
dias por semana), sendo fundamental a utilizagdo de nobreaks para garantir a continuidade do fornecimento de energia e de racks de piso para adequada
organizacdo e protecdo dos equipamentos. Tais elementos sdo estratégicos para assegurar a disponibilidade, integridade e seguranca das informagoes,
bem como a pronta resposta as demandas operacionais e de seguranca.

2.6. Considerando que se trata de bem de menor valor, torna-se possivel e apropriada a realizacdo de Dispensa de Licitagdo, nos termos do Inciso II do
Art. 75, da Lei n° 14.133/2021, in verbis:

"Art. 75. E dispensdvel a licitacdo:

(.)

II - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros servigos e compras;"
2.7. O valor limite para Dispensa de Licitacdo foi atualizado pelo Decreto n° 12.807, de 30 de dezembro de 2025, in verbis:

"Art. 1° Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, na forma do Anexo.

(.)

Art. 75, caput, RS$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze
inciso IT centavos)
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Area de Tecnologia da Informacio da PFCG Ricardo Pandini

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.2. O item desta contratacdo possui as seguintes caracteristicas/especifica¢des:

4.1.2. Atentar-se para que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima do permitido.

4.1.1. A utilizacdo e o descarte das embalagens dos itens a serem adquiridos devem seguir as normas contidas no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis;

ITEM

CATMAT

NOBREAK SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO 3KVA - E
SPECIFICACOES MINIMAS

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

483856

Topologia: Nobreak (UPS) Online Monofasico Dupla conversao.
Tensdo de entrada: 110V (FNT) .

Tensdo de saida: 100V / 110V / 115V / 120V (Configuravel).
Conexao entrada via cabo de alimentagdo 20A.

Formato de torre.

Hotswap de baterias.

Autodiagndstico de baterias.

Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais).

Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).

Protecdo para carga contra:

1. Queda de rede (Blackout);

2. Ruido de rede elétrica;

3. Sobretensdo de rede elétrica;

4. Subtensao de rede elétrica;

5. Surtos de tensdo na rede;

6. Correcdo linear de varia¢do da rede elétrica;
7. Variacdo de frequéncia da rede elétrica;

8. Distorcao harmonica da rede elétrica;

9. Afundamento de tensao (SAG).

Poténcia de 3 KVA /2,4 KW.

fator de poténcia de entrada >= 0.95.

fator de poténcia de saida >= 0.8.

Conexao de saida 4 tomadas NBR 14136(10A).
Fator de crista 3:1.

Com Slot de comunicagdo SNMP, para comunicacdo via RJ45 (Ethernet), com software
de gerenciamento incluso se necessario.

UNIDADE

10

2de7



Compativel com grupo gerador.
Tempo de Transferéncia Online (Rede) / Bateria Oms.

Capacidade de sobrecarga :100% a 150% transferéncia para bypass apés pelo menos 30
segundos ; acima de 150% transferéncia para bypass em menos de 1 segundo.

Com baterias inclusas e montadas no equipamento do tipo selada VRLA (6 baterias de
12V 9Ah).

Tempo minimo de autonomia : 10 minutos a 50% da carga com as baterias internas.
Garantia minima de 1 ano.

Modelo de referéncia: Intelbras DNB 3.0 kVA TW 120V, Tsshara Nobreak UPS SENNO
ST RACK 3KVA 115V ou similar.

As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste anexo sdo de referéncia,
podendo ser ofertados marcas/modelos similares.

ITEM||CATMAT

RACK DE PISO 44 U PARA SERVIDOR - ESPECIFICACOES MINIMAS

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

623628

Cor preto;

Medidas externas: 213 cm (altura) X 60 cm (largura) X 110 cm (profundidade)
Medidas internas: 2,02 cm (altura) X 55 cm (largura) X 103 cm (profundidade)
Devera ser compativel com Dell PowerEdge, TpLink, HP, Intelbras, IBM, Lenovo, etc
Capacidade de peso: 350 kg

Devera acompanhar 3 (trés) bandejas regulaveis ( 1 U ), compativeis com o rack.
Estrutura: totalmente parafusada em chapa de ago sae 1020.

Base: confeccionada em chapa de ago sae 1020, com passagem de cabo. pés niveladores
confeccionados em aco e polipropileno.

Porta frontal removivel: confeccionada em chapa de aco sae 1020, com porta perfurada de
espessura de 2 mm e fechadura escamoteavel.

[N

Planos de fixagdo frontal com regulagem de meio “u”: confeccionados em chapa de aco
sae 1020, e com regulagem de profundidade.

Laterais e fundos removiveis: confeccionados em chapa de aco sae 1020, com aletas de
ventilacdo e fechos rdpidos em poliamida.

Teto: confeccionados em chapa de aco sae 1020,com aberturas para instalagio de 04
(quatro) ventiladores.

Acabamento: pintura eletrostatica a pd texturizada com tratamento de superficie.
acompanha kit de 1° e 2° planos, com furos de 9,9mm para porca gaiola

Garantia minima de 1 ano.

Modelo referéncia: RACK PISO 44U X 970 mm

As marcas/modelos de equipamentos/sistemas informados neste anexo sdo de referéncia,
podendo ser ofertados marcas/modelos similares.

UNIDADE
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4.3. O itens deverdo possuir datasheet do fabricante e disponivel na internet para download.

4.4. Considerando que a infraestrutura tecnolégica implantada na Penitencidria Federal em Campo Grande — MS opera com equipamentos
interdependentes e demanda continuidade no fornecimento de energia elétrica, bem como adequada organizagdo fisica dos ativos de TI, os nobreaks e
racks de piso deverdo ser compativeis com a infraestrutura existente, justificando assim a necessidade de total atendimento das especificacdes minimas

exigidas.
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4.5. O itens deverado ser entregue no seguinte endereco:

Enderecompa

Penitenciaria Federal em Campo Grande / MS (PFCG)
Av. Henrique Bertin, 9813 - Jardim Los Angeles
Campo Grande / MS - CEP: 79073-785

Telefone: (67) 3378-8309

5. Levantamento de Mercado

5.1. A demanda em andlise surgiu da necessidade de fortalecer e garantir a continuidade da infraestrutura tecnolégica da Penitenciaria Federal em
Campo Grande — MS, visando superar limitacdes relacionadas a instabilidade no fornecimento de energia elétrica e a organizacdo inadequada dos
equipamentos de tecnologia da informacdo, fatores que podem comprometer a disponibilidade, a seguranga e a integridade dos sistemas institucionais,
especialmente quanto a confiabilidade, prote¢ao dos ativos e continuidade dos servigos essenciais.

5.2. Diante do exposto, entende-se que a demanda depende da aquisicdo de 10 (dez) nobreaks e 2 (dois) racks de piso, plenamente compativeis com a
infraestrutura tecnolégica ja instalada na PFCG. A solucdo proposta restringe-se a aquisicdo desses equipamentos, uma vez que outras alternativas ndo
atenderiam de forma satisfatéria aos requisitos de protecao elétrica, autonomia em caso de falhas no fornecimento de energia, estabilizacdo da rede, bem
como a adequada organizacgdo, acomodacdo e seguranca fisica dos equipamentos de TI, garantindo desempenho compativel com a criticidade das
operagdes institucionais.
5.3. Cabe ressaltar a capacidade técnica da equipe de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo (TIC) da PFCG, a qual atuard como 4rea técnica
responsavel pela instalacdo, configuracdo e correto posicionamento dos nobreaks e racks de piso na infraestrutura existente, assegurando sua operacdo
continua, eficiente e segura, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e com os protocolos de seguranga institucional.
5.4. Cabe ainda a andlise quanto a melhor forma de realizacdo da aquisi¢do, conforme andlise apresentada abaixo.
5.4.1. Identificacdo das solugdes:
- Compra através de dispensa de licitagdo;
- Compra através de SRP;

- Compra através de adesdo a Ata vigente de outra instituigdo.

5.4.2. Andlise comparativa das solucdes:

e . Avaliacdo da Avaliacdo da Avaliacao da
e Justificativa para o
Critérios itéri
critério . . .
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
O quanto é possivel [|O produto serd adquirido através da || O produto serd comprado .
q . P P q e b , P O produto serd comprado pelo valor
.. economizar no valor | menor proposta, com preco médio |[ através da menor proposta,
Economicidade . . . L . ofertado pela proposta vencedora do
do produto definido através da pesquisa de com preco médio definido .
.. , . processo de compra da Ata a ser aderida.
adquirido? pregos. através da pesquisa de precos.
O quanto a
Aderéncia as PFCG pode A Unidade pode escolher um item que se
cee o~ escolher nos A PFCG pode detalhar o item A PFCG pode detalhar o item || encaixe nas suas demandas, desde que
especificacbes . . . . ~
técnicas detalhes do conforme sua necessidade. conforme sua necessidade. [lexista uma Ata vigente para adesdo com o
equipamento a ser produto disponivel.
adquirido?
. Processo mais célere, sem a O tempo dos tramites de .. .
Qual a celeridade . L A O tempo necessario para o tramite de
L necessidade da realizacdo de compra é maior do que o da - ..
para a realizacdo do - .. R . ) adesdo a ATA é maior do que o da
Prazo de pregdo eletronico e consulta a dispensa. O produto sera . .
processo de compra . . . dispensa, uma vez que envolve consulta a
entrega ) outros 6rgdos. A entrega sera entregue diretamente . , .
e recebimento do . . o e outros 6rgdos. A entrega serd realizada
. .. realizada diretamente na na PFCG ap6s a finalizagédo . ,
material necessario? , . diretamente na PFCG apds a compra.
PFCG ap6s a compra. dos tramites.
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5.5. Analisando a tabela comparativa acima, conclui-se que as solu¢des 2 e 3 sdo consideradas inviaveis devido que o tempo estimado de contratacao
prejudicara o recebimento dos itens necessarios para a preparacdao dos equipamentos e solu¢des que dependem deles. O recebimento dos materiais com
celeridade é necessario para a instalacdo e funcionamento dos diversos sistemas da PFCG.

5.6. A necessidade de celeridade processual é reforcada pela atual instabilidade do mercado econémico global, o que tem causado grande oscilagdo na
cotacdo do dolar, tendo impacto direto no custo dos equipamentos e insumos de tecnologia. O retardamento do processo de aquisi¢do podera provocar o
aumento demasiado dos custos de aquisicdo, inviabilizando a mesma.

5.7. Além do exposto, a opcdo de compra através de Dispensa de Licitacdo propiciard a reducdo dos custos operacionais e tecnoldgicos necessérios a
efetivagdo da aquisicdo.

5.8. Adita-se ainda que nenhum dos itens demandados estdo disponiveis para aquisi¢do através da plataforma "Almoxarifado Virtual Nacional".

5.9. Os itens que compdem esta contratacdo, sdo facilmente encontrados no mercado, sendo de uso comum, assim as solugdes existentes atendem aos
requisitos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar, de modo a alcancar os resultados pretendidos e atender a necessidade da contratacao.

5.10. No planejamento foram observados aspectos de economicidade, eficécia, eficiéncia e padronizacao.

5.11. Por fim, informac6es mais precisas quanto ao custo da aquisicdo constardo na Pesquisa de Precos realizada, anexada ao processo.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Conforme evidenciado neste Estudo Técnico Preliminar, a solucdo para a necessidade levantada nos termos do Documento de Formalizacdo da
Demanda inserido nos autos, abrange a aquisicdo e recebimento dos itens especificados neste ETP, adotando-se a solugdo 1, aquisicdo por Dispensa de
Licitagdo, nos moldes do art. n. 75, II da Lei n. 14.133/2021.

6.2. A entrega dos materiais deverad ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias corrides, contados do recebimento da nota de empenho pela empresa
fornecedora no enderego especificado no subitem 4.5 deste Documento.

6.3. Por fim, a solucdo encontrada contém todos os elementos necessérios para, de forma integrada, gerar resultados que atendam a necessidade da
contratagao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade a ser contratada consta na tabela contida no item 4.2 deste ETP, tendo sido definida com base na necessidade imediata da Unidade
Prisional.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 60.000,00

8.1. A estimava do valor da presente contratacdo devera seguir as normas vigentes relacionadas a elaboracdo de Pesquisa de Pregos, em conformidade
com a Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65 de 7 de julho de 2021.

8.2. O prego estimado para a nova contratacdo sera confirmado apds Pesquisa de Precos.

8.2.1. E necessario frisar que o campo "Valor (R$)" trata-se de mera estimativa, baseada através de levantamento prévio realizado em ambiente
virtual, para equipamentos com as mesmas caracteristicas definidas neste estudo, devendo ser verificado e, caso necessério, retificado pela
Pesquisa de Precos supramencionada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A regra a ser observada pela Administragdo nas licitagoes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no inciso V, alinea b, do artigo 40 da
Lei n°® 14.133/21 que diz que o parcelamento deve ser feito quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

9.2. Em que pese a orientagdo acima, tendo em vista a necessidade de padronizagdo da solucdo, incluindo versdo, suporte técnico e garantia, a solugdo
devera ser entregue de maneira Unica, sem previsdo de parcelamento do quantitativo previsto.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao ha contratagOes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Existe alinhamento entre a presente aquisicdo e o planejamento instituido pela SENAPPEN, o qual encontra-se associado ao Documento de
Formalizacdo da Demanda 73/2025 (34420973)).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Além dos motivos expostos no Item 2 deste Estudo Técnico Preliminar, os itens a serem adquiridos visam atender aos dispositivos expostos na Lei
7.210 de 11/07/1984 - Lei de Execucdo Penal, de forma a garantir a seguranga e o monitoramento das instalagdes da Penitenciaria Federal em Campo
Grande - MS.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Serdo adotadas as seguintes providéncias pela Administracdo Ptblica:
a) Verificar se os itens chegaram no prazo de entrega fixado no Termo de Referéncia;

b) Verificar o quantitativo dos itens recebidos e se foram enviados de acordo com as especificagcdes constantes do TR e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento provisério e definitivo;

¢) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas nos itens recebidos, para que sejam realizadas
corregoes;

d) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a Nota de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no TR e seus anexos.
13.2. Para a correta implantacio da solucdo a Area demandante devera atentar-se para os seguintes requisitos:
13.1.1. Devera ser providenciada a prévia adequacao e instalacdo da infraestrutura fisica e tecnolégica necessdria para a execucdo da solucdo;

13.1.2. Devera ser definido como ponto focal um Servidor da PFCG com conhecimento técnico e privilégios de acesso para, em contato com a
equipe técnica do fabricante, instalar e configurar corretamente o equipamento.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. - Ndo havera impacto ambiental.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. A aquisicdo de 10 (dez) nobreaks e 2 (dois) racks de piso mostra-se vidvel sob os aspectos técnico, operacional e econdmico, considerando a ampla
disponibilidade desses equipamentos no mercado, com especificacdes padronizadas e fornecedores aptos a atender a demanda; operacionalmente, os
nobreaks asseguram a continuidade do fornecimento de energia e a protecdo dos equipamentos, enquanto os racks de piso garantem a organizagao e
seguranca da infraestrutura de TI; além disso, os custos sdo compativeis com os praticados no mercado e contribuem para a reducdo de riscos de
indisponibilidade e danos aos ativos, sendo a implementacdao plenamente exequivel pela equipe de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo da
Penitenciaria Federal em Campo Grande — MS, sem necessidade de contrata¢es adicionais.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

RICARDO PANDINI

Requisitante

DOUGLAS RAMON EFFTING
Equipe de apoio

THALISON FELIPE ROSSA TROMBETTA
Equipe de apoio

UMBERTO ALEXANDRE ALBRECHT
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/04/2026 as 04:28:47.

VITOR OLIVEIRA ORTIZ

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/04/2026 as 00:11:51.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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