

Resumo dos Orçamentos – Dedetização e Desratização (DRS/MS)

Data: 19/01/2026

1. Sumário executivo

Este documento consolida os três orçamentos recebidos para serviços de desinsetização e desratização, apresenta a comparação dos valores e define a média de mercado com desconsideração do maior valor por destoar do conjunto.

2. Quadro-resumo dos orçamentos

Empresa	Escopo	Prazo de execução	Garantia	Valor (R\$)
Insetprag Desinsetização LTDA-ME	Desinsetização (interna/externa + rede de esgoto) e Desratização	≈ 2 horas	6 meses	R\$ 1.200,00
DESINSETIZADORA DDFIM LTDA	Desinsetização e Desratização	≈ 5 horas	60 dias	R\$ 4.900,00
DDOS Dedetizadora LTDA ME	Dedetização e Desratização	Não informado	Não informada	R\$ 2.380,00

3. Critério para desconsiderar o maior valor

Maior orçamento: DESINSETIZADORA DDFIM LTDA – R\$ 4.900,00.

Justificativa: o valor acima é mais que o dobro do segundo maior orçamento, sem apresentar benefícios proporcionais (como maior escopo, prazo de garantia ou diferenciais técnicos relevantes) que expliquem o ágio. Assim, para obter uma média representativa de mercado e evitar distorções por outlier, este valor foi excluído do cálculo da média.

4. Cálculo da média dos orçamentos considerados

Valores considerados: Insetprag Desinsetização LTDA-ME (R\$ 1.200,00) e DDOS Dedetizadora LTDA ME (R\$ 2.380,00).

Média aritmética (sem o maior valor): R\$ 1.790,00.

5. Cronograma para execução dos serviços (previsto pela unidade)

Etapas	Data prevista
1ª dedetização	13/02/2026

2ª dedetização	04/05/2026
3ª dedetização	04/09/2026
4ª dedetização	07/12/2026

6. Estimativa aderente ao cronograma

Considerando que cada orçamento refere-se a uma aplicação por visita, e que o cronograma prevê 4 aplicações ao longo do ano, a estimativa de custo total anual com base na média calculada é de R\$ 7.160,00 (4 × R\$ 1.790,00).

Observação: a estimativa acima é indicativa; a contratação pode ser por ciclo/visita, conforme necessidade e disponibilidade orçamentária.

7. Referências (documentos recebidos)

- SEI 144158178/2026 – NAD/DPF/DRS/MS (cronograma).
- Orçamentos (Insetprag, DDFIM e DDOS) – arquivo "orcamento_dedetizacao_DRS.pdf".