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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO AMAZONAS
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO
Razão social da empresa:  

CNPJ:  

Endereço completo:  

Telefone:  

e-mail do responsável  

Validade da proposta mínimo de 90 (noventa) dias

 

 
Contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para revisão dos projetos de implantação, arquitetura, terraplenagem, instalações e fundações, bem como atualização 

financeiro do projeto da nova sede da SPRF/AM, compreendendo a revisão das disciplinas necessárias à execução da obra a ser realizada.

Código Item Disciplina
Unida

Med

1. CONJUNTO ARQUITETURA

1.1 Implantação de projeto arquitetônico no terreno e acessos no terreno da SPRF/AM u

1.2 Revisão de projeto de demolição u

1.3
Aprovação dos projetos nos órgãos CBMAM (Corpo de Bombeiro Militar do AM), Amazonas Energia, Estudo de
viabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus, IMPLURB

u

 

2. CONJUNTO ESTRUTURAL 2.1 Revisão do projeto de Fundações u

 

3. CONJUNTO INSTALAÇÕES ELETRO
ELETRÔNICAS

3.1 Revisão do projeto executivo de instalações elétricas e subestação u

3.2 Revisão do projeto executivo de cabeamento estruturado e CFTV u

 

4. CONJUNTO INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 4.1
Revisão do projeto executivo hidrossanitário (água fria, quente, pluvial, esgoto sanitário, reaproveitamento de
águas)

u

 

5. CONJUNTO INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE À INCÊNDIOS

5.1 Revisão de projeto preventivo de combate a incêndio u

 

6. CONJUNTO PAVIMENTAÇÃO 6.1 Revisão de projeto executivo de terraplanagem. u

 

7. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
7.1

Revisão e atualização do orçamento de referência, relação geral de materiais, curvas ABC de serviços e insumos
(com desoneração e sem desoneração)

u

7.2
Revisão e atualização do cronograma físico-financeiro, planejamento da obra, caderno de encargos, histogramas
de mão de obra

u

VALOR TOTAL DOS SE

 

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano].

 

___________________________________________
[Nome, CPF e assinatura do representante legal]

 
 
 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

 
Keila Geane Gomes do Nascimento
Integrante Técnico e Requisitante

Portaria SPRF-AM/PRF Nº 199, DE 09 de junho de 2022
 

José Paulo Pereira Silva
Integrante Técnico

Portaria SPRF-AM/PRF Nº 199, DE 09 de junho de 2022
 

Diego da Silva
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Administrativo/Licitações
Portaria SPRF-AM/PRF Nº 199, DE 09 de junho de 2022

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSE PAULO PEREIRA SILVA, Policial Rodoviário(a) Federal, em 04/08/2022, às 12:46, horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art.
42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por KEILA GEANE GOMES DO NASCIMENTO, Servidor(a) Administrativo(a), em 04/08/2022, às 12:46, horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DIEGO DA SILVA, Policial Rodoviário(a) Federal, em 04/08/2022, às 15:48, horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução
Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o código verificador 42893361 e o código CRC 4C507B43.
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