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Folha de Rosto

PREGAO ELETRONICO

90004/2024

CONTRATANTE (UASG)

200122

OBJETO

Registro de precos visando futura e eventual contratacdo da prestacdo do servigo
continuo de manutencéo de radiocomunicacao digital da Policia Rodoviaria Federal no
estado da Paraiba, contemplando materiais e servigos para a manutencao preventiva e
corretiva de terminais e torres de radiocomunicagdes, incluindo servi¢cos de instalacao
e configuracéo, fornecimento de pecas, componentes, materiais e insumos, além de
subsidiar possiveis expansfes conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
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R$ 272.255,39 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais
e trinta e nove centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 16 de setembro de 2024 as 09:00 horas (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor preco

MODO DE DISPUTA

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Hibrido

1. Do objeto

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANGCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA

PREGAO ELETRONICO N° 90004/2024

(Processo Administrativo n® 08663.002434/2023-57)
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Torna-se publico que a Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal na Paraiba, por meio da
Secdo de Administracéo, sediada na BR 230, Km 23, Prédio n® 2257, Cristo Redentor, Jodo Pessoa
IPB, realizara licitacdo para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de margo de 2023,
e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é o registro de precos visando futura e eventual contratacdo da
prestacdo do servico continuo de manutencdo de radiocomunicacdo digital da Policia Rodoviaria
Federal no estado da Paraiba, contemplando materiais e servigos para a manutencao preventiva e
corretiva de terminais e torres de radiocomunicac¢des, incluindo servicos de instalacdo e
configuragédo, fornecimento de pecas, componentes, materiais e insumos, além de subsidiar
possiveis expansfes conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados por 75 (setenta e cinco) itens, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
gue o compdem.

2. Do registro de precos

2.1. As regras referentes aos 6érgédos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que
constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. Da participacado na licitacao

3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até
o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢fes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacéo.
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3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de
2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. Nao poderéo disputar esta licitacao:
3.7.1 aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacéo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

3.7.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcédo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.7.9. sociedades cooperativas, considerando a vedacado contida no art. 10 da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 5,de 2017 e o disposto ha Sumula n® 281 do TCU.

3.7.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

3.7.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a
gue se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisédo
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracédo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

3.12. Em licitacbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. Da apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacao

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e
lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, o0s
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4.. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagédo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.5.1. no grupo em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as sancodes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrer4 somente apds os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

4.10.1.a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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5. Do preenchimento da proposta

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.valor unitéario e total do item;

5.1.2. Marca, quando for o caso;

5.1.3. Fabricante, quando for o caso;

5.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de 01 (uma) unidade.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto
para contratacdo

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderédo se beneficiar
do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da
aplicacéo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item 4.8.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
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condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao
do contrato.

6. Da abertura da sessao, classificacao das propostas e formulacao de lances

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terda duragdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.
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6.11.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

6.15. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgagéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo ao grupo unico ndo exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢cdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apods a
comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagcao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.19. Sera assegurado o direito de preferéncia previsto no artigo 3° da Lei n° 8.248, de 1991,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos
seguintes termos:

6.19.1. ApOs a aplicacdo das regras de preferéncia para microempresas e empresas de
pequeno porte, cabera a aplicacao das regras de preferéncia, sucessivamente, para:
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6.19.1.1. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo
com o Processo Produtivo Basico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo
Federal,

6.19.1.2. bens e servi¢cos com tecnologia desenvolvida no Pais; e

6.19.1.3. bens e servigos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo
Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5° e 8° do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3°
da Lei n°® 8.248, de 1991.

6.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 6.21.1.1, na ordem de
classificacao,serdao convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para
igualar ou superar a melhor propostavalida, caso em que sera declarado vencedor do
certame.

6.19.3. Caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do item 6.21.1.1, por qualquer motivo,
serdo convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 6.21.1.2, na
ordem de classificagdo, para a comprovagdo e o exercicio do direito de preferéncia,
aplicando-se a mesma regra para o item 6.21.1.3 caso esse direito ndo seja exercido.

6.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que
fizerem jus ao direito de preferéncia previsto no Decreto n° 7.174, de 2010, teréo prioridade
no exercicio desse beneficio em relacdo as médias e as grandes empresas na mesma
situacao.

6.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aguele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacBes previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢bes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacfes dos 6rgdos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitag8o realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
gue este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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6.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o
pregoeiro podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do
grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgéo ou
a entidade e serdo observados 0s seguintes precos unitarios maximos como critério de
aceitabilidade:

6.21.1.1. aqueles que constam no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

6.21.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administracao.

6.21.3. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.21.4. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatdrio.

6.21.5. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.21.7. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. ApGs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, 0 pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participacdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade
com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢Oes de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1.contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificacfes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sO sera considerada apés
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de nao aceitacdo da proposta.
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7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

8. Da fase da habilitacao

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacédo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a habilitagcdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econ6mico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

8.4.1. Se o0 consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacédo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
copia ou por processo de digitalizacao.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n° 14.133/2021.
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8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacédo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a declaracdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de
realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo endereco setic.pb@prf.gov.br
, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida
no presente item por declaracado formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.11. A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3
/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.13. A verificagao pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogével por igual periodo, contado da solicitagéo do pregoeiro.

8.13.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas
e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1° do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.
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8.14. A verificag@o no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele néo contidos somente serj feita
em relacdo ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os
licitantes.

8.15. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 84°):

8.15.1. complementac¢do de informagBes acerca dos documentos ja apresentados pelos

licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.16. Na andlise dos documentos de habilitagcdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

8.17. Na hipédtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacéo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcdo, até a apuracao de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitagc&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

9. Da ata de registro de precos

9.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de Prec¢os, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo de convocacao poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacé@o seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.
9.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro

de precos.
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9.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indica¢do do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.

9.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracédo a contratar, facultada a realizacéo de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢gbes estabelecidas,
fica facultado a Administragcdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado.

10. Da formacao do cadastro de reserva
10.1. Ap6s a homologacao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificacéo na licitacéo; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
10.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagéo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1 .A apresentacao de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificacéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederdo agueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitagao dos licitantes que comporado o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cbes
estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipdteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

10.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario
concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, a
Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualiza¢do na forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negocia¢do, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Bes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classifica¢do, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

11. Dos recursos

11.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, &
anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:
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11.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da
ata de habilitag&o ou inabilitacéo;

11.3.4. na hipotese de adogao da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacéo das razfes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢céo do recurso, assegurada a vista imediata

dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico sei.prf.gov.
br, mediante requerimento via peticionamento eletronico.

12. Das infracoes administrativas e sancoes
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apo6s a
negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do
edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao

12.1.5. fraudar a licitacéo

12.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sancdes seréo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

12.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa
serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cedo valor do contrato licitado.
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12.5. As sang¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢éo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderado ser aplicadas, cumulativamente ou nado, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da san¢édo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infragfes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7
e 12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
no item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliarq fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancfes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacéo integral dos danos causados.

13. Da impugnacao do edital e do pedido de esclarecimento

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
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13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo
e-mail sad.pb@prf.gov.br.

13.4. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

13.4.1. A concessdao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

14. Das disposicoes gerais
14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico sad.pb@prf.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
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14.11.1.1. ANEXO | - A - Lista de Servigos e Componentes
14.11.1.2. ANEXO | - B - Memorial descritivo dos servigos
14.11.1.3. ANEXO | - C - Lista de Pecas e Componentes
14.11.1.4. ANEXO | - D - Localidades da prestagédo dos servigos
14.11.1.5. ANEXO | - E - Informacgfes do Sistema de Radiocomunicacdo
14.11.1.6. ANEXO | - F - Termo de Compromisso de Manutencéo do Sigilo
14.11.1.7. ANEXO | - G - Termo de Ciéncia
14.11.1.8. ANEXO | - H - Modelo de ordem de servigo
14.11.1.9. ANEXO | - | - Modelo de proposta de precos
14.11.1.10. ANEXO I - J - Modelo de atestado de vistoria
14.11.1.11. ANEXO | - K - Métricas adotadas
14.11.1.12. ANEXO | — L - Estudo Técnico Preliminar 06/2023
14.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

14.11.3. ANEXO lIl — Minuta de Ata de Registro de Precos

Joao Pessoal/PB, ......... (o [ de 2024.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/08/2024 as 10:26:42.

PEDRO IVO NOGUEIRA LOUREIRO
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Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/08/2024 as 16:52:17.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - TR17_2024 (3).pdf (3.06 MB)
® Anexo Il - SEI_PRF - 59071738 - Anexo.pdf (654.3 KB)
® Anexo lll - SEI_PRF - 59073350 - Anexo.pdf (669.8 KB)
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Termo de Referéncia 17/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
172004 200122-SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. WELLINGTON DE 23/08/2024 14:28
FEDERAL-PB ASSUNCAO ROSA (v 14.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo/Servicos

de TIC 08663.002434/2023-57

1. Definicao do objeto

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Registro de precos para a contratacdo de servigos de manutengdo de radiocomunicagdo digital da Policia Rodoviaria Federal
no estado da Paraiba, contemplando materiais e servigos para a manutengdo preventiva e corretiva de terminais e torres de
radiocomunicacdes, incluindo servicos de instalacdo e configuragdo, fornecimento de pegas, componentes, materiais e insumos,
além de subsidiar possiveis expansdes, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
QUANT.
. CATMAT/ estimada
Grupo Classe ITEM DESCRICAO CATSERV UNIDADE a2
meses)
1 Hora-homem trabalhada 1988 h/homem 300
A - Servigos
2 Km rodado 24210 km 2500
3 Antena Omnidirecional 0,65m 395054 Cj 2
4 Suporte para antena omnidirecional 326831 qj 2
5 Conectores antena/cabo/radio 474811 un 6
6 Conector de emenda 379619 un 6
B - Componentes de 7 Supressor de surto para rede légica 477061 un 5
Infraestrutura de Cabo de RF (especificacdo e dimensoes
Radiocomunicacéo Digital 8 de acordo com a necessidade da 215003 m 50
aplicacdo)
9 Caixa metdlica para supressor de surto || 471765 un 3
Disjuntor para alimentacdo (de acordo
10 || com as necessidades da aplicacdo, até 477061 un 4
50A)
1 Haste de aterramento, 5/8 polegadas x 334111 m 10
2,4 m
1 Conector para cabo de aterramento em 421707 un 10
haste, 5/8 polegadas
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13 Captor para-raios tipo Franklin 414692 un 5
14 Suporte para captor tipo Franklin 414692 un 5
C - Componentes do sistema de ™= - Cabo de cobre nu, 50 mm2 465402 m 30
protegdo contra descargas
atmosféricas (SPDA) e sistema 16 Cabo de cobre flexivel, 4 mm2, 461317 m 50
de aterramento e isolado, com capa verde / amarela
equipotencializagdo 17 || Barra de cobre chata para aterramento | 478333 m 10
18 Cabo descida para SPDA 422282 m 50
19 Conector de parafuso fendido 447043 un 20
20 Conector de parafuso fendido com 447043 un 20
sapata
21 Grampo de terra duplo 390946 un 20
22 Isolador para cabo de SPDA 329207 un 20
23 Caixa de medicdo, ou inspegdo 471765 un 6
24 Solda exotérmica 313972 kg 2
Conjunto: parafuso cabeca sextavada
25 |[ou lentilha com trava; porca sextavada; 479098 un 6
arruela lisa
26 Porca pall nut 473746 un 10
27 Grampo para fixacdo de cabos de aco 390946 un 10
D - Componentes de estrutura da || 28 Cabos de ago, alma de aco, 6 x 19 473423 m 100
torre e estaiamento 29 Alga pré-moldada para cordoalha de 319655 un 15
aco
30 Tinta fundo protetivo a.ntlcorroswo 449596 Bombona 3
para agos galvanizados de 5Kg
B
31 Tinta ep6xi anticorrosiva 449596 ombona 3
de 5Kg
32 Relé fotoelétrico 348020 un 3
E - Componentes do sistema de
balizamento noturno 33 Sinalizador de balizamento duplo 211266 un 3
Chicote elétrico para ligacdo de radio
34 movel, com alojamento de fusivel e 601229 un 2
fusivel
35 || Microfone de médo com suporte e cabo || 477964 un 5
36 Unidade remota, com microfone e 486680 un )
painel acoplado
37 Frente remota 486680 un 2
38 Cabo interligacdo frente remota 377479 un 2
39 Suporte rddio mével 476678 un 2
40 Suporte radio fixo 476678 un 2
41 Suporte frente remota 476678 un 2
42 Fonte de alimentacdo para radio fixo 478703 un 2
43 || Cabo conexdo elétrica fonte radio fixo | 377479 un 2
a4 Kit Antena 380-400MHz mével com 474329 i ’
base, com conectores
45 Antena whip 380.-4E)OMHZ, para 457143 un )
reposigdo
F - Componentes de Base de instalagdo d 6
¢do de antena movel
transceptores digitais Motorola 46 380-400MHz 457143 un 2
MTM-5400 Ant GPS mével discret
47 ntena para ; move iscreta, 458376 un 3
ganho minimo 3dB
Base de antena de GPS, com conector
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48 SMA-3 458376 Cj 4
49 Alto falante com suporte de montagem 475608 un 5
e conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
50 movel com base magnética, com 474329 Cj 2
conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
51 mével para instalacdo discreta, com 474329 cj 2
conectores (a)
52 Kit antena 380-400MHz para radio 474329 i )

fixo, uso indoor, com conectores

Kit antena 380-400MHz para radio
fixo, uso outdoor, com ferragem para
53 montagem em torre e conectores 474329 cj 2
(preferencialmente tipo Yagi-Uda),

ganho minimo de 12dB

54 Carregador de bateria de mesa 281853 un 2
55 Antena 474329 un 3
56 Bateria 478453 un 3
G - Componentes de 57 Capa com clip para cinto, com sistema 478803 - 5
transceptores digitais Motorola de travamento antiqueda
MTP-3250, Airbus TH1n 58 Microfone de lapela 477982 un 2
59 Microfone discreto 477982 un 2
60 Fone de ouvido 475676 un 2
61 Botdes (knobs) de reposicao 366110 un 5
62 Plug macho para Eomada predial 474199 pe 5
monofasica
63 Tomada fémea predial de’ gmbum, ou 464825 De 5
sobrepor, monofasica
64 Cabo de Cobr.e flexivel, 2,5 mm2, 461317 m 100
isolado
65 || Cabo de cobre flexivel, 4 mm2, isolado || 461317 m 100
66 || Cabo de cobre flexivel, 6 mm2, isolado || 461317 m 100
H - Cornpo.nentes de energia 67 Cabo de Cobrfs flexivel, 10 mm?2, 461317 m 100
interna isolado
68 Cabo de cobr.e flexivel, 35 mm?2, 461317 m 50
isolado
69 Cabo de cobr.e flexivel, 50 mm?2, 461317 m 50
isolado
70 Eletroduto de PVC rosqueavel para uso 458354 un 5
aparente
71 Caneleta plastica com tampa 471771 un 5
72 Esteira de telecomunicagoes 207922 m 5
73 Concreto 460216 m3 5
- Componentes de fundacao 74 Vergalhdo de ferro para construcdo 441408 m 5
para torre
75 Parafusos de fixacdo da torre 479099 Cj 5

Observagdo n°01: (un) Unidade - (cj) Conjunto - (m) Metro - (pg) Peca.
Observagdo n°02: Alguns CATMAT listados poderdo apresentar divergéncias da nomenclatura do objeto que se propdem contratar, po

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, uma vez que os padroes de desempenho e
qualidade podem ser definidos de forma objetiva pelo ato convocatério, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais no
mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade pregéo, na forma eletronica.
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1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados do(a) data de sua assinatura do contrato prorrogdvel por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que pela sua essencialidade, visam atender a necessidade
publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimonio
publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrup¢do possa
comprometer a prestacdo de um servico puiblico ou o cumprimento da missdo institucional, sendo a vigéncia plurianual
mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4. A métrica homem-hora constante no Item 1, conforme o inciso VIII do Art 5° da Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94/2022,
justifica-se por estar relacionada com os variados servigos consignados no Anexo I-B - MEMORIAL DESCRITIVO DOS
SERVICOS de forma que esta vinculada a entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente e objetivamente
definidos.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.

2. Fundamentacdo da contratacao
FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de manter o Sistema de Comunicagdes Critica,
operacionalizado por meio de um Acordo de Cooperacdo Técnica com a Secretaria de Estado da Seguranca e da
Defesa Social — PB (SESDS/PB), o qual demanda a instalagdo e manutencdo de terminais de radio e de Torres de
Telecomunicacdo da Superintendéncia da Policia Rodoviaria na Paraiba, conforme descrigdo do item 2.1 dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo estéa previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: [00394494010441-0-000008/2024]
II) Data de publicacdo no PNCP: [20/05/2023]
I11) Id do item no PCA: [1 e 2]

IV) Classe/Grupo: [839 - OUTROS SERVICOS DE NEGOCIOS, TECNICOS E PROFISSIONAIS e 166 - SERVIGOS
DE MANUTENCAO E INSTALAGCAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC]

V) Identificador da Futura Contratagdo: [200122-90015/2023]

2.3 O objeto da contratagdo também esta alinhado com a Estratégia de Governo Digital, instituida pelo Decreto n°
10.332, de 28 de abril de 2020 e alterada pelo Decreto n® 11.260, de 22 de novembro de 2022, e em consonancia com o Plano
Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo (PDTIC) 2024 -2026 do DPRF, conforme demonstrado abaixo

ALINHAMENTO A ESTRATEGIA DE GOVERNO DIGITAL

Objetivo 16 " Otimizacdo das infraestruturas de tecnologia da informacao

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS (SEI N° 49401498)

ID Objetivos Estratégicos

OE 11 Prover recursos, infraestrutura e solugdes tecnolégicas inovadoras.

MAPA ESTRATEGICO 2023-2028 (Policia Rodovidria Federal). Fonte: https:/www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/mapa-

estrategico

ALINHAMENTO AO PDTIC 2024-2026
ID Acdo do PDTIC ID Iniciativas Setoriais do PDTIC associada
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Contratacdo de manutencdo da rede deradio
digital

Trabalhar na expansdo e manutengdo da rede de

IS 5.1
rddio digital.

3. Descricao da solucdo
DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. A solugdo de TIC consiste na contratagio servigos e materiais necessérios para o funcionamento do sistema de
radiocomunicacdo da Superintendéncia de Policia Rodoviaria Federal na Paraiba, conforme item 12 dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4.1. Requisitos do Negédcio

4.1.1. Os requisitos do negdcio encontram-se pormenorizados em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4.2. Requisitos de Capacitacdo

4.2.1. Néo faz parte do escopo da contratacdo a realizagdo de capacitagdo técnica na utilizacdo dos recursos relacionados ao
objeto da presente contratagdo.

4.3 Requisitos Legais

4.3.1. O presente Termo de Referéncia é decorrente da sequéncia de trabalhos da etapa do Estudo Técnico Preliminar e esta de
acordo com a legislagdo a seguir:

4.3.2. Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 - que estabelece normas gerais de licitagdo e contratacdo para as Administracdes
Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

4.3.3. Instrucao Normativa n° 3, de 20 de abril de 2017 — Altera a Instrucdo Normativa n° 5, de 27 de junho de 2014, que dispde
sobre os processos administrativos basicos para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratagdo de
servicos em geral;

4.3.4. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022 - Dispde sobre o processo de contratagdo de solucdes de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo - TIC pelos érgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos
de Tecnologia da Informacdo - SISP do Poder Executivo Federal;

4.3.5. Instru¢do Normativa SGD/ME n° 5, de 11 de janeiro de 2021 - Regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovagdo
de contratacdes ou de formagdo de atas de registro de pregos, a serem efetuados por érgdos e entidades da Administracdo Piblica
Federal direta, autarquica e fundacional, relativos a bens e servigos de tecnologia da informacédo e comunicacéo - TIC ;

4.3.6. Instrucdo Normativa SLTI n° 01, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servigcos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e d4
outras providéncias;
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4.3.7. Instrucdao Normativa SEGES /ME n° 65, de 7 de julho de 2021 - Dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no &mbito da administracdo ptiblica
federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.8. Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018 - Estabelece regras de funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, no ambito do Poder Executivo Federal;

4.3.9. Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022 - Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, para dispor sobre o plano de contratagdes anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagoes
no dmbito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.10. Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023 - regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
para dispor sobre o sistema de registro de precos para a contratacdo de bens e servigos, inclusive obras e servicos de engenharia,
no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.11. Decreto n° 9.637, de 26 de dezembro de 2018 - Institui a Politica Nacional de Seguranca da Informacéao, dispe sobre a
governanca da seguranca da informacéo;

4.3.12. Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD e Plano Diretor de Tecnologia
da Informagdo e Comunicagdo — PDTIC/PRF 2020 - 2023.

4.3.13. Instrucdo normativa SEGES /ME n° 81, de 25 de novembro de 2022, que dispde sobre a elaboracdo do Termo de
Referéncia — TR, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos, no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital.

4.4. Requisitos de Manutencao

4.4.1. Para o fornecimento dos equipamentos e componentes, incluindo os materiais e acessérios utilizados, independentemente
da vigéncia contratual do presente objeto, a garantia serd de 1 (um) ano, a partir da instalacdo do equipamento ou componente,
sendo prestada a garantia pela Contratada no local de instalacdo ou em laboratdrio de manutencdo préprio ou autorizado,
incluindo, neste caso, os custos de retirada e devolucdo do equipamento.

4.5. Requisitos Temporais
4.5.1. Os servicos serdo executados de forma continuada a contar do recebimento da abertura da Ordem de Servigo (OS),
emitida pela Contratante com o prazo definido conforme o Item 4.4.4, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual

periodo, desde que justificado previamente pela Contratada e autorizado pela Contratante;

4.5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando ndo expressados de forma contraria, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

4.5.3. Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contraria, serdo considerados em dias corridos. Ressaltando que
serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do ultimo dia, conforme os prazos.

4.5.4. Na execucao dos servigos, deverao ser observados os seguintes prazos:

Criticidade| Prazo para pré-atendimento. Prazo para a conclusdo

até 24 horas para

CRITICO . .
iniciar atendimento.

24 horas, a contar do inicio do atendimento, para a conclusdo do atendimento.

até 48 horas para iniciar o

URGENTE .
atendimento.

48 horas, a contar do inicio do atendimento, para a conclusdo do atendimento.
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NORMAL
até 7 dias para iniciar o Entre 48 e 72 horas, a contar do inicio do atendimento, para a conclusdo do

atendimento. atendimento.

4.5.5. A andlise da criticidade se dara da seguinte forma:

a) [ CRITICO] Intervencdes corretivas para problemas que tenham comprometido o funcionamento da rede de
radiocomunicacdo de forma total.

b) [URGENTE] Intervengdes corretivas para problemas que tenham comprometido o funcionamento da rede de
radiocomunicacgdo de forma parcial.

¢) [NORMAL ] Intervengdes de manutengdes programadas.

4.6. Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.6.1 A Contratada devera manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse da PRF de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do Contrato.

4.6.2 A Contratada compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite formal da direcdo e empregados que atuardo direta ou
indiretamente na execucdo do Contrato sobre a existéncia do Termo de Confidencialidade, bem como da natureza sigilosa das
informacdes, além de que devera obedecer as normas de seguranca vigentes no ambito da Contratante.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. Naéo ha previsdo de impacto ambiental, visto que o objeto do edital é a contratagdo de servigos e componentes agregados.
Tais componentes sdo considerados ndo-poluentes e ndo causam impacto prejudicial ao equilibrio do ambiente fisico ou social
local.

4.7.2. As emissoes elétricas, magnéticas ou eletromagnéticas sdo limitadas aos valores maximos de exposicdo definidos na
Resolucdo ANATEL n° 303/02, ndo ocasionando impacto ao meio ambiente. Assim, todo e qualquer componente que venha a ser
substituido devera atender a esta resolugao.

4.7.3. As unidades fisicas onde serdo instalados ou substituidos componentes ja existentes estdo abrigados dentro da éarea ja
ocupada, sem impacto ambiental.

4.7.4. Sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de servigos pela Administracdo Publica Federal, conforme
Art. 6° da INSTRUCAO NORMATIVA N° 1, de 19 de janeiro de 2010, da SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAGAO, a Contratante exigira que a empresa Contratada adote as seguintes praticas de sustentabilidade na execugéo
dos servigos:

4.7.4.1. Adotar medidas para evitar o desperdicio de energia e dgua tratada, conforme instituido no Decreto n°® 48.138,
de 8 de outubro de 2003;

4.7.4.2. Dar a destinagdo correta a baterias, 6leos e filtros descartados no processo de manutengao, segundo disposto na
Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

4.7.4.3. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como
sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, merctrio e seus
compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

4.7.4.3.1. E de responsabilidade da Contratada toda a logistica reversa desses componentes, em observancia a
legislacdo.

4.7.4.4. Separar residuos como papéis, plasticos, metais, vidros e organicos para empresas de coleta apropriadas,
respeitando as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;
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4.7.4.5. Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagdo especifica as a lampadas fluorescentes e
frascos de aerossois em geral, quando descartados;

4.7.4.6. Encaminhar os pneumaticos inserviveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumdticos inserviveis abandonados ou dispostos
inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e a saude publica. Esta
obrigacdo atende a Resolucdo CONAMA n° 258, de 26 de agosto de 1999.

4.7.4.7. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execucdo de servicos;
4.7.4.8. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;

4.7.4.9. Substituicdo de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.7.4.10. Capacitar periodicamente os empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicios/poluicao;

4.7.4.11. Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja dgua
seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas e outros); e

4.7.4.12. Promover a reciclagem e destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao.

4.7.5. A comprovacdo do disposto acima podera ser feita mediante apresentagdo de declaracdo da empresa, assinalando que
cumpre os critérios ambientais exigidos. A Contratante poderd realizar diligéncias para verificar a adequagdo quanto as
exigéncias.

4.7.6. A Contratada deverd adotar, ainda, as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servicos, quando couber, em
consondncia com a Instru¢do Normativa SLTI n° 01/2010

4.7.6.1. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 3 (trés) primeiros meses de execucdo
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica e redugdo de producao de residuos s6lidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

4.7.6.2. Realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinacado as associacoes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;

4.7.6.3. Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

4.8.1.0s servicos deverdo ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnolégica estabelecidas pela area técnica da
Contratante.

4.8.2 A adogdo de tecnologia ou arquitetura diversa devera ser autorizada previamente pela Contratante. Caso ndo seja
autorizada, é vedado a Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante.

4.8.3 Todos os servigos prestados exigem conhecimentos e recursos tecnolégicos na area de radiocomunicagdo de forma geral,
seja de transceptores como sistemas irradiantes.

4.9. Requisitos de Implantacao
4.9.1 Os servigos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacao, instalacdo e fornecimento descritos a seguir:

4.9.1.1 A pessoa Contratada terd o prazo de 5 dias uteis para assinatura do Termo de Contrato e apresentacdo
do Termo de Confidencialidade, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou convocagao para assinatura do
Termo de Contrato emitidos pela PRF e formalmente comunicados.
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4.9.1.2. A PRF publicarad em até 30 dias o extrato do Termo de Contrato no Dirio Oficial da Unido.

4.9.1.3. Ao longo de toda a vigéncia do contrato, a Contratada serd responsavel por:

® Execucdo das manutengdes preventivas e preditivas;

® Execugdo das intervengdes corretivas necessarias a garantia da disponibilidade e atendimento as metas
estabelecidas;

Documentacao de todas as intervencdes preventivas, preditivas e corretivas, desde que o problema ou
demanda ocorra até a finalizagdo da intervencdo com a solugdo;

Transferéncia de conhecimento sempre que solicitado;
Assisténcia técnica e garantia dos componentes adquiridos para execucao e dos servicos em si.

4.9.1.4. Os prazos de execucdo serdo considerados para cada Ordem de Servigo, independente do quantitativo de
Delegacias Regionais atendidas ou equipamentos a serem fornecidos.

4.9.1.5. A Contratada e a Contratante poderdo em acordo entre as partes, desde que expressamente consignando na
Ordem de Servico e Termo de Contrato, estabelecer prazos especificos para o cronograma de execucdo sem qualquer
acréscimo nos valores estipulados.

4.10. Requisitos de Garantia e Manutencao

4.10.1. Deveré ser prestada assisténcia técnica e garantia para os bens e servigos que compdem o objeto licitado, nos prazos e
condigdes estipuladas, tendo como inicio a data do recebimento definitivo de cada servigo e/ou a da instalagdo do componente
em caso de substituicdo.

4.10.2. A assisténcia técnica e garantia devera ser da seguinte forma:

4.10.2.1. Para o fornecimento dos equipamentos e componentes, incluindo os materiais e acessdrios utilizados, a
garantia sera de 1 (um) ano, a partir da instalagdo do equipamento ou componente, sendo prestada a garantia pela
Contratada no local de instalacdo ou em laboratério de manutengdo préprio ou autorizado, incluindo, neste caso, os
custos de retirada e devolugdo do equipamento;

4.10.2.2. Para os servicos preventivos, preditivos e/ou corretivos executados, a garantia serd de no minimo 6 (seis)
meses, contados a partir da respectiva conclusdo;

4.10.3. Os servigos de assisténcia técnica e garantia deverdo ser considerados nos precos ofertados em proposta, sendo todos os
custos de servigcos e materiais sobressalentes necessarios para execucdo da assisténcia técnica e garantia inclusos, ndo podendo
ser cobrados posteriormente quaisquer valores adicionais da Contratante.

4.10.4. Os seguintes servicos estdo elencados na assisténcia técnica e garantia:

4.10.4.1. Troca e/ou ajuste de equipamentos defeituosos, caso este apresente defeito de fabricacdo ou decorrente de ma
instalagdo ou, ainda, por uso de outros componentes defeituosos ou de baixa qualidade, mesmo que o vicio seja
descoberto apés o recebimento do mesmo.

4.10.4.2. Troca e/ou ajuste de qualquer componente utilizado, caso este apresente defeito de fabricagcdo ou decorrente de
m4d instalagdo ou, ainda, por uso de outros componentes defeituosos ou de baixa qualidade, mesmo que o vicio seja
descoberto apés o recebimento do mesmo.

4.10.4.3. Refazimento ou adequagdo do servico de instalacdo e configuracdo quando detectada inadequagdo ou
paralisacdo decorrente de vicio da execugdo do servico, mesmo que seja descoberto ap6s o recebimento do mesmo.

4.10.5. Os prazos para atendimento dos incidentes que demandem acionamento de assisténcia técnica e garantia relativos aos
fornecimentos e as instalacoes, identificados pela Contratante em monitoramento préprio, estdo descritos nos anexos do Termo
de referéncia.

4.10.5.1. Caso adotada solucdo de contingéncia que envolva substituicio temporaria dos componentes e/ou
equipamentos pela Contratada, o prazo maximo para o reparo completo, ou substituicdo definitiva, e reinstalacdo do(s)
componente(s) e/ou equipamento(s) sera de 30 (trinta) dias.
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4.10.6. O tempo de indisponibilidade causado por qualquer incidente de assisténcia técnica e garantia detectado pelo
monitoramento, decorrente de defeitos, imperfei¢des ou vicios dos equipamentos, servigos de instalacdo e configuracdo e
materiais acessorios serd computado para avaliacao do indice de disponibilidade.

4.10.7. A Contratada prestara assisténcia técnica e garantia contratual dentro das condicdes previstas.
4.10.8. A etapa de assisténcia técnica e garantia inicia-se apds cada Recebimento Definitivo dos servigos executados.

4.10.9. A Contratante podera realizar o monitoramento técnico e operacional da Rede de Radiocomunicacdo, solicitando a
Contratada as intervengdes de atendimento técnico sempre que necessario.

4.11. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.11.1. Os servigos de assisténcia técnica, suporte e manutencdo deverdo ser prestados por técnicos devidamente
capacitados nos produtos em questdo, bem como com todos os recursos ferramentais necessarios para a prestacao dos
Servigos;

4.11.2 Os profissionais devem possuir experiéncia minima de 01 (um) ano na area de desempenho de suas fungoes.

4.12. Requisitos de Formacao de Equipe

4.12.1 Os servigos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados, de acordo com os critérios
estabelecidos a seguir:

4.12.1.1. A Contratada devera manter corpo técnico suficiente para atendimento das demandas e cumprimento dos
Niveis Minimos de Servigo.

4.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.13.1. A Contratada realizard manutenc¢des preventivas e corretivas com fornecimento das pecas necessdrias sempre que
demandado.

4.13.2 A execucgdo dos servicos estd condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Servico (OS) emitida pela
Contratante.

4.13.3 A OS indicaré o servico, a quantidade e a localidade na qual os deverao ser prestados.

4.13.4 O Contratado deve fornecer meios para contato, registro e acompanhamento de ocorréncias da seguinte forma: com
funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletronica (sistema web, com certificados de seguranga
atualizados); e horario comercial (de 08 as 17hs) de segunda a sexta-feira por via telefonica (sendo este imediatamente registrado
no sistema eletronico pela equipe de telefonia).

4.13.5 A execucdo do servico deve ser acompanhada pelo Contratado, que dard ciéncia de eventuais acontecimentos a
Contratante por meios eletronicos(emails institucionais) disparados pelo sistema de acompanhamento de demandas ou pelo
responsavel técnico ao instante do fato gerador relevante.

4.14. Requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade

4.14.1. A Contratada, através de seu representante legal, devera ainda assinar o Termo de Confidencialidade (ANEXO I-F), o
qual abrangera toda informacdo escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nivel, ou de qualquer outro modo
apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas, especificagdes, relatorios,
compilacdes, cédigo fonte de programas de computador na integra ou em partes, férmulas, desenhos, cépias, modelos, amostras
de ideias, aspectos financeiros e econdmicos, defini¢des, informagdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer
informagdes técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo, a que diretamente ou pelos seus empregados,
a Contratada venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razdo das atuagdes de execugao
do Contrato celebrado entre as partes.
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4.14.2. A Contratada dara ciéncia do Termo de Confidencialidade (ANEXO I-F) firmado, bem como das Normas de Seguranca
da Contratante, aos seus colaboradores, tendo estes que assinarem o Termo de Ciéncia e Sigilo (ANEXO I-G).

4.14.3 A quebra da confidencialidade e/ou do sigilo das informacdes, devidamente comprovada, possibilitara a imediata
aplicacdo de penalidades previstas conforme disposi¢des contratuais e legislacdo em vigor, podendo até culminar na rescisao do
contrato.

4.15. Participacao de Consorcios.

4.15.1. E admitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio, com intuito de reforco de capacidade técnica e
financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de pessoal especializado, ensejando ainda a participacdo de maior
nimero de empresas, possibilitando a participacdo de empresas regionais com aumento na competitividade.

4.16 Sustentabilidade

4.16.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.16.1.1. Adotar medidas para evitar o desperdicio de energia e dgua tratada, conforme instituido no Decreto n°® 48.138,
de 8 de outubro de 2003;

4.16.1.2. Dar a destinagdo correta a baterias, 6leos e filtros descartados no processo de manutengdo, segundo disposto na
Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

4.16.1.3. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais
como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composi¢des chumbo, cddmio, merctrio e
seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

4.16.1.4. E de responsabilidade da Contratada toda a logistica reversa desses componentes, em observancia a legislacdo.

4.16.1.5. Separar residuos como papéis, plasticos, metais, vidros e organicos para empresas de coleta apropriadas,
respeitando as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

4.16.1.6. Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagdo especifica as a lampadas fluorescentes e
frascos de aerosséis em geral, quando descartados;

4.16.1.7. Encaminhar os pneuméticos inserviveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos fabricantes para
destinagdo final, ambientalmente adequada, tendo em vista que pneumaéticos inserviveis abandonados ou dispostos
inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e a satide publica. Esta
obrigacdo atende a Resolucio CONAMA n° 258, de 26 de agosto de 1999.

4.16.1.8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execucao de
Servigos;

4.16.1.9. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;
4.16.1.10. Substituicdo de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
4.16.1.11. Capacitar periodicamente os empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicios/poluicao;

4.16.1.12. Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pocos cuja dgua
seja certificada de ndo contaminacgdo por metais pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas e outros); e

4.16.1.13. Promover a reciclagem e destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservagao.

4.16.1.14. A comprovacdo do disposto acima podera ser feita mediante apresentacdo de declaracdo da empresa,
assinalando que cumpre os critérios ambientais exigidos. A Contratante poderd realizar diligéncias para verificar a
adequacdo quanto as exigéncias.
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4.16.1.15. A Contratada devera adotar, ainda, as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando
couber, em consonancia com a Instru¢do Normativa SLTI n° 01/2010

4.16.1.16. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 3 (trés) primeiros meses de execucdo
contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica e reducdo de producao de residuos sé6lidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

4.16.1.17. Realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a sua destinacéo as associagoes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;

4.16.1.18. Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

4.16.1.19. Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

4.17 Subcontratacdo

4.17.1. E admitida e justificada pelo fato de a capilaridade das Unidades Operacionais da Policia Rodoviaria Federal praticamente
inviabilizarem a ampla concorréncia sem a possibilidade de subcontratar parte do objeto, especialmente em localidades mais
afastadas dos grandes centros, e, ainda, com fulcro no entendimento do TCU quanto a impossibilidade de subcontratacao total do
objeto, serd admitida subcontratacdo do objeto licitatério, devido, também, a necessidade peculiar por haver instalacoes que
podem demandar caracteristicas especificas e especializadas de alguns de seus itens, sendo a subcontratacdo definida
nos seguintes termos:

4.17.1.1. Até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato e consistird, no méaximo, as atividades
necessarias a execucdo de servicos diretamente nos locais definidos no Anexo I-D - Localidades de Instalacdo e
execucdo dos Servigos, com a necessidade de presenca fisica nos locais ou outras atividades acessérias, desde que
necessarias ao servico definido conforme o Anexo I-B - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS;

4.17.1.2. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacéo;

4.17.2. A CONTRATADA sera a unica e exclusiva responsavel pela execucdo do objeto, ndo tendo a SUBCONTRATADA
qualquer vinculo com a CONTRATANTE;

4.17.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao;

4.17.4. Cabera a CONTRATADA informar a subcontratagdio 8 CONTRATANTE, definindo seu escopo e apresentando a
respectiva documentagdo comprobatdria;

4.17.5. Toda a responsabilidade pelo cumprimento contratual é da CONTRATADA, inclusive por qualquer vicio em respeito as
legislagdes trabalhistas e previdencidrias;

4.17.6. Adicionalmente, as empresas subcontratadas deverdo possuir qualificacdo técnica adequada ao escopo dos servigos em
que atuardo, além da regularidade fiscal e trabalhista, sujeitando-se ainda a anuéncia e ao critério da CONTRATANTE.

4.17.7. A necessidade de possibilitar a subcontratacao justifica-se, entre outras coisas, pela peculiaridade existente nas instala¢cdes
de alguns componentes do objeto, onde as empresas que efetuam as instalagdes e adaptacdes sdo, obrigatoriamente, certificadas
para o servico por parte dos fabricantes, ndo sendo estas do ramo corriqueiro de fornecimento de radiocomunicacdo analégica em
uso na contratante.

4.17.8. O contrato podera oferecer maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratacao.

4.18. Garantia da contratagao
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4.18.1. Serd exigida a garantia da contratag¢do de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.18.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no mdximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.18.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias titeis apds a assinatura do
contrato.

4.18.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

4.19. Vistoria

4.19.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de sequnda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

4.19.2. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.19.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

4.19.3.1. Para a realizagdo das vistorias a sitios, as localidades possiveis de vistoria sdo as elencadas no ANEXO I-D
Localidades da prestacao dos servigos;

4.19.3.2. O agendamento prévio devera ser realizado junto a Secao de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo, através
do endereco eletronico e telefones para contato: setic.pb@prf.gov.br ou (83) 3533-4710.

4.19.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

4.19.5 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servi¢os
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto
5.1 Condicoes de execucao
5.1.1.  Realizagdo da reunido inicial

5.1.1.1. Do inicio da execugdo dos servigos - Apés a assinatura do contrato deverd ser realizada reunido com a
Contratada (presencial ou virtual) em até 8 dias corridos, afim das tratativas preliminares para a ativacdo dos servicos.
5.1.1.2. A reunido sera realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN n° 94/2022 SGD/ME,
podendo ser prorrogada a critério da CONTRATANTE.

5.1.1.3. A execugdo se dard por escopo com a emissdo das Ordens de Servicos contendo a descricdo dos servigos e
materiais e respectivos valores.

5.1.1.4. A CONTRATANTE podera requisitar auxilio a CONTRATADA, para que a auxilie na confeccédo das ordens
de servico, no momento de dimensionamento do que sera requisitado de materiais e servicos.

5.1.2.  Prazos, horarios de fornecimento de bens ou prestacdo dos servicos

5.1.2.1. Quando nao houver dividas, quanto a mensuracao da atividade a ser realizada, bem como, quando se
tratar dos servigos de manutencdo corretiva com atendimento imediato:

® A equipe de fiscalizagdo emitira OS (Ordem de servigo) para a CONTRATADA, afim da realizagdo de
servico/fornecimento de materiais.
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® Na OS a Equipe de Fiscalizacao ira relacionar os quantitativos de materiais e servigos a serem fornecidos
/executados, e fara também a classificacdo da prioridade, na qual a CONTRATADA devera ter especial
atencdo quanto ao cumprimento de prazos, sendo assim definidos:

5.1.2.2.  Quando forem servicos de maior complexidade e houver a necessidade de vistoria técnica prévia por
parte da Contratada, afim da confeccdao do Plano de Trabalho e préopria Ordem de servico, para validacao da
Contratante. Nesses casos, devera ser seguido o seguinte cronograma:

® A equipe de fiscalizacdo técnica da PRF, demanda a Contratada vistoria técnica.
® A Contratada devera realizar vistoria técnica em até 3 dias tteis, apds a notificagdo da Contratante.

® Ap6s a vistoria, a Contratada deveré apresentar Plano de Trabalho e Ordem de servigo em até 5 dias tteis, afim
da aprovacdo da Contratante, contendo:

a) Descritivo dos servicos que serdo realizados;

b) Lista dos materiais que serdo necessarios;

c) Média de precificagdo, conforme a estimativa dos itens registrados;
d) Cronograma de execucao, estabelecendo todos os prazos;

e) Relacdo da equipe técnica para execucdo das atividades;

f) Grau de criticidade do servico; e

g) Observagoes.

5.1.2.3. O prazo para elaboragdo do Plano de Trabalho podera ser prorrogado em até 5 (cinco) dias uteis por
solicitacdo da empresa, condicionada a aprovacdo da Equipe Técnica da PRF.

5.1.2.4. Com relacdo ao cronograma de execucdo a ser apresentado junto com o Plano de Trabalho, este serd
sugestivo e passara pela analise da Equipe Técnica da PRF, podendo sofrer alteracdes para se adequar a necessidade da
instituicao.

5.1.2.5.  Realizada a andlise do Plano de Trabalho bem como as correcdes, a Equipe Técnica da PRF faré a aprovacdo
do Plano de Trabalho e a emissdo da OS definitiva, para que a CONTRATADA possa mobilizar a sua execucéo.

5.1.2.6.  Os prazos de entrega dos servicos e materiais contratados serdo estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado
pela Equipe Técnica da PRF para cada contratagdo. Os prazos fixados nos Planos de Trabalho comecam a vigorar a partir
da data de emissdo da OS.

5.1.2.7. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela Equipe Técnica da PRF, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes de ma execucdo ou ma qualidade dos materiais empregados.

5.1.2.8. A medicdo dos servicos para ateste e pagamento se dard a medida que forem emitidas as Ordens de Servicos,
com o controle das quantidades dos itens de materiais e servicos consumidos e os seus respectivos valores.

5.1.2.9 Observacdo: As ordens de servigo serdo enviadas por e-mail, e a Contratada obrigatoriamente devera acusar o
seu recebimento.

5.1.3. Locais de entrega
5.1.3.1. Conforme descrito no Anexo I-D Localidades da prestacdo dos servigos.
5.1.4. Documentagdo minima exigida

5.1.4.1. O fluxo prético da execugdo contratual exigira as seguintes documentagdes:

No Descricao do servico Responsavel

01 ||Ordem de servico Fiscalizacdo técnica da Contratante
02 |[Plano de trabalho Contratada

03 |[Oficio autorizando a realizagdo do servigo Fiscalizagdo técnica da Contratante
04 ||Relatério dos Servicos Executados (RSE) Contratada

05 |[Termo de recebimento provisério Fiscalizagdo técnica da Contratante
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06 |[Relatério de fiscalizacdo Fiscalizagdo técnica da Contratante

07 ||Termo de recebimento definitivo Fiscalizacdo técnica da Contratante

5.2 Formas de transferéncia de conhecimento

5.2.1. Nao serd necessdria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

5.3 Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.3.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
5.4 Quantidade minima de servicos para comparacao e controle

5.4.1. Cada OS conterd o volume de servicos demandados, incluindo a sua localizacdo e o prazo, conforme modelo descrito no
ANEXOI-H.

5.5 Mecanismos formais de comunicacao
5.5.1. Séo definidos como mecanismos formais de comunicagdo, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:

Ordem de Servico;

Ata de Reunido;

Oficio;

Sistema de abertura de chamados;
E-mails;

5.6. Formas de Pagamento

5.6.1. Os critérios de medicdo e pagamento dos servicos prestados serdo tratados em topico proprio do Modelo de Gestdo do
Contrato.

5.7. Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

5.7.1. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer documentos e
midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execucao dos
servi¢os, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da
classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

5.7.2. O Termo de Compromisso e Manutencdo de Sigilo, contendo declaracdo de manutencao de sigilo e respeito
as normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de
Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratacdo, encontram-
se nos ANEXO I-F e ANEXO I-G.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que conterd informagées acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangbes aplicdveis, dentre outros.
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Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa, hipotese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Reuniao Inicial

6.8 Apos a assinatura do Contrato e a nomeagdo do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a Reunido Inicial de alinhamento
com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condicdes estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer
possiveis daividas acerca da execugao dos servigos.

6.9 A reunido seré realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e ocorrera
em até 10( dez) dias titeis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

6.9.1 A pauta desta reunido observard, pelo menos:
6.9.1.1 Presenca do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;
6.9.1.2 Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;
6.9.1.3 Esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestao do contrato;

6.9.1.4 A Carta de apresentacdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funcionério da
empresa designado para acompanhar a execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto a
Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e
administrativas referentes ao andamento contratual;

6.9.1.5 Apresentacdo das declaracdes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a
garantia solicitada neste termo de referéncia.

Fiscalizacao

6.10. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.11. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022, acompanhard
a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (
Lein°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11.2 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcao
da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.11.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.11.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacao Administrativa
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6.12. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de
2022, verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessdrio (Art. 23, I e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.12.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.13. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.13.1. Critérios de aceitacdo

6.13.2 A execucdo do servigo serd iniciada mediante emissdo da Ordem de Servigo - OS;

6.13.3 A ordem de servico serad emitida e devera conter:

ORDEM DE SERVICO
a Ntimero da OS
b Identificagdo do pedido
d Identificagdo da Contratada
d Especificacdes dos servicos e material
e Estimativa da quantidade demandada
f Valor total da OS.
g Observacoes complementares.
h Local de realizagdo do servigo
i Previsdo do inicio das atividades
j Previsdo do fim das atividades
k Identificagdo dos responsaveis pela abertura

6.13.4 A analise dos servicos executados, ocorrerd mediante a entrega do RELATORIO DE SERVICOS
EXECUTADOS (RSE), confeccionado pela empresa Contratada ao fim da conclusdo de cada Ordem de Servigo.

6.13.5 No RSE devera conter de forma suficiente e direta os servigos executados, os materiais utilizados, com suas
respectivas quantidades e as observacdes necessdrias para compreensdo do que foi feito.

6.13.6 A Contratante através da equipe de fiscalizagdo técnica fard inspe¢do minuciosa dos servigos prestados, a fim de
verificar a adequagdo dos servigos e constatar ajustes/retoques que forem necessarios.

6.13.7. A Contratada é obrigada a executar correcdes e ajustes requisitados pela equipe técnica, sem custos adicionais.

6.13.8. Apurada a execucdo conforme as diretrizes técnicas e contratuais, serd feito o recebimento provisério do servico
prestado.

6.13.9. No prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da entrega do RSE pela CONTRATADA, cada Fiscal ou a Equipe
de Fiscalizacdo devera elaborar Relatério de Fiscalizacdo Técnica (aprovando os servicos) em consondncia com suas
atribui¢des, e encaminhé-lo ao Gestor do Contrato.

6.14. Procedimentos de teste e inspecao

6.14.1. Aleatoriamente serdo escolhidas Ordens de servicos ja finalizadas e solicitado aos chefes de Delegacia que
enviem equipes até os locais do servico prestado, a fim de verificar fisicamente como estdo as estruturas fisicas das
Torres e dos radios, mensurando assim, a qualidade do sinal anal6gico e digital de cobertura.

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022, coordenard a
atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
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prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item:

7.1.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos
servigos.

7.3. A dferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:
7.3.1. Niveis minimos de servigos exigidos

7.3.1.1. O cumprimento de todas as condicdes e obrigacGes estabelecidas para a CONTRATADA deverdo ser aferidas
pelo Gestor do Contrato e pelos Fiscais designados pela CONTRATANTE, por meio dos Niveis Minimos de Servicos,
em conformidade com as disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia.

7.3.1.2. O objetivo dos Niveis Minimos de Servicos é vincular o pagamento dos servigos aos resultados alcancados, em
complemento a mensuracgdo dos servigos efetivamente prestados, ndo devendo as redugdes de pagamento, originadas, ser
interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do
contraditério.
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7.3.1.3. A Fiscalizagdo devera utilizar os Niveis Minimos de Servico deste Termo de Referéncia, para afericdo da
qualidade de prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com
qualidade minima exigida as atividades contratadas.

7.3.2. A aplicagdo dos Niveis Minimos de Servico, utilizada pelo Fiscal, deverd ser feita mensalmente com as ocorréncias
identificadas no periodo. A partir do registro das ocorréncias, as respectivas pontuacdes serdo somadas, conforme pontuacdo
definida para cada indicador, obtendo-se um valor final chamado de Fator de Qualidade, por meio do qual sera realizado o ajuste
no pagamento, conforme o caso.

7.3.3. Todas as ocorréncias serdo registradas pela CONTRATANTE, que notificara a CONTRATADA, conforme as tabelas
abaixo:

ICAP - iINDICE DE CUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO NO PRAZO

TOPICO DESCRICAO

Finalidade Assegurar a CONTRATANTE o menor impacto, no que diz respeito a pronta prestacdo de
servigos.

Meta a cumprir Prestar o servico nos prazos estabelecidos, conforme a criticidade do Item 4.4.4.

Contabilizacdo de chamados e cronometragem do tempo de resposta, através de planilha de

Instrumento de medicado .
¢ acompanhamento dos chamados e Fiscalizacdo Técnica.

F d

ormas ce Através de planilha de acompanhamento de chamados elaborada pela Fiscalizacdo Técnica.
acompanhamento
Periodicidade Mensalmente

Ntimero de Ordem de Servigos solicitadas pela contratante ao més que extrapolaram o prazo de
Mecanismo de célculo |fatendimento =[ N ].

(métrica)

ICAP =100 - (N *0,5)
Observacgoes Contabilizacdo mensal por quantidade de OS na qual houver atraso injustificado.
Inicio de Vigéncia A partir da emissdo da OS.

ICAP >=99,60: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.

. . ICAP >=99,50 e <= 99,10: 5% de desconto sobre o valor da fatura.
Faixas de ajuste no

pagamento de Sangdes ICAP >=99,00 e <= 98,60: 10% de desconto sobre o valor da fatura.

ICAP <=98,5: 15% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

ICCS - INDICE DE COBRANCA CORRETA DE SERVICOS

TOPICO DESCRICAO

Finalidade Minimizar os erros de cobrancas, a fim de facilitar os servicos da Fiscalizagdo Técnica.
Meta a cumprir Zerar a quantidade de cobrancas por servicos ndo realizados.

Instrumento de medicdo Verificacao das faturas mensalmente.

Formas de acompanhamento||Através do Relatério de Fiscalizacdo.

Periodicidade Mensalmente

. , Quantidade de ocorréncia da cobranca indevida = [ N ].
Mecanismo de célculo ao

mes ICCS = 100 - (N * 0,5)
Observacoes Contabilizacdo mensal por ocorréncia de cobranca indevida.
Inicio de Vigéncia A partir da emissdo da OS.
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ICCS >=99,60: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.
ICCS >=99,50 e <= 99,10: 5% de desconto sobre o valor da fatura.

pagamento de Sangdes

ICCS >=99,00 e <= 98,60: 10% de desconto sobre o valor da fatura.
ICCS <= 98,5: 15% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

ICCP - INDICE DE COBRANCA CORRETA DE PRECOS

TOPICO

DESCRICAO

Finalidade

Minimizar os erros de cobrangas, a fim de facilitar os servicos da Fiscalizagdo Técnica.

Meta a cumprir

Zerar a quantidade de cobrancas indevidas

Instrumento de . ~ P .
Verificagdo das faturas mensalmente quanto aos precos unitarios de itens.

medicdo

Formas de . - e
Através do Relatério de Fiscalizacdo

acompanhamento

Periodicidade Mensalmente

Mecanismo de Quantidade de ocorréncia da cobranca indevida = [ N ].

alcul e
célculo ao més ICCP = 100 - (N * 0,2)

Observacoes Contabilizagdo mensal por nota fiscal da quantidade de itens com preco diverso do contratado.

Inicio de Vigéncia [|A partir da emissdo da OS.

ICCP >=99,60: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.
Faixas de ajuste  [[ICCP >= 99,50 e <= 99,10: 5% de desconto sobre o valor da fatura.
no pagamento de
Sangdes ICCP >=99,00 e <= 98,60: 10% de desconto sobre o valor da fatura.

ICCP <= 98,5: 15% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

Do Recebimento

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovagcdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.8. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagOes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.8.1. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do tltimo;
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7.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.10. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tdltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.12. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades

7.13. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.14. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.14.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correc¢des;

7.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.14.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.15. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.17 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Procedimento de Teste e Inspecao

7.18 Serdo adotados como procedimentos de teste e inspecao, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento Provisério e
Definitivo:

7.18.1.  Apuragdo da OS emitidas e prazos de atendimento no periodo.
7.18.2.  Verificacdo de eventuais descumprimentos de requisitos contratuais.
7.18.3.  Verificacdo de cumprimento de todos os indices de disponibilidade e entrega.

Sancdes Administrativas e Procedimentos para retencao ou glosa no pagamento

7.19 Nos casos de inadimplemento na execugdo do objeto, as ocorréncias serdo registradas pela contratante, conforme a tabela
abaixo:
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Id Ocorréncia Glosa / Sangdo

Multa de 1 % sobre o valor total do Contrato
por dia 1til de atraso em prestar as
informagdes por escrito, ou por outro meio
quando autorizado pela contratante, até o
limite de 10 dias tteis.

Ndo  prestar  os  esclarecimentos
imediatamente, referente da execugdo dos
servicos, salvo quando implicarem em
indagagbes de cardter técnico, hipdtese em
que serdo respondidos no prazo mdximo de
24 horas tteis.

Apos o limite de 10 dias uteis, aplicar-se-d
multa de 10% do valor total do Contrato.

ICAP >= 99,60: sem descontos sobre o valor
da fatura mensal.

ICAP >= 99,50 e <= 99,10: 5% de desconto

Ndo atender ao indicador de nivel de|sebre o valorda fatura.

2 |servico ICAP (Indice de Cumprimento de

Atendimento no Prazo) ICAP >= 99,00 e <= 98,60: 10% de desconto
sobre o valor da fatura.

ICAP <= 98,5: 15% de desconto sobre o valor
da fatura mensal.

ICCS >= 99,60: sem descontos sobre o valor
da fatura mensal.

ICCS >= 99,50 e <= 99,10: 5% de desconto

Ndo atender ao indicador de nivel de
sobre o valor da fatura.

servico ICCS (Indice de Cobranga Correta
3 |de Servigos)

ICCS >= 99,00 e <= 98,60: 10% de desconto
sobre o valor da fatura.

ICCS <= 98,5: 15% de desconto sobre o valor
da fatura mensal.

ICCP >= 99,60: sem descontos sobre o valor
da fatura mensal.

ICCP >= 99,50 e <= 99,10: 5% de desconto
Ndo atender ao indicador de nivel de|sobre o valor da fatura.

servico ICCP (Indice de Cobranca Correta
4 |de Precos)
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ICCP >= 99,00 e <= 98,60: 10% de desconto
sobre o valor da fatura.

ICCP <= 98,5: 15% de desconto sobre o valor
da fatura mensal.

Multa de 1 % sobre o valor total do Contrato
por dia ttil de atraso injustificado, até o limite

Néo apresentar o Plano de Trabalho no|de 10 dias Uteis.

[prazo, nas hipdteses em que seja necessdrio.

Ap6s o limite de 10 dias uteis, aplicar-se-d
multa de 5% do valor total do Contrato.

Adverténcia.

Nédo cumprir qualquer outra obrigacdolEm caso de reincidéncia ou configurado

contratual ndo citada nesta tabela. prejuizo aos resultados pretendidos com a
contratagdo, aplica-se multa de 5 % do valor

total do Contrato.

7.20 Nos termos do art. 19, inciso III da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, sera efetuada a retencdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, nos casos em que p contratado:

7.20.1 Ndo atingir os valores minimos aceitaveis fixados nos critérios de aceitag¢do, ndo produzir os resultados ou deixar
de executar as atividades contratadas; ou

7.20.2 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solu¢do de TIC, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada;

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.23. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.23.1. o prazo de validade;
7.23.2. a data da emissao;
7.23.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;
7.23.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;
7.23.5. o valor a pagar; e
7.23.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;
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7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutenc¢do das condi¢oes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibigdo de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA
N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.25. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.26. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.27. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante aplicacio do Indice de Custo da Tecnologia da Informagao
(ICTI).

Forma de pagamento

7.28. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.29. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.30. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.31. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.32. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.33. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.33.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.34. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragao, esta condicionada a celebracdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.
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7.35. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.36. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo (Instru¢do Normativa n° 53, de 8 de Julho de 2020).

7.37. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execuc¢ao

8.2. O regime de execucdo do contrato serda empreitada por preco unitario.

Da Aplicacdo de margem de Preferéncia

8.3 Nao seré aplicada margem de preferéncia na presente contratacdo.
Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;
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8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.18. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacgdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.20. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.20.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.20.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

8.20.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.21. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% ( dez
por cento) do valor total estimado da contratagao.

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.23. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragcdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.24. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigagbes objeto da licitagdo;
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8.24.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

8.25. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certidées ou atestados, por pessoas
juridicas de direito ptiblico ou privado.

8.25.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

8.25.1.1.  Atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito ptblico ou privado, em nome da licitante ou de sua controladora (caso exista), comprovando
comprovando que o licitante presta ou prestou servicos de manutencdo de radiocomunicagdo digital,
contemplando materiais e servicos para a manutengdo preventiva e corretiva de terminais e torres de
radiocomunicagdes, incluindo servigos de instalacdo e configuracdo, fornecimento de pecas, componentes,
materiais e insumos, de forma compativel com o objeto.

8.25.2. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.25.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.25.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagGes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 272.241,97

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de duzentos e setenta e dois mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete
centavos, conforme custos unitarios apostos na tabela abaixo:

) étrica Uﬁ?’l? AI;I o IVALOR

ITEM|DESCRICAO QTDE E TOTALADE
nidade FERENCIA [REFERENCIA

1 [Hora-homem trabalhada Ih/homem 300 ||R$ 380,25 R$ 114.075,00
2 [Km rodado lkm 2500 (RS 14,88 R$ 37.187,50
3 IAntena Omnidirecional 0,65m cj 2 R$ 1.059,38 R$ 2.118,76
4 Suporte para antena omnidirecional cj 2 RS 813,25 RS 1.626,50
5 (Conectores antena/cabo/radio jun 6 R$ 345,46 R$ 2.072,78
6 Conector de emenda [un 6 R$ 26,13 R$ 156,76
7 Supressor de surto para rede logica |un 5 R$ 515,19 RS 2.575,95
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5 Cabo d.e RF (espec.ificei(;éo e dimensdes de acordo com a - 50 RS 44,76 RS 2.238,00
necessidade da aplicacdo)

9 (Caixa metalica para supressor de surto un 3 R$ 473,40 R$ 1.420,21
10 aDglsij;irggs’zaizaszﬁiArl;entagﬁo (de acordo com as necessidades da lun 4 RS 148,27 RS 593,07
11 Haste de aterramento, 5/8 polegadas x 2,4 m Im 10 R$ 172,00 R$ 1.720,00
12 (Conector para cabo de aterramento em haste, 5/8 polegadas un 10 R$ 19,73 R$ 197,33
13 |Captor para-raios tipo Franklin [un 5 R$ 403,88 R$ 2.019,40
14 Suporte para captor tipo Franklin un 5 RS 582,29 R$ 2.911,47
15 Cabo de cobre nu, 50 mm?2 Im 30 R$ 186,92 R$ 5.607,50
16 Cabo de cobre flexivel, 4 mm2, isolado, com capa verde / amarela |m 50 R$ 100,43 R$ 5.021,50
17 Barra de cobre chata para aterramento Im 10 R$ 122,67 R$ 1.226,67
18 Cabo descida para SPDA Im 50 R$ 121,68 R$ 6.084,00
19 (Conector de parafuso fendido jun 20 R$ 38,24 R$ 764,87
20 Conector de parafuso fendido com sapata jun 20 R$ 30,29 R$ 605,73
21 Grampo de terra duplo lun 20 R$ 41,55 R$ 830,93
22 [solador para cabo de SPDA jun 20 R$ 45,05 R$ 900,90
23 Caixa de medigdo, ou inspegdo lun 6 R$ 116,99 R$ 701,91
24 Solda exotérmica kg 2 R$ 588,75 R$ 1.177,51
b5 Seirtlil;lzgz;ziifelit)licszbega sextavada ou lentilha com trava; porca lun 6 RS 207,87 RS 1.247.24
26 Porca pall nut un 10 RS 4,62 R$ 46,23
27 (Grampo para fixacdo de cabos de ago lun 10 RS 26,40 RS 264,00
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28 Cabos de ago, alma de aco, 6 x 19 Im 100 |R$ 21,57 R$ 2.156,50
29 |Alca pré-moldada para cordoalha de aco lun 15 R$ 40,70 RS 610,55
30 Tinta fundo protetivo anticorrosivo para agos galvanizados dB:;n?((jgna R$ 629,33 R$ 1.888,00
31 [Tinta ep6xi anticorrosiva Bombona R$ 842,77 R$ 2.528,30

de 5 Kg
32 Relé fotoelétrico lun 3 R$ 132,41 R$ 397,22
33 Sinalizador de balizamento duplo lun 3 RS 661,58 R$ 1.984,74
4 Ellliii(;;eeeflszriivce(; para ligacdo de rddio mével, com alojamento de lin ) RS 134,54 RS 269,07
35 Microfone de mdo com suporte e cabo un 5 R$ 534,00 R$ 2.670,00
36 [Unidade remota, com microfone e painel acoplado jun 2 R$ 1.032,87 R$ 2.065,75
37 Frente remota jun 2 R$ 721,48 R$ 1.442,95
38 Cabo interligacdo frente remota lun 2 R$ 391,32 R$ 782,64
39 Suporte radio mével jun 2 R$ 171,64 R$ 343,29
40 Suporte radio fixo lun 2 R$ 242,49 R$ 484,99
41 Suporte frente remota un 2 R$ 219,66 R$ 439,32
42 Fonte de alimentacdo para radio fixo [un 2 R$ 1.153,79 R$ 2.307,59
43 Cabo conexdo elétrica fonte radio fixo jun 2 R$ 226,07 R$ 452,15
44 Kit Antena 380-400MHz moével com base, com conectores cj 2 R$ 1.350,51 R$ 2.701,03
45 IAntena whip 380-400MHz, para reposicao un 2 R$ 801,68 R$ 1.603,36
46 Base de instalagdo de antena mével 380-400MHz un 2 R$ 422,87 R$ 845,73
47 Antena para GPS mdvel discreta, ganho minimo 3dB lun 3 R$ 297,99 R$ 893,97
48 Base de antena de GPS, com conector SMA-3 Cj 4 R$ 147,00 R$ 588,00
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49 |Alto falante com suporte de montagem e conectores jun 5 R$ 456,00 R$ 2.280,00
50 Kit antena 380-400MHz para radio mével com base magnética, i b RS 1.123,38 RS 2.246,76

com conectores
51 CI<01Itn agg;neac t?;fig:l((;())MHz para radio mével para instalacdo discreta, i b RS 1.052,31 RS 2.104,63
52 Kit antena 380-400MHz para radio fixo, uso indoor, com conectores ||cj 2 R$ 1.486,31 R$ 2.972,63
Kit antena 380-400MHz para radio fixo, uso outdoor, com ferragem
53 para montagem em torre e conectores (preferencialmente tipo Yagi- (|cj 2 R$ 3.485,22 R$ 6.970,44
[Uda), ganho minimo de 12dB
54 Carregador de bateria de mesa jun 2 R$ 482,88 R$ 965,76
55 IAntena lun 3 R$ 447,85 R$ 1.343,56
56 [Bateria lun 3 R$ 646,41 R$ 1.939,24
57 (Capa com clip para cinto, com sistema de travamento antiqueda lun 2 R$ 551,97 R$ 1.103,93
58 Microfone de lapela un 2 R$ 644,49 R$ 1.288,99
59 Microfone discreto lun 2 R$ 319,59 R$ 639,19
60 [Fone de ouvido jun 2 R$ 321,87 R$ 643,73
61 Botdes (knobs) de reposigdo Jun 5 R$ 67,60 R$ 338,02
62 Plug macho para tomada predial monofésica IP¢ 5 R$ 30,37 RS$ 151,87
63 [Tomada fémea predial de embutir, ou sobrepor, monofésica Ipc 5 R$ 29,09 RS 145,45
64 (Cabo de cobre flexivel, 2,5 mm?2, isolado m 100 |[R$ 9,07 R$ 906,67
65 Cabo de cobre flexivel, 4 mm?2, isolado Im 100 |[R$ 11,37 R$ 1.137,00
66 Cabo de cobre flexivel, 6 mm?2, isolado Im 100 |R$ 16,13 R$ 1.613,33
67 (Cabo de cobre flexivel, 10 mm?2, isolado Im 100 |[R$ 26,33 R$ 2.632,67
68 (Cabo de cobre flexivel, 35 mm?2, isolado m 50 R$ 87,13 R$ 4.356,67
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69 (Cabo de cobre flexivel, 50 mmz2, isolado Im 50 R$ 103,87 R$ 5.193,33
70 Eletroduto de PVC rosquedvel para uso aparente [un 5 R$ 58,03 R$ 290,13

71 (Caneleta plastica com tampa [un 5 RS 51,64 RS 258,22

72 Esteira de telecomunicagoes Im 5 R$ 117,95 R$ 589,77

73 Concreto Im3 5 R$ 803,97 R$ 4.019,83
74 |[Vergalhdo de ferro para construgdo m 5 R$ 292,66 R$ 1.463,32
75 Parafusos de fixagdo da torre Cj 5 R$ 360,00 R$ 1.800,00
VALOR GLOBAL MEDIO R$ 272.241,97
Obs.*: Foram considerados na formacéo dos precos os seguintes instrumentos, conforme as bases de pesquisas normatizadas
Ipela INSTRUGCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que Dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, no ambito da
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional. Assim como o Art. 2°, incisos L, IL, ITI, IV e V, Art. 3°, incisos I e
1V, §§ 1°, 2° incisos I, II, alineas a), b), c), d), inciso III, § 3°, 5°, Art. 4°, Art. 5°, § 1°, incisos I, II, Art. 13, da PORTARIA/MJ
N° 449, DE 18 DE MAIO DE 2021

9.2. A estimativa de custo levou em considerag¢do o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e
contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.3. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia
de eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagdes:
9.3.1. em caso de forg¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea

“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.3.2. em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposigbes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;

9.3.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratagdo; ou

9.3.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.1.2 Por se tratar de registro de precos a dotagdo serd informada antes da assinatura do contrato.
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10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacgdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Papéis e Responsabilidades

11.1 S&o obrigacdes da CONTRATANTE:

11.1.1 nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execucdo dos contratos;

11.1.2 encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de acordo com
os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

11.1.3 receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegoes
realizadas;

11.1.4 aplicar a contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao érgao
gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

11.1.5 liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
11.1.6 comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucéo de TIC;

11.1.7 definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC por parte do contratado, com base
em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

11.1.8 prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos cuja criacdo ou alteracdo seja objeto da relacdo contratual pertencam a Administracdo, incluindo a
documentagdo, o cédigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso
nado ocorrer;

11.2 Sdo obrigagées do CONTRATADO

11.2.1 indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder pela fiel
execugdo do contrato;

11.2.2 atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato,
inerentes a execucdo do objeto contratual;

11.2.3 reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo dos servicos pela
contratante;

11.2.4 propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo representante
terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas
e justificativas desta decisao;

11.2.5 manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacao;

11.2.6 quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucédo de TIC;

11.2.7 quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucgdo de
TIC durante a execucdo do contrato;

11.2.8 ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relacdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos
de dados e as bases de dados a Administragdo;
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11.2.9 fazer a transicao contratual, quando for o caso;
11.3 Sdo obrigagoes do 6rgdo gerenciador do registro de precos:
11.3.1 efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Pregos;

11.3.2 conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacGes de condigdes, produtos ou precos
registrados;

11.3.3 definir mecanismos de comunicacdo com os 6rgaos participantes e nao participantes, contendo:

11.3.3.1 as formas de comunicagdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou
sistema informatizado, quando disponivel; e

11.3.3.2 definicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgao gerenciador, com a indicacdo de prazo e
responsavel;

11.3.4 definir mecanismos de controle de fornecimento da solucao de TIC, observando, dentre outros:
11.3.4.1 a definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC;

11.3.4.2 as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solugdo de TIC aos 6rgdos
participantes e ndo participantes, contendo prazos e formas de negociacdo e redistribuicdo da
demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento
e for requerida pelo contratado; e

11.3.4.3 as regras para a substituicdo da solugdo registrada na Ata de Registro de Precos, garantida a
verificacdo de Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso III, alinea "c", item 2 do art. 17 da
Instrucdo Normativa SGS/ME n° 94, de 2022, em funcdo de fatores supervenientes que tornem
necessdria e imperativa a substituicdo da solucao tecnologica.

12. Da Equipe de Planejamento da Contratacao

12.1. A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela Portaria SPRF-PB/PRF N° 86, DE 17 DE ABRIL DE 2023
(SEI n° 47836688 ).

12.2. Conforme o §6° do art. 12 da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, o Termo de Referéncia ou
Projeto Bésico seré assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacio e pela autoridade méxima da Area de TIC e aprovado
pela autoridade competente.

12.3 Justifica-se a indicacdo da autoridade maxima da Area de TIC, na ocasido correspondente da fase interna do processo de
licitacdo, pela falta de efetivo lotado no SETIC-PB, tendo apenas 02 servidores, incluido o chefe da se¢do.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA

Integrante Técnico
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/08/2024 as 09:09:42.

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/08/2024 as 14:28:23.

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/08/2024 as 14:01:57.
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-A - LISTA DE SERVICOS E COMPONENTES DE RADIOCOMUNICACAO
(CONFORME MAPA MENTAL - SEI N° 49390623)

L. GLOSSARIO
1.1. Algumas expressoes técnicas serdo abordadas ao longo dos anexos do Termo de referéncia. Para uma melhor clareza, a
seguir definimos essas expressdes:
1.1.1. Sistema irradiante: antena, cabo, conectores, transdutores, amplificadores, supressores de surto, elementos de
suporte e fixagdo, caixas de passagem, canaletas, eletrodutos.
1.1.2. Linha de transmissdo de radiofrequéncia: somente cabo coaxial, conectores.
1.1.3. Transceptor: o radio
1.1.4. Supressores de surto: dispositivos de prote¢do elétrica na linha de transmissdo de radiofrequéncia, linha de dados
e linha de energia.
1.1.5. Canaleta elétrica: local de passagem de cabos com tampa removivel, ou sem tampa. Ndo devem ter conexdes no
seu interior.
1.1.6. Eletroduto: tubo para passagem de cabos. Nao devem ter conexdes no seu interior.
1.1.7. Caixas de passagem: caixas de metal protegidas das intempéries (IP55, ou mais), ou de cimento, fechadas com
tampa movel, ou removivel, onde se passam condutores e oferecem a possibilidade de fazer conexdes e medigdes elétricas.
1.1.8. Caixa de inspecado: similar a caixa de passagem.
1.1.9. Torre de radio comunicacdo: a torre, que pode ser autoportante, ou estaiada.
1.1.10. Estacdo de radio comunicacdo fixa: transceptor montado em estrutura predial fixa, coberta ou ndo. O sistema

todo, no qual se inclui repetidoras, é composto no minimo por: torre; circuito irradiante; transceptor e seus agregados; bateria
estaciondria, ou nobreak (opcional); SPDA, sistema de aterramento; sistemas elétricos de forca, protecdo e controle; dispositivos
de condugdo, fixacao e protecdo fisica de elementos; fundagdes e instalagdes prediais associadas.

1.1.11. Estacdo de radio comunicacao mével: transceptor montado veiculos terrestres, maritimos e aéreos. O sistema
todo, no qual se inclui repetidoras, é composto no minimo por: circuito irradiante; transceptor e seus agregados; bateria extra
(opcional); sistemas elétricos de forga, protecdo e controle; dispositivos de condugdo, fixacdo e protecdo fisica de elementos.

1.1.12. Estacdo de radio comunicacdo portatil: transceptor transportado pelo usudrio (Hts). O sistema todo é composto
por: transceptor; bateria; antena; carregador de baterias; acessoérios.

1.1.13. Repetidora: tipo especifico de estagdo de radio transmissdo, que serve para retransmitir sinais de radiofrequéncia
aumentando a area de alcance.

1.1.14. Conjunto transceptor: radio programado, fonte de alimentagdo, cabos de energia (alimentacdo e bateria), fusiveis,
cabos de aterramento, PTT, suportes.

1.1.15. Cabo guia: cabo suspenso utilizado para a condugao de outros cabos ou elementos entre estruturas.

1.1.16. Cabo de descida do Spda: cabo que conecta o para-raio ao aterramento no chao.

1.1.17. Cabo de seguranca: cabo utilizado para conectar o cinto de seguranga nos trabalhos em altura.

1.1.18. Elemento: considerado aqui qualquer componente da estacdo de radio comunicagdo, ou qualquer componente
instalado na torre. (por exemplo: antenas, suportes, amplificadores, cabos, sistema de iluminagdo e balizamento etc.).

1.1.19. Acesso (sitio): por acesso a um sitio, compreende-se ser o caminho que permita a chegada no sitio, numa distancia
de até 300 (trezentos) metros de comprimento por 3 (trés) metros de largura.

1.1.20. Perimetro interno: é toda a area limitada por uma regido do sitio, cercada ou delimitada.

1.1.21. Perimetro externo: o perimetro externo de um sitio compreende a area correspondente ao espago compreendido
entre a delimitacdo do sitio e até 3 (trés) metros além desta, para todos os lados ao redor da delimitacao.

1.1.22. Rooftop: estrutura instalada sobre edificacoes;

1.1.23. Indoor: estrutura interna a uma edificagdo;

1.1.24. Hunter: pessoa que fez a busca pelo sitio;

1.1.25. Search Ring: raio de busca ao redor da coordenada indicada pelo projeto (centro do search ring);

1.1.26. ERB: estacao radio-base;

1.1.27. UCL: unidade controladora local:

1.1.28. UCR: unidade controladora regional;

1.1.29. UCN: unidade controladora nacional;

1.1.30. BT: baixo trafego;

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57255316&in...  1/6
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1.1.31. MT: médio trafego;

1.1.32. AT: alto trafego;

1.1.33. COMAR: Comando Aéreo Regional;
1.1.34. RF: radiofrequéncia;

1.1.35.

radiocomunicagao;

1.1.37.
1.1.38.

(estais);

1.1.39.
1.1.40.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA
Digital
ERBs
2.1.1.1. Manutencdo Corretiva
2.1.1.2. Manutencdo Preventiva
2.1.1.3. Instalagdo/Desinstalacdo
a) ERB Baixo Trafego
b) Antenas
¢) ERB Médio/Alto Trafego
2.1.14. Fornecimento de Items de ERB
a) BSR
b) LSC
¢) Multiacoplador
d) Switch
e) I0-PLC
f) Rack MNI
2.1.1.5. Fornecimento de itens de Sistema Irradiante
a) Antenas
b) Omni 0,65
¢) Omni 2,80
d) Painel 2,80
e) Guia de Onda
f) Até 10m
g) Até 50m
h) Até 100m
i) Cabo interligacio MBS
Manutengao de Controladoras
2.1.2.1. Manutencdo Corretiva e Suporte
2.1.2.2. Manutencdo Preventiva
2.1.2.3. Fornecimento de Itens de Controladoras
a) Firewall
b) CNC
c) NMS Server
d) Médulo Gateway
e) Switch
f) SNI

Manutencgao e Suporte a Centro de Controle

SEI/PRF - 50079776 - Anexo

AEV: Area de Exposicdo ao Vento, ou seja, a area de resisténcia ao vento que um componente suspenso na torre
tem, perpendicularmente a direcdo predominante dos ventos de maio intensidade na regido. Somando-se as 4reas de todos os
componentes da torre nesse conceito, tem-se qual a carga de AEV da torre;

1.1.36. Sitio de telecomunicacdes: area destinada a instalacdo de torre de comunicacdo e/ou equipamentos de

Torre Autoportante: tipo de torre que se sustenta pela sua prépria estrutura, fixa em base de concreto (sem estais);

Torre Estaiada: tipo de torre esguia que se sustenta pela base, mas também por cabos metélicos de ancoragem

Croqui de Situac¢do: mapa indicando onde chega a via de acesso e o layout do sitio e arredores;

Croqui de Localiza¢do: mapa indicando a localizagdo do sitio e os acessos desde a rodovia federal.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

4.1.1.

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57255316&in...

2.1.3.1. Manutencdo Corretiva e Suporte
2.1.3.2. Manutencdo Preventiva
2.1.3.3. Fornecimento de Itens de Centro de Controle

a) Firewall
b) Switch
c) Servidores
d) Matriz de Comutacgao
Analégico
Repetidoras
2.2.1.1. Instalagdo/Desinstalacdo
2.2.1.2. Manutencdo Corretiva
Antenas
2.2.2.1. Instalagdo/Desinstalacdo
2.2.2.2. Fornecimento de Itens
a) Antena
b) Guia de Onda
COMPONENTES DO SiTIO
Torre
Reaperto
Pintura
Balizamento
Elétrica/SPDA
3.1.4.1. Hastes
3.1.4.2. Aterramento
3.1.4.3. Cabeamento
Shelter
Cobertura
Pintura
Sistemas de Videomonitoramento
Sistema de Alarme de Intrusdo
Sistema de Alarme de incéndio
Sistema de Climatizacao
Sistema de Controle e Monitoramento Ambiental
Perimetro
Limpeza/Capina
Remocdo de Entulho
Adequacao de Acesso
3.3.3.1. Limpeza
3.3.3.2. Obra
Seguranca Patrimonial e Monitoramento
Cercamento
Aberturas
TERMINAIS
Moével
MTM 5400
4.1.1.1. Fornecimento de Acessérios
a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas
d) Microfone de Mdo
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e) Suportes/Ferragem

f) Alto falante

g) Partes moveis de acabamento (knob)

4.1.1.2. Instalagdo/Desinstalacdo

4.1.1.3. Manutencdo Corretiva
4.1.2. PRO 5150

4.1.2.1. Fornecimento de Acessérios

a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas

d) Microfone de Mdo

e) Suportes/Ferragem

f) Alto falante

g) Partes moveis de acabamento (knob)

4.1.2.2. Instalagdo/Desinstalacdo

4.1.2.3. Manutencdo Corretiva
4.1.3. Hytera

4.1.3.1. Fornecimento de Acessérios

a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas

d) Microfone de Mdo

e) Suportes/Ferragem

f) Alto falante

g) Partes moveis de acabamento (knob)

4.1.3.2. Instalagdo/Desinstalacdo

4.1.3.3. Manutencdo Corretiva
4.1.4. MDT-400

4.1.4.1. Fornecimento de Acessérios

a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas
d) Microfone de Mdo
e) Suportes/Ferragem
f) Alto falante
g) Partes moveis de acabamento (knob)
4.1.4.2. Instalagdo/Desinstalacdo
4.14.3. Manutencdo Corretiva
4.2. Portatil
4.2.1. PRO 5150
421.1. Manutencdo Corretiva
4.2.1.2. Fornecimento de Acessérios
a) Antena
b) Bateria
c) Carregador
d) Base
e) Fonte
f) Capa
g) Clipe
h) Fone
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MDT-3250

42.2.1. Manutencdo Corretiva

4.2.2.2. Fornecimento de Acessoérios

a) Antena

b) Bateria

c) Carregador
d) Base

e) Fonte

f) Capa

g) Clipe

h) Fone

T1h

4.2.3.1. Manutencdo Corretiva

4.2.3.2. Fornecimento de Acessoérios

a) Antena

b) Bateria

c) Carregador
d) Base

e) Fonte

f) Capa

g) Clipe

h) Fone

Fixo

DT-410

4.3.1.1. Fornecimento de Acessoérios

a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas

d) Microfone de Mao

e) Suportes/Ferragem

f) Alto falante

g) Partes moveis de acabamento (knob)

4.3.1.2. Instalagdo/Desinstalacdo

a) Antena

b) Terminal

4.3.1.3. Manutencdo Corretiva

PRO 5150

4.3.2.1. Fornecimento de Acessérios

a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas

d) Microfone de Mdo

e) Suportes/Ferragem

f) Alto falante

g) Partes moveis de acabamento (knob)

4.3.2.2. Instalagdo/Desinstalacdo

a) Antena

b) Terminal

4.3.2.3. Manutengdo Corretiva

MTM 5400
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4.3.3.1. Fornecimento de Acessérios

a) Conjunto para instalacao elétrica
b) Conjunto para instalacao de antena
c) Antenas
d) Microfone de Mdo
e) Suportes/Ferragem
f) Alto falante
g) Partes moveis de acabamento (knob)
4.3.3.2. Instalagdo/Desinstalacdo
a) Antena
b) Terminal
4.3.3.3. Manutencdo Corretiva.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193
WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNGCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 22/02/2024, as 07:44, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em
04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079776
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-B - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

- HORAS-
SERVICO DESCRICAO VARIANTE HOMEM
1 LIMPEZA E REMOGCAO EM PERIMETRO INTERNO - 10
2 LIMPEZA E REMO(;AO EM PERIMETRO EXTERNO - 10
3 PINTURA E REVITALIZAGAO DE MOIROES E METAIS - 11
4 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ACESSO E PERIMETRO EXTERNO - 11
a) Instalacdo de alambrado 8
b) Substituicdo de alambrado 10
¢) Remocdo de alambrado 4
d) Instalacdo de portdo com esquadria e 5
tramelas
5 MANUTENCAO DE CERCAMENTO ¢) Manutengdo de portdo 2
f) Remogao de portdo 2
g) Reparo de moirdes de 7
concreto/madeira
h) Instalacao de concertina 11
i) Manutencdo de concertina 6
j) Remocao de concertina 6
a) Adequacao de poste 5
b) Adequacao da caixa para o medidor 4
6 ADEQUAGAO DE REDE ELETRICA PARA ENTRADA ¢) Adequacao de cabeamento elétrico 6
d) Instalacdo e manutencéo de 4
disjuntores
a) Instalacdo de cabeamento elétrico em
eletroduto subterrdneo
b) Instalacdo ou adequagdo de eletroduto
~ , subterraneo 10
7 ADEQUACAO DE CABEAMENTO ELETRICO INTERNO = = -
c) Instalacdo e manutencdo de caixa 5
subterranea de manobra
d) Fornecimento e manutengdo de 4
tampas de caixas subterraneas
8 ADEQUACAO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO - 11
9 INSTALAGAO, MANUTENGAO E READEQUAGAO DE LIGAGOES ] "
ELETRICAS
a) Regulagem/calibragem 3
10 CERTIFICAGAO DE SISTEMA DE RF b) Medicdo_ 4
¢) Adequacao do aterramento 3
d) Laudo de aterramento 3
11 ELABORACAO DE MAPA DE PREDICAO - 9
12 REALIZACAO DE SITE SURVEY / DRIVE TEST ) Site Survey 6
b) Drive Test 6
13 PREPARA(;AO E ESCALADA EM TORRE - 5
14 INSTALAGAO DE SISTEMA IRRADIANTE’DE RADIOCOMUNICACAO ) 9
COM ANTENA OMNIDIRECIONAL ANALOGICO
15 INSTALAGAO DE SISTEMA IRRADIANTE DE RADIOCOMUNICAGAO i 20
OMNIDIRECIONAL COM ANTENA DIGITAL
16 INSTALAGAO DE SISTEMA IRRADIANTE DE RADIOCOMUNICACAO ) 18
COM ANTENA PAINEL OU SIMILAR
17 INSTALACAO DE SIST];TMA IRRADIANTE DE RAPIOCOMUNICACAO ) 18
COM ANTENA PARABOLICA DE ATE 90 CM (3 PES)
18 INSTALACAO DE SIST]?MA IRRADI[}NTE DE RA]?IOCOMUNICACAO ) 18
COM ANTENA PARABOLICA DE ATE 120 CM (4 PES)
19 INSTALACAO / TROCA DE ANTENA OMNIDIRECIONAL ANALOGICA - 10
20 INSTALAGAO / TROCA DE ANTENA OMNIDIRECIONAL DIGITAL - 20
21 INSTALACAO / TROCA DE ANTENA PAINEL OU SIMILAR - 20
22 INSTALAGCAO / TROCA DE ANTENA PARABOLICA DE ATE 90 CM (3 PES) |- 18
23 INSTALAGCAO / TROCA DE ANTENA PARABOLICA DE 120 CM (4 PES) - 18
24 INSTALACAO / TROCA DE ELEMENTOS DE SUPORTE DE ANTENA - 10
25 INSTALACAO { TROCA DA LINHA DE TRANSMISSAO DE ) 10
RADIOFREQUENCIA
26 INSTALAGAO / TROCA DE CABO DE DADOS / ENERGIA - 9
27 INSTALACAO / TROCA DE ELEMENTOS INTERMEDIARIOS ENTRE A ) 9
ANTENA E TRANSCEPTOR - PARA DIGITAL E RADIO-ENLACE
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28 INSTALAGAO / TROCA DE CONECTORES DE RADIOFREQUENCIA - 9
29 IN STALACAO / TROCA DE DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA i 5
SURTOS ELETRICOS
30 INSTALAGAO / MANUTENCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS i 5
E ELETRODUTOS
31 REMOCAO DE ANTENA - 6
32 REMOGAO DE CABOS - 5
13 REMOGAO DE CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS ELETRODUTO, i 5
CABOS GUIA, CABO DE DESCIDA DO SPDA, CABO DE SEGURANCA
RESTAURACAO DE FIXACAO E PROTEGAO CONTRA A INTEMPERIES
34 DE CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS E ELETRODUTO, CABOS GUIA, |- 11
CABO DE DESCIDA DO SPDA, CABO DE SEGURANCA
35 INSTALAGAO DE CONJUNTO TRANSCEPTOR FIXO ANALOGICO OU a) Analégico 6
DIGITAL b) Digital 6
36 INSTALAGAO / TROCA DA FONTE DE ALIMENTAGAO DO RADIO i 3
TRANSCEPTOR FIXO
37 INSTALAGAO DE BATERIA ESTACIONARIA - 5
38 TROCA DE BATERIA ESTACIONARIA - 4
39 CONFIGURACAO DE TRANSCEPTOR FIXO/MOVEL/PORTATIL ) 2
ANALOGICO
40 INSTALAGAO DE REPETIDORA ANALOGICA - 10
41 CONFIGURA(;AO DE REPETIDORA ANALOGICA - 3
a) Com Torre Estaiada até 45 m 21
b) Com Torre Autoportante até 50 21
metros
¢) Com Torre Autoportante até 60 metros |21
42 MANUTENGAO PREVENTIVA EM SiTIO rdge?r‘;rsn Torre Autoportante ate 80 26
e) Com Torre Autoportante até 100 ey
metros
f) Com Torre Autoportante até 120 3
metros
a3 MANUTENCAO PREVENTIVA EM TRANSCEPTOR FIXO DE i 5
RADIOCOMUNICACAO
a4 MANUTEN(;AO PREVENNTIVA EM TRANSCEPTOR MOVEL OU PORTATIL ) 3
DE RADIOCOMUNICACAO
a) Substituicdo de fonte 2
45 MANUTENGCAO CORRETIVA EM TRANSCEPTOR FIXO DE b) Substituicdo de microfone 2
RADIOCOMUNICACAO ¢) Substituicdo de alto falante 2
d) Substituicdo de painel frontal 2
a) Substituicdo de microfone 1
b) Substituicdo de alto falante 1
¢) Substituicdo de painel frontal 1
. ) d) Substituicdo de antena sistema )
46 MANUTENGCAO CORRETIVA EM TRANSCEPTOR MOVEL DE irradiante
RADIOCOMUNICAGCAO e) Substituicdo de antena de GPS 2
f) Troca de conectores 2
g) Reparo de instalacdo elétrica 2
h) Substituicdo de chicote elétrico, guia 3
de onda de sistema irradiante ou GPS
a) Substituicdo de antena 1
b) Substituicdo de knobs e outros itens
de acabamento, exceto botdes 2
emborrachados integrados
47 MANUTENGAO CORRETIVA EM TRANSCEPTOR PORTATIL DE c) Substituicdo de bateria 1
RADIOCOMUNICAGCAO d) Substituicdo de base do carregador 1
e) Substituicdo de fonte do carregador 1
f) Substituicdo de botdes emborrachados )
integrados
g) Manutencdo corretiva interna 2
48 IN STALAQAO DE SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS i 10
ATMOSFERICAS (SPDA) EM TORRE
49 SUBSTITUICAO DO CAPTOR DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA i 6
DESCARGAS ATMOSFERICAS EM TORRE
50 SUBSTITUI(;AO DE CABO DE D}::SCIDA DO SISTEMA DE PROTECAO ) 6
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS EM TORRE
51 INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM ESTAGCAO DE i 5
RADIOCOMUNICACAO
5 INTERLIGACAO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO i 6
(EQUIPOTENCIALIZACAO)
53 INSTALA(;AO / TROCA DE CONECTORES DE ATERRAMENTO - 5
54 INSTALAGAO DE SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO EM TORRE - 6
55 REPARO NO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO EM TORRE - 6
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56 LAUDO TECNICO ESTRUTURAL EM TORRES, FUNDACOES E SISTEMAS i 20
ELETRICOS
57 PROJETO DE ADEQUAQAO ESTRUTURAL EM TORRES, FUNDAGOES E a) Estaiadas 20
SISTEMAS ELETRICOS b) Autoportantes 21
58 AJUSTE DE ESTAIS - 10
59 SUBSTITUI(;AO DE ESTAIS 10
60 MANUTENGCAO E REPARO EM ESCADARIAS - 20
61 MANUTENCAO DE ESTEIRAMENTO 9
62 INSTALACAO DE ESTEIRAMENTO 10
63 REMOCAO DE ESTEIRAMENTO 6
64 REPARO ESTRUTURAL EM TORRE ESTAIADA a) Estaiada até 45 m 479
a) Autoportante até 50 metros 479
b) Autoportante até 60 metros 479
65 REPARO ESTRUTURAL EM TORRE AUTOPORTANTE ¢) Autoportante até 80 metros 699
d) Autoportante até 100 metros 699
e) Autoportante até 120 metros 699
a) Estaiada até 45 m 122
b) Autoportante até 50 metros 115
c) Autoportante até 60 metros 125
66 PINTURA DE TORRE d) Autoportante até 80 metros 185
e) Autoportante até 100 metros 185
f) Autoportante até 120 metros 185
a) Estaiada até 45 m 122
N N b) Autoportante até 50 metros 122
RECUPERACAO DE POI}ITOS DE CORROSAQ NA ESTRUTURA DA <) Autoportante até 60 metros 122
67 TORRE, COM APLICACAO DE FUNDO ANTIOXIDO, PRIMER E PINTURA d) Autoportante até 80 metros 81
(POR M DE TORRE) ~
e) Autoportante até 100 metros 181
f) Autoportante até 120 metros 181
68 DESMONTAGEM DE TORRE ESTAIADA a) Estaiada até 45 m 164
a) Autoportante até 50 metros 149
b) Autoportante até 60 metros 176
69 DESMONTAGEM DE TORRE AUTOPORTANTE c) Autoportante até 80 metros 244
d) Autoportante até 100 metros 259
e) Autoportante até 120 metros 259
a) Estaiada até 45 m 44
b) Autoportante até 50 metros 49
70 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TORRE DESMONTADA, COM c) Autoportante até 60 metros 51
PARAFUSOS, PORCAS, ACESSORIOS E ESTAIS d) Autoportante até 80 metros 61
e) Autoportante até 100 metros 61
f) Autoportante até 120 metros 65
71 MONTAGEM DE TORRE ESTAIADA COM ACESSORIOS a) Estaiada até 45 m 164
a) Autoportante até 50 metros 154
b) Autoportante até 60 metros 164
72 MONTAGEM DE TORRE AUTOPORTANTE COM ACESSORIOS ¢) Autoportante até 80 metros 256
d) Autoportante até 100 metros 256
e) Autoportante até 120 metros 256
a) Estaiada até 45 m 164
b) Autoportante até 50 metros 154
~ - ¢) Autoportante até 60 metros 159
73 EXECUCAO DE FUNDACAO PARA TORRE d) Autoportante até 80 metros 256
e) Autoportante até 100 metros 256
f) Autoportante até 120 metros 256
a) Estaiada até 45 m 461
b) Autoportante até 50 metros 461
- ~ ¢) Autoportante até 60 metros 488
4 REMOGAO DE FUNDAGAO DE TORRE d) Autoportante até 80 metros 705
e) Autoportante até 100 metros 705
f) Autoportante até 120 metros 705
75 CONFIGURA(;AO DE TRANSCEPTOR FIXO/MOVEL/PORTATIL DIGITAL - 2
76 CONFIQURA(;AO DE TRANSCEPTOR FIXO/MOVEL/PORTATIL ) 5
ANALOGICO
77 INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR MOVEL ANALOGICO EM VIATURA ) 5
TERRESTRE DE MAIS DE 2 RODAS
78 INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR MOVEL ANALOGICO EM i 9
MOTOCICLETAS
79 INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR FIXO ANALOGICO - 9
80 INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL EM VIATURA i 4
TERRESTRE DE MAIS DE 2 RODAS
81 INSTALACAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL EM MOTOCICLETAS |- 9
82 REMOCAO DE TRANSCEPTOR MOVEL ANALOGICO EM VIATURAS - 4
83 REMOGAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL EM VIATURAS - 3
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84 REMOGCAO DE TRANSCEPTOR FIXO 3

85 INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR FIXO DIGITAL - 9

86 SUBSTITUICAO DA FONTE DE ALIMENTACAO DO RADIO i )
TRANSCEPTOR FIXO

87 CONFIGURAGAO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE RADIO ] 9

ENLACE PTP (PONTO A PONTO) PREVIAMENTE INSTALADOS
CONFIGURAGCAO, INSTALAGCAO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO

88 DE RADIO ENLACE PMP ( PONTO MULTIPONTO) - 9

89 INSTALACAO DE EQUIPAMENTO CLIENTE DE RADIO ENLACE PMP ) 17
(PONTO MULTIPONTO)

90 REALIZACAO DE SITE ACQUISITION - 43

91 REALIZA(;AO DE SOLDA EXOTERMICA 9

1. Observagao: Os valores estimados para os quantitativos de horas foram estabelecidos, conforme estudo técnico realizado

pela Superintendéncia Regional da Policia Rodovidria Federal no estado do Rio Grande do Sul, que licitou o presente objeto, conforme o
processo SEI N° 08660.010748/2020-19, conforme especificado em Doc. SEI N°46310731.

1. CONSIDERACOES GERAIS
1.1. O descrito nessas considerages gerais deve ser aplicado a todos os servicos apresentados neste documento.
1.2. Os profissionais da contratada devem utilizar todos os EPIs necessérios e previstos nas normas de seguranga, sendo de

responsabilidade da contratada o fornecimento e a manutencdo dos equipamentos nas condi¢des adequadas de uso, assim como a
fiscalizacdo de sua correta utilizagdo.

1.3. A contratada deve fornecer pessoal técnico, maquinas, ferramentas, equipamentos, softwares, cabos de conexdo e materiais
adequados que permitam a correta e segura: execucgdo, medicdo e comprovacao da qualidade técnica dos servigos.

1.4. A realizacdo de qualquer servico pela contratada partird de demanda e autorizacao da contratante.

1.5. As pecas e componentes fornecidos pela contratada ao realizar os servicos devem buscar a padronizagdo de marcas e

modelos, permitindo o intercAmbio entre as estacdes de RADIOCOMUNICACAO, assim como entre os sistemas analégico e digital e
ainda entre estagdes fixas e mdveis.

1.6. Os servicos podem ser realizados em oficina da contratada ou seus parceiros integradores, em unidade operacional mével
ou fixa da contratante, ou ainda em local definido por esta tiltima.

1.7. A contratada deve realizar o transporte de maquinas, equipamentos, materiais e todos 0s componentes e pecas necessarios
para a execugao dos servicos, até o local onde este serd realizado.

1.8. Quando necessaria a substituicdo ou remocdo de componentes nos sistemas, a contratada deve devolver ao contratante os
componentes substituidos sendo a responsavel pelo transporte. Todos os itens removidos, ou substituidos devem ser entregues ao gestor do
contrato em até 7 dias.

1.9. Ao remover qualquer componente, ou peca, dos sistemas, a contratada deve preservar sua integridade, evitando o dano.

1.10. A manutencao, instalacdo, troca e remocao de quaisquer elementos durante a realizacdo dos servicos deve ser realizada de
forma a ndo afetar negativamente quaisquer outros elementos circundantes, caso isto ocorra, o problema deve ser sanado como parte do
servico, sem cobranca suplementar da parte da contratada.

1.11. Apb6s a realizagdo dos servigos, a contratada, deve providenciar a limpeza e organizacdo do ambiente trabalhado, sendo
responsavel pelo correto descarte de eventuais residuos, principalmente de embalagens e itens de protecao utilizados na atividade logistica.

1.12. A contratada deve emitir laudos, relatérios e levantamentos fotograficos dos servigos, componentes e equipamentos,
gerando imagens que apresentem de modo nitido todos os servicos, realizados, com seus pontos de interesse (conexdes elétricas, logicas,
estado de componentes) e identificadores como: o niimero de série, plaquetas de identificacdo etc. Além destes a contratante pode definir
pontos de interesse especificos. Estes documentos devem ser encaminhados ao gestor do contrato em até 7 dias tteis apos a conclusao do
Servigo.

1.13. A execucdo dos servigos relacionados as instalacdes de alimentacdo elétrica, de aterramento, de protecdo contra descargas
atmosféricas e de equipotencializacdo devem atender integralmente as normas da ABNT NBR 5419 e NBR 5410, assim como as demais
por estas referenciadas.

1.14. Cabe a contratada manter a regularidade legal dos servicos realizados, obtendo o licenciamento junto aos respectivos
orgaos de fiscalizacdo (Ambiental, CREA, ANAC, ANATEL, transmissdo de energia, ART), sempre que necessario, bem como emissao de
todos as Anotacdes Técnicas necessarias, conforme Regulagdo dos 6rgaos fiscalizadores, inclusive com os custos decorrentes destas.

1.15. Cabe a contratada manter e fiscalizar a prépria regularidade fiscal e técnica, e quando solicitada, a contratada deve
apresentar laudos e documentos que comprovem sua adequacdo a legislagdo vigente como empresa, assim como a dos profissionais e dos
servicos prestados.

1.16. As torres estaiadas quando aqui mencionadas devem ser consideradas na altura de até 45 metros.
1.17. As torres autoportantes quando aqui mencionadas podem ser:
1.17.1. de até 50 metros;
1.17.2. entre 50 e 60 metros, inclusive;
1.17.3. entre 60 e 80 metros, inclusive;
1.17.4. entre 80 e 100 metros, inclusive;
1.17.5. entre 100 e 120 metros, inclusive.
1.18. Para atendimento das variantes de altura de torres, nos servigos pertinentes haveré previsao diferenciada de mao-de-obra de

acordo com a altura.
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1.19. O fornecimento e instalacdo dos componentes ou pecas necessarios a correta execucdo dos servicos aqui descritos sdo do
encargo da contratada, excecdo feita aos componentes relacionados no ANEXO I-C - Lista de pecas e componentes, 0s quais serao
incluidos por conta da Contratante nas Ordens de Servi¢o quando demandadas.

1.20. Considerando a crescente evolucdo tecnoldgica dos servigos de radiocomunicacgdo, é imperativo que haja a possibilidade de
contratacdo de pecas ou servigos ndo previstos, motivo pelo qual, serd viabilizado mecanismo para contratacdo de materiais e servicos
diversos dos originalmente elencados na contratacao.

1.20.1. Para o caso dos servigos, sera feita a estimativa da quantidade de horas-homem necessarias para a execugdo destes,
podendo ser precedida de pesquisa de mercado por ambas as partes para estimar um montante para as horas-homem necessarias.
1.21. Todo o objeto da presente contratagdo sera executado sob demanda através de Ordens de Servico especificas. As Ordens de
Servico conterdo ao menos as seguintes informacGes:
1.21.1. O ndmero da OS;
1.21.2. A data da abertura da OS;
1.21.3. A data para inicio dos servigos e a previsdo de término;
1.21.4. A relacdo de servicos a serem prestados;
1.21.5. A relacdo de materiais a serem empregados;
1.21.6. A planilha orcamentéria com a relagdo de itens precificados na licitacdo, da seguinte forma:
1.21.6.1. Quantidade de horas-homem trabalhadas;
1.21.6.2. Quantidade de horas-homem de deslocamento, considerando a velocidade média de 80 km/h;
1.21.6.3. Quantidade de cada material necessério a execucao;
1.21.7. InstrucGes e observacdes complementares a execucao;
1.21.8. Assinatura do Gestor do Contrato e da 4rea requisitante da solucao;
1.21.9. Assinatura do Preposto da Contratada.
1.22. Os valores de hora-homem definidos na tabela acima referem-se ao quantitativo maximo a ser pago pela contratada para a

execucdo do servico.

1.22.1. Ao longo do contrato serdo periodicamente analisados os servicos quanto a efetiva demanda de mao-de-obra que se
aplica a cada servigo, visto que diante da atualizacdo tecnolégica, a duracdo de determinadas atividades tendem a ser reduzidas no seu
tempo de execucdo ou no numero de pessoas empregadas na solucdo.

1.22.2. A quantidade de horas-homem efetivamente pagas na ordem de servico sera conforme as efetivamente aplicadas,
limitando-se ao teto imposto pela tabela limitrofe.

1.23. Para o valor da hora-homem de deslocamento serda considerado 50 % (cinquenta por cento) do valor da hora-homem
trabalhada licitado.

2. SERVICO 01 - LIMPEZA E REMOGAO EM PERIMETRO INTERNO

2.1. A contratada deve efetuar no perimetro interno do sitio o corte da cobertura verde do terreno e arvores em estacdo de
radiocomunicacdo (capina e poda), assim como providenciar a limpeza do ambiente e equipamentos das estacdes de
RADIOCOMUNICACAO fixas e méveis, incluidas as suas instalagdes e coberturas. Devera ser contemplada a remogéo de materiais
estranhos ao sistema, depositados na area do sitio ou sobre a estrutura da torre.

2.2. O conceito de "Perimetro Interno" encontra-se no glossario constante do ANEXO I-A - Lista Servicos Componentes
Radiocomunicacao.

3. SERVICO 02 - LIMPEZA E REMOCAO EM PERIMETRO EXTERNO

3.1. A contratada deve efetuar no perimetro externo do sitio o corte da cobertura verde do terreno e arvores no entorno do sitio

que contém a estacdo de radiocomunicacdo (capina e poda), assim como providenciar a remoc¢do de materiais estranhos ao sistema,
depositados no entorno.

3.2. O conceito de "Perimetro Externo" encontra-se no glosséario constante do ANEXO I-A - Lista Servicos Componentes
Radiocomunicacao.
4. SERVICO 03 - PINTURA E REVITALIZACAO DE MOIROES E METAIS
4.1. A contratada deve efetuar a pintura e revitalizacdo de moirdes e metais do perimetro do sitio, com o fim de evitar a
deterioracdo por intempéries.
5. SERVICO 04 - LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE ACESSO E PERIMETRO EXTERNO
5.1. A contratada deve efetuar a limpeza e desobstrucdo de acesso e perimetro externo do sitio, com o fim de garantir a
acessibilidade ao sitio.
5.2. Os conceitos de "Perimetro Interno" e "Acesso" encontram-se no glossario constante do ANEXO I-A - Lista Servicos
Componentes Radiocomunicacao.
6. SERVICO 05 - MANUTENCAO DE CERCAMENTO
6.1. A contratada deverad garantir que o cercamento cumpra sua finalidade de isolamento do sitio, ndo contendo rupturas,
buracos, componentes soltos, enfim, nada que facilite o acesso indevido ao sitio em fungdo da falta de manutengao.
6.2. Os servigos especificos que podem ser demandados sdo pelo menos os seguintes:

6.2.1. Instalac@o de alambrado;

6.2.2. Substituicdo de alambrado;
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6.2.3. Remocdo de alambrado;
6.2.4. Instalacdo de portdo com esquadria e tramelas;
6.2.5. Manutencdo de portdo;
6.2.6. Remocado de portao;
6.2.7. Reparo de moirdes de concreto/madeira, conforme o sitio;
6.2.8. Instalacd@o de concertina;
6.2.9. Manutengdo de concertina;
6.2.10. Remocdo de concertina.
7. SERVICO 06 - ADEQUACAO DE REDE ELETRICA PARA ENTRADA
7.1. A contratada devera garantir que a devida adequacado de rede elétrica para a entrada de alimentacdo da concessiondria, de

forma que cumpra sua finalidade de atendimento energético do sitio, ndo contendo irregularidades que possam vir a causar dano aos
equipamentos do sitio.

7.2. Os servigos especificos que podem ser demandados sdo pelo menos os seguintes:
7.2.1. Adequacdo do poste;
7.2.2. Adequacao da caixa para medidor;
7.2.3. Adequacao de ligacoes elétricas;
7.2.4. Instalacdo e manutencdo de disjuntores.
8. SERVICO 07 - ADEQUACAO DE CABEAMENTO ELETRICO INTERNO
8.1. A contratada devera garantir que a devida adequacdo de cabeamento elétrico interno até ponto de ligacdo de equipamentos,

de forma que cumpra sua finalidade de atendimento energético do sitio, ndo contendo irregularidades que possam vir a causar dano aos
equipamentos do sitio.

8.2. Os servigos especificos que podem ser demandados sdo pelo menos os seguintes:
8.2.1. Instalacdo de cabeamento elétrico em eletroduto subterraneo;
8.2.2. Instalagdo ou adequacdo de eletroduto subterraneo;
8.2.3. Instalac@o e manutencdo de caixa subterranea de manobra;
8.2.4. Fornecimento e manutencao de tampas de caixas subterraneas.
9. SERVICO 08 - ADEQUACAO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO
9.1. A contratada devera garantir a devida adequacdo de sistema de aterramento elétrico, de forma que cumpra sua finalidade de
atendimento energético do sitio, ndo contendo irregularidades que possam vir a causar dano aos equipamentos do sitio.
10. SERVICO 09 - INSTALACAO, MANUTENCAO E READEQUACAO DE LIGACOES ELETRICAS
10.1. A contratada devera realizar a instalacdo, manutencdo e readequacéo de ligacGes elétricas devidas, de forma que cumpra sua
finalidade de atendimento energético do sitio, ndo contendo irregularidades que possam vir a causar dano aos equipamentos do sitio.
11. SERVICO 10 - CERTIFICACAO DE SISTEMA DE RF
11.1. A contratada devera certificar o sistema de RF do sitio.
11.2. Os servigos especificos que podem ser demandados sdo pelo menos os seguintes:
11.2.1. Regulagem/calibragem;
11.2.2. Medicao;
11.2.3. Aterramento;
11.2.4. Laudo.
12. SERVICO 11 - ELABORACAO DE MAPA DE PREDICAO
12.1. A elaboracdo do Mapa de Predicdo devera ser produzido no sistema Radio Mobile sempre na versdo em uso pela PRF,
obedecendo as seguintes diretrizes:
12.1.1. Tomar como base o0 Manual de Padronizacao de Procedimentos de TIC da PRF n° 97 (MPP0097), o qual serd
apresentado a empresa que vier a ser contratada;
12.1.2. Devera ser utilizado perfil de propagacédo de antenas de acordo com o os modelos fornecidos pelo fabricante, ou com
grau de similaridade avaliado pela equipe técnica;
12.1.3. Devera ser apresentado mapa de predicdo em células de tamanho conforme documentado no MPP0097;
12.1.4. O mapa de predigdo devera ser elaborado em células individuais e em células combinadas, conforme solicitacdo da
equipe técnica;
12.1.5. Deverdo ser fornecidos os arquivos .kml e suas respectivas imagens, além dos arquivos adicionais gerados na predicao.
Também deverdo ser fornecidos os arquivos de configuracdo da rede.
12.1.6. O valor maximo de atenuagdo aceito serd conforme documentado no MPP0097 para considerar uma transmissdo em
terminal movel,;
12.1.7. Os valores de poténcia a serem considerados para estacdes de baixo, médio e alto trafego serd conforme documentado
no MPP0097;
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12.1.8. O ganho para antenas de radios moéveis, para fins de calculo, devera ser estabelecido conforme documentado no
MPP0097;
12.1.9. O ganho para antenas de radios portateis, para fins de calculo, deverd ser estabelecido conforme documentado no
MPP0097;
12.1.10. Validar junto a equipe técnica da Contratante os pardmetros a serem empregados na predicao.
13. SERVICO 12 - REALIZACAO DE SITE SURVEY / DRIVE TEST
13.1. O servigo de Site Survey devera ser realizado mediante as seguintes premissas:
13.1.1. Tomar como base 0 Manual de Padronizacdao de Procedimentos de TIC da PRF n° 101 (MPP0101), o qual serd
apresentado a empresa que vier a ser contratada;
13.1.2. O site survey devera ser realizado com o intuito de identificar a cobertura e real capacidade do site;
13.1.3. Devera ser apresentado mapa de calor gerado por sistema de coleta de dados de conectividade de terminais,
consolidando os dados com as informagdes de posicionamento coletadas do sistema GPS do mesmo terminal;
13.1.4. A granularidade minima devera ser de 1 ponto para cada 50 m;
13.1.5. O mapa de calor devera apresentar o nivel de poténcia de cada ponto de coleta, em formato numérico, indicando a
atenuacao em dB;
13.1.6. Em caso de pontos com edificagdes sem acesso, devera ser feita a medi¢do de cobertura em seu entorno;
13.1.7. Devera ser quantificado, também, o sinal de estagdes radio base vizinhas, que facam parte do mesmo sistema ou de
sistema associado, no mesmo formato indicado no item anterior;
13.1.8. O mapa deverd ser entregue em formato .kml, devendo serem fornecidos os arquivos adicionais de imagens e dados
que se facam necessarios;
13.1.9. Devera ser elaborado relatério técnico ou laudo com anélise técnica dos dados coletados no Site Survey, podendo ser
solicitada a comparacdo com o mapa de predicao;
13.1.10. Em caso de divergéncia de cobertura com o mapa de predicdo superior a 7%, devera ser apresentado relatério de agdes
para adequacdo da cobertura a predigdo.
13.2. O servico de Drive Test devera ser realizado mediante as seguintes premissas:
13.2.1. Tomar como base 0 Manual de Padronizacdo de Procedimentos de TIC da PRF n° 102 (MPP0102), o qual serd
apresentado a empresa que vier a ser contratada;
13.2.2. O drive test devera ser realizado com veiculo em movimento, com velocidade ndo superior a 80 km/h;
13.2.3. O teste tem por finalidade teste do sistema de comunicac¢do com veiculo em movimento, tendo também como foco a
analise da efetividade do mecanismo de Handoff e limitaces de cobertura;
13.2.4. O teste devera ser realizado em regido indicada pela equipe técnica da PRF, que definira o trajeto de interesse, limitado
a 500 km/dia em rodovias e 300 km/dia em estradas e vias urbanas;
13.2.5. Deverd ser apresentado relatério técnico do drive test com anéalise do desempenho da rede, com andlise por ERB e
consolidada, com granularidade minima de 50 m por ponto em via urbana, 150m por ponto em estradas e 250m por ponto em
rodovias.
14. SERVICO 13 - PREPARACAO E ESCALADA EM TORRE
14.1. A contratada deve efetuar preparagdo e escalada em torre, assim como outros servicos em altura, relacionados as estagdes
de RADIOCOMUNICAGCAO.
14.2. A contratada deve aplicar os preceitos da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, Portaria SIT n.° 313, de 23 de marco de

2012, publicada no Diario Oficial da Unido em 27.03.2012, ou norma substitutiva instituida pela legislacdo oficial no momento de
execucao, para os servicos executados em altura.

14.3. A contratada deve fiscalizar a validade e regularidade do curso NR35, ou similar instituido pela legislacdo oficial no
momento de execucdo, dos profissionais que subirdo na torre, permitindo somente profissionais legalmente capacitados realizar os
servicos em torres.

14.4. A contratada deve fornecer materiais, maquinas e equipamentos que permitam a subida e descida segura de objetos na torre.

14.5. A subida e descida de ferramentas, equipamentos e materiais ao topo da torre dever ser realizada respeitando a seguranca do
executante e de demais pessoas presentes tanto no corpo da torre quanto no entorno embaixo. O mesmo cuidado deve ser dispensado as
instalacGes e objetos no entorno.

14.6. Os preceitos deste servico devem ser aplicados pela contratada a todos os outros sempre que forem enquadrados como
servico em altura, conforme a norma técnica NR-35, ou substitutiva, citada acima.

15. SERVICO 14 - INSTALACAO DE SISTEMA IRRADIANTE DE RADIOCOMUNICACAO COM ANTENA
OMNIDIRECIONAL ANALOGICO

15.1. A contratada deve realizar a instalacdo fisica de sistema irradiante de estacio de RADIOCOMUNICAGAO o com antena
omnidirecional analégico em torre, ou em local a ser especificado pelo contratante.

15.2. Constitui este servico de: montagem e fixacdo do suporte da antena no corpo da torre; instalagdo de antena montada no
suporte; passagem de cabo guia; instalacdo de guia de onda de radiofrequéncia entre a antena e transceptor, com fornecimento de guia em
comprimento adequado; conectorizacdo de guia de onda com fornecimento de conectores; instalacdo de dispositivos de protecdo de surto
elétrico no guia de onda; fixacdo de todos os elementos ao longo do percurso, preferencialmente com uso de abracadeiras metalicas tipo
U; instalacdo de caixas de passagem, canaletas elétricas e eletrodutos, com fornecimento de material; adequacao das ligagdes no sistema
de aterramento; estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos; protecdo das conexdes contra intempéries e
estresse fisico; posicionamento da antena adequado ao funcionamento, com as necessarias medicoes de posi¢dao; medicdo e ajuste de
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sintonia elétrica da antena; medigdo e ajuste elétrico dos elementos do sistema irradiante para condi¢des de funcionamento especificadas
pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotogréfico; elaboracdo de
relatorio técnico.

16. SERVICO 15 - INSTALACAO DE SISTEMA IRRADIANTE DE RADIOCOMUNICACAO OMNIDIRECIONAL
COM ANTENA DIGITAL

16.1. Seguir as mesmas orientacdes descritas no SERVICO 14.

17. SERVICO 16 - INSTALACAO DE SISTEMA IRRADIANTE DE RADIOCOMUNICACAO COM ANTENA
PAINEL OU SIMILAR

17.1. Seguir as mesmas orientagoes descritas no SERVICO 14.

17.2. Incluir instalacdo e regulagem de tilt, de acordo com mapa de predicdo aprovado.

18. SERVICO 17 - INSTALAGAO DE RADIO ENLACE COM ANTENA PARABOLICA DE ATE 90 CM (3 PES)

18.1. A contratada deve realizar a instalacdo fisica de RADIO ENLACE com antena parabélica em torre, ou em local a ser

especificado pelo contratante. Este item deve contemplar o servigo de instalacdo do conjunto completo de radio enlace, em ambos os lados
a serem interconectados.

18.2. Constitui este servico de: montagem e fixacdo do suporte da antena no corpo da torre; instalacdo de antena montada no
suporte; passagem de cabo guia; instalacdo da guia de onda entre a antena e transceptor, fornecimento de conectores e servico de
conectorizagdo; instalagdo de conectores compativeis na linha de transmissdo de radiofrequéncia; instalacdo de caixas de passagem,
canaletas elétricas e eletrodutos, com fornecimento de material e realizagdo de adequacdes necessarias; instalacdo de dispositivos de
supressdo de surto nos guias de onda; fixacdo de todos os elementos ao longo do percurso, preferencialmente com uso de abracadeira
metalica tipo U, com fornecimento de material; conexdo de aterramentos e adequacgdo de ligacoes, quando necessério, com fornecimento
de material; estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos, com adequacdes e fornecimento de material
quando se fizerem necessarios; protecdo das conexdes contra intempéries e estresse fisico, com fornecimento de material; posicionamento
da antena ao adequado ao funcionamento, com as necessarias configuragdes, adequagoes e certificacdo de qualidade de comunicagdo do
enlace; levantamento fotografico; elaboracédo de relatdrio técnico.

19. i SERVICO 18 - INSTALACAO DE SISTEMA IRRADIANTE DE RADIOCOMUNICACAO COM ANTENA
PARABOLICA DE 120 CM (4 PES)

19.1. Seguir as mesmas orientagoes descritas no SERVICO 17.

20. SERVICO 19 - SUBSTITUICAO DE ANTENA OMNIDIRECIONAL ANALOGICA

20.1. A contratada deve realizar a substitui¢do de antena omnidirecional anal6gica em torre, ou em local a ser especificado pelo
contratante.

20.2. Constitui este servico de: remocdo de antena antiga e instalagdio de antena nova; fixacdo de todos os elementos

relacionados; conexdo de aterramentos; protecdo das conexdes contra intempéries e estresse fisico; posicionamento da antena adequado ao
funcionamento, com as necessérias medi¢des que se fizerem necessarias; adequacdes fisicas pontuais que se fizerem necessarias a correta
instalacdo da antena, bem como das interconexdes; medicdo e ajuste de sintonia elétrica da antena; medicdo e ajuste elétrico dos elementos
do sistema irradiante para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta
funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracéo de relatdrio técnico.

21. SERVICO 20 - TROCA DE ANTENA OMNIDIRECIONAL DIGITAL

21.1. Seguir as mesmas orientagdo descritas no SERVICO 19.

22. SERVICO 21 - TROCA DE ANTENA PAINEL OU SIMILAR

22.1. Seguir as mesmas orientagdo descritas no SERVICO 19.

23. SERVICO 22 - SUBSTITUICAO DE ANTENA PARABOLICA DE ATE 90 CM (3 PES)

23.1. A contratada deve realizar a substituicdo de antena parabdlica de até 90 cm em torre, ou em local a ser especificado pelo

contratante. Este item contempla apenas um dos lados de sistema de Réadio Enlace;

23.2. Constitui este servico de: remogdo de antena antiga e instalacdo de antena nova; fixacdo de todos os elementos
relacionados; conexdo de aterramentos; protecdo das conexdes contra intempéries e estresse fisico; posicionamento da antena adequado ao
funcionamento, com as necessarias medi¢des de posicdo e certificacdo de parametros de funcionamento; medicdo e ajuste de sintonia
elétrica da antena; medicdo e ajuste elétrico dos elementos do sistema irradiante para condi¢cdes de funcionamento especificadas pelo
contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério
técnico.

24. SERVICO 23 - TROCA DE ANTENA PARABOLICA DE 120 CM 4 PES)

24.1. Seguir as mesmas orientacdo descritas no SERVICO 22.

25. SERVICO 24 - TROCA DE ELEMENTOS DE SUPORTE DE ANTENA

25.1. A contratada deve realizar a substituicdo de suportes de antenas e dos suportes de equipamentos acessorios de estacdo de

RADIOCOMUNICACAOQ, em torre, ou em local a ser especificado pelo contratante.

25.2. Constitui este servico de: remocdo do suporte antigo e montagem do suporte novo, com ou sem remanejo da antena; fixacao
de todos os elementos relacionados; conexdo de aterramentos; conexdo de aterramentos; estabelecimento de ligagdo equipotencial de entre
todos os sistemas elétricos; protecdo das conexdes contra intempéries estresse fisico; posicionamento das antenas ou equipamentos de
maneira adequada ao funcionamento, com as necessarias medi¢des de posicdo; medicdo e ajuste de sintonia elétrica da antena, se
necessario; medicdo e ajuste elétrico dos elementos do sistema irradiante para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante,
se necessario; apresentacao de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de
relatorio técnico e certificagdo.

26. SERVICO 25 - SUBSTITUICAO DE GUIA DE ONDA E/OU CABEAMENTO ENTRE TERMINAL E ANTENA
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26.1. A contratada devera realizar a substituicdo de guia de onda e/ou cabeamento de qualquer espécie que interligue o terminal
de radiocomunicacdo e antena, inclusos elementos intermediarios, como combinadores, amplificadores, etc..

26.2. Constitui este servico: remocdo de guias e/ou cabeamento antigo e montagem do novo, com conectorizacdo e adequacoes
necessarias; tensionamento do cabo guia; conectorizacdo; fixacdo de todos os elementos relacionados preferencialmente com uso de
abragadeiras metélicas tipo U; adequacdo e interconexdo de aterramentos; estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os
sistemas elétricos, com adequacao quando necessdrio; protecdo das conexdes contra intempéries e estresse fisico; posicionamento das
antenas ou equipamentos de maneira adequada ao funcionamento, com as necessarias medi¢des de posigdo e certificacdo; medicdo e ajuste
de sintonia elétrica da antena, se necessario; medicdo e ajuste elétrico dos elementos do sistema irradiante para condi¢des de
funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento
fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

27. SERVICO 26 - SUBSTITUICAO DE CABO DE DADOS / ENERGIA

27.1. A contratada deve realizar a substituicio de cabo de dados ou de energia de estagio de RADIOCOMUNICAGCAO, em torre,
ou em local a ser especificado pelo contratante.

27.2. Constitui este servigo de: remogdo do cabeamento antigo e montagem e instalacdo do cabo novo; tensionamento do cabo
guia, quando necessdrio; instalagdo dos conectores adequados ao sistema; fixacdo de todos os elementos relacionados, preferencialmente
com uso de abracadeiras metdlicas tipo U, com isolamento elétrico; conexdo e adequacdo de aterramentos, quando necessario;
estabelecimento de ligacdo equipotencial entre todos os sistemas elétricos, com adequagdo quando necessario; protecdo das conexodes
contra intempéries e estresse fisico; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento
fotografico; elaboragao de relatério técnico e certificagdo.

28. SERVICO 27 - TROCA DE ELEMENTOS INTERMEDIARIOS ENTRE A ANTENA E TRANSCEPTOR - PARA
DIGITAL E RADIOENLACE

28.1. A contratada deve realizar a troca fisica de quaisquer elementos que estejam na linha de radiofrequéncia entre a antena e o
transceptor, sejam antenas do sistema analégico, da infraestrutura da ERB ou da rede de transporte.

28.2. Este servico ndo inclui a troca de elementos de protecdo contra surtos.

29. SERVICO 28 - SUBSTITUICAO DE CONECTORES

29.1. A contratada deve realizar a substituicdo de conectores de sistema irradiante e guias de onda e/ou cabeamento de estacdo de

RADIOCOMUNICAGAO, em torre, ou em local a ser especificado pelo contratante.

29.2. Constitui este servico de: remoc¢do dos conectores antigos e montagem dos conectores novos em guias de onda ou cabos,
com adequacdo em caixas de passagem quando necessério; fixacdo de todos os elementos relacionados, preferencialmente com
abracgadeiras metalicas tipo U; protecdao das conexdes contra intempéries e estresse fisico; medicao e ajuste de sintonia elétrica da antena,
se necessario; posicionamento das antenas ou equipamentos de maneira adequada ao funcionamento, com as necessarias medi¢des de
posicdo, se necessario; medicao e ajuste elétrico dos elementos do sistema irradiante para condi¢des de funcionamento especificadas pelo
contratante, com certificacdo; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico;
elaboracdo de relatério técnico.

30. SERVICO 29 - TROCA DE DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS ELETRICOS

30.1. A contratada deve realizar a instalacdo ou substituicdo de dispositivos de protecdo contra surtos elétricos em guias de onda
ou cabos de sistema irradiante, em torre, ou em local a ser especificado pelo contratante.

30.2. Constitui este servico: remocdo de dispositivo de protecdo contra surtos elétricos existentes e instalacdo de novo,
contemplando quaisquer adequacdes que se facam necessarias; fixacdo de todos os elementos relacionados; instalacdo de caixa de
passagem metélica; conexdo de aterramentos; estabelecimento de ligacao equipotencial de entre todos os sistemas elétricos; protecdo das
conexOes contra intempéries e estresse fisico; medicdo e ajuste de sintonia elétrica da antena, se necessario; posicionamento das antenas
ou equipamentos de maneira adequada ao funcionamento, com as necessarias medi¢des de posicdo, se necessario; medicdo e ajuste
elétrico dos elementos do sistema irradiante para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que
comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotogréfico; elaboracédo de relatdrio técnico.

31. SERVICO 30 - INSTALAGCAO / MANUTENCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS E
ELETRODUTOS
31.1. A contratada deve realizar a instalacdo de caixas de passagem, canaletas, eletrodutos e cabo guia em torre, ou em local a ser

especificado pelo contratante.

31.2. Constitui este servico de: instalacdo de caixas de passagem, canaletas e eletrodutos e conexdo de aterramentos;
estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos ou adequacdo de aterramento, quando necessario;
levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

32. SERVICO 31 - REMOCAO DE ANTENA

32.1. A contratada deve realizar a remogao fisica de antena omnidirecional, painel ou parabdlica, analégica ou digital, em torre,
ou em local a ser especificado pelo contratante.

32.2. Constitui este servico de: remocao de antena; remogao de suporte, se necessério, e demais dispositivos de fixagcdo; remocao
de cabeamento, quando solicitado; transporte e devolucdo ao contratante; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério técnico.

33. SERVICO 32 - REMOCAO DE CABOS

33.1. A contratada deve realizar a remogdo de cabos de qualquer natureza, como guias de onda, cabos de comunicagdo, cabos de

dados e/ou cabos elétricos em torre, ou em local a ser especificado pelo contratante.

33.2. Constitui este servico de: remocdo de cabos; remocdo de dispositivos de protecdo inseridos nos cabos; remogao de demais
dispositivos de fixacdo e conducdo mecanica, se necessario: caixas de passagem, canaletas e eletrodutos, caso necessdrio; transporte e
devolugdo ao contratante ou descarte, conforme orientagdo do fiscal de contrato; levantamento fotografico; elaboracédo de relatério técnico.

34. SERVICO 33 - REMOCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS ELETRODUTOS, CABOS GUIA, CABO
DE DESCIDA DO SPDA, CABO DE SEGURANCA
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34.1. A contratada deve realizar a remocdo de caixas de passagem, canaletas, eletrodutos e cabo guia em torre, ou em local a ser
especificado pelo contratante.

34.2. Constitui este servico de: remocdo de caixas de passagem, canaletas, eletrodutos, bem como elementos de conducdo e
assentamento de cabeamento, além de conexdo de aterramentos; transporte e devolugdo ao contratante, ou descarte, conforme orientacdo
do fiscal do contrato; levantamento fotogréfico; elaboracédo de relatdrio técnico.

35. SERVICO 34 - RESTAURACAO DE FIXACAO E PROTECAO CONTRA A INTEMPERIES DE CAIXAS DE
PASSAGEM, CANALETAS E ELETRODUTO, CABOS GUIA, CABO DE DESCIDA DO SPDA, CABO DE SEGURANCA
35.1. A contratada deve realizar a restauragdo ou melhoria de fixacdo fisica e protecdo contra as intempéries de caixas de

passagem, canaletas, eletrodutos e cabo guia, com adequacdo de vedagdo quando necessario, em torre, ou em local a ser especificado pelo
contratante.

35.2. Constitui este servico de: restauracdo, ou melhoria da fixagdo, de cabos; restauracdo, ou melhoria, de demais dispositivos de
fixacdo e condugdo mecanica: caixas de passagem, canaletas e eletrodutos; restauracdo, ou melhoria, de dispositivos de protecdo contra
intempéries; conexdo de aterramentos; estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos; levantamento
fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

36. SERVICO 35 - INSTALACAO DE CONJUNTO TRANSCEPTOR FIXO ANALOGICO, OU DIGITAL

36.1. A contratada deve realizar a instalacao de transceptor fixo fornecido pela contratante em local a ser especificado também
pelo contratante, contemplando todo o servico de logistica para retirada do equipamento a ser instalado e transporte para o local de
instalacao.

36.2. Constitui este servico: programacao de radio transceptor, quando solicitado; instalacdo do transceptor montado em suporte
fixo no local estabelecido; instalagdo de fonte de alimentacdo compativel com o transceptor, preferencialmente acoplada ao suporte do
transceptor, ou em local estabelecido; instalacdo de cabo de alimentagdo entre o transceptor e a fonte, com fusivel de protecdo compativel;
cabo de alimentacdo com fusivel entre a saida do flutuador da fonte e a bateria estacionaria, quando houver; ligacdo da fonte a rede
elétrica; adequando o padrdo de tomadas macho e fémea de acordo com a norma NBR 14136; conexdo de aterramentos; estabelecimento
de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos, quando necessario; instalacdo do PTT; instalacdo do suporte do PTT;
instalagdo de alto-falante externo; medicao e ajuste elétrico com carga de simulagdo, e com o sistema irradiante, se este estiver disponivel,
para condicoes de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do
sistema, e/ou certificagdo; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério técnico.

37. SERVICO 36 - TROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO DO RADIO TRANSCEPTOR FIXO

37.1. A contratada deve realizar a substituicdo de fonte de alimentagdo em local de instalagdo de transceptor fixo de
RADIOCOMUNICAGCAO, de acordo com solicitagdo do contratante .

37.2. Constitui este servico de: remocdo da fonte de alimentagao de transceptor e substituicdo por nova;_substituicdo dos cabos de

alimentacao de entrada e saida, se necessario;_conexdo dos cabos de alimenta¢do; conexdo de aterramentos; estabelecimento de ligacao
equipotencial de entre todos os sistemas elétricos; transporte e devolugdo ao contratante; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério
técnico. Se necessério: instalagdo de cabo de alimentagdo entre o transceptor e a fonte, com fusivel de protecdo compativel; cabo de
alimentacdo com fusivel entre a saida do flutuador da fonte e a bateria estaciondria, se esta ultima estiver presente; ligacdo da fonte a rede
elétrica; adequacdo do padrdo de tomadas macho e fémea de acordo com a NBR 14136.

38. SERVICO 37 - INSTALACAO DE BATERIA ESTACIONARIA OU BANCO DE BATERIA AUXILIAR

38.1. A contratada deve realizar a instalacdo de bateria estaciondria ou banco de bateria auxiliar em estagio de
RADIOCOMUNICACAO, ou em local a ser especificado pelo contratante.

38.2. Constitui este servico de: instalacdo de bateria estaciondria; logistica de transporte para recolhimento de bateria nova e

bateria usada, ou descarte, de cordo com orientacdo do fiscal do contrato; conexdo dos cabos de alimentagdo ao flutuador da fonte de
alimentacao do transceptor; conexao de aterramentos; estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos; testes
carga, descarga e de funcionamento com transceptor; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico. Se necessario: instalacdo
de cabo de alimentacao entre a bateria e o flutuador da fonte, com fornecimento de materiais.

39. SERVICO 38 - TROCA DE BATERIA ESTACIONARIA
39.1. A contratada deve realizar a substituicdo de bateria estaciondria ou banco de bateria auxiliar em estagdo de
RADIOCOMUNICACAO, ou em local a ser especificado pelo contratante.
39.2. Constitui este servigo de: remocgao da bateria antiga ou banco de baterias; instalacdo de bateria nova, ou banco de baterias;

limpeza e/ou troca de componentes oxidados; conexdo dos cabos de alimentacdo ao flutuador da fonte de alimentacdo do transceptor;
conexdo de aterramentos; estabelecimento de ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas elétricos; testes carga, descarga e de
funcionamento com transceptor; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

40. SERVICO 39 - CONFIGURACAO DE TRANSCEPTOR FIXO/MOVEL/PORTATIL ANALOGICO

40.1. A contratada deve realizar a configuracdo de transceptor com a utilizagdo de mdscara de programacdo ou perfil com
parametros de configuracdo fornecidos pelo gestor ou fiscal do contrato;

40.2. O servico consiste de: configuracdo de transceptor fixo, mdvel ou portétil, analégico, ou digital; medicdo e ajuste elétrico
com carga de simulacdo, e com o sistema irradiante, se este estiver disponivel, para condi¢cdes de funcionamento especificadas pelo
contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério
técnico. A contratada deve dispor de software, tokens de autenticacdo e cabo de programacao adequados para a realizacdo do servico, bem
como quaisquer outros itens que se fagam necessarios a completa execugdo do item.

41. SERVICO 40 - INSTALACAO DE REPETIDORA ANALOGICA OU ESTAGCAO RADIO BASE DIGITAL

41.1. A contratada deve realizar a instalagdo fisica de estagdo repetidora analdgica ou estagdo radio base digital de sistema
troncalizado de RADIOCOMUNICACAO em local a ser especificado pelo contratante.

41.2. Constitui este servico de: instalacdo de sistema irradiante completo em torre, ou local definido; instalacdo, calibragem,
configuracdo e ligacdo logica e elétrica de estacdo radio base troncalizada digital ou repetidora analdgica; instalacdo de fontes de
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alimentacdao com ligagOes elétricas e protecdes; instalacdo de bateria auxiliar, fonte de energia ininterrupta com ligacoes elétricas e
protecdes e/ou banco de bateria auxiliar; ajuste preliminar e instalacdo de multiplexador, se necessario; instalacdo de circuitos de
transmissdo e protecdo elétricos; instalacdo de dispositivos de protecao contra descargas atmosféricas; instalacdo e/ou adequacdo de
sistema de aterramento; equipotencializacdo entre os sistemas de aterramento, SPDA e de energia; instalacdo de caixas de passagem,
canaletas, eletrodutos, cabo guia e protecdo contra as intempéries e estresse fisico; medicado e ajuste de sintonia elétrica da antena; medicdo
e ajuste elétrico do sistema para condi¢oes de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a
correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracédo de relatério técnico.

41.3. Este servico pressupde a instalagdo de repetidora analégica composta por 1 antena e 2 transceptores ou estacdo radio base
composta por uma estacdo e sistema irradiante com antenas omnidirecionais para transmissdo e omnidirecionais ou painel setorizado para
recepcdo. Para outras configuragdes, como maior niumero de elementos, serdo demandados servicos complementares.

42. SERVICO 41 - CONFIGURAGAO DE REPETIDORA ANALOGICA / DIGITAL

42.1. A contratada devera realizar a configuracdo e ajuste de elementos de estacdo radio base troncalizada digital ou repetidora
de analdgica em local a ser especificado pelo contratante.

42.2. Constitui este servico de: instalacdo e configuracdo dos elementos componentes da estacdo radio base ou repetidora de
acordo com as configuracdes disponibilizadas por equipe técnica da PRF ou fabricante, dispositivos de chaveamento de transceptores em
estacao repetidora; configuracdo e instalacdo de multiplexador ou multiacoplador, com calibragem; medicdo e ajuste elétrico do sistema
para condicoes de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do
sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério técnico.

43. SERVICO 42 - MANUTENCAO PREVENTIVA EM SITIO

43.1. A contratada deve realizar a manutengdo preventiva em sitio a ser especificado pelo contratante.

43.2. Toda e qualquer manutengdo preventiva realizada devera ser registrada através de emissdo de Relatério pormenorizado.
43.3. A manutencdo preventiva é uma intervencdo prevista, preparada e programada antes da ocorréncia de uma falha, ou seja, é

o conjunto de servicos de inspecdes sistematicas, ajustes, conservacio e eliminacio de defeitos, visando a evitar falhas. E realizada em
conformidade com um cronograma ou com indices de funcionamento do sistema. Normalmente, o periodo de revisdo é baseado em
histéricos ou recomendagdes dos fabricantes. Consiste numa rotina de atividades a serem realizadas periodicamente, através de acesso a
cada sitio e equipamento, incluindo verificacdes, correcdes de anormalidades, ajustes, testes, medicOes, limpezas internas e externas,
levantamentos, bem como a andlise, substituicdo e reparo de componentes e também suas instalagdes, detectando e removendo
irregularidades de modo a ndo causarem prejuizos ao desempenho do sistema, mantendo-os de acordo com as respectivas especificagdes.

43.4. O conjunto de testes e atividades propostos nos Manuais Técnicos de cada fabricante dos equipamentos, deverdo manter os
equipamentos operando dentro de suas caracteristicas técnicas nominais, prevenindo contra as deficiéncias e degradagdes, e possibilitar ao
longo do tempo formar o histérico do equipamento de forma a garantir a confiabilidade dos mesmos, reduzindo o indice de defeitos e
intervengoes corretivas, majorando ao maximo a disponibilidade da rede.

43.5. A CONTRATADA devera executar os testes de funcionamento dos equipamentos componentes do sistema para as
regulagens iniciais dos dispositivos de controle e protecdo. Para conseguir uma operagdo confiavel do sistema dentro dos parametros
determinados pela CONTRATANTE, observando o bindmio preservacdo da vida ttil dos equipamentos x maxima economia de energia,
todos os equipamentos integrantes da instalacdo devem estar em perfeitas condicoes, regulados e balanceados adequadamente em funcao
de todo o sistema.

43.6. Os testes que forem realizados durante as Preventivas e que possam causar possivel impacto/paralisacdo da estagdo,
deverdo ser realizados preferencialmente no periodo das 00:00hs &s 6:00hs. Fora desse periodo, somente poderdo ser executados com
anuéncia da Contratante.

43.7. Vistorias Técnicas nas Intervencées nos Sitios

43.7.1. Sempre que ocorrerem intervengdes em sitios, tdo logo a disponibilidade seja retomada, algumas verificacdes devem
ser feitas pela contratada, com a finalidade de emitir relatério ou laudo em favor da contratante apontando eventuais problemas ou
deficiéncias cujo saneamento se faca necessario a fim de evitar problemas mais sérios.

43.7.2. Assim, deve-se diagnosticar problemas e relatar ao fiscal do contrato por escrito com mengdo a Ordem de Servico
referente a demanda de preventiva, em formato de relatério ou laudo, quaisquer das necessidades a seguir elencadas.
43.7.3. Em Torres de Comunicacao:
43.7.3.1. Manutencdo da Torres de Comunicacdo e sistemas complementares.
43.7.3.2. Limpeza das ancoras e da base, com retirada da vegetacao e lavagdo do concreto.
43.7.3.3. Manutengdo dos olhais, com limpeza e pintura superficial.
43.7.3.4. Manutencdo dos parafusos, com limpeza e pintura superficial;
43.7.3.5. No caso de corrosdo superficial, limpeza com escovamento e pintura anticorrosao.
43.7.3.6. No caso de corrosdo acentuada, com perda de material, a ancora devera ser refeita.
43.7.3.7. Manutencdo dos esticadores, cordoalhas e clips, com ajustes e limpeza, substituindo caso apresentem corrosao
acentuada.
43.7.3.8. Ajustar a tensdo das cordoalhas e o prumo da torre, corrigindo caso ndo esteja correta.
43.7.3.9. Manutengdo dos pontos de fixagdo dos estais na estrutura.
43.7.3.10. Limpar os parafusos da torre, substituindo caso apresentem sinais de corrosdo.

43.7.3.11. Manutencdo da estrutura.

43.7.3.12. Os elementos da estrutura vertical que apresentem corrosao acentuada devem ser substituidos.
43.7.3.13. Caso apresentem corrosdo superficial, limpeza e tratamento com composto para zincagem a frio, tipo CRZ ou
similar.
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43.7.3.14. Lavagem e pintura, quando for o caso, conforme norma do Ministério da Aeronautica.
43.7.3.15. Manutencdo da estrutura de fixagdo, com escovamento ou substitui¢do se apresentar desgaste.
43.7.3.16. Manutencdo do cabo de descida com escovamento, ou substituicdo caso apresente desgaste ou rompimento de
fios da malha.
43.7.3.17. Caso a conformidade ndo seja atingida, deve-se refazer a malha de aterramento com a substituicdo e/ou adicao
de hastes.
43.7.4. Em abrigos de sitios:
43.7.4.1. Manutengdo da estrutura de alvenaria nos abrigos em caso de verificagcdo de danos ou desgaste.
43.7.4.2. Limpeza da 4rea em torno do abrigo, com retirada da vegetacdo.
43.7.4.3. Manutencdo do telhado, ou laje, reparando buracos ou pontos de infiltracdo, com substituicdo de telhas

danificadas, ou impermeabilizacdo da laje, instalacdo de escoamento de 4gua, vedagdo da base do telhado com alvenaria, caso
o0 abrigo seja de telhado.

43.7.5. No Sistema de Climatizacao:
43.7.5.1. Verificar e eliminar ruido e vibragdes anormais;
43.7.5.2. Efetuar limpeza externa no Condensador/Evaporador, com produto Quimico adequado;
43.7.5.3. Eliminar pontos de ferrugens;
43.7.5.4. Efetuar limpeza nas grades de Ventilagdo e Exaustdo;
43.7.5.5. Limpeza de filtros do sistema de ar condicionado, conforme NR especifica;
43.7.5.6. Ajustar atuacdo do termostato;
43.7.5.7. Ajustar a atuagdo da vélvula reversora (se existir);
43.7.5.8. Limpar a bandeja de 4gua de condensacdo e pintar se necessario;
43.7.5.9. Limpar a carcaca e o rotor do ventilador;
43.7.5.10. Efetuar limpeza geral do equipamento, incluindo motor e compressor;
43.7.5.11. Corrigir tampas soltas e vedacdo do gabinete da unidade;
43.7.5.12. Reapertar parafusos de mancais e suportes;
43.7.5.13. Limpeza de tubulagdes e bandejas de condensagao;
43.7.5.14. Substituicdo de Filtros de Ar.
43.7.6. Na zeladoria do ambiente:
43.7.6.1. Reparos de alvenaria e pintura;
43.7.6.2. Limpeza interna e externa de todas as dependéncias existentes no sitio, inclusive casas e constru¢oes anexas.
43.7.6.3. Executar manutengdo das fechaduras, dobradicas e cadeados das portas e portdes, mantendo-as lubrificadas e em
funcionamento;
43.7.6.4. Recuperacdo de portdes e reparos em cercas, telas e arame farpado;
43.7.6.5. Reparos ou substituicdo de registros, torneiras e valvulas que apresentarem-se defeituosos;
43.7.6.6. Desobstrucdes dos ralos e vasos sanitarios, quando necessarios;
43.7.6.7. Limpeza de salas e instalacGes;
43.7.6.8. Reparos de alvenaria em muros e paredes (interna e externamente);
43.7.6.9. Reparos em telhados, calhas e condutores de &guas pluviais em todas dependéncias existentes no
sitio;
43.7.6.10. Acertar pavimentacao e aterro;
43.7.6.11. Colocacdo de brita e grama no terreno;
43.7.6.12. Conservagdo de areas cimentadas nos terrenos e suas respectivas calcadas (quando se aplicavel);
43.7.6.13. Limpeza/ conservacao de terrenos;

43.7.6.14. Poda de grama e arvore;

43.7.6.15. Retirada de folhas e capim secos e de todo e qualquer lixo e detrito em geral;

43.7.6.16. Extrair do ambiente do sitio marimbondos, abelhas, aves ou qualquer outro tipo de animal (obedecer as normas

do Ibama e utilizar mao-de-obra especializada).

43.7.6.17. As pendéncias de qualquer dos itens de levantamento acima ndo é motivo para a contratada ndo intervir no site.
43.8. Quanto aos servicos acima elencados a contratada podera solicitar ao fiscal autorizacdo para ja realizar aqueles servigos que
estejam contemplados na presente contratacdo, visando aproveitar o deslocamento realizado para a execugdo da manutencao preventiva.
43.9. Precaucdes para Execucao das Manutencoes

43.9.1. Anteriores a Manutencao:
43.9.1.1. Comunicar previamente a Delegacia a que corresponde a manutengdo, conforme ANEXO I-D - Localidades de

Prestacao dos Servicos;
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43.9.1.2. Inicialmente, em caso de preventiva, deverd ser verificado se os equipamentos a serem submetidos a
manutencdo preventiva apresentam alguma anormalidade no seu funcionamento. Em caso afirmativo, serdo aplicados
primeiramente os procedimentos estabelecidos na manutengdo corretiva, com aval do fiscal do contrato, que emitird a Ordem
de Servico que contemple a corretiva. Somente ap6s a irregularidade ter sido sanada, serd dado inicio as tarefas programadas na

preventiva;

43.9.1.3. Em caso de corretiva, deverd ser verificado quais equipamentos devem ser submetidos a manutencdo corretiva
por apresentarem alguma anormalidade no seu funcionamento;

43.9.1.4. As indisponibilidades decorrentes das manutengdes serdo computadas no célculo de indisponibilidade;

43.9.1.5. Sempre antes de iniciar deslocamento para execu¢do de manutencdo, atentar para que o material necessario para

realizacdo de eventuais corretivas sejam disponibilizados previamente e levados para o sitio no evento da preventiva, visando
resolver os problemas e falhas da rede em intervencdo tnica, melhorando a qualidade da rede e reduzindo custos operacionais e
alocacao de recursos da propria Contratada.

43.9.2. Durante a Manutencdo:
43.9.2.1. Registrar o estado das instalagcdes e equipamentos antes das manutengdes, através de fotografias, com registro do
nome do sitio e data da manutencao;
43.9.2.2. A limpeza de cada equipamento somente devera ser efetuada apos ter sido a unidade desenergizada (quando
aplicavel);
43.9.2.3. A substituicdo de algum material ou cartdo de circuito impresso devera ser efetuada com a unidade e/ou
equipamento desligado (quando aplicavel).

43.9.3. Ap6s a Manutencao:
43.9.3.1. Sera verificado se os equipamentos estdo funcionando em comportamento normal, ndo apresentando qualquer
sinalizacdo local de anormalidades.
43.9.3.2. Caso isto ndo ocorra, devera ser providenciada a solugao;
43.9.3.3. Serd verificado se todas as unidades foram deixadas em regime de funcionamento normal;
43.9.3.4. Serdo verificadas as condi¢des em que foram deixados os equipamentos, anotando-se no formuldrio as
observacoes efetuadas;
43.9.3.5. Registrar o estado das instalacdes e equipamentos apds as manutencdes, através de fotografias, com registro do
nome do sitio e data da preventiva;
43.9.3.6. Testar o funcionamento, operagdo e testar radiofrequéncia.

43.10. Verificacdes minimas a serem executadas a cada manutencdo preventiva

43.10.1. Nos elementos fixados na torre:
43.10.1.1. Verificagdo verificagdo e correcdo da fixacdo de todos os elementos instalados na torre.

43.10.2. No sistema de balizamento:
43.10.2.1. Verificacdo do funcionamento do sistema de balizamento.

43.10.3. No aterramento (solo e edificacdes):
43.10.3.1. Equipotencializacdo; malha, hastes, conectores, caixas de inspecdo, caixas de passagem, eletrodutos;
43.10.3.2. Conexo0es com sistema elétrico e estrutura da torre;
43.10.3.3. Medicao de resisténcia(ou resistividade).

43.10.4. Na torre de comunicacdo:
43.10.4.1. Verificacdo do estado de aperto dos parafusos e pintura;
43.10.4.2. Verificagdo do alinhamento da estrutura e pintura;
43.10.4.3. Verificagdo do tensionamento, integridade e oxidacdo dos estais e grampos;

43.10.4.4. Verificacdo do estado do SPDA;

43.10.4.5. Verificacdo do cabo de descida, dos isoladores;

43.10.4.6. Verificacdo e manutencdo das conexdes de aterramento dos elementos fixados na torre;

43.10.4.7. Verificacdo e manutengdo das conexdes dos cabos de interligacdo elétrica entre médulos da torre;

43.10.4.8. Verificacdo do estado de conexdes do cabo de aterramento da base da torre;

43.10.4.9. Remocdo de materiais depositados na estrutura da torre, nos estais e em todos elementos instalados naquela.
43.10.5. Nos Equipamentos de Radiofrequéncia:

43.10.5.1. Quando detectada falha no sistema irradiante ou de microondas, promover a substituicdo, ou instalacdo, da(s)

antena(s) e cabo(s) de radiocomunicacdo na torre, inclusive solda e isolamento de conectores tipo UHF, sendo cabo(s) e
conector(es) fornecidos pela contratada. Devem ser inclusos todos os componentes e pegas necessarios e suficientes para a
correta manutencdo do sistema, que ndo estejam previstos no ANEXO I-C - Lista de Pecas e Componentes.

43.10.5.2. Caso seja necessaria substitui¢do do cabo de RF, o cabo utilizado deve atender as especificagdes dos fabricantes
do sistema irradiante e equipamento de RF.

43.10.5.3. Os conectores utilizados devem atender as especificagdes dos fabricantes do sistema irradiante e equipamento de
RF, bem como dos equipamentos relacionados ao enlace de dados.
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43.10.5.4. Caso seja necesséaria substituicdo de cabo UTP, o cabo utilizado deve atender as especificacdes dos fabricantes
do equipamento especifico.

43.10.6. No Sistema de Alimentacdo Energética:
43.10.6.1. Verificar Padrdo entrada de AC;

43.10.6.2. Verificar Sistema de Aterramento;

43.10.6.3. Verificar Sistema de Balizamento;
43.10.6.4. Realizar os ajustes necessdarios com alteracao de configuracdes dos equipamentos de energia AC/DC;
43.10.6.5. Verificar Cabine Primdria/SubestacGes, quando existir;

43.10.6.6. Quadro de Distribuicdo de Forca (QDF) e Quadro de Entrada de AC: serdo realizadas medi¢oes das tensdes de
saida, corrente da saida, queda tensao, verificagdao do aquecimento de barramentos, base de fusiveis e atualizacdo da tabela de
fusiveis para reposicdo.

43.10.6.7. Verificar Tluminacdo de Emergéncia, quando existir;

43.10.6.8. Verificar iluminagcdo Interna e Externa (Normal e de Emergéncia) e Tomadas Elétricas: serd verificado o
funcionamento das tomadas elétricas e das lampadas de iluminacdo normal e de emergéncia (lampada 24 VDC, 48 VDC, 110
VAC e 220 VAC, incandescentes, fluorescentes, a vapor de sddio, de merctirio ou mistas, reatores, transformadores, starters,
soquetes), realizando a manutengao ou substitui¢do destes, caso necessario;

43.10.6.9. A substituicao de lampadas sempre que necessaria devera ser com reposicao de lampadas de LED na capacidade
luminosa adequada ao ambiente;

43.10.6.10. Medicéo e laudo de aterramento, de acordo com a NR especifica;

43.10.6.11. Medicdo e laudo dos bancos de baterias através do teste de Condutancia com instrumento de teste especifico;
43.10.6.12.  Equalizacdo de cargas dos sistemas DC, quando necessario;

43.10.6.13.  Identificacdo de circuitos AC/DC, quando necessario;

43.10.6.14.  Bateria ventilada: medida do nivel, densidade do eletrélito de todos os elementos com regularizacdo do nivel de
cada elemento.

43.10.6.15.  Testes de alarmes;

43.10.6.16.  Aceitacdo de elementos de rede, equipamentos e infraestrutura;

43.10.6.17.  Testes, limpeza de filtros e sensores em sistemas de detec¢do e combate a incéndio;
43.10.6.18. Medicdo de sistemas de aterramento/SPDA;

43.10.6.19.  Efetuar a medicdo da resisténcia 6hmica de terra e ajustar em conformidade com NBR 5419;

43.10.6.20. Manutencdo da cordoalha, e conectores, de interligacio da malha de aterramento ao QGD da edificagdo,
substituindo caso apresente desgaste que comprometa a condutividade ou rompimento de fios da malha.

43.10.6.21.  Caso seja necessario ajustar o aterramento, as hastes do aterramento devem ser de aco cobreado do tipo
“Copperweld” com bitola minima de 5/8” e comprimento minimo de 2,40 metros, utilizando cordoalha de aco cobreado, de 50
mm?, soldada nas hastes de aterramento, em conformidade com ABNT NBR-5419:2005 e demais especificacGes.

43.10.6.22.  Se ndo existir aterramento, deve-se providenciar a instalagdo juntamente com interligacdo ao QDG em uma
barra de aterramento no seu interior.

43.10.6.23.  Testes e medi¢Oes em bancos dos capacitores;
43.10.6.24.  Inspecdo Termogréfica nas Instalacdes Elétricas.

43.10.6.25. Todo laudo e teste de capacidade em Baterias devem estar incluso nas preventivas ou quando a mesma for
instalada ou substituida (Incluso Baterias No-break).

43.10.6.26. Teste em Banco de Baterias (Descarga e Equalizacdo) deverdo ser realizados em horario de janela de
manutencao para os sites que possui um tinico banco de baterias e todos os sites de alta criticidade.

43.11. Checklist/relatério
43.11.1. Os relatdrios serdo elaborados de acordo com os padrdes estabelecidos pela Contratante.
43.11.2. Em comum acordo, as partes do contrato poderdo ajustar alteragcdes nos tipos, formatos e periodicidade dos relatérios,

de acordo com a necessidade, da forma que julgarem mais adequado para o gerenciamento e acompanhamento do contrato, havendo,
neste caso, um prazo de até 30 dias para a Contratada adequar-se e entregar o primeiro relatério nos novos moldes ajustados, a contar
da data de comunicacdo da alteracdo pela Contratante.

43.11.3. Cada manutencdo preventiva deve ser documentada através de relatério com Inventério Fotografico.
43.11.4. Até no maximo a primeira manutencdo realizada em cada sitio, a Contratada deverd, além de inventério fotografico e
relatorio, receber o sitio e as chaves, quando for o caso, e realizar inventario descritivo detalhado do que compde cada sitio objeto do
contrato.
43.11.5. O inventario descritivo devera ser inserido no sistema, passando a, a partir deste ponto, construir o histérico de
componentes e manutencdes de cada sitio.
43.11.6. O relatério de manutencgdo preventiva devera conter o checklist de verificagdo.

43.12. Pendéncias de Preventiva
43.12.1. Todas as anormalidades encontradas no sitio e que por ventura ndo tenham sido corrigidas durante a manutencao

preventiva devem estar registradas no checklist como ITEM PENDENTE.
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43.12.2. Os Itens Pendentes do escopo contratual, sinalizados nas Preventivas, DEVEM ser solucionados com a maior
brevidade possivel, visando ndo ocorrerem indisponibilidades.

43.13. Constatacao de Falhas
43.13.1. Quando houver necessidade de substituicdo de pecas devido a falha constatada durante a manutencdo preventiva,

devera ser aberta nova Ordem de Servigo para registrar a manutencao corretiva realizada em fungdo de falha constatada no local.

43.14. O servigos parciais e corretivos aqui descritos para serem executados, se verificada a necessidade e se constantes no rol de
servicos desse anexo, serdo realizados mediante emissdao de ordem de servigo propria para tal, assim que o fiscal for informado da
necessidade e apreciar a necessidade, ndo devendo agregar demanda de hora-homem na preventiva.

44. SERVICO 43 - MANUTENCAO PREVENTIVA EM TRANSCEPTOR FIXO DE RADIOCOMUNICACAO

44.1. A contratada deve realizar a manutencdo preventiva de transceptor fixo e seu sistema irradiante, em local a ser especificado
pelo contratante.

44.2. Constitui este servico de revisdo dos itens de instalagdo e verificacdao de parametros de funcionamento dos equipamentos,
cabos, guias de onda e antenas componentes do transceptor fixo de radiocomunicagdo, contemplando reprogramacao, quando necessario
ou solicitado, substituicdo de itens fora dos parametros de funcionamento, verificacdo do estado geral do sistema irradiante, com
verificacdo de desempenho de itens como conectores, cabos e antenas; medicdo de pardmetros de poténcia e funcionamento elétrico de
fonte de alimentacdo do transceptor, contemplando leitura de parametros com radio desligado, ligado, em modo de recepcao e ligado em
modo de transmissdo; medicdo de parametros de impedancia do conjunto de cabo/antena; medi¢do dos parametros de frequéncia e
poténcia de saida do radio e da relacdo de onda estaciondria; teste de funcionamento de microfone (PTT); teste de pardmetros de
funcionamento e desempenho de baterias estacionarias e/ou bancos de baterias; medicdo e ajustes de desempenho de sistema de protecdo
contra descargas atmosféricas (SPDA) e seu respectivo aterramento, realizando adequagdes quando necessario; A reprogramacao de
transceptor devera ser comunicada previamente ao gestor do contrato, fiscal ou ente técnico designado, o qual autorizard ou ndo a
realizacdo da agdo. Da mesma forma devera ocorrer para substitui¢do de itens defeituosos como microfones, reparo em cabo de antena,
reparo de alimentagcdo de balizamento em torre, substituicio de célula fotoelétrica e lampadas de balizamento, bem como seus
componentes acessorios; tensionamento de estais em torre estaiada, quando necessario e reposicionamento de antena, em caso de
necessidade de ajuste para desempenho de comunicacdo.

44.3. A contratada devera realizar relatério completo e detalhado de todos os procedimentos realizados, conforme modelo a ser
estabelecido pelo gestor do contrato, com fotografias que comprovem o estado anterior e posterior da manutencgdo. Este relatério devera
ser encaminhado por e-mail a ser fornecido pelo gestor do contrato em até 3 dias ap6s a realizacdo da manutencao; itens substituidos
deverdo ser devolvidos ou descartados, de acordo com indica¢do da contratante.

45. SERVICO 44 - MANUTENCAO PREVENTIVA EM TRANSCEPTOR MOVEL OU PORTATIL DE
RADIOCOMUNICACAO
45.1. A contratada deveréd realizar manutencdo preventiva em transceptor mével ou portatil, de acordo com indicacdo da

contratante, em local especificado.

45.2. Devera ser realizado teste de funcionamento do equipamento, com possibilidade de medicdo de desempenho de transmissao
e recepcao, verificacdo de funcionamento de de botdes e desempenho de baterias, teste de desempenho de antenas e acessorios; devera ser
realizada revisdo de versdo de mascara de programacao e atualizacdo de versdo de firmware ou software do terminal, além de higienizacdo
do mesmo com 4alcool isopropilico ou outro agente equivalente que ndo agrida as partes eletrdnicas, plasticos e borrachas.

45.3. Em caso de necessidade de reprogramacdo, devera ser seguido o mesmo procedimento do item 44.2.

45.4. A contratada deverd emitir relatério de atendimento descrevendo as agOes realizadas, preferencialmente com registro
fotografico, nas mesmas condig¢des do item 44.3.

46. SERVICO 45 - MANUTENCAO CORRETIVA EM TRANSCEPTOR FIXO DE RADIOCOMUNICACAO

46.1. A contratada deverd realizar a manutencao corretiva em transceptor fixo de radiocomunicacdo, tanto anal6gico ou digital.
46.2. Especificamente para os transceptores analégicos, as pecas que vierem a ser necessarias serdo providas pela Contratante

através de reaproveitamento de transceptores avariados em estoque ou outra alternativa encaminhada pelo fiscal do contrato.
46.3.

46.4. Adicionalmente, os servigos especificos podem ser demandados:
46.4.1. Substituicdo de fonte;
46.4.2. Substituicdo de microfone;
46.4.3. Substituicdo de alto falante;
46.4.4. Substituicdo de painel frontal;
46.4.5. Manutencdo corretiva interna.
47. SERVICO 46 - MANUTENGCAO CORRETIVA EM TRANSCEPTOR MOVEL DE RADIOCOMUNICAGAO
47.1. A contratada devera realizar a manutencdo corretiva em transceptor moével de radiocomunicacao, seja analdgico, seja
digital.
47.2. Especificamente para os transceptores analgicos, as pecas que vierem a ser necessarias serdo providas pela Contratante
através de reaproveitamento de transceptores avariados em estoque.
47.3. Os servigos especificos que podem ser demandados sdo pelo menos os seguintes:
47.4. Substituicdo de microfone;
47.5. Substituicdo de alto falante;
47.6. Substituicdo de painel frontal;
47.7. Substituicdo de antena do sistema irradiante;
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47.8. Substituicdo de antena de GPS;

47.9. Troca de conectores;

47.10. Reparo de instalacdo elétrica;

47.11. Substituicdo de chicote elétrico, cabo do sistema irradiante ou cabo do GPS;

47.12. Manutencdo corretiva interna.

48. SERVICO 47 - MANUTENCAO CORRETIVA EM TRANSCEPTOR PORTATIL DE RADIOCOMUNICACAO
48.1. A contratada deverd realizar a manutengdo corretiva em transceptor portatil de radiocomunicacéo, seja analdgico, seja
digital.

48.2. Especificamente para os transceptores analégicos, as pecas que vierem a ser necessarias serdo providas pela Contratante
através de reaproveitamento de transceptores avariados em estoque.

48.3. Os servigos especificos que podem ser demandados sdo pelo menos os seguintes:

48.4. Substituicdo de antena;

48.5. Substituicdo de knobs;

48.6. Substituicdo de bateria;

48.7. Substituicdo de base do carregador;

48.8. Substituicdo de fonte do carregador;

48.9. Substituicdo de botdes emborrachados;

48.10. Manutencdo corretiva interna.

49. SERVICO 48 - INSTALACAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA) EM TORRE

49.1. A Contratada deve realizar a instalacdo de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, SPDA, em torre, ou em local

a ser especificado pelo contratante.

49.2. Constitui este servico de: montagem do captor no topo da torre; interligacdo elétrica dos médulos da torre; instalagdo de
conexdo de medicdo em caixa de inspecdo com tampa ao nivel do solo; instalacdo dos isoladores para o cabo de descida; instalacdo do
cabo de descida; aterramento da base da torre; instalacdo das hastes de aterramento no solo; interligacdo de todos os elementos com
conectores compativeis; fixacdo de todos os elementos ao longo do percurso; instalagdo de caixas de passagem, de inspecao, barramentos,
canaletas elétricas e eletrodutos; ligacdo equipotencial de entre todos os sistemas; protecdo das conexdes contra intempéries e estresse
fisico, se necessario; medicdo dos potenciais e resisténcias; ajuste do sistema para condi¢des de funcionamento especificadas pelo
contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério
técnico.

49.3. No caso do corpo da torre seja utilizado como componente natural, serd dispensado o uso dos isoladores e cabo de descida.
49.4. Este servico requer ainda a elaboracdo de projeto, acompanhamento de execucdo e emissdo de ART, anotagdo de
responsabilidade técnica, por profissional especificamente capacitado para este fim.

50. _ SERVICO 49 - SUBSTITUICAO DO CAPTOR DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EM TORRE

50.1. A contratada deve realizar a substitui¢do de captor de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, SPDA, em torre,

ou em local a ser especificado pelo contratante.

50.2. Constitui este servico de: remogdo do captor; montagem de captor no topo da torre; interligacdo elétrica ao SPDA;
manutencao de possiveis elementos pr6ximos ao captor danificados; protecdo das conexdes contra estresse fisico, se necesséario; medicao
dos potenciais e resisténcias; ajuste do sistema para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos
que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotogréfico; elaboracédo de relatdrio técnico.

51. SERVICO 50 - SUBSTITUICAO DE CABO DE DESCIDA DO SISTEMA DE PROTE(;AO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS EM TORRE
51.1. A contratada deve realizar a substituicdo de cabo de descida de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, SPDA,

em torre, ou em local a ser especificado pelo contratante.

51.2. Constitui este servico de: remogado do cabo; instalacdo de cabo novo; interligacdo elétrica ao SPDA; troca ou manutencao
de possiveis elementos associados ao cabo, que estejam danificados; revisdao e manutencdo nos isoladores, troca se necessario; troca de
conectores; protecdo das conexdes contra estresse fisico medicdo dos potenciais e resisténcias; ajuste do sistema para condig¢Oes de
funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento
fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

52. SERVICO 51 - INSTALACAO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM ESTACAO DE RADIOCOMUNICACAO

52.1. A contratada deve realizar a instalacdo de haste de aterramento no de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas,
SPDA, em estacdo de radiocomunicacdo, ou em local a ser especificado pelo contratante.

52.2. Constitui este servico de: instalacdo de haste de aterramento com no minimo 2,3m de comprimento; interligacéo elétrica ao
SPDA,; instalacdo de caixa de inspec¢do com tampa ao nivel do solo; protecdo das conexdes contra estresse fisico, se necessario; medicao
dos potenciais e resisténcias; ajuste do sistema para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos
que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotogréfico; elaboracao de relatério técnico.

53. SERVICO 52 - INTERLIGAGCAO DOS SISTEMAS DE ATERRAMENTO (EQUIPOTENCIALIZAGCAO)

53.1. A contratada deve realizar a interligacdo de aterramentos em estacdo de radiocomunicagdo, ou em local a ser especificado
pelo contratante. Estes sistemas sdo: o da rede elétrica no local, a estacdo de radiocomunicacdo e o de protecdo contra descargas
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atmosféricas, assim como as instalagoes destes.

53.2. Constitui este servico de: interligacdo de aterramentos em estagcdo de radiocomunicacdo; instalacdo de caixas de inspecao
com tampa ao nivel do solo; instalagdo de conectores; protecdo das conexdes contra estresse fisico, se necessario; medicdo dos potenciais
e resisténcias; ajuste do sistema para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem
a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboragao de relatério técnico.

54. SERVICO 53 - TROCA DE CONECTORES DE ATERRAMENTO

54.1. A contratada deve realizar a troca de conectores e cabos de aterramento em estacdo de radiocomunicacdo, ou em local a ser
especificado pelo contratante.

54.2. Constitui este servico de: troca de conectores de aterramento em estagdo de radiocomunicacdo; troca de cabos de
interligacdo de aterramento; revisdao, manutencao e limpeza em de caixas de inspecdo; protecdo das conexdes contra estresse fisico, se
necessario; medicdo dos potenciais e resisténcias; ajuste do sistema para condi¢des de funcionamento especificadas pelo contratante;
apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

55. SERVICO 54 - INSTALAGCAO DE SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO EM TORRE

55.1. A contratada deve realizar a instalacdo de sistema de balizamento noturno em torre, ou em local a ser especificado pelo
contratante.

55.2. Constitui este servico de: instalacdo da cupula dupla de balizamento; instalacdo das lampadas; instalacdo da linha de

alimentacao elétrica; instalacdo da fotocélula; instalagdo se sistema de fornecimento de energia ininterrupta; instalacdo de dispositivos de
protecdo elétrica; instalagdo de caixas de passagem, canaletas e eletrodutos; protecdo dos elementos contra as intempéries e estresse fisico;
interligacdo elétrica de todos os elementos; interligacdo do sistema a rede elétrica; ligacdo equipotencial do aterramento entre todos os
sistemas; ajuste do sistema para condi¢oes de funcionamento especificadas pelo contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a
correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério técnico.

56. SERVICO 55 - REPARO NO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO EM TORRE

56.1. A contratada deve realizar o reparo do sistema de balizamento noturno em torre de estacdo de radiocomunicacdo, ou em
local a ser especificado pelo contratante.

56.2. Constitui este servico de: verificacdo dos componentes defeituosos; troca de lampadas; troca de relé fotoelétrico; troca de
dispositivos de protecdo elétrica; troca de suportes e lentes do aparelho de balizamento; troca do aparelho de balizamento completo;
restauracdo de dispositivos de protecdo contra intempéries: testes e ajuste do sistema para condi¢des de funcionamento especificadas pelo
contratante; apresentagdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério
técnico.

57. i SERVICO 56 - PROJETO / AVALIACAO TECNICA DE ESTRUTURAS, FUNDAQ()ES, E SISTEMAS
ELETRICOS
57.1. A contratada deve realizar projeto, avaliacdo, emissdo de laudos estruturais e técnicos de torres, fundagdes, instalacdes

elétricas, instalagdes em alvenaria de até 50m? contéineres de telecomunicacoes de até 30m? salas técnicas até 30m?2 e sistemas de
aterramento e SPDAs das mesmas.

57.2. Constitui este servigco de: realizacdo de projetos elétricos, civis e ambientais; acompanhamento da execucdo de obras de
instalacdo, alteracdo, remocao; tramitacdo de licenciamentos para adequacdo a legislacdo vigente; avaliacdao de estacOes em uso; emissao
de laudos estruturais e de responsabilidade técnica.

58. i SERVICO 57 - PROJETO DE ADEQUACAO ESTRUTURAL EM TORRES, FUNDACOES E SISTEMAS
ELETRICOS
58.1. A contratada devera realizar projeto de adequacdo ou readequagdo de torres de telecomunica¢Ges para reposicionamento ou

aumento de carga.

58.2. Este servico deverd contemplar projeto de fundacdes de torre e de estais, quando torres estaiadas, inclusive radier quando
necessario, calculo estrutural de torre, projeto de torre, especificacdo de materiais e propriedades dos mesmos, projeto de sistema de
balizamento noturno para torre, projeto de instalacGes elétricas, aterramento e sistema de prevencgdo de descargas atmosféricas, adequacgao
de projeto a normas e legislacdo vigentes, com memorial descritivo e ART.

58.3. Caso seja necessdrio, a contratada deverd realizar vistoria técnica presencial no local indicado pela fiscalizag¢do do contrato
ou equipe técnica PRF para avaliacdo de instalacOes e terreno para fundacdo.

59. SERVICO 58 - AJUSTE DE ESTAIS

59.1. Este servico deve contemplar reaperto e retensionamento de estais, com eventual substituicio de parafusos, porcas,
anilhas e travas de cabos.

60. SERVICO 58 - SUBSTITUICAO DE ESTAIS

60.1. Substituicdo de cabos de aco de estais, com fornecimento de porcas, parafusos, travas, anilhas e eventual adequacdo de
alcas de tensdo

61. SERVICO 59 - MANUTENCAO E REPARO EM ESCADARIAS

61.1. Servico de reparo em escadarias existentes em areas de torre, contemplando degraus, alcas, suportes, emendas, guarda-

corpo, parafusos, porcas, cintas e qualquer outro elemento componente, bem como aterramento relacionado.

61.2. Este servico devera contemplar o reaperto, solda, galvanizagdo, tratamento antioxidante, pintura, lixamento, substituicdo de
elementos e quaisquer outras agdes para reparo de escadaria de torres e de contéineres e salas técnicas, inclusive com adequacgdes de
aterramento; devera ser emitido laudo técnico referente a seguranca de uso da escadaria.

62. SERVICO 60 - MANUTENCAO DE ESTEIRAMENTO

62.1. Servico de manutencdo de esteiramento existente, tanto de descida de torre, quanto de acesso a area de instalacao de ERBs
ou repetidoras, internamente e externamente, em local indicado pela fiscalizagdo ou equipe técnica.
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62.2. Este servico devera contemplar reaperto, solda, galvanizacdo, tratamento antioxidante, pintura, lixamento, substituicdo de
elementos e quaisquer outras a¢des para readequacdo de esteiramento, inclusive com manobra de cabos para realizagcdo do servigo,
contemplando também a refixacdo dos cabos com uso de cintas ou abracadeiras;

63. SERVICO 61 - INSTALACAO DE ESTEIRAMENTO

63.1. Servigo de instalacdo de esteiramento de descida de torre ou esteiramento de condugdo e acesso a drea de instalacdo das
ERBs ou repetidoras, sendo contéiner, edificagdo ou gabinete, de acordo com projeto.

63.2. Este servico deve contemplar instalacdo e alinhamento de esteiramento na area de torre de telecomunicacOes e area de
instalagdo de ERBs ou repetidoras.

64. SERVICO 62 - REMOCAO DE ESTEIRAMENTO

64.1. Servico de remocdo de esteiramento de descida de torre ou esteiramento de conducdo e acesso a area de instalagdo das
ERBs ou repetidoras, sendo contéiner, edificacdo ou gabinete.

64.2. Este servico deve contemplar remocdo e logistica de devolucdo ou descarte de esteiramento em d&rea de torre de
telecomunicagdes e area de instalagdo de ERBs ou repetidoras.

65. SERVICO 63- REPARO ESTRUTURAL EM TORRE ESTAIADA

65.1. A contratada deve realizar o reparo estrutural em torre estaiada de estacdo de radiocomunicacdo, ou em local a ser

especificado pelo contratante.

65.2. Constitui este servico de: ajuste do prumo da torre; reaperto nos parafusos da torre; troca de parafusos com corrosao;
pintura dos elementos trocados na cor original; restabelecimento do tensionamento dos estais; substitui¢do dos estais que apresentem dano
ou corrosdo que comprometa o cabo; troca de grampos prensa cabo; troca de esticadores; substituicdo de travessas; solda; lixamento
parcial localizado; repintura parcial localizada; apresentacdo de laudos estruturais; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério
técnico.

66. SERVICO 64 - REPARO ESTRUTURAL EM TORRE AUTOPORTANTE

66.1. A contratada deve realizar o reparo estrutural em torre autoportante de estacdo de radiocomunicacdo, ou em local a ser
especificado pelo contratante.

66.2. Constitui este servico de: ajuste do prumo da torre; reaperto nos parafusos da torre; troca de parafusos com corrosao;
pintura dos elementos trocados na cor original; substituicdo de travessas; solda; lixamento parcial localizado; repintura parcial localizada;
apresentacdo de laudos estruturais; levantamento fotogréfico; elaboracao de relatério técnico.

67. SERVICO 65 - PINTURA DE TORRE

67.1. A contratada deve realizar a pintura de todos elementos componentes de torre de estacdo de radiocomunicagdo, ou em local
a ser especificado pelo contratante.

67.2. Constitui este servico de: lixacdo e pintura de torre autoportante, ou estaiada nas cores branca e laranja, alternadamente em
modulos de 3 m; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotogréfico; elaboracdo de
relatorio técnico.

67.3. A pintura deve atender a norma ABNT NBR 9541.
68. SERVICO 66 - RECUPERACAO DE PONTOS DE CORROSAO NA ESTRUTURA DA TORRE
68.1. A contratada deve realizar a recuperagdo dos pontos de corrosdo de todos elementos componentes de torre de estagdo de

radiocomunicacgdo, ou em local a ser especificado pelo contratante.

68.2. Constitui este servico de: lixacdo e tratamento com fundo antioxidante, e repintura dos pontos de corrosdo de torre
autoportante, ou estaiada; troca de parafusos com pontos de corrosdo; pintura dos elementos trocados na cor original; apresentacdo de
laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboragao de relatério técnico.

69. SERVICO 67 - DESMONTAGEM DE TORRE ESTAIADA

69.1. A contratada deve realizar a desmontagem de torre estaiada de estacdo de radiocomunicagdo, ou em local a ser especificado
pelo contratante.

69.2. Constitui este servico de: remocdo de todos os elementos montados no corpo da torre; desmontagem da torre; remocao dos
estais; acondicionamento dos elementos removidos; acondicionamento da torre e parafusos; acondicionamento dos cabos dos estais e
grampos; armazenamento no local, se determinado; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

70. SERVICO 68 - DESMONTAGEM DE TORRE AUTOPORTANTE

70.1. A contratada deve realizar a desmontagem de torre autoportante de estacdo de radiocomunicacdo, ou em local a ser
especificado pelo contratante.

70.2. Constitui este servico de: remocdo de todos os elementos montados no corpo da torre; desmontagem da torre;
acondicionamento dos elementos removidos; acondicionamento da torre e parafusos; armazenamento no local, se determinado;
levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

71. SERVICO 69 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TORRE DESMONTADA

71.1. A contratada deve realizar o transporte de torre de estagdo de radiocomunicacdo para local a ser especificado pelo
contratante.

71.2. Constitui este servico de: acondicionamento de todos os componentes da torre para o transporte; carga e transporte da torre;
descarga, acondicionamento e armazenamento no local de destino; levantamento fotografico; elaboracdo de relatério técnico.

71.3. A torre deve ser entregue no destino em até 48 h apds o carregamento, ou mediante agenda proposta pela fiscalizagdo do
contrato.

72. SERVICO 70 - MONTAGEM DE TORRE ESTAIADA ATE 45 METROS
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72.1. A contratada deve realizar a montagem de torre estaiada de estagdo de radiocomunicagdo, ou em local a ser especificado
pelo contratante.

72.2. Constitui este servico de: acompanhamento do servico por profissional capacitado; estudo técnico da capacidade das
fundagdes quanto ao suporte da torre; montagem da torre estaiada e todos os componentes necessarios a sua correta estruturagdo em
fundagdes existentes, se estas apresentarem condi¢des técnicas de suporte; aprumo da torre; pintura da torre; apresentacdo de laudos que
comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotogréfico; elaboracao de relatdrio técnico.

72.3. A pintura deve atender a norma ABNT NBR 9541.
73. SERVICO 71 - MONTAGEM DE TORRE AUTOPORTANTE
73.1. A contratada deve realizar a montagem de torre autoportante de estacdo de radiocomunicacdo, ou em local a ser

especificado pelo contratante.

73.2. Constitui este servico de: acompanhamento do servico por profissionais capacitados; estudo técnico da capacidade das
fundagdes quanto ao suporte da torre; elaboracdo de projetos; realizacdo de procedimentos de regularizacdo legal da obra; montagem da
torre estaiada e todos os componentes necessarios a sua correta estruturacdo em fundagdes existentes, em estas apresentando condicdes
técnicas de suporte; aprumo da torre; pintura da torre; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade e completa
regularidade legal do sistema; levantamento fotografico; elaboragdo de relatério técnico.

73.3. A pintura deve atender a norma ABNT NBR 9541.
74. SERVICO 72 - EXECUCAO DE FUNDAGAO PARA TORRE
74.1. A contratada deve realizar a implantacdo de fundagdo para torre autoportante de estacdo de radiocomunicagdo, ou em local

a ser especificado pelo contratante.

74.2. Constitui este servigco de: acompanhamento do servico por profissionais capacitados; estudo técnico do local e do solo, com
emissdo de relatério de viabilidade; elaboragdo do projetos; realizacdo de procedimentos de regularizacdo legal da obra; construcdo da
fundagdo com todos os componentes adequados ao suporte da torre; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade e
completa regularidade legal do sistema; levantamento fotogréafico; elaboragdo de relatério técnico.

75. SERVICO 73 - REMOGAO DE FUNDACAO DE TORRE

75.1. A contratada deve realizar a remocdo de fundacgGes de torre, ou outros componentes de estagdo de radiocomunicagdo, em
local a ser especificado pelo contratante.

75.2. Constitui este servico de: remocao de fundagdo; acondicionamento, transporte e destino adequado dos rejeitos; nivelamento
e restauracdo do terreno; apresentacdo de laudos que comprovem o correto destino dos rejeitos; levantamento fotografico; elaboragdo de
relatorio técnico.

76. SERVICO 74 - CONFIGURACAO DE TRANSCEPTOR FIXO/MOVEL/PORTATIL DIGITAL

76.1. A contratada deve realizar a configuracdo de transceptor com a utilizagdo de mdscara de programacdo ou perfil com
parametros de configuracdo fornecidos pelo gestor ou fiscal do contrato;

76.2. O servico consiste de: configuracdo de transceptor fixo, mdvel ou portétil, analégico, ou digital; medicdo e ajuste elétrico
com carga de simulacdo, e com o sistema irradiante, se este estiver disponivel, para condi¢des de funcionamento especificadas pelo
contratante; apresentacdo de laudos que comprovem a correta funcionalidade do sistema; levantamento fotografico; elaboracdo de relatorio
técnico. A contratada deve dispor de software, tokens de autenticagdo e cabo de programacdo adequados para a realizagdo do servico, bem
como quaisquer outros itens que se facam necessarios a completa execucdo do item, de acordo com a lista de marcas, modelos e versoes
de terminais apresentada pela contratada.

76.3. Os servicos poderdo ser realizados em bancada ou no local previamente instalado (Viatura, Unidade operacional PRF,
localidade de parceiro) conforme solicitacdo da contratante.

77. SERVICO 75 - CONFIGURAGAO DE TRANSCEPTOR FIXO/MOVEL/PORTATIL ANALOGICO

77.1. A contratada deve realizar a configuracdo de transceptor com a utilizagdo de mdscara de programacdo ou perfil com

parametros de configuracdo fornecidos pelo gestor ou fiscal do contrato;

77.2. A contratada deve dispor de software, tokens de autenticacdo e cabo de programacdo adequados para a realizacdo do
servico, bem como quaisquer outros itens que se facam necesséarios a completa execucdo do item, de acordo com a lista de marcas,
modelos e versdes de terminais apresentada pela contratada.

77.3. Os servicos poderdo ser realizados em bancada ou no local previamente instalado (Viatura, Unidade operacional PRF,
localidade de parceiro) conforme solicitagdo da contratante.

78. SERVICO 76 - INSTALACAO DE TRANSCEPTOR MOVEL ANALOGICO EM VIATURA TERRESTRE DE
MAIS DE 2 RODAS

78.1. A contratada devera realizar a instalacdo fisica de transceptor fornecido pela contratante no painel da viatura ou em local a
ser especificado pelo gestor do contrato ou equipe técnica PRF;

78.2. Devera ser realizada instalagdo elétrica de cabo de alimentagdo referéncia HKN4137A com fusivel de 15A;

78.3. A instalacdo elétrica deve partir dos bornes da bateria da viatura até o local de instalagdo fisica do transceptor;

78.4. O fusivel deve ficar préximo ao borne da bateria, em local de facil acesso para possivel substituicéo;

78.5. Deverd ser instalada antena com a passagem do cabo coaxial de maneira discreta e ndo aparente até o local de instalacdo

fisica do transceptor;

78.6. O local de fixacdo da antena devera ser preferencialmente no centro do teto da viatura ou em local a ser determinado pelo
gestor do contrato;

78.7. No caso de fixacdo no teto da viatura, a forracao deve ser recolocada em perfeitas condicdes e o furo de fixacdo da antena
deve ser vedado de forma a ndo passar 4gua e umidade para o interior da viatura;
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78.8. O suporte do PTT deve ser instalado preferencialmente no painel da viatura, em local de fécil acesso ao condutor;

78.9. Podera ser solicitado pelo gestor do contrato a instalacdo de auto-falante externo, com as devidas conexdes no conector
traseiro do transceptor.

79. SERVICO 77 - INSTALACAO DE TRANSCEPTOR MOVEL ANALOGICO EM MOTOCICLETAS

79.1. A contratada devera realizar a instalacdo fisica de transceptor fornecido pela contratante no guiddo da viatura ou em local a
ser especificado pelo solicitante;

79.2. Podera ser solicitado pelo gestor do contrato a instalacdo do transceptor em duas partes, devendo ser instalada a parte
frontal no guidao da viatura e a parte traseira (mo6dulo radio), em local protegido e indicado pelo gestor do contrato;

79.3. No caso de instalacdo do transceptor em duas partes, devera ser fornecido, se necessario, e instalado cabo de conexao entre
a parte frontal e traseira do equipamento;

79.4. Devera ser realizada instalagdo elétrica de cabo de alimentagdo referéncia HKN4137A com fusivel de 15A;

79.5. A instalacdo elétrica deve partir dos bornes da bateria da viatura até o local de instalacao fisica do transceptor;

79.6. O fusivel deve ficar préximo ao borne da bateria, em local de facil acesso para possivel substituicéo;

79.7. Devera ser instalada uma chave de corte de alimentacdo do transceptor, em local proximo a bateria, a ser especificado pelo
solicitante;

79.8. Devera ser instalada antena com a passagem de cabos de maneira discreta e ndo aparente até o local de instalac@o fisica do
transceptor;

79.9. O local de fixacao da antena ndo podera impedir o facil embarque e desembarque tatico, podendo ser determinado pelo
gestor do contrato;

79.10. O suporte do PTT deve ser instalado preferencialmente no guidao da viatura, em local de facil acesso ao condutor;

79.11. Podera ser solicitado pelo gestor do contrato a instalacdo de auto-falante externo, em local que favoreca a escuta pelo

condutor, de preferéncia no guiddo da viatura, com as devidas conexdes no conector traseiro do transceptor; também poderd ser solicitada
a instalagdo de PTT auxiliar no punho do guidao.

80. SERVICO 78 - INSTALACAO DE TRANSCEPTOR FIXO ANALOGICO

80.1. A contratada devera realizar a instalagdo fisica de transceptor fornecido pela contratante na Unidade Operacional PRF ou
em local a ser especificado pelo fiscal do contrato, conforme Anexo I-D.

80.2. Devera ser instalado, em conjunto com o transceptor, fonte de alimentagéo de 12V;

80.3. O local de instalacdo do transceptor devera atender as necessidades operacionais, devendo ser de facil acesso a equipe,
segundo orientacdo do gestor do contrato;

80.4. Devera ser realizada instalagdo elétrica de cabo de alimentagdo com fusivel de 15A entre a fonte e o transceptor;

80.5. Devera ser realizada instalacdo elétrica de cabo de alimentacdo entre a saida do flutuador da fonte e a bateria estaciondria,
se houver;;

80.6. Devera ser realizada instalacdo elétrica de cabo de alimentacdo de trés pinos padrdo brasileiro entre a fonte e a tomada
da Unidade Operacional PRF ou em local especificado pelo solicitante;

80.7. Caso a tomada da Unidade Operacional PRF ou em local especificado pelo solicitante ndo for do padrdo brasileiro vigente,
a contratada devera realizar a substituicdo desta tomada por uma do padrdo;

80.8. Devera ser instalada cabo coaxial RG58 de até 5m com os devidos conectores mini motorola e UHF tipo F ou N, entre o
equipamento e a emenda ou supressor de surto ( centelhador) que interliga o cabo da antena (normalmente RG213);

80.9. O suporte do PTT deve ser instalado preferencialmente ao lado do transceptor, em local de facil acesso ao operador;

80.10. Podera ser solicitado pelo gestor do contrato a instalacdo de auto-falante externo, com as devidas conexdes no conector
traseiro do transceptor.

81. SERVICO 79 - INSTALAGCAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL EM VIATURA TERRESTRE DE MAIS
DE 2 RODAS

81.1. O servigo sera realizado em qualquer das unidades operacionais da contratada, conforme orientagdo do gestor do contrato.
81.2. A contratada devera realizar a instalagdo fisica de transceptor fornecido pela contratante;

81.3. A parte frontal do transceptor deve ser instalada no painel da viatura ou em local a ser especificado pelo gestor do contrato;
81.4. A parte traseira do transceptor deve ser instalada em local de facil acesso para manutencdo ou em local a ser
especificado pelo gestor do contrato;

81.5. Devera ser realizada instalagdo elétrica com cabo de alimentagdo homologado pelo fabricante do terminal, com fusivel
adequado, conforme manual do produto;

81.6. A instalacdo elétrica deve partir dos bornes da bateria da viatura até o local de instalagdo fisica da parte traseira
do transceptor;

81.7. O fusivel deve ficar pr6ximo ao borne da bateria, em local de facil acesso para possivel substituicao;

81.8. Entre as partes frontal e traseira do transceptor, deve ser instalado cabo de 10 vias com conectores RJ50, de maneira

discreta e ndo aparente;

81.9. O cabo de 10 vias pode ser fornecido pela contratante ou confeccionado pela contratada que deve possuir alicate crimpador
os respectivos conectores RJ50;

81.10. O auto-falante devera se instalado em local préximo a parte frontal do transceptor;
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81.11. A passagem da fiagdo de dudio do auto-falante até a parte traseira do transceptor devera ser discreta e ndo aparente;

81.12. Devera ser instalada antena com a passagem dos cabos coaxiais de maneira discreta e nao aparente até o local de instalacao
fisica da parte traseira transceptor;

81.13. O local de fixacdo da antena devera ser preferencialmente no centro do teto da viatura ou em local a ser determinado pelo
gestor do contrato;

81.14. No caso de fixacdo no teto da viatura, a forracao deve ser recolocada em perfeitas condi¢des e o furo de fixacdo da antena
deve ser vedado de forma a ndo passar 4gua e umidade para o interior da viatura;

81.15. O suporte do PTT deve ser instalado preferencialmente no painel da viatura, em local de facil acesso ao condutor.

82. SERVICO 80 - INSTALACAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL EM MOTOCICLETAS

82.1. O servico sera realizado em qualquer das unidades operacionais da contratada, conforme orientacdo do gestor do contrato.
82.2. A contratada deverd realizar a instalacao fisica de transceptor fornecido pela contratante em motocicleta.

82.3. O transceptor serd instalado em duas partes, a parte frontal no guiddo da viatura e a parte traseira (poténcia do
equipamento), em local protegido e indicado pelo gestor do contrato;

82.4. Devera ser instalado cabo de conex@o entre a parte frontal e traseira do equipamento;

82.5. Devera ser realizada instalagdo elétrica de cabo de alimentacdo homologado pelo fabricante, com fusivel adequado,
conforme manual do produto;

82.6. A instalacdo elétrica deve partir dos bornes da bateria da viatura até o local de instalacao fisica do transceptor;

82.7. O fusivel deve ficar préximo ao borne da bateria, em local de facil acesso para possivel substituicdo;

82.8. Devera ser instalada uma chave de corte de alimentacdo do transceptor, em local préximo a bateria, a ser especificado pelo
solicitante;

82.9. Devera ser instalada antena com a passagem dos cabos coaxiais de maneira discreta e ndo aparente até o local de instalacao
fisica do transceptor;

82.10. O local de fixacdo da antena ndo podera impedir o facil embarque e desembarque tatico, podendo ser determinado pelo
gestor do contrato;

82.11. O suporte do PTT deve ser instalado preferencialmente no guidao da viatura, em local de facil acesso ao condutor;

82.12. Devera ser instalado auto-falante externo em local que favoreca a escuta pelo condutor, de preferéncia no guiddo da
viatura, com as devidas conexdes no conector traseiro do transceptor.

83. SERVICO 81 - REMOGCAO DE TRANSCEPTOR MOVEL ANALOGICO EM VIATURAS

83.1. O servigo sera realizado em qualquer das unidades operacionais da contratada, conforme orientacdo do gestor do contrato.
83.2. Devera ser realizada a retirada de sistema irradiante de viatura compreendendo a remocdo da antena, suporte de antena,
cabos de radio e conectores;

83.3. O cabo de antena deve ser retirado sem cortes exceto para retirada do conector, se necessario;

83.4. Devera ser retirado o transceptor com seus respectivos suportes;

83.5. Caso o transceptor esteja instalado em duas partes, o cabo de interligacdo deve ser retirado sem cortes e sem danificar os
conectores;

83.6. Devera ser retirado o cabo de alimentagdo, com o respectivo fusivel, sem cortes e sem danificar os conectores;

83.7. Devera ser retirado o microfone (PTT) com o respectivo suporte de fixacdo;

83.8. Caso seja necessario desmontar alguma parte do veiculo, esta deve ser remontada;

83.9. O servico deve ser realizado sem causar danos ao veiculo;

83.10. Todos os itens retirados devem ser entregues ao gestor do contrato em até 3 dias.

84. SERVICO 82 - REMOGAO DE TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL EM VIATURAS

84.1. O servico sera realizado em qualquer das unidades operacionais da contratada, conforme orientacdo do gestor do contrato.
84.2. Devera ser realizada a retirada de sistema irradiante de viatura compreendendo a remocdo da antena, suporte de antena,
cabos de radio e conectores;

84.3. Os cabos das antenas devem ser retirados sem cortes;

84.4. Devera ser retirado o transceptor com seus respectivos suportes;

84.5. O cabo de interligacdo das duas partes do transceptor, deve ser retirado sem cortes e sem danificar os conectores;

84.6. Devera ser retirado o cabo de alimentagdo, sem cortes e sem danificar os conectores;

84.7. Devera ser retirada a caixa de som com suporte e cabo que deve ser retirado sem cortes e sem danificar os conectores;

84.8. Deve ser retirado a caixa bluetooth os demais acessérios que estejam conectados no transceptor;

84.9. Devera ser retirado o microfone (PTT) com o respectivo suporte de fixacao;

84.10. Caso seja necessario desmontar alguma parte do veiculo, esta deve ser remontada;

84.11. O servigo deve ser realizado sem causar danos ao veiculo;

84.12. Buracos na carroceria deverdo ser vedados com uso de tampdes de borracha removiveis;

84.13. Todos os itens retirados devem ser entregues ao gestor do contrato em até 3 dias ou de acordo com agendamento proposto

pela fiscalizacdo ou equipe técnica.
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85. SERVICO 83 - REMOCAO DE TRANSCEPTOR FIXO

85.1. O servigo sera realizado em qualquer das unidades operacionais da contratada, conforme orientagdo do gestor do contrato.
85.2. Devera ser realizada a retirada de sistema irradiante de torre de telecomunicagdes, bem com deverao feito o recolhimento
de cabos e/ou guias de onda, preservando a funcionalidade de conectores;

85.3. Os cabos das antenas devem ser retirados sem cortes;

85.4. Devera ser recolhido o transceptor com seus respectivos suportes;

85.5. Devera ser recolhido o microfone (PTT) com o respectivo suporte de fixacdo;

85.6. Todos os itens retirados devem ser entregues ao gestor do contrato em até 3 dias ou de acordo com agendamento proposto
pela fiscalizacdo ou equipe técnica.

86. SERVICO 84 - INSTALACAO DE TRANSCEPTOR FIXO DIGITAL

86.1. A contratada devera realizar a instalagdo fisica de transceptor fornecido pela contratante na Unidade Operacional PRF ou
em local a ser especificado pelo fiscal do contrato, conforme Anexo I-D;

86.2. Caso o modelo do transceptor ndo possua fonte de alimentagdo acoplada, deverd ser instalada fonte de alimentacdo de 12V,
e o cabo de alimentacdo entre a fonte e o transceptor deve possuir fusivel de 15A (ou conforme indicacdo do manual do fabricante);

86.3. Devera ser realizada instalacdo elétrica de cabo de alimentacdo entre a saida do flutuador da fonte e a bateria estacionaria,
se houver;

86.4. O local de instalacdo do transceptor devera atender as necessidades operacionais, devendo ser de facil acesso a equipe,

segundo orientacdo do gestor do contrato;

86.5. Devera ser realizada instalacdo elétrica de cabo de alimentacado de trés pinos padrdo NBR 14136 entre a fonte e a tomada
da Unidade Operacional PRF ou em local especificado pelo solicitante;

86.6. Caso a tomada da Unidade Operacional PRF ou em local especificado pelo solicitante ndo for do padrao NBR 14136, a
contratada deverd realizar a substituicdo desta tomada por uma do padrdo;

86.7. Devera ser instalada cabo coaxial ou guia de onda, ou cabo de acordo com indicacdo do fabricante, com os devidos
conectores entre o equipamento e a antena, conforme indicacdo do fabricante;

86.8. A antena deve ser instalada na parte externa da Unidade Operacional PRF, preferencialmente sobre o telhado, em local
proximo a instalacdo do transceptor, ou em torre de telecomuni¢des, conforme indicagdo da fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica
PRF;

86.9. O suporte do PTT deve ser instalado preferencialmente ao lado do transceptor, em local de fécil acesso ao operador;

86.10. Podera ser solicitado pelo gestor do contrato a instalacdo de auto-falante externo, com as devidas conexdes no conector
traseiro do transceptor.

87. SERVICO 85 - SUBSTITUICAO DA FONTE DE ALIMENTACAO DO RADIO TRANSCEPTOR FIXO

87.1. A contratada devera realizar a substituicdo de fonte de alimentacdo em Unidade Operacional PRF ou em local a ser
especificado pelo solicitante conforme Anexo I-D.

87.2. Em caso de fonte de alimentacdo queimada, esta deve ser desinstalada, recolhida e entregue ao gestor do contrato ou a
quem por ele designado, em até 7 dias ap6s a realizacdo do servigo;

87.3. Devera ser feita a previa conferéncia da tensdo da rede e da fonte de alimentacdo para evitar a queima;

87.4. A instalacdo da fonte de alimentacdo de 12V deve ser realizada o mais préximo possivel do transceptor visando a
otimizacdo da atividade operacional da Unidade Operacional PRF;

87.5. O cabo de alimentagdo entre a fonte e o transceptor deve possuir fusivel de 15A;

87.6. Devera ser realizada instalacdo elétrica de cabo de alimentacdo entre a saida do flutuador da fonte e a bateria estaciondria,
se houver;

87.7. Devera ser realizada instalacdo elétrica de cabo de alimentacdo de trés pinos padrdo brasileiro entre a fonte e a tomada
da Unidade Operacional PRF ou em local especificado pelo solicitante;

87.8. Caso a tomada da Unidade Operacional PRF ou em local especificado pelo solicitante ndo for do padrdo brasileiro vigente,
a contratada devera realizar a substitui¢do desta tomada por uma do padréo.

88. SERVICO 86 - CONFIGURACAO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE RADIO ENLACE PTP (PONTO
A PONTO) PREVIAMENTE INSTALADOS

88.1. Todo profissional da contratada, direta ou indiretamente, escalado para realizacdo de trabalho em altura devera possuir
certificado de curso NR35 valido, apresentado a fiscalizagdo do contrato antes da realizacdo da atividade;

88.2. Os profissionais deverao utilizar todos os EPIs necessdrios e previstos nas normas de seguranca, que deverao ser fornecidos
pela contratada;

88.3. O servigo podera contemplar escalada em torre autoportante ou estaiada de até 80 m;

88.4. Devera ser realizada a configuragdo dos equipamentos conforme projeto ou informacGes fornecidas pela fiscalizagdo do

contrato ou equipe técnica PRF;

88.5. Devera ser realizado alinhamento de antenas de enlace de acordo com dados de altura e azimute fornecidos pela
fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica PRF, conforme projeto ou conforme plano de trabalho desenvolvido entre contratante e
contratada;

88.6. O enlace deve ser estabelecido com o maior nivel de sinal possivel, nunca inferior a -70dBm;

88.7. Caso necessdrio, a contratada devera realizar a substituicdo de conectores e supressor de surto;
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88.8. Todos os conectores externos devem ser protegidos com pelo menos duas camadas de fita isolante tipo autofusdo, de modo
a impedir a infiltracdo de 4gua ou umidade no cabo;

88.9. Devera ser realizado relatério com as medicdes realizadas e encaminhadas ao gestor do contrato em até 7 dias;

88.10. O relatério deve conter fotografias detalhadas de toda a instalacao;

89. SERVICO 87 - CONFIGURACAO, INSTALACAO E ALINHAMENTO DE EQUIPAMENTO DE RADIO
ENLACE PMP (PONTO MULTIPONTO)

89.1. Todo profissional da contratada, direta ou indiretamente, escalado para realizacdo de trabalho em altura devera possuir
certificado de curso NR35 valido, apresentado a fiscalizagdo do contrato antes da realizacdo da atividade;

89.2. Os profissionais deverao utilizar todos os EPIs necessarios e previstos nas normas de seguranga, que deverdo ser fornecidos
pela contratada;

89.3. O servico podera contemplar escalada em torre autoportante ou estaiada de até 80m;

89.4. Todo material necessério para realizacdo de igamento ou manobra de equipamento em altura é de responsabilidade da
contratada o seu fornecimento, bem como qualquer ferramental acessério;

89.5. A contratada devera realizar o transporte da antena, cabos e demais materiais necessarios para instalacao, até o local onde o
servigo sera realizado;

89.6. Os equipamentos a serem instalados, devem ser retirados na sede da regional com o gestor do contrato;

89.7. Devera ser realizado apontamento e alinhamento de antenas de acordo com dados de altura e azimute fornecidos pela

fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica PRF, conforme projeto ou conforme plano de trabalho desenvolvido entre contratante e
contratada;

89.8. O equipamento (Cambium PTP450 ACCESS POINT, ou similar) devera ser fixado na parte posterior da antena;

89.9. Devera ser instalado cabo FTP, STP ou SSTP externo entre o equipamento (junto a antena) e o switch (no armario dos
equipamentos em solo) com os devidos conetores tipo RJ45 a instalagdo, fixacdo dos cabos e configuracdo deve seguir o manual de
instalacdo da Cambium para o modelo PTP450 ou equipamento similar;

89.10. A fonte PoE deverd ser instalada proximo ao Switch;

89.11. O ponto de ligacdo no switch sera informado pelo gestor do contrato;

89.12. Devera ser realizada a configuragdo dos equipamentos conforme projeto ou informacGes fornecidas pela fiscalizagdo do
contrato ou equipe técnica PRF;

89.13. Todos os conectores externos devem ser protegidos com pelo meios duas camadas de fita isolante tipo auto-fusdo, de modo
a impedir a infiltracdo de 4gua ou umidade no cabo;

89.14. Devera ser realizado relatério com as medicdes realizadas e encaminhadas ao gestor do contrato em até 7 dias;

89.15. O relatério deve conter fotografias detalhadas de toda a instalacao;

89.16. Os equipamentos a serem instalados, devem ser retirados na sede da regional com o gestor do contrato;

90. SERVICO 88 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTO CLIENTE DE RADIO ENLACE PMP ( PONTO
MULTIPONTO)

90.1. A contratada deveréa realizar o transporte do modulo cliente, cabos e demais materiais necessarios para instalacao, até o

local onde o servico sera realizado;

90.2. O equipamento a ser instalado (Cambium PTP450 cliente, ou similar), deve ser retirado na sede da regional com o gestor do
contrato ou equipe técnica PRF;

90.3. Deverd ser realizado apontamento e alinhamento de antenas de acordo com dados de altura e azimute fornecidos pela
fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica PRF, conforme projeto ou conforme plano de trabalho desenvolvido entre contratante e
contratada;

90.4. Devera ser instalado cabo UTP externo entre o equipamento e o switch (no armério dos equipamentos em solo ou dentro da
unidade operacional) com os devidos conetores tipo RJ45 a instalacdo, fixacdo dos cabos e configuracdo deve seguir o manual de
instalacdo da Cambium para o modelo PTP450 ou equipamento similar;

90.5. A fonte PoE devera ser instalada proximo ao Switch;
90.6. O ponto de ligacdo no switch seréa informado pelo gestor do contrato ou equipe técnica PRF;
90.7. Devera ser realizada a configuracdo dos equipamentos conforme projeto ou informagdes passadas pelo gestor do contrato;
90.8. Todos os conectores externos devem ser protegidos com pelo menos duas camadas de fita isolante tipo auto-fusdo, de
modo a impedir a infiltracdo de 4gua ou umidade no cabo;
90.9. Devera ser realizado relatério com as medices realizadas e encaminhadas ao gestor do contrato em até 7 dias;
90.10. O relatério deve conter fotografias detalhadas de toda a instalacéo;
91. SERVICO 89 - REALIZACAO DE SITE ACQUISITION
91.1. A contratada deverd realizar o servico de Site Acquisition para radiocomunicacdo, seja analégico, seja digital.
91.2. Como diretriz de método serd adotado o contido no Manual de Padronizacao de Procedimento de TIC da PRF n° 98
(MPP0098), que sera discutido com a Contratada apés a assinatura do contrato.
91.3. Os servigos a serem prestados sao pelo menos os seguintes:
91.3.1. De posse da coordenada do sitio, fornecida pela Contratante, proceder a busca pelo proprietario do sitio, da torre e do

terreno para verificar a viabilidade de parceria com a Contratante no sentido de uso do sitio com instalacdo de equipamentos;
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91.3.2. Registro e observagdo das legislages pertinentes (municipais, estaduais e federais);

91.3.3. Realizacdo da identificagdo pormenorizada das informacoes do sitio sugerido pelo projeto;
91.3.4. Preenchimento do relatério do candidato a sitio;
91.3.5. Confeccdo do croqui de situagdo do candidato;
91.3.6. Confeccdo do croqui de localizacdo do candidato a sitio;
91.3.7. Confeccdo do mapa da area de busca;
91.3.8. Confeccao do relatério fotografico detalhando:
91.3.8.1. Imagens do sitio;
91.3.8.2. Imagens da vizinhanca;
91.3.8.3. Acessos ao sitio;
91.3.8.4. Energia disponivel no sitio ou arredores;
91.3.8.5. Agua e telefonia disponivel no sitio ou arredores;
91.3.8.6. Registro da identificacdo do sitio e GPS;
91.3.8.7. Registro da infraestrutura disponivel no sitio;
91.3.8.8. Registro panoramico a cada 30°;
91.3.8.9. Registro panoramico de 360° com indicagdo de pontos cardeais.

91.3.9. A parceria a ser desenvolvida para uso do sitio pela PRF deve sempre zelar pelo menor custo ao erério, limitando os
custos, se ndo a zero, a valores que correspondam apenas ao custeio energético e de dados correspondente.

91.3.10. Apbs apreciado o sitio sugerido pelo projeto de cobertura da rede de radiocomunicacdo da PRF, caso este seja
considerado viavel tanto técnica como juridico-administrativamente, a contratada devera:

91.3.10.1. Formalizar a viabilidade do sitio;

91.3.10.2. Intermediar junto aos proprietérios dos sitios a parceria a ser firmada entre estes e a PRF;
91.3.10.3. Identificar o instrumento legal mais apropriado para firmar a parceria;
91.3.10.4. Apresentar minuta documental para a firma da parceria.
91.3.11. Caso o sitio sugerido pelo projeto de cobertura da rede de radiocomunicacdo da PRF, ndo seja considerado viavel, por
questdes técnicas ou juridico-administrativas, a contratada devera:
91.3.11.1. Formalizar a inviabilidade do sitio original;
91.3.11.2. Buscar alternativas préximas do raio de operagdo do sitio negado, documentando todas as informacdes e
procedendo com as mesmas etapas realizadas com respeito ao sitio original;
91.3.11.3. Apresentar as solucOes alternativas de sitios para serem apreciadas tecnicamente pela equipe de Engenharia da
Contratante;
91.3.11.4. Para os sitios que resultarem aprovados como alternativas ao original sob a 6tica técnica, intermediar junto aos
proprietarios dos sitios a parceria a ser firmada entre estes e a PRF;
91.3.11.5. Identificar o instrumento legal mais apropriado para firmar a parceria;
91.3.11.6. Apresentar dossié documental para a firma da parceria, contendo pelo menos a minuta do instrumento de firma

da parceria, contatos, links e todos os documentos juridico-administrativos que se apresentarem relevantes para a oficializacao.
92. REALIZAGAO DE SOLDA EXOTERMICA

92.1. Ao realizar manutencdo da cordoalha, e conectores, interligacdo da malha de aterramento ao QGD da edificagdo, ou caso
seja necessdario ajustar o aterramento, as hastes do aterramento devem ser de aco cobreado do tipo “Copperweld” com bitola minima de
5/8” e comprimento minimo de 2,40 metros, utilizando cordoalha de ago cobreado, de 50 mm?, soldada nas hastes de aterramento, em
conformidade com ABNT NBR-5419:2005 e demais especificagoes.

92.2. Para a efetivacdo deve ser utilizada solda exotérmica conforme normas.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 22/02/2024,

E)RE as 09:46, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art.
4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢do Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de
2018.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024,

E)RE as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art.
4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢do Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em
E)R 04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de

2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢do Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de
fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079794
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protecdo IP 55

. APLICABILIDADE
CLASSE DESEE;%‘:S DA li1EM DESCRICAO UNIDADE|  NOS SERVICOS
(ANEXO I-B)
3 Antena Omnidirecional 0,65m Cj 15; 20
4 Antena Omnidirecional 2,80m Cj 15; 20
5 Antena painel 120° cj 16; 21
6 Suporte para antena omnidirecional | cj 15; 24
Suporte para antena painel com .
7 ajuzte deptilt b 9 16,24
8 Conectores antena/cabo/radio un 15; 16; 28
9 Conector de emenda un 15; 16; 28
10 Supressor de surto para rede légica | pg 15; 16; 29
Cabo de RF (especificacdo e
11 dimensdes de acordo com a m 15; 16
necessidade da aplicacdo)
Guia de onda (especificacdo e
Componentes de 12 dimens;f)es de acordo CE)lTl a m 15; 16
B Infraestrutura de necessidade da aplicacao)
Radiocomunicagéo Digital |13 Supressor de surto fie RF i 15: 16: 29
(cabeamento ou guia de onda) T
14 Caixa metdlica para supressor de i 15:16; 29
surto
Cabo elétrico para alimentacdo de
15 ERB (todas as fases necessarias e m 15; 16; 25
aterramento)
Cabo de transmissao de dados,
16 outdoor, blindado e aterrado m 15; 16; 26
Disjuntor para alimentagdo (de
17 acordo com as necessidades da p¢ 15; 16
aplicagdo, até 50A)
Cabo elétrico com capa verde
18 amarela para circuitos de m 15; 16
aterramento
C Componentes de estagdo Antena monopolo vertical fixa tipo
analdgica fixa - sitio externo | 19 plano terra, 1/4 de onda, banda Cj 14; 40; 42
e RF baixa,
Antena monopolo vertical fixa tipo
20 plano terra, 5/8 de onda, banda Cj 14; 40; 42
baixa,
21 Antena monopolo vertical fixa tipo i 14: 40- 42
plano terra 1/4 de onda, banda alta >
Antena monopolo vertical fixa tipo .
22 plano terra 5/g de onda, banda al?a g 14; 40; 42
23 Antgna direcional banda alta (tipo i 14: 40; 42
Yagi)
24 Suporte para antena omnidirecional |pg¢ 14; 24; 40; 42
25 |Cabo Coaxial tipo RGC-58 m o, 205 353 40; 42 4345
26 Cabo Coaxial tipo RGC-213 m 14; 25; 40; 42
27 Conector UHF, 50 ohms, para cabo pe 14; 24; 25; 28;35; 40; 42;
coaxial RGC- 58 43;45; 44; 46
28 Conector UHF, 50 ohms, para cabo pe 14; 24, 25; 28; 35; 40;
coaxial RGC- 213 42; 43;45
Conector N, UHF, 50 ohrps., para 14: 25: 28: 35; 40; 42;
29 cabo coaxial RGC-58, mini pS R
Motorola 43;45; 44; 46
30 Dispositivo de protecdo contra pe 08; 14; 25; 28; 40; 42;
surto, conectores UHF, 50 ohms 43;45
31 Conector UHF, de emenda ole igz 4255’ 29; 35, 40; 42;
e, Caixa metdlica com tampa, grau de pe 06; 07; 08; 09; 14; 25;

26; 30; 35; 40; 42; 43;45
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conector SMA-3

33 monobloco antivandalismo p¢ 14; 30; 35; 40; 42
34 Haste de aterramento, 5/8 polegadas 06; 07; 08; 09; 14; 40;
X 2,4 m 42; 48; 51; 52
35 Conector para cabo de aterramento 06; 07; 08; 09; 14; 40;
em haste, 5/8 polegadas p¢ 42; 48; 50; 51; 52
36 Captor para-raios tipo Franklin PG 08; 40; 42; 48; 49
37 Suporte para captor tipo Franklin pPC 08; 40; 42; 48; 49
38 5 m 06; 07; 08; 09; 14; 40;
Cabo de cobre nu, 50 mm 42: 48; 50; 52
Cabo de cobre flexivel, 4 mm?, 06; 07; 08; 09; 14; 25;
39 ) m
Componentes do sistema de isolado, com capa verde / amarela, 40; 42; 48; 52
protecio contra descargas 40 Barra de cobre chata para m 22, %, gg, 09; 14; 40;
D atmosféricas (SPDA) e aterrarnent.o 2 T
sistema de aterramento e 41 Cabo descida para SPDA m 08; 40; 42; 48; 50
equipotencializacao . 06; 07; 08; 09; 14; 25;
42 Conector de parafuso fendido ole 40: 42: 50; 52: 53
43 Conector de parafuso fendido com 06; 07; 08; 09; 14; 25;
sapata ps 40; 42; 48; 52; 53
06; 07; 08; 09; 14; 40;
44 Grampo de terra duplo o le 42 48 52: 53
45 Isolador para cabo de SPDA PC 08; 40; 42; 48
46 Caixa de medicdo, ou inspecdo p¢ gg’ gg’ 08; 09; 40; 42;
. 06; 07; 08; 14; 40; 42;
47 Solda exotérmica kg 48, 50. 52: 53 91
Conjunto: parafuso cabeca
48 sextavada ou lentilha com Cj 42; 63; 64; 70; 71; 59
trava; porca sextavada; arruela lisa
49 Porca pall nut PC 42; 63; 64; 70; 71; 59
- 42a; 58; 63; 70; 71; 14,
50 ;}r;\mpo para fixagdo de cabos de pe 15: 16; 17: 18; 06: 25;
¢ 26; 54; 55
Componentes de estrutura da 42a; 58; 63; 70; 71; 14;
E P . 51 Cabos de ago, alma de ago, 6 x 19 m 15; 16; 17; 18; 06; 25;
torre e estaiamento
26; 54; 55
. 42a; 58; 63; 70; 71; 14,
5 ?l(();a pré-moldada para cordoalha de pe 15: 16; 17: 18; 06: 25;
¢ 26; 54; 55
Tinta fundo protetivo anticorrosivo 42; 63; 64; 65; 66; 70;
53 - kg
para acos galvanizados 71; 59
54 Tinta epdxi anticorrosiva kg 42; 63; 64; 65; 66; 70;
71; 59
55 Relé fotoelétrico e 09; 40; 42; 54; 55
F Componentes do sistema de |56 Sinalizador de balizamento duplo p¢ 09; 40; 42; 54; 55
bali to not i i i
alizamento noturno 57 §1§tema de fornecimento de energia pe 09: 40; 42: 54; 55
ininterrupto (nobreak)
G Componentes de Chicote elétrico para ligacdo de
transceptores digitais 58 raddio mével, com alojamento de p¢ 46
Motorola MTM-5400 fusivel e fusivel
59 Microfone de mdo com suporte e G 46
cabo
60 Ur.udade remota, com microfone e g 46
painel acoplado
61 Frente remota un 46
62 Cabo interligacéo frente remota un 46
63 Suporte radio mével Cj 46
64 Suporte radio fixo Cj 46
65 Suporte frente remota Cj 46
66 Fonte de alimentagdo para radio fixo | un 46
67 (;abo conexdo elétrica fonte radio un 46
fixo
68 Kit Antena 380-400MHz mével g 46
com base, com conectores
69 Anten.aNWhlp 380-400MHz, para un 46
reposicdo
Base de instalacdo de antena mével
70 | 380-400MHz un 46
71 Antena p,ar.a GPS moével discreta, un 46
ganho minimo 3dB
7 Base de antena de GPS, com g 46
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PTT

73 Cj 46
montagem e conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
74 movel com base magnética, com Cj 46
conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
75 mével para instalagdo discreta, com | cj 46
conectores
Kit antena 380-400MHz para radio .
76 fixo, uso indoor, com conectores d 46
Kit antena 380-400MHz para radio
fixo, uso outdoor, com ferragem
77 para montagem em torre e Cj 46
conextores (preferencialmente tipo
Yagi-Uda), ganho minimo de 12dB
78 Fonte de alimgntagéo elétrica pe 35; 36; 40; 43:45; 78
chaveada ou linear
79 Qabin‘ete para montagem de radio pe 35; 40; 43:45; 78
junto a fonte
80 &ﬁgﬁa&g%ﬁggo para ridio pe 35; 36; 37; 40; 43;45; 78
81 Bateria estacionaria PS 35; 37; 38; 40; 43;45; 78
82 Terminal de bateria universal p¢ 35; 37; 38; 40; 43;45; 78
83 Fusivel para entrada AC fonte ole 35; 40; 43;45
84 Fusivel de 1dmina padrdo p¢ 35; 36; 37; 40; 43;45; 78
85 Microfone mével de mao ole 35; 43;45; 78
86 Suporte para microfone PG 35; 43;45; 78
87 Alto-falante externo 8 ohms PC 35; 43;45; 78
gg | Cabodealimentago darede pe 09; 35; 36; 40; 43;45; 78
elétrica predial
Antena mével com mola e bobina,
89 banda baixa, com base de j 44; 46; 76; 77
fixacdo tipo UHF
Antena moével com mola e bobina,
90 banda baixa, com base de j 44; 46; 76; 77
fixacdo tipo NMO (ou WHIP)
Antena mével com mola e bobina,
91 banda alta com base de fixagdo tipo | cj 44; 46; 76; 77
Componentes de UHF
H transceptores analégicos Antena mével com mola e bobina,
Motorola PRO-5100 92 banda alta com base de fixacéo tipo |cj 44; 46; 76; 77
NMO (ou WHIP)
Antena mével com mola e bobina,
93 banda alta com base de fixacdo Cj 44; 46; 76; 77
magnética
94 Suporte de antena mdvel articulado | pg 44; 46; 76; 77
95 SuPorte magnético para antena pe 44; 46; 76; 77
movel
Suporte fixo para montagem de
9 traflsceptor I\/IIJotorola PR%)SlOO p¢ 44, 46, 76,77
Suporte fixo para montagem de
97 painel frontal remoto de transceptor |pg 44; 46; 76; 77
Motorola PRO5100
Cabo flat com capa para interligagdo
98 do}palnel frontal rgmﬁ)to com m 44; 46, 76: 77
modulo de transmissdo,
de transceptor Motorola PRO5100
99 Chave dfe corte de alimentagdo pe 44; 46; 76, 77
automotiva
100 Chave.de corte de alimentagdo de pe 44; 46; 76, 77
motocicleta
Painel frontal para instalagdo mével, | .
101 frente remota gROSlOO ¢ 9 44; 46, 76,77
102 Botﬁo’d? liga / volume, ou canal pe 44; 46; 76 77: 78
para radio fixo
1 Componentes de 103 Antena heliflex, banda baixa PC 44; 47
transceptores anal6gicos 104 | Antena heliflex, banda alta pg 44; 47
Motorola PRO-5150 105 Botﬁo’d? liga / yglume, ou canal b 44 47
para radio portatil
106 Bateria recarregavel e 44; 47
107 Fone de ouvido com microfone e pe 44; 47
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108 microfone e PTT p¢ 44,47
Carregador de bateria, de mesa,
109 individual, para radio Motorola Cj 44; 47
PRO5150
110 Acessorios de transporte PS 44; 47
111 Carregador de baterias veicular p¢ 44; 47
112 Microfone de mesa tipo pescogo de un 43; 46
ganso
13 Frente,de controle un 43: 46
destacével/remota
114 Cabo conexdo frente remota un 43; 46
115 Supgrte ~radlo moével, com parafusos w 43; 46
de fixacdo
116 I\./Ilcrgfone. de mdo com suporte para - 43; 46
fixacdo veicular
117 Suporte frente remota un 43; 46
118 Antena de GPS discreta ganho 3dB | un 43; 46
Chicote de alimentacao elétrica para
119 instalacao veicular, com fusivel e Cj 35; 43; 46
alojamento
Kit antena 380-400MHz para radio
120 mével com base magnética, com Cj 43; 46
conectores
121 Kit Antena 380-400MHz mével i 43; 46
Componentes de com base, com conectores
transceptores digitais Antena whip 380-400MHz para .
J Teltronic MDT-400 e DT- |22 | reposicio un 43; 46
410 Base de instalagio de antena mével
123 380-400MHz un 43; 46
Kit antena 380-400MHz para radio
124 movel para instalagdo discreta, com | cj 43; 46
conectores (b)
125 Alto falante veicular un 43; 46
126 Klt anteng 380-400MHz para radio i 43; 46
fixo, uso indoor, com conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
fixo, uso outdoor, com ferragem
127 para montagem em torre e Cj 43; 46
conextores (preferencialmente tipo
Yagi-Uda), ganho minimo de 12dB
Base para antena de GPS, com .
128 conector SMA-3 un 43; 46
129 Conector SMA un 43; 46
Adaptador Conector Wifi Rp-sma .
130 Fémea X Sma Macho un 43; 46
131 Moédulo Blutooth para MDT-400 un 46
132 Carregador de bateria de mesa un 47
133 Antena un 47
c d 134 Bateria un 47
omponentes de Ca 1i :
. pa com clip para cinto, com
K transceptores digitais . 135 sistema de travamento antiqueda un 47
Motorola MTP-3250, Airbus -
TH1n 136 Microfone de lapela un 47
137 Microfone discreto un 47
138 Fone de ouvido un 47
139 Botdes (knobs) de reposicdo un 47
140 Postes de concreto para cerca PG 05; 40; 42
141 Cerca de concertina dupla clipada m 05; 40; 42
142 Arame galvanizado m 05; 40; 42
L Componentes de cercamento | 143 Catraca para arame liso galvanizada |p¢ 05; 40; 42
144 Tela trangada galvanizada m? 05; 40; 42
145 Portdo de tela alambrado Cj 05; 40; 42
146 Cadeado p¢ 05; 40; 42
M Compf)pentes de entrada 147 Postg padrao~de concreto trifasico G 06: 40 42: 54; 55
energética com instalacdo completa
148 Cfauf(::} plastica para medidor energia pe 06: 40 42: 54: 55
trifasica
149 Medidor de energia trifasico ole 06; 40; 42; 54; 55
150 Disjuntor termomagnético PG 06; 07; 09; 26; 40; 42;

54; 55
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.. 06; 07; 09; 26; 40; 42;
151 Disjuntor de fuga a terra PS 54; 55
152 Cabo multiplex aluminio m 06; 40; 42
153 Grampo paralelo de aluminio e 06; 40; 42
154 Cabo flexivel de cobre PP, 3 m 06; 07; 09; 26; 37; 40;
condutores, 2,5 mm? 42; 54; 55
155 Cabo flexivel de cobre PP, 3 m 06; 07; 09; 26; 37; 40;
condutores, 4 mm? 42; 54; 55
156 Cabo flexivel de cobre PP, 3 m 06; 07; 09; 26; 37; 40;
condutores, 6 mm? 42; 54; 55
157 Luminaria com suporte para fixagdo i 06: 26; 40; 42
em poste
158 Plug m'ac.ho para tomada predial pe 06; 07: 09: 26; 40: 43:45
monofasica
159 Tomada fémea pred{a} de embutir, pe 06; 07: 09: 26; 40: 43:45
ou sobrepor, monofasica
06; 07; 09; 26; 37; 40;
. 2 ; U735 U35 20, 575 4U;
160 Cabo de cobre flexivel, 2,5 mm m 43:45; 54: 55
06; 07; 09; 26; 37; 40;
. 2 , U775 U35 265 575 4U;
161 Cabo de cobre flexivel, 4 mm m 43:45; 54: 55
06; 07; 09; 26; 37; 40;
. 2 , U775 U35 265 575 4U;
162 Cabo de cobre flexivel, 6 mm m 43:45; 54: 55
Componentes de energia ; 2 06; 07; 09; 26; 37; 40;
N interna 163 Cabo de cobre flexivel, 10 mm m 43:45: 54: 55
06; 07; 09; 26; 37; 40;
. 2 , U775 U35 265 575 4U;
164 | Cabo de cobre flexivel, 35 mm m 43:45; 54; 55
06; 07; 09; 26; 37; 40;
. 2 , U75 U35 265 575 4U;
165 Cabo de cobre flexivel, 50 mm m 43:45; 54: 55
Eletroduto de PVC rosqueavel para 08; 14; 26; 30; 40; 43;45;
166 pc
uso aparente 54; 55
167 Canaleta plastica com tampa pe (5)2’ ég’ 26;30; 40; 43;45;
. L 08; 14; 26;30; 40; 43;45;
168 Esteira para telecomunicacdes m 54: 5. 61, 62
169 C t 3 72
Componentes de fundagdo oncre ? - m
0] para torre 170 Vergalhdo de ferro para constru¢do |m 72
171 Parafusos de fixacdo da torre Cj 72
1. CONSIDERACOES GERAIS
1.1. As pecas e componentes fornecidos pela contratada ao realizar os servicos devem buscar a padronizagdo de marcas e

modelos, permitindo o intercambio entre as estagdes de rddio comunicagdo, assim como entre os sistemas anal6gico e digital e ainda
entre estacOes fixas e moveis.

1.2. Para isto, a titulo de referéncia, para cada componente listado para fornecimentos sera indicado qual a marca e modelo
que originalmente compdem os equipamentos utilizados pela PRF.

1.3. As especificagdes dos componentes elétricos e a eles associados devem atender no minimo as normas da ABNT: NBR-
5419, NBR-5410, NBR 14136 e NBR-13571, assim como as demais por estas referenciadas.

1.4. O prazo para fornecimento das pegas e componentes sera de até 15 (quinze) dias corridos da emissdo da Ordem de
Fornecimento de Servicos e/ou Materiais.

1.4.1. Esse prazo podera ser dilatado por decisdo do Fiscal do Contrato diante de manifestacdo formal justificada e
tempestiva por parte da Contratada.

1.5. Considerando a crescente evolucdao tecnolégica dos servicos de radiocomunicacdo, é imperativo que haja a
possibilidade de contratagdo de pecas ou servicos ndo previstos, motivo pelo qual, serd viabilizado mecanismo para contratacao de
materiais e servicos diversos dos originalmente elencados na contratagao.

1.5.1. Para o caso em que se necessite pecas ou componentes diversos dos relacionados na contratacao, a Contratada
procedera pesquisa de precos das referidas pecas, apresentando relatério da pesquisa de mercado juntamente com sua proposta de
precos, que nao podera exceder o menor valor resultante da pesquisa de mercado.

1.5.2. Em caso do valor ser considerado, pelo fiscal do contrato, fora dos padrdes de mercado, este, por sua vez,
procedera pesquisa de precos da parte da Contratante e, em se confirmando a divergéncia, demandara que seja apresentada nova
proposta pela Contratada que se enquadre no preco médio da pesquisa de mercado realizada pela Contratante.

2. CLASSE B - COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE RADIOCOMUNICAGAO DIGITAL

2.1. Antena omnidirecional para sistema irradiante UHF na faixa de 380-400MHz, polarizacdo vertical, comprimento
aproximado de 0,65m, ganho minimo de 6dB, com acessérios, conectores e ferragens, inclusive brago suporte de até 150cm, com
servico de instalacdo incluido;

2.2. Antena omnidirecional, polarizacdo vertical, comprimento aproximado de 2,80m, ganho minimo de 9dB, com
acessorios, conectores e ferragens, inclusive braco suporte de até 150cm, com servico de instalacdo incluido;
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2.3. Antena direcional setorizada tipo painel, tamanho aproximado de 2,85m, polarizacdo vertical ou em X, comprimento
aproximado de 2,80m, com acessorios, conectores e ferragens, inclusive brago suporte de até 150cm com ajuste de tilt manual, com
ganho minimo de 9dB, com sevico de instalacdo incluido;

2.4. Suporte para antena omnidirecional com brago de até 150cm, para fixa¢do em torre, com instalacdo e ferragens;

2.5. Suporte para antena painel direcional setorizada, com brago de 150cm com ajuste de tilt manual, para fixacdo em torre,
com instalagdo e ferragens;

2.6. Conectores variados para interconexao de cabeamento, guias de onda, multiacopladores, antenas e extensores, de acordo
com a aplicacdo. O fornecimento destes itens devera ser mediante avaliacdo e aprovacdo da fiscalizagdo do contrato ou equipe técnica,
contabilizados por unidade;

2.7. Conectores especificos para emenda de guias de onda ou cabeamento de irradiagdo, de acordo com aplicacdo. O
fornecimento destes itens devera ser mediante avaliagdo e aprovacdo da fiscalizagdo do contrato ou equipe técnica, contabilizados por
unidade;

2.8. Supressor de surto para rede légica, fornecimento por unidade, mediante aprovacdo da fiscalizacdo do contrato ou
equipe técnica;

2.9. Cabo coaxial para aplicagdo em dispositivos de radio frequéncia, especificagcdes de acordo com a aplicagdo, com
blindagem contra interferéncia e atenuagdo, exceto onde solicitado. Fornecimento confome necessidade e demanda da fiscalizagdo do
contrato ou equipe técnica, mediante aprovacao, contabilizado por metro;

2.10. Guia de onda (ou cabo radiante) para sistema UHF, faixa ideal de operagdo de 380-400MHz, disposi¢do coaxial, com
revestimento corrugado e blindagem contra interferéncia e atenuagdo. Fornecimento confome necessidade e demanda da fiscalizagédo
do contrato ou equipe técnica, mediante aprovacao, contabilizado por metro;

2.11. Supressor de surto para aplicagdo em cabeamento coaxial de sistema irradiante ou guia de onda, especificagdes, de
acordo com aplicacdo. O fornecimento destes itens devera ser mediante avaliacdo e aprovacdo da fiscalizagdo do contrato ou equipe
técnica, contabilizados por conjunto (unidade supressor, com acessorios, suportes e ferragens);

2.12. Caixa metalica para alojamento de supressor de surto, com suportes e ferragens de instalacdo, quando necessario, com
sistema de isolamento estanque e protecdo contra intempéries. O fornecimento destes itens devera ser mediante avaliagdo e aprovacao
da fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica, contabilizados por unidade;

2.13. Cabo elétrico PP 3 vias 6 mm? capa retardante de chama em PVC. Fornecimento confome necessidade e demanda da
fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica, mediante aprovacdo, contabilizado por metro;

2.14. Cabo légico de par trancado 8 vias tipo FTP (Foiled Twisted Pair) blindado contra interferéncias externas, para uso
externo, com conectorizacdo categoria 5, 6 ou 6a, com possibilidade de aterramento ou isolamento. Fornecimento confome
necessidade e demanda da fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica, mediante aprovacao, contabilizado por metro;

2.15. Disjuntor tripolar curva C para até ~400V, 32, 40 ou 50A, protecao IP20, capacidade maxima de interrupcao 3KA, para
fixacdo em trilho DIN 35mm. O fornecimento destes itens devera ser mediante avaliacdo e aprovagdo da fiscalizag¢do do contrato ou
equipe técnica, contabilizados por unidade;

2.16. Cabo elétrico para aterramento témpera mole, secdo de até 6 mm? com revestimento em PVC supressor de chama, na

cor verde com amarelo. Fornecimento confome necessidade e demanda da fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica, mediante
aprovacao, contabilizado por metro;

3. CLASSE C - COMPONENTES DE ESTACAO ANALOGICA FIXA - SITIO EXTERNO E RF

3.1. Antena monopolo vertical fixa tipo plano terra, 1/4 de onda, banda baixa, VHF-FM ‘BAIXO’ (de 46 a 50 Mhz), com as
seguintes especificacdes: freqiiéncia de corte de 46,00 MHz (VHF FM Baixo); banda passante de 1Mhz; poténcia de 100W;
polarizacdo vertical, omnidirecional; VSWR igual ou menor que 1:1,5; impedancia nominal de 50 Ohms; terminacdo UHF fémea;
resisténcia ao vento minima de 100Km/h; fixacdo na base para cano de 1%”, Deve ser fornecida com suporte para afastamento de um
quarto do comprimento de onda. (Especificacdes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade da
aplicacdo.)

3.2. Antena monopolo vertical fixa tipo plano terra, 5/8 de onda, banda baixa, VHF-FM ‘BAIXO’ (de 46 a 50 Mhz), com as
seguintes especificagdes: freqiiéncia de corte de 46,00 MHz (VHF FM Baixo); fanda passante de 1Mhz; poténcia de 100W;
polarizacdo vertical, omnidirecional; VSWR igual ou menor que 1:1,5; impedancia nominal de 50 Ohms; terminacdo UHF fémea;
resisténcia ao vento minima de 100Km/h; fixacdo na base para cano de 1%”. (Especificacdes aproximadas devendo ser adequadas ao
fornecido pelo mercado e necessidade da aplicagdo.)

3.3. Antena monopolo vertical fixa tipo plano terra 1/4 de onda, banda alta, VHF-FM ‘ALTO’ (de 136 a 174 Mhz), com as
seguintes especificacdes: frequéncia de corte de 138,00 MHz (VHF FM Alto); banda passante de 2,5 MHz; poténcia de 100W;
polarizacdo vertical, omnidirecional; VSWR igual ou menor que 1:1,5; impedancia nominal de 50 Ohms; terminacdo UHF fémea.
resisténcia ao vento minima de 100Km/h; fixacdo na base para cano de 1%4”; Deve ser fornecida com suportes para afastamento de um
quarto do comprimento de onda. (Especificacdes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade da
aplicacdo.)

3.4. Antena monopolo vertical fixa tipo plano terra 5/8 de onda, banda alta, VHF-FM ‘ALTO’ (de 136 a 174 Mhz), com as
seguintes especificacdes: frequéncia de corte de 138,00 MHz (VHF FM Alto); banda passante de 2,5 MHz; ganho 6 dB; poténcia de
100W; polarizacdo vertical, omnidirecional; VSWR igual ou menor que 1:1,5; impedancia nominal de 50 Ohms; terminacdo UHF
fémea; resisténcia ao vento minima de 100Km/h; fixa¢do na base para cano de 1%4”; Deve ser fornecida com suportes para afastamento
de um quarto do comprimento de onda. (Especifica¢des aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade
da aplicacdo.)

3.5. Antena direcional banda alta (tipo Yagi, ou similar), VHF-FM ‘ALTO’ (de 136 a 174 Mhz), com as seguintes
especificacdes: poténcia minima de 100W; polarizagdo vertical ou horizontal, direcional; VSWR igual ou menor que 1:1,5;
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ilmpedancia nominal de 50 Ohms; terminacdo UHF fémea ou N Fémea; resisténcia ao vento minima de 100Km/h; com suporte de
fixacdo. Deve ser fornecida com suportes para afastamento de um quarto do comprimento de onda. (Especificacdes aproximadas
devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade da aplicagdo.)

3.6. Suporte para antena omnidirecional com afastamento de um quarto do comprimento de onda em ago galvanizado
revestido com pintura eletrostatica.

3.7. Cabo Coaxial tipo RGC-58 UHF, de impedancia nominal de 50 ohms, baixa atenuacao. (em metros).

3.8. Cabo Coaxial tipo RGC-213 UHF, de impedancia nominal de 50 ohms, baixa atenuagdo. (em metros).

3.9. Conector UHF, 50 ohms, para cabo coaxial RGC-58, pino dourado, (clamp preferencialmente, ou crimp), macho.

3.10. Conector UHF, 50 ohms, para cabo coaxial RGC-213, pino dourado, (clamp preferencialmente, ou crimp), macho.

3.11. Conector N, UHF, 50 ohms, para cabo coaxial RGC-58, mini Motorola, pino dourado, macho.

3.12. Dispositivo de proteg¢do contra surto, conectores UHF, 50 ohms, pino dourado, reto, fémea. Atenuacdo < 0,8 dB,
corrente de surto > 10 kA, resisténcia de isolagcdo > 5 M ohms.

3.13. Conector UHF, de emenda, 50 ohms, pino dourado, reto, fémea.

3.14. Caixa de passagem metdlica com tampa, grau de protegdo IP 55, tamanho minimo 200 x 200 x 120 mm, com parafuso

de conexdo para cabo de aterramento. Porta com conexdo de aterramento ao corpo da caixa. Corpo em acgo revestido com pintura
eletrostética cinza. (Especificagdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

3.15. Caixa metdlica para montagem monobloco anti-vandaslimo, com porta frontal com chave, placa de montagem, flange
inferior, laterais com venezianas para ventilacdo com grelha e filtro e capa protetora externa, teto protetor. Pintura eletrostatica a p6
resina poliéster. Dimensoes minimas 600 x 600 x 350, ou adequadas a repetidora. Grau de protecdo IP55, ou maior.

4. CLASSE D - COMPONENTES DO SISTEMA DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA) E SISTEMA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

4.1. Haste de aterramento, 5/8 polegadas x 2,4 m, nicleo de aco, revestimento em cobre. (Especificacdes minimas devendo
ser adequadas ao projeto.)

4.2. Conector para cabo de aterramento em haste, 5/8 polegadas, em latdo.(Especificagdes minimas devendo ser adequadas a
necessidade.)

4.3. Captor para-raios tipo Franklin, 2 descidas, corpo em aco galvanizado a quente, em cobre nu, ou cobre cromado.
(Especificagdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

4.4. Suporte para captor tipo Franklin, corpo em aco galvanizado. (Especificagdes minimas devendo ser adequadas ao
projeto.)

4.5. Cabo de cobre nu, 50 mm?. (Especifica¢cdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

4.6. Cabo de cobre flexivel, 4 mmz, isolado em PVC, com capa verde / amarela, 0,6 kV a 1 kV. (Especificagdes devendo ser
adequadas ao projeto.)

4.7. Barra de cobre chata para aterramento. (Especificagdes devendo ser adequadas ao projeto.)

4.8. Cabo descida para SPDA em ago galvanizado se¢do 50 mm? (Especificagdes minimas devendo ser adequadas ao
projeto.)

4.9. Conector de parafuso fendido, em liga de cobre estanhado, para condutores com bitola 4 mm2 a 240 mm2.
(Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

4.10. Conector de parafuso fendido com sapata, em liga de cobre estanhado, para condutores com bitola 4 mm?2 a 240 mm?2.
(Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

4.11. Grampo de terra duplo, em liga de cobre estanhado, para condutores com bitola 4 mm2 a 240 mm2.
(Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

4.12. Isolador para cabo de SPDA, corpo em ago galvanizado. (Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)
4.13. Caixa de medicdo, ou inspecdo, em cimento, ou PVC, adequada para aterramento, com tampa, UsO O
solo. (Especificagoes minimas devendo ser adequadas as normas técnicas.)

4.14. Solda exotérmica de alta temperatura para cabos de cobre nt.

5. CLASSE E - COMPONENTES DE ESTRUTURA DA TORRE E ESTAIAMENTO

5.1. Todos os itens deverdo estar de acordo com as especificagdes necessarias para atender aos requisitos de projeto e
resisténcia estrutural.

5.2. Conjunto: parafuso cabeca sextavada ou lentilha com trava; porca sextavada; arruela lisa. Em aco galvanizado, para
estrutura da torre.

5.3. Porca pall nut (porca autoblocante), de chapa estampada, em ago galvanizado.

5.4. Grampo para fixacdo de cabos de aco, corpo em inox AISI 316.

5.5. Cabos de aco, alma de aco, 6 x 19, acabamento galvanizado.

5.6. Alga pré-moldada para cordoalha de aco adequada ao cabo, em ago galvanizado.

5.7. Tinta fundo protetivo anticorrosivo para agos galvanizados, de alto rendimento.

5.8. Tinta ep6xi anticorrosiva para uso em estruturas metalicas submetidas a ambiente externo.
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6. CLASSE F - COMPONENTES DO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO

6.1. Relé fotoelétrico, base padrdo, alimentagdo bivolt, IP54, 750 VA de carga. (Especificacdes minimas devendo ser
adequadas ao projeto.)

6.2. Lampada de LED luz branca, soquete padrdo E27, tensdo 220V, poténcia minima de 9W e vida dutil de 30.000
horas. (Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

6.3. Sinalizador de balizamento duplo, corpo de aluminio, com suportes, cipula em policarbonato ou vidro, resistente a
impacto, na cor vermelha, soquete padrdo E27. (Especificagdes minimas devendo ser adequadas ao projeto.)

6.4. Sistema de fornecimento de energia ininterrupto (nobreak), 500 VA, entrada e saida monofésicas, bivolt, para sistema de
balizamento noturno. (Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao mercado.)

7. CLASSE G - COMPONENTES DE TRANSCEPTORES DIGITAIS MOTOROLA MTM-5400

7.1. Chicote elétrico com conectores, com alojamento para fusivel e fusivel, com cabeamento colorido vermelho e preto

(negativo/positivo), para instalacdo veicular de radio mével motorola MTM 5400, com servico de instalacdo. Este item devera ser
fornecido como conjunto de item unico, instalado quando necessério, mediante solicitagdo ou autorizacdo da fiscalizacdo do contrato
ou equipe técnica da contratante;

7.2. Microfone de médo para terminal mével ou fixo Motorola MTM5400 compativel com part number RMN5111 ou similar,
com cabo, conector e suporte para fixagdo veicular. Este item deve ser fornecido com instalagdo do suporte veicular, quando solicitado
pela fiscalizacdo do contrato ou equipe técnica da contratante;

7.3. Conjunto de frente de controle para operagdo remota para MTM5400 com microfone MDHLN7016;

7.4. Frente de controle para operagdo remota para MTM5400;

7.5. Cabo de interligagcdo unidade de radio com frente remota para MTM5400 compativel com part number PMKN4101,
PMKN4102, ou PMKN4103, de acordo com a distancia de montagem;

7.6. Suporte para instalagdo veicular de terminal mével MTM5400, com instalacdo;

7.7. Suporte ou caixa de montagem para operagdo tipo radio fixo de mesa para MTM5400, sem fonte, com alto falante de
2W, no minimo, com ferragens e acessérios para montagem, com servico de montagem;

7.8. Suporte para montagem de frente de comando remota para terminal mével MTM5400, com acessoérios e servico de
instalacao;

7.9. Fonte de almimentacdo bivolt com fusivel de seguranca para MTM5400 para instalacdo em suporte ou caixa de
montagem para operacdo tipo radio fixo de mesa, com cabos, conectores, acessorios e servico de montagem;

7.10. Cabo de ligagdo elétrica (fonte-tomada) para suporte ou caixa de montagem para operagdo tipo radio fixo de mesa;

7.11. Kit de antena veicular quarto-de-onda com ganho minimo de 5dBi, para montagem em base com conector tipo
M6x0,75, com base de montagem veicular, cabos, conectores e ferragens, com servico de instalagdo;

7.12. Antena de reposicao para o item 7.11;

7.13. Base de instalacao de antena com conector M6x0,75, com acessorios, cabos, conectores e servico de montagem, para
reposicdo do item 7.11

7.14. Antena para GPS perfil baixo, ganho minimo de 3dBi, discreta, para montagem veicular;

7.15. Base de montagem para antena GPS, com cabos, conector padrdo SMA-3, acessoérios, ferragens e servigo de instalacao;
7.16. Alto falante para montagem veicular com 3W no minimo, com base de montagem, acessorios, cabos, conectores e

servico de instalacao

7.17. Kit de antena veicular quarto-de-onda com ganho minimo de 5dBi com base magnética para montagem veicular, com
cabos e conectores;

7.18. Kit de antena veicular discreta para montagem interna (painel ou parabrisas), com ganho minimo de 3dBi para
montagem veicular, com cabos e conectores, com servico de instalagao;

7.19. Kit de antena quarto-de-onda com ganho minimo de 5dBi com base, para uso com radio fixo em ambiente indoor ou
sem necessida de instalacdo em torre, com cabos e conectores;

7.20. Kit de antena tipo Yagi-Uda com ganho minimo de 9dBi, com kit para montagem em torre de telecomunicacdes, com
ferragens, acessorios e conectores, com servigo de instalacdo. Deve ser instalada com cabeamento especificado na classe 1, quando
necessario;

8. CLASSE H - COMPONENTES DE TRANSCEPTORES ANALOGICOS MOTOROLA PRO-5100

8.1. Fonte de alimentacao elétrica chaveada ou linear, com tensdo de entrada 110/220VAC, comutacdo automatica, tensao de
saida 13,8 VCC * 10%, corrente de pico 26 A e corrente continua de 20 A. Temperatura de operacdo -30°C ~ 60°C. tensdo de ripple
menor que 30 mMVRMS e regulacao de carga menor que 250 mV. Sinalizacao de ligado na rede elétrica, uso de bateria e bateria baixa,
quando menor que 10,5 V. Rearme automatico. Protecdo contra sobretensdo, curto-circuito e inversdo de polaridade e fusivel de
protecdo na entrada de AC. Caixa metdlica com pintura a pd, de alta resisténcia. Equipada com flutuador para carga de
bateria. (Especificacdes minimas devendo ser adequadas ao mercado.)

8.2. Gabinete para montagem de radio junto a fonte, padrdo transceptor Motorola PRO5100 ou compativel.

8.3. Cabo de alimentacdo para radio Motorola PRO5100, 12V, até 25 A, com conectores e suporte de fusivel de lamina
padrdo, selado (automotivo), referéncia HKN4137A ou compativel, comprimento compativel com a instalagdo.

8.4. Bateria estacionaria selada (automotiva), tensdo de saida de 12 'V, 100 A.h
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8.5. Terminal de bateria universal, padrdo automotivo, em latdo.

8.6. Fusivel para entrada AC fonte chaveada ou linear,conforme fabricante e modelo desta.

8.7. Fusivel de lamina padrao (automotivo) para transceptor Motorola PRO5100, ou compativel.

8.8. Microfone mével de mdo com tecla (Ptt) para transceptor Motorola modelos PRO5100. Modelo HMN3596A, ou
compativel.

8.9. Suporte para microfone (Ptt) para transceptor Motorola PRO5100, ou compativel.

8.10. Alto-falante externo 8 ohms, com suporte, compativel com radio Motorola PRO5100.

8.11. Cabo de alimentacdo da rede elétrica predial para fonte chaveada, plug fémea compativel com marca e modelo

instalado, com plug macho de 3 pinos, padrdo brasileiro, ABNT.

8.12. Antena mé6vel com mola e bobina, banda baixa, com base de fixacdo tipo UHF, c, de 46 a 50 Mhz, com as seguintes
especificacGes: faixa de operacdo de 46 a 50 MHz, poténcia de 50W, polarizacdo vertical, omnidirecional, VSWR igual ou menor
que:1,5, impedancia nominal de 50 Ohms. Conectada a cabo coaxial RGC-58 de 5 m, terminacdo em conector UHF macho
compativel com transceptor Motorola PRO5100. (Especificacoes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e
necessidade da aplicagdo.)

8.13. Antena mével com mola e bobina, banda baixa, com base de fixacdo tipo NMO (ou WHIP), de 46 a 50 Mhz, com as
seguintes especifica¢Ges: faixa de operacdo de 46 a 50 MHz, poténcia de 50W, polarizacdo vertical, omnidirecional, VSWR igual ou
menor que:1,5, impedancia nominal de 50 Ohms. Conectada a cabo coaxial RGC-58 de 5 m, terminacdo em conector UHF macho
compativel com transceptor Motorola PRO5100. (Especificacoes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e
necessidade da aplicagdo.)

8.14. Antena mével com mola e bobina, banda alta com base de fixacdo tipo UHF, de 136 a 174 Mhz, com as seguintes
especificacGes: faixa de operagdo de 136 a 174 MHz, poténcia de 50W, polarizacdo vertical, omnidirecional, VSWR igual ou menor
que:1,5, impedancia nominal de 50 Ohms. Conectada a cabo coaxial RGC-58 de 5 m, termina¢ao em conector UHF macho compativel
com transceptor Motorola PRO5100. (Especificacdes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade
da aplicagdo.)

8.15. Antena mével com mola e bobina, banda alta com base de fixa¢do tipo NMO (ou WHIP), de 136 a 174 Mhz, com as
seguintes especificacoes: faixa de operacdo de 136 a 174 MHz, poténcia de 50W, polarizacdo vertical, omnidirecional, VSWR igual ou
menor que:1,5, impedancia nominal de 50 Ohms. Conectada a cabo coaxial RGC-58 de 5 m, terminagdo em conector UHF macho
compativel com transceptor Motorola PRO5100. (Especificacoes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e
necessidade da aplicagdo.)

8.16. Antena mével com mola e bobina, banda alta com base de fixagdo magnética, de 136 a 174 Mhz, com as seguintes
especificacGes: faixa de operagdo de 136 a 174 MHz, poténcia de 50W, polarizacdo vertical, omnidirecional, VSWR igual ou menor
que:1,5, impedancia nominal de 50 Ohms. Conectada a cabo coaxial RGC-58 de 5 m, termina¢ao em conector UHF macho compativel
com transceptor Motorola PRO5100. (Especificacdes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade
da aplicagdo.)

8.17. Suporte de antena mével articulado (para porta-malas ou calhas de porta).

8.18. Suporte magnético para antena movel banda baixa, 46 a 50 MHz.

8.19. Suporte fixo para montagem de transceptor Motorola PRO5100 em painel automotivo, com parafusos de fixacdo do
radio.

8.20. Suporte fixo para montagem de painel frontal remoto de transceptor Motorola PRO5100 em painel automotivo, com
parafusos de fixacdo do radio.

8.21. Cabo flat com capa para interligacdo do painel frontal remoto com médulo de transmissdo, de transceptor Motorola
PRO5100, com terminacoes.

8.22. Chave de corte de alimentacdo automotiva para instalacao em bateria.

8.23. Chave de corte de alimentacdo de motocicleta para instalacao em bateria.

8.24. Painel frontal para instalacdo movel, frente remota PRO5100, completo: frente do médulo de transmissor, traseira do
painel frontal do radio, cabo flat com capa (5 m, minimo).

8.25. Botdo de volume para radio fixo, ou mével, Motorola PRO5100.

9. CLASSE I - COMPONENTES DE TRANSCEPTORES ANALOGICOS MOTOROLA PRO-5150

9.1. Antena  heliflex, banda baixa, 30 a 50 MHz, compativel com radio portati  Motorola
PRO5150. (Especificagoes aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade da aplicagdo.)

9.2. Antena heliflex, banda alta, 136 a 174 Mhz, compativel com radio portatii Motorola PRO5150.
(Especifica¢des aproximadas devendo ser adequadas ao fornecido pelo mercado e necessidade da aplicagdo.)

9.3. Botdo de volume, ou canal para radio portatil Motorola PRO5150.

9.4. Bateria recarregavel, Niquel Metal-Hidreto (NiMH) ou Litio-ion (Li-ion), 1900 mAh a 2000 mAh, original ou
compativel com radio portatil Motorola PRO5150, banda baixa.

9.5. Fone de ouvido com microfone e PTT combinados, modelo PMMN4021, ou compativel. para radio portatil Motorola
PRO5150.

9.6. Fone de ouvido discreto com microfone e PTT combinados, modelo AARMN4029 ou compativel. para radio portatil
Motorola PRO5150.
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9.7. Carregador de bateria, de mesa, individual, para rddio Motorola PRO5150. Completo: com fonte de alimentacdo
(preferencialmente: bivolt automatica 110/220V), plug padrdo ABNT, ou com adaptador e espagador.

9.8. Acessérios de transporte compativeis com transceptor Motorola PRO5150.

9.9. Carregador de baterias veicular compativel com transceptor Motorola PRO5150.

10. CLASSE J - COMPONENTES DE TRANSCEPTORES DIGITAIS TELTRONIC MDT-400 E DT-410

10.1. Microfone de mesa tipo pescoco de ganso com PTT, para radio fixo DT-410

10.2. Frente de controle destacavel para MDT-400 e DT-410;

10.3. Cabo de conexdo para ligacao de frente remota/destacavel a unidade radio MDT-400, para instalacdo veicular, com
servico de instalacgao;

10.4. Suporte para instalacdo veicular de terminal mével MDT-400, com servico de instalagao;

10.5. Microfone de mdo para terminal mével MDT-400 com cabo e suporte de fixagdo para montagem veicular, com servico
de instalacdo;

10.6. Suporte para instalacdo de frente remota para MDT-400, com acessorios, ferragens e servigo de instalagdo;

10.7. Antena para GPS perfil baixo, ganho minimo de 3dBi, discreta, para montagem veicular;

10.8. Chicote elétrico com conectores, com alojamento para fusivel e fusivel, com cabeamento colorido vermelho e preto

(negativo/positivo), para instalacao veicular de radio mével Teltronic MDT-400, com servi¢o de instalacdo. Este item devera ser
fornecido como conjunto de item unico, instalado quando necessario, mediante solicitagdo ou autorizacdo da fiscalizacdo do contrato
ou equipe técnica da contratante;

10.9. Kit de antena veicular quarto-de-onda com ganho minimo de 5dBi com base magnética para montagem veicular, com
cabos e conectores;

10.10. Kit de antena veicular quarto-de-onda com ganho minimo de 5dBi, para montagem em base com conector tipo
M6x0,75, com base de montagem veicular, cabos, conectores e ferragens, com servico de instalagdo;

10.11. Antena de reposicdo para o item 10.10;

10.12. Base de instalacdao de antena com conector M6x0,75, com acessorios, cabos, conectores e servico de montagem, para

reposicdo do item 10.10;

10.13. Kit de antena veicular discreta para montagem interna (painel ou parabrisas), com ganho minimo de 3dBi para
montagem veicular, com cabos e conectores, com servico de instalagao;

10.14. Alto falante para montagem veicular com 3W no minimo, com base de montagem, acessorios, cabos, conectores e
servico de instalacao

10.15. Kit de antena quarto-de-onda com ganho minimo de 5dBi com base, para uso com radio fixo em ambiente indoor ou
sem necessida de instalacdo em torre, com cabos e conectores;

10.16. Kit de antena tipo Yagi-Uda com ganho minimo de 9dBi, com kit para montagem em torre de telecomunicac¢des, com
ferragens, acessorios e conectores, com servigo de instalacdo. Deve ser instalada com cabeamento especificado na classe 1, quando
necessario;

10.17. Base de montagem para antena GPS, com cabos, conector padrdo SMA-3, acessoérios, ferragens e servigo de instalacdo;
10.18. Modulo Bluettoth para acessérios, para MDT-400;

11. CLASSE K - COMPONENTES DE TRANSCEPTORES DIGITAIS MOTOROLA MTP-3250, SC20, STP9000
E PTC-680

11.1. Carregador de bateria de mesa, com fonte bivolt, com plugue padrdo NBR 14136, com um slot para carga da bateria
acoplada ao terminal ou dois slots para carga de bateria acoplada mais bateria avulsa;

11.2. Antena de reposicao para terminal portétil, de acordo com a marca e modelo solicitado do rol de modelos de terminais;
11.3. Bateriade de reposicdo para terminal portatil, de acordo com a marca e modelo solicitado do rol de modelos de
terminais, autonomia minima de 10h em regime intenso de operagao;

11.4. Capa com clipe para cinto, com sistema de travamento antiqueda;

11.5. Microfone de lapela para terminal portatil, compativel com terminais do rol de modelos, com botdo PTT e clipe de
fixacgdo;

11.6. Microfone discreto com fone de ouvido para terminal portéatil, compativel com terminais do rol de modelos, com botdo
PTT;

11.7. Fone de ouvido (auricular) para terminal portatil , compativel com terminais do rol de modelos, com botao PTT;

11.8. Botdes de reposicdo para terminais portateis do rol de terminais;

12. CLASSE L - COMPONENTES DE CERCAMENTO

12.1. Poste de concreto para cerca (moirdo), 0,10 x 0,10 x 2,5 m.

12.2. Cerca de concertina dupla clipada.

12.3. Arame Galvanizado fio 14 (2,10 mm).

12.4. Catraca para arame liso, galvanizada.

12.5. Tela trancada galvanizada (tela de alambrado, ou tela hexagonal), fio 14 (2,10 mm), malha 7,6 cm, 2,00 m de altura.
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12.6. Portdao de tela alambrado com tela trancada e galvanizado, com dobradigas para poste de concreto e aldrava para
cadeado, minimo 1,00 x 2,00 (largura x altura).

12.7. Cadeado 50 mm, corpo em latdo macico e chaves em latdo cromado (padrdo de seguranca 3 cores).
13. CLASSE M - COMPONENTES DE ENTRADA ENERGETICA
13.1. Poste padrao de concreto trifisico com instalagdo completa, 7,5 m, com caixa plastica de medidor de energia embutida

no poste, ou adequado ao fornecimento e consumo de energia, Respeitando as normas da concessionaria de energia no local de
instalacao.

13.2. Caixa plastica para medidor energia trifdsica, compativel com o poste, ou adequado ao fornecimento e consumo de
energia. Respeitando as normas da concessionaria de energia no local de instalagao.

13.3. Medidor de energia trifasico adequado ao fornecimento e consumo de energia, Respeitando as normas da concessionaria
de energia no local de instalacdo.

13.4. Disjuntor termomagnético tripolar, padrdo DIN, ou adequado ao fornecimento e consumo de energia. Respeitando as
normas ABNT.

13.5. Disjuntor de fuga a terra trifasico, padrdao DIN, ou adequado ao fornecimento e consumo de energia. Respeitando as
normas ABNT.

13.6. Cabo multiplex aluminio, trifasico, com neutro nu, 0,6 / 1k V, ou adequado ao fornecimento e consumo de
energia. Respeitando as normas da concessionaria de energia no local de instalagao.

13.7. Grampo paralelo de aluminio para conexdo Al / Cu, conexdo por aperto, ou adequado ao fornecimento e consumo de
energia. Respeitando as normas da concessionaria de energia no local de instalagao.

13.8. Cabo flexivel de cobre PP, 3 condutores, 2,5 mm2, 750 V, adequado ao fornecimento e consumo de energia.

13.9. Cabo flexivel de cobre PP, 3 condutores, 4 mm2, 750 V, adequado ao fornecimento e consumo de energia.

13.10. Cabo flexivel de cobre PP, 3 condutores, 6 mm2, 750 V, adequado ao fornecimento e consumo de energia.

13.11. Lumindria com suporte para fixagdo em poste, completa: braco, luminaria publica aberta, bocal E-27, fiacdo.

14. CLASSE N - COMPONENTES DE ENERGIA INTERNA

14.1. Plug macho para tomada predial monofésica, com 2 pinos + terra, 10 a 20 A, padrdo brasileiro, ABNT. Adequado ao
fornecimento e consumo de energia.

14.2. Tomada fémea predial de embutir, ou sobrepor, monofasica, 20 A, com 2 pinos + terra, padrdo brasileiro,
ABNT. Adequado ao fornecimento e consumo de energia.

14.3. Cabo de cobre flexivel, 2,5 mm2, isolado, em PVC, cores diversas, 0,6 kV a 1 kV. (Adequado ao fornecimento e
consumo de energia).

14.4. Cabo de cobre flexivel, 4 mmz2, isolado, em PVC, cores diversas, 0,6 kV a 1 kV. (Adequado ao fornecimento e consumo
de energia).

14.5. Cabo de cobre flexivel, 6 mm2, isolado, em PVC, cores diversas, 0,6 kV a 1 kV. (Adequado ao fornecimento e consumo
de energia).

14.6. Cabo de cobre flexivel, 10 mm2, isolado, em PVC, cores diversas, 0,6 kV a 1 kV. (Adequado ao fornecimento e
consumo de energia).

14.7. Cabo de cobre flexivel, 35 mm2, isolado, em PVC, cores diversas, 0,6 kV a 1 kV. (Adequado ao fornecimento e
consumo de energia).

14.8. Cabo de cobre flexivel, 50 mm2, isolado, em PVC, cores diversas, 0,6 kV a 1 kV. (Adequado ao fornecimento e
consumo de energia).

14.9. Eletroduto de PVC roscavel para uso aparente, 3/4 de polegadas e acessorios (curva, conector, tampao, caixa condulete,
abracadeira etc.), adequado ao emprego.

14.10. Eletroduto de PVC para uso embutido, ou mangueira preta, ou corrugado, 3/4 de polegadas e acessorios (curva e caixa
condulete), adequado ao emprego.

14.11. Canaleta plastica com tampa para fixag¢do de cabo, uso aparente, e acessorios, adequada ao emprego.

14.12. Esteira para telecomunica¢des em ago carbono galvanizado e acessorios, adequada ao emprego.

15. CLASSE O - COMPONENTES DE FUNDACAO PARA TORRE

15.1. Concreto de cimento portland bombeével, adequado ao projeto.

15.2. Vergalhdo de ferro para construcdo e arame recozido para amarragdo, adequados ao projeto.

15.3. Parafusos de fixacdo da base de torre, adequados ao projeto.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193

WELLINGTON DE ASSUNQAO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57255339&... ~ 11/12
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Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 22/02/2024, as 09:50, hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em
04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079799
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MINISTERIO DA JUSTIGA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA

ANEXO I-D - LOCALIDADES DE INSTALAGAO E EXECUGAO DOS SERVICOS

Seguem abaixo os enderegos nos quais os servigos poderdo ser prestados, considerando ainda que, eventualmente a depender da necessidade, poderdo ocorrer atividades
dentro do estado em outras localidades, ou ainda altera¢des de enderecos, em virtude de mudangas finalisticas da administragdo publica.

Sede administrativa (SPRF-PB): BR 230, Km 023. Bairro: Cristo Redentor - Jodo Pessoa/PB. CEP: 58.071-680. (Local: A).
PRINCIPAIS LOCALIDADES NOS QUAIS OS SERVICOS PODERAO SER PRESTADOS

N° UNIDADE ENDERECO (X) DISTANCIA (A-X)
01| Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal na Paraiba BR 230, Km 023. Bairro: Cristo Redentor - Jodo Pessoa/PB. CEP: 58.071-680 0
02 1* Delegacia da SPRF/PB BR 230, Km 43, Bairro: Popular, Santa Rita/PB CEP 58.301-645 24
03 UOP 01.01 - Unidade Operacional de Bayeux BR 101, Km 84,2. Bayeux/PB, CEP: 58.306-970. 10
04 UOP 01.02 - Unidade Operacional de Mata Redonda BR 101, Km 107,7, Alhandra/PB, CEP 58.320-000 25
05 UOP 01.03 Unidade Operacional de Café do Vento BR 230, Km 70. Sobrado/PB, CEP: 58.342-000. 47
06 UOP 01.04 - Unidade Operacional de Mamanguape BR 101, Km 031, Mamanguape/PB, CEP 58.280-000 68
07 2% Delegacia da SPRF/PB Av. Severino Bezerra Cabral,s/n. Bairro: Mirante - Campina Grande/PB. CEP: 58.407-660 122
08 UOP 02.01 - Unidade Operacional de Santa Terezinha BR 230, Km 143,7. Campina Grande/PB, CEP: 58.400-000. 120
09 UOP 02.02 - Unidade Operacional da Farinha .BR 230, Km 183,1, Pocinhos/PB, CEP 58150-000 153
10 UOP 02.03 - Unidade Operacional em Queimadas BR 104, Km 142,5. Queimadas/PB, CEP: 58.440-000. 143
11 UOP 02.04 - Unidade Operacional de Sdo Miguel BR 104, Km 93,5. Esperanga/PB, CEP: 58.135-000. 160
12 3* Delegacia da SPRF/PB Rua Lauréncio de Queiroz, s/n. Bairro: Belo Horizonte - Patos/PB, CEP: 58704220. 312
13 UOP 03.01 - Unidade Operacional de Sdao Mamede BR 230, Km 310. Sdo Mamede/PB, CEP: 58.625-000. 285
14 UOP 03.02 - Unidade Operacional de Pombal BR 230, Km 408. Pombal/PB, CEP: 58.840-970. 384
15 UOP 03.03 - Unidade Operacional de Cajazeiras BR 230, Km 513. Cajazeiras/PB, CEP: 58.900-000. 489

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA

Integrante Requisitante Matricula: 2319193

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA

Integrante Técnico Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR

Integrante Administrativo Matricula: 2155943

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNGCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 22/02/2024, as 09:51, horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo
Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024, as 15:51, hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo
Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024, as 19:16, horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo
Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57

SEI n® 50079803
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MINISTERIO DA JUSTIGA E SEGURANGA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-E - INFORMAGCOES DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO E SISTEMA DE TORRES

. RADIOS z 1
UNIDADE N° DE USUARIOS SI&%SIS E VIATURAS MOTOCICLETAS PORTATEIS RADIOD?C;?}:FIFSA TEIS

ANALOGICOS

Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal na 155 1 2 5 0 60
Paraiba
1? Delegacia da SPRF/PB 10 1 20 4 0 12
UOP 01.01 - Unidade Operacional de Bayeux 3 1 0 0 0 2
UOP 01.02 - Unidade Operacional de Mata Redonda 10 1 4 0 0 4
UOP 01.03 Unidade Operacional de Café do Vento 1 2 0 0 3
UOP 01.04 - Unidade Operacional de Mamanguape 6 1 2 0 0 3
2" Delegacia da SPRF/PB 20 1 15 8 0 10
UOP 02.01 - Unidade Operacional de Santa Terezinha 8 1 3 0 0 4
UOP 02.02 - Unidade Operacional da Farinha 1 2 0 0 3
UOP 02.03 - Unidade Operacional em Queimadas 2 1 1 0 0 2
UOP 02.04 - Unidade Operacional de Sdo Miguel 2 1 1 0 0 2
3* Delegacia da SPRF/PB 15 1 11 4 0 6
UOP 03.01 - Unidade Operacional de Sdo Mamede 5 1 3 0 0 3
UOP 03.02 - Unidade Operacional de Pombal 2 1 2 0 0 1
UOP 03.03 - Unidade Operacional de Cajazeiras 2 1 2 0 0 3
INFORMAGCOES DO SISTEMA DE TORRES
DESCRICAO LOCALIDADE |QUANTIDADE ENDERECO
Unidade Operaciona’ em Santa oampine 1 BR 230, Km 143,7. Campina Grande/PB, CEP: 58.400-000.
Delegacia 02 em Campina Grande/PB GCr:nmd;;i/rIl:;g 1 Av. Severino Bezerra Cabral,s/n. 5B;g(r)l;- (Ii\gior.ante - Campina Grande/PB. CEP:
Delegacia 03 em Patos/PB Patos/PB 1 Rua Lauréncio de Queiroz, s/n. Bairro: Belo Horizonte - Patos/PB, CEP: 58704220.
Unidade Operacional em Caté do Café do Vento/PB 1 BR 230, Km 70. Sobrado/PB, CEP: 58.342-000.
Vento/PB
Unidade Operacional em Sdo Miguel/PB Esperanga/PB 1 BR 104, Km 93,5. Esperanga/PB, CEP: 58.135-000.
Unidade Operacional em Sdo Mamede/PB|| Sdo Mamede/PB 1 BR 230, Km 310. Sdo Mamede/PB, CEP: 58.625-000.
Unidade Operacional em Pombal/PB Pombal/PB 1 BR 230, Km 408. Pombal/PB, CEP: 58.840-970.
Unidade Operacional em Cajazeiras/PB Cajazeiras/PB 1 BR 230, Km 513. Cajazeiras/PB, CEP: 58.900-000.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193
WELLINGTON DE ASSUN(;AO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNGAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 22/02/2024, as 09:51, horario oficial de Brasilia, com
PRF fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo
Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024, as 15:51, horario oficial de Brasilia, com
E)EEIE fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo
Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024, as 19:16, horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Provisdria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da
Instrugdo Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079807
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-F - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO

Pelo presente instrumento A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA, sediada na BR
230 Km 23, n° 2257, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Jodo Pessoa/PB, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro
lado, a  empresa , sediada  em

inscrita no CNPJMF sob o n°

, doravante denominada CONTRATADA.

Considerando que, em razio do CONTRATO n° _ /2023, doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL,
a CONTRATADA podera ter acesso a informacdes sigilosas da CONTRATANTE;

Considerando a necessidade de ajustar as condi¢des de revelacdo destas informagdes sigilosas, bem como definir as regras para o seu
uso e protegao;

Considerando o disposto na Politica de Seguranca da Informagdo e Privacidade da CONTRATANTE.

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO, doravante
denominado TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO, o estabelecimento de condicdes especificas para regulamentar as obrigacdes a serem observadas
pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informacdes sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por forca dos
procedimentos necessarios para a execucao do objeto do CONTRATO PRINCIPAL, celebrado entre as partes e em acordo com o
que dispdem a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, e os Decretos 7.724, de 16 de maio de
2012, e 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para acesso e tratamento de informacdo classificada
em qualquer grau de sigilo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS CONCEITOS E DEFINICOES

Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢des:

I - INFORMAGCAOQ: dados, processados ou ndo, que podem ser utilizados para producio e transmissio de conhecimento, contidos
em qualquer meio, suporte ou formato;

II - INFORMACAO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente a restricio de acesso publico em razio de sua
imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do Estado, e aquela abrangida pelas demais hipéteses legais de sigilo.

IIT — CONTRATO PRINCIPAL: instrumento contratual, numericamente identificado celebrado entre as partes, ao qual
este TERMO se vincula.

CLAUSULA TERCEIRA — DA INFORMACAO SIGILOSA

Serdo consideradas como informacdo sigilosa, toda e qualquer informacao classificada ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto
e reservado. O TERMO abrangera toda informagdo escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nivel, ou de
qualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas, especificagoes,
relatérios, compilacdes, cédigo fonte de programas de computador na integra ou em partes, formulas, desenhos, cépias, modelos,
amostras de ideias, aspectos financeiros e econdmicos, defini¢des, informacdes sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou
quaisquer informacoes técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados
INFORMACOES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a
lhe ser confiada durante e em razéo das atuagdes de execu¢do do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes..

CLAUSULA QUARTA - DOS LIMITES DO SIGILO
As obrigagdes constantes deste TERMO néo serdo aplicadas s INFORMAGCOES que:

I — sejam comprovadamente de dominio ptiblico no momento da revelacdo, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissdo da
CONTRATADA;

IT — tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

III - sejam reveladas em razdo de requisicao judicial ou outra determinagdo vélida do Governo, somente até a extensdo de tais ordens,
desde que as partes cumpram qualquer medida de protecdo pertinente e tenham sido notificadas sobre a existéncia de tal ordem,
previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possivel, tempo habil para pleitear medidas de protecdo que julgar cabiveis.

CLAUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGACOES

As partes se comprometem a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipétese alguma,
a terceiros, bem como a ndo permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execucdo do CONTRATO

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57255361&in...  1/3
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PRINCIPAL, em qualquer nivel hierdrquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alega¢des, faca uso dessas

INFORMACOES, que se restringem estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de cépia da informacédo sigilosa sem o

consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite formal da direcdo e empregados que atuardo
direta ou indiretamente na execucdo do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existéncia deste TERMO bem como da natureza sigilosa

das informacGes.

I — A CONTRATADA devera firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as

disposic¢oes do presente TERMO e daré ciéncia 8a CONTRATANTE dos documentos comprobatorios.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessérias a protecdo da informacao sigilosa da
CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a revelacdo a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela

CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — Cada parte permanecera como fiel depositaria das informacoes reveladas a outra parte em funcdo deste TERMO.

I — Quando requeridas, as INFORMACOES deverio retornar imediatamente ao proprietdrio, bem como todas e quaisquer cépias

eventualmente existentes.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores,
sdcios, acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por
quaisquer outras pessoas vinculadas a CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilizacao das

informacgdes disponibilizadas em face da execugdo do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima, também se obriga a:

I — Nio discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer titulo ou dispor das INFORMACOES, no territério
brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, fisica ou juridica, e para nenhuma outra finalidade que ndo seja exclusivamente
relacionada ao objetivo aqui referido, camprindo-lhe adotar cautelas e precaugdes adequadas no sentido de impedir o uso indevido por

qualquer pessoa que, por qualquer razdo, tenha acesso a elas;

IT — Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmos
judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgacdo ou utilizacio das INFORMACOES por seus

agentes, representantes ou por terceiros;

III — Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgacdo, caso tenha que revelar qualquer

uma das INFORMAGOES, por determinacio judicial ou ordem de atendimento obrigatério determinado por 6rgio competente; e

IV — Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terdo acesso as informagdes sigilosas.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo

de classificacdo da informacdo a que a CONTRATADA teve acesso em razio do CONTRATO PRINCIPAL.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAGOES, devidamente comprovada, possibilitara a imediata aplicacdo de
penalidades previstas conforme disposi¢Oes contratuais e legislacdes em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na
rescisio do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estard sujeita, por agdo ou
omissdo, ao pagamento ou recomposicdo de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral,
bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serdo apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem

prejuizo das demais sangdes legais cabiveis, conforme previsto nos arts. 155 a 163 da Lei n°. 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DISPOSICOES GERAIS
Este TERMO é parte integrante e inseparavel do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — Surgindo divergéncias quanto a interpretacdo do disposto neste instrumento, ou quanto a execucdo das
obrigacdes dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscardo solucionar as divergéncias de acordo com os

principios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Paragrafo Segundo — O disposto no presente TERMO prevalecera sempre em caso de duvida e, salvo expressa determinagdo em
contrario, sobre eventuais disposi¢des constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de

informacdes, tal como aqui definidas.

Paragrafo Terceiro — Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordancia no sentido de que:

I — A CONTRATANTE tera o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da

CONTRATADA;

IT — A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informacoes

requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

III — A omissdo ou tolerdncia das partes, em exigir o estrito cumprimento das condi¢Ges estabelecidas neste instrumento, ndo

constituird novagdo ou rentincia, nem afetara os direitos, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo;

IV — Todas as condicdes, termos e obrigacoes ora constituidos serao regidos pela legislacdo e regulamentacao brasileiras pertinentes;
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V — O presente TERMO somente podera ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;

VI — Alteragoes do nimero, natureza e quantidade das informagdes disponibilizadas para a CONTRATADA ndo descaracterizardo ou
reduzirdo o compromisso e as obrigacdes pactuadas neste TERMO, que permanecera valido e com todos seus efeitos legais em

qualquer uma das situagdes tipificadas neste instrumento;

VII - O acréscimo, complementacdo, substitui¢do ou esclarecimento de qualquer uma das informagées, conforme definigdo do item 3
deste documento, disponibilizadas para a CONTRATADA, serdo incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante,
para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma protecdo descrita para as informagdes iniciais disponibilizadas, sendo

necessario a formalizacdo de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIII - Este TERMO ndo deve ser interpretado como criagdo ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigacdo de

divulgar INFORMAGOES para a outra Parte, nem como obrigacdo de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

CLAUSULA NONA - DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Jodo Pessoa-PB, onde estd localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir

quaisquer duvidas originadas do presente TERMO, com rentincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condicdes, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE

SIGILO ¢ assinado pelas partes em 2 vias de igual teor e um s6 efeito

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 22/02/2024, as 09:53, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto

de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto

de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em

de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079820
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-G - TERMO DE CIENCIA

CONTRATO N° __/2023.
DADOS DA CONTRATANTE

Orgdo: Superintendéncia de Policia Rodoviaria Federal na Parafba
CNPJ/MF n° 00.394.494-0117-66

Gestor do Contrato:

Matricula SIAPE n°

DADOS DA CONTRATADA

Empresa:

CNPJ/MF n° 00.000.000/0000-00
Preposto:

CPF n° 000.000.000-00

Por este instrumento, os colaboradores abaixo-assinados declaram ter ciéncia e conhecimento do teor:
Termo de Compromisso de Manutencao de Sigilo assinado pela Contratada acima identificada; e

Normas de seguranga vigentes no ambito da Contratante.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193
WELLINGTON DE ASSUNQAO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNGCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 22/02/2024, as 09:53, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em
04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o cédigo verificador 50079829
+3 e 0 codigo CRC A6D4E696.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079829
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MINISTERIO DA JUSTIGA E SEGURANGA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-H - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE SERVICOS E MATERIAIS

1. IDENTIFICAGAO
ORDEM DE FORNECIMENTO N° - CONTRATO N° /2023. EXECUGCAO
INiCIO:
CONTRATADA:
FINAL:
< CUSTO
AREA REQUISITANTE: PREVISTO:
TAREFA/DEMANDA OBJETIVO
2. LISTA DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS
2.1. A prestagdo de servigos devera ser providenciada conforme tabela a seguir:
CODIGO METRICA
SERVICO DESCRICAO / QTDE
(ANEXO I-B) UNIDADE
2.2. A execucdo dos servigos devera observar os prazos previstos.
3}, LISTA DE SERVICOS COMPLEMENTARES
3.1. Além dos itens do Catalogo de Servigos (ANEXO I-B) acima, a contratada também serd remunerada com os servigos complementares a seguir:
3.1.1. Deslocamento em km rodado de acordo com as distancias catalogadas no ANEXO I-D;
3.1.2. Hora-homem de deslocamento consideradas as distancias catalogadas no ANEXO I-D e a velocidade de deslocamento médio de 80 km/h, sendo o valor desta hora-homem
correspondente a 50 % (cinquenta porcento) do valor da hora-homem trabalhada.
LESTA DE PECAS A SEREM EMPREGADAS
4.1. Para o atendimento do servigos, serdo empregadas algumas pecas e componentes conforme relacdo a seguir:
ngégo METRICA
(ANEXO DESCRICAO / QTDE
UNIDADE
1-C)
B CRONOGRAMA
5.1. Prestagdo dos servigos conforme demandado.
6. DOCUMENTOS ENTREGUES
6.1. Cronograma atualizado de obra da reforma predial.
7. DATAS E PRAZOS
7.1. Conforme Edital.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX, _de de 2023.
CIENCIA
CONTRATANTE

Area Requisitante da Solugio

Gestor do Contrato

Portaria n® __ /2023 (SEI n° XXXXxx)

NOME
Matricula

NOME
Matricula

CONTRATADA

Preposto

NOME
Representante Legal

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Integrante Requisitante

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193

Integrante Técnico

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
Matricula: 2150572

Integrante Administrativo

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

E) Eg Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 22/02/2024, as 09:55, hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°,
da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

E) Eg Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024, as 15:51, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°,
da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n° 116/DG/PREF, de 16 de fevereiro de 2018.
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Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em 04/06/2024, as 19:16, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
E) Eg 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n° 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro
de 2018.

1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.prf.gov.br/verificar, informando o cédigo verificador 50079833 e o c6digo CRC D7F0C3A8.

SEI n° 50079833

Referéncia: Processo n® 08663.002434/2023-57
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA

Ref.: Edital do Pregdo eletrénico n° xx/yyyy
Processo administrativo n° 08663.002434/2023-57

Prezados Senhores,

A BITIPIESA .ouveneeeiveenieneteieeteeeteteete st etesatesseeseetesseesesseesseesesneesseesesnsenne ,inscrita N0 CINPJ N ..o com sede no
ENUABTECO .vevvervevetertentertestestestestestestestestessessessessessessessessensessensassensons , submete a V. Sa proposta para a execuc¢do dos servicos (on-site e
balcéo), de manutencao de radiocomunicacao digital da Policia Rodoviaria Federal no estado da Paraiba, por intermédio de seu
TEPIESENLANIEE, ST. ..evverrerrererierterieriesesiesiesrestestessessessessessessessessessenne , infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n°

, para os fins de cumprimento de exigéncia licitatoria,
apresenta a seguinte proposta:

O valor global da proposta é de R$: ......ccceeevrevecnereeuccncnnn (coreeereeeeieereeeenen ), conforme discriminado abaixo:
RS
CATMAT/ (e)sltjijr?f:;; Valor GLOBAL
CLASSE ITEM DESCRICAO CATSERV UNIDADE (12 Unitario EStl(l’{lzadO
meses)
meses)
. 1 Hora-homem trabalhada 1988 h/homem 300
A - Servigos
2 Km rodado 24210 km 2500
3 Antena Omnidirecional 0,65m 395054 Cj 2
4 Suporte para antena omnidirecional 326831 Cj 2
5 Conectores antena/cabo/radio 474811 un 6
B - Componentes de 6 Conector de emenda 379619 un 6
Infraestrutura de 7 Supressor de surto para rede 16gica 477061 un 5
Radiocomunicagdo y— : ~
. Cabo de RF (especificacdo e dimensdes de acordo
Digital 8 com a necessidade da aplicacdo) 215003 m 50
9 Caixa metalica para supressor de surto 471765 un 3
Disjuntor para alimentagdo (de acordo com as
10 necessidades da aplicacgdo, até 50A) 477061 un 4
11 Haste de aterramento, 5/8 polegadas x 2,4 m 334111 m 10
1 Conector para cabo de aterramento em haste, 5/8 421707 wn 10
polegadas
13 Captor para-raios tipo Franklin 414692 un
14 Suporte para captor tipo Franklin 414692 un
c.c d 15 Cabo de cobre nu, 50 mm?2 465402 m 30
- Componentes do P -
sistema de protecio 16 Cabo de cobre flexivel, 4 mm2, isolado, com capa 461317 m 50
verde / amarela
contra descargas
atmosféricas (SPDA) e 17 Barra de cobre chata para aterramento 478333 m 10
sistema de aterramento 18 Cabo descida para SPDA 422282 m 50
e equipotencializacéio 19 Conector de parafuso fendido 447043 un 20
20 Conector de parafuso fendido com sapata 447043 un 20
21 Grampo de terra duplo 390946 un 20
22 Isolador para cabo de SPDA 329207 un 20
23 Caixa de medicdo, ou inspecdo 471765 un
24 Solda exotérmica 313972 kg 2
25 Conjunto: para-fuso cabega sextallvada ou llentllha 479098 wn 6
com trava; porca sextavada; arruela lisa
26 Porca pall nut 473746 un 10
27 Grampo para fixagdo de cabos de aco 390946 un 10
D - Componentes de 28 Cabos de aco, alma de aco, 6 x 19 473423 m 100
estrutura da torre e
estaiamento 29 Alga pré-moldada para cordoalha de aco 319655 un 15
30 Tinta fundo protetivo anticorrosivo para agos 449596 Bombona 3
galvanizados de5Kg
. ST . Bombona
31 Tinta epoxi anticorrosiva 449596 de 5 Kg 3
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E - Componentes do 32 Relé fotoelétrico 348020 un 3
sistema de balizamento
noturno 33 Sinalizador de balizamento duplo 211266 un 3
34 Chicote eletr}co para llgagaE) de rad19 mével, com 601229 un ’
alojamento de fusivel e fusivel
35 Microfone de mdo com suporte e cabo 477964 un 5
36 Unidade remota, com microfone e painel 486680 un 9
acoplado
37 Frente remota 486680 un 2
38 Cabo interligacéo frente remota 377479 un 2
39 Suporte radio mével 476678 un 2
40 Suporte radio fixo 476678 un 2
41 Suporte frente remota 476678 un 2
42 Fonte de alimentagdo para radio fixo 478703 un 2
43 Cabo conexdo elétrica fonte radio fixo 377479 un 2
a4 Kit Antena 380-400MHz mével com base, com 474329 i ’
conectores
F - Componentes de ™ Antena whip 380-400MHz, para reposicio 457143 un
transceptores digitais - = =
Motorola MTM-5400 46 Base de instalacdo de antena mével 380-400MHz 457143 un
47 Antena para GPS mével discreta, ganho minimo 458376 wn 3
3dB
48 Base de antena de GPS, com conector SMA-3 458376 Cj 4
49 Alto falante com suporte de montagem e 475608 un 5
conectores
50 Kit antena 380-409MHZ para radio mével com 474329 i 9
base magnética, com conectores
51 Kit ::.lntena 3~80-4!-00MHZ para radio mével para 474329 i ’
instalacao discreta, com conectores (a)
52 Kit antena .380-400MHZ para radio fixo, uso 474329 i 9
indoor, com conectores
Kit antena 380-400MHz para radio fixo, uso
outdoor, com ferragem para montagem em torre e .
53 conectores (preferencialmente tipo Yagi-Uda), 474329 9 2
ganho minimo de 12dB
54 Carregador de bateria de mesa 281853 un
55 Antena 474329 un
56 Bateria 478453 un
G - Componentes de Ca - : ;
o pa com clip para cinto, com sistema de
transceptores digitais 57 travamento antiqueda 478803 un 2
Motorola MTP-3250, -
Airbus TH1n 58 Microfone de lapela 477982 un 2
59 Microfone discreto 477982 un 2
60 Fone de ouvido 475676 un 2
61 Botdes (knobs) de reposicdo 366110 un 5
62 Plug macho para tomada predial monofésica 474199 le 5
63 Tomada fémea predial de’ gmbutlr, ou sobrepor, 464825 pe 5
monofésica
64 Cabo de cobre flexivel, 2,5 mm?2, isolado 461317 m 100
65 Cabo de cobre flexivel, 4 mm?2, isolado 461317 m 100
H - Componentes de 66 Cabo de cobre flexivel, 6 mm?2, isolado 461317 m 100
energia interna 67 Cabo de cobre flexivel, 10 mm?2, isolado 461317 m 100
68 Cabo de cobre flexivel, 35 mm?2, isolado 461317 m 50
69 Cabo de cobre flexivel, 50 mm?2, isolado 461317 m 50
70 Eletroduto de PVC rosqueével para uso aparente 458354 un 5
71 Caneleta pléstica com tampa 471771 un 5
72 Esteira de telecomunicagdes 207922 m 5
73 Concreto 460216 m3 5
t- Con}ponentes de 74 Vergalhdo de ferro para construgdo 441408 m 5
fundagdo para torre
75 Parafusos de fixacdo da torre 479099 Cj 5
R$ TOTAL: R$

Observagoes: m - metro, ¢j - conjunto, p¢ - peca, un - unidade.

Declara-se aceitacdo total e irrestrita as condicdes da presente contratacdo, bem como que na presente proposta apresentada, os valores
apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuicGes fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com
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servicos de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos servicos cotados, que venham a onerar o objeto da licitacdo.
Declara-se que os prazos serdo os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referéncia.

Declara-se estar ciente do dever se aceitar acréscimos e supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor atualizado da
contratacdo, de acordo com o Artigo n° 125 da Lei n® 14.133/2021.

Informam-se 0s seguintes telefones Para CONLALO: .........coueeriruerieeriertrierteerteenee ettt ettt ste e eee et ee e eesesaeneenen

Informa-se 0s seguintes dad0S DANCATIOS: ......ccceceeirireresieieeeesesesteee et e e e e e stesteeteebesbesbeebessessessessessessessessessenns

Validade Da Proposta: (Minimo de 90 dias)

Local, UF, / /2023.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO
BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA

Integrante Requisitante Matricula: 2319193
Int te Técni WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
ntegrante Zecnico Matricula: 2150572
Int te Administrati ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
ntegrante Administrativo Matricula: 2155943

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 22/02/2024, as 09:55, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em
04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079853
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-J - MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

1. TERMO DE VISTORIA DE SiTIOS
1.1. O presente termo é lavrado para registrar que a empresa abaixo discriminada, na pessoa do abaixo relacionado,
procedeu a vistoria de que trata o edital do Pregao n° /2023, Processo n° 08663.002434/2023-57, UASG 200122.

PRF RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA

LOCALIDADE DE VISTORIA

DATA E HORARIO DA VISTORIA

Empresa

Endereco

Municipio/UF CNPJ

Telefone(s)

Nome do Representante

Documento de Identidade CPF

Na forma estabelecida no Termo de Referéncia do processo 08663.002434/2023-57, declaramos que a
empresa identificada e representada acima, devidamente acompanhada por representante designado pela PRF,
procedeu a vistoria no local indicado, tomando conhecimento de todas a peculiaridades necessarias para o
fiel cumprimento das obrigacdes decorrentes do Termo de Referéncia. Assim, assinam o presente os
representantes da PRF e da empresa vistoriadora, atestando esta, assim, ter pleno conhecimento das
condicdes existentes e das adequagoes comuns que deverado ser implementadas no ambiente da PRF para que
o atendimento do objeto do Termo de Referéncia, bem como declara que a proposta técnica atendera a
demanda definida conhecendo das condic¢des de instalagdo.

1.2. Assim, tendo sido todo o processo de vistoria realizado pelo representante acima qualificado e acompanhado pelo
servidor da PRF acima indicado, as partes assinam o presente termo, que segue também validado pelo Chefe do Nicleo de Tecnologia
da Informacdo e Comunicacdo desta Superintendéncia ou quem este delegar:

REPRESENTANTE DA PRF REPRESENTANTE DA EMPRESA VALIDADOR DA PRF
2. TERMO DE DECLINACAO DE VISTORIA
2.1. O presente termo é lavrado para registrar que a empresa abaixo discriminada, na pessoa do representante legal abaixo
qualificado, declinou do direito de realizar qualquer vistoria de que trata o edital do Pregdo n° /2023, Processo n°

08663.002434/2023-57, UASG 200122.

[Municipio] — [UF], [DIAJ/[MES]/[ANO]

NOME DA EMPRESA:

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57255381&in...  1/2
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CNPJ:

NOME DO RESPONSAVEL DA EMPRESA:

ASSINATURA DO RESPONSAVEL DA EMPRESA:

RG:

CPF:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
Matricula: 2319193

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
Matricula: 2150572

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Matricula: 2155943

Integrante Requisitante

Integrante Técnico

Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 22/02/2024, as 09:55, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 15:51, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R E 04/06/2024, as 19:16, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 2°, da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, no art. 4°, § 3°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucao Normativa n° 116/DG/PRF, de
16 de fevereiro de 2018.

{84 ¢ 0 codigo CRC 8BIFBD21.

Referéncia: Processo n° 08663.002434/2023-57 SEI n° 50079840
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO I-M - METRICAS ADOTADAS

1. METRICAS ADOTADAS PARA O DIMENSIONAMENTO DOS SERVICOS

1.1. Para o dimensionamento das horas consumidas para cada um dos servicos geralmente executados, foram consideradas
as demandas contabilizadas dos contratos anteriores e a expertise técnica dos integrantes técnicos da contratacdo, que fizeram a
estimativa média para um ciclo de 12 meses.

1.1.1. Estimou-se uma demanda média de 100 km para cada servi¢o dimensionado;
TOTAL HORAS-
DEMANDA |HOMEM ;g]r)gli‘)lél;d
X ARI HORAS- TRABALHADAS
SERVIGO | DESCRICAO VARIANTE HOMEM | (para cada |(para cada (para cada
exercicio de |exercicio de 12 exercicio de
12 meses) meses) 12 meses)
LIMPEZA E REMOCAO EM
1 PERIMETRO INTERNO ) 10 10 100 1000
LIMPEZA E REMOCAO EM
2 PERIMETRO EXTERNO ) 10 10 100 1000
PINTURA E REVITALIZACAO DE
3 MOIROES E METAIS ) 1 2 22 200
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE
4 ACESSO E PERIMETRO EXTERNO 1 2 22 200
a) Instalacdo de 8 5 40 500
alambrado
b) Substituicdo de 10 5 50 500
alambrado
¢) Remocdo de alambrado |4 5 20 500
d) Instalagao‘de portao 5 2 10 200
com esquadria e tramelas
- e) Manutengdo de portdo |2 2 4 200
5 MANUTENCAO DE CERCAMENTO ) Remocio de portio > > 2 200
g) Reparo de moirdes de 7 10 70 1000
concreto/madeira
h) Insta}agao de 1 ) 2 200
concertina
i) Manqtengao de 6 ) 12 200
concertina
j) Remocdo de concertina |6 2 12 200
a) Adequacgdo de poste 5 2 10 200
N i O I
6 ADEQUACAO DE REDE ELETRICA Ad 0 d
PARA ENTRADA ¢) Adequacdo de 6 2 12 200
cabeamento elétrico
d) Instalagioe 4 10 40 1000
manutencdo de disjuntores
a) Instalacéo de
cabeamento elétrico em 6 4 24 400
eletroduto subterraneo
b) Instalacdo ou
adequacao de eletroduto 10 4 40 400
7 ADEQUACAO DE CABEAMENTO subterraneo
ELETRICO INTERNO c) Instalacdo e
manutencdo de caixa 5 4 20 400
subterranea de manobra
d) Fornecimento e
manutencdo de tampas de |4 4 16 400
caixas subterraneas
ADEQUACAO DE SISTEMA DE
8 ATERRAMENTO ELETRICO ) 1 4 a4 400
INSTALAGCAO, MANUTENGAO E
9 READEQUAGCAO DE LIGACOES - 11 4 44 400
ELETRICAS
10 CERTIFICACAO DE SISTEMA DE a) Regulagem/calibragem |3 10 30 1000
RF b) Medicdo 4 10 40 1000
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¢) Adequacdo do
aterramento

d) Laudo de aterramento

10 30 1000
10 30 1000

ELABORACAO DE MAPA DE
PREDICAO

REALIZACAO DE SITE SURVEY / a) Site Survey
DRIVE TEST b) Drive Test

13 PREPARACAO E ESCALADA EM ]
TORRE
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
14 RADIOCOMUNICAGAO COM - 9 10 90 1000
ANTENA OMNIDIRECIONAL
ANALOGICO
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
15 RADIOCOMUNICAGAO - 20 2 40 200
OMNIDIRECIONAL COM ANTENA
DIGITAL
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
RADIOCOMUNICACAO COM
ANTENA PAINEL OU SIMILAR
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
17 RADIOCOMUNICAGAO COM - 18 6 108 600
ANTENA PARABOLICA DE ATE 90
CM (3 PES)
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
18 RADIOCOMUNICAGAO COM - 18 2 36 200
ANTENA PARABOLICA DE ATE 120
CM (4 PES)
INSTALACAO / TROCA DE ANTENA
OMNIDIRECIONAL ANALOGICA
INSTALACAO / TROCA DE ANTENA
20 OMNIDIRECIONAL DIGITAL - 20 2 40 200
INSTALACAO / TROCA DE ANTENA
21 PAINEL OU SIMILAR - 20 2 40 200
INSTALACAO / TROCA DE ANTENA
PARABOLICA DE ATE 90 CM (3 PES)
INSTALACAO / TROCA DE ANTENA
PARABOLICA DE 120 CM (4 PES)
INSTALACAO / TROCA DE
24 ELEMENTOS DE SUPORTE DE - 10 5 50 500
ANTENA
INSTALAGCAO / TROCA DA LINHA
25 DE TRANSMISSAO DE - 10 5 50 500
RADIOFREQUENCIA
INSTALAGAO / TROCA DE CABO
26 DE DADOS / ENERGIA - 9 4 36 400
INSTALACAO / TROCA DE
ELEMENTOS INTERMEDIARIOS
27 ENTRE A ANTENA E - 9 5 45 500
TRANSCEPTOR - PARA DIGITAL E
RADIOENLACE
INSTALAGAO / TROCA DE
28 CONECTORES DE - 9 5 45 500
RADIOFREQUENCIA
INSTALACAO / TROCA DE
29 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO - 5 6 30 600
CONTRA SURTOS ELETRICOS
INSTALAGAO / MANUTENGAO DE
30 CAIXAS DE PASSAGEM, - 5 5 25 500
CANALETAS E ELETRODUTOS
31 REMOCAO DE ANTENA - 6 5 30 500
32 REMOGAO DE CABOS - 5 5 25 500
REMOGAO DE CAIXAS DE
PASSAGEM, CANALETAS
33 ELETRODUTO, CABOS GUIA, - 5 2 10 200
CABO DE DESCIDA DO SPDA,
CABO DE SEGURANCA

11 5 45 500

2 12 200
2 12 200

12

U O © |W| W

10 50 1000

16 - 18 2 36 200

19 - 10 5 50 500

22 - 18 2 36 200

23 - 18 2 36 200
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RESTAURAGAO DE FIXACAO E
PROTE(;AO CONTRA A
INTEMPERIES DE CAIXAS DE
34 PASSAGEM, CANALETAS E - 11 2 22 200
ELETRODUTO, CABOS GUIA,
CABO DE DESCIDA DO SPDA,
CABO DE SEGURANCA
INSTALACAO DE CONJUNTO a) Anal6gico 6 5 30 500
35 TRANSCEPTOR FIXO ANALOGICO
OU DIGITAL b) Digital 6 2 12 200
INSTALACAO / TROCA DA FONTE
36 DE ALIMENTA(;AO DO RADIO - 3 2 6 200
TRANSCEPTOR FIXO
INSTALACAO DE BATERIA
37 ESTACIONARIA - > 2 10 200
TROCA DE BATERIA
38 ESTACIONARIA - 4 2 8 200
CONFIGURACAO DE
TRANSCEPTOR
39 FIXO/MOVEL/PORTATIL ) 2 10 20 1000
ANALOGICO
INSTALACAO DE REPETIDORA
40 ANALOGICA - 10 1 10 100
CONFIGURACAO DE REPETIDORA
4 ANALOGICA - 3 ! 3 100
a) Com Torre Estaiada até 21 10 210 1000
45 m
b) Com Torre
Autoportante até 50 21 1 21 100
metros
¢) Com Torre
Autoportante até 60 21 1 21 100
0 MANUTEN(;AO PREVENTIVA EM metros
SITIO d) Com Torre
Autoportante até 80 26 1 26 100
metros
e) Com Torre
Autoportante até 100 32 1 32 100
metros
f) ’Corn Torre Autoportante 3 1 0 100
até 120 metros
MANUTEN(;AO PREVENTIVA EM
43 TRANSCEPTOR FIXO DE - 5 10 50 1000
RADIOCOMUNICACAO
MANUTENGAO PREVENTIVA EM
TRANSCEPTOR MOVEL OU
44 PORTATIL DE - 3 50 150 5000
RADIOCOMUNICACAO
a) Substituicdo de fonte 2 3 6 300
. b) Substituicdo de ’ 3 6 300
MANUTENCAO CORRETIVA EM microfone
45 TRANSCEPTOR FIXO DE c) Substituicao de alto ’ 1 ) 100
RADIOCOMUNICACAO falante
d) Substituicdo de painel ’ 1 ) 100
frontal
a).Substltulgao de 1 5 5 500
microfone
b) Substituicdo de alto 1 1 1 100
falante
c) Substituicdo de painel 1 1 1 100
frontal
MANUTENGAO CORRETIVA EM Si)sf’e ‘i’ztl‘;‘rl;gf;’n‘:ee antena | » 10 20 1000
46 TRANSCEPTOR MOVEL DE —
RADIOCOMUNICAGAO e) Substituicdo de antena ’ 1 ) 100
de GPS
f) Troca de conectores 2 1 2 100
g)}R.eparo de instalacdo 5 1 2 100
elétrica
h) Substituicdo de chicote
elétrico, guia de ondade |3 1 3 100
sistema irradiante ou GPS
47 MANUTENGAO CORRETIVA EM a) Substituicdo de antena |1 8 8 800
TRANSCEPTOR PORTATIL DE
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RADIOCOMUNICAGAO b) Substituicdo de knobs e
outros itens de
acabamento, exceto 2 5 10 500
botdes emborrachados
integrados
c) Substituicdo de bateria |1 10 10 1000
d) Substituicdo de base do 1 5 5 500
carregador
e) Substituicdo de fonte do 1 10 10 1000
carregador
f) Substituicdo de botdes
emborrachados integrados 2 8 16 800
g) Manutengao corretiva 9 10 20 1000
interna
INSTALAGAO DE SISTEMA DE
48 PROTE(;AO CONTRA DESCARGAS |- 10 6 60 600
ATMOSFERICAS (SPDA) EM TORRE
SUBSTITUICAO DO CAPTOR DO
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
49 DESCARGAS ATMOSFERICAS EM . 6 > 30 500
TORRE
SUBSTITUICAO DE CABO DE
DESCIDA DO SISTEMA DE
>0 PROTE(;AO CONTRA DESCARGAS |~ 6 2 12 200
ATMOSFERICAS EM TORRE
INSTALA(;[:\O DE HASTE DE
51 ATERRAMENTO EM ESTAGAO DE | - 5 5 25 500
RADIOCOMUNICACAO
INTERLIGAGAO DOS SISTEMAS
52 DE ATERRAMENTO - 6 5 30 500
(EQUIPOTENCIALIZAGAO)
INSTALA(;[:\O / TROCA DE
53 CONECTORES DE ATERRAMENTO | > > 25 500
INSTALA(;[:\O DE SISTEMA DE
54 BALIZAMENTO NOTURNO EM - 6 5 30 500
TORRE
REPARO NO SISTEMA DE
55 BALIZAMENTO NOTURNO EM - 6 10 60 1000
TORRE
LAUDO TECNICO ESTRUTURAL
56 EM TORRES, FUNDAGOES E - 20 5 100 500
SISTEMAS ELETRICOS
PROJETO DE ADEQUACAO .
- ESTRUTURAL EM TORRES, a) Estaiadas 20 5 100 500
FUNDACOES E SISTEMAS
ELETRICOS b) Autoportantes 21 1 21 100
58 AJUSTE DE ESTAIS - 10 10 100 1000
59 SUBSTITUICAO DE ESTAIS 10 5 50 500
MANUTENGCAO E REPARO EM
60 ESCADARIAS - 20 1 20 100
MANUTENGAO DE

61 ESTEIRAMENTO 9 2 18 200

62 INSTALAGAO DE ESTEIRAMENTO 10 2 20 200

63 REMOCAO DE ESTEIRAMENTO 6 2 12 200

REPARO ESTRUTURAL EM TORRE . .

64 ESTAIADA a) Estaiada até 45 m 479 10 4790 1000
a) Autoportante até 50 479 4 1916 400
metros
b) Autoportante até 60 479 1 479 100
metros

REPARO ESTRUTURAL EM TORRE | c) Autoportante até 80

65 AUTOPORTANTE metros 699 1 699 100
d) Autoportante até 100 699 1 699 100
metros
e) Autoportante até 120 699 1 699 100
metros

66 PINTURA DE TORRE a) Estaiada até 45 m 122 8 976 800
b) Autoportante até 50 115 2 230 200
metros
c) Autoportante até 60 125 2 250 200
metros
d) Autoportante até 80 185 1 185 100
metros

4/11



05/06/2024, 09:22

SEI/PRF - 50079847 - Anexo

e) Autoportante até 100 185 1 185 100
metros
f) Autoportante até 120 185 1 185 100
metros
a) Estaiada até 45 m 122 10 1220 1000
b) Autoportante até 50 122 ) 244 200
metros
RECUPERAGAO DE PONTOS DE ¢) Autoportante até 60 122 2 244 200
CORROSAO NA ESTRUTURADA | metros
67 TORRE, COM APLICACAO DE d) Autoportante até 80 181 1 181 100
FUNDO ANTIOXIDO, PRIMER E metros
PINTURA (POR M DE TORRE s
( ) e) Autoportante até 100 |, o, 1 181 100
metros
f) Autoportante até 120 181 1 181 100
metros
68 ED;:?X;XE};AGEM DE TORRE a) Estaiada até 45 m 164 3 492 300
a) Autoportante até 50 149 1 149 100
metros
b) Autoportante até 60 176 1 176 100
metros
DESMONTAGEM DE TORRE ¢) Autoportante até 80
69 AUTOPORTANTE metros 244 ! 244 100
d) Autoportante até 100 259 1 259 100
metros
e) Autoportante até 120 259 1 259 100
metros
a) Estaiada até 45 m 44 4 176 400
b) Autoportante até 50 49 1 49 100
metros
CARGA, TRANSPORTE E 2 :t‘r‘(l)tsoportame acso gy 1 51 100
70 DESCARGA DE TORRE ) Aut (ante até 80
DESMONTADA, COM PARAFUSOS, | ¢ oportante ate 61 1 61 100
PORCAS, ACESSORIOS E ESTAIS meArOS o0
e) Autoportante até 61 1 61 100
metros
f) Autoportante até 120 65 1 65 100
metros
71 ?ggi@%@go%ﬁgg RRE ESTAIADA a) Estaiada até 45 m 164 4 656 400
a) Autoportante até 50 154 1 154 100
metros
b) Autoportante até 60 164 1 164 100
metros
MONTAGEM DE TORRE ¢) Autoportante até 80
72 AUTOPORTANTE COM metros P 256 1 256 100
ACESSORIOS -
d) Autoportante até 100 256 1 256 100
metros
e) Autoportante até 120 256 1 256 100
metros
a) Estaiada até 45 m 164 4 656 400
b) Autoportante até 50 154 1 154 100
metros
12 eAtrl(l)t;)portante até 60 159 1 159 100
EXECUCAO DE FUNDACAO PARA =
73
TORRE d) Autoportante até 80 256 1 256 100
metros
e) Autoportante até 100 256 1 256 100
metros
f) Autoportante até 120 256 1 256 100
metros
a) Estaiada até 45 m 461 2 922 200
b) Autoportante até 50 461 1 461 100
metros
;:I)1 ;:xrl(l)t:portante até 60 488 1 488 100
REMOGAO DE FUNDAGAO DE -
74
TORRE d) Autoportante até 80 705 1 705 100
metros
e) Autoportante até 100 705 1 705 100
metros
f) Autoportante até 120 705 1 705 100
metros
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75

CONFIGURACAO DE
TRANSCEPTOR
FIXO/MOVEL/PORTATIL DIGITAL

50

100

5000

76

CONFIGURACAO DE
TRANSCEPTOR
FIXO/MOVEL/PORTATIL
ANALOGICO

50

100

5000

77

INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL ANALOGICO EM VIATURA
TERRESTRE DE MAIS DE 2 RODAS

1
6]

20

100

2000

78

INSTALACAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL ANALOGICO EM
MOTOCICLETAS

10

90

1000

79

INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR
FIXO ANALOGICO

54

600

80

INSTALAGCAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL DIGITAL EM VIATURA
TERRESTRE DE MAIS DE 2 RODAS

30

120

3000

81

INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL DIGITAL EM
MOTOCICLETAS

54

600

82

REMOCAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL ANALOGICO EM
VIATURAS

20

80

2000

83

REMOGCAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL DIGITAL EM VIATURAS

20

60

2000

84

REMOGCAO DE TRANSCEPTOR
FIXO

12

400

85

INSTALAGAO DE TRANSCEPTOR
FIXO DIGITAL

10

90

1000

86

SUBSTITUICAO DA FONTE DE
ALIMENTAGAO DO RADIO
TRANSCEPTOR FIXO

400

87

CONFIGURAGAOE
ALINHAMENTO DE
EQUIPAMENTO DE RADIO
ENLACE PTP (PONTO A PONTO)
PREVIAMENTE INSTALADOS

10

90

1000

88

CONFIGURAGCAO, INSTALACAO E
ALINHAMENTO DE
EQUIPAMENTO DE RADIO
ENLACE PMP ( PONTO
MULTIPONTO)

54

600

89

INSTALAGCAO DE EQUIPAMENTO
CLIENTE DE RADIO ENLACE PMP
(PONTO MULTIPONTO)

17

102

600

90

REALIZACAO DE SITE
ACQUISITION

344

800

91

REALIZACAO DE SOLDA
EXOTERMICA

54

600

2.
2.1.

meses.

METRICAS ADOTADAS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS PECAS

Para o dimensionamento das pecas e componentes, adotou-se como métrica o dimensionamento de quantidade
conforme demandas histéricas médias de cada um dos servicos e as pecas/componentes usados na solugdo para o periodo de 12 (doze)

CLASSE

DESCRICAO DA CLASSE |ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

APLICABILIDADE
NOS SERVICOS

DEMANDA

(ANEXO I-B)

(para cada
exercicio de 12
meses)
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Componentes de Infraestrutura

Antena Omnidirecional 0,65m

15; 20

de Radiocomunicagdo Digital

Antena Omnidirecional 2,80m

15; 20

Antena painel 120°

16; 21

Suporte para antena omnidirecional

15; 24

Suporte para antena painel com
ajuste de tilt

<

16; 24

Conectores antena/cabo/radio

un

15; 16; 28

Conector de emenda

un

15; 16; 28

Supressor de surto para rede l6gica

p¢

15; 16; 29

[oc) oc) Nock NN \SREN [N 2N I \O) [N N (N2

Cabo de RF (especificagdo e
dimensdes de acordo com a

15; 16

100
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Guia de onda (especificacdo e
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48; 52

12 dimensoes de acordo com a m 15; 16 100
necessidade da aplicacdo)
Supressor de surto de RF . e
13 (cabeamento ou guia de onda) 9 15;16; 29 8
14 Caixa metdlica para supressor de i 15:16: 29 8
surto
Cabo elétrico para alimentacdo de
15 ERB (todas as fases necessarias e m 15; 16; 25 200
aterramento)
Cabo de transmissdo de dados, o
16 outdoor, blindado e aterrado m 15; 16; 26 200
Disjuntor para alimentacdo (de
17 acordo com as necessidades da o le 15; 16 16
aplicacdo, até 50A)
Cabo elétrico com capa verde
18 amarela para circuitos de m 15; 16 100
aterramento
Antena monopolo vertical fixa tipo
19 plano terra, 1/4 de onda, banda Cj 14; 40; 42 8
baixa,
Antena monopolo vertical fixa tipo
20 plano terra, 5/8 de onda, banda Cj 14; 40; 42 8
baixa,
Antena monopolo vertical fixa tipo | . .
21 plano terra 1/4 de onda, banda alta i 14; 40; 42 4
Antena monopolo vertical fixa tipo | . .
22 plano terra 5/8 de onda, banda alta i 14; 40; 42 4
23 Antgna direcional banda alta (tipo i 14; 40; 42 2
Yagi)
24 Suporte para antena omnidirecional |p¢ 14; 24; 40; 42 10
N 25 | Cabo Coaxial tipo RGC-58 m 14; 25; 35, 40; 42, 43,45, |1
Componentes de estagdo 44; 46
C analdgica fixa - sitio externoe |26 Cabo Coaxial tipo RGC-213 m 14; 25; 40; 42 400
RF 97 Conector UHF, 50 ohms, para cabo 14; 24; 25; 28;35; 40; 42; 14
coaxial RGC- 58 Ps 43;45; 44; 46
28 Conector UHF, 50 ohms, para cabo 14; 24; 25; 28; 35; 40; 40
coaxial RGC- 213 Ps 42; 4345
Conector N, UHF, 50 ohms, para CoE. 0. AE. AN, An.
29 cabo coaxial RGC-58, mini pS 411?425?’4243’:)65’ 40; 42; 40
Motorola P
30 Dispositivo de protecdo contra 08; 14; 25; 28; 40; 42; 20
surto, conectores UHF, 50 ohms p¢ 43;45
31 Conector UHF, de emenda pe ig’ 4255; 29; 35; 40; 42; 10
30 Caixa metalica com tampa, grau de 06; 07; 08; 09; 14; 25; 10
protecdo IP 55 Ps 26; 30; 35; 40; 42; 43:45
33 Caixa metahca.para m.ontagem pe 14; 30; 35; 40; 42 4
monobloco antivandalismo
D Componentes do sistema de 34 Haste de aterramento, 5/8 m 06; 07; 08; 09; 14; 40; 50
protecao contra descargas polegadas x 2,4 m 42; 48; 51; 52
atmosféricas (SPDA) e sistema 35 Conector para cabo de aterramento 06; 07; 08; 09; 14; 40; 2
de aterramento e em haste, 5/8 polegadas p¢ 42; 48; 50; 51; 52
equipotencializagao 36 Captor para-raios tipo Franklin pS 08; 40; 42; 48; 49 20
37 Suporte para captor tipo Franklin pe 08; 40; 42; 48; 49 20
38 Cabo de cobre nu, 50 mm2 m gg’ %’ gg’ gg’ 14; 40; 100
39 Cabo de cobre flexivel, 4 mm2, m 06; 07; 08; 09; 14; 25; 100
isolado, com capa verde / amarela, 40; 42; 48; 52
Barra de cobre chata para 06; 07; 08; 09; 14; 40;
40 aterramento m 42; 48; 52 20
41 Cabo descida para SPDA m 08; 40; 42; 48; 50 200
42 Conector de parafuso fendido Pe gg’ 2;’ gg’ gg’ ;g’ 25; 40
43 Conector de parafuso fendido com 06; 07; 08; 09; 14; 25; 40
sapata p¢ 40; 42; 48; 52; 53
44 Grampo de terra duplo | le gg’ %’ gg’ gg’ 14; 40; 40
45 Isolador para cabo de SPDA pe 08; 40; 42; 48 200
46 Caixa de medicdo, ou inspecdo pe 06, 07; 08; 09; 40; 42; 10
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P 06; 07; 08; 14; 40; 42;
47 Solda exotérmica kg 48: 50: 52: 53: 91 10
Conjunto: parafuso cabeca
48 sextavada ou lentilha com trava; Cj 42; 63; 64; 70; 71; 59 200
porca sextavada; arruela lisa
49 Porca pall nut pc 42; 63; 64; 70; 71; 59 200
G fixacio de cabos d 42a; 58; 63; 70; 71; 14,
50 ¢ r;lrnpo para fixagdo de cabos de pe 15: 16; 17: 18: 06: 25: 80
¢ 26; 54; 55
C tes de estrutura d 42a; 58; 63; 70; 71; 14;
E omponentes de estruturada 53 | cabos de ago, alma de aco, 6 x 19 |m 15; 16; 17; 18; 06; 25; [ 1000
torre e estaiamento
26; 54; 55
p 42a; 58; 63; 70; 71; 14,
52 dAlga pré-moldada para cordoalha pe 15: 16; 17: 18: 06: 25: 40
€460 26; 54; 55
Tinta fundo protetivo anticorrosivo 42; 63; 64; 65; 66; 70;
53 - kg ) 80
para acos galvanizados 71; 59
54 Tinta epdxi anticorrosiva kg ‘71% gg’ 64; 65; 66, 70; 80
55 Relé fotoelétrico pe 09; 40; 42; 54; 55 20
F Componentes do sistema de 56 Sinalizador de balizamento duplo pe 09; 40; 42; 54; 55 12
balizamento noturno i i i
57 $1§tema de fornecimento de energia pe 09: 40; 42: 54: 55 12
ininterrupto (nobreak)
Chicote elétrico para ligacdo de
58 raddio mével, com alojamento de pe 46 10
fusivel e fusivel
59 Microfone de mdo com suporte e i 46 5
cabo
60 Ur.udade remota, com microfone e i 46 1
painel acoplado
61 Frente remota un 46 5
62 Cabo interligacao frente remota un 46 5
63 Suporte radio mével Cj 46 5
64 Suporte radio fixo Cj 46 5
65 Suporte frente remota Cj 46 5
66 Fpnte de alimentagdo para radio un 46 5
fixo
67 (;abo conexdo elétrica fonte radio un 46 5
fixo
68 Kit Antena 380-400MHz mével i 46 10
com base, com conectores
69 Anteqa~wh1p 380-400MHz, para un 46 4
G Componentes de transceptores rep051ga9 _ _
digitais Motorola MTM-5400 | 7 Base de instalagdo de antena movel un 46 5
380-400MHz
71 Antena p'ar.a GPS moével discreta, un 46 3
ganho minimo 3dB
Base de antena de GPS, com .
72 conector SMA-3 9 46 3
73 Alto falante com suporte de G 46 5
montagem e conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
74 mével com base magnética, com Cj 46 2
conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
75 movel para instalagdo discreta, com | cj 46 2
conectores
76 Klt El[ltené.l 380-400MHz para radio G 46 2
fixo, uso indoor, com conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
fixo, uso outdoor, com ferragem
77 para montagem em torre e Cj 46 10
conextores (preferencialmente tipo
Yagi-Uda), ganho minimo de 12dB
H Componentes de transceptores Fonte de alimentagdo elétrica Cor A Ao,
analégicos Motorola PRO-5100 78 chaveada ou linear pe 35; 36; 40; 43,45, 78 14
79 F}abm\ete para montagem de radio pe 35: 40: 43:45; 78 8
junto a fonte
Cabo de alimentacdo para radio Cor. o An. A,
80 Motorola PRO5100 pS 35; 36; 37; 40; 43;45; 78 |20
81 Bateria estacionaria pc 35; 37; 38; 40; 43;45; 78 |8
82 Terminal de bateria universal pc 35; 37; 38; 40; 43;45; 78 |16
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fusivel e alojamento

83 Fusivel para entrada AC fonte pe 35; 40; 43;45 100
84 Fusivel de lamina padrdo pe 35; 36; 37; 40; 43;45; 78 | 100
85 Microfone mével de mao pe 35; 43;45; 78 20
86 Suporte para microfone pc 35; 43;45; 78 6
87 Alto-falante externo 8 ohms pe 35; 43;45; 78 10
gg | Cabodealimentagio da rede pe 09; 35; 36; 40; 43;45; 78 |6
elétrica predial
Antena mével com mola e bobina,
89 banda baixa, com base de fixacédo Cj 44; 46; 76; 77 2
tipo UHF
Antena mével com mola e bobina,
90 banda baixa, com base de fixacado Cj 44; 46; 76; 77 20
tipo NMO (ou WHIP)
Antena mével com mola e bobina,
91 banda alta com base de fixacdo tipo | cj 44; 46; 76; 77 2
UHF
Antena mével com mola e bobina,
92 banda alta com base de fixagdo tipo | cj 44; 46; 76; 77 6
NMO (ou WHIP)
Antena moével com mola e bobina,
93 banda alta com base de fixacdo Cj 44; 46; 76; 77 6
magnética
94 Suporte de antena mdvel articulado |pc¢ 44; 46; 76; 77 6
95 Supone magnético para antena b 44; 46; 76: 77 6
movel
Suporte fixo para montagem de
96 tra?lsceptor I\/?otorola PR%SlOO PS 44; 46,76, 77 20
Suporte fixo para montagem de
97 painel frontal remoto de transceptor |pg 44; 46; 76; 77 20
Motorola PRO5100
Cabo flat com capa para
interligacdo do painel frontal
98 remoto com modulo de m 44; 46; 76; 77 20
transmissao, de transceptor
Motorola PRO5100
99 Chave dfe corte de alimentagdo pe 44; 46; 76; 77 20
automotiva
100 g:tlzsiglee tcaorte de alimentacdo de pe 44; 46; 76; 77 8
Painel frontal para instalacdo .
101 movel, frente r[:emota PR095100 d 44; 46, 76, 77 20
102 Botﬁo’d? liga/ volume, ou canal pe 44; 46; 76; 77 78 40
para radio fixo
103 Antena heliflex, banda baixa p¢ 44; 47 16
104 Antena heliflex, banda alta pe 44; 47 8
Botao de liga / volume, ou canal
105 para radio pgortétil Ps a4; 47 60
106 Bateria recarregavel pc 44; 47 40
Fone de ouvido com microfone e
I Componentes de transceptores 107 PTT pe 44,47 4
analégicos Motorola PRO-5150 108 Fqne de ouvido discreto com pe 44; 47 4
microfone e PTT
Carregador de bateria, de mesa,
109 individual, para radio Motorola Cj 44; 47 16
PRO5150
110 Acessorios de transporte pc 44; 47 4
111 Carregador de baterias veicular pe 44; 47 16
J Componentes de transceptores Microfone de mesa tipo pescoco de
digitzlijis Teltronic MDT—4%0 e 112 ganso PO pEERS un 43; 46 1
DT-410 13 Frente,de controle un 43; 46 1
destacavel/remota
114 Cabo conexdo frente remota un 43; 46 1
115 Supgrte ~réldio moével, com parafusos - 43; 46 1
de fixagdo
116 Microifone~ de nﬁo com suporte wn 43; 46 1
para fixagdo veicular
117 Suporte frente remota un 43; 46 1
118 Antena de GPS discreta ganho 3dB |un 43; 46 1
Chicote de alimentacao elétrica
119 para instalacao veicular, com Cj 35; 43; 46 1

9/11



05/06/2024, 09:22

SEI/PRF - 50079847 - Anexo

Kit antena 380-400MHz para radio

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57255388&....

120 movel com base magnética, com Cj 43; 46 1
conectores
121 Kit Antena 380-400MHz mével i 43; 46 1
com base, com conectores
122 Anteqa~wh1p 380-400MHz para un 43; 46 1
reposicdo
Base de instalagdo de antena mével .
123 380-400MHz un 43; 46 1
Kit antena 380-400MHz para radio
124 mével para instalagdo discreta, com | ¢j 43; 46 1
conectores
125 Alto falante veicular un 43; 46 1
126 Klt El[ltené.l 380-400MHz para radio G 43; 46 1
fixo, uso indoor, com conectores
Kit antena 380-400MHz para radio
fixo, uso outdoor, com ferragem
127 para montagem em torre e Cj 43; 46 1
conextores (preferencialmente tipo
Yagi-Uda), ganho minimo de 12dB
Base para antena de GPS, com .
128 conector SMA-3 un 43; 46 1
129 Moédulo Blutooth para MDT-400 un 46 1
Adaptador Conector Wifi Rp-sma
130 Fémea X Sma Macho un 46 1
131 Moédulo Bluetooth para MDT-400 | un 46 1
132 Carregador de bateria de mesa un 47 20
133 Antena un 47 4
134 Bateria un 47 20
Componentes de transceptores 135 Capa com clip para cinto, com un 47 4
K digitais Motorola MTP-3250, sistema de travamento antiqueda
Airbus TH1n 136 Microfone de lapela un 47 30
137 Microfone discreto un 47 8
138 Fone de ouvido un 47 40
139 Botoes (knobs) de reposicdo un 47 4
140 Postes de concreto para cerca pc 05; 40; 42 50
141 Cerca de concertina dupla clipada |m 05; 40; 42 100
142 Arame galvanizado m 05; 40; 42 100
L Componentes de cercamento 143 Catraca para arame liso galvanizada | p¢ 05; 40; 42 40
144 Tela trangada galvanizada m2 05; 40; 42 100
145 Portdo de tela alambrado Cj 05; 40; 42 5
146 Cadeado pc 05; 40; 42 10
147 Postg padraoNde concreto trifdsico i 06: 40; 42; 54: 55 10
com instalagdo completa
148 C.alf(?f pléstica para medidor energia pe 06: 40; 42; 54; 55 10
trifasica
149 Medidor de energia trifasico pe 06; 40; 42; 54; 55 10
150 Disjuntor termomagnético le gg’ g;’ 09; 26; 40; 42; 10
151 Disjuntor de fuga a terra pe gg’ g;’ 09; 26; 40; 42; 10
M Compf)pentes de entrada 152 Cabo multiplex aluminio m 06; 40; 42 200
energetica 153 | Grampo paralelo de aluminio PG 06; 40; 42 40
Cabo flexivel de cobre PP, 3 06; 07; 09; 26; 37; 40;
154 m A 150
condutores, 2,5 mm? 42; 54; 55
Cabo flexivel de cobre PP, 3 06: 07: 09: 26: 37: 40:
155 m A 150
condutores, 4 mm? 42; 54; 55
Cabo flexivel de cobre PP, 3 06; 07; 09; 26; 37; 40;
156 m A 150
condutores, 6 mm? 42; 54; 55
157 Lurmflarla com suporte para 6 06; 26: 40; 42 8
fixacdo em poste
N Qomponentes de energia 158 Plug m,agho para tomada predial pe 06: 07: 09: 26; 40: 43:45 |10
interna monofasica
159 Tomada fémea pred}a@ de embutir, pe 06: 07: 09: 26; 40: 43:45 |10
ou sobrepor, monofasica
06; 07; 09; 26; 37; 40;
‘ 2 > H] E] ) ’ ’
160 Cabo de cobre flexivel, 2,5 mm m 43:45; 54: 55 10
06; 07; 09; 26; 37; 40;
‘ 2 > H] E] H] > >
161 | Cabo de cobre flexivel, 4 mm m 43:45; 54; 55 10
06; 07; 09; 26; 37; 40;
‘ 2 > H] E] H] s >
162 Cabo de cobre flexivel, 6 mm m 43:45; 54: 55 10
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06; 07; 09; 26; 37; 40;

163 Cabo de cobre flexivel, 10 mm? m 43:45: 54: 55 10
06; 07; 09; 26; 37; 40;
164 Cabo de cobre flexivel, 35 mm? m 43:45: 54: 55 10
06; 07; 09; 26; 37; 40;
165 Cabo de cobre flexivel, 50 mm? m 43:45: 54: 55 10
166 Eletroduto de PVC rosqueavel para pe 08{ 14; 26; 30; 40; 43;45; 100
uso aparente 54; 55
167 Canaleta plastica com tampa o le gi’ ;g’ 26;30; 40; 43;45; 100
168 Esteira para telecomunicacdes m gi’ ;g’ éi” 3££ 40; 43;45; 100
C de fundaci 169 Concreto m3 72 6
(0] to(?;relponentes ¢ fundagao para 17, Vergalhdo de ferro para construgdo |m 72 60
171 Parafusos de fixacdo da torre Cj 72 6
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Estudo Técnico Preliminar 6/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08663.002434/2023-57

2. Descricao da necessidade
2.1. Contextualizacao e Justificativa da Contratacao

2.1.1. A Policia Rodoviaria Federal — PRF detém a missdo constitucional do patrulhamento
ostensivo das rodovias federais em todo pais, garantindo a livre circulacdo, preservando a
vida e combatendo os ilicitos (art. 144 CF). A PRF atua em todo territério nacional com
unidades operacionais fixas (Postos Policiais) e moéveis (Viaturas) que se comunicam
localmente entre si por meio de um sistema de radiocomunicacao préprio, agregado aos
recursos disponiveis de telefonia publica para comunicacéo entre essas unidades e unidades
administrativas (Delegacias e Superintendéncias).

2.1.2. O sistema de radiocomunicacéo existente possuia deficiéncias em sua cobertura, ndo
abrangendo a totalidade dos quildmetros a serem fiscalizados pela PRF. Recursos nao
providos pelo atual sistema se somam a essas deficiéncias, como: seguranca e sigilo das
comunicacdes, defasagem tecnoldgica (com risco de paralisacdo de producdo comercial
dos equipamentos), fornecimento exclusivo por Unico fabricante e por ndo permitir agregar
novos servigos de valor adicionado a rede existente.

2.1.3 A PRF realizou estudos para a modernizacao do sistema de radiocomunicacédo e
atuou na direcdo de formacgdo de uma infraestrutura compativel com o novo sistema. Foram
adquiridas Torres de comunicag¢do para unidades fixas, realizadas reformas de estruturas
existentes para acomodacao do novo sistema, licitacdo da Infraestrutura e Terminais, além
de outras acdes basicas até o inicio da substituicao tecnolégica do sistema atual.

2.1.4. Os estudos realizados apontaram a demanda de modernizacao do atual sistema de
radiocomunicacdo com vistas ao melhor atendimento da sociedade pelo mapeamento dos
recursos humanos e materiais alocados pela PRF, a ampliacdo da percep¢édo de seguranca
nas rodovias federais, a maior assertividade das operacdes policiais de combate ao crime
com uso de comunicacfes seguras nao interceptaveis, a melhor qualificacdo no controle e
gerenciamento de incidentes e crises em rodovias federais, dentre outros descritos nos
documentos de planejamento do Projeto de Modernizacdo da Radiocomunicacdo da PRF
(SEI n° 08650.001483/2010-05).

2.1.5. Na execucdo dos estudos preliminares foram avaliadas diversas dimensfes para
prospeccéo das melhores solugdes técnicas para atendimento dos objetivos institucionais e
estratégicos da PRF, podendo-se citar: servigcos requeridos, requisitos operacionais e
técnicos, area de atuacdo, prioridades e outros, somando-se as dimensdes legais,
possibilitando a construcdo de um projeto técnico-operacional com foco orientado aos
resultados finalisticos, e ndo ao simples uso da melhor e mais moderna tecnologia disponivel.
2.1.6. Os bens e servi¢cos atualmente utilizados para sistemas de radiocomunicacao, sejam
analdgicos ou digitais, sao itens de especificacdo usual no mercado e definidos por normas
padronizadoras nacionais e/ou internacionais, incluindo seus servicos de instalagao,
configuracdo, operacionalizacdo e manutencdo, amplamente difundidos ou ainda por
recomendacdes padronizadas definidas pelos préprios fabricantes.

2.1.7. Percebe-se ainda que, a estrutura de radiocomunicacdo do 6rgdo exige uma
constante modernizagdo, requerendo assim, um gerenciamento continuo com o apoio de
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empresas especializadas, peritas nessa area de tecnologia, que possam conferir a PRF um
suporte especializado adequado.

2.1.8. O Projeto de Modernizacdo das Comunica¢cdes na PRF foi desenvolvido pela Camara
Técnica de Radiocomunica¢do, no ambito do Comité Estratégico de Tecnologia da
Informagdo e Comunicac6es (CETIC)/PRF, orientado em trés metas estabelecidas:

* adequar a infraestrutura de suporte a radiocomunicacao;
® adequar a cobertura de radiocomunicacao analogica; e
®* modernizar o sistema de radiocomunicagao.

2.1.9. Na analise dos estudos diagnésticos, definicdo dos requisitos e pesquisa de solu¢des
para uma avaliacdo de viabilidade foram definidos resultados a serem alcancados pelo
projeto, sendo detalhados requisitos operacionais e técnicos como referenciais ao
planejamento de sua execucéo.

2.1.10. No planejamento da execucdo do Projeto de Modernizagdo das Comunicacdes foi
desenvolvido um plano de contratagcdes para sua execucdo indireta, por meio do
fornecimento e instalagdo dos bens e a prestacdo dos servigos técnicos que compdem a
solucdo desenvolvida pela Camara Técnica de Radiocomunicacdo, por meio de empresas
especializadas em cada disciplina decomposta do projeto de forma a aproveitar os beneficios
da divisdo em parcelas sem prejuizo a integracéo da solucéo.

2.1.11. Nessa linha, o Projeto de Modernizacdo de Radiocomunicacdo da PRF, estruturou
sua implantacdo baseada em trés pilares fundamentais:

1. Ampliacdo da competitividade, por meio da definicdo de especificagcbes de
funcionalidades e caracteristicas minimas de desempenho e qualidade dos bens e
servigos a serem contratados, possibilitando ampla concorréncia no mercado para
fornecimento a PRF, excluindo especificacdes desnecessarias, com foco na eficiéncia
da gestédo dos recursos publicos;

2. Parcelamento do projeto em contratagdes diversas, sem prejuizo da integracéo
do todo, de forma a melhor aproveitar a especializagdo dos fornecedores, proporcionar
maior efetividade nas contratagfes e na execugdo dos servigos ou aquisicdo dos bens;
e

3. Licitar, preferencialmente, pela modalidade pregao eletrénico, com vistas a
obtencédo da maior economicidade das aquisicfes e celeridade dos processos, em
funcdo das caracteristicas dos bens e servicos pretendidos, considerados comuns de
mercado, pois possuem suas caracteristicas definidas em normas, padrdes e
protocolos amplamente conhecidos e difundidos.

2.1.12. Nesse contexto, a SPRF-PB celebrou o Acordo de Cooperacdo Técnica n°® 002/2018
com a Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social — PB (SESDS/PB) para o
compartilhamento do Sistema de Radio Digital da Paraiba contando com terminais portateis,
moveis e fixos, embora a Geréncia da Rede R&dio esteja sob atribuicdo da SESDS/PB, ha a
necessidade de manutencdo nos terminais e em torres de radiocomunicacédo instaladas nas
Unidades Operacionais e Delegacias da SPRF-PB.

2.1.13. Portanto surge a necessidade de contratacao da prestacado de servicos continuos
de manutencao de radiocomunicacao digital da Policia Rodoviaria Federal no Estado
da Paraiba, contemplando materiais e servicos para a manutencdo preventiva e
corretiva de terminais e torres de radiocomunicacdes, incluindo servicos de instalacao
e configuracao, fornecimento de pecas, componentes, materiais e insumos, além de
subsidiar possiveis expansdes, para manter o funcionamento do sistema de
radiocomunicacdo da SPRF-PB.
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2.1.14. Considerando que a PRF nédo possui material humano e técnico para absorver esta
complexa demanda, faz-se necessaria a terceirizacdo deste servico, com objetivo de garantir
a méxima disponibilidade das comunicac¢des em niveis apropriados.

2.1.15. A contratacdo em tela contara com a definicdo, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, dos niveis esperados de qualidade da prestacdo
do servico e respectivas adequacdes de pagamento, de forma que a remuneracdo da
contratada seja proporcional a qualidade do servico prestado, garantindo, por conseguinte, o
atendimento ao principio da economicidade da Administracdo Publica, com o versamento dos
recursos publicos.

2.1.16. Objetiva-se, também, o cumprimento de critérios técnicos minimos, que tornem viavel
a manutencgéo do sistema de radiocomunicagdo, em consonancia com o estabelecido no
Planejamento Estratégico e no Plano Diretor de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacéo
(PDTIC/PRF).

2.1.17 Sendo assim, pretende-se com essa contratacdo dar continuidade a disponibilidade da
rede de radiocomunicacao digital, garantindo os servicos necessarios para tal, com vistas a
prover a atividade finalistica do 6rgdo de um meio de comunicacdo, traduzindo-se na
prestacao de um servi¢go de exceléncia a sociedade.

2.1.18 Por derradeiro, a contratacdo dos servicos técnicos ora requeridos, visa que 0S
servidores da Policia Rodoviaria Federal se atenham apenas as atividades de gestdo da
manutencdo do sistema de radio digital do 6rgédo, ficando a cargo da empresa a ser
contratada as questfes eminentemente técnicas, 0 que representaria uma maximizagdo do
aproveitamento dos recursos humanos da Administracao.

2.2 Justificativa do uso da modalidade de licitacao do tipo Pregao Eletronico

2.2.1 Os itens desta contratacdo podem ser classificados como "bens e servicos comuns”,
por apresentar, independentemente de sua complexidade, padrdes de desempenho e
gqualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes
usuais de mercado, devendo-se adotar a modalidade de licitacdo Pregdo (nos termos do
Artigo 6°, incisos Xlll e XLI da Lei 14.133, de 2021) e na forma eletrdnica (nos termos do
Artigo 17, § 2°, da Lei 14.133, de 2021).

2.3 Justificativa do uso do uso do Sistema de Registro de Precos

2.3.1 Justifica-se a utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos, observando-se o contido no
Artigo 3° do Decreto 11.462/2023:

“Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administragdo julgar pertinente, em
especial:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacdes
permanentes ou frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas
ou contratacdo de servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de
horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma
entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execucgdo descentralizada de programa ou projeto federal,
por meio de compra nacional ou da adeséo de que trata o § 2° do art. 32; ou
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V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administracdo." (destacamos)

2.3.2 Como a Policia Rodoviaria Federal possui uma infraestrutura de radiocomunicacdo
instalada em toda extenséo territorial do estado, servicos de manutencdo na estrutura sao
precisos, todavia alguns ndo séo previsiveis, sendo necessario ter um contrato disponivel,
para acionamento em caso de necessidade.

2.3.3 Concomitantemente a isso, devido a alta complexidade dos servi¢os e peculiaridades
do material fornecido e servicos prestados ndo € possivel definir previamente as
guantidades, por isso o registro de precos proporciona a contrapartida de se ter registrado
uma média possivelmente necessaria dos itens relacionados ao sistema de
radiocomunicacao.

2.3.4 Assim, a presente aquisicdo serd Gerenciada pela Superintendéncia da PRF
na Paraiba.

2.4 Alinhamento aos Instrumentos dos Planejamentos Institucionais

2.4.1 O objeto da contratacdo também estd alinhado com o Plano Estratégico da PRF para
periodo 2023 a 2028 (SEI n°® 49401498) e em consonéncia com o Plano Diretor de TIC 2024-
2026 (SEI n° 57487384), conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS (SEI N° 49401498)
ID Objetivos Estratégicos

OE 11 Prover recursos, infraestrutura e solucdes tecnoldgicas inovadoras.

ALINHAMENTO AO PDTIC 2024-2026

1)) |Acdao do PDTIC |ID Iniciativas Setoriais do PDTIC associada

A-35 IS 5.1 Trabalhar na expansdo e manutengdo da rede de rddio
Contratagdo de manutengdo da rede de radio digital.
digital

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Ntcleo de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo/PB Bruno Medeiros da Costa Paiva

4. Necessidades de Negocio

4.1 Servico de manutencédo de radiocomunicacao digital TETRA, incluindo a manutencéo dos
sitios e torres de telecomunicagéo/radiocomunicagao.

4.2 Instalacdes e configuracdes de terminais de radiocomunicacdo, manutencao preventiva,
manutencao corretiva e reposicao de pecas que atendam minimamente a: compatibilidade de
pecas com as dispostas nos sitios da PRF; niveis minimos de servico e disponibilidade.
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4.3 Ter compatibilidade de pecas de reposi¢cdo com a infraestrutura de rede instalada pela
PRF.

4.4 Prever servico de manutencdo preventiva periodicamente em todos os sitios de
telecomunicacgoes.

4.5 Prever servico de manutencdo corretiva nos sitios que apresentarem falhas de acordo
com tempo pré-estabelecido pela sua criticidade.

5. Necessidades Tecnoldgicas

5.1 A complexidade da arquitetura tecnoldgica presente no ambiente computacional e tecnoldgico
da PRF ndo exigira requisitos especiais, devendo a solucdo ser compativel com a infraestrutura da
PRF, assim:

5.1.1 A solucdo basicamente visa proporcionar instalacdes, configuracées e manutencdes
em sitios de telecomunica¢des operacionalizados pela PRF, em locais previamente
estabelecidos a fim de que haja disponibilidade minima dos mesmos nos parametros
estabelecidos:

5.1.2 Compatibilidade das pecas de reposi¢cdo com a infraestrutura de rede instalada pela
PRF.

5.1.3 Prever servico de manutencao preventiva periodicamente em todos os sitios de
telecomunicacoes.

5.1.4 Fornecer servico de manutengdo corretiva, sob demanda, em todos os sitios de
telecomunicacdes

5.2 PARCELAMENTO DA SOLUGAO DE TIC

. 5.2.1 Conforme preconizado nos dispositivos do Artigo 40 da Lei 14.133/2021 reproduzidos abaixo:
"Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[...] V - atendimento aos principios:
[...] b) do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso;
[...] § 2° Na aplicacéo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:
I - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

IT - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos
os parametros de qualidade; e

III - o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.
§ 3° O parcelamento ndo sera adotado quando:

I - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a compra do
item do mesmo fornecedor;
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1I - o objeto a ser contratado configurar sistema tinico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

I1I - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo."

5.2.2 Os materiais, servicos e deslocamentos séo interdependentes entre si, sendo inviavel, na
esfera técnica, a contratacdo de empresas distintas para execu¢cdo dos mesmos, sob o risco de
inexecucdo do objeto como um todo.

5.2.3 O ambiente cujos servicos serdao implementados configuram um conjunto indissociavel, razdo
por que, qualquer inconformidade ou eventual indisponibilidade de quaisquer conjuntos de
conexfes podem comprometer o andamento das atividades internas administrativas e/ou
operacionais, necessitando sempre de sua disponibilidade e completa solugéo.

5.2.4. Por tal fato, somente a contratacdo de forma integrada da execucdo dos servicos com
fornecimento de pecas e com a garantia do fornecimento imediato dos materiais necessarios
durante a execucado dos servigcos, mitiga 0s riscos para preservacdo do cenario ideal, uma vez que
asseguram a conservacao das caracteristicas originais da solucdo integrada, além da operacéao
ininterrupta do ambiente, evitando transferéncia de responsabilidade, no caso de eventuais
problemas causados por erro nas execuc¢des ou vicios ocultos, que inviabilizem uma imediata
definicdo de responsabilidades.

5.2.5. Por tais razdes, € inadequada e inviavel, sob o ponto de vista técnico e do interesse publico,
a contratacdo de servicos sem o fornecimento de pecas, bem como a divisdo do objeto da presente
concorréncia em lotes/itens/parcelas. Os servigos necessitam de execucao integral para que possa
estar em condi¢des de funcionamento.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
4.1. REQUISITOS DO NEGOCIO

4.1.1. Atender as necessidades da PRF previstas no Anexo ao Termo de Referéncia I-B -
Memorial Descritivo Catalogo de Servicos;

4.2. REQUISITOS LEGAIS

4.2.1. O presente Termo de Referéncia é decorrente da sequéncia de trabalhos da etapa do
Estudo Técnico Preliminar e esta de acordo com a Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23
de dezembro de 2022 e Instrugdo normativa SEGES/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022.

4.2.2. Instrucdo Normativa n°® 5, de 25 de maio de 2017 — Dispde sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratagdo de servicos sob o regime de execuc¢do indireta no
ambito da Administracdo Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional;

4.2.3. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022 - Dispde sobre o
processo de contratacdo de solu¢des de Tecnologia da Informacdo e Comunicagéo - TIC
pelos érgaos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de
Tecnologia da Informacéo - SISP do Poder Executivo Federal;

4.2.4. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 5, de 11 de janeiro de 2021 - Regulamenta os
requisitos e procedimentos para aprovagao de contratacdes ou de formacao de atas de
registro de precos, a serem efetuados por érgaos e entidades da Administracao Publica
Federal direta, autarquica e fundacional, relativos a bens e servicos de tecnologia da
informacéo e comunicacao - TIC;
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4.2.5. Instrugcao Normativa SLTI n° 01, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servi¢cos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e d4 outras providéncias;

4.2.6. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021 - Disp8e sobre o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens
e contratacao de servicos em geral, no ambito da administracéo publica federal direta,
autarquica e fundacional,

4.2.7. Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018 - Estabelece regras de
funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, no ambito
do Poder Executivo Federal.

4.2.8. Decreto n°® 10.947, de 25 de janeiro de 2022 - Regulamenta o inciso VII do caput do
art. 12 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratacdes
anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagfes no ambito da
administracao publica federal direta, autarquica e fundacional,;

4.2.9. Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019 - regulamenta a licitagdo, na
modalidade pregéo, na forma eletrénica, para a aquisicao de bens e a contratacédo de
servigcos comuns, incluidos os servicos comuns de engenharia, e dispde sobre o uso da
dispensa eletrénica, no ambito da administracédo publica federal;

4.2.10. Decreto n® 11.462, de 31 de marc¢o de 2023 - regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de precos para a
contratacdo de bens e servicos, inclusive obras e servicos de engenharia, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

4.2.11.Decreto n° 9.637, de 26 de dezembro de 2018 - Institui a Politica Nacional de
Seguranca da Informacéo, dispde sobre a governancga da seguranca da informacéo;

4.2.12. Lein®13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais —
LGPD;

4.2.13. Plano Diretor de Tecnologia da Informag&o e Comunicac¢do — PDTIC/PRF 2024 -
2026.

4.3. Requisitos De Manutencéo

4.3.1. Para o fornecimento dos equipamentos e componentes, incluindo os materiais e
acessorios utilizados, independentemente da vigéncia contratual do presente objeto, a
garantia sera de 1 (um) ano, a partir da instalacdo do equipamento ou componente,
sendo prestada a garantia pela Contratada no local de instalacao ou em laboratério de
manutencdo préprio ou autorizado, incluindo, neste caso, os custos de retirada e
devolucao do equipamento.

4.3.2 O servico é de carater continuado, sendo necessdria a existéncia de suporte técnico
por telefone, e-mail ou internet.

4.4. Requisitos temporais

4.4.1. Os servicos serdo executados de forma continuada a partir de 30 (trinta) dias
corridos da assinatura do contrato.

4.4.2. O prazo do Contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até 60
(sessenta) meses.
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4.4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste documento, quando ndo expressados de
forma contraria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

4.4.4. Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contraria, serao
considerados em dias corridos. Ressaltando que serdo contados os dias a partir da hora em
gue ocorrer o incidente até a mesma hora do ultimo dia, conforme os prazos.

4.5. Requisitos de Seguranca

45.1 A Contratada devera manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da PRF de que tomar
conhecimento em razéo da execucao do Contrato.

4.5.2 A Contratada compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite formal da direcao e
empregados que atuardo direta ou indiretamente na execuc¢ao do Contrato sobre a existéncia
do Termo de Confidencialidade, bem como da natureza sigilosa das informagfes, além de
gue devera obedecer as normas de seguranca vigentes no ambito da Contratante.

4.6. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.6.1. Nao ha previsdo de impacto ambiental, visto que o objeto da contratacdo e demais
componentes agregados, sdo considerados ndo-poluentes e ndo causam impacto prejudicial
ao equilibrio do ambiente fisico ou social local.

4.6.2. As emissbes elétricas, magnéticas ou eletromagnéticas sdo limitadas aos valores
méaximos de exposicdo definidos na Resolu¢do ANATEL n° 303/02, ndo ocasionando
impacto ao meio ambiente. Assim, todo e qualquer componente que venha a ser substituido
devera atender a esta resolugao.

4.6.3. As unidades fisicas onde serdo instalados ou substituidos componentes j& existentes
estao abrigados dentro da area ja ocupada, sem impacto ambiental.

4.6.4. Sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na contratacdo de servicos pela
Administracdo Publica Federal, conforme Art. 6° da INSTRUGCAO NORMATIVA N° 1, de 19
de janeiro de 2010, da SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAGAO,
a Contratante exigirA que a empresa Contratada adote as seguintes praticas de
sustentabilidade na execugéo dos servigos:

4.6.4.1. Adotar medidas para evitar o desperdicio de energia e agua tratada, conforme
instituido no Decreto n°® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

4.6.4.2. Dar a destinacao correta a baterias, 6leos e filtros descartados no processo
de manutencao, segundo disposto na Resolugcdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de
1999;

4.6.4.3. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte
gue contenham em suas composi¢ées chumbo, cddmio, mercurio e seus compostos,

aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

4.6.4.4. Separar residuos como papéis, plasticos, metais, vidros e organicos para
empresas de coleta apropriadas, respeitando as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;
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4.6.4.5. Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinacéo especifica
as a lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral, quando descartados;

4.6.4.6. Encaminhar os pneuméticos inserviveis abandonados ou dispostos
inadequadamente, aos fabricantes para destinacdo final, ambientalmente adequada,
tendo em vista que pneumaticos inserviveis abandonados ou dispostos
inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio
ambiente e a saude publica. Esta obrigacdo atende a Resolugcdo CONAMA n° 258, de
26 de agosto de 1999.

4.6.4.7. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios para a execucao de servicos;

4.6.4.8. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;

4.6.4.9. Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor
toxicidade;

4.6.4.10. Capacitar periodicamente os empregados sobre boas praticas de reducédo de
desperdicios/poluicao;

4.6.4.11. Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel
(dguas de chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais
pesados ou agentes bacteriol6gicos, minas e outros); e

4.6.4.12. Promover a reciclagem e destinacdo adequada dos residuos gerados nas
atividades de limpeza, asseio e conservacao.

4.6.4.13 Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos 3
(trés) primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica e reducao de producgédo de residuos sélidos, observadas as hormas ambientais
vigentes;

4.6.4.14 Realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora,
e a sua destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando
couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n°
5.940, de 25 de outubro de 2006;

4.6.4.15 Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

4.6.4.16 Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inserviveis, segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

4.6.5 E de responsabilidade da Contratada toda a logistica reversa desses componentes, em
observancia a legislagéo.

4.6.6 A comprovacdo do disposto acima podera ser feita mediante apresentacdo de
declaracdo da empresa, assinalando que cumpre os critérios ambientais exigidos. A
Contratante podera realizar diligéncias para verificar a adequacgdo quanto as exigéncias.

4.7. REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLOGICA

4.7.1. Todos os servicos prestados exigem conhecimentos e recursos tecnolégicos na area
de radiocomunicacéo de forma geral, seja de transceptores como sistemas irradiantes.
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4.8. REQUISITOS DE IMPLANTAGAO

4.8.1. A pessoa Contratada tera o prazo de 5 dias Uteis para assinatura do Termo de
Contrato e apresentacdo do Termo de Confidencialidade, contados a partir do recebimento
da nota de empenho ou convocacdo para assinatura do Termo de Contrato emitidos pela
PRF e formalmente comunicados.

4.8.2. A PRF publicard em até 30 dias o extrato do Termo de Contrato no Diario Oficial da
Unido.

4.8.3. Ao longo de toda a vigéncia do contrato, a Contratada sera responsavel por:

* Execuc¢do das manutencgdes preventivas e preditivas;

* Execucdo das intervencdes corretivas necessdrias a garantia da disponibilidade e
atendimento as metas estabelecidas;

* Documentagdo de todas as intervencgdes preventivas, preditivas e corretivas, desde
gue o problema ou demanda ocorra até a finalizagao da intervencéo com a solucéo;

* Transferéncia de conhecimento sempre que solicitado;

* Assisténcia técnica e garantia dos componentes adquiridos para execucao e dos
servicos em si.

4.8.4. Os prazos de execucdo serdo considerados para cada Ordem de Servico,
independente do quantitativo de Delegacias Regionais atendidas ou equipamentos a serem
fornecidos.

4.8.5. Contratada e a Contratante poderdo em acordo entre as partes, desde que
expressamente consignando na Ordem de Servi¢co e Termo de Contrato, estabelecer prazos
especificos para o cronograma de execucdo sem qualquer acréscimo nos valores estipulados.

4.9. REQUISITOS DE GARANTIA E MANUTENGAO

4.9.1. Devera ser prestada assisténcia técnica e garantia para os bens e servicos que
compdem o objeto licitado, nos prazos e condi¢des estipuladas, tendo como inicio a data do
recebimento definitivo de cada servigo e/ou a da instalagdo do componente em caso de
substitui¢ao.

4.9.2. A assisténcia técnica e garantia devera ser da seguinte forma:

4.9.2.1. Para o fornecimento dos equipamentos e componentes, incluindo os materiais
e acessoérios utilizados, a garantia sera de 1 (um) ano, a partir da instalacao do
equipamento ou componente, sendo prestada a garantia pela Contratada no local de
instalagcdo ou em laboratério de manutencdo proprio ou autorizado, incluindo, neste
caso, os custos de retirada e devolucdo do equipamento;

4.9.2.2. Para os servicos preventivos, preditivos e/ou corretivos executados, a garantia
sera de no minimo 6 (seis) meses, contados a partir da respectiva conclusao;

4.9.3 Os servicos de assisténcia técnica e garantia deverdao ser considerados nos precos
ofertados em proposta, sendo todos 0s custos de servicos e materiais sobressalentes
necessarios para execucdo da assisténcia técnica e garantia inclusos, ndo podendo ser
cobrados posteriormente quaisquer valores adicionais da Contratante.

4.9.4. Os seguintes servigos estdo elencados na assisténcia técnica e garantia:
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13

4.9.4.1. Troca e/ou ajuste de equipamentos defeituosos, caso este apresente defeito
de fabricacdo ou decorrente de ma instalagcdo ou, ainda, por uso de outros
componentes defeituosos ou de baixa qualidade, mesmo que o vicio seja descoberto
apos o recebimento do mesmao.

4.9.4.2. Troca e/ou ajuste de qualquer componente utilizado, caso este apresente
defeito de fabricacdo ou decorrente de ma instalacdo ou, ainda, por uso de outros
componentes defeituosos ou de baixa qualidade, mesmo que o vicio seja descoberto
apos o recebimento do mesmao.

4.9.4.3. Refazimento ou adequacao do servi¢co de instalacdo e configuragcdo quando
detectada inadequacgdo ou paralisacdo decorrente de vicio da execugdo do servico,
mesmo que seja descoberto apés o recebimento do mesmo.

4.9.5. Os prazos para atendimento dos incidentes que demandem acionamento de
assisténcia técnica e garantia relativos aos fornecimentos e as instalagées, identificados pela
Contratante em monitoramento préprio, estéo descritos nos anexos do Termo de referéncia.

4,9.5.1. Caso adotada solugcédo de contingéncia que envolva substituicdo temporaria
dos componentes e/ou equipamentos pela Contratada, o prazo maximo para o reparo
completo, ou substituicdo definitiva, e reinstalacdo do(s) componente(s) e/ou
equipamento(s) sera de 30 (trinta) dias.

4.9.6. O tempo de indisponibilidade causado por qualquer incidente de assisténcia técnica e
garantia detectado pelo monitoramento, decorrente de defeitos, imperfeicbes ou vicios dos
equipamentos, servigcos de instalacdo e configuracdo e materiais acessoérios serd computado
para avaliacdo do indice de disponibilidade.

4.9.7. A Contratada prestara assisténcia técnica e garantia contratual dentro das condi¢des
previstas.

4.9.8. A etapa de assisténcia técnica e garantia inicia-se ap6s cada Recebimento Definitivo
dos servicos executados.

4.9.9. A Contratante podera realizar o monitoramento técnico e operacional da Rede de
Radiocomunicacao, solicitando a Contratada as intervencfes de atendimento técnico sempre
gue necessario.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL

4.10.1. Os profissionais devem possuir experiéncia minima de 01 (um) ano na area de
desempenho de suas fungdes.

REQUISITOS DE FORMAGAO DA EQUIPE

4.11.1. A Contratada devera manter corpo técnico suficiente para atendimento das
demandas e cumprimento dos Niveis Minimos de Servico.

REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO

4.12.1. A Contratada realizara manutencdes preventivas e corretivas com fornecimento das
pecas necessarias sempre que demandado.

REQUISITOS DE SEGURANGA DA INFORMAGAO E PRIVACIDADE
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4.13.1.A Contratada, através de seu representante legal, devera ainda assinar o Termo de
Confidencialidade (ANEXO I-F), o qual abrangera toda informacéo escrita, verbal, ou em
linguagem computacional em qualquer nivel, ou de qualquer outro modo apresentada,
tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas nao se limitando a: know-how, técnicas,
especificaces, relatérios, compilagbes, cédigo fonte de programas de computador na integra
ou em partes, formulas, desenhos, cépias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros
e econdmicos, defini¢cdes, informacdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer
informacdes técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo, a que diretamente ou pelos
seus empregados, a Contratada venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser
confiada durante e em razdo das atuacdes de execucdo do Contrato celebrado entre as
partes.

4.13.2 A Contratada dara ciéncia do Termo de Confidencialidade (ANEXO I-F) firmado, bem
como das Normas de Seguranca da Contratante, aos seus colaboradores, tendo estes que
assinarem o Termo de Ciéncia e Sigilo (ANEXO I-G).

4.13.3. A quebra da confidencialidade e/ou do sigilo das informacbes, devidamente
comprovada, possibilitard a imediata aplicacdo de penalidades previstas conforme
disposicdes contratuais e legislacdo em vigor, podendo até culminar na resciséo do contrato.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos
7.1 Estimativa da Demanda

7.1.1 Os quantitativos estimados foram fundamentados, com base contratagdes anteriores do
o6rgdo com o0 mesmo objeto, os dados levaram em consideracdo a dimensao territorial do
estado, a pulverizacdo do sistema de radiocomunicagcédo e o Mapa padrdo dos servi¢cos que
contemplam o sistema, desenvolvido pela Divisdo de Telecomunicacdes DTCOM/DTIC/PRF
anexo ao Estudo Técnico Preliminar Digital 06/2023 (SEI n® 49392574).

7.1.2 O Objeto esta adequado a realidade das demandas da SPRF-PB, dessa forma resultou-
se a tabela abaixo:

QUANT.
~ CATMATI lestimada]
| ITEM| DESCRICA |[UNIDADE;
Classe SCRICAO ICATSERVU (12
meses)
1 Hora-homem trabalhada 1988 |h/homem| 300
A - Servi
ervicos 2 Km rodado 24210 | km | 2500
3 | Antena Omnidirecional 0,65m | 395054 Cj 2
4 Suporte. p.ara.antena 326831 i 5
omnidirecional
5 | Conectores antena/cabo/radio | 474811 un 6
6 Conector de emenda 379619 un 6
7 Supressor dﬁ s.urto para rede 477061 un 5
B - Componentes de ogica —
Infraestrutura de Cgbo de~ RF (especificacéo e
Radiocomunicacéo Digital | g dimensdes de acordo com a 215003 m 50
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necessidade da aplicacéo)
9 Caixa metalica para supressor 471765 un 3
de surto
Disjuntor para alimentacéo (de
10 jacordo com as necessidades da| 477061 un 4
aplicacdo, até 50A)
11 Haste de aterramento, 5/8 334111 m 10
polegadas x 2,4 m
Conector para cabo de
12 aterramento em haste, 5/8 421707 un 10
polegadas
13 | Captor para-raios tipo Franklin | 414692 un 5
14 |Suporte para captor tipo Franklin| 414692 un 5
15 Cabo de cobre nu, 50 mm2 465402 m 30
~ C - Componentes do Cabo de cobre flexivel, 4 mm2,
sistema de protecdo contra | 14 isolado, com capa verde / 461317 m 50
descargas atmosféricas amarela
(SPDA) e sistema de Barra de cobre chata para
aterramento e 17 478333 m 10
. ializacio ater_ramento
equipotencia 18 Cabo descida para SPDA 422282 m 50
19 | Conector de parafuso fendido | 447043 un 20
20 Conector de parafuso fendido 447043 un 20
com sapata
21 Grampo de terra duplo 390946 un 20
22 Isolador para cabo de SPDA 329207 un 20
23 | Caixa de medicao, ou inspecédo | 471765 un 6
24 Solda exotérmica 313972 kg 2
Conjunto: parafuso cabeca
25 [sextavada ou lentilha com trava; | 479098 un 6
porca sextavada; arruela lisa
26 Porca pall nut 473746 un 10
57 Grampo para fixacdo de cabos 390946 un 10
de aco
D - Componentes de o8 Cabos de aco, alma de ago, 6 x 473423 m 100
estrutura da torre e 19
estaiamento 29 Alca pré-moldada para 319655 un 15
cordoalha de ago
Ti_nta fun.do protetivo Bombona
30 anticorrosivo para agos 449596 3
galvanizados de 5Ky
31 Tinta epOxi anticorrosiva 449596 Bombona 3
de 5 Kg
32 Relé fotoelétrico 348020 un 3
E - Componentes do
sistema de balizamento Sinalizador de balizamento
noturno 33 duplo 211266 un 3
Chicote elétrico para ligacédo de
34 |radio mével, com alojamento de | 601229 un 2
fusivel e fusivel
Microfone de mdo com suporte
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35 e cabo 477964 un 5
Unidade remota, com microfone
36 e painel acoplado 486680 un 2
37 Frente remota 486680 un 2
38 | Cabo interligacéo frente remota | 377479 un 2
39 Suporte radio movel 476678 un 2
40 Suporte radio fixo 476678 un 2
41 Suporte frente remota 476678 un 2
42 Fonte de aflir_ner.\tagéo para 478703 un 5
radio fixo
43 Cabo cone?(é'o glétrica fonte 377479 un 5
radio fixo
44 Kit Antena 380-400MHz movel 474329 i 5
com base, com conectores
45 Antena whip 3807490MH2, para 457143 un 5
F - Componentes de - reposuzao
transceptores digitais 46 Base dg instalacdo de antena 457143 un 5
Motorola MTM-5400 Am";z‘;e' :ioggg'\r"nzel
41 discreta, ganho minimo 3dB 458376 un 3
Base de antena de GPS, com .
48 conector SMA-3 458376 “ 4
49 Alto falante com suporte de 475608 un 5
montagem e conectores
Kit antena 380-400MHz para
50 radio mével com base 474329 Cj 2
magnética, com conectores
Kit antena 380-400MHz para
51 radio mével para instalacao 474329 Cj 2
discreta, com conectores (a)
Kit antena 380-400MHz para
52 radio fixo, uso indoor, com 474329 Cj 2
conectores
Kit antena 380-400MHz para
radio fixo, uso outdoor, com
53 ferragem para montagem em 474329 i 5
torre e conectores
(preferencialmente tipo Yagi-
Uda), ganho minimo de 12dB
54 | Carregador de bateria de mesa | 281853 un 2
55 Antena 474329 un 3
56 Bateria 478453 un 3
G - Componentes de Capa com clip para cinto, com
transceptores digitais 57 sistema de travamento 478803 un 2
Motorola MTP-3250, Airbus antiqueda
TH1n 58 Microfone de lapela 477982 un 2
59 Microfone discreto 477982 un 2
60 Fone de ouvido 475676 un 2
61 Botdes (knobs) de reposicao 366110 un 5
Plug macho para tomada
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62 predial monofasica 474199 pc 5
Tomada fémea predial de
63 embutir, ou sobrepor, 464825 pc 5
monofasica
64 Cabo de cobr'e flexivel, 2,5 461317 m 100
mmz2, isolado
65 Cabo de copre flexivel, 4 mm2, 461317 m 100
H - Componentes de isolado
energia interna 66 Cabo de cobre flexivel, 6 mm2, 461317 m 100
isolado
67 Cabo de cobre flexivel, 10 461317 m 100
mmz2, isolado
68 Cabo de cobre flexivel, 35 461317 m 50
mmz2, isolado
69 Cabo de cobre flexivel, 50 461317 m 50
mm2, isolado
70 Eletroduto de PVC rosqueavel 458354 un 5
para uso aparente
71 | Caneleta plastica com tampa | 471771 un 5
72 | Esteira de telecomunicacdes 207922 m 5
73 Concreto 460216 m3 5
| - ComE)onentes de 74 Vergalh&o de feNrro para 441408 m 5
fundacgédo para torre construcao
75 | Parafusos de fixacao da torre | 479099 Cj 5

8. Levantamento de solucoes

ID Descricao da solucao
01 Contratacdo em grupo Unico com pagamento continuado mensal.
02 Contratacdo hibrida em grupo Unico com manutencfes preventivas em pagamento continuado e
restante por demanda.
03 Contratacdo de todos 0s servi¢cos e pecas por demanda em grupo Unico.
04 Contratacéo de todos 0s servigos e pecas por demanda em itens isolados e por regido
Contratagdo em 3 grupos de fornecimento: um para configuracdes, instalacdes e desinstalagdes !
05 terminais e suas conexdes; outro para manutengdes preventivas e corretivas em terminais e
suas conexdes; e outro para manutengdes preventivas e corretivas com reposi¢éo de pecas en
torres de comunicacao e sistemas de radiofrequéncia e conectores instalados diretamente na tor

9. Analise comparativa de solucoes

Requisito

Solucao

Sim

Nao
INao| se
Aplical
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Solugéo 1
Solugéo 2
A Solucéo encontra-se implantada em outro 6rgao ou entidade da
Administracao Publica? Solucao 3
Solucéo 4
Solugéo 5
Solugéo 1 X
Solucgéo 2 X
A Solucéo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro?
(quando se tratar de software) Solugéo 3 X
Solugéo 4 X
Solugéo 5 X
Solugéo 1 X
Solugéo 2 X
A Solucédo é composta por software livre ou software publico?
(quando se tratar de software) Solugéo 3 X
Solucéo 4 X
Solugéo 5 X
Solucgéo 1 X
Solugéo 2 X
A Solucéo é aderente as politicas, premissas e especificacdes
técnicas definidas pelos Padrdes de governo ePing, eMag, ePWG? | solucio 3 X
Solucéo 4 X
Solugéo 5 X
Solugéo 1 X
Solugéo 2 X
A Solucéo € aderente as regulamentacfes da ICP-Brasil?
(quando houver necessidade de certificacéo digital) Solucéo 3 X
Solugéo 4 X
Solugéo 5 X
Solugéo 1 X
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A Solucéo é aderente as orientagfes, premissas e especificacdes Solugéo 2 X
técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solucéo
abranger documentos arquivisticos)

Solucgéo 3 X
Solucéo 4 X
Solugéo 5 X

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

10.1 Todas as solugdes sdo consideradas viaveis do ponto de vista, exclusivamente, técnico. No
entanto, algumas solu¢des acabam se inviabilizando no aspecto dos principios que norteiam as
boas praticas da Administracéo Publica e as condicGes de operacionalizacéo dos servigos por parte
da contratada.

10.2 Sob essa oOtica, primeiramente, a Solucdao 04 apresenta sérios problemas quanto a
operacionalizacao por parte das contratadas, visto que as demandas localizadas na PRF sao
baixas, inviabilizando que empresas se estruturem para atender de forma regionalizada,
elevando demais os valores a serem ofertados.

10.3 Numa segunda abordagem, as Solucdes 01 e 02 sao igualmente inviaveis sob a ética
financeira, pois a contratacdo de manutencdes preventivas de radio analégico podem acabar
implicando em pouca demanda para que se pague mensalmente por este servico
independentemente de uso.

10.4 Alia-se a essa andlise o fato de para alguns componentes de terminais de radio,
especificamente, nenhuma empresa tera condigcbes de fornecer pecas de reposi¢cdo para esses
terminais analégicos da PRF, visto que ja ha muitos anos os mesmos foram descontinuados.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 Ressalte-se que o0s servicos de manutengdo preventiva impactam diretamente nos
servicos de manutencdo corretiva, ou seja, demonstram relacdo de interdependéncia, motivo
pelo qual ndo é adequado que interven¢gBes de um mesmo equipamento estejam dispostas em
grupos distintos.

11.2 Quanto ao fornecimento de pecas e componentes, ja verificamos que as pec¢as para terminais
de radio ndo existem mais no mercado e serdo fornecidas através de equipamentos danificados da
PRF sempre que necessario algum reparo de equipamentos em uso. As pecas que serao
fornecidas pela Contratada serdo apenas as comuns de mercado, como cabos de RF, conectores,
antenas, além do necessario para as manutenc¢des civis em torres.

* Solucdo 03: essa solucdo adota que uma mesma empresa assuma todas as intervencgdes
preventivas, corretivas e as instalacées e configuracdes.

* Solucdo 05: essa solugdo adota que empresas distintas possam assumir partes do objeto,
gue se encontrara dividido em trés grupos: um para configuracdes, instalacdes e
desinstalacdes de terminais e suas conexdes; outro para manutencgdes preventivas e
corretivas em terminais e suas conexdes; e outro para manutengdes preventivas e
corretivas com reposicao de pecas em torres de comunicagédo e sistemas de radiofrequéncia
e conectores instalados diretamente na torre.
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11.3 Considerando que para decidir pela melhor forma de contratar entre as Solu¢des 03 e 05
basta apreciar os aspectos favoraveis e desfavoraveis de cada uma delas.

SOLUCAO 03 SOLUCAO 05

Contratacdo em grupo unico
(Configuracdes, Instalacées,
Desinstalagtes e
Manutencdes em geral
(preventiva e corretiva) com
ID reposicdo de pecas em sitios
e estacdes). Todas os
componentes de reposi¢ao
para terminais sendo
fornecidas pela PRF
mediante entrega de
terminais danificados para
aproveitamento dos
componentes.

Contratacdo em trés grupos: G1
- Configurag0es, Instalagfes e Desinstalacdes
de terminais e conexdes); G2 - Manutencgdes
em geral (preventiva e corretiva) com reposi¢éo
de pecas em terminais e conexdes);
G3 - Manutencgdes em geral (preventiva e
corretiva) com reposicédo de pecgas em torres de
comunicacao e sistemas de radiofrequéncia e
conectores instalados diretamente na torre.
Todas os componentes de reposicao para
terminais sendo fornecidas pela PRF mediante
entrega de terminais danificados para
aproveitamento dos componentes.

Favoravel: a
competitividade nao é

afetada, mas entendemos
gue o fato de ter uma gestao Favoravel: a segregacao do objeto pode

Unica sobre a o objeto trara | implicar em precos mais elevados, a depender

beneficios técnicos e da forma em que for segregado, ja que o
Competitividade |[financeiros a Administragéo, | investimento na rede de atendimento podera
no Certame visto os altos custos que acabar sendo amortizada apenas por parte do
uma empresa tem para objeto e ndo o todo. No entanto, sob a Gtica da
montar a rede de competitividade, a segregacgéo controlada pode
atendimento, o que amortiza trazer vantagens.

com muito mais facilidade
numa contratacado Unica para
atender o objeto.

Neutro: a dotacao

Dotacio orcamentaria ndo é afetada | Neutro: a dotagdo orcamentaria ndo é afetada

- de forma diferenciada em de forma diferenciada em nenhuma das
Orcamentaria ~ ~ ~
nenhuma das solucdes em solugbes em questao.
questao.

Favoravel: toda a logistica
de materiais fica por conta |Favoravel: toda a logistica de materiais fica por

Guarda de da contratada, ndo gerando conta da contratada, ndo gerando nem
materiais nem responsabilidades de | responsabilidades de prazos nem de estoque
prazos nem de estoque para para a contratante.

a contratante.
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Prazos de
entrega pecas

Favoravel: a
responsabilidade pela
guarda do material é da
contratada, ndo impactando
em nada a Contratante.

Estudo Técnico Preliminar 6/2023

Favoravel: a responsabilidade pela guarda do
material é da contratada, ndo impactando em
nada a Contratante.

Disponibilidade

de materiais na

Prestacao dos
Servigcos

Favoravel: ndo impacta na
prestacédo, pois tudo é
responsabilidade da
contratada, desde as pecgas
a aplicar, quanto o
deslocamento e méo de obra.

Favoravel: ndo impacta na prestacao, pois tudo
€ responsabilidade da contratada, desde as
pecas a aplicar, quanto o deslocamento e mdo
de obra.

Fiscalizacdo do
Contrato

Favoravel: muito mais
eficaz, pois trata-se de um
contrato s, onde as
demandas séo controladas
pelos registros de
ocorréncias e seus
andamentos, viabilizando a
fiscalizacdo do contrato via
sistema.

INeutro: O melhor cenério para a fiscalizacédo do
contrato seria ter todos os servicos fornecidos
pela mesma empresa ou consoércio. Em
cenarios com mais fornecedores distintos, a
dificuldade de fiscalizagédo se acentua.

Esquiva de
IResponsabilidade|

Favoravel: ndo ha como a
contratada se eximir de
responsabilidade, uma vez
gue se contrata todo o
€scopo e com uma Unica
empresa responsavel por
garantir esse escopo.

Desfavoravel: o fato de se poder ter empresas
distintas dando manutencdo em partes do
sistema que tém interdependéncia,
podera gerar a esquiva de responsabilidade
sempre que for conveniente, com uma empresa
tentando empurrar para a outra a
responsabilidade pela falha, gerando impasses,
além de gerar reaplicacdes de NMS a cada vez
gue se vier a mudar a empresa que €
responsabilizada pelo atendimento.

| Nivel Minimo de
Servico

Favoravel: o NMS é Unico,
sempre cabendo a uma
Unica empresa, que devera
garantir a disponibilidade do
sistema dentro do NMS
exigido.

Desfavoravel: o NMS pode ter dupla ou tripla
aplicagdo, sempre que um empresa for
acionada e depois de transcorrido certo tempo
(deslocamento, averiguacgéao, testes), esta
informa que o problema é do escopo de outra
empresa, sendo aberto novo chamado,
iniciando novo NMS, agora relativo a contratada
para a outra parcela do objeto.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12.1. Considerando a Andlise comparativa de custos (Item 11) a Solugcao 3 - Contratacdo de
todos os servigos e pecas por demanda em grupo Unico apresenta-se mais adequada a atender
aos requisitos levantados neste Estudo Técnico Preliminar, pois consiste em fornecer os servigos
e materiais necessarios para o funcionamento do sistema de radiocomunicacdo da
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Superintendéncia de Policia Rodoviaria Federal na Paraiba, sendo composto por Km rodado,
hora do servigo executado e pegcas/componentes.

13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 265.118,62

13.1 Estima-se o valor de gasto anual de R$ 265.118,62 (duzentos e sessenta e cinco mil cento e
dezoito reais e sessenta e dois centavos), conforme a tabela abaixo:

louanT. [rs
~ CATMAT/ estimada Valor |GLOBAL
|CLASSE ITEM|DESCRICAO |JUNIDADE IRS
¢ CATSERY] (12 |Unitariojestimado
|meses) (12 meses)
1 [Hora-homem trabalhad. 1988 h/homem 300 RS RS 112.200,00
. ora-homem trabalhada ome 153,00 [374.00 .200,
A - Servicos RS
2 [Km rodado 24210 km 2500 R$ 3,40 1413 35.312,50
[Antena Omnidirecional 0,65 . R$ R$
3 - 395054 Cj 2 450,00 f025,00 1.850,00
Suporte para antena . R$ R$
*  lomnidirecional 526831 i i 500,00 [790,00 |!280:00
Conectores antena/cabo R$ R$
5 radio 474811 un 6 b3.00 3167 1.990,00
R$ R$
6 Conector de emenda 379619 un 6 1800 |2.65 135,90
- Componentes de S 3 - 3 RS RS
Infraestrutura de 7 UPTessor de surto para rede 477061 2.421,67
. o l6gica 061 un > 090,00 |484,33 6
adiocomunicacao
igital Cabo de RF (especificacdo RS RS
8 e dimensoes de acordo com [215003 m 50 2.266,67
. - 16,90 45,33
a necessidade da aplicacdo)
Caixa metalica para RS R$
9 471765 3 1.308,00
supressor de surto 0 340,00 436,00 ’
Disjuntor para alimentacdo
(de acordo com as RS R$
1 477061 4 74,67
0 necessidades da aplicacdo, 06 " 83,35 143,67 >74,6
até 50A)
Haste de aterramento, 5/8 R$ R$
11 4111 1 1.7
polegadas x 2,4 m 33 m 0 98,00 173,33 33,33
Conector para cabo de RS
12 aterramento em haste, 5/8 421707 un 10 R$ 8,77 18.07 180,67
polegadas ’
Captor para-raios tipo RS R$
13 |eranklin 114692 fun > 141,25 poogs [12°+80
Suporte para captor tipo RS R$
4 |ranklin 14692 fun i 470,00 [61,25 20027
R$ R$
15 Cabo de cobre nu, 50 mm2 465402 m 30 8127 17177 5.153,00
Cabo de cobre flexivel, 4 RS RS
16 mm?2, isolado, com capa 461317 m 50 4.669,17
C - Componentes do 66,67 193,38
R . [verde / amarela
sistema de protecao m %o cobre chat RS 5
contra descargas 17 arta ce cobre chata para 478333 m 10 1.273,33
L. aterramento 66,15 |127,33
atmosféricas (SPDA) e S S
[sistema de aterramento e |18 Cabo descida para SPDA 422282 m 50 o500 li1317 5.658,67
equipotencializacao 2 2
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19 Conector de parafuso 447043 un 20 R$ R$ 774,60
fendido 28,25 (38,73
Conector de parafuso RS R$
20 447043 20 617,20
fendido com sapata " 20,25 30,86 ’
R$ R$
21 Grampo de terra duplo 390946 un 20 1935|3900 780,00
22 [solador para cabo de SPDA (329207 un 20 RS RS 894,53
P 01,47 44,73 ’
Caixa de medicdo, ou R$ R$
23 inspecio 471765 un 6 b0.25  |117.97 707,82
L. R$ R$
24 Solda exotérmica 313972 kg 2 b70.90 [576,26 1.152,52
Conjunto: parafuso cabeca
lentilh R
ps  [extavadaoulentlhacom f oq,00 ) 6 R 3,30 [X 1.265,64
trava; porca sextavada; 210,94
arruela lisa
26 Porca pall nut 473746 un 10 R$ 1,98 [R$ 4,61 |46,10
py  [Crampoparafixagiode  hg00 0 10 RS 4,52 [X8 063,67
b.c tes d cabos de aco 26,37
- Componentes de
Cabos de aco, alma de aco, R$ R$
EStl‘l.ltlll‘a da torre e 28 6 x 19 473423 m 100 1006 |o.75 2.075,33
estaiamento A T ™ T
¢a pré-moldada para
29 cordoalha de aco 319655 1 15 17,10 40,11 601,60
Tinta fundo protetivo
. . [Bombona R$ R$
30 antlcor.roswo para acos 449596 de 5 Kg 68.37  |620,00 1.860,00
galvanizados
51 [Tinta epoxi anticorrosiva 49596 [20MmPOMa RS RS 2.504,80
P de 5 Kg 80,23 83493 [
. - R$ R$
|E - Componentes do 32 Relé fotoelétrico 348020 un 3 82,00 12021 387,62
sistema de balizamento
Sinalizador de balizamento RS R$
t 2112 1. 4
noturno 33 duplo 66 un 3 307,02 636,49 909,48
Chicote elétrico para
ligagdo de rddio mavel, R$ R$
34 com alojamento de fusivel e 001229 1 2 83,00 123,69 247,38
fusivel
Microfone de mdo com R$ R$
> Luporte e cabo 477964 Jun > 116,10 Js07,00 [F>3>00
[Unidade remota, com R$ R$
36 microfone e painel acoplado 486680 1 2 138,99 [919,31 1.838,62
R$ R$
37 [Frente remota 486680 un 2 145,00 b11,98 1.423,95
Cabo interligacdo frente RS R$
38 emota 377479 un 2 9030 k2288 845,76
. , R$ R$
39 Suporte radio mével 476678 un 2 11,00 |163.92 327,83
g R$ R$
40 Suporte radio fixo 476678 un 2 92.00 |236.16 472,32
R$ R$
41 Suporte frente remota 476678 un 2 90.30 08,99 417,99
Fonte de alimentagdo para R$ R$
42 4787 2 2.321,84
radio fixo 8703 Jun 811,34 [1.160,92f 3218
Cabo conexao elétrica fonte R$ R$
43 Ladio fixo 377479 fun 2 14850 1041 [P081
Kit Antena 380-400MHz RS RS
44 movel com base, com 474329 Cj 2 635.97 11.367.85 2.735,69
conectores
[Antena whip 380-400MHz, R$ R$

21 de 25



UASG 200122 Estudo Técnico Preliminar 6/2023
45 [para reposicao 457143 un 2 361,60 [838,45 [1.676,91
- Componentes de Base de instalagdo de R$ R$
ransceptores digitais  [* [} icna movel 380-400mmz [°714 |0 2 183,00 p3agy [P0073
otorola MTM-5400 47 Antena para GPS mével 58376 lun 3 R$ R$ 979.49
discreta, ganho minimo 3dB 141,90 326,50 ’
[Base de antena de GPS, . R$ R$
4, 4. 7 4 7
8 Jcom conector SMA-3 58376 ] 82,49 |1a9,33 P73
Alto falante com suporte de R$ R$
4 47 2.32
9 montagem e conectores 5608 0 > 120,00 65,67 328,33
Kit antena 380-400MHz RS RS
50 para l‘él('illo mével com base 474329 Cj 2 51471 [1.120.54 2.245,07
magnética, com conectores
Kit antena 380-400MHz
para radio moével para . RS$ R$
1 47432 2 2.1 7
> instalacdo discreta, com 329 B 450,87 ]1.051,99 03,9
conectores (a)
Kit antena 380-400MHz RS RS
52 para radio fixo, uso indoor, 474329 Cj 2 538,65 |1.530,49 3.060,98
com conectores
Kit antena 380-400MHz
para radio fixo, uso
outdoor, com ferragem para
montagem em torre e ) R$ R$
47432 2 .57
>3 |conectores 329 [d b 451,00[3.289,67[°°7 %33
(preferencialmente tipo
Yagi-Uda), ganho minimo
de 12dB
Carregador de bateria de RS R$
54 mesa 281853 un 2 368,00 |441,44 882,88
R$ R$
55 |Antena 474329 un 3 340,56 459,99 1.379,96
. R$ R$
56 Bateria 478453 un 3 509,63 |671,08 2.013,24
Capa com clip para cinto,
G- Componentfas. de. 57 com sistema de travamento 478803 un 2 RS RS 1.076,37
ransceptores digitais . 480,00 538,18
antiqueda
otorola MTP-3250, RS RS
Ai TH1 i .
irbus n 58 Microfone de lapela 477982 un 2 307,02 |646,49 1.292,99
. . R$ R$
59 Microfone discreto 477982 un 2 b14.70 132039 640,78
. R$ R$
60 [Fone de ouvido 475676 un 2 b50,00 132575 651,50
~ . R$ R$
61 Botdes (knobs) de reposicao 366110 un 5 3225 l69.82 349,10
Plug macho para tomada RS R$
62 predial monofésica 474199 Ps > 19,00 (27,81 139,03
Tomada fémea predial de RS RS
63 ernbutl'r, .ou sobrepor, 464825 pC 5 1900 |82t 141,03
monofasica
g | C3D0 de cobreflexivel, 25 10000 | 100 R$ 9,00 [R$ 8,67 [866,67
mm?2, isolado
Cabo de cobre flexivel, 4 R$ R$
65 mm?2, isolado 461317 m 100 16,00 |10.89 1.088,67
Cabo de cobre flexivel, 6 R$ R$
461317 1 1.516,67
6 fnm2, isolado 613 M 00 1800 1517 [-°108
|[H - Componentes de Cabo de cobre flexivel, 10 R$ R$
energia interna 67 mm?, isolado 461317 m 100 1800 6,33 2.632,67
Cabo de cobre flexivel, 35 R$ R$
68 mm?, isolado 461317 m 50 .00 |85.47 4.273,33
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69 Cabo de cobre flexivel, 50 461317 m 50 R$ R$ 4.730,00
mm?2, isolado 69,00 (94,60
[Eletroduto de PVC R$ R$
70 458354 5 295,13
rosqueavel para uso aparente " 28,00 [59,03 ’
71 Caneleta plastica com tampa 471771 un 5 RS RS 266,45
P P 39,99 [53,29 ’
72 [Esteira de telecomunicagoes |207922 m 5 RS RS 555,10
¢ 53,11 1,02 [
73 Concreto 460216 m3 5 RS RS 4.053,00
567,00 [810,60 |
I - Componentes de [Vergalhdo de ferro para RS R$
74 4414 1.47
undacdo para torre construgao 08 M > 135,00 295,33 6,63
[Parafusos de fixagdo da . RS R$
75 Lorre 479099 Cj 5 330,00 [371,91 1.859,53
VALOR GLOBAL MEDIO 265.118,62,

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1 A justificativa para a escolha de contratacdo da Solucdo 03 é em funcdo dos
comparativos realizados nos itens, resultando na solugcao que alia maiores pontos favoraveis ao
menor custo estimado total, que se mostra muito mais apropriado considerando as solu¢cdes
viaveis apreciadas.

14.2 Assim, as manutencles preventivas, preditivas e corretivas serdo contratadas por
demanda através de Ordem de Servigco emitida pela Contratante.

14.3 As Ordens de Servigco para manutencdes preventivas e preditivas serdo emitidas contendo
a relacéo dos sitios a serem mantidos.

14.4 As Ordens de Servico para manutengdes corretivas serdo emitidas contendo a forca de
trabalho (hora-homem) a ser empregada para retomar a disponibilidade do sitio, o deslocamento
(km rodado) e as pecas a serem empregadas, além de, quando for vantajoso, incorporar também
a forca de trabalho (hora-homem) para o reparo de eventuais pecas que tenham sido
substituidas, sendo essas disponibilizadas a PRF para uso em manutenc¢des corretivas futuras.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

14.1 A justificativa para a escolha de contratacdo da Solucdao 03 é em funcdo dos
comparativos realizados nos itens, resultando na solucdo que alia maiores pontos favoraveis ao
menor custo estimado total, que se mostra muito mais apropriado considerando as solugfes
viaveis apreciadas.

14.2 Assim, as manutencdes preventivas, preditivas e corretivas serdo contratadas por
demanda através de Ordem de Servico emitida pela Contratante.

14.3 As Ordens de Servico para manutengdes preventivas e preditivas serdo emitidas contendo
a relacéo dos sitios a serem mantidos.

14.4 As Ordens de Servigo para manutengdes corretivas serdo emitidas contendo a forca de
trabalho (hora-homem) a ser empregada para retomar a disponibilidade do sitio, 0 deslocamento
(km rodado) e as pecas a serem empregadas, além de, quando for vantajoso, incorporar também
a forca de trabalho (hora-homem) para o reparo de eventuais pecas que tenham sido
substituidas, sendo essas disponibilizadas a PRF para uso em manutenc¢des corretivas futuras.
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16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
16.1 Resultados e Beneficios a Serem Alcancados

16.1.1 Manter a operacionalidade de todos os terminais de radio comunicacdo, sejam
portateis, méveis ou fixos.

16.1.2 Manter as torres estaiadas e autoportantes da SPRF-PB em boas condicdes de
conservacao e seguranca de modo dar suporte aos sistemas de comunicagdo e evitar
incidentes e acidentes.

16.1.3 Realizar a montagem/desmontagem de torres.
16.1.4 Atender a demandas e apoios a SESDS-PB caso necessario.

16.2 Pretende-se com essa contratacdo dar continuidade a disponibilidade da radiocomunicacao
analdgica existente até a plena operacionalizacdo da rede digital, garantindo os servi¢os
necessarios para tal, com vistas a prover a atividade finalistica do 6rgdo de um meio de
comunicagdo, traduzindo-se na prestacdo de um servigco de exceléncia a sociedade.

16.3 a contratacdo dos servicos técnicos ora requeridos, visa que o0s servidores da Policia
Rodoviaria Federal se atenham apenas as atividades de gestdo e de gerenciamento da implantacdo
e da manutencao do sistema de radio digital do 6rgédo, ficando a cargo da empresa a ser contratada
as questdes eminentemente técnicas, 0 que representaria uma maximizacao do aproveitamento
dos recursos humanos da Administracao

17. Providencias a serem Adotadas

17.1 Detalhar o maximo possivel todos o0s servicos necessarios para manutencéo de radios, torres
e demais equipamentos relacionados as telecomunicacdes.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

A solucdo que se deseja contratar, ap6s pesquisa técnica e mercado, é plenamente viadvel de ser contratada e implantada na SPRF-
PB.

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2024 as 16:31:02.

WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2024 as 16:25:01.

ROMULO PADILHA DE OLIVEIRA JUNIOR

Integrante Administrativo

&'f Assinou eletronicamente em 26/06/2024 as 09:48:21.
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL

PLANILHA PESQUISA DE HORAS-HOMEM PARA ANEXO I-B

1. Considerando-se a necessidade de um correto dimensionamento das horas-homem a serem definidas no catalogo de servigos do ANEXO I-B (SEl n2 30416007), foi demandado (E-mail SEI n2 33160228)
junto a empresas do ramo no mercado que apresentassem, para os servigos descritos no ANEXO I-B, os quantitativos de horas-homem que consideravam adequados para a execugdo de cada um dos servigos.
2. Retornaram ao questionamento cinco empresas, apresentando suas propostas de horas-homem para cada servigo do ANEXO I-B.
3. A Equipe de Planejamento da Contratagdo planilhou as informagdes e adotou como critérios para definicdo dos valores a serem inseridos no ANEXO I-B os seguintes:
3.1. Desconsiderar valores que superassem ou fossem inferiores a 1 (um) desvio padrdo em relagdo a média aritmética dos valores propostos em cada servigo;
3.2 Utilizar a média aritmética dos valores remanescentes da linha de corte para cada servico;
3.3. Arredondar a média aritmética para o valor inteiro mais préximo, em cada servigo.
Assim, chegou-se a seguinte tabela:
LINHA DE CORTE PELO DESVIO PADRAO VALOR A
SERVICO DESCRICAO VARIANTE MOTOROLA | TELTRONIC | RZ | MILTON | ENGEDATA | MEDIA | MEDIANA | MAXIMO | MiNIMO | DESVIO | MOTOROLA | TELTRONIC | RZ | MILTON | ENGEDATA | CONSIDERAR
LIMPEZA E REMOCAO EM
1 PERIVIETRO INTERNO - 10 8 12 9 10 10 10 12 8 1 10 - - 9 10 10
LIMPEZA E REMOCAO EM
2 PERIMETRO EXTERNO - 10 8 12 9 10 10 10 12 8 1 10 - - 9 10 10
PINTURA E REVITALIZACAO
3 DE MOIRGES E METALS - 10 8 12 12 10 10 10 12 8 2 10 - 12 12 10 11
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO
4 DE ACESSO E PERIMETRO - 10 8 12 12 10 10 10 12 8 2 10 - 12 12 10 11
EXTERNO
a) Instalagso de 32 6 9 9 14 9 32 6 12 ; 6 9 ; 9 8
alambrado
b) Substituicdo de 62 8 12 10 23 11 62 8 26 . 8 12 - 10 10
alambrado
¢) Remogéo de 32 3 5 4 11 5 32 3 14 - 3 5| - 4 4
alambrado
d) Instalagdo de
portdo com esquadria 32 4 6 6 12 6 32 4 13 - 4 6 - 6 5
e tramelas
5 MANUTENCAO DE e) Manute~n<;ao de 16 1 ) 3 6 3 16 1 7 ) 1 ) ) 3 )
CERCAMENTO portao
f) Remogdo de portdo 16 1 2 3 6 3 16 1 7 - 1 2 - 3 2
8) Reparo de molrBes |, 4 6 8 8 7 12 4 3 - - 6| - 8 7
de concreto/madeira
h) Instalacdo de 16 8 12| 16 10 12 12 16 8 4 ; ; 2] - 10 11
concertina
') Manutenggo de 8 a 6| 8 5 6 6 8 4 2 - - 6| - 5 6
concertina
j) Remogédo de
. 8 4 6 8 5 6 6 8 4 2 - - 6 - 5 6
concertina
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a) Adequacdo de poste 16 4 6 5 7 6 16 4 5 - 4 6 5 5
b) Adequacgdo (.:la caixa 3 5 3 4 5 4 3 ) oy ) ) 3 4 4
para o medidor
ADEQUACAO DE REDE ¢) Adequagio de
6 ELETRICA PARA ENTRADA | cabeamento elétrico 8 4 6 > 6 6 8 4 2 ) ) 6 > 6
d) Instalagdo e
manutenc¢do de 4 4 6 5 5 4 6 4 1 4 4 - 5 4
disjuntores
a) Instalagdo de
cabeamento elétrico 3 4 6 5 6 6 3 4 1 ) ) 6 5 6
em eletroduto
subterraneo
b) Instalagdo ou
adequacdo de 16 8 12 10 10 10 16 6 4 - 8 12 10 10
- eletroduto
ADEQUACAO DE R
7 CABEAMENTO ELETRICO subterraneo
INTERNO c) Insta~lagao e .
manutenqaﬂo de caixa 16 4 6 5 7 6 16 4 5 ) 4 6 5 5
subterranea de
manobra
d) Fornecimento e
manutengdo de 32 2 3 3 10 3 32 2 13 - 2 3 3 4
tampas de caixas
subterraneas
ADEQUAGAO DE SISTEMA DE
8 ATERRAMENTO ELETRICO - 12 8 12 10 11 11 12 8 2 12 - 12 10 11
INSTALAGCAO, MANUTENCAO
9 E READEQUACAO DE - 12 8 12 10 10 10 12 6 3 12 8 12 10 11
LIGACOES ELETRICAS
a) . 4 2 3 3 4 3 6 2 2 4 - 3 3 3
Regulagem/calibragem
jo | CERTIFICACAO DESISTEMA (— :‘)jxiif;;’ — 4 2 3 3 3 3 4 2 E 4 - 3 3 4
DE RF 4 2 3 3 4 3 8 2 2 4 2 3 3 3
aterramento
d) Laudo de 8 2 3 3 5 3 8 2 3 - 2 3 3 3
aterramento
ELABORAGAO DE MAPA DE
11 PREDICAO - 8 8 12 10 10 9 12 8 2 8 8 - 10 9
12 REALIZAGAO DE SITE SURVEY a) Site Survey 8 4 6 5 6 6 8 4 1 - - 6 5 6
/ DRIVE TEST b) Drive Test 8 4 6 5 6 6 8 4 1 - - 6 5 6
PREPARAGAO E ESCALADA EM
13 TORRE - 4 4 6 5 5 5 6 4 1 4 4 6 5 5
INSTALAGAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
14 RADIOCOMUNICAGAO COM - 48 8 12 10 17 10 48 6 18 - 8 12 10 9
ANTENA OMNIDIRECIONAL
ANALOGICO
INSTALAGAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
15 RADIOCOMUNICAGAO - 48 16 24 20 23 20 48 8 15 - 16 24 20 20
OMNIDIRECIONAL COM
ANTENA DIGITAL

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39546523&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000640&infra_hash=76bd4...

2/10



27/01/2023 09:13 SEI/PRF - 33234354 - Planilha

INSTALAGAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
RADIOCOMUNICAGAO COM
ANTENA PAINEL OU SIMILAR
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
17 RADIOCOMUNICACAO COM - 48 16 24 10 20 24 20 48 10 15 - 16 24 10 20 18
ANTENA PARABOLICA DE ATE
90 CM (3 PES)
INSTALACAO DE SISTEMA
IRRADIANTE DE
18 RADIOCOMUNICAGAO COM - 48 16 24 10 20 24 20 48 10 15 - 16 24 10 20 18
ANTENA PARABOLICA DE ATE
120 CM (4 PES)
INSTALACAO / TROCA DE
19 ANTENA OMNIDIRECIONAL - 48 8 12 8 10 17 10 48 8 17 - 8 12 8 10 10
ANALOGICA
INSTALACAO / TROCA DE
20 ANTENA OMNIDIRECIONAL - 48 16 24 8 20 23 20 48 8 15 - 16 24 - 20 20
DIGITAL
INSTALACAO / TROCA DE
21 ANTENA PAINEL OU SIMILAR - 48 16 24 8 20 23 20 48 8 15 - 16 24 - 20 20
INSTALACAO / TROCA DE
22 ANTENA PARABOLICA DE ATE - 48 16 24 10 20 24 20 48 10 15 - 16 24 10 20 18
90 CM (3 PES)
INSTALACAO / TROCA DE
23 ANTENA PARABOLICA DE 120 - 48 16 24 10 20 24 20 48 10 15 - 16 24 10 20 18
CM (4 PES)
INSTALACAO / TROCA DE
24 ELEMENTOS DE SUPORTE DE - 32 8 12 8 10 14 10 32 8 10 - 8 12 8 10 10
ANTENA
INSTALACAO / TROCA DA
25 LINHA DE TRANSMISSAO DE - 32 8 12 8 10 14 10 32 8 10 - 8 12 8 10 10
RADIOFREQUENCIA
INSTALACAO / TROCA DE
26 CABO DE DADOS / ENERGIA - 32 8 12 6 10 14 10 32 6 11 - 8 12 6 10 9
INSTALACAO / TROCA DE
ELEMENTOS
INTERMEDIARIOS ENTRE A
27 ANTENA E TRANSCEPTOR - 8 8 12 8 10 9 8 12 8 2 8 8 - 8 10 9
- PARA DIGITAL E
RADIOENLACE
INSTALACAO / TROCA DE
28 CONECTORES DE - 8 8 12 2 10 8 8 12 2 4 8 8 - - 10 9
RADIOFREQUENCIA
INSTALACAO / TROCA DE
29 DISPOSITIVOS DE PROTECAO - 8 4 6 2 5 5 5 8 2 2 - 4 6 - 5 5
CONTRA SURTOS ELETRICOS
INSTALACAO / MANUTENCAO
30 DE CAIXAS DE PASSAGEM, - 8 4 6 4 5 5 5 8 4 2 - 4 6 4 5 5
CANALETAS E ELETRODUTOS
31 REMOCAO DE ANTENA - 12 3 5 8 5 7 5 12 3 4 - - 5 8 5 6
32 REMOCAO DE CABOS - 12 3 5 6 5 6 5 12 3 3 - 3 5 6 5 5
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REMOGCAO DE CAIXAS DE
PASSAGEM, CANALETAS
33 ELETRODUTO, CABOS GUIA, - 12 3 5 6 5 6 5 12 3 3 - 3 5 5 5
CABO DE DESCIDA DO SPDA,
CABO DE SEGURANGCA
RESTAURACAO DE FIXAGCAO E
PROTECAO CONTRA A
INTEMPERIES DE CAIXAS DE
34 PASSAGEM, CANALETAS E - 12 8 12 6 10 10 10 12 6 3 12 8 12 10 11
ELETRODUTO, CABOS GUIA,
CABO DE DESCIDA DO SPDA,
CABO DE SEGURANCA
INSTALACAO DE CONJUNTO a) Analdgico 12 4 6 8 5 7 6 12 4 3 - 4 6 5 6
35 TRANSCEPTOR FIXO
ANALOGICO OU DIGITAL b) Digital 12 4 6 8 5 7 6 12 4 3 - 4 6 5 6
INSTALA(;AO / TROCA DA
36 FONTE DE ALIMENTACAO DO - 8 2 3 4 3 4 3 8 2 2 - 2 3 3 3
RADIO TRANSCEPTOR FIXO
INSTALACAO DE BATERIA
37 ESTACIONARIA - 8 4 6 4 5 5 5 8 4 2 - 4 6 5 5
TROCA DE BATERIA
38 ESTACIONARIA - 4 2 3 4 3 3 3 4 2 1 4 - 3 3 4
CONFIGURACAO DE
TRANSCEPTOR
39 FIXO/MGVEL/PORTATIL - 1 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 1 2 2 2
ANALOGICO
INSTALAGAO DE REPETIDORA
40 ANALOGICA - 16 8 12 8 10 11 10 16 8 3 - 8 12 10 10
CONFIGURACAO DE
41 REPETIDORA ANALOGICA ) 4 2 3 8 3 4 3 8 2 2 4 2 3 3 3
3) Com T?rre Estaiada 24 16 24 10 20 19 20 24 10 6 24 16 24 20 21
até 45 m
b) Com Torre
Autoportante até 50 24 16 24 10 20 19 20 24 10 6 24 16 24 20 21
metros
c) Com Torre
Autoportante até 60 24 16 24 12 20 19 20 24 12 5 24 16 24 20 21
~ metros
MANUTENCAO PREVENTIVA
42 EM SITIO d) Com Torre
Autoportante até 80 24 24 36 12 30 25 24 36 12 9 24 24 - 30 26
metros
e) Com Torre
Autoportante até 100 24 32 48 15 40 32 32 48 15 13 24 32 - 40 32
metros
f) Com Torre
Autoportante até 120 24 32 48 15 40 32 32 48 15 13 24 32 - 40 32
metros
MANUTENGAO PREVENTIVA
43 EM TRANSCEPTOR FIXO DE - 4 4 6 6 5 5 5 6 4 1 4 4 6 5 5
RADIOCOMUNICACAO
44 MANUTENGAO PREVENTIVA - 2 2 3 6 3 3 3 6 2 2 2 2 3 3 3
EM TRANSCEPTOR MOVEL OU
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PORTATIL DE
RADIOCOMUNICACAO
a) Substituicdo de 1 1 5 5 2 2 6 1 2 2 5
fonte
. b) Substituica
MANUTENCAO CORRETIVA ) Substituigao 1 1 2 2 2 2 2 - 2 2 2
de microfone
45 EM TRANSCEPTOR FIXO DE Substituicio de alt
RADIOCOMUNICACAO ¢) Substituicdo de alto 1 1 2 2 2 2 2 - 2 2 2
falante
d] Substituicdo 1 1 2 2 2 2 2 - 2 2 2
de painel frontal
2] Substituigdo 1 05 1 1 1 1 2 - 1 1 1
de microfone
b) Substituigdo de alto 1 0,5 1 1 2 1 6 0,5 1 1 1
falante
c) Supshtmgao 1 0,5 1 1 2 1 6 0,5 1 1 1
de painel frontal
d) Substitui¢do
- de antena sistema 1 1 2 2 2 2 6 1 2 2 2
MANUTENGAO CORRETIVA . .
. irradiante
46 EM TRANSCEPTOR MOVEL DE ) Substituica
= e) Substituicdo
RADIOCOMUNICACAO
¢ de antena de GPS 1 ! 2 2 2 2 6 ! 2 2 2
f) Troca de conectores 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2
_B)Reparo de 1 1 2 2 3 2 8 1 2 2 2
instalagdo elétrica
h) Substituigdo de
chicote eletrlt.:o, guia 1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3
de onda de sistema
irradiante ou GPS
3) Substituicgo de 1 05 1 1 2 1 6 05 1 1 1
antena
b) Substituigdo de
knobs e outros itens
de acabameNnto, 1 1 5 5 5 2 4 1 2 2 5
exceto botdes
emborrachados
integrados
. c) Substituigdo de
MANUTENGAO CORRETIVA ) baterii 1 0,5 1 1 2 1 4 0,5 1 1 1
47 EM TRANSCEPTOR PORTATIL d) Substituicao de
DE RADIOCOMUNICAGAO ¢ 1 0,5 1 1 2 1 4 0,5 1 1 1
base do carregador
e) Substituicdo de 1 0,5 1 1 2 1 4 0,5 1 1 1
fonte do carregador
f) Substitui¢do de
botdes 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2
emborrachados
integrados
g) Manutencdo 1 2 3 3 3 3 8 2 3 3 2
corretiva interna
INSTALACAO DE SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA
48 DESCARGAS ATMOSFERICAS - 16 8 12 10 11 10 16 8 12 10 10
(SPDA) EM TORRE
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49

SUBSTITUICAO DO CAPTOR
DO SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS EM TORRE

50

SUBSTITUICAO DE CABO DE
DESCIDA DO SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
EM TORRE

12

12

51

INSTALAGCAO DE HASTE DE
ATERRAMENTO EM ESTAGAO
DE RADIOCOMUNICAGAO

52

INTERLIGAGAO DOS
SISTEMAS DE ATERRAMENTO
(EQUIPOTENCIALIZAGAO)

53

INSTALAGCAO / TROCA DE
CONECTORES DE
ATERRAMENTO

54

INSTALAGAO DE SISTEMA DE
BALIZAMENTO NOTURNO EM
TORRE

12

12

55

REPARO NO SISTEMA DE
BALIZAMENTO NOTURNO EM
TORRE

56

LAUDO TECNICO ESTRUTURAL
EM TORRES, FUNDAGOES E
SISTEMAS ELETRICOS

77

16

24

18

20

31

20

77

16

26

16

24

18

20

20

57

PROJETO DE ADEQUAGCAO

ESTRUTURAL EM TORRES,

FUNDAGOES E SISTEMAS
ELETRICOS

a) Estaiadas

77

16

24

18

20

31

20

77

16

26

16

24

18

20

20

b) Autoportantes

77

24

22

20

32

22

77

16

25

24

22

20

21

58

AJUSTE DE ESTAIS

16

12

10

11

10

16

12

10

10

59

SUBSTITUICAO DE ESTAIS

31

12

10

14

10

31

10

12

10

10

60

MANUTENGAO E REPARO EM
ESCADARIAS

31

24

20

19

20

31

24

20

20

61

MANUTENGAO DE
ESTEIRAMENTO

24

12

10

12

10

24

12

10

62

INSTALAGAO DE
ESTEIRAMENTO

24

12

10

12

10

24

12

10

10

63

REMOGCAO DE
ESTEIRAMENTO

31

11

31

11

64

REPARO ESTRUTURAL EM
TORRE ESTAIADA

a) Estaiada até 45 m

400

538

40

499

369

450

538

40

227

400

538

499

479
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a) Autoportante até 50| 53| 40 499 369 450 538 40 227 400 538 - 499 479
metros
b) Autoportante até 400 538| 60 499 374 450 538 60 217 400 s3g| - 499 479
60 metros
REPARO ESTRUTURAL EM c) Autoportante até 80
65 TORRE AUTOPORTANTE g 540 807| 70 750 542 645 807 70 335 540 go7| - 750 699
d) Autoportante até 540 87| 70 750 542 645 807 70 335 540 go7| - 750 699
100 metros
e) Autoportante até
540 807| 100 750 549 645 807 100 321 540 go7| - 750 699
120 metros
a) Estaiada até 45 m 120 135| 70 110 109 115 135 70 28 120 135 - 110 122
b) Autoportante até 120 135 90 110 114 115 135 90 19 120 . . 110 115
50 metros
©) Autoportante até 60| ) 135 130 110 124 | 125 135 110 11 120 - | 130 - 125
metros
PINTURA DE TORRE :
66 v 0 d) Autoportante até 162 203| 180 190 184 185 203 162 17 . | 180 190 185
80 metros
e) Autoportante até
162 203 100 190 164 176 203 100 46 162 23| - 190 185
100 metros
f) Autoportante até 162 203| 120 190 169 176 203 120 37 162 203| - 190 185
120 metros
a) Estaiada até 45 m 120 35| 2 110 92 115 135 2 61 120 135 - 110 122
b) Autoportante até 120 135| 4 110 92 115 135 4 60 120 135 - 110 122
. 50 metros
RECUPERACAO DE PONTOS [ s
DE CORROSAO pmetros 120 135 4 110 92 115 135 4 60 120 135 - 110 122
o NAESTRUTURA DA TORRE, [ 22t —
COM APLICACAO DE FUNDO ”88’” ta eate 162 01| 4 180 137 171 201 4 90 162 01| - 180 181
ANTIOXIDO, PRIMER E - metros
PINTURA (POR M DE TORRE) | €©)Autoportante até 162 01| 4 180 137 171 201 4 90 162 201| - 180 181
100 metros
f) Autoportante até 162 01| 4 180 137 171 201 4 ) 162 01| - 180 181
120 metros
68 DESMONTAGEM DETORRE | ) ¢\ iada até 45 m 184 168| 90 140 146 154 184 %0 41 184 168 - 140 164
ESTAIADA
a) Autoportante até 50| o) 168 140 140 158 154 184 140 2 . 168| 140 140 149
metros
b) Autoportante até 184 168| 200 140 173 176 200 140 26 184 68| - . 176
60 metros
DESMONTAGEM DE TORRE | c) Autoportante até 80
69 AUTOPORTANTE o 248 270| 240 220 245 244 270 220 21 248 - | 240 ; 244
d) Autoportante até 248 270| 300 220 260 259 300 220 34 248 70| - ; 259
100 metros
e) Autoportante até
248 270| 300 220 260 259 300 220 34 248 70| - ; 259
120 metros
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a) Estaiada até 45 m 48 54| 30 40 43 44 54 30 10 48 - - 40 44
b) Autoportante até 48 54| 50 40 48 49 54 40 6 48 - | so - 49
50 metros
CARGA, TRANSPORTE E c) Autoportante até 60 48 54 60 40 51 51 60 40 9 48 54 } ) 51
DESCARGA DE TORRE metros
70 DESMONTADA, COM d) Autoportante até
PARAFUSOS, PORCAS, B 64 81| 60 60 66 62 81 60 10 64 | eo 60 61
ACESSORIOS E ESTAIS :
e) Autoportante até 64 81| 60 60 66 62 81 60 10 64 | 60 60 61
100 metros
f) Autoportante até 64 81| 70 60 69 67 81 60 9 64 | 70 60 65
120 metros
MONTAGEM DE TORRE . )
71 | foaiADA COM ACESSORIGS | ) Estaiada até 45 m 184 168 100 140 148 154 184 100 37 184 168 - 140 164
a) Autoportante até 50| o, 168 120 140 153 154 184 120 29 - 168 - 140 154
metros
b) Autoportante até 184 168| 160 140 163 | 164 184 140 | 18 - 168| 160 - 164
60 metros
MONTAGEM DE TORRE c) Autoportante até 80
72 AUTOPORTANTE COM pmetms 248 269| 200 250 242 249 269 200 29 248 269 - 250 256
ACESSORIOS A -
) Autoportante até 248 269| 300 250 267 260 300 248 24 248 269 - 250 256
100 metros
e) Autoportante até
248 269| 330 250 274 260 330 248 38 248 269 - 250 256
120 metros
a) Estaiada até 45 m 184 68| 95 140 147 154 184 95 39 184 168 - 140 164
b) Autoportante até 184 168| 110 140 151 154 184 110 33 - 168 - 140 154
50 metros
9 Amc”’;’:;g? MO0 1 168| 150 10 | 161 | 159 184 140 | 19 - 168| 150 - 159
2 EXECUGAO DE FUNDAGAO  [————=">—
PARA TORRE ) Autoportante até 248 269| 160 250 232 249 269 160 49 248 269| - 250 256
80 metros
e) Autoportante até
248 269| 190 250 239 249 269 190 34 248 269 - 250 256
100 metros
f) Autoportante até 248 269| 200 250 242 249 269 200 29 248 269| - 250 256
120 metros
a) Estaiada até 45 m 400 504| 60 480 361 440 504 60 206 400 504 - 480 461
b) Autoportante ateé 400 504| 100 480 371 | 440 504 100 | 186 400 504 - 480 461
50 metros
) A”t°pr::;2§e aAeel | 40 s04| 120 480 39 480 504 120 184 480 504 - 480 488
- REMOGAO DE FUNDAGAO DE 3) Autoportante até
TORRE utoportante ate 540 805| 150 770 566 655 805 150 301 540 80s| - 770 705
80 metros
e) Autoportante até
540 805| 180 770 574 655 805 180 288 540 805| - 770 705
100 metros
f) Autoportante até 540 805| 200 770 579 | 655 805 200 | 279 540 805| - 770 705
120 metros
CONFIGURACAO DE
TRANSCEPTOR
s FIXO/MOVEL/PORTATIL ) ! 2 6 2 2 2 6 ! 2 1 2 ) 2 2
DIGITAL
76 CONFIGURACAO DE - 1 2 6 2 2 2 6 1 2 1 2 - 2 2
TRANSCEPTOR
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77

INSTALAGCAO DE
TRANSCEPTOR MOVEL
ANALOGICO EM VIATURA
TERRESTRE DE MAIS DE
2 RODAS

78

INSTALAGCAO DE
TRANSCEPTOR MOVEL
ANALOGICO EM
MOTOCICLETAS

12

10

12

10

79

INSTALAGAO DE
TRANSCEPTOR FIXO
ANALOGICO

12

10

12

10

80

INSTALAGAO DE
TRANSCEPTOR MOVEL
DIGITAL EM VIATURA
TERRESTRE DE MAIS DE
2 RODAS

81

INSTALAGAO DE
TRANSCEPTOR MOVEL
DIGITAL EM MOTOCICLETAS

12

10

12

10

82

REMOGAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL ANALOGICO EM
VIATURAS

83

REMOGAO DE TRANSCEPTOR
MOVEL DIGITAL EM VIATURAS

84

REMOGAO DE TRANSCEPTOR
FIXO

85

INSTALAGCAO DE
TRANSCEPTOR FIXO DIGITAL

12

10

12

10

86

SUBSTITUIGAO DA FONTE DE
ALIMENTACAO DO RADIO
TRANSCEPTOR FIXO

87

CONFIGURACAO E
ALINHAMENTO DE
EQUIPAMENTO DE RADIO
ENLACE PTP (PONTO A
PONTO) PREVIAMENTE
INSTALADOS

12

10

10

10

10

12

10

10

88

CONFIGURAGAO, INSTALACAO
E ALINHAMENTO DE
EQUIPAMENTO DE RADIO
ENLACE PMP ( PONTO
MULTIPONTO)

12

10

10

10

10

12

10

10

89

INSTALACAO DE
EQUIPAMENTO CLIENTE
DE RADIO ENLACE PMP
(PONTO MULTIPONTO)

16

16

24

10

20

17

16

24

10

16

16

20

17

90

REALIZAGAO DE SITE
ACQUISITION

40

40

60

10

50

40

40

60

10

19

40

40

50

43

91

REALIZACAO DE SOLDA
EXOTERMICA

12

10

12

10
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QUADRO 01 - Dimensionamento de Horas-Homem

Documento assinado eletronicamente por HULDREICH KRETER, Policial Rodovidrio(a) Federal, em 23/06/2021, as 08:55, horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar, informando o cédigo verificador 33234354 e o cddigo CRC 4144086C.

Referéncia: Processo n2 08660.010748/2020-19 SEI n2 33234354
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

* MINUTA DE DOCUMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ........ /..., QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL  NA PARAIBA E A EMPRESA

A Unido, por intermédio da Superintendéncia de Policia Rodovidria Federal na Paraiba, com sede na BR
230 Km 23, n? 2257, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Jodo Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o n®
00.394.494-0117-66, neste ato representada pelo seu Superintendente, o Senhor PEDRO IVO NOGUEIRA
LOUREIRO, nomeado pela Portaria de Pessoal SE/MJSP n? 2.280, de 24 de novembro de 2023, publicada
no Diario Oficial da Unido (DOU) de 27 de novembro de 2023, portador da matricula funcional n®

1550991, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa .......ccccvevvvevvvvvnnnnnen , inscrita no CNPJ/MF
soboN? .o, ,sediada Na i =] 0 0 doravante designado
CONTRATADO, neste ato representada PoOr .....cccceeeeeeeeeeeeeeenennn. (nome e funcdo no contratado),

conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n2 08663.002434/2023-57 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do Pregdo Eletronico n2 90004/2024, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, 1 E Il

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de solugdo de tecnologia da informacao
e comunicacdo de servicos continuos de manutencdo de radiocomunicacdo digital da Policia Rodoviaria
Federal no estado da Paraiba, contemplando materiais e servicos para a manutencdo preventiva e
corretiva de terminais e torres de radiocomunicac¢es, incluindo servicos de instalacdo e configuracao,
fornecimento de pecas, componentes, materiais e insumos, além de subsidiar possiveis expansdes, nas
condi¢cGes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:


https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal-se/mjsp-n-2.280-de-24-de-novembro-de-2023-525550037
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

" VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER/CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL
1 Hora-homem trabalhada h/homem 300
2 Km rodado KM 2500
3 Antena Omnidirecional 0,65m CJ 2
4 Suportg paraiantena c 5
omnidirecional
5 Conectores antena/cabo/radio UN 6
6 Conector de emenda UN 6
5 Supressor de, syrto para rede UN 5
l6gica
Cabo de RF (especificagao e
8 dimensdes de acordo com a M 50
necessidade da aplicacdo)
9 Caixa metalica para supressor UN 3
de surto
Disjuntor para alimentagdo (de
10 | acordo com as necessidades da UN 4
aplicacgdo, até 50A)
Haste de aterramento, 5/8
1 polegadas x 2,4m / 3 =
Conector para cabo de
12 aterramento em haste, 5/8 UN 10
polegadas
13 | Captor para-raios tipo Franklin UN 5
14 Suporte para c'aptor tipo UN 5
Franklin
15 Cabo de cobre nu, 50mm?2 M 30
Cabo de cobre flexivel, 4mm?2,
16 isolado, com capa M 50
verde/amarela
17 Barra de cobre chata para M 10
aterramento
18 Cabo descida para SPDA M 50
19 Conector de parafuso fendido UN 20
20 Conector de parafuso fendido UN 20
com sapata
21 Grampo de terra duplo UN 20
22 Isolador para cabo de SPDA UN 20
23 | Caixa de medi¢do, ou inspec¢do UN 6
24 Solda exotérmica KG 2
Conjunto: parafuso cabega
25 |sextavada ou lentilha com trava; UN 6
porca sextavada; arruela lisa
26 Porca pall nut UN 10
57 Grampo para fixacdo de cabos UN 10
de aco
)8 Cabos de ago, alma de aco, M 100
6x19
29 Alga pré-moldada para UN 15
cordoalha de ago
Tinta fundo protetivo
30 anticorrosivo para agos Bombona 3
de 5KG

galvanizados




Bombona

31 Tinta epoxi anticorrosiva de 5KG 3
32 Relé fotoelétrico UN 3
33 Sinalizador de balizamento UN 3
duplo
Chicote elétrico para ligacdao de
34 radio mével, com alojamento UN 2
de fusivel e fusivel
35 Microfone de mao com suporte UN 5
e cabo
36 ‘ Unidade remota, com UN )
microfone e painel acoplado
37 Frente remota UN 2
38 | Cabo interligacdo frente remota UN 2
39 Suporte radio movel UN 2
40 Suporte radio fixo UN 2
41 Suporte frente remota UN 2
42 Fonte de allir.ner'mtagéo para UN )
radio fixo
43 Cabo cone3(5.o e!étrica fonte UN )
radio fixo
a4 Kit antena 380-400 MHz mével C) )
com base, com conectores
45 Antena whip 380.-4~00MHz, para UN )
reposigao
Base de instalacdo de antena
46 movel 380-400MHz N 2
Antena para GPS movel
47 discreta, ganho minimo 3dB UN 3
Base de antena de GPS, com
48 conector SMA-3 ¢ 4
49 Alto falante com suporte de UN 5
montagem e conectores
Kit antena 380-400MHz para
50 radio mével com base cl 2
magnética, com conectores
Kit antena 380-400MHz para
51 radio madvel para instalagao cl 2
discreta, com conectores
Kit antena 380-400MHz para
52 radio fico, uso indoor, com cl 2
conectores
Kit antena 380-400MHz para
radio fixo, uso outdoor, com
53 ferragem para montagem em cl 5
torre e conectores
(preferencialmente tipo Yagi-
Uda), ganho minimo de 12dB
54 | Carregador de bateria de mesa UN 2
55 Antena UN 3
56 Bateria UN 3
Capa com clip para cinto, com
57 sistema de travamento UN 2
antiqueda
58 Microfone de lapela UN 2




59 Microfone discreto UN 2
60 Fone de ouvido UN 2
61 Botdes (knobs) de reposicdo UN 5
62 Plug ma.cho para 'fo.mada pC 5
predial monofasica
Tomada fémea predial de
63 embutir, ou sobrepor, PC 5
monofasica
64 Cabo de cobr.e flexivel, 2,5 M 100
mm?2, isolado
65 Cabo de cob're flexivel, 4 mm2, M 100
isolado
66 Cabo de cot?re flexivel, 6 mm2, M 100
isolado
67 Cabo de cob.re flexivel, 10mm?2, M 100
isolado
68 Cabo de cob.re flexivel, 35 mm2, M 50
isolado
69 Cabo de cob're flexivel, 50 mm2, M 50
isolado
70 Eletroduto de PVC rosqueavel UN 5
para uso aparente
71 Caneleta plastica com tampa UN 5
72 Esteira de telecomunicacgdes M 5
73 Concreto M3 5
74 Vergalhdo de fe~rro para M 5
construcdo
75 Parafuso de fixa¢do da torre cl 5
1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do

contrato, prorrogavel para até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que, pela sua
essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de
um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das
atividades finalisticas do 6rgdao ou entidade, de modo que sua interrup¢do possa comprometer a
prestacdo de um servico publico ou o cumprimento da missdo institucional, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

2.1.2. A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor
do Contrato, da vantajosidade da prorrogac¢ao, a qual devera ser realizada motivadamente, com base
no Histérico de Gestdao do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

2.1.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

2.1.4. A prorrogagdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.
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2.1.5. Nas eventuais prorrogacGes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagao deverdo ser reduzidos ou
eliminados como condicdo para a renovacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII
E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os

prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E admitida e justificada pelo fato de a capilaridade das Unidades Operacionais da Policia
Rodovidria Federal praticamente inviabilizarem a ampla concorréncia sem a possibilidade de subcontratar
parte do objeto, especialmente em localidades mais afastadas dos grandes centros, e, ainda, com fulcro
no entendimento do TCU quanto a impossibilidade de subcontratacdo total do objeto, serd admitida
subcontratacdo do objeto licitatério, devido, também, a necessidade peculiar por haver instalacdes que
podem demandar caracteristicas especificas e especializadas de alguns de seus itens, sendo a
subcontratacdo definida nos seguintes termos:

4.1.1. Até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato e consistird, no
maximo, as atividades necessdrias a execuc¢do de servicos diretamente nos locais definidos no Anexo
I-D - Localidades de Instalacdo e execucdo dos Servicos, com a necessidade de presenca fisica nos
locais ou outras atividades acessodrias, desde que necessarias ao servigo definido conforme o Anexo
[-B - MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS;

4.1.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

4.2. O CONTRATADO sera o unico e exclusiva responsavel pela execucdo do objeto, ndo tendo a
SUBCONTRATADA qualquer vinculo com o CONTRATANTE

4.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obriga¢Oes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.4, A subcontratacdao depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.5. O contratado apresentara a Administracdo documentacdao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 4rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes

da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, em 31/07/2024.

7.2. ApOds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de Custos de Tecnologia da
Informacdo - ICTl, mantido pela Fundacdo Instituto de Pesquisa EconOmica Aplicada - [PEA,
exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdao em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sdo obrigacOes do Contratante, além das previstas no termo de referéncia:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no

objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa

da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

8.11. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
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8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §22, da Lein? 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas, além das previstas no termo de
referéncia:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.3. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacado por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. N3do contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informac¢do solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacado, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n?
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a do Contratante;

9.24. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ...
(inserir endereco(s));

9.24.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o contratado tiver
unidade de prestacdo de servicos em distancia de [....] (inserir distancia conforme avaliacdo técnica)
do local demandado.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.
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10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
guanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera em vigor mesmo
gue o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato E/OU por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do n3ao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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11.7.3. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagcdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
na Caixa Economica Federal, com correcao monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacao e comunicacao poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do
contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracido e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)
12.1. Comete infragdao administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
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12.2.

sangoes:

12.3.

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei
n2 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

I - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave

(art. 156, 8§52, da Lei n2 14.133, de 2021).
V- Multa:

1. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias Uteis;

2. Moratdria de 1% (um por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 10 (dez) dias uteis, pela inobservancia do
prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia.

a) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do
subitem 12.1, de 1% a 10% do valor do Contrato.

4. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na
alinea “c” do subitem 12.1, de 1% a 10% do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera
de 1% a 10% do valor do Contrato.

6. Para infragGes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera
de 1% a 10% do valor do Contrato.

7. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera
de 1% a 10% do valor do Contrato.

A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigacdao de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de

2021)
12.4.

Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.5.

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)
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12.6. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientac¢des dos drgdos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n? 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou
de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangGes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n2 14.133, de 2021)

12.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigacGes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
guando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extincdo nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
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antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagdao da ndao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingcdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da
data da comunicacao.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
13.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizacdes e multas.
13.7. A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio (art.
131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIll)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

[ - Gestdo/Unidade:
- Fonte de Recursos:

I - Programa de Trabalho:

V- Elemento de Despesa:
V- Plano Interno:
VI - Nota de Empenho:
14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacgao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, 111)
15.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei

n2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n2 14.133, de 2021.
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16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

ContratagGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 89,
§29,da lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §12)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Jodo Pessoa, Secdo Judicidria da Paraiba, para
dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

Jo30 Pessos/PB, xx de xXXXXxXxXxxxxxxx de 2024.

PEDRO IVO NOGUEIRA LOUREIRO
Superintendente Regional

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2 -

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE, Policial Rodoviario(a)
Federal, em 26/08/2024, as 10:21, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 29, da

E‘)RF Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13
de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢do Normativa n2 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de
2018.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA
ANEXO 11l DO EDITAL

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

* MINUTA DE DOCUMENTO

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PARAIBA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? .........

A Unido, por intermédio da Superintendéncia de Policia Rodovidria Federal na Paraiba, com sede na BR
230 Km 23, n? 2257, Bairro Cristo Redentor, na cidade de Jodo Pessoa/PB, inscrita no CNPJ sob o n®
00.394.494-0117-66, neste ato representada pelo seu Superintendente, o Senhor PEDRO IVO NOGUEIRA
LOUREIRO, nomeado pela Portaria de Pessoal SE/MJSP n? 2.280, de 24 de novembro de 2023, publicada
no Diario Oficial da Unido (DOU) de 27 de novembro de 2023, portador da matricula funcional n2
1550991, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para
REGISTRO DE PRECOS n? ... /2024, publicada no Portal Nacional de Contratagdes Publicas em
..... /...../2024, processo administrativo n? 08663.002434/2023-57, RESOLVE registrar os pregos
da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela alcangada e
nas quantidades cotadas, atendendo as condig¢des previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes
as normas constantes na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto n.2 11.462, de 31 de marco de
2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de servicos
continuos de manutencdo de radiocomunicacdo digital da Policia Rodovidria Federal no estado da
Paraiba, contemplando materiais e servigos para a manutengao preventiva e corretiva de terminais e
torres de radiocomunicagdes, incluindo servicos de instalacdo e configuracdo, fornecimento de pecas,
componentes, materiais e insumos, além de subsidiar possiveis expansdes, especificados no subitem
1.1 do Termo de Referéncia, anexo do edital de Licitagdo n2 90004/2024, que é parte integrante desta
Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada item, fornecedor e as demais condi¢des ofertadas na proposta sdo as que seguem:

Fornecedor (razédio social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Prazo
garantia

Valor
Un

Modelo | Unidade Quantidade

Maxima

Quantidade
Minima

Item Marca

do TR

Especificagao



https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-de-pessoal-se/mjsp-n-2.280-de-24-de-novembro-de-2023-525550037

Fornecedor (razéio social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

(se
exigida
no
edital)

(se
exigido
no
edital)

ou
validade

Hora-homem
trabalhada

h/homem

300

300

Km rodado

KM

2500

2500

Antena
Omnidirecional
0,65m

cl

Suporte para
antena
omnidirecional

cl

Conectores
antena/cabo/radio

UN

Conector de
emenda

UN

Supressor de surto
para rede légica

UN

Cabo de RF
(especificacdo e
dimensdes de
acordo com a
necessidade da
aplicacdo)

50

50

Caixa metadlica para
supressor de surto

UN

10

Disjuntor para
alimentacao (de
acordo com as
necessidades da
aplicagdo, até 50A)

UN

11

Haste de
aterramento, 5/8
polegadas x 2,4m

10

10

12

Conector para cabo
de aterramento em
haste, 5/8
polegadas

UN

10

10

13

Captor para-raios
tipo Franklin

UN

14

Suporte para captor
tipo Franklin

UN

15

Cabo de cobre nu,
50mm?2

30

30

16

Cabo de cobre
flexivel, 4mm?2,
isolado, com capa
verde/amarela

50

50

17

Barra de cobre
chata para
aterramento

10

10

18

Cabo descida para
SPDA

50

50




Fornecedor (razéio social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Conector de

19 parafuso fendido UN 20 20
Conector de
20 parafuso fendido UN 20 20
com sapata
91 Grampo de terra UN 20 20
duplo
Isolador para cabo
22 de SPDA UN 20 20
53 Caixa (_je medNigéo, UN 6 6
ou inspecao
24 Solda exotérmica KG 2 2
Conjunto: parafuso
cabeca sextavada
75 ou lentilha com UN 6 6
trava; porca
sextavada; arruela
lisa
26 Porca pall nut UN 10 10
Grampo para
27 | fixacdo de cabos de UN 10 10
aco
Cabos de aco, alma
28 de aco, 6x19 M 100 100
Alca pré-moldada
29 para cordoalha de UN 15 15
aco
Tinta fundo
30 . proteﬁvo Bombona 3 3
anticorrosivo para de 5KG
acos galvanizados
Tinta epoxi Bombona
31 anticorrosiva de 5KG 3 3
32 Relé fotoelétrico UN 3 3
33 S.inalizador de UN 3 3
balizamento duplo
Chicote elétrico
para ligacdo de
34 radio mével, com UN 2 2
alojamento de
fusivel e fusivel
35 Microfone de mao UN 5 5
com suporte e cabo
Unidade remota,
36 com microfone e UN 2 2
painel acoplado
37 Frente remota UN 2 2
18 Cabo interligacdo UN 5 )
frente remota
39 Supor'fe radio UN ) )
movel
40 Suporte radio fixo UN 2 2




Fornecedor (razéio social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

41

Suporte frente

UN 2 2
remota

42

Fonte de
alimentacdo para UN 2 2
radio fixo

43

Cabo conexdo
elétrica fonte radio UN 2 2
fixo

44

Kit antena 380-400
MHz mével com
base, com
conectores

cl 2 2

45

Antena whip 380-
400MHz, para UN 2 2
reposicao

46

Base de instalacao
de antena movel UN 2 2
380-400MHz

47

Antena para GPS
moével discreta, UN 3 3
ganho minimo 3dB

48

Base de antena de
GPS, com conector CJ 4 4
SMA-3

49

Alto falante com
suporte de
montagem e
conectores

UN 5 5

50

Kit antena 380-
400MHz para radio
movel com base cl 2 2
magnética, com

conectores

51

Kit antena 380-
400MHz para radio
movel para cl 2 2
instalacdo discreta,

com conectores

52

Kit antena 380-
400MHz para radio
fico, uso indoor,
com conectores

cl 2 2

53

Kit antena 380-
400MHz para radio
fixo, uso outdoor,
com ferragem para
montagem em
torre e conectores
(preferencialmente
tipo Yagi-Uda),
ganho minimo de
12dB

cl 2 2

54

Carregador de

bateria de mesa UN 2 2




Fornecedor (razéio social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
55 Antena UN 3 3
56 Bateria UN 3 3
Capa com clip para
57 cinto, com sistema UN ) )
de travamento
antiqueda
58 | Microfone de lapela UN 2 2
59 Microfone discreto UN 2 2
60 Fone de ouvido UN 2 2
61 Botdes (kr'|o~bs) de UN 5 5
reposicao
Plug macho para
62 tomada predial PC 5 5
monofdsica
Tomada fémea
63 predial de embutir, PC 5 5
ou sobrepor,
monofdsica
Cabo de cobre
64 flexivel, 2,5 mm2, M 100 100
isolado
Cabo de cobre
65 flexivel, 4 mm2, M 100 100
isolado
Cabo de cobre
66 flexivel, 6 mm2, M 100 100
isolado
Cabo de cobre
67 flexivel, 10mm?2, M 100 100
isolado
Cabo de cobre
68 flexivel, 35 mm?2, M 50 50
isolado
Cabo de cobre
69 flexivel, 50 mm2, M 50 50
isolado
Eletroduto de PVC
70 rosquedvel para UN 5 5
uso aparente
71 Caneleta plastica UN 5 5
com tampa
7 Esteira'de ) M 5 5
telecomunicacdes
73 Concreto M3 5 5
74 Vergalhdo de feNrro M 5 5
para construgdo
75 Parafuso de fixacdo cl 5 5
da torre
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como
anexo a esta Ata.
3. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgdo gerenciador serd a Superintendéncia da Policia Rodovidria Federal na Paraiba.



3.2. Ndo hd dérgaos participantes.
4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ITEM OBRIGATORIO)

4.1. N3o sera admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo ou desta
contratacdo direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedagao a acréscimo de quantitativos

4.2, E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.
5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA
5.1. A validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro

dia util subsequente a data de divulgacdao no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual,
guando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo
da disponibilidade dos créditos orcamentdrios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo érgao ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n2 14.133, de
2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdao ser observadas as
seguintes condig¢Oes para formalizagdo da ata de registro de pregos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatdrio, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou n3ao proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagdo da licitacdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Serd respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir
suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagcdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes,
nas seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condicOes estabelecidos no edital; e



5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipdteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficard disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologacao da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos,
no prazo e nas condig¢des estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das sancées previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo,
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contrata¢do, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Ges propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos
termos do item anterior, a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos
termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negocia¢do os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem reducao, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatdrio; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢Ges
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragcdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execuc¢do da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

6.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de cldusula de
reajustamento ou repactuagao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS



7.1.

Na hipdtese de o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por

motivo superveniente, o 6rgdao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugao
do preco registrado.

7.2.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratagdao mais vantajosa.

7.1.4. Na hipdtese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos érgdos e
as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor

ndo poder cumprir as obrigacOes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovacdao de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.
8.1.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relagdo as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Ndo hipdtese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize
o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos
termos do item 9.1, sem prejuizo das san¢Oes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e na legislacdo
aplicavel.

7.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o érgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis
para a obtengdo da contratagao mais vantajosa.

7.2.5. Na hipdtese de comprovacdo da majoracao do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o érgdo ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdao contratual, observado o disposto no art. 124
da Lei n? 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de registro de

precos poderdo ser remanejadas pelo drgao ou entidade gerenciadora entre os drgaos ou as entidades
participantes e nao participantes do registro de precos.

8.2

O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De érgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou



8.2.2. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante.

8.3. O o6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para érgao ou entidade
ndo participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n? 11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado,
com a reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdao ou pela entidade participante, desde
gue haja prévia anuéncia do érgdo ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos,
observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execuc¢do descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicdes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N3o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. N3do aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 29, do
Decreto n?11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de
2021.

9.1.4.1. Na hipdtese de aplicagdo de sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art.
156 da Lei n? 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o
prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o drgdo ou a entidade gerenciadora
poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos,
vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificacdo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou
9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacles, nas hipdteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos
do Decreto n? 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo das penalidades
estabelecidas no edital.



10.1.1. As sang¢Bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem
assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 72, inc. XIV, do Decreto n? 11.462, de
2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou
entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo érgdo participante a aplicacdo da penalidade
(art. 892, inc. IX, do Decreto n? 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicGes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administracio e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condicdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, sé serd admitida a contratacao
de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para
o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada eletronicamente pelas partes.

Jodo Pessoa/PB, xx de XXXXXXXXXxxxxxx de 2024.

PEDRO IVO NOGUEIRA LOUREIRO
Superintendente Regional

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com precos
iguais ao adjudicatario:

Fornecedor (razéio social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Iltem Marca Modelo Prazo
d e . . (. tidade | Val .

© Especificacdo (S? (,56,, Unidade | QuantidadeMaxima Qualn. ade ator garantia ou
TR exigida exigido Minima Un validade

no edital) | no edital)

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacao de fornecedores que mantiveram sua proposta original:



Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Marca Modelo

Item (se (se Quantidade | Valor Prazo

do | Especificacdo . . Unidade | QuantidadeMdxima . garantia ou
exigida exigido Minima Un .

TR validade

no edital) | no edital)

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBSON DE SOUSA JORGE, Policial Rodoviario(a)
Federal, em 26/08/2024, as 10:21, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da

E)m Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢do Normativa n® 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de

2018.
[=] 4 "‘:E i,
rd -:|:"-i:!:'-'-L . A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar,

Ls
'f.==:_ Lot informando o cédigo verificador 59073350 e o cédigo CRC D87C€2151.

Referéncia: Processo n2 08663.002434/2023-57 SEI n2 59073350



https://sei.prf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=59073350&crc=D87C2151

