



Obra
Manutenção predial da SPRF-PA 2026 - Item 1

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 10/2025 - Pará
SICRO3 - 10/2024 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
31,42%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 95,00%
Mensalista: 53,45%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	167.640,26	10,08 %
2	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1	30.598,20	1,84 %
3	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1	50.260,95	3,02 %
5	ESQUADRIAS	1	375.333,50	22,57 %
6	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	54.987,63	3,31 %
7	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	135.214,70	8,13 %
8	REVESTIMENTOS PARA PAREDES, PISOS E FORROS	1	30.539,43	1,84 %
9	FORROS, PINTURAS E TEXTURAS	1	508.835,00	30,60 %
11	SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES	1	18.922,21	1,14 %
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	5.492,70	0,33 %

Total sem BDI 1.265.333,31
Total do BDI 397.391,67
Total Geral 1.662.724,98

HERMANO MOREIRA DA ROCHA NETO
Policia Rodoviária Federal
Matrícula 11624530
RNP 0610468286 CREA-CE
ART Nº CE20251768208