



Obra
Manutenção predial da SPRF-PA 2026 - Item 1

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Pará
SBC - 10/2025 - Pará
SICRO3 - 10/2024 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
31,42%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 118,23%
Mensalista: 71,76%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	171.119,61	9,97 %
2	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	1	30.598,20	1,78 %
3	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1	50.950,53	2,97 %
5	ESQUADRIAS	1	384.383,85	22,40 %
6	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	55.644,42	3,24 %
7	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	137.133,54	7,99 %
8	REVESTIMENTOS PARA PAREDES, PISOS E FORROS	1	30.906,36	1,80 %
9	FORROS, PINTURAS E TEXTURAS	1	530.403,50	30,91 %
11	SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES	1	18.922,21	1,10 %
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	5.873,40	0,34 %

Total sem BDI 1.305.705,90
Total do BDI 410.064,92
Total Geral 1.715.770,82

HERMÃO MOREIRA DA ROCHA NETO
Policial Rodoviário Federal
Matrícula 11624530
RNP 0610468286 CREA-CE
ART Nº CE20251768208