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Status

DISPONIBILIZADO

Outras informacoes

Categoria Niumero da Contratacio  Processo Administrativo
VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo/Servicos de TIC 45/2026 08662.004749/2026-91
PREGAO ELETRONICO

90005/2026

CONTRATANTE (UASG)

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS (200121)

OBJETO

Registro de precos para contratacdo de rede IP Multisservigo privada, através de MPLS (Multi
Protocol Label Switching)

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 9.049.275,72 (nove milhdes, quarenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois
centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 20/10/2026 as 8h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor preco por grupo
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MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
NAO

MINISTERIO DA JUSTIGCA E SEGURANGA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS
PREGAO ELETRONICO N° 90005/2026
(Processo Administrativo n° 08662.004749/2026-91)

Torna-se publico que a Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Goids, por meio do Nucleo de
contratacfes - NUCONT/SAD, sediado(a) na Rua 147, esquina com Rua 143, Qd.64, Lote 22/23 — Setor Marista —
CEP 74170-020, na cidade de Goiania/GO, realizara licitacdo, para registro de precos, na modalidade PREGAO
ELETRONICO na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de marco
de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é o registro de Preco para eventual e futura contratagdo de rede IP Multisservico
privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), e que possibilite a configuracdo de QoS (Quality
of Service) sobre MPLS de modo fim a fim, composta de circuitos dedicados, com acesso via fibra éptica, garantindo
assim uma comunicacdo confiavel, com baixa laténcia, alta disponibilidade, segura e privativa, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera dividida em itens e grupos, sendo estes Ultimos formados por dois ou mais itens, conforme tabela
constante do Termo de Referéncia.

1.2.1. relativamente aos itens isolados, faculta-se ao licitante a participagcdo em quantos itens forem de seu
interesse;

1.2.2. relativamente aos grupos, faculta-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem.
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesfes sdo as que constam
da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste certame 0s interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br
/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015, bem como para bens e servi¢os produzidos com tecnologia produzida no pais e bens produzidos de
acordo com processo produtivo basico, na forma do art. 3° da Lei n°® 8.248, de 1991 e art. 8° do Decreto n°® 7.174, de
2010.

3.7. Nao poderéo disputar esta licitagao:
3.7.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;
3.7.3. sociedades cooperativas;

3.7.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitac&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar da licitagédo
em decorréncia de sanc¢éo que Ihe foi imposta;

3.7.8. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagédo ou
atue na fiscalizac@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

3.7.11. Organizac¢fes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgéo
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.7 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.7.5 e 3.7.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execuc¢do da
licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.5 e 3.7.6 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo
do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

3.13. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.14. A vedacédo de que trata o item 3.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagcdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas, lances e julgamento

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

5.3.1. esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
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Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

5.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.4.1. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagcdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa
gue receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.5.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.5.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde
gue a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.5.6. constituida sob a forma de cooperativas;
5.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica,
de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora
de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizacao ou de previdéncia complementar;

5.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica
gue tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.5.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

5.5.11. cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigco, relacdo de
pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

5.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.5 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.
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5.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases
de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.8. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

5.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
guando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e
o intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

5.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, uma vez que foi adotado o critério de
julgamento por menor preco;

5.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores
e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos
de controle externo e interno.

5.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢gfes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

5.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. valor do item.

6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior a0 méximo previsto para contratac&o.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
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6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que corresponde
a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos
de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos
12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional

6.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituic&o.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.11. Como o critério de julgamento é o de menor preco, 0s licitantes devem respeitar 0s pregos maximos previstos
no Termo de Referéncia

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso I1X, da Constituicdo; ou condenacéao
dos agentes publicos responséaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢éo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 10,00 (dez reais).

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
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7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Como foi adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cbes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcéao dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedactes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O
sistema identificar4 em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso
se trate de um pregdao, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

7.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
gue se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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7.18.5. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagcao, ainda ndo tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.19. Sera assegurado o direito de preferéncia previsto no artigo 3° da Lei n°® 8.248, de 1991, conforme procedimento
estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010, nos seguintes termos:

7.19.1. Apés a aplicacao das regras de preferéncia para microempresas e empresas de pequeno porte, cabera
a aplicacdo das regras de preferéncia, sucessivamente, para:

7.19.1.1. bens e servigos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo com o Processo
Produtivo Basico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

7.19.1.2. bens e servigos com tecnologia desenvolvida no Pais; e

7.19.1.3. bens e servigos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo
Federal, nos termos do art. 5° e 8° do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3° da Lei n° 8.248, de 1991.

7.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 7.19.1.1, na ordem de classificagdo, serdo
convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta
valida, caso em que sera declarado vencedor do certame.

7.19.3. Caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do item 7.19.1.1, por qualquer motivo, serdo convocadas
as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 7.19.1.2, na ordem de classificacdo, para a
comprovacao e o exercicio do direito de preferéncia, aplicando-se a mesma regra para o item 7.19.1.3 caso
esse direito ndo seja exercido.

7.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito
de preferéncia previsto no Decreto n° 7.174, de 2010, terdo prioridade no exercicio desse beneficio em relacao
as médias e as grandes empresas na mesma situagao.

7.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.21.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

7.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

7.21.3. desenvolvimento pelo licitante de acfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

7.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6érgdos de
controle.

7.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

7.22.1. empresas brasileiras;
7.22.2. empresas gue invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.22.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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7.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o Pregoeiro podera negociar
condi¢cBes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.24.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratacao posterior de item especifico do grupo exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para 0 6rgao ou a entidade e serao observados como
critério de aceitabilidade os precos unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia.

7.24.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administracéo.

7.24.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.24.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.24.5. O Pregoeiro solicitar4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.24.6. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.25. ApGs a negociacao do pre¢o, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condi¢Bes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021,
legislacdo correlata e no item 3.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).;

8.1.4. Lista de licitantes inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o.
8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta ao CNEP quanto as sangfes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrerd no home e
no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de
licitantes inidéneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

8.4. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.
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8.4.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.4.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

8.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacao.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro verificara se o licitante faz jus ao
beneficio aplicado.

8.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da
margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de
preferéncia.

8.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relacdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1. contiver vicios insanaveis;
8.7.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
8.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
8.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo.
8.7.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

8.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

8.9. A inexequibilidade, na hipbtese de que trata o item anterior, sé sera considerada ap0s diligéncia do Pregoeiro,
gue comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.
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9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.3. Na hipédtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando
exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

9.4.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio
eletrénico.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagédo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgfes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de
vistoria prévia.

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horério
exclusivos, a ser agendado pelo email setic.go@prf.gov.br, de modo que seu agendamento n&o coincida com
0 agendamento de outros licitantes.

9.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicfes e
peculiaridades da contratagéo.

9.11. A habilitac&o sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver diavida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecédo ou agueles se tornem desatualizados.
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9.12.1. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do Pregoeiro:

9.13.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instru¢cdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacao ao
licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

9.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

9.15. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 9.13.1, podera ser admitida, mediante
decisédo fundamentada do Pregoeiro, a apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementacéo de
informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

9.15.1. a aferi¢cdo das condi¢Bes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época
da abertura do certame;

9.15.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
9.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

9.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratdério expedido por 6rgao ou
entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.

9.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagao.

9.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que nado alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

9.18. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.20. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condic¢ao para participacdo na licitacao.

9.21. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera exclusao de
licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Pregdo e Concorréncia - TIC - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 13 de 20
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: AGO/2025.



10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacéo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administracédo podera:

a) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco)
dias Uteis; ou

b) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apos recebimento da
notificacdo pela Administragdo.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as
disposicdes da Lei n° 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administrac@o previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacgéo das condi¢des de habilitagéo e contratacdo consignadas
neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado ter4 o prazo de 5 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se
nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas na Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante mais
bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2. ajustificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro
de precos.
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11.4. Seréo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais condicoes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢bes estabelecidas, mas
nado obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacéo de licitacao especifica para a aquisicdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢cfes estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢gfes propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o preco vantajoso.

11.9. Em caso de prorrogacao da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Apos a homologacao da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar 0 objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitacdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo
atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
12.2. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederéo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitacao dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipéteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

12.4. Na hip6tese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prec¢o igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, a
Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cfes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, quando frustrada a negocia¢éo de melhor condicao.
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13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacao ou revogacgéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitacdo ou inabilitagcdo do
licitante:

13.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3 o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

13.3.4. na hipo6tese de adocgéo da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias (iteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacédo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisé&o final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da PRF (gov.br
Iprf), através da aba SEI | Peticionamento Eletr6nico.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;
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14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao;

14.1.6. fraudar a licitacao;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, ap0s regular processo administrativo, garantida
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sang¢fes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1. adverténcia,
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacéo das sang¢fes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

14.3.5 a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagéao oficial.

14.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

14.4.2. Para as infragc8es previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9 e 14.1.9, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.
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14.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposicéo de penalidade mais
grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n°® 14.133, de 2021

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10. A apuracgéo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgéo, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sang¢fes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacgfes a
eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

15.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrdnica, pelos seguintes meios:
licitacao.go@prf.gov.br

15.4. As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.
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15.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia -
DF.

16.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo néo implicara direito & contratacéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administracdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo
licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o
do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
endereco eletrénico http://www.compras.gov.br/

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia e seus Anexos
16.11.1.1. Apéndice do TR — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.3. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

16.11.4. Anexo Il — Minuta de Ata de Registro de Precos.

Goiania, 02 de outubro de 2026.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

LUIZ FREDERICO DE SOUZA FLEURY
Chefe da Secdo de Administracdo da PRF em Goiéas

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 02/10/2026 as 09:36:21.
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@ Compras.gov.or UASG 200121

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO

Termo de Referéncia 23/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

23/2026 200121-SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO LEMUEL DA SILVA VIEIRA 03/08/2026 10:56 (v 0.12)
Status

DISPONIBILIZADO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacdo  Processo Administrativo
VII - contratacGes de tecnologia da informagdo e de comunicagado/Servigos de TIC 45/2026 08662.004749/2026-91

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Registro de preco para eventual e futura contratacao de rede IP Multisservico privada, através de MPLS (Multi
Protocol Label Switching), e que possibilite a configuracdo de QoS (Quality of Service) sobre MPLS de modo fim-afim,
composta de circuitos dedicados, com acesso via fibra éptica, garantindo assim uma comunicagdo confiavel, com
baixa laténcia, alta disponibilidade, segura e privativa, nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

Grupo Item Especificacdo CATSER Métrica ou Quantidade Quantidade | Valor Valor Total
Unidade de Mesal total (36 Unitario
Medida meses)

Orgio Gerenciador: 200121 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Goias - SPRF-GO
Orgao Participante: 927008 - Secretaria de Seguranca Publica de Goias - SSP-GO
Orgio Participante: 200141 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Distrito Federal - SPRF-DF

1 Circuito MPLS - 50 | 26506 Assinatura 7 252 R$
Mbps (Goias/DF) Mensal 1.326,98 R$ 334.398,96
1
2 Circuito MPLS - 2 26506 | Assinatura 97 3492 R$ R$
Mbps (Goias/DF) Mensal 996,43 | 3.479.533,56
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 01 R$ 3.813.932,52

Orgio Participante: 200110 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Amazonas - SPRF-AM

3 Circuito MPLS - 50 26506 Assinatura 1 36 R$

Mbps (Amazonas) Mensal 1.326,98 R$ 47.771,28

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 1 de 38
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



4 Circuito MPLS - 2 26506 Assinatura 4 144 R$ R$ 143.485,92
Mbps (Amazonas) Mensal 996,43
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 02 R$ 191.257,20

Orgio Participante: 200113 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Pernambuco - SPRF-PE

5 Circuito MPLS - 50 | 26506 Assinatura 2 72 RS
Mbps Mensal R$ 95.542,56
1.326,98
(Pernambuco)
3
6 Circuito MPLS - 2 26506 | Assinatura 13 468 R$
Mbps (Pernambuco) Mensal 996,43 R$ 466.329,24
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 03 R$ 561.871,80
Orgao Participante: 200118 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Parana- SPRF-PR
7 Circuito MPLS - 50 | 26506 Assinatura 7 252 R$
Mbps (Parana) Mensal 1.326,98 R$ 334.398,96
4
8 Circuito MPLS - 2 26506 | Assinatura 23 828 R$
Mbps (Parand) Mensal 996,43 R$ 825.044,04
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 04 R$ 1.159.443,00

Orgio Participante: 200119 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Rio Grande do Sul - SPRF-RS

9 Circuito MPLS - 50 | 26506 Assinatura 1 36 RS
Mbps (Rio Grande Mensal R$ 47.771,28
1.326,98
do Sul)
5
10 Circuito MPLS - 2 26506 Assinatura 15 540 RS
Mbps (Rio Grande Mensal R$ 538.072,20
996,43
do Sul)
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 05 R$ 585.843,48
Orgao Participante: 200123 - Superintendéncia da Policia Rodoviéria no Rio Grande do Norte - SPRF-RN
11 |Circuito MPLS -50 | 26506 Assinatura 1 36 RS
Mbps (Rio Grande Mensal R$ 47.771,28
1.326,98
do Norte)
6 12 26506 3 108

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital 2 de 38
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



R$
Circuito MPLS - 2 Assinatura 996,43 R$ 107.614,44
Mbps (Rio Grande Mensal
do Norte)
R$ 155.385,72
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 06

Orgao Participante: 200125 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Santa Catarina - SPRF-SC

13 |Circuito MPLS -50 | 26506 | Assinatura 1 36 RS
Mbps (Santa Mensal R$ 47.771,28
: 1.326,98
Catarina)
7
14 Circuito MPLS - 2 26506 Assinatura 34 1224
Mbps (Santa Mensal R$ R$
P i 996,43 | 1.219.630,32
Catarina)
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 07 R$ 1.267.401,60

Orgio Participante: 200128 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Mato Grosso do Sul - SPRF-MS

15 Circuito MPLS - 50|26506 Assinatura |2 72 RS
Mbps (Mato Grosso Mensal R$ 95.542,56
1.326,98
do Sul)
8
16 Circuito MPLS - 2|26506 Assinatura |10 360 R S
Mbps (Mato Grosso Mensal R$ 358.714,80
996,43
do Sul)
R$ 454.257,36
Valor Total Maximo (36 meses) do Grupo 08
Orgao Participante: 200109 - Departamento de Policia Rodoviéria Federal - DPRF
17 |Circuito MPLS -50 | 26506 Assinatura 18 648 R$
Mbps (Nacional) Mensal 1.326,98 R$ 859.883,04
R$ 859.883,04
Valor Total Maximo (36 meses) do Item 17
VALOR TOTAL R$ 9.049.275,72

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do érgdo gerenciador e 6rgdo(s) e entidade(s) participante(s).

Orgdo Gerenciador: 200121 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Goias - SPRF-
GO
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Item | Descri¢cdo/ especificagcdo | Unidade | Quantidade | Requisicd0 | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
1 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 2 2 72 72
(Goias/DF) Mensal
2 Circuito MPLS - 2 Assinatura 25 1 900 900
Mbps (Goias/DF) Mensal
Orgao Participante: 927008 - Secretaria de Seguranca Publica de Goias - SSP-GO
Item | Descri¢cdo/ especificagcdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
1 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 3 3 108 108
(Goias/DF) Mensal
2 Circuito MPLS - 2 Assinatura 50 1 1800 1800
Mbps (Goias/DF) Mensal

Orgdo Participante: 200141 -
Federal - SPRFDF

Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal no Distrito

Item | Descricdo/ especificacdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
1 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 2 2 72 72
(Goias/DF) Mensal
2 Circuito MPLS - 2 Assinatura 22 1 792 792
Mbps (Goias/DF) Mensal

Orgio Participante: 200110 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal no Amazonas -

SPRF-AM
Item | Descricdo/ especificagdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
3 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 1 1 36 36
(Amazonas) Mensal
4 Circuito MPLS - 2 Assinatura 4 1 144 144
Mbps (Amazonas) Mensal
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Orgéo Participante: 200113 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Pernambuco -

SPRF-PE
Item | Descricdo/ especificacdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
5 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 2 1 72 72
(Pernambuco) Mensal
6 Circuito MPLS - 2 Assinatura 13 1 468 468
Mbps (Pernambuco) Mensal

Orgdo Participante: 200118 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal no Parana- SPRF-

PR
Item | Descricdo/ especificacdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
7 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 7 1 252 252
(Parand) Mensal
8 Circuito MPLS - 2 Assinatura 23 1 828 828
Mbps (Parand) Mensal

Orgao Participante: 200119 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal no Rio Grande do

Sul - SPRF-RS
Item | Descricdo/ especificacdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
9 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 1 1 36 36
(Rio Grande do Sul) Mensal
10 | Circuito MPLS - 2 Mbps (Rio | Assinatura 15 1 540 540
Grande do Sul) Mensal

Orgdo Participante: 200123 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal no Rio Grande do

Norte - SPRF-RN

Item | Descri¢cdo/ especificagdo | Unidade | Quantidade | Requisicd0 | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
11 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 1 1 36 36
(Rio Grande do Norte) Mensal
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12

Circuito MPLS - 2 Mbps (Rio
Grande do Norte)

Assinatura
Mensal

108

108

Orgdo Participante: 200125 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Santa
Catarina - SPRF-SC

Item | Descricdo/ especificacdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
13 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 1 1 36 36
(Santa Catarina) Mensal
14 Circuito MPLS - 2 Assinatura 34 1 1224 1224
Mbps (Santa Catarina) Mensal

Orgdo Participante: 200128 - Superintend
do Sul - SPRF-MS

éncia da Policia Rodoviaria

Federal em Mato Grosso

Item | Descri¢cdo/ especificagcdo | Unidade | Quantidade | Requisicd0o | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
15 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 2 1 72 72
(Mato Grosso do Sul) Mensal
16 Circuito MPLS - 2 Assinatura 10 1 360 360
Mbps (Mato Grosso do Sul) Mensal
Orgao Participante: 200109 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF
Item | Descri¢do/ especificagcdo | Unidade | Quantidade | Requisicdo | Requisicdo |Quantidade
de medida Mensal minima maxima total (36
meses)
17 Circuito MPLS - 50 Mbps Assinatura 18 1 648 648
(Nacional) Mensal

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.3. Os servigos objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar, uma vez que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execug¢do

1.4. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que 0s circuitos de dados devem ser fornecidos 24h/7d
durante todo o contrato, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando os altos investimentos necessarios
por parte da CONTRATADA para o inicio da prestacdo dos servicos conforme detalhado no Estudo Técnico

Preliminar

Prazo de vigéncia

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025

6 de 38



1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 36 meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas
em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratagdo justifica-se em virtude do término do Contrato 04/2020, de mesmo objeto, e visa garantir
a continuidade do funcionamento da rede de radiocomunicacéo digital da SPRF-GO, que necessita de uma rede IP
para interligar as ERBs e controladoras que garantem uma comunicacao agil, segura e com alta disponibilidade, via
radio, do policial, viaturas e central de comando e controle. O quantitativo foi estimado com base no contrato atual,
com a expansao prevista.

2.2. Em virtude de a rede de radiocomunicagdo ser formada por diferentes entes, conforme detalhado no ETP, optou-
se realizar a contratacéo pelo Sistema de Registro de Precos para possibilitar que os diferentes entes que compdem
essa infraestrutura de radiocomunicagdo (tanto em Goias quanto nos demais estados que possuem essa Camara
Nacional de Modelos de LicitagBes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido Modelo de Termo de Referéncia para
Contratacdo de Servicos de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao - Lei n® 14.133, de 2021 Aprovado pela
Secretaria de Governo Digital Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovacdo Atualizagdo: SET/2025 12 de 51
infraestrutura) e também necessitam dessa interligagcdo dos equipamentos, possam ter o servico nas mesmas
condi¢des técnicas, garantindo assim um padrao de qualidade minimo para essa rede Unica e trazendo eficiéncia e
economicidade reduzindo a quantidade de licitacdes.

2.3. O objeto da contratac@o esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2026, conforme consta das informagbes
béasicas deste termo de referéncia.

2.4. O objeto da contratacdo também esta alinhado com a Estratégia de Governo Digital 2025-2027 e em consonancia
com o Plano Diretor de Tecnologia da Informacao e Comunicacéo (PDTIC) 2024-2026 da Policia Rodoviaria Federal,
conforme demonstrado abaixo:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos
OE-02 Intensificar a fiscalizac¢éo e o policiamento ostensivo
OE-03 Aprimorar o atendimento de acidentes de transito
OE-06 Potencializar agdes de enfrentamento a criminalidade;
OE-07 Intensificar o enfrentamento a crimes ambientais;
OE-08 Otimizar o policiamento orientado por inteligéncia;
OE-11 Prover recursos, infraestrutura e solugfes tecnoldgicas inovadoras
OE-13 Aprimorar a articulagéo e integracao interinstitucional
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ALINHAMENTO AO PDTIC 2024-2026

ID Acéao do PDTIC ID Meta do PDTIC associada
Contrato de MPLS para o radio 0S-05 Propor o aprimoramento da comunicagao
A28 digital operacional por meio de servicos e

tecnologias viaveis;

Sustentar os sistemas e servigos
0S-07 constantes no catalogo de servicos

2.5. Por tratar de oferta de servigos publicos digitais, 0 objeto da contratacdo sera integrado a Plataforma Gov.br, nos
termos do Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e suas atualizacdes, de acordo com as especificacdes
deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. A solucdo de TIC consiste em uma rede IP Multisservico privada, através de MPLS (Multi Protocol Label
Switching), construida de acordo com a Request for Comments — RFC 3031, e que possibilite a configuracao de QoS
(Quality of Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, de acordo com as definicdes das RFC 3270 e a RFC 2983, com
circuitos dedicados, com acesso via fibra Optica, garantindo assim uma comunicac¢édo confidvel, com baixa laténcia,
alta disponibilidade, segura e privativa, sendo esses 0s requisitos minimos necessarios para o funcionamento de uma
rede de comunicacéo critica como é a rede de radiocomunicacéo digital da PRF.

3.3. O acesso de cada circuito sera feito através de fibra éptica ou, em alguns locais especificos , em virtude de
situacdes pontuais, devidamente justificadas e autorizadas pela Contratante, podera ser feito através de links de
radio.

3.4. A disponibilidade de conexdo assim como o suporte técnico necessario em caso de falhas deve ser de 24 horas
por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano (24 x 7 x 365).

3.5 Os servicos de telecomunicagdes compreendem a instalacdo, ativacdo, o fornecimento e manutencdo dos
circuitos e equipamentos que compdem a rede de circuitos dedicados.

3.6. O fornecimento inclui a disponibilizacdo de hardware, software, componentes de transmissdo de dados,
infraestrutura necesséria para entrega do servico (incluindo projetos necessarios e pequenas intervengdes, tais como
furacdes, passagem e fixacdo de cabos e equipamentos), servicos de geréncia de rede e demais servigos associados
incluindo: testes, configuracao, operacgéo, suporte técnico e manutencao;

3.7. E vedado o fornecimento dos circuitos de dados, na Gltima milha, utilizando acessos a Internet convencionais
com VPN (Virtual Private Network) configurada. As conexdes entre as portas WAN (Wide Area Network) dos
roteadores instalados pela contratada nas localidades integrantes da rede e os roteadores de borda do backbone da
operadora serdo estabelecidas através de circuitos de acesso exclusivamente dedicado a essa funcdo, ndo sendo
ainda permitido a configuracado de IPs publicos nos roteadores fornecidos pela operadora.
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3.8. Cada ponto da rede devera se comunicar diretamente um com outro, sem a necessidade de passar por algum
circuito concentrador, formando portanto uma rede do tipo full mesh.

3.9. Por ser um servico é de carater continuado, € necessario o monitoramento continuo e recuperagdo do
servico proativamente pela contratada em caso de indisponibilidade. A contratada deverd possuir sistema de
gerenciamento pro-ativo de modo que ao identificar indisponibilidades ou falhas nos circuitos seja aberto
automaticamente o ticket de reparo e devera ser dado inicio as tratativas do incidente.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Requisitos de Negdcio:
4.1. A presente contratacdo orienta-se pelos seguintes requisitos de negécio:
4.1.1. Garantir o funcionamento do sistema de radiocomunicac¢éao digital da PRF;
4.1.2. Melhorar a Comunicacao e Coordenacéo Operacional,
4.1.3. Aumentar a Eficiéncia na Produtividade dos Agentes;
4.1.4. Possibilitar a integracdo com outras for¢as policiais;
4.1.5. Melhoria na Seguranca das Rodovias;
4.1.6. Respostas Réapidas e Coordenadas;
4.1.7. Aumento da Produtividade e Satisfacdo dos Policiais.
Requisitos de Capacitacao

4.2. Nao faz parte do escopo da contratacdo a realizacdo de capacitacdo técnica na utilizagdo dos recursos
relacionados ao objeto da presente contratagao.

Requisitos Legais

4.3. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo Federal, a Lei n° 14.133, de 2021, a
Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, Lei n°
13.709, de 2018 (Lei Geral de Prote¢éo de Dados Pessoais — LGPD) e a outras legislacdes aplicaveis;

4.3.1. Resolucdo Anatel n°® 777, de 28 de abril de 2025, que aprova o Regulamento Geral dos Servicos de
Telecomunicacoes;

4.3.2. Instrugcdo Normativa n° 05/2017, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao do Ministério do
Planejamento, Orgcamento e Gestao;

4.3.3. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022 - que dispde sobre o processo de
contratacdo de solucdes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo - TIC pelos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacgdo - SISP do Poder
Executivo Federal;

4.3.4. Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 — que regulamenta a contratacdo de bens e servicos de
informatica e automacao pela administracéo publica federal, direta ou indireta, pelas fundacdes instituidas ou
mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizag8es sob o controle direto ou indireto da Uniéo;

4.3.5. Decreto n° 9.507, de 21 de Setembro de 2018 - que dispde sobre a contratacdo de servicos pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.
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4.3.6. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021 - que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizacao de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em
geral, no ambito da administragcéo publica federal direta, autarquica e fundacional.

4.3.7. Obedecer rigorosamente, no que couber, as normas e recomendacfes em vigor, elaboradas por 6rgdos
oficiais competentes ou entidades autbnomas reconhecidas na area aplicaveis — ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas) e ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicacfes), e entidades de padrbes
reconhecidas internacionalmente — ITU-T (International Telecommunication Union), ISO (International
Standardization Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), EIA/TIA (Electronics
Industry Alliance and Telecommunication Industry Association).

4.3.8. A solucéo deve observar toda a legislacdo aplicavel, seja ela federal, estadual ou municipal.

Requisitos de Manutencao

4.4. Devido as caracteristicas da solucdo, hd necessidade de realizagdo de manutencdes corretivas/preventivas
ladaptativa/evolutiva pela Contratada, visando a manutencao da disponibilidade da solugéo e ao aperfeicoamento

de suas funcionalidades;

4.4.1. A contratada deve oferecer e disponibilizar suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete)

dias por semana.

4.4.2.

devidamente capacitada, para atuar na manutencao e recuperagao de acessos.

A Contratada dever4d manter a equipe técnica necessdria para execucdo do objeto contratado,

4.4.3. A solucao deve incluir atualizacdes regulares de software e hardware, além de manutencdo preventiva e
corretiva para assegurar o funcionamento continuo e eficiente.

4.4.4. A contratada devera disponibilizar um “Portal” web para abertura e acompanhamento dos chamados.

4.4.5. A contratada devera possuir sistema de gerenciamento pré-ativo de modo que ao identificar
indisponibilidades ou falhas nos circuitos seja aberto automaticamente o ticket de reparo e devera ser dado
inicio as tratativas do incidente.

Requisitos Temporais

4.5. Os servigcos devem ser prestados no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento da
abertura da Ordem de Servico (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até
igual periodo, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante;

4.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia, quando nédo expressados de forma contraria,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

4.7. Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contrdria, serdo considerados em dias corridos.
Ressaltando que serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do Ultimo dia,

conforme os prazos.

4.8. Na execucao dos servicos, deverdo ser observados 0s seguintes prazos:

Atividade, Tarefa ou Servico

Prazo maximo de inicio de

atendimento

Prazo maximo de solucao de
problema

Instalac&o dos Circuitos

Emissado da Ordem de Servico

90 dias

Reparacdo em casos de
Indisponibilidade  ou  falha
dos Circuitos

Abertura do chamado (pré-ativo
ou sob demanda)
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Configuracdo dos Equipamentos|Abertura do chamado 24 horas
(criacéo de rotas, enderecos IPs)

Criacdo de usuarios no portal de|Abertura da Ordem de Servico 24 horas
geréncia e/ou acompanhamento
de chamados

Mudanca de Endereco Abertura da Ordem de Servico 90 dias

Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.9. A solugéo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguran¢a da Informacédo do
Contratante, e deve ser considerada sigilosa toda e qualquer informacéo que tramite nos sistemas informacionais da
PRF.

4.9.1. Quando da formaliza¢do do contrato, a empresa devera assinar o termo de sigilo previsto no Anexo I-D,
deste Termo de Referéncia.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
4.10. Os servigcos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

4.10.1. Realizar a separacédo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgéos e entidades da Administracdo
Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as associagbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN /MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto N° 10.936,
de 12 de janeiro 2022;

4.10.2. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos, conforme Lei n 12.305/10; o

4.10.3. Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto
na Resolugdo CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008.

Requisitos da Arquitetura Tecnolégica

4.11. Os servigos deverao ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnoldgica estabelecidas pela
area técnica da Contratante.

4.12. A adogédo de tecnologia ou arquitetura diversa devera ser autorizada previamente pela Contratante. Caso néo
seja autorizada, é vedado a Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas
pela Contratante.

Requisitos de Projeto e de Implementacao
4.13. Os servigcos deverao observar integralmente os requisitos de projeto e de implementacéo descritos a seguir:

4.13.1. Os locais de instalacdo, em sua maioria, sdo bastidores (armarios) localizados dentro de sitios de
telecomunicacgdes, normalmente ndo habitados. Assim, para a realizagédo de vistoria, medi¢des e instalagdo do
servico sera necessario agendamento prévio com a equipe técnica da Contratante.

4.13.2 . E de responsabilidade da Contratada toda negociacdo, autorizaco e liberacdo para langcamento de
fibra Optica em postes das concessionarias de energia, assim como, caso necessario o langamento de novos
postes, toda a negocia¢do com os proprietarios de terrenos que fazem parte da rota de passagem da fibra.
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4.13.2. E de responsabilidade da Contratada toda autorizac&o, licenciamento junto aos 6rgédos competentes
para inicio da execucao dos trabalhos.

Requisitos de Implantacao

4.14. Os servigos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacdo, instalacao e fornecimento descritos a
seguir:

4.14.1. Apoés a assinatura do contrato, sera aberta a Ordem de Servico (OS), que sera feita por localidade (por
circuito), devendo a instalacdo e toda configuracdo necessaria ser finalizada em até 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data abertura da OS.

4.14.2. Apos a abertura da OS, em até 10 dias corridos, devera ser apresentado um cronograma de execugao
das atividades com a previsdo da entrega de cada circuito. A fim de acompanhar a execu¢do da implantacéo da
rede e dirimir eventuais dividas, poderdo ser realizadas reunides periodicas entre Contratada e Contratante.

4.14.3. Pode haver, durante a execugdo contratual, mudanca de endereco das unidades existentes ou inclusdo
de novas unidades, e com isso podera haver mudanca do local de instalacdo ou remanejamento dos
equipamentos para locais distintos dos registrados no Termo de Referéncia. Nesses casos, sera feito estudo de
viabilidade técnica por parte da Contratada, que podera se recusar a prestar o servico no novo local, desde que
comprovada a inviabilidade técnica no atendimento. Caso houver viabilidade, o prazo para instalagdo sera de
90 (noventa) dias corridos.

4.14.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
exigidas pela Contratante, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Requisitos de Garantia e Manutencao

4.15 Os equipamentos necessarios para a execucdo dos servicos deverao permanecer em funcionamento durante
todo o contrato, independentemente do prazo de garantia do fabricante.

4.16. No caso de necessidade de manutencdo nos equipamentos ou infraestrutura fornecida para a prestacao dos
servicos contratados, caso nao haja a possibilidade de realizacdo da manutencédo no local, o(s) equipamento(s)
devera (0) ser substituido a fim de nao causar indisponibilidade do servigo contratado.

Requisitos de Experiéncia Profissional

4.17. Os servicos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questdo, bem como
com todos os recursos ferramentais necessarios para a prestacdo dos servigcos

Requisitos de Formacao da Equipe
4.18. Ndo seréo exigidos requisitos de formagdo da equipe para a presente a contratago.
Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.19. A execucao dos servigos esta condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Servigo (OS) emitida
pela Contratante.

4.20. A OS indicara o servico, a velocidade e a localidade na qual os deverédo ser prestados.

4.21. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: com funcionamento
24 horas por dia e 7 dias por semana de maneira eletrénica e 24 horas por dia e 7 dias por semana por via telefénica.

4.22. A execucdo do servico dever ser acompanhada pelo Contratado, que dara ciéncia de eventuais acontecimentos
a Contratante.

Requisitos de Seguranca da Informacéo e Privacidade
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4.23. O Contratado devera observar integralmente os requisitos de Seguranca da Informacao e Privacidade descritos
a sequir:

4.23.1. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD) e a outras legislacdes aplicaveis.

4.23.2. A solucédo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da
Informacéo do Contratante.

4.23.3. Deverdo ser celebrados Termos de Ciéncia e de Compromisso de Manutencdo do Sigilo entre a
Contratante e a Contratada (Anexo I-C ao TR), em que essa Ultima se responsabilizara pela manutencéo de
sigilo e confidencialidade das informacfes a que possa ter acesso em decorréncia da contratacdo, dando
ciéncia igualmente aos profissionais que vierem a executar as atividades referentes ao objeto da contratacao.

4.23.4. A Contratada devera instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

4.23.5. A Contratada devera apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o caso. Os técnicos deverao

apresentar-se a pessoa responsavel pelo local, e a execucdo dos servicos dependera da autorizacdo
do servidor indicado pela Contratante.

Vistoria

4.24. A avaliagcdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17
horas.

4.25. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacdo da vistoria.

4.27. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo
do Anexo I-H deste Termo de Referéncia.

4.28. A néo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacées de desconhecimento das instalacoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado
assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

Sustentabilidade

4.29. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis.

Indicacdo de marcas ou modelos

4.30. Na presente contratacdo néo ha a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).
Da vedacéo de utilizacdo de marca/produto na execuc¢éo do servico

4.31. Nao ha vedacao a marca/produto para execuc¢éo do servico pretendido.
Subcontratacdo

4.32. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto
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4.33. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigac&o (core do backbone da rede)
4.34. Poder&o ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.34.1.A subcontratacao fica limitada ao servico de Ultima milha, ou seja, caso a CONTRATADA nao possua rede
propria para entregar o servico em determinado local, podera subcontratar a Gltima milha de uma empresa que
possua 0 meio de acesso até a localidade, limitada a 50% (cinquenta por cento) do total de circuitos contratados.

4.35. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

4.36. A subcontratacdo depende de autorizagcéo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre 0s requisitos de qualificac&o técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

0y

4.37. O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.38. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.39. A exigéncia de garantia da contratacdo justifica-se pela natureza, complexidade e relevancia do objeto, bem
como pelo valor envolvido e pelos riscos associados a sua execucdo. A garantia constitui instrumento de protecao da
Administracéo Publica, assegurando o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a adequada execucédo do objeto e
a cobertura de eventuais prejuizos decorrentes de inadimplemento, inexecugdo parcial ou descumprimento de
clausulas contratuais. Dessa forma, a medida revela-se proporcional e necessaria para mitigar riscos, resguardar o
interesse publico e conferir maior seguranca juridica a contratacao

4.40. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, com
validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo
de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacéo.

4.41 Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.41.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.41.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.41.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

4.41.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.41.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias dteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de
capitalizacgéo.
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4.42. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econ6mica Federal, com corregcdo monetéria.

4.43. Caso a opcgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.44. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.45. Na hipdtese de opgéo pelo titulo de capitalizac&do, a garantia devera ser custeada por pagamento tnico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagéo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.45.1. O titulo de capitalizac&o devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicdes gerais e
0 ntiimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, I, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marc¢o de 2022).

4.46. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.46.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacbes nele previstas;

4.46.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag@o a contratada, e

4.46.3. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.47. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds deciséo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de tr&nsito em julgado de decis&o judicial

4.48. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.

4.49. Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢éo ou o
adimplemento pela Administrag&o.

4.50. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificadafA30] .

4.51.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.51.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.51.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.52. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.
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4.52.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.

4.52.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.53. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.54. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.55. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

4.56. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de
Referéncia.

Informacgoes relevantes para a proposta
4.57. A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

4.57.1. Quantidade de Estac6es Radio Base (ERBs) e Controladoras do sistema de radiocomunicacao digital
gue estdo instaladas atualmente e precisam se interconexao, via rede IP, entre elas;

4.57.2. Previsdo de expansao da infraestrutura de radiocomunicacao digital.

5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES
5.1. Sdo obrigacdes da CONTRATANTE:

5.1.1. nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execucao dos contratos;

5.1.2. encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo
com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.1.3. receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspecdes realizadas;

5.1.4. aplicar a contratada as sanc¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgao
gerenciador da Ata de Registro de Pregos, quando aplicavel;

5.1.5. liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
5.1.6. comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucéo de TIC;

5.1.7. definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC por parte do contratado, com
base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5.1.8. prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos
artefatos e produtos cuja criacao ou alteracdo seja objeto da relacédo contratual pertencam a Administracdo, incluindo
a documentacédo, o cddigo-fonte de aplica¢gbes, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em
gue isso ndo ocorrer.

5.2. S0 obrigagbes do CONTRATADO:
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5.2.1. indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder pela fiel execugao
do contrato;

5.2.2. atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a
execucao do objeto contratual;

N

5.2.3. reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo
a responsabilidade da fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucéo dos servigos pela contratante;

5.2.4. propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo representante terd
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e
justificativas desta deciséo;

5.2.5. manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, as mesmas condi¢cdes da habilitacéo;

5.2.6. quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solucéo de TIC;

5.2.7. quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solugédo de TIC
durante a execucao do contrato;

5.2.8. ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos produzidos em decorréncia da relacdo contratual, incluindo a documentacdo, os modelos de dados e as
bases de dados a Administracéo;

5.2.9. fazer a transi¢éo contratual, quando for o caso.
5.3. Sao obriga¢bes do érgao gerenciador do registro de precos:
5.3.1. efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;
5.3.2. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condi¢des, produtos ou prec¢os registrados;
5.3.3. definir mecanismos de comunicagao com os 0rgaos participantes e nao participantes, contendo:

5.3.4. as formas de comunicagcdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema
informatizado, quando disponivel; e

5.3.5. definicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgéo gerenciador, com a indicacéo de prazo e responsavel;
5.3.6. definir mecanismos de controle de fornecimento da solucdo de TIC, observando, dentre outros:
5.3.7. a definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solucéo de TIC;

5.3.8. as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solucdo de TIC aos 6érgdos participantes e néo
participantes, contendo prazos e formas de negociacdo e redistribuicdo da demanda, quando esta ultrapassar a
produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento e for requerida pelo contratado; e

5.3.9. as regras para a substituicdo da solucéo registrada na Ata de Registro de Precos, garantida a verificacdo de
Amostra do Objeto, observado o disposto no inciso lll, alinea "c", item 2 do art. 17 da Instrucdo Normativa SGS/ME
n® 94, de 2022, em funcédo de fatores supervenientes que tornem necessaria e imperativa a substituicdo da solucdo
tecnoldgica.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicodes de execucao
6.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
6.1.1. Inicio da execucao do objeto: 90 dias da emiss&o da ordem de servigo.
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6.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho:

i) Formalizacdo contratual,

i) Abertura das Ordens de Servico;

iii) Planejamento das instalacdes;

iv) Vistoria dos locais, caso necessario;

v) Agendamento das instalagBes com a equipe da Contratante;
6.1.3. Cronograma de realizag&o dos servicos:

i) Assinatura do Contrato - D;

ii) Reunido Inicial (RI): D+10 dias (reuniao de alinhamento para alinhamento em até dez dias corridos
apos a assinatura do contrato)

iii) Abertura de Ordem de Servico (OS) = Rl + 10 dias (em até dez dias corridos ap6s a reunido inicial
serdo abertas as Ordens de Servico;

iv) Finalizacéo da instalacéo (FI) = OS + até 90 dias corridos

v) Recebimento provisério (RP) = FI + 10 dias corridos (em até dez dias corridos ap0s a finalizacao da
instalacdo sera feito o recebimento provisoério)

vi) Recebimento Definitivo (RD) = RP + 5 dias corridos (em até cinco dias corridos apés o recebimento
provisério sera emitido o recebimento definitivo);

vii) Acompanhamento contratual - até o final da vigéncia do contrato
Local e horario da prestacao dos servicos
6.2. Os servigos serdo prestados nas localidades do Anexo I-A;
6.3. Os servigos serdo prestados 24 horas por dia, 7 dias por semana
Materiais a serem disponibilizados

6.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario:

6.4.1. Cabos, conectores, distribuidor interno éptico (DIO), conversores e demais materiais necessarios para
possibilitar o acesso a rede da Contratada;

6.4.2. Roteadores CPE, conforme especificacdes definidas no Estudo Técnico Preliminar;
6.4.3. Todos os materiais e equipamentos fornecidos deverdo ser certificados e homologados pela Anatel.
Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
6.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas descritas no Estudo Técnico Preliminar.
Formas de transferéncia de conhecimento
6.6. Ndo sera necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.
Procedimentos de transicao e finalizagcdo do contrato
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6.7. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
Quantidade minima de servicos para comparacao e controle

6.8. Cada OS contera o volume de servicos demandados, incluindo a sua localizacdo e o prazo, conforme modelo
descrito no Anexo I-B.

Mecanismos formais de comunicacgao
6.9. Sao definidos como mecanismos formais de comunicacéo, entre a Contratante e o Contratado, 0s seguintes:
I) Ordem de Servico;
II) Ata de Reunido;
1) Oficio;
IV) Sistema de abertura de chamados;
V) E-mails e Cartas
Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca

6.10. O Contratado deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento
durante a execuc¢do dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei,
independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.11. O Termo de Compromisso e Manutencao de Sigilo, contendo declaracdo de manutencéo de sigilo e respeito as
normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de
Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratagdo, encontram-
se nos ANEXOS I-C-

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensado do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicac¢des entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgado ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Preposto

7.5. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢édo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacédo a execucdo do objeto Contratado.

7.6. O Contratadondo necessitara manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante o periodo de
vigéncia do contrato

7.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.
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Reuniao Inicial

7.8. Ap0s a assinatura do Contrato e a nomeacao do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a Reuniéo Inicial de
alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condi¢des estabelecidas no Contrato, Edital e
seus anexos, e esclarecer possiveis dlvidas acerca da execuc¢ao dos servicos.

7.9. A reunido serd realizada em conformidade com o previsto no inciso | do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e
ocorrera em até 10(dez) dias Uteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.10. A pauta desta reunido observara, pelo menos:
7.10.1. Presenca do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;
7.10.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;
7.10.3. esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestado do contrato;

7.10.4. A Carta de apresentacdo do Preposto deverd conter no minimo o nome completo e CPF do funcionério
da empresa designado para acompanhar a execu¢do do contrato e atuar como interlocutor principal junto a
Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais
e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.10.5. Apresentacao das declaracdes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a
garantia solicitada neste termo de referéncia.

Rotinas de Fiscalizacao

7.11. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a
sequir.

Fiscalizagcao Técnica

7.12. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

7.13. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

7.14. |dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcgao.

7.15. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

7.16. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.17. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacgao contratual.

7.18. A fiscalizagcao da execuc@o dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
7.18.1. Definir a topologia e enderecamento IP da rede;

7.18.2. Acompanhar as instalacdes, sempre que possivel e necessério, a fim de se verificar a melhor rota de
passagem da fibra Optica da entrada das dependéncias da Contratada até o local de instalagéo do circuito;

7.18.3. Acompanhar a qualidade do servico prestado em relacdo ao desempenho e indicadores de qualidade
previstos.
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7.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Fiscalizacdo Administrativa

7.20. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribui¢cdes previstas no art. 33, 1V, da IN SGD n°® 94, de
2022, verificara a manutencéo das condicdes de habilitagcdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.21. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

7.22. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera rotinas definidas pela gestdo de contratos
da Contratante para a fiscalizagéo de contratos continuados.

Gestor do Contrato
7.23. Cabe ao gestor do contrato, além de exercer as atribuicbes previstas no art. 33, |, da IN SGD n° 94, de 2022:

7.23.1.. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato contendo todos os
registros formais da execucédo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

7.23.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

7.23.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

7.23.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

7.23.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sanc0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.23.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada
confere com o valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao no recebimento definitivo do servigo.

7.23.8. receber e dar encaminhamento imediato:

7.23.8.1. as denuncias de discriminacéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso I, do Decreto n.° 12.174/2024;

Y

7.23.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacéo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no
Anexo I-G - Instrumento de Medigéo de Resultado (IMR).

8.2. Serda indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

8.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
8.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.3. A utilizagdo do IMR n&o impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo
dos servigos.

8.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara o disposto no Anexo |-G - Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR)

Recebimento

8.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacgéao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.6.1. Para o recebimento da instalacdo e ativacdo dos servigos, 0 prazo para emissdo do recebimento
provisorio se dara a partir do envio do relatério de instalacdo, para cada circuito, contendo as seguintes
informacdes:

i) Numero da Ordem de Servico;
ii) Numero do circuito (designacgéo) e localizagdo (Municipio/UF);
iii) Marca e modelo do roteador fornecido;

iv) Croqui (podendo ser o print de mapa) contendo a rota de passagem da fibra (da caixa de emenda
mais proxima até a entrada nas dependéncias da Contratante);

v) Relatorio fotogréafico da instalagdo, contendo no minimo as imagens a seguir: entrada do cabo de fibra
Optica na dependéncias da Contratada, equipamentos instalados, ligagdo elétrica dos equipamentos,
ligacdo dos cabos de rede e demais fotos que se verificarem pertinentes;

iv) Print da interface web ou prompt de comando do roteador contendo os enderec¢os IPs de LAN e WAN
e respectivas mascaras de rede;

v) Print da interface web comprovando que o circuito entregue estd cadastrado no portal de
acompanhamento (abertura de chamados) e portal de geréncia da rede;

vi) Usuario de leitura do roteador fornecido;

8.6.2.. Para o servico de mensal, ap0s a instalacdo dos circuitos, o prazo para emissdo do recebimento
provisério se dara a partir do envio do termo detalhado referente ao periodo a ser faturado, contendo as
seguintes informacdes:

i) Periodo a ser faturado;
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ii) Numero dos circuitos (designacéo) e localizagdo (Municipio/UF);

iii) Disponibilidade de cada circuito (disponibilidade total e descontada os periodos que nédo afetam o
IMR);

iv) Tempo de reparo de cada acionamento, pré-ativo ou ndo (tempo de reparo total e descontado os
periodos que ndo afetam o IMR);

v) Demais indices de avaliacdo de qualidade eventuais, quando solicitados, dentro do periodo de
faturamento;

vi) Valor Total a ser faturado de cada circuito, ja descontando as glosas por nao atendimento ao IMR

8.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

8.10. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de faturamento a instalacdo dos circuitos e,
apos o recebimento definitivo da instalagédo, periodos mensais referentes a assinatura de cada circuito.

8.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

8.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliac6es da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nado atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

8.14. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

8.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

8.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.17. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a fiscalizacao técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.18. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisoério, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagcdo da qualidade e quantidade do servigo
e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.18.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com menc¢éo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.
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8.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagédo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

8.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

8.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

8.19. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Procedimentos de Teste e Inspecdo

8.22. Serao adotados como procedimentos de teste e inspec¢do, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo:

8.22.1. Para recebimento da instala¢do dos circuitos:

i) Avaliacao do relatério fotogréfico da instalacao, se os materiais utilizados e equipamentos estdo nos padrdes
de qualidade esperados para este tipo de contratacéo;

i) Verificacao se os enderecos IPs foram configurados corretamente;
iii) Validacéo se o circuito entregue esta no portal de geréncia e de abertura de chamados;

iv) Testes de conectividade: sera realizado testes de ping com tamanho de pacotes de 1500 bytes entre dois
pontos aleatérios da rede contratada, devendo a laténcia entre essas comunicag¢des estar abaixo de 50 ms e
perda de pacotes inferiores a 2%.

v) Testes de banda: avaliacdo se a banda passante est4 de acordo com o que foi contratado para aquele
circuito.

vi) Teste do usuario de leitura se esté acessivel e com as funcionalidades habilitadas.
8.22.2. Para recebimento mensal do servigo prestado:

i) Avaliacdo do Termo Detalhado, fazendo o batimento se os periodos informados de indisponibilidade e
tempo de reparo e demais indices do IMR estédo condizentes com o ocorrido naquele periodo, utilizando,
além das ferramentas de gestdo disponibilizadas pela Contratada, as ferramentas de monitoramento
proprias da Contratante;

i) Verificacdo se no periodo a ser faturado houve outras situacdes passiveis de glosa que ndo constam
no Termo Detalhado.

8.22.3. Apbs a realizacdo da inspecgdo e testes acima detalhados, ndo havendo pendéncias, sera elaborado
pelo fiscal técnico um relatério de conformidade, serd emitido o recebimento provisério e sera encaminhado
para o gestor do contrato para realizacao do recebimento definitivo.
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8.22.4. Os modelos dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo encontram-se no Anexo I-E e |-F deste
Termo de Referéncia.

Liquidacao

8.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liguidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.24. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.25. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[1I) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.26. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagao da regularizagdo da situacéo, sem 6nus ao Contratante.

8.27. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

8.28. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
8.28.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;

8.28.2. Identificar possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitacdo/contratagdo no ambito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

8.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.30. N&o havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.31. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.32. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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8.33. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finaliza¢do da liquidacé@o da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacao do indice setorial de
correcdo monetaria.

Forma de pagamento

8.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

8.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

8.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

8.38. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
nao sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficar4 condicionado a apresentagdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
8.39. A presente contratacdo ndo permite a antecipacéo de pagamento
Reajuste

8.40. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, em 13/05/2026 conforme Relatério Pesquisa de Precos.

8.41. Apb6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preg¢os iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice de Custos de Tecnologia da Informagéo - ICTI,
mantido pela Fundacado Instituto de Pesquisa Econbmica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.43 No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.44. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagéo entdo em vigor.

8.46. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessdo de Crédito

8.48. As cessOes de crédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.
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8.48.1. A eficacia da cessao de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

8.48.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condicfes de
habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do aditamento de cessao de crédito e a realizagao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

8.48.3. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exceg¢bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo.

8.48.4. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

8.49. O disposto nesta secdo nao afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n°
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS E PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO OU GLOSA
NO PAGAMENTO

9.1.

Nos casos de inadimplemento na execucdo do objeto, as ocorréncias serdo registradas pela contratante,

conforme a tabela abaixo:

imediatamente, referente a execucéo dos
servigos, salvo quando implicarem em
indagacbes de carater técnico, hipotese em
que serdo respondidos no prazo maximo de
5 dias uteis.

Id Ocorréncia Glosa / Sancao
Adverténcia.
Em caso de reincidéncia dentro do mesmo més,
N&o  prestar os  esclarecimentos|multa de 1% sobre o mensal total do Contrato por

dia util de atraso em prestar as informagbes por
escrito, ou por outro meio quando autorizado pela
Contratante, até o limite de 10 (dez) dias uteis.
Ap6s o limite de 10 (dez) dias uteis, além do
percentual ja aplicado, soma-se a multa mais 1%
do valor total do Contrato.

N&o comparecer injustificadamente a
Reunido Inicial ou reunido agendada com
antecedéncia minima de 72 (setenta e
duas) horas uteis.

Adverténcia.

Em caso de reincidéncia, multa de 1% sobre o valor
mensal do Contrato.

[ Adverténcia.
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N&o cumprir qualquer outra obrigacdo
contratual ndo citada nesta tabela.

Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo
aos resultados pretendidos com a contratacéo,
aplica-se multa de 1% do valor total do Contrato.

Nao atender ao indicador de nivel de
4 |servico IAP (indice de Atendimento no
Prazo)

Aplicado conforme disposto no Anexo I-G -
Instrumento Medi¢éo de Resultado (IMR)

N&o cumprir, injustificadamente, o prazo de
instalacdo do servicgos.

Multa de 1% por dia de atraso sobre o valor mensal
do circuito em atraso, até limite de 20%.

Ap0s 30 dias corridos, além do percentual ja
aplicado, sera apurado descumprimento por
inexecugéo parcial ou total do objeto.

Executar parcialmente os servi¢cos previstos
no objeto da contratagéao.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal
da parte inadimplida, sem prejuizo as penalidades
decorrentes da inexecucao total ou parcial do
contrato, o que podera acarretar a rescisdo do
Contrato, sem prejuizo das demais penalidades
previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

Inexecucgdo total dos servigos previstos no
objeto da contratacao.

Multa compensatoria de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do Contrato, considerando todo
o periodo de vigéncia, no caso de inexecucao total
do objeto

Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, sem prejuizo as
penalidades decorrentes da inexecugdo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a
rescisao do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

Quando convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta, ndo celebrar o
Contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacéo falsa exigida para o certame,
8 |ensejar o retardamento da execucao de seu
objeto, ndo manter a proposta, falhar ou
fraudar na execucédo do Contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer
fraude fiscal.

Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre
o valor total do Contrato, considerando todo o
periodo de vigéncia.

Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, sem prejuizo as
penalidades decorrentes da inexecucéo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a
rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

Ter praticado atos ilicitos visando frustrar os
objetivos da licitacdo ou ndo possuir

9 |idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
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rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forca maior ou caso fortuito, 0s servigos
solicitados, sem comunicac¢éo formal ao
gestor do Contrato.

10

Multa de 2% sobre o valor mensal do Contrato do
(s) circuito(s) afetado(s), por dia de
indisponibilidade, até o limite de 10 (dez) dias.

Em caso de reincidéncia, ou apos 10 (dez) dias de
indisponibilidade, configura-se inexecucéo parcial
ou total do Contrato por parte da empresa,
ensejando a rescisdo contratual unilateral.

Comprometer a integridade, disponibilidade
ou confiabilidade e autenticidade das bases
de dados dos sistemas e equipamentos que
compdem o servico.

11

Multa de 10% sobre o valor total do Contrato.

Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragcdo Publica, sem prejuizo as
penalidades decorrentes da inexecucéo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a
rescisdo do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

Comprometer o sigilo das informacdes

12 .
armazenadas nos sistemas da contratante.

Multa de 10% sobre o valor total do Contrato.

Declaracéo de Inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administracdo Publica, sem prejuizo as
penalidades decorrentes da inexecuc¢éo total ou
parcial do contrato, o que podera acarretar a
rescisao do Contrato, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. Nos termos do art. 19, inciso Ill da Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, sera efetuada a retencéo ou
glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, nos casos em que p

contratado:

9.2.1. nao atingir os valores minimos aceitaveis fixados nos critérios de aceitacdo, nao produzir os resultados
ou deixar de executar as atividades contratadas; ou

9.2.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solugcéo de TIC, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior & demandada,;

9.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao funcionamento dos

servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.4. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sangdes:

9.4.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

9.4.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

9.4.3. Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave.

9.4.4. Multa:

9.4.4.1. Moratdria, para as infragcbes descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

9.4.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacé&o ou reposicdo da garantia;

9.4.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢cédo
da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingcdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.4.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por cento) do
valor da contratac&o.

9.4.4.4. Compensatoria, para a inexecucéo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20% (vinte
por cento)-do valor da contratac&o.

9.4.4.5. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) do valor da
contratacéo.

9.4.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na alinea “d”,
de 10% (dez por cento) do valor da contratag&o.

9.4.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento) do valor da
contratac&o

9.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

9.6. Todas as sang0es previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.7. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.

9.8. Se a multa aplicada e as indeniza¢cdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

9.9. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
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9.10. A aplicacdo das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

9.10.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.10.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacfes a eles
comprovadamente enviadas.

9.11. Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:
9.11.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.11.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.11.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

9.11.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgdos de controle.

9.12. Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

9.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sdcios com poderes de administracédo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contradit6rio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

9.14. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

9.14.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.15. As sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag6es, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
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10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO SRP, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao

10.2. O regime de execucao do contrato serd por Empreitada por Preco Unitario.
Exigéncias de habilitacdo

10.3. Para fins de habilitagéo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

10.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional,

10.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/lempreendedor;

10.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

10.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

10.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

10.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.12. Consdrcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacéo perante a Administragdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.13. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Servico de Comunicagcdo Multimidia (SCM) nos termos da
Resolucéo Anatel n® 777, de 28 de abril de 2025.

10.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

10.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;
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10.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

10.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

10.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao/contratacdo, ou de sociedade simples;

10.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

10.25. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
do dltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
férmulas :

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
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10.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de
10% do valor total estimado da contratacdo

10.27. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos para o Ultimo exercicio social, sob pena de inabilitacdo

10.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

10.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.30. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

10.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo/contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagcao Técnica

10.32. Declara¢&o de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacbes objeto da contratacéo.

10.32.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades da contratac&o.

10.33. Comprovagdo que possui autorizacdo e concessdo para a prestacdo do Servico de Comunicacdo Multimidia
(SCM) perante a Agéncia Nacional de Telecomunicacdes , em plena validade;

10.33.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento
da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificacao Técnico

10.34. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso

10.34.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

10.34.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor na
prestacao dos servicos de telecomunicacdes através de rede MPLS, incluindo monitoramento proativo e
suporte técnico ininterrupto (24x7x365), realizado através de Centro de Geréncia de Rede (NOC -
Network Operations Center).

10.34.1.2. A licitante devera apresentar atestado de capacidade técnica com pelo menos 50% do
guantitativo de circuitos compativeis com o objeto desta licitagcao, para cada grupo (1 a 8) ou item 17, por
meio da apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

10.34.1.3. Para o item 17, além das caracteristicas ja mencionadas, o atestado devera comprovar que
os servicos foram prestados através de uma rede nacional, contendo circuitos MPLS nas 5 regides
geogréficas do Brasil.

10.34.2 Serado admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.
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10.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

10.34.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados o0s servicos, entre outros
documentos.

10.34.5. Os atestados deveréo referir-se a servigcos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secundéaria especificadas no contrato social vigente.

10.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradug&o para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.36. A apresentacgdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

10.37. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

10.38. Devera ser apresentada proposta técnica a fim de demonstrar a capacidade de prestacao dos servigos
conforme especificacbes deste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e demais anexos da contratacéo,
contendo o detalhamento técnico da solucéo ofertada e no minimo as seguintes informacoes:

10.38.1. Grupos 1 a 8: Declaracédo de que ja possui, na data da apresentacdo da proposta, backbone e POPs
préprios na(s) UF(s) do grupo em questdo, comprovando ainda j&a possuir POPs proprios para atendimento em
pelo menos 50% das localidades de entrega obrigatéria em cada Grupo (Anexo I-A), devendo informar em
guais municipios estdo localizados esses POPs, ndo sendo aceitos POPs localizados a mais de 60 Km de
distancia da localidade onde o servigo sera entregue. A comprovagdo devera ser feita, com no minimo, o
diagrama de rede contendo os POPs ja existes (e os POPs previstos, caso necessario) que faréo a interligacéo
com os locais obrigatérios do Anexo I-A.

10.38.2. Item 17: Declaragcdo de que ja possui, na data da apresentacao da proposta, backbone e POPs
préprios nas UFs do item em questdo, comprovando ainda ja possuir POPs préprios para atendimento em pelo
menos 50% das localidades de entrega obrigatéria do item 17 (Anexo I-A), devendo informar em quais
municipios estao localizados esses POPs, ndo sendo aceitos POPs localizados a mais de 60 Km de distancia
da localidade onde o servigo sera entregue. A comprovacao devera ser feita com, no minimo, o diagrama de
rede contendo os POPs ja existes (e os POPs previstos, caso necessario) que fardo a interligacdo com os
locais obrigatorios do Anexo I-A.

10.38.3. Detalhamento para cada localidade de fornecimento obrigatério do Anexo I-A se o atendimento em
Ultima milha sera por rede prépria ou através de subcontratacdo (limitados a 50% das localidades obrigatérias
para cada érgao orgéao participante ou gerenciador).

10.38.4. Marca e modelo do(s) roteador(es) CPE(s) a ser(em) utilizado(s), demonstrando que o equipamento
ofertado esta em conformidade com as especificacdes definidas neste instrumento. Devera ser informado ainda
0 numero de homologagdo do equipamento junto a Anatel e pagina web do fornecedor onde possa ser
conferido se o equipamento esta na lista de EoS (End of Sale) ou EoL (End of Life/Support) .

10.38.5. Detalhamento da solucdo de monitoramento e geréncia proativa a ser utilizada (plataforma / softwares
utilizados, municipio onde estéa localizado o NOC, formas de acionamento, etc.)

10.38.6. A Contratada podera realizar diligéncias caso haja alguma duavida em relacdo a proposta técnica
apresentada, podendo ainda realiza visita técnica, caso julgue necessario, em POPs ou instala¢cées da
Contratada a fim de validar as informacdes apresentadas.

Disposicdes gerais sobre habilitacao
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10.39. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

10.40. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

10.41. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

10.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.43. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, € de R$ 9.049.275,72 (nove milhbes, quarenta e
nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
contida no item 1.1 acima.

11.2. Em caso de Registro de Pregos, 0s pre¢os registrados poder&o ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situacées:

11.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

11.2.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos registrados;

11.2.3. seréo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para
a contratacéo, ou

11.2.4. poderéo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correr8o a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral da Uni&o.

12.2. A indicagdo da dotagao orcamentaria fica postergada para 0 momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente:
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13. DISPOSICOES FINAIS

13.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas

Integrante
Requisitante

Andre Luis Faria Miguel de Pina
Mello

Policial Rodoviario Federal
2240215

Integrante
Técnico
Lemuel da Silva Vieira
Policial Rodoviario Federal

1990922

Integrante
Administrativo

Fernanda Patricia Alves
Santana

Policial Rodoviario Federal

1538758

Autoridade Maxima da Area de TIC

Roberto Nunes dos Santos

1880179

Chefe da Secéo de Tecnologia da Informacgéo e Comunicagdo em Goias

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

LEMUEL DA SILVA VIEIRA

Integrante Técnico

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2026 as 14:07:13.
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FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/08/2026 as 10:56:00.

ROBERTO NUNES DOS SANTOS
Autoridade de TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/08/2026 as 09:35:31.

ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/08/2026 as 10:17:49.

ANDRE HENRIQUE TAMURA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/07/2026 as 14:52:57.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Contratagdo de Servicos de Tecnologia da Informagéo e Comunicagéo - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANGA PUBLICA

POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

GRUPO 01: GO/DF

ORGAO GERENCIADOR: Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Gois - SPRF-GO

ANEXO I-A

LOCAIS DE INSTALACAO

Contato para agendamento de vistoria:

André Luis

E-mail: andre.mello@prf.gov.br / setic.go@prf.gov.br / prd.go@prf.gov.br

Telefone: 62 9 8238-0990

Localidade

Endereco

Coordenadas
Geograficas

Latitude

Longitude

Largura de
banda
(Velocidade)

LOCAIS DE INSTALAGCAO OBRIGATORIA

Sede SPRF/GO

Rua 147, esquina com
143, lote 22/23 Setor
Marista - Goiania/GO

-16.69258

-49.26138

50 Mbps

Sede SPRF/DF

Sia Trecho 2 SIA Trecho 3
Lotes 2005/2015, Zona
Industrial do - Guar3, -
Brasilia/DF

-15.80282

-47.97002

50 Mbps

Posto Presidente

BR 153/060 km 101.0
decrescente (Torre
Triunfo Concebra)-
Anépolis/GO

-16.40294

-48.97677

2 Mbps

Parque
Ecoldgico

-BR 153/060 km 133
decrescente (Torre
Triunfo Concebra) -
Goiania/GO

-16.58180

-49.17136

2 Mbps

Serrinha

Viela do Morro da
Serrinha, Serrinha —
Goiania /GO

-16.72347

-49.26375

2 Mbps

Morro do Além

Rua da Montanhola, com
Rua Rend, SANEAGO -
Goiania/GO.

-16.64380

-49.29183

2 Mbps

Senador Canedo

GO 403, Morro do Cristo
Redentor - Senador
Canedo/GO

-16.68433

-49.12158

2 Mbps

Interlandia

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infr...

GO 433, km 1.3 Distrito
de Interlandia -

-16.18811

-49.04952

2 Mbps
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Anapolis/GO

Hidrolandia

BR 153 km 533.8 Zona
Rural (Torre Triunfo
Concebra),
Hidrolandia/GO

-16.99155

-49.22886

2 Mbps

Rio Verde

BR 060 km 389 UOP PRF
Rio Verde/GO

-17.82505

-50.96191

2 Mbps

Abadia de Goias

BR 060,Km 182, UOP PRF
- Abadia de Goids/GO

-16.79073

-49.50368

2 Mbps

Professor Jamil

BR 153 km 569.9 (Torre
Triunfo

Concebra), Zona Rural,
Professor Jamil/GO

-17.29200

-49.23452

2 Mbps

Jaragua

BR 153 km 362 Zona
Rural, UOP PRF -
Jaragua/GoO

-15.77530

-49.30700

2 Mbps

Abadiania

BR 060 km 66.2
decrescente (Torre
Triunfo Concebra) -
Abadiania/GO

-16.21927

-48.74841

2 Mbps

Base Aérea de
Anapolis

BR 414 km 4.0 Base
Aérea, Anapolis/GO

-16.23516

-48.96158

2 Mbps

Catalao

BR 050 km 286 UOP PRF
(Torre Ecovias),
Cataldo/GO

-18.22258

-47.97363

2 Mbps

Jatai

Alameda das primaveras
¢/ BR 060 km 460, Jatai
/GO

-17.87863

-51.66461

2 Mbps

ltumbiara

BR 153 km 691.0 (Torre
Triunfo Concebra),
ltumbiara/GO

-18.30436

-49.23400

2 Mbps

Goiatuba

BR 153 km 660.9 (Torre
Triunfo
Concebra), Goiatuba/GO

-18.05294

-49.26869

2 Mbps

Morrinhos I

BR 153 km 636.8 (SAU
Triunfo Concebra),
Morrinhos/GO

-17.84363

-49.21888

2 Mbps

Morrinhos |

BR 153 km 602.0 (Torre
Triunfo
Concebra), Morrinhos/GO

-17.55511

-49.20202

2 Mbps

Outlet

BR 060 KM 26 (Torre
Triunfo Concebra),
Alexania/GO

-16.11441

-48.43684

2 Mbps

Porangatu

BR 153 km 73.0 (Torre
Ecovias do Araguaia),
Porangatu/GO

-13.45147

-49.13494

2 Mbps

LOCAIS PRE

VISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA

Sao

Francisco (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

BR 153 km 377 (Torre
Ecovias do Araguaia), Sdo
Francisco/GO

-15.89552

-49.23607

2 Mbps
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ORGAO PARTICIPANTE: Secretaria de Estado da Seguranca Piiblica em Goias - SSP/GO

SEI/PRF - 74068116 - Anexo

Padre
Bernardo (local
previsto — BR 080, KM 38 (Torre Oi), 1521971 | -48.27663 5 Mbos
fornecimento Padre Bernardo/GO > e P
conforme
viabilidade)
Serra dos
Plrln(.-Z‘US (local Parque Estadual da Serra
previsto — .. .

. dos Pirineus, Cocalzinho -15.79661 | -48.83146 2 Mbps
fornecimento L

de Goias/GO

conforme
viabilidade)
Jaragua Il (local
previsto — BR 153, KM 38 (Torre
fornecimento Ecovias do Araguaia), -15.59052 | -49.41071 2 Mbps
conforme Jaragua/Go
viabilidade)

Contato para agendamento de vistoria:

Pedro Joaquim

E-mail: pedrojoaquimbm17@gmail.com / gci.ssp@goias.gov.br
Telefone: (62) 99148-2002

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infr...

Localidade

Coordenadas Geograficas

Endereco
Latitude

Longitude

Largura de
banda
(Velocidade)

LOCAIS DE INSTALAGAO OBRIGATORIA

CICC-GO

Avenida
Anhanguera,
ndamero
7364, Setor
Aeroviario,
Goiania-GO

-16.66858

-49.30101

50 Mbps

DETRAN-GO

Av. Eng. Atilio
Corréa Lima,
1875 Cidade
Jardim,
74425-030

-16.68229

-49.30852

50 Mbps

Comando Geral do
CBMGO

Av. C-206,
419 Jardim
América,
74270-060

-16.69929

-49.27848

50 Mbps

Morro do Mendanha

Goiania-GO -16.66461

-49.34266

2 Mbps

Serra das Areias

Aparecida de

Goiania-GO 16.84298

-49.31781

2 Mbps

Basilica de Trindade

Trindade-GO -16.66091

-49.48796

2 Mbps

Bela Vista

Rua Inacio -16.96472
Pinheiro Q.
16 Lt. 01B

Ulisses

-48.94501

2 Mbps
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Inhumas

Zona Rural
(Radio de
Inhumas)
Inhumas-GO

-16.38423

-49.50298

2 Mbps

Caldas Novas

Av. Bento de
Godoy, s/n
Zona Rural ,
Parques
Estadual
Serra de
Caldas,
Caldas
Novas-GO

-17.77719

-48.67780

2 Mbps

Palmeiras de Goias

Zona Rural

16°49'23.8"S

49°54'47.2"W

2 Mbps

ltaucu/GO

GO-154
(R.Ezequiel
Lino), S/N, St.
Ary
Demosthenes
de Almeida,
CEP 75.450-
000

16°12'25.49"S

49°36'34.89"W

2 Mbps

Goianira/GO

Colégio
Estadual
Walter
Bernadino
Borges, Via
Secundaria 3,
7 - Distrito
Industrial,
CEP 75.370-
000

16°32'13.60"S

49°24'23.19"W

2 Mbps

Nerdpdlis/GO

Equatorial -
Subestacao
Nerdpolis

16°24'05.9"S

49°13'25.9"W

2 Mbps

Pires do Rio/GO

Avenida
Castelo
Branco (GO-
330), S/N,
CEP 75.200-
000

17°16'24.5"S

48°16'30.7"W

2 Mbps

Piracanjuba/GO

Av. Manuel
Quintiliano
dos Reis (GO-
147), S/N, S.
Sao Francico
de Assis, CEP
75.640-000

17°18'8.98"S

49° 2'51.58"W

2 Mbps

Santo Antonio do
Descoberto/GO

R.12, S/N,
Centro,
Monte de
Oragdo, CEP
72.900-000

15°56'30.72"S

48°16'5.01"W

2 Mbps
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ETA Corumba
- Al. Santa
Maria (BR040
Valparaiso de Goias km 06), 16°06'11.50"s | >8'56.73 2 Mbps
Parque W
Esplanada V -
CEP: 72.874-
101
LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA
. Radio Serra
Nl:;g:o/fo (local da Mesa, Av.
previst Amazonas, | 13°31'27.15"S | 48°12'33.73"W | 2 Mbps
fornecimento s/N, CEP
conforme viabilidade) 26450-000
Altgl Paraiso de BR 010, /N,
Goias/GO (local 20na Rural
. _ ’ o 1 1] o 1 n 2 Mb S
prewst.o CEP 73.770- 14°09'21.0"S 47°30'29.0"W p
fornecimento 000
conforme viabilidade)
R.Sdo Paulo,
Cavalcante/GO (local | S/N, Mirante
previsto = Morro 13°48'4.93"s | 47°27'4.40"W | 2 Mbps
fornecimento Encantado,
conforme viabilidade) | CEP 73.790-
000
Campos Rua 18, Setor
Belos/GO (local Bem B(;m
previsto — S/N, CEP ’ 13°02'52.5"S | 46°46'12.6"W 2 Mbps
fornecimento ’
73.840-000
conforme viabilidade)
Morro do
. L Frota -
Plrr;‘;::;olls/GO (local Mirante das
previst antenas, 15°50'00.4"S | 48°57'52.6"W | 2 Mbps
fornecimento
conforme viabilidade) Zona Rural -
CEP 72.980-
000
iaD
Silvania/GO (local Rodovia Dom
revisto — Bosco, km
P ) 06, S/N, Zona | 16°42'6.97"S | 48°37'25.95"W 2 Mbps
fornecimento
conforme viabilidade) Rural, CEP
75.180-000
Mirante
Estancia
Goianésia/GO (local Portal dos
revisto — sonhos,
P ) Morro das 15°16'13.51"S | 49° 4'58.81"W 2 Mbps
fornecimento
conforme viabilidade) Antenas,
Zona Rural
CEP 76.380-
000
Uruacu/GO (local Torre da 14°33'57.7"S | 49°09'35.3"W 2 Mbps
previsto — Claro - BR
fornecimento 153, km 204,
conforme viabilidade) | Zona Rural -
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CEP 76.400-
000,
Morro do
Mmicro-
Ipameri/GO (local ondas, ao
previsto — lado da om " or " 2 Mbos
fornecimento EACEA-MRI, 17°39'16.9"S | 48°10'04.0"W p
conforme viabilidade) | Zona Rural,
CEP 75.780-
000
Morro do
Cristo
Niquelandia/GO (local | Redentor,
previsto = acessopela | o618 0rs | 48°27'16.4"W | 2 Mbps
fornecimento estrada do
conforme viabilidade) | aeroporto,
S/N, CEP
76.420-000
Cidade de Goias - Cidade de
GO (local previsto - Goias - GO
fornecimento 15°55'32.2"S | 50°08'44.8"W 2 Mbps
conforme
viabilidade)
Itaberai - GO (local Itaberai - GO
previsto —
fornecimento 16°01'12"S 49°48'36"W 2 Mbps
conforme
viabilidade)
Jussara - GO (local Jussara - GO
previsto —
fornecimento 15°51'54"S 50°52'04"W 2 Mbps
conforme
viabilidade)
Itapuranga - Itapuranga -
GO (local previsto - GO
fornecimento 15°33'43"S 49°56'56"W 2 Mbps
conforme
viabilidade)
Anicuns - GO Morro Anicuns -
do Chapéu (local GO Morro
previsto - doChapéu | eosin33ns | 49°5742.3'w | 2 Mbps
fornecimento
conforme
viabilidade)
Rio Verde 2 - Rio Verde 2 -
GO (local previsto - GO
fornecimento 17°47'52"S 50°55'40"W 2 Mbps
conforme
viabilidade)
Montividiu - Montividiu - 17°26'38"S 51°10'30"W 2 Mbps
GO (local previsto — GO
fornecimento

6/21



02/10/2026, 09:45

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infr...

conforme
viabilidade)

SEI/PRF - 74068116 - Anexo

Acreuna - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Acreuna -
GO

17°22'44"S

50°23'19"W

2 Mbps

Quirindpolis -

GO (local previsto -
fornecimento
conforme
viabilidade)

Quirindpolis
-GO

18°26'52"S

50°27'7"W

2 Mbps

Santa Helena de
Goias - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Santa
Helena de
Goias - GO

17°48'50"S

50°35'49"W

2 Mbps

Jatai 2 - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Jatai 2 - GO

17°52'51"S

51°42'50"W

2 Mbps

Mineiros - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Mineiros -
GO

17°34'8"S

52°33'3"W

2 Mbps

Chapaddo do Céu -
GO (local previsto -
fornecimento
conforme
viabilidade)

Chapadao
do Céu - GO

18923'34"S

52939'57"W

2 Mbps

Sao Luiz de Montes
Belos - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

S3o Luiz de
Montes
Belos - GO

16°31'30"S

50°22'19"W

2 Mbps

Ipora - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Ipora - GO

16°26'55"S

51°06'44"W

2 Mbps

Serranédpolis -

GO (local previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Serranépolis
-GO

18°18'21"S

51°57'43"W

2 Mbps
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Caiaponia - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Caiaponia -
GO

16°54'40"S

51°47'18"W

2 Mbps

Piranhas - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Piranhas -
GO

16°25'37"S

51°49'19"W

2 Mbps

Araguargca - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Araguarga -
GO

15°53'51"S

52°15'03"W

2 Mbps

Nova Crixas -

GO (local previsto -
fornecimento
conforme
viabilidade)

Nova Crixas
-GO

14°5'52"S

50°20'17"W

2 Mbps

Sao Miguel do
Araguaia - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Sao Miguel
do Araguaia
-GO

13°1630"S

50°9'46"W

2 Mbps

Mozarlandia -

GO (local previsto -
fornecimento
conforme
viabilidade)

Mozarlandia
-GO

14°44'42"S

50°34'15"W

2 Mbps

Aruana - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Aruana - GO

14°55'27"S

51°04'38"W

2 Mbps

Luiz Alves - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Luiz Alves -
GO

13°12'42.4"S

50°34'54.1"W

2 Mbps

Mundo Novo -

GO (local previsto -
fornecimento
conforme
viabilidade)

Mundo
Novo - GO

13°46'26.8"S

50°16'54.7"W

2 Mbps

Ceres - GO (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Ceres - GO

15°18'28"S

49°35'52"W

2 Mbps
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Contato para agendamento de vistoria:

Yves Lopes Ramos

E-mail: yves.ramos@prf.gov.br / setic.df@prf.gov.br / prd.df@prf.gov.br
Telefone: (27) 99867-9268

Coorde’n?das Largura de
Localidade Endereco Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALAGAO OBRIGATORIA
SIA Trecho 2 SIA Trecho
3 Lotes 2005/2015,
Sede SPRF/DF 7ona Industrial do - -15.80254 | -47.96957 | 50 Mbps
Guar3, - Brasilia/DF
Rua 147, esquina com
Sede SPRF/GO 143, lote 22/23, Setor | -16.69258 | -49.26139 50 Mbps
Marista - Goidnia/GO
SPO, Quadra 3,
DPRF Complexo Sede da PRF, | -15.81467 | -47.94807 2 Mbps
70610-909, Brasilia-DF
. BR 020, km 37, Brasilia-
Planaltina DF -15.58219 | -47.53556 2 Mbps
. A BR 020 km 186,
Simolandia Simolandia-GO -14.45056 | -46.46835 | 2 Mbps
DER-DF - Parque
Rodovidrio C, s/n,
Colorado Sobradinho, Brasilia-DF, -15.68985 | -47.85188 2 Mbps
CEP: 73250-900
Q SCS Quadra 2 s/n BI E
Oi Centro Pt A, SHCS, Brasilia - DF, | -15.79692 | -47.88743 2 Mbps
70302-000
1 DPPC- Setor Policial,
Sul, s/n - Asa Sul,
1 DPPC Brasilia - DF, 70377- -15.83381 | -47.93327 2 Mbps
510
Rua Moisés Machado,
n Diogo Machado Araujo,
Luziania Luziania-GO, CEP: -16.25595 | -47.96238 2 Mbps
72810-180
Formosa BR 020, km 13, 2 Mbps
Formosa-GO -15.56736 | -47.24670 p
Rua 5, Jardim
. . Queréncia, Aguas
Aguas Lindas g -15.75346 | -48.25710 2 Mbps

Lindas de Goias - GO,
72910-000

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infr...
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Outlet

BR 060, Km 24,
Alexania-GO

-16.11441

-48.43681

2 Mbps

Cristalina

BR 040, km 95,
Cristalina-GO

-16.75084

-47.60718

2 Mbps

Alfa

BR 040, Km 0,5 Area
Alfa, Santa Maria,
Brasilia-DF

-15.98358

-47.98919

2 Mbps

Sobradinho

SH Nova Colina
Condominio Bela Vista
Serrana - Sobradinho,
Brasilia - DF, 73270-700

-15.65053

-47.75268

2 Mbps

LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA

Posse (local

previsto — Av. Padre Trajano,St.

fornecimento Central, Posse-GO, CEP | -14.09246 | -46.36505 2 Mbps

conforme 73900-000

viabilidade)

Zarzur (local

?:f:;sci};_emo BR 060, Km 13, Recanto ) Mbos
das Emas, Brasilia-DF -15.92872 | -48.16797 P

conforme

viabilidade)

Sdo

Ef:,ﬂf:‘ reu flocal | gg 040 km 65, sao

fornecimento Bartolomeu, Cristalina- | -16.55982 | -47.79048 2 Mbps
DF

conforme

viabilidade)

Guariroba (local

?:f:;sci};_emo Acesso na BR 020 km ) Mbos
201, Posse-GO -14.29611 | -46.45472 p

conforme

viabilidade)

Macacos (local

previsto — Rodovia GO-114 Zona

fornecimento Rural, Flores de Goids- | -14.89529 | -46.95722 2 Mbps

conforme GO

viabilidade)

Divisa (local

?:fr‘;;scti‘r)n_ento BR 040, km 150 > Mbos
Cristalina-GO -17.01806 | -47.20778 p

conforme

viabilidade)

Marajo (local

fegf:e’:scti‘:n_ento BR 251 km 30, Campos > Mbos
Lindos, Cristalina-GO -16.08078 | -47.52306 p

conforme

viabilidade)

Brazlandia (local

})egre;:ct;‘r)n_ento BR 080 km 39, > Mbos
Brazlandia, Brasilia-DF | ~1°->2204 | -48.19243 p

conforme

viabilidade)
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Paranoa (local

Jegfr;’:ct:n;nto BR 251km 11, Campos | ;¢ 52103 | 47.58649 | 2 Mbps
conforme Lindos, CristalinaGO -1o. -47. 0

viabilidade)

GRUPO 02: AM

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviiria Federal no Amazonas - SPRF-AM
Contato para agendamento de vistoria:
Key Frank Antela
E-mail: key.antela@prf.gov.br / setic.am@prf.gov.br / prd.am@prf.gov.br
Telefone: 92 8142-3610

Coordenadas Largura de
Localidade Endereco Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALACAO OBRIGATORIA
Av. Mério Ypiranga, n?
2479, Parque 10 de
Sede SPRF/AM Novembro (Av. Recife) - -3.08088 | -60.02486 50 Mbps
Manaus/AM
iy Rua S-Um, Centro —
Humaitd/AM Humaits/AM -7.50966 | -63.02630 2 Mbps
Av. Padre Caleri, 175-245,
Presidente Tancredo Neves - 5 Mbbs
Figueiredo/AM | Presidente Figueiredo -2.04775 | -60.01816 P
/AM
LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA
Careiro da
Varzea/AM
(local previsto — | BR 319, KM 14 - Careiro 5 Mbos
fornecimento da Varzea/AM -3.20733 | -59.87011 P
conforme
viabilidade)
Careiro/AM
fomecmento | BR319. KM 114- 2 Mbps
Careiro/AM -4.63166 | -61.25166 p
conforme
viabilidade)

GRUPO 03: PE

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviiria Federal em Pernambuco - SPRF-
PE

Contato para agendamento de vistoria:
Sandoval Correia

E-mail: sandoval.correia@prf.gov.br / setic.pe@prf.gov.br / prd.pe@prf.gov.br

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf... 11/21
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Telefone: 81 7118-4000
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Coordenadas

Largura de
Localidade Endereco Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALACAO OBRIGATORIA
Avenida Rio
MASTER SITE SDS/PE | Capibaribe, 147, S30 | -8.06652 | -34.88441 50 Mbps
José
BR-104, KM-67,
CONCENTRADOR Agamenon
CARUARU Magalhies, -8.29506 | -35.98848 50 Mbps
Caruaru/PE
Rua Morro do Peludo,
OLINDA S/N, Ouro Preto, -7.99522 | -34.85947 2 Mbps
Olinda /PE
Av. Antbénio de Goes,
SPRF/PE 820, Pina, Recife - pE | -5-08444 | -34.88724 2 Mbps
Morro das Torres,
ARCOVERDE Serra das Varas, Zona | -8.42746 | -37.01623 2 Mbps
Rural, Arcoverde/PE
Serra Pelada, Zona
SAO CAETANO Rural, S3o Caetano -8.36413 | -36.06186 2 Mbps
/PE
Serra da Prata, Zona
BREJO Rural, Brejo da Madre | -8.15222 | -36.35926 2 Mbps
de Deus/PE
. Serra do Saba, Zona
CUSTODIA Rural, Custédia/PE -8.01098 | -37.71885 2 Mbps
Serra da Prata, Zona
CATENDE Rural, Catende/PE -8.62569 | -35.68891 2 Mbps
Avenida Rui Barbosa,
GARANHUNS 1122, Helidpolis, -8.87939 | -36.47182 2 Mbps
Garanhuns/PE
Cruzeiro da Serra
SERRA Talhada, Zona Rural, -7.96301 | -38.31444 2 Mbps
Serra Talhada/PE
LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA
TAQUARITINGA floc [ 4o
jeornecimento Chdcara Sofia, Zona > Mbbs
Rural, Taquaritinga do -7.90527 | -36.02416 P
conforme Norte/PE
viabilidade)
JUREMA (local
o | oo
Jurema/PE -8.75070 | -36.13411 p
conforme
viabilidade)
QUIPAPA (local Zona Rural, -8.79562 | -35.99443 2 Mbps
previsto — Quipapa/PE
fornecimento
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conforme
viabilidade)

SEI/PRF - 74068116 - Anexo

BETANIA (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Rua Rufina Passos
Jardim, S/N, Centro,
Betania/PE

-8.27271 | -38.03453

2 Mbps

GRUPO 04: PR

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviiria Federal no Parana - SPRF-PR

Contato para agendamento de vistoria:

Jose Roberto

E-mail: roberto.vieira@prf.gov.br / setic.pr@prf.gov.br / prd.pr@prf.gov.br
Telefone: 41 9136-8931

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf...

Coorde'n'adas Largura de
Localidade Endereco Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALAC.AO OBRIGATORIA
BR-476 (Linha Verde),
10.150 (esquina com
Sede SPRF/PR Avenida das Torres) - -25.45236 | -49.24436 50 Mbps
Prado Velho -
Curitiba/PR
, BR-272, km 561,8 -
Guaira/PR Guaira/PR -24.09811 | -54.21305 50 Mbps
Rua da Republica, 98,
Foz do Iguacu/PR | Parque Presidente | - -25.51300 | -54.55783 50 Mbps
Foz do Iguacu/PR
Av. Dr. Francisco Xavier
. Toda, 125, Cilo IlI -
Londrina/PR Parque Industrial -23.28716 | -51.21052 | 50 Mbps
Cacique - Londrina/PR
Unido da BR 153, km 472 - Unido 50 Mbbs
Vitéria/PR da Vitéria/PR -26.31305 | -51.21841 P
Rua Dr. Penteado de
Almeida, 780 - bairro
Ponta Grossa/PR S30 José - Ponta -25.08708 | -50.16700 50 Mbps
Grossa/PR
BR-277, km 580,5 -
Cascavel/PR Cascavel/PR -24.98372 | -53.37361 | 50 Mbps
DEPEN/PR - DEPEN/PR - PR-471, km
15 - Gleba Rural - -25.21611 | -53.15544 2 Mbps
Catanduvas/PR
Catanduvas/PR
Francisco BR-272, km 522,5 - 2> Mbbs
Alves/PR Francisco Alves/PR -24.06455 | -53.84594 P
Prudentdpolis/PR Rua da Torre - 2 Mbps
p Prudentépolis/PR -25.20342 | -50.99583 p
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: . BR-116, km 161,6 -
Quitandinha/PR | o) itandinha/PR -25.86494 | -49.44486 | 2 Mbps
LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA
Terra Roxa/PR
;Z;aelc,;':f:"ftzo - Rua Parigot de Souza, ) Mbos

n267, Terra Roxa/PR -24.16555 | -54.09705 p
conforme
viabilidade)

Araucaria/PR
;Z;‘ZC’Z::Z?_ BR-476, km 161,5 - .

Araucaria/PR -25.62466 | -49.45019 p
conforme
viabilidade)

Pedagio da Lapa

(local ;.)rewsto =~ | Br476, s/ne - Pedégio

fornecimento -25.72636 | -49.70064 2 Mbps
da Lapa

conforme

viabilidade)

Sao Miguel do

Iguagu/PR (local

previsto — BR-277, km 682 - Sdo ) Mbos

fornecimento Miguel do Iguacu/PR -25.32838 | -54.19236 p

conforme

viabilidade)

Matelandia/PR

foetpre™ s e

Matelandia/PR -25.21580 | -53.95366 p
conforme
viabilidade)

Mercedes/PR
local isto —

Mercedes/PR -24.45105 | -54.16325 p
conforme
viabilidade)

Catanduvas/PR
foctreste™ | o, st

Catanduvas/PR -25.09769 | -53.12616 p
conforme
viabilidade)

BR-376, km
215/PR (local
previsto —

BR-376, km 215/PR - . 2 M
fornecimento 376, km 215/ 23.58369 | -51.64938 bps
conforme
viabilidade)

Guaratuba{PR BR 376, km 666,8 -
(local previsto —
. Estrada Morro dos
fornecimento i -25.88994 | -48.95705 | 2 Mbps
conforme Perdidos -
viabilidade) Guaratuba/PR
campo do BR-116, km 196 - -26.03038 | -49.68761 | 2 Mbps
Tenente/PR (local | Campo do Tenente/PR
previsto —
fornecimento
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conforme

viabilidade)

Mandaguari/PR

fornecmenta | 8376 km 201 2 Mbps
Mandaguari/PR -23.50605 | -51.73950 p

conforme

viabilidade)

Sdo José dos

P'rr;:‘;"s': O/ ER (focal | or 277 km 53 - Estrada

previs Rural - S0 José dos | -25.55566 | -48.97300 | 2 Mbps

fornecimento S
Pinhais /PR

conforme

viabilidade)

Campina Grande

z‘r’ei "_‘s'tff) (local | oe 116, km 40,9 -

fornecimento Campina Grande do Sul | -25.18943 | -48.88391 2 Mbps
(PR)

conforme

viabilidade)

Santo Antonio do

Sudoeste (PR) Rua Frederico

(local previsto — Martnhago - Santo

- - 2M

fornecimento Antonio do Sudoeste 26.08478 | -53.72865 bps

conforme (PR)

viabilidade)

Campina Grande

do Sul (PR) (local | BR-116, Acesso Norte

previsto - de Curitiba, km 4 - 2 Mbbs

fornecimento Campina Grande do Sul ~25.35992 | -49.07656 P

conforme (PR)

viabilidade)

Barracdo (PR)

j(‘:;.ri)aelcil’rrne:r’)si;o_ RuaRio Grande do Sul, | .o 30 | 5363627 | 2 Mbps
369 - Barracdo (PR) e e P

conforme

viabilidade)

Cornélio Procépio

(PR) (local

previsto — BR-369, km 89,2 - 2 Mbbs

fornecimento Cornélio Procépio (PR) -23.18925 | -50.64252 P

conforme

viabilidade)

Renascenca (PR)

local isto —

j('efr;Zc,;rrrre:rlrstoo Av. Castelo Branco - 2 Mbbs
Renascenca (PR) -26.15934 | -52.98244 p

conforme

viabilidade)

Santo Antbnio da

;Irae?’?sigp_R) (local Estrada do Morro do
Bin - Antdni - - 2M

fornecimento in - Santo Antonio da 23.28620 | -50.07047 bps
Platina (PR)

conforme

viabilidade)
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GRUPO 05: RS

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal no Rio Grande do Sul -

SPRF-RS

SEI/PRF - 74068116 - Anexo

Contato para agendamento de vistoria:

Fernando Lehn

E-mail: fernando.lehn@prf.gov.br / setic.rs@prf.gov.br / prd.rs@prf.gov.br
Telefone: 51 9942-4412

Coordenadas Geografica| Largurade
Localidade Enderego banda
Latitude | Longitude | (velocidade)
LOCAIS DE INSTALACAO OBRIGATORIA
Avenida dos Estados,
SEDE SPRF/RS | 1545, Anchieta, Porto -29.98430 -51.1795 50 Mbps
Alegre/RS, CEP: 90200-001
Boa Vista das | BR-158, km 75 - Boa Vista 5 Mbbs
Missdes das Missbes/RS -27.69531 | -53.31145 P
. Rodovia BR 153, km 38, 7,
UOP Erechim Erechim - RS, 99700-000 -27.57445 | -52.22285 2 Mbps
Rodovia BR 285, km 196,4,
UOP Lagoa
Vermelha Lagoa Vermelha - RS, -28.22037 | -51.50915 2 Mbps
95300- 000
Rodovia BR 285 - Km
Stara 330,3 - Distrito Industrial, 5 Mbos
Carazinho Carazinho - RS, 99.500- -28.29726 | -52.73118 P
000
Cotrisal Cotrisal Sarandi - BR-386, 5 Mbbs
Sarandi km 137 -27.98533 | -52.90259 p
Avenida General Flores da
Radio FM Cunha, 2380, Centro, 5 Mbbs
Seberi Seberi - RS, CEP 98380- ~27.49179 | -53.39064 P
000
UOP Passo BR 285, Km 291 Passo 2 Mbos
Fundo Fundo/RS - 99042-800 ~28.23597 | -52.37777 P
. BR 116, Km 147, n? 16301,
SSP Caxias do Bairro de Lazzer — CEP -29.14987 | -51.14504 2 Mbps
95059-520
Ginasio Mun. de esportes
Bento de Bento Gongalves - R.
Pres. Costa e Silva, 212 - -29.16624 | -51.50271 2 Mbps
Gongalves
Planalto, Bento Gongalves
- RS, 95700-000
BR-116, Km 36, bairro
UOP Vacaria Industrial, Vacaria/RS, -28.49238 | -50.91156 2 Mbps
CEP:95204-200
UoP Rodovia BR 470, km 171,
Veranopolis 1, Verandpolis - RS, 95330- | -28.89242 | -51.55064 2 Mbps
000
o . Rodovia BR 285, km 671,
UOP S3o Borja -28.671794 | -55.96424 2 Mbps

Sdo Borja - RS, 97670-000

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf...
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Estrada Morro dos Reis,

Dois Irmaos Trilha das Antenas, Dois -29.63871 | -51.09375 2 Mbps
Irmaos

Morro da Estrada das atenas, 2 Mbbs

Bortssia Osorio, CEP: 95520-000 | ~29-88165 | -50.28743 P
Rodovia BR 290, km 713,

Uruguaiana Uruguaiana, CEP: 97500- -29.79954 | -57.01020 2 Mbps
000

GRUPO 06: RN

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviiria Federal no Rio Grande do Norte -

SPRF-RN

Contato para agendamento de vistoria:

Sérgio Corcino

E-mail: sergio.corcino@prf.gov.br / setic.rn@prf.gov.br / prd.rn@prf.gov.br

Telefone: 84 8818-0896

Endereco Coordenadas Largura de
Localidade ¢ Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALACAO OBRIGATORIA
Rua Jaguarari, 1540, Lagoa
Sede
SRPRF/RN Nova, Natal - Sede -5.81451 | -35.21787 50 Mbps
SRPRF/RN
. Estrada do Perimetro
Hospital Irrigado do Sabugi, s/n —

. ) ) ] )
Regl?nal de Paulo VI, Caicé Hospital 6.46899 37.11078 Mbps
Caico . .,

Regional de Caico
Presidio ROD RN 15 - KM 12,
Federal em Mossoro. Presidio Federal -5.16183 | -37.45209 2 Mbps
Mossord em Mossoré
UOP S30 José BR 1.01 km 118~, Sao Jste de
de Minibu Mipibu. UOP S3o José de -6.01753 | -35.25230 2 Mbps
P Mipibu. Posto PRF

GRUPO 07: SC

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Santa Catarina -

SPRF-SC

Contato para agendamento de vistoria:

Rodrigo Uber

E-mail: rodrigo.uber@prf.gov.br / setic.sc@prf.gov.br / prd.sc@prf.gov.br

Telefone: 47 8817-5352

Localidade

Endereco

Coordenadas
Geograficas

Largura de
banda
(Velocidade)

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf...
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Latitude | Longitude
LOCAIS DE INSTALAGCAO OBRIGATORIA
Sede SPRF/SC Floriandpolis -27.60208 | -48.55083 50 Mbps
S:l‘;irgzgqogs P g:r‘;e;:ador Celso -27.32811 | -48.55881 | 2 Mbps
Eﬁ) r:?:::;e;flfs/sc Floriandpolis -27.43541 | -48.47530 | 2 Mbps
Alfredo Wagner | Alfredo Wagner -27.68413 | -49.32414 2 Mbps
Boa Vista Rancho Queimado -27.69736 | -49.14225 2 Mbps
Santo Amaro Santo Amaro -27.70866 | -48.76872 2 Mbps
Bosque Mansoes | S3o José -27.58836 | -48.63038 2 Mbps
Siriu Garopaba -27.97277 | -48.65516 2 Mbps
Morro Cruz Floriandpolis -27.58777 | -48.53363 2 Mbps
Tubarao Tubardo -28.52088 | -48.98577 2 Mbps
Timbe Sul Timbe do Sul -28.80072 | -49.95305 2 Mbps
Laguna Laguna -28.44558 | -48.86386 2 Mbps
Imbituba Imbituba -28.25055 | -48.68833 2 Mbps
Sombrio Sombrio -29.12388 | -49.69569 2 Mbps
Balneario Rincao | Balneario Rincao -28.84366 | -49.39847 2 Mbps
Jaguaruna Jaguaruna -28.60522 | -49.01883 2 Mbps
Porto Belo Porto Belo -27.16316 | -48.53266 2 Mbps
Itajai Itajai -26.91988 | -48.66302 2 Mbps
caineario Balneario Camborld 1,6 08631 | -48.64544 | 2 Mbps
Itapema Mirante | Itapema -27.08763 | -48.60363 2 Mbps
Morro Pinho Balneario Camboriu -27.01819 | -48.58888 2 Mbps
g;if;'g!'"e 03 | Joinville 126.30322 | -48.88383 | 2 Mbps
Jaragua Sul Jaragua do Sul -26.51616 | -49.05413 2 Mbps
Garuva Garuva -26.08553 | -48.86172 2 Mbps
Joinville Joinville -26.29230 | -48.82758 2 Mbps
Morro Cachorro | Luiz Alves -26.77825 | -49.03103 2 Mbps
Gaspar Gaspar -26.93138 | -48.95666 2 Mbps
52:(2"”‘3}23” Blumenau -26.90508 | -49.05886 | 2 Mbps
Urupema Urupema -27.92283 | -49.85761 2 Mbps
Bom Retiro Bom Retiro -27.82572 | -49.48319 2 Mbps
Lages Lages -27.81305 | -50.37200 2 Mbps
Papanduva Papanduva -26.39283 | -50.15075 2 Mbps
gﬂ;m;r;-cgs Mafra 126.11611 | -49.78588 | 2 Mbps
LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA
Corupa (local Corupd
previsto —
fornecimento -26.42661 | -49.23088 2 Mbps
conforme
viabilidade)
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ALS Governador
Celso Ramos
(local previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Governador Celso
Ramos

-27.34125

-48.62836

2 Mbps

GRUPO 08: MS

ORGAO PARTICIPANTE: Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Mato Grosso do Sul -

SPRF-MS

Contato para agendamento de vistoria:

Renan Baltar

E-mail: renan.baltar@prf.gov.br / setic.ms@prf.gov.br / prd.ms@prf.gov.br
Telefone: 67 99805-1426

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf...

Coordenadas Largura de
Localidade Enderego Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALACAO OBRIGATORIA

DELO1 - Campo Rua Cadiz, 270 - Campo

Grande Grande /MS -20.45830 | -54.63919 50 Mbps
Rua Joel Dibo, 238 -

PRF/M ' - - M

Sede SPRF/MS Campo Grande/MS 20.46892 | -54.61986 50 Mbps

DELO3/UOPO2 - Miranda - BR-262, KM 2 Mbos

Miranda 602 - Miranda/Ms -20.09347 | -56.74352 P

DELO4/UOPO3 - BR 463, KM 067+500 - 2 Mbbs

Ponta Por3 Ponta Pord/MS ~22.45347 | -55.38475 P
BR 262, KM 036, entrada
para o assentamento

Bataguassu Santa Paula (Torre -21.75783 | -52.46641 2 Mbps
Bataguassu) -
Bataguassu/MS

DELOS - Rua? Maria Clementina de

Paranaiba Freitas , 199 - -19.67919 | -51.20158 2 Mbps
Paranaiba/MS

DEPEN - Campo | Avenida Henrique Bertin, 2 Mbos

Grande 9813, Campo Grande/MS -20.56236 | -54.66611 P
Alameda 17 B C, 140

Corumba (Torre Morro do Cristo), -19.01880 | -57.64150 2 Mbps
Corumba/MS

LOCAIS PREVISTOS - Fornecimento conforme viabilidade da CONTRATADA

Ribas do Rio

Pj;ilf’st(iof"’ BR 262, KM 200+800

j")ornecimento (Torre Faz. Vo Nadir) - -20.46327 | -53.39327 2 Mbps
Ribas do Rio Pardo/MS

conforme

viabilidade)

Paraiso das BR 060, KM 94 (Torre -19.24258 | -53.16838 2 Mbps

Aguas (local

Agrovila) - Paraiso das
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conforme
viabilidade)

SEI/PRF - 74068116 - Anexo

Aguas/MS

Porto

Murtinho (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

Rua Capitdo Cantalice,
S/N (Torre PRD030587) -
Porto Murtinho/MS

-21.71061

-57.89200

2 Mbps

Mundo

Novo (local
previsto —
fornecimento
conforme
viabilidade)

BR 163, KM 027+700
(Torre SAU Mundo Novo)
- Mundo Novo/MS

-23.86952

-54.32669

2 Mbps

Item 17: Nacional

ORGAO PARTICIPANTE: Departamento de Policia Rodoviaria Federal DPRF

Contato para agendamento de vistoria:

Jessica Monteiro

E-mail: jessica.pereira@prf.gov.br / dtcom@prf.gov.br
Telefone: 61 99693-5770

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf...

Coordenadas Largura de
Localidade Enderego Geograficas banda
Latitude | Longitude | (Velocidade)
LOCAIS DE INSTALACAO OBRIGATORIA
SSP/AC - -7.61504 | -72.67328
Cruzeiro do Cruzeiro do Sul/AC 50 Mbps
SulAC
SSP/AC — Rio
Rio Branco/AC 50 Mbps
Branco/AC / -9.97500 | -67.80883 P
Sede SRPRF/AM | Manaus/AM -3.08088 | -60.02486 50 Mbps
CIODES - SEJUSP | Macapa/AP -0.07650 | -51.06005 50 Mbps
DPR.F ~Sede Brasilia/DF -15.81439 | -47.94718 50 Mbps
Nacional
Sede SPRF/DF Brasilia/DF -15.80257 | -47.96964 50 Mbps
Sede SRPRF/GO - -16.69257 | -49.26131
Sede SRPRF/GO Goiania/GO 50 Mbps
Sede SRPRF/MG - -19.95515 | -44.02552
Sede SRPRF/MG Contagem/MG 50 Mbps
UCLBR116-530 | be116 - S50 Jodo do
Jodo do Manhuacu 50 Mbps
Manhuacu/MG -20.42763 | -42.16183
Sede SPRF/MS Campo Grande/MS -20.46895 | -54.61985 50 Mbps
Delegacia 01 —
Campo Campo Grande/MS 50 Mbps
Grande/MS -20.45825 | -54.63942
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Sede SRPRF/PA | Belém/PA -1.40938 | -48.46200 50 Mbps
Sede SRPRF/PR | Curitiba/PR -25.45236 | -49.24436 50 Mbps
Sede SRPRF/RN | Natal/RN -5.81451 | -35.21787 50 Mbps
Sede SRPRF/RO | Porto Velho/RO -8.75888 | -63.90125 50 Mbps
Sede SRPRF/RR | Boa Vista/RR -2.81541 | -60.68186 50 Mbps
Sede SRPRF/RS Porto Alegre/RS -29.98407 | -51.18011 50 Mbps
Sede SRPRF/SC Floriandpolis/SC -27.60119 | -48.54908 50 Mbps

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal,
em 18/06/2026, as 12:15, hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida
Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 39, do Decreto n? 10.543, de 13 de
novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n2 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial
Rodoviario(a) Federal, em 18/06/2026, as 12:28, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 32, do Decreto n2
10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n? 116/DG/PRF, de 16 de

fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n2 08662.004749/2026-91

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&inf...

SEI n2 74068116
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

ANEXO I-B - MODELO DE ORDEM DE SERVICO

INTRODUCAO

Por intermédio da Ordem de Servigo (OS) sera solicitado formalmente a Contratada a prestagdo de servigo ou o fornecimento de
bens relativos ao objeto do contrato.

O encaminhamento das demandas devera ser planejado visando a garantir que os prazos para entrega final de todos os bens e
servigos estejam compreendidos dentro do prazo de vigéncia contratual.

Referéncia: Art. 32 IN SGD N° 94/2022.

1 - IDENTIFICACAO

N° da OS/OFB Data de emissao

XXXX/aaaa <dd/mm/aaaa>

CONTRATO n° Xx/aaaa

Rede IP Multisservico privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), e que possibilite
Objeto do Contrato a configuracédo de QoS (Quality of Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, com circuitos
dedicados, com acesso via fibra éptica.

Contratada <Nome da contratada> CNPJ 99.999.999/9999-99
Preposto <Nome do preposto>

Inicio vigéncia <dd/mm/aaaa> Fim vigéncia <dd/mm/aaaa>
AREA REQUISITANTE

Unidade < Sigla — Nome da unidade>

Solicitante <Nome do solicitante> E-mail XXXXXXXXXXXXX

2 — ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E VOLUMES ESTIMADOS

Descrigao do bem o . Valor unitario
¢ Y Métrica unitart Qtde (36 meses) | Valor Total (RS)

Grupo Item i (R$)

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra... 1/3
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XX Circuito MPLS - XX Mbps | i1 2tura Mensal 36
(UF)
XX Taxa de Instalagdo / Mudanca
de Enderego - XX Mbps un. 1
(Goias)
Valor total estimado da Ordem de Servico (36 meses):
3 — ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES
LOCALIDADE DE COORDENADAS LOCALINTERNO | Velocidade
INSTALAGAO (lat. / long.) ENDERECO DE INSTALAGAQ | do Circuito | IPWAN IP LAN
(Mbps):
ex.: CPD, bastidor
de
telecomunicagées, XX Mbps 10.x.x.x/30 | 10.x.x.x/24
gabinete da ERB,
etc.
4 — DATAS E PRAZOS PREVISTOS
Data de Inicio: <dd/mm/aaaa> Data do Fim: <dd/mm/aaaa>
CRONOGRAMA DE EXECUCAO/ENTREGA
Instalacdo
Configuragéo
Ativacao

Teste de operagdo (conectividade, perda de pacotes, laténcia,

etc)

Insercdo nas ferramentas de gestdo e abertura de chamados

Fornecimento do usuario de leitura dos roteadores

Entrega do Relatorio de Instalagdo

em até 10 dias ap6s a entrega do Relatorio de Instalagao

Termo de Recebimento Provisorio (TRP)

em até 05 dias ap6s a emissdo do TRP

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

data da emissdo do TRD

Inicio do Faturamento Mensal

5 — ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Autoriza-se a execucdo dos servigos correspondentes a presente Ordem de Servigo, com as especificagdes acima identificadas.

<NOME>
Matricula xxxxxx

Fiscal Técnico XX/AAAA

Portaria XX/AAAA

<NOME>
Matricula xxxxxx
Gestor do Contrato XX/AAAA
Portaria XX/AAAA

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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Declaro estar ciente da abertura da presente Ordem de Servigo e dos prazos e condigdes previstas para a instalagéo.

<NOME>
CPF XXX.XXX.XXX-XX
Preposto do Contrato XX/AAAA

Local-UF, XX de xxxxxxxx de 20XX

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 14/05/2026, as

El)m 15:06, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdao Normativa n?
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)m 15/05/2026, as 06:57, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, no art. 492, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n2 08662.004749/2026-91 SEI n? 73324394

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra... 3/3
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

ANEXO I-C - TERMO DE CIENCIA

INTRODUGAO

O Termo de Ciéncia visa obter o comprometimento formal dos empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagdo quanto
ao conhecimento da declaragdo de manutengdo de sigilo e das normas de seguranga vigentes no 6rgdo/entidade.

No caso de substituigdo ou inclusdo de empregados da contratada, o preposto deverd entregar ao Fiscal Administrativo do Contrato os
Termos de Ciéncia assinados pelos novos empregados envolvidos na execugdo dos servigos contratados.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “b” da IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICAGAO

CONTRATO N2 XXXX/aaaa

OBJETO <objeto do contrato>

CONTRATADA <nome da contratada> CNPJ XXXXXXXXXXXX
PREPOSTO <Nome do Preposto da Contratada>

GESTOR DO CONTRATO <Nome do Gestor do Contrato> MATR. XXXXXXXXXXXXX
2 - CIENCIA

Por este instrumento, os funcionarios abaixo identificados declaram ter ciéncia e conhecer o inteiro teor do Termo de Compromisso
de Manutencgao de Sigilo e as normas de seguranga vigentes da Contratante.

Funcionarios da Contratada

Nome Matricula Assinatura
<Nome do(a) Funciondrio(a)> SXXXXXXXXXX>
<Nome do(a) Funcionario(a)> SXXXXXXXXXX>

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodovidario(a) Federal, em 14/05/2026, as

E)m 15:06, hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)m 15/05/2026, as 06:57, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

*_-12.. o
PRI 73324440 € o cédigo CRC F180486C.

Referéncia: Processo n? 08662.004749/2026-91 SEl n2 73324440

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra... 2/2
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

ANEXO I-D - TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGAO DE SIGILO

INTRODUGCAO

O Termo de Compromisso de Manutengdo de Sigilo registra o comprometimento formal da Contratada em cumprir as condigGes
estabelecidas no documento relativas ao acesso e utilizagdo de informagdes sigilosas da Contratante em decorréncia de relagdo contratual,
vigente ou ndo.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “a” da IN SGD/ME N¢ 94/2022.

Pelo presente instrumento o <NOME DO ORGAO>, sediado em <ENDERECO>, CNPJ n° <N2 do CNPJ>, doravante denominado CONTRATANTE,
e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em <ENDERECO>, CNPJ n° <N2 do CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razdo do CONTRATO N.2 <n? do contrato> doravante denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podera
ter acesso a informagdes sigilosas do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condig¢Ges de revelagdo destas informagdes sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso
e protegao;

CONSIDERANDO o disposto na Politica de Seguranga da Informacdo e Privacidade da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGCAO DE SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO
PRINCIPAL, mediante as seguintes clausulas e condi¢Ges abaixo discriminadas.

1-OBIJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condi¢des especificas para regulamentar as obrigacdes a serem observadas pela
CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informagdes sigilosas disponibilizadas pela CONTRATANTE e a observancia as normas de
segurang¢a da informagdo e privacidade por forga dos procedimentos necessarios para a execugdo do objeto do CONTRATO PRINCIPAL
celebrado entre as partes e em acordo com o que dispdem a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, e os Decretos 7.724, de 16 de maio de 2012, e 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os procedimentos para acesso
e tratamento de informacdo classificada em qualquer grau de sigilo.

[..]

2 — CONCEITOS E DEFINICOES

Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢des:

INFORMAGAO: dados, processados ou n3o, que podem ser utilizados para producdo e transmissdo de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAGAO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente & restri¢cio de acesso publico em razdo de sua imprescindibilidade para a
seguranca da sociedade e do Estado, e aquela abrangida pelas demais hipdteses legais de sigilo.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

[...]

3 — DA INFORMAGAO SIGILOSA

Serdo consideradas como informacdo sigilosa, toda e qualquer informacgao classificada ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e
reservado. O TERMO abrangera toda informacgdo escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nivel, ou de qualquer outro
modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas, especificacGes, relatdrios,
compilagdes, codigo fonte de programas de computador na integra ou em partes, férmulas, desenhos, copias, modelos, amostras de
ideias, aspectos financeiros e econdmicos, definicdes, informagdes sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informacgdes
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou ndo ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAGOES, a que diretamente
ou pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a |Ihe ser confiada durante e em razdo das
atuagdes de execugdo do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.

[..]

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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4 - DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigagdes constantes deste TERMO n3o serdo aplicadas as INFORMACOES que:

| — sejam comprovadamente de dominio publico no momento da revelagdo, exceto se tal fato decorrer de ato ou omissdo da
CONTRATADA;

Il — tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente TERMO;

Ill — sejam reveladas em razdo de requisi¢do judicial ou outra determinagdo valida do Governo, somente até a extensdo de tais ordens,
desde que as partes cumpram qualquer medida de protegdo pertinente e tenham sido notificadas sobre a existéncia de tal ordem,
previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possivel, tempo habil para pleitear medidas de protegdo que julgar cabiveis.

[...]

5 — DIREITOS E OBRIGAGOES

As partes se comprometem a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipétese alguma, a
terceiros, bem como a ndo permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execugdao do CONTRATO PRINCIPAL, em
qualquer nivel hierdrquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegac¢des, faca uso dessas INFORMACOES, que se restringem
estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de cépia da informagdo sigilosa sem o consentimento
prévio e expresso da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite formal da direcdo e empregados que atuardo direta ou
indiretamente na execu¢do do CONTRATO PRINCIPAL sobre a existéncia deste TERMO bem como da natureza sigilosa das informagdes.

| — A CONTRATADA devera firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir o cumprimento de todas as disposi¢des do
presente TERMO e dara ciéncia a CONTRATANTE dos documentos comprobatorios.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a protecdo da informacdo sigilosa da CONTRATANTE,
bem como evitar e prevenir a revelagdo a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — Cada parte permanecerd como fiel depositaria das informagdes reveladas a outra parte em fungdo deste TERMO.

| = Quando requeridas, as INFORMACOES deverdo retornar imediatamente ao proprietario, bem como todas e quaisquer cépias
eventualmente existentes.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas, coligadas, representantes, procuradores, sécios,
acionistas e cotistas, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por
quaisquer outras pessoas vinculadas a CONTRATADA, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilizacdo das
informagGes disponibilizadas em face da execugdo do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima, também se obriga a:

| — N&o discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer titulo ou dispor das INFORMAGCOES, no territério brasileiro ou no
exterior, para nenhuma pessoa, fisica ou juridica, e para nenhuma outra finalidade que ndo seja exclusivamente relacionada ao objetivo
aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precau¢des adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por
qualquer razdo, tenha acesso a elas;

Il — Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmos
judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgacdo ou utilizacdo das INFORMAGOES por seus agentes,
representantes ou por terceiros;

IIl — Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgagdo, caso tenha que revelar qualquer uma das
INFORMAGOES, por determinagdo judicial ou ordem de atendimento obrigatério determinado por érgdo competente; e

IV — Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terdo acesso as informagdes sigilosas.

[...]

6 — VIGENCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de
classificagdo da informacgdo a que a CONTRATADA teve acesso em razdo do CONTRATO PRINCIPAL.
[...]

7 — PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAGCOES, devidamente comprovada, possibilitara a imediata aplicagdo de
penalidades previstas conforme disposicdes contratuais e legislagdes em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na
rescisdo do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estard sujeita, por agdo ou omissdo, ao
pagamento ou recomposicdo de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal, as quais serdo apuradas em regular processo administrativo ou judicial, sem prejuizo das demais san¢des
legais cabiveis, conforme previsto nos arts. 155 a 163 da Lei n2. 14.133, de 2021.

[...]

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparavel do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — Surgindo divergéncias quanto a interpreta¢do do disposto neste instrumento, ou quanto a execugdo das obrigacdes
dele decorrentes, ou constatando-se casos omissos, as partes buscardo solucionar as divergéncias de acordo com os principios de boa fé,
da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Paragrafo Segundo — O disposto no presente TERMO prevalecerd sempre em caso de duvida e, salvo expressa determinagdo em contrario,
sobre eventuais disposi¢cGes constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informacgdes, tal
como aqui definidas.

Paragrafo Terceiro — Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua concordancia no sentido de que:

| — A CONTRATANTE tera o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;

Il — A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela CONTRATANTE, todas as informagbes requeridas
pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

Il — A omissdo ou tolerancia das partes, em exigir o estrito cumprimento das condi¢des estabelecidas neste instrumento, ndo constituira
novagdo ou renuncia, nem afetara os direitos, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo;

IV — Todas as condigGes, termos e obrigacdes ora constituidos serdo regidos pela legislagdo e regulamentacgdo brasileiras pertinentes;

V — O presente TERMO somente podera ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas partes;

VI — Alteragdes do numero, natureza e quantidade das informagGes disponibilizadas para a CONTRATADA ndo descaracterizardo ou
reduzirdo o compromisso e as obrigagdes pactuadas neste TERMO, que permanecerd valido e com todos seus efeitos legais em qualquer
uma das situagdes tipificadas neste instrumento;

VIl — O acréscimo, complementagdo, substituicdo ou esclarecimento de qualquer uma das informagGes, conforme definigdo do item 3
deste documento, disponibilizadas para a CONTRATADA, serdo incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para
todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma prote¢do descrita para as informacgdGes iniciais disponibilizadas, sendo necessario a
formalizagdo de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIIl — Este TERMO nao deve ser interpretado como criagdo ou envolvimento das Partes, ou suas filiadas, nem em obrigagdo de divulgar
INFORMAGOES para a outra Parte, nem como obriga¢do de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

[...]

9 -FORO

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde estd localizada a sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer
duvidas originadas do presente TERMO, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[...]

10 — ASSINATURAS

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condigdes, o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO é assinado
pelas partes em 2 vias de igual teor e um so efeito

CONTRATADA CONTRATANTE
<Nome> <Nome>
<Qualificagao> Matricula: xxxxxxxx
TESTEMUNHAS
<Nome> <Nome>
<Qualificagdo> <Qualificagdo>

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 14/05/2026, as

E)R 15:06, hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢do Normativa n?
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R 15/05/2026, as 06:57, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 08662.004749/2026-91 SEI n2 73324472
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-E - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — SERVICOS DE TIC

INTRODUGAO

O Termo de Recebimento Provisério trata-se de termo detalhado que declarara que os servigos foram prestados e atendem as exigéncias
de cardter técnico, sem prejuizo de posterior verificagdo de sua conformidade com as exigéncias contratuais, baseada nos requisitos e nos
critérios de aceitagdo definidos no Modelo de Gestdao do Contrato.

Referéncia: Inciso XXI, art. 22, e alinea “i”, inciso Il, art. 33 da IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICACAO

CONTRATO N2 Xx/aaaa

CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ XXXXXXXXXXXX
N2 DA OS ou PERIODO DE APURACAO <xxxx/aaaa> ou <dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa>
DATA DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIGCO <dd/mm/aaaa>

DATA DA ENTREGA (RELATORIO DE INSTALACAO OU TERMO DETALHADO) <dd/mm/aaaa>

Ne SEI DO RELATORIO DE INSTALACAO OU TERMO DETALHADO XXXXXX

2 — ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS E VOLUMES DE EXECUGAO

SOLUCAO DE TIC

Rede IP Multisservigo privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), e que possibilite a configuragdo de QoS (Quality of
Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, com circuitos dedicados, com acesso via fibra éptica.

GRUPO ITEM DESCRICAO DO SERVICO METRICA QUANTIDADE
XX <Circuito MPLS - XX Mbps (UF)> ou <Taxa de Instala¢do / Mudanca | <Assinatura Mensal> ou
XX de Endereco - XX Mbps (UF)> <un.>
XX

3 — RECEBIMENTO

Para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso Il, alinea “i”, da IN SGD/ME n2 94/2022, por este instrumento ATESTO que os
servigos correspondentes a (ao) <OS> <PERIODO> acima identificada, conforme definido no Modelo de Execucdo do contrato supracitado,
foram executados e <atende(m)/atende(m) parcialmente/ndo atende(m)> as respectivas exigéncias de carater técnico discriminadas abaixo.
Ndo obstante, estardo sujeitos a avaliagdo especifica para verificagdo do atendimento as demais exigéncias contratuais, de acordo com os
Critérios de Aceitacdo previamente definidos no Modelo de Gestdo do contrato.

Ressaltamos que o recebimento definitivo desses servigos ocorrerd somente apds a verificagdo desses requisitos e das demais condigGes
contratuais, desde que nao se observem inconformidades ou divergéncias quanto as especificagdes constantes do Termo de Referéncia e do
Contrato acima identificado que ensejem corre¢es por parte da CONTRATADA. Por fim, reitera-se que o objeto podera ser rejeitado, no
todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
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ITEM ESPECIFICAGAO TECNICA ATENDIMENTO OBSERVACAO

1 <exigéncias técnicas definidas no TR> e e

4 — ASSINATURA

FISCAL TECNICO

<Nome do Fiscal Técnico do Contrato>
Matricula: xxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

PREPOSTO

<Nome do Preposto do Contrato>
Matricula: xxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 14/05/2026, as

E)m 15:06, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢cdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)R 15/05/2026, as 06:57, hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 08662.004749/2026-91 SEI n2 73324522
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-F - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUGAO

O Termo de Recebimento Definitivo declarard formalmente a CONTRATADA que os servigos prestados ou que os bens fornecidos foram
devidamente avaliados e atendem as exigéncias contratuais, de acordo com os requisitos e critérios de aceitagao estabelecidos.

Referéncia: Inciso XXII, Art. 22 e alinea “h” inciso | do art. 33, da IN SGD/ME N2 94/2022.

1 - IDENTIFICACAO

CONTRATO N¢ Xx/aaaa

CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ XXXXXXXXXXXX
<N2 DA OS> ou <PERIODO DE APURACAO> <xxxx/aaaa> ou <dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa>

DATA DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO <dd/mm/aaaa>

2 — ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS E VOLUMES DE EXECUGAO

SOLUGAO DE TIC

Rede IP Multisservigo privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), e que possibilite a configuragdo de QoS (Quality of
Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, com circuitos dedicados, com acesso via fibra éptica.

GRUPO ITEM DESCRIGAO DO BEM OU SERVICO METRICA QUANTIDADE

<Circuito MPLS - XX Mbps (UF)> ou <Taxa de Instala¢do / Mudanca <Assinatura Mensal> ou
de Enderego - XX Mbps (UF)> <un.>

3 — ATESTE DE RECEBIMENTO

Para fins de cumprimento do disposto no art. 33, inciso Il, alinea “h”, da IN SGD/ME n2 94/2022, por este instrumento ATESTO/ATESTAMOS
que o(s) <servigo(s)> correspondentes a(o) <OS> ou <PERIODO> acima identificada(o) foram <prestados> pela CONTRATADA e ATENDEM
as exigéncias contratuais, discriminadas abaixo, de acordo com os Critérios de Aceitacdo previamente definidos no Modelo de Gestdo do
Contrato acima indicado.

ITEM EXIGENCIA CONTRATUAL ATENDIMENTO OBSERVACAO

1 <exigéncia contratual estabelecida no TR > S

4 — DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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De acordo com os critérios de aceitagdo e demais termos contratuais, <ndo> ha incidéncia de descontos por desatendimento dos
indicadores de niveis de servigos definidos.

<N3o foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negdcio que ensejam indicacdo de glosas e sangbes, <cuja instrugdo
corre em processo administrativo préprio (n2 do processo)>.

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente a <OS> acima identificada monta em RS <valor> (<valor por extenso>).

Referéncia: <Relatdrio de Fiscalizagdo n2 xxxx ou Nota Técnica n? yyyy>.

5 — ASSINATURA

GESTOR DO CONTRATO

<Nome do Gestor do Contrato>
Matricula: xxxxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>.

6 — AUTORIZAGAO PARA FATURAMENTO

GESTOR DO CONTRATO

Nos termos da alinea “n”, inciso |, art. 33, da IN SGD/ME n2 94/2022, AUTORIZA-SE a CONTRATADA a <faturar os servigos executados /
apresentar as notas fiscais dos bens entregues> relativos a supracitada <OS>, no valor discriminado no item 4, acima.

<Nome do Gestor do Contrato>
Matricula: xxxxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>

7 - CIENCIA

PREPOSTO

<Nome do Preposto do Contrato>
Matricula: xxxxxxx

<Local>, <dia> de <més> de <ano>

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal, em 14/05/2026, as

E)m 15:06, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instru¢cdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial Rodoviario(a) Federal, em

E)m 15/05/2026, as 06:58, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, no art. 49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n2
116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 08662.004749/2026-91 SEI n2 73324550
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
_ POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ,
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

ANEXO I-G
INSTRUMENTO DE MEDICAO DO RESULTADO (IMR)

PRELIMINARES

O Instrumento de Medi¢cdo do Resultado (IMR) formaliza uma relagdo entre um provedor

de servico e um cliente, determinando qualidade, condi¢des e garantias sob certos termos € tem como
objetivo garantir que os servigos contratados sejam prestados com um determinado grau de qualidade.

1.2.

A CONTRATADA obriga-se a atender os parametros minimos aceitaveis definidos e

descritos a seguir:

I-

IT -

III -

v -

2.
2.1.

Disponibilidade Mensal :

a) Os circuitos de dados deverdo estar disponiveis em pelo menos 99,4% do tempo,
considerando o periodo de apuracao mensal.

b) Entende-se disponibilidade ndo somente a conectividade do circuito em si, mas também os
itens acessorios que compdem o servico contratado, como por exemplo a disponibilidade do
portal de geréncia, gerenciamento pro-ativo, portal de abertura de chamados, etc.;

Laténcia:

a) O tempo méximo de retardo na comunicacdo entre quaisquer pontos da rede contratada
devera ser igual ou inferior a 50 milissegundos;.

Perda de Pacotes:
a) A perda de pacotes maxima admitida serd de 2%.
Do tempo de reparo:

a) Na ocorréncia de inoperancia dos circuitos, o prazo maximo para reparo/restabelecimento
devera obedecer o prazo maximo de 8 horas corridas.

b) Entende-se por reparo/restabelecimento do funcionamento, a série de procedimentos
destinados a recolocar os servicos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive,
substitui¢do de equipamentos, ajustes ou reparos nos equipamentos da CONTRATADA.

Largura de banda:

a) A largura de banda (velocidade) do circuito devera atingir 100% do valor contratado tanto
para upload quanto para download.

INDICADORES

A aferi¢do das metas estipuladas neste anexo deverdao obedecer aos indicadores abaixo, sem

que isso isente a CONTRATADA de cumprir todas as demais exigéncias do Termo de Referencia, as quais
também sdo passiveis de sancao:

I-

Indicador de Disponibilidade Mensal

IDM Descricao

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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Finalidade

Garantir a disponibilidade minima aceitavel para cada circuito

Meta a cumprir

Disponibilidade mensal minima de 99,4%

Instrumento de

Software de Monitoramento de Rede

medi¢ao

Forma de Pelo Sistema e/ou relatorios

acompanhamento
Mensal.

Periodicidade A CONTRATADA deverd apresentar relatorio mensal (referente ao
periodo de faturamento) com a disponibilidade individual de cada circuito
que compde a rede.

IDM=[(To-Ti)/To]*100
) Onde: IDM = indice de disponibilidade mensal do circuito em %
Mecanismo de )
calculo To = periodo de operagdo (um més) em minutos.

Ti = somatorio dos tempos de inoperancia durante o periodo de operacao
(um més) em minutos.

Inicio da vigéncia

Data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da instalacao do
circuito

Sangoes

IDM < 99,4% - Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito a cada
0,1% abaixo de 99,4% no valor do IDM. Limitada a 10% do valor mensal
do circuito. Superado esse limite, além da glosa, serd aplicada a sanc¢do
estabelecida no id 6 do item 9 do TR (Inexecugdo Parcial), sem prejuizo a
aplica¢do da multa compensatoria.

Observagdes:

Por padrdo, serd considerado o relatorio do sistema de geréncia da
CONTRATADA para se verificar o IDM.

Deverao ser descontados os periodos em que a CONTRATADA foi
impossibilitada de realizar a manutengdo por situagdo sob
responsabilidade da CONTRATANTE(auséncia de equipe no local para
abertura de site ou armadrio, falta de energia, roubo, vandalismo, etc...),
devendo tal situagcdo estar informada no relatorio mensal e com as
justificativas apresentadas.

A disponibilidade dos circuitos também sera realizada por ferramenta da
CONTRATANTE, e havendo muita divergéncia quanto ao relatorio
apresentado, podera ser solicitada uma analise da ferramenta.

II - Indicador de Perda de Pacotes

IPP

Descricao

Finalidade

Garantir o minimo de perda de pacotes entre diferentes pontos da rede

Meta a cumprir

Perda de pacote méaxima de 2%

Instrumento de
medi¢ao

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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Forma de Pelo Sistema e/ou relatorios

acompanhamento
Sempre que a CONTRATANTE julgar necessario, podera realizar ou
solicitar a medi¢cdo do percentual de perda de pacotes fim a fim, através
de equipamento de teste especializado.

Periodicidade A CONTRATADA devera avaliar a medida do percentual de perda de
pacotes por 5 minutos nos horarios de maior trafego.
O intervalo entre medi¢des sera de no minimo 48 horas.
IPP = [(NPorigem — NPgestino)/N Porigem] *100%
Onde,

Mecamsmo de IPP = indice de Perda de Pacotes

calculo
NP pigem = Nimero de pacotes na origem

NP 4estino = Nimero de pacotes no destino

Inicio da vigéncia

Data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da instalagdo do
circuito

IPP > 2% = Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito por evento de
solicitacdo. Limitada a 10% do valor mensal do circuito.

Sangoes Superado esse limite, além da glosa, sera aplicada a sanc¢do estabelecida
no id 6 do item 9 do TR (Inexecucdo Parcial), sem prejuizo a aplicagdo
da multa compensatoria.

Os testes de ping que a equipe da CONTRATANTE realizard serao

Observagoes: executados entre dois pontos distintos e aleatorios dentro da rede
contratada com pacotes de 1500 bytes

III - Indicador de Tempo de Reparo
ITR Descricao
Finalidade Garantir um intervalo de tempo maximo para reparo/restabelecimento de

um circuito inoperante.

Meta a cumprir

8h corridas a partir da abertura do chamado.

Instrumento de
medicao

Software de Monitoramento de Rede e Sistema de chamados

Forma de . . L.
Pelo sistema de gerenciamento e/ou relatorios

acompanhamento
Periodicidade Por ocorréncia de inoperancia

. ITR = Somatoério do tempo acima de 8 horas em cada evento dentro do més,
Mecanismo de e C .

leulo sendo adotado como critério de arredondamento o valor inteiro do somatério total

ca

das horas, desconsiderando os minutos.

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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Sancgodes

ITR >0 = Glosa de 1% sobre o valor mensal do circuito a cada 1 hora..
Limitada a 10% do valor mensal do circuito.

Superado esse limite, além da glosa, sera aplicada a sangdo estabelecida
no id 6 do item 9 do ITR (Inexecugdo Parcial), sem prejuizo a aplicagao
da multa compensatoria.

Observagdes

A CONTRATADA  devera  disponibilizar = mensalmente a
CONTRATANTE, relatorios com o ITR de cada evento que fora apurado
no mes.

Deverdo ser descontados os periodos em que a CONTRATADA foi
impossibilitada de realizar o reparo por situagdo sob responsabilidade da
CONTRATANTE (auséncia de equipe no local para abertura de site ou
armario, falta de energia, roubo, vandalismo, etc...), devendo tal situagao
estar informada no relatério mensal e com as justificativas apresentadas.

IV -

Indicador de Largura de Banda (velocidade)

ILB

Descricao

Finalidade

Garantir fornecimento da largura de banda (velocidade) minima
contratada na transferéncia de dados entre os circuitos contratados.

Meta a cumprir

Minimo de 98% da largura de banda contratada para velocidade média
de upload e download

Instrpanento de Ferramentas de testes de largura de banda

medi¢ao

Forma de Pelo Sistema e planilha

acompanhamento
Sempre que a CONTRATANTE julgar necessario, podera realizar ou
solicitar a medi¢do da largura de banda, através de ferramenta de teste
especializada.

Periodicidade A CONTRATADA devera avaliar a largura de banda, tanto de
download como upload, entre dois pontos da rede, por 5 minutos nos
horérios de maior trafego.

O intervalo entre medi¢oes serd de no minimo 48 horas.

Mecanismo de | ILB = [(LBmedida/LB4ptratadal *100%

calculo

Onde: LB (Lagura de Banda)

Inicio da vigéncia

Data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da instala¢do do circuito

ILB < 98% Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito por evento
de solicitagdo. Limitada a 10% do valor mensal do circuito.

Sangdes Superado esse limite, além da glosa, sera aplicada a sang¢ao estabelecida
no id 6 do item 9 do TR (Inexecucao Parcial), sem prejuizo a aplicagao
da multa compensatoria.

Observagdes

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...

4/6



02/10/2026, 09:48 SEI/PRF - 73324577 - Anexo

V - Indicador de Laténcia
ILT Descricao
oy Garantir um tempo de retardo minimo na comunicagao de dados entre
Finalidade oo
os circuitos contratados.

Meta a cumprir < 50 milissegundos (ms) entre quaisquer pontos da rede contratada.

Instrumento de | Software de Monitoramento de Rede e/ou testes de ping realizados

medigdo pela equipe técnica da Contratante

orma de Pelo Sistema e/ou relatdrios

acompanhamento
Sempre que a CONTRATANTE julgar necessario, podera realizar ou
solicitar a medicao do retardo da comunicacdo. A CONTRATADA

Periodicidade devera avaliar a média da laténcia durante 5 minutos nos horarios de
maior trafego. O intervalo entre medi¢des serd de no minimo 48
horas

Mecanismo de | ILT = média (em milissegundos) durante 5 minutos do tempo de

calculo resposta entre a comunicagdo entre dois pontos

Inicio de vigéncia Data do Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

ILT > 50 ms
Glosa de 2% sobre o valor mensal do circuito por evento de
. solicitagdo. Limitada a 10% do valor mensal do circuito.

Sancoes o ) ) ) .
Superado esse limite, além da glosa, serd aplicada a sangdo
estabelecida no id 6 do item 9 do TR (Inexecucdao Parcial), sem
prejuizo a aplicacdo da multa compensatoria.

Os testes de ping que a equipe da CONTRATANTE realizara serdao

Observagoes executados entre dois pontos distintos e aleatorios dentro da rede
contratada com pacotes de 1500 bytes

3. CONSIDERACOES

3.1. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador ;

3.2. A CONTRATANTE devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para corrigir ou aplicar san¢des quando verificar um viés
continuo de desconformidade da prestagdo do servico a qualidade exigida.

3.3. Além dos indicadores deste instrumento, os servigos deverao ser executados com base nos
demais parametros minimos de qualidade estabelecidos no TR e demais documentos que compdem esta
contratagao.
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Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal,
E)RE em 14/05/2026, as 15:06, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida

Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 39, do Decreto n? 10.543, de 13 de

novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n? 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial
Rodoviario(a) Federal, em 15/05/2026, as 06:58, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
10, § 22, da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 32, do Decreto n2
10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n? 116/DG/PRF, de 16 de
fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n2 08662.004749/2026-91 SEl n2 73324577
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

ANEXO I-H

DECLARAGAO DE VISTORIA

PREGAO ELETRONICO N2 /2026/SPRF-GO

Declaramos, para os devidos fins, que o(a) representante legal da empresa
, Sr(a). , devidamente
identificado(a) e autorizado(a) para este fim, realizou vistoria técnica nas instala¢des listadas no ANEXO I-
H do Termo de Referéncia, no(s) grupo(s) de interesse, tendo pleno conhecimento das condicdes
necessarias para a execucdo dos servicos objeto do presente certame, conforme especificacdes
constantes no Termo de Referéncia.

Local e Data,

Assinatura e carimbo
(representante da Administrac¢do)

Assinatura e carimbo
(representante legal)

ou

PREGAO ELETRONICO N2 /2025/SPRF-GO

https://sei.prf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=82974546&infra...
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A empresa , inscrita no CNPJ sob o n9 , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). , DECLARA ter pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo dos servicos ora licitados, a serem executados,
assim como assume a inteira responsabilidade pela produg¢do das propostas e o compromisso de executar
todos os servicos solicitados de acordo com o especificado no Termo de Referéncia, reconhecendo a
utilizacdo de sua experiéncia técnica para a elaboracdo das propostas como meio alternativo ao
comparecimento ao local de instalagdo para avaliacdo da execugao dos servicos especificados.

Local e Data,

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal,
E)RF em 14/05/2026, as 15:06, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida

Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 39, do Decreto n2 10.543, de 13 de

novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n? 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial
Rodoviario(a) Federal, em 15/05/2026, as 06:58, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.

PRE 10, § 29, da Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 42, § 39, do Decreto n®
10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrugdo Normativa n? 116/DG/PRF, de 16 de
fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 08662.004749/2026-91 SEI n2 73324630
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MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

ANEXO I-I

MODELO DE PROPOSTA

(preferencialmente em papel timbrado da empresa, a ser preenchido de acordo com o item adjudicado a
empresa declarada vencedora).

A

SUPERINTENDENCIA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GO - SPRF-GO
Rua 147, esquina com 143, quadra 64, lote 22/23, Setor Marista
Goiania - GO

CEP 74.170-020

1. EMPRESA CONTRATADA
1.1. Nome / Razdo Social:
1.2. CNPJ:
1.3. Endereco completo:
1.4. Telefone:
1.5. E-mail:
2. DESCRICAO COMPLETA DO OBJETO
Rede IP Multisservigo privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), e que possibilite a
configuragéo de QoS (Quality of Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, através de circuitos dedicados,
com acesso via fibra optica, no estado de -
4. DECLARACOES:

a) O valor total de proposta é de (em algarismo e por extenso)
b) Os Pagamentos deverdo ser efetuados no Banco Agéncia Conta Corrente n2
c) A validade da proposta é de (ndo inferior a 60 dias corridos), a contar da data da sua apresentacao;

d) Declaro que esta proponente encontra-se em situagao regular perante o FGTS e o INSS, conforme Decisdo
n° 1.241/2002 — TCU — Plenario.
e) Declaro atender aos requisitos de habilitacdo, estando ciente de que respondo pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei.
f) Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
g) Declaro que esta propostas econ6micas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

5. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:
RG / Emissor:
C.P.F.:
Telefones:
E-mail:
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Quantidade

~ Unid. de antidade Valor Valor Total (R
GRUPO|ITEM| DESCRICAO e Quantics Total S (RS)
medida de Circuitos Unitario (RS) 36 meses
(36 meses)

XX Circuito MPLS - 50 | Assinatura “
X Mbps (.) Mensal

XX Circuito MPLS - 2 Assinatura -
Mbps (BE) Mensal

Valor Total (R$) 36 meses (Grupo .)

Local e Data,

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Documento assinado eletronicamente por LEMUEL DA SILVA VIEIRA, Policial Rodoviario(a) Federal,
E)RE em 14/05/2026, as 15:07, hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 10, § 22, da Medida

Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 49, § 39, do Decreto n2 10.543, de 13 de

novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n2 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO, Policial
Rodoviario(a) Federal, em 15/05/2026, as 06:58, horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
10, § 29, da Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 42, § 32, do Decreto n?
10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrucdo Normativa n? 116/DG/PRF, de 16 de
fevereiro de 2018.

Referéncia: Processo n? 08662.004749/2026-91 SEI n2 73324670
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SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO

Estudo Técnico Preliminar 13/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08662.004749/2026-91

2. Descricao da necessidade

2.1. A infraestrutura de redes de telecomunicagdes é composta por recursos essenciais para a disponibilizagdo de servicos e informages em larga escala,
tanto para o publico interno quanto externo da Policia Rodoviaria Federal (PRF), viabilizando o intercdmbio rdpido de informagdes, a implantacdo de
controles precisos e o monitoramento de atividades relevantes, nas esferas policial e administrativa.

2.2. Com a crescente demanda por servicos, o aumento do volume de informacdes transacionadas, os intimeros pontos de presenca e a capilaridade das
unidades da PRF, faz-se necessario o continuo aperfeicoamento e a expansio, quantitativa e qualitativa, da rede de comunicacdo de dados e de acesso a
Internet. Grande parte das estradas e rodovias sob a circunscri¢do da PRF encontra-se fora dos centros urbanos, sem cobertura celular ou outro meio de
comunicacdo terrestre, o que demanda um processo permanente de expansao e aprimoramento das redes de telecomunicagdes da Instituicdo.

2.3. Mesmo nos centros urbanos, onde ha maior disponibilidade de meios de comunicacao, as forcas de seguranca dependem de uma infraestrutura que
assegure comunicagdo rapida, segura, eficiente e com alta disponibilidade. Nesse contexto, a PRF dispde de uma rede de radiocomunicagdo digital, que
prové comunicagdo de voz em carater de missdo critica por meio de sistema troncalizado no padrdo TETRA, garantindo qualidade e seguranca nas
comunicacoes.

2.4. A referida infraestrutura possibilita a interconexdo de diversos pontos, formando uma rede capaz de cobrir grande parte da malha rodoviéria federal
do Pais.

2.5. A rede de radiocomunicacdo é composta por Estacdes Radio Base (ERBs), instaladas em torres de telecomunicagoes ao longo das rodovias federais,
responsaveis por garantir a cobertura do sistema nos respectivos trechos. As ERBs comunicam-se entre si e com uma unidade controladora, por meio de
circuitos de dados IP (Internet Protocol), constituindo uma rede IP que gerencia e controla todo o sistema.

2.6. No Estado de Goids, a SPRF/GO possui atualmente 21 ERBs instaladas em trechos de rodovias federais sob sua circunscri¢do, e a SPRF/DF
também possui ERBs em trechos goianos, no entorno de Brasilia. A Secretaria de Seguranca Publica do Estado de Goias (SSP/GO) e a Policia Civil do
Distrito Federal (PCDF) mantém acordos de cooperacdo técnica com a PRF para uso compartilhado da rede de radiocomunicagdo digital, possuindo
ERBs instaladas em locais de seus respectivos interesses, formando uma rede unica e integrada.

2.7. As controladoras dessa rede sdo de propriedade da PRF e encontram-se instaladas na SPREF/DF (controladora principal) e na SPRF/GO
(controladora redundante).

2.8. Em recente estudo realizado pelo grupo de trabalho instituido pela PORTARIA SPRF-GO/PRF n° 252, de 01 de setembro de 2023 (SEI 50807708),
cujo objetivo foi desenvolver a conscientiza¢do quanto a utilizacdo das ferramentas oficiais de comunicacdo da PRF em Goids, foi definida, por meio do
Oficio n° 42/2025/SPRF-GO (SEI 63893941), a continuidade da rede de radiocomunicacédo digital na regional, por se tratar de ferramenta operacional
essencial.

2.9. A contratacdo de circuitos de dados IP, formando uma rede de comunicagdo, tem por finalidade garantir a conectividade e a interligagdo segura e
com alta disponibilidade entre os elementos que compdem o sistema de radiocomunicacdo (ERBs e controladoras), permitindo que policiais em servico,
em areas cobertas, comuniquem-se com qualquer outro policial, unidade ou viatura igualmente atendidos pelo sistema.

2.10. Considerando que o sistema de radiocomunicacdo da PRF é de missdo critica e opera em tempo real, a laténcia deve ser minima, sendo
indispensaveis altos niveis de disponibilidade, desempenho e seguranca, uma vez que as informacoes sdo utilizadas diretamente nas atividades de
fiscalizacdo e atendimento ao cidaddo.

2.11. Atualmente, a demanda por circuitos de dados IP da SPRF-GO ¢ atendida pelo Contrato Administrativo n° 04/2020 da SPRF-GO, com vencimento
em 12/07/2025, sem possibilidade de renovacéo ordindria, o qual atende as ERBs da SPRF/GO, da SSP/GO, da SPRF/DF e a algumas ERBs da PCDF,
em razdo dos acordos firmados.
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2.12. Em virtude de limitagdes orcamentarias e da dificuldade de fiscalizagdo contratual em locais que ndo estdo sob responsabilidade da SPRF/GO, a
nova contratagdo abrangera apenas os circuitos necessarios ao atendimento da SPRF/GO, sendo avaliada a possibilidade de utilizacdo de Ata de Registro
de Precos para que os demais entes interessados possam, futuramente, contratar o servico nas mesmas condi¢des técnicas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEOP-GO Diego Augusto de Sousa

4. Necessidades de Negocio

4.1. Considerando o disposto na Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, a SPRF/GO apresenta as seguintes necessidades de
negocio que justificam a contratacdo de uma solucdo de circuitos de dados IP para interligacdo dos equipamentos que compdem o sistema de
radiocomunicagdo digital:

a) Garantir o funcionamento do sistema de radiocomunicacéo digital da PRF: a PRF adquiriu equipamentos (ERBs e Controladoras) a fim de
prover cobertura de radiocomunicacdo ao longo das rodovias federais. Além do investimento nos equipamentos da infraestrutura, foram
investidos também recursos para a instalagdo desses equipamentos, reforma e adequacéo de sitios de telecomunicagdes e aquisicdo de terminais
de radio (portateis e para viaturas). Foram adquiridos bancos de baterias para aumentar a disponibilidade do sistema nos casos de falta de
energia, assim como a realizacdo de acordos com outros 6rgaos de seguranga publica para uso compartilhado e integrado da rede. Portanto, o
funcionamento deste sistema depende de uma rede de comunicagdo de dados que promova a interligacdo dos equipamentos que compdes este
sistema.

b) Melhorar a Comunicacdo e Coordenacdo Operacional: Estabelecer uma conexdo segura e confidvel em areas remotas, onde ndo ha outro tipo
de meio de comunicacdo disponivel, para garantir que os agentes da PRF, nos locais onde atualmente existe a cobertura do sistema de
radiocomunicagdo, tenham comunicagdo continua com as unidades operacionais fixas, outras viaturas e central de comando e controle , o que
permitira uma coordenacdo eficiente e eficaz das operacdes didrias e de emergéncia.

c) Aumentar a Eficiéncia na Produtividade dos Agentes: Facilitar a realizacdo das atividades operacionais através de consultas e contato direto
com a Central de Comando e Controle, solicitacdo de apoio e pedido de socorro, permitindo que os policiais rodoviérios se concentrem mais nas
atividades de fiscalizacdo, prevengdo de acidentes e combate ao crime e possam trabalhar de forma mais segura.

d) Possibilitar a integracdo com outras forcas policiais: A SPRF/GO e SPRF/DF possuem um ACT (Acordo de Cooperagdo Técnica) com a
Secretaria de Seguranga Publica de Goias para o compartilhamento mutuo de sistema de comunicacdo digital de voz e dados, equipamentos e
infraestruturas afetas a area de telecomunicacdes, incluindo suas estruturas fisicas e 16gicas, que estejam sob o dominio dos participes com o fito
de colaboracdo entre os entes visando implantar, ampliar e manter em pleno funcionamento o sistema digital de radiocomunicagdo, no ambito do
Estado do Goids, bem como o intercimbio de conhecimentos, informacdes, dados e tecnologias, a fim de incrementar as acgdes atinentes a
fiscalizagdo, a seguranga publica e a seguranga vidria no ambito do Estado de Goids. Portanto, o funcionamento do sistema de radiocomunicagdo
digital da PRF impacta a seguranca ptiblica em Goias ndo sé no ambito da SPRF/GO, além de possibilitar a radiocomunicacado integrada em
operagdes conjuntas com outras forcas estaduais.

e) Melhoria na Seguranca das Rodovias: Com a comunicacdo em locais remotos, espera-se uma redugdo nos indices de acidentes e crimes nas
rodovias, devido a maior eficiéncia e rapidez das operagdes policiais e de fiscalizacao.

f) Respostas Rapidas e Coordenadas: Em situacGes de emergéncia, a capacidade de comunicacdo em tempo real possibilita respostas rapidas e
coordenadas, melhorando o atendimento e a assisténcia prestada aos usudrios das rodovias.

g) Aumento da Produtividade e Satisfacdo dos Policiais: A disponibilidade de meios de comunicacdo durante o trabalho permite que os policiais

rodovidrios realizem suas tarefas com maior eficiéncia, seguranca e menos estresse, contribuindo para um ambiente de trabalho mais produtivo e
satisfatdrio.

5. Necessidades Tecnolégicas
5.1. Considerando o disposto na Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 94/2022, este estudo utilizou-se das seguintes necessidades tecnolégicas que definirdo
padrdes, metodologias, processos, competéncias, cuidados com a seguranca da informacao, entre outros aspectos, que a solucdo deve atender para que a

demanda da PRF seja plenamente atendida.

5.2. Necessidades de Conectividade
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5.2.1. Circuitos de Dados IP (Internet Protocol): O sistema de radiocomunicacdo digital da PRF é baseado na pilha de protocolos TCP/IP. Portanto, a
interligacdo dos equipamentos que fazem parte desse sistema e que estdo geograficamente distantes um dos outros, também devera seguir o padrdao TCP
/IP através de circuito de dados.

5.2.2. Acesso terrestre: A solugdo deve interligar, através de circuito de dados IP, as ERBs e Controladoras do sistema de radiocomunicagdo
exclusivamente por circuitos de dados terrestre. Por se tratar de um sistema de tempo real e de comunicagdo critica, onde a laténcia da comunicagdo
precisa ser muito baixa (abaixo de 50 milissegundos), o acesso deverd ser feito, preferencialmente, através de fibra dptica.

5.2.3. Circuitos dedicados e privados: O servico deverd possuir conexdo dedicada para cada local, sem compartilhamento de banda, sendo vedada
qualquer comunicagdo que ndo seja entre os pontos da rede contratada ou acesso para geréncia da Contratada, possibilitando a garantia da velocidade,
estabilidade e seguranca.

5.2.4. Viabilidade de acesso: O servico deverd contemplar obrigatoriamente todos os locais onde ja existem equipamentos do sistema de
radiocomunicagao instalados e que ja estdo em funcionamento hoje através do Contrato 04/2020, dada a inviabilidade técnica e financeira de
remanejamento dos equipamentos do sistema de radiocomunicacdo instalados nas torres de telecomunicagdes. Locais ainda previstos, onde ainda ndo ha
equipamentos do sistema de radiocomunicacdo instalados, estdo discriminados na relacdo dos locais e passardo por andlise de viabilidade ap6s a abertura
da Ordem de Servigo para a instalacdo, podendo a Contratada fornecer o acesso através de radio enlace (caso haja AEV e altura disponivel na torre) ou,
em ultimo caso, podera recusar o fornecimento do servico nessa localidade, desde que apresentadas as justificativas da inviabilidade da instalagdo.

5.2.5. Largura de banda: Os circuitos de dados IP deverdo ter velocidade simétrica largura de banda minima de 2 Mbps (download e upload) para os
locais onde tem instalado equipamentos do tipo ERB e de 50 Mbps (download e upload) para os locais onde estdo instaladas as Controladoras.

5.2.6. Laténcia: Em virtude da comunicagdo predominante do sistema ser do tipo "voz" e dada a criticidade das comunicagdes policiais, a laténcia entre
qualquer comunicagdo de dados entre dois pontos da rede tetra devera ser abaixo de 50ms.

5.2.7. Disponibilidade e Tempo de Reparo: Dada a importancia do sistema de radiocomunicagdo para a atividade policial, o servico devera estar
disponivel 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo o percentual minimo mensal de disponibilidade de cada acesso de 99,4% e o tempo de reparo de
no maximo 8 horas.

5.2.8. Utilizacdo de equipamentos certificados e homologados pela Anatel: Equipamentos transmissores, cabos, roteadores etc., que se fizerem
necessarios para a prestacao dos servigos deverao ser homologados pela Anatel.

5.2.9. MTU (Maximum Transmission Unit) de 1500 bytes: a comunicagdo entre qualquer ponto da rede devera permitir o trafego de pacotes de até 1500
bytes, sem nenhum tipo de fragmentacdo.

5.2.10. Perda de Pacotes: a perda de pacotes maxima admitida entre quaisquer um dos circuitos sera de até 2% em cada verificagdo realizada.

5.2.11. Deverdo ser utilizados equipamentos e materiais de qualidade necesséria para o perfeito funcionamento da solugdo, em regime de comodato,
garantindo a integracdo de todos os circuitos e interoperabilidade dos servigos que serdo trafegados na nessas conexoes.

5.3. Necessidades de Seguranca

5.3.1. Seguranga da Informagdo: A solugdo deve garantir que todas as comunicagdes e transferéncias de dados sejam seguras, evitando interceptagdes e
acessos nao autorizados.

5.3.2. Conformidade com Normas de Seguranca: Deve atender as normas e politicas de seguranca da informacdo estabelecidas pelo Governo Federal,
incluindo protecdo de dados sensiveis e confidenciais.

5.3.3. Monitoramento e Auditoria: O servigo deve incluir funcionalidades de monitoramento e auditoria, permitindo o rastreamento e registro de
atividades para garantir a seguranca e integridade das operacoes.

5.4. Necessidades de Escalabilidade e Flexibilidade

5.4.1. Capacidade de Expansdo: A solucdo deve ser escaldvel, permitindo a adi¢do de novos locais conforme as necessidades operacionais da PRF no
Estado aumentem. Para tanto, locais ndo previstos inicialmente, serdo sujeitos a viabilidade técnica por parte da Contratada.

5.4.2. Adaptagdo a Mudangas Tecnolégicas: Deve ser flexivel para se adaptar a futuras inovacdes tecnolégicas e mudangas nos requisitos operacionais,
garantindo longevidade e relevancia do investimento.

5.5. Necessidades de Suporte e Manuten¢ao

5.5.1. Gerenciamento Pré-ativo: a solugdo deverd possuir sistema de gerenciamento pré-ativo de modo que ao identificar indisponibilidades ou falhas
nos circuitos seja aberto automaticamente o ticket de reparo e deveréa ser dado inicio as tratativas do incidente.

5.5.1. Suporte Técnico Permanente: A solucdo deve possuir suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, com

atendimento no tempo maximo de 8 (oito) horas, incluindo o tempo de deslocamento, contadas a partir do registro no sistema de abertura de chamados,
com disponibilidade para resolucdo de problemas e assisténcia técnica em tempo real.
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5.5.1. AtualizagGes e Manutencado: A solucdo deve incluir atualizagdes regulares de software e hardware, além de manutencéo preventiva e corretiva para
assegurar o funcionamento continuo e eficiente.

5.5.1. Portal de Acompanhamento: A solucdo devera possuir um “Portal” web para abertura e acompanhamento dos chamados.

5.5.1. Portal de Geréncia: A solugdo devera possuir um "Portal" web para analise de desempenho dos circuitos, através do uso de SNMP, ICMP ou
algum outro protocolo de controle de rede, em que seja possivel a obtencdo de dados e gréficos sobre o desempenho dos acessos, com informagdes como
0 uso de banda em tempo real das interfaces de LAN e WAN do equipametno, consumo de meméria, disponibilidade.

5.6. Necessidades de Desempenho e Qualidade

5.6.1. Velocidade de Conexdo: A solugdo deve garantir as velocidades de conexdo contratadas, minimizando laténcias e tempos de resposta para suportar
atividades criticas em tempo real.

5.6.2. Qualidade de Servico (QoS): Deve incluir mecanismos para assegurar a qualidade de servigo, priorizando trafego essencial e garantindo
desempenho consistente sob diferentes condi¢Ges operacionais.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1. Requisitos Legais:
6.1.1. Constituicdo Federal, de 5 de outubro de 1988 — artigos n° 37, inciso XXI, §§ 1°, 4°, 5°, 6° 170, IX; 173; 175, Paragrafo Unico, [ aIV; 195, §3°

6.1.2. Lei n 14.133, de 1° de Abril de 2021 — que estabelece normas gerais sobre licita¢cdes e contratos administrativos pertinentes a obras, servigos,
inclusive de publicidade, compras, alienac¢des e loca¢des na esfera dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

6.1.3. Decreto n° 9.507, de 21 de Setembro de 2018 - que dispde sobre a contratacao de servigos pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e dé outras providéncias.

6.1.4. Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010 — que regulamenta a contratacdo de bens e servicos de informatica e automacgdo pela administracao
publica federal, direta ou indireta, pelas fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizacdes sob o controle direto ou
indireto da Unido;

6.1.5. Instrucao Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022 - que dispde sobre o processo de contratacdo de solugdes de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagéo - TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP
do Poder Executivo Federal;

6.1.6. Instrugdo Normativa n° 05/2017, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo;

6.1.7. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021 - que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de
precos para aquisicao de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo ptblica federal direta, autarquica e fundacional.

6.1.8. Resolucdo Anatel n° 777, de 28 de abril de 2025, que aprova o Regulamento Geral dos Servigos de Telecomunicagoes.

6.1.9. A solucdo deveré observar todas as normas relativas a comercializagdo de Solucdes de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdes, aos direitos de
Propriedade e Autorais, fornecimento de servigos e outras pertinentes, além das normas do C6digo de Defesa do Consumidor e Cédigo Civil.

6.1.10. Obedecer rigorosamente, no que couber, as normas e recomendac¢Ges em vigor, elaboradas por 6rgdos oficiais competentes ou entidades
autdnomas reconhecidas na area aplicdveis — ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agéncia Nacional de Telecomunicagdes),
e entidades de padroes reconhecidas internacionalmente — ITU-T (International Telecommunication Union), ISO (International Standardization
Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), EIA/TIA (Electronics Industry Alliance and Telecommunication Industry
Association).

6.1.11. A solugdo deve observar toda a legislacdo aplicavel, seja ela federal, estadual ou municipal.
6.2. Requisitos de Seguranca e Privacidade

6.2.1. O presente processo de contratacao deve estar aderente a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais —
LGPD) e a outras legislacOes aplicaveis.

6.2.2. A solucdo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da Informacédo do Contratante.
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6.2.3. Deverdo ser celebrados Termos de Ciéncia e de Compromisso de Manutengdo do Sigilo entre a Contratante e a Contratada (Anexos ao TR), em
que essa ultima se responsabilizara pela manutencéo de sigilo e confidencialidade das informagdes a que possa ter acesso em decorréncia da contratagdo,
dando ciéncia igualmente aos profissionais que vierem a executar as atividades referentes ao objeto da contratacéo.

6.2.4. A Contratada deverd instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas, quando for o caso.

6.2.5. A Contratada devera apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI, quando for o caso.

6.2.6. Os técnicos deverdo apresentar-se a pessoa responsavel pelo local, e a execugdo dos servigos dependera da autorizagdo do servidor indicado pela
Contratante.

6.2.7. Outros requisitos aplicaveis serdo pormenorizados no Edital/Termo de Referéncia.
6.3. Requisitos de Experiéncia Profissional

6.3.1. A contratada deverd disponibilizar profissionais adequados e idoneos, capacitados e aptos para a prestacdo dos servicos, com experiéncia,
competéncia e conhecimentos técnicos necessarios para atender as exigéncias do objeto contratado.

6.3.2. A equipe de fiscalizacdo contratual da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servigos
e do contrato. Outros requisitos aplicdveis serdo pormenorizados no Edital/Termo de Referéncia.

6.4. Requisitos de Capacitac¢do

6.4.1. A Contratada deverd manter a equipe técnica necessaria para execu¢do do objeto contratado, devidamente capacitada, para atuar na manutengdo e
recuperagdo de acessos.

6.4.2. Outros requisitos aplicaveis serdo pormenorizados no Edital/Termo de Referéncia.
6.5. Requisitos de Implantacao

6.5.1. Apds a assinatura do contrato, sera aberta a Ordem de Servigo (OS), que serd feita por localidade, devendo a instalagdo e toda configuracédo
necessdria ser finalizada em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da data abertura da OS.

6.5.2. Pode haver, durante a execucdo contratual, mudanca de enderego das unidades existentes ou inclusdo de novas unidades, e com isso podera haver
mudanca do local de instalagdo ou remanejamento dos equipamentos para locais distintos dos registrados no Termo de Referéncia. Nesses casos, sera
feito estudo de viabilidade técnica por parte da Contratada, que poderd se recusar a prestar o servico no novo local, desde que comprovada a
inviabilidade técnica no atendimento.

6.5.3. Caso sejam necessarios transformadores e/ou estabilizadores de energia para garantia do correto funcionamento dos equipamentos a serem
instalados, eles deverao ser fornecidos pela contratada. Esses acessérios deverdo ser fornecidos sem custo adicional para o contratante.

6.5.4. A Contratada devera tomar as medidas protetivas que considerar necessarias aos equipamentos, de modo a preservar a sua integridade fisica e
perfeito funcionamento.

6.5.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes exigidas pela Contratante, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

6.5.6. Outros requisitos aplicaveis serdo pormenorizados no Edital/Termo de Referéncia.
6.6. Requisitos Ambientais

6.6.1. A Policia Rodovidria Federal ainda ndo possui um Plano Diretor de Logistica Sustentdvel. Embora a PRF atente para que o principio do
desenvolvimento nacional sustentavel seja observado em todas as etapas da contratagdo, ndo lhe é possivel ter por base o PGLS do 6rgdo. Outrossim, a
partir do momento de inicio de vigéncia do Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel da PRF, este deverd ser observado naquilo que couber para
contratacao em tela.

6.6.2. Os materiais utilizados devem estar aderentes a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, no que
couber, visando a atender ao disposto na legislagdo aplicavel — em destaque as Instru¢des Normativas n° 05/2017/SEGES e n° 94/2022/SGD.

6.6.3. A Contratada deverd priorizar, para o fornecimento do objeto, a utilizacdo de bens que sejam no todo ou em parte compostos por materiais
reciclaveis, at6xicos e biodegradaveis.

6.6.4. Os servigos prestados pela contratada deverdo pautar-se no uso racional de recursos e equipamentos de forma a evitar e prevenir o desperdicio de

insumos e materiais consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo
Contratada.
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6.6.5. A contratada deverd observar, no que couber, o disposto na IN SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional,
com especial atencdo ao artigo 6°, incisos IV, VII e VIII da referida Instru¢cdo Normativa:

Art. 6° Os editais para a contratagdo de servicos deverdo prever que as empresas contratadas adotardo as seguintes prdticas de
sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

(...) IV - fornega aos empregados os equipamentos de sequranga que se fizerem necessdrios, para a execugdo de servigos;(...)
VII - respeite as normas publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

VIII — preveja a destina¢do ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolu¢do CONAMA
n°® 257, de 30 de junho de 1999

6.6.6. Este Orgdo demanda que a empresa a ser contratada deve ainda obedecer, no que for possivel, as disposicdes acerca dos critérios de
sustentabilidade ambiental, registradas da IN SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2020, notadamente em seu art. 5°.

6.6.7. Outros requisitos aplicaveis serdo pormenorizados no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos.
6.7. Requisitos do Acordo de Nivel de Servico (ANS) / Nivel Minimo do Servico (NMS)

6.7.1. O resultado do servigo prestado sera avaliado mensalmente, fundamentando-se no atendimento aos requisitos estabelecidos, considerando-se
eventuais descumprimentos como indisponibilidade do servico enquanto perdurarem seus efeitos.

6.7.2. Os requisitos sdo aqueles detalhados nas Necessidades Tecnolégicas, e outros descritos no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos.

6.7.3. Outros requisitos aplicaveis e sua forma de medicédo serdo pormenorizados no Edital, Termo de Referéncia e seus anexos

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1. Especificacodes e Locais

7.1.1. Os locais onde os servigos serdo prestados sdo aqueles onde h4, atualmente, equipamentos do sistema de radiocomunicacdo instalados, seja ERBs
ou Controladoras, possibilitando assim a interligacdo desses equipamentos. H4 também alguns locais onde existe a previsdo de instalagdo de novos
equipamentos, que estdo aguardando a conclusdo da instalacdo e/ou a disponibilizacdo de equipamentos para estes locais, seja através de compra ou
transferéncia de outras regionais da PRF.

7.1.2. Em virtude de a rede de radiocomunicagdo digital ser composta por diferentes entes (SPRF/GO, SPRF/DF, SSP/GO), formando uma tnica rede
dentro do Estado de Goias e Distrito Federal, e além disso, existe o interesse de outras Superintendéncias da PRF que também utilizam a rede de
radiocomunicacdo em realizar uma contratacdo com o mesmo objeto, mantendo assim a mesma tecnologia e fornecedor dentro de cada Estado para a
interligacdo da rede, sendo assim foi feita a divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos 200121 - 00001/2025, no qual houveram, além da SPRF-GO,
outras 8 (oito) Superintendéncias da PRF interessadas, o Departamento da Policia Rodoviaria Federal e a Secretaria de Seguranca Ptiblica de Goiés,
totalizando assim 11 participantes.

7.1.3. Sendo assim, os locais de prestacdo dos servicos estdo detalhados no Anexo I deste ETP.

7.2. Quantidades

SPRF-GO
Item Descricao Unidade Quantidade
1 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 2
2 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 25
SSP-GO
Item Descricao Unidade Quantidade
1 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 3
2 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 50
SPRF-DF

6 de 21



Item Descricao Unidade Quantidade
1 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 2
2 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 22
SPRF-AM
Item Descricao Unidade Quantidade
3 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 1
4 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 4
SPRF-PE
Item Descricao Unidade Quantidade
5 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 2
6 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 13
SPRF-PR
Item Descricao Unidade Quantidade
7 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 7
8 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 23
SPRF-RS
Item Descrigcao Unidade Quantidade
9 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 1
10 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 15
SPRF-RN
Item Descricao Unidade Quantidade
11 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 1
12 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 3
SPRF-SC
Item Descricao Unidade Quantidade
13 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 1
14 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 34
SPRF-MS
Item Descricao Unidade Quantidade
15 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 2
16 Circuito de dados - Velocidade 2 Mbps Assinatura Mensal 10
DPRF (Nacional)
Item Descricao Unidade Quantidade
17 Circuito de dados - Velocidade 50 Mbps Assinatura Mensal 18

7.3. Justificativa da demanda e quantitativo

7.3.1. Os circuitos de 2 Mbps serdo destinados as ERBs, instaladas ao longo das rodovias federais e areas de interesse para prover cobertura nesses
trechos e os circuitos de 50 Mbps sdo destinados as controladoras (principal e redundante) do sistema de radiocomunicag¢do. De acordo com os contratos
vigentes atualmente, verificou-se que as velocidades dedicadas citadas atendem satisfatoriamente as demandas do sistema de radiocomunicagéo.
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7.3.2. Os servigos previstos na contratacdo serdo prestados a fim de dar continuidade no funcionamento da rede de radiocomunicagdo que a PRF possui
atualmente. Em Julho/26 vencera o Contrato 04/2020 da SPRF/GO , ja em vigéncia emergencial, com mesmo objeto pretendido, o qual ndo pode mais
ser renovado e as localidades atendidas por este contrato ndo possuem outras formas de acesso que permitam a interligacdo do sistema de
radiocomunicagao.

7.3.3. Os locais discriminados como "previstos" sdo aqueles que atualmente ndo possuem ERBs instaladas e estdo dependendo da disponibilizacdo e/ou
instalacdo desses equipamentos nesses locais. As Ordens de Servigo para a instalacdo nesses locais serdo abertas apés a conclusdo da instalacdo das
ERBs e mediante viabilidade de atendimento por parte da Contratada. Os demais locais, de entrega obrigatéria, onde ja existem ERBs instaladas, a
abertura das Ordens de Servico sera feita imediatamente apds a assinatura do contrato, a fim de garantir a continuidade da disponibilidade da rede de
radiocomunicacdo.

7.3.4. Portanto, a quantidade inicial prevista para o contrato da SPRF/GO, por exemplo, é de 02 circuitos de 50 Mbps e 21 circuitos de 2 Mbps.

7.3.5. Durante a execugdo contratual, podera haver mudanga de endereco das unidades existentes ou inclusdo de novas unidades.

7.4. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao:

7.4.1. Por se tratar de uma rede de radiocomunicacao tinica dentro de cada UF, e em virtude da necessidade de comunicacdo direta entre qualquer ponto
da rede, com baixa laténcia, sem a necessidade de equipamentos e/ou configuragdes adicionais que fiquem a cargo da Contratante, o objeto sera
parcelado em grupos distintos, por UF, a fim de aumentar a competicdo, pois ha érgdos de UF distintos interessados em participar do registro de precos,
devendo o mesmo fornecedor atender a todas as localidades nas mesmas condicOes técnicas e financeiras naquela UF, havendo distin¢do apenas da
velocidade de acordo com a localidade.

7.4.2. Para o grupo nacional, que prevé a contratacdo de acessos para a interligacdo entre as diferentes redes dos Estados, formando também assim uma
rede tinica nacional, o mesmo fornecedor também devera atender a todas as localidades nas mesmas condigdes técnicas e financeiras.

7.5. Ndo sera permitida adesdo a ATA SRO - Justificativa

7.5.1. Nos termos da Lei n® 14.133/2021, a adesdo a Ata de Registro de Pregos por érgdos ou entidades ndo participantes (carona) constitui faculdade da
Administracdo, e ndo direito subjetivo de terceiros, devendo estar expressamente prevista e devidamente justificada no processo licitatorio.

7.5.2. No presente caso, nao se recomenda a autorizacdo de adesdes porque:

1. O quantitativo foi estimado com base em demanda especifica e regionalizada, considerando a capacidade técnica da solugdo, o que inviabiliza
ampliagOes imprevisiveis sem risco a estabilidade e ao desempenho da rede;

2. A ampliacdo por adesdes externas poderia desequilibrar o planejamento da contratacdo, afetando a vantajosidade originalmente aferida na fase
interna, em desacordo com os principios do planejamento, da eficiéncia e da seguranca juridica (art. 5° da Lei 14.133/2021)

7.5.3. Assim, por razdes de planejamento, seguranca operacional, manutencdo da vantajosidade e preservacdo do equilibrio da solugdo contratada,
justifica-se a vedagdo a adesdo a Ata de Registro de Precos por érgdos ndo participantes.

8. Levantamento de solucoes
8.1. CENARIO ATUAL

8.1.1. Atualmente os sitios de telecomunicagoes onde estdo instaladas as ERBs e Controladoras, sdo atendidos e interligados por circuitos de dados
dedicados com largura de banda de 90, 8, 4 e 2 Mbps, sendo provido de fibra 6tica .

8.2. POSSIBILIDADES DE PROVIMENTO DO SERVICO SOLUCAO
1) Acesso a Internet com circuitos terrestres dedicados com utilizagdo de VPN
2) Acesso a Internet através de circuitos satelitais com utilizacdo de VPN
3) Rede propria através de enlaces de radio micro-ondas

4) Rede MPLS com circuitos dedicados.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1. Solucdo 1 - Acesso a Internet com circuitos terrestres dedicados com utilizacao de VPN
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9.1.1. Circuitos de dados para acesso a Internet, podem ser utilizados para a configuracdo de VPN (Virtual Private Network), o que possibilita a criagdo
de uma rede privada utilizando-se de acessos convencionais a Internet. Para tanto, faz-se necessario um equipamento adicional a ser instalado em cada
local no qual sera feita a configuracédo para se estabelecer a conexdo segura e privada entre os pontos que comporao a rede privada.

9.1.2. Ocorre que, mesmo sendo fornecido através de meios terrestres (fibra dptica, cabo metalico ou radio enlace) que permitem uma comunicagdo com
uma laténcia menor e maior largura de banda, a comunicacgdo entre dois pontos distintos que fecham uma VPN entre si, adentra a nuvem da Internet, e
pode passar por diferentes rotas, inclusive fora do Brasil, até chegar ao destino final, ndo tendo o fornecedor contratado geréncia sobre essas rotas
externas a sua rede, aumentando assim a laténcia da comunicacdo.

9.1.3. Além disso, ha a necessidade de se adquirir equipamentos adicionais (roteadores/firewall) para que sejam instalados junto aos equipamentos
fornecidos pela Contratada para que seja estabelecida a conexdo entre todos os pontos. Atualmente a PRF ndo possui tais equipamentos e seria
necessario uma outra contratagdo para a aquisicdo, devendo ser adquirido um quantitativo superior a fim de se ter uma reserva técnica para substituicdo
dos equipamentos que apresentarem defeitos. A configuracdo desses equipamentos também demanda conhecimentos especializados e como a SPRF/GO
ndo possui equipe técnica 24x7 para atendimento nos locais remotos, nos casos de necessidade de reconfiguracdo e/ou substituicdo desses equipamentos,
0 tempo necessario para essa manutencao podera ser demasiadamente elevado.

9.2. Solucdo 2 - Acesso a Internet com circuitos satelitais com utilizacao de VPN

9.2.1. Acessos satelitais possuem a vantagem de poderem ser instalados em qualquer localidade. Considerando que os sites de telecomunicagoes da PRF
onde estdo instaladas as ERBs estdo localizados, em sua grande maioria, em zonas rurais, em locais com dificuldade de acesso para o fornecimento de
circuitos de dados utilizando fibra 6ptica por exemplo, a utilizacdo de links satelitais traria facilidade no atendimento e agilidade na entrega, j4 que ndo
hé necessidade de lancamento de fibra para se chegar ao local.

9.2.2. Ocorre que, por se tratar de acessos a Internet, ha as mesmas dificuldades ja apresentadas na Solugdo 1, acrescentando ainda o aumento da laténcia
da prépria comunicagdo satelital que é bem maior do que a comunicacdo terrestre. Além disso, comunicacOes satelitais estdo mais suscetiveis as
variagdes climaticas.

9.3. Solucdo 3 - Rede propria através de enlaces de radio micro-ondas

9.3.1. Considerando que as ERBs do sistema de radiocomunicacdo da PRF estdo instaladas em torres de telecomunicagoes, é possivel fazer a interligagdo
desses locais utilizando antenas de radio micro-ondas instaladas nas torres, formando uma rede prépria de radios-enlaces. Essa inclusive foi a solugdo
adotada inicialmente pela PRF quando adquiriu o sistema de radiocomunicacado digital para realizar a interligacdo das ERBs.

9.3.2. Ocorre que com o decorrer do tempo, verificou-se que essa solugdo exige uma manutencao preventiva e corretiva frequente, ja que as antenas
constantemente sofrem desalinhamento na torre, conectores precisam ser refeitos, tais equipamentos estdo mais sujeitos a defeitos ocasionados por
descargas elétricas. Além disso, em virtude de serem equipamentos instalados no alto de torres de telecomunicagdes, qualquer tipo de manutengdo
depende de mado-de-obra especializada por se tratar de trabalho em altura. Constatou-se também que o tempo de reparo, mesmo com equipes
especializadas, era alto, dada a necessidade de se subir na torre (as vezes em mais de uma torre para resolver problema de alinhamento), deixando o
sistema de radiocomunicac@o indisponivel por um longo tempo.

9.3.3. Além disso, as torres utilizadas pela PRF para a instalacdo das ERBs sdo torres de terceiros (concessiondrias de rodovias, entes ptblicos,
operadoras de telecomunicagdes, etc.) e a utilizagdo de antenas de radio (parabdlicas) para a comunicagdo via radio enlace depende de altura disponivel
na torre e area de exposicdo ao vento (AEV) (medida que define a capacidade de uma torre de telecomunicagoes), o que nem sempre serd disponivel para
a utilizacdo, podendo ser necessério o reforco estrutural na torre para suportar as antenas ou mesmo ser inviabilizada a sua utilizagdo por nao ter a altura
disponivel suficiente.

9.3.4. Assim, ao longo dos anos, em virtude da falta de um contrato de manutencdo e da falta de equipamentos sobressalentes para reposigao, e
considerando que em muitas torres onde era possivel instalar uma ERB ndo havia a possibilidade de se instalar uma antena parabdlica para a interligacdo
com as demais ERBs, essa solucdo passou a ser substituida por circuitos de dados contratados.

9.3.5. Portanto, para a adogdo desta solugdo, além da necessidade da aquisicdo de novos equipamentos (incluindo sobressalentes), é necesséria a
contratacdo de empresa especializada para a instalacdo e manutencdo deste sistema, além da necessidade de em alguns casos também se contratar
empresa para que seja realizado o reforgo estrutural na torre de terceiros, e considerando que a disponibilidade é inferior se comparada a outras solugdes,
conclui-se que essa ndo é a solugdo mais adequada.

9.4. Solucdo 4 - Rede MPLS privada com circuitos dedicados

9.4.1. Uma rede MPLS (Multiprotocol Label Switching) é uma tecnologia de rede que usa rétulos, em vez de enderecos IP, para direcionar o trafego de
dados de forma mais eficiente e controlada. Esta técnica permite criar caminhos especificos, chamados LSPs (Label Switched Paths), que os dados
seguem pela rede, otimizando a qualidade de servico e permitindo maior controle sobre o trafego. A rede MPLS permite controlar e priorizar o trafego,
garantindo que determinados tipos de dados, como voz ou video, recebam tratamento especial e tenham menor atraso. E frequentemente usada em redes
de transporte, como redes de fibra 6ptica, para melhorar a velocidade e seguranca da transmisséo de dados.

9.4.2. A utilizacdo de uma rede MPLS permite que os operadores de rede controlem e priorizem o trafego, garantindo que determinados tipos de dados
sejam tratados com maior importancia, permite otimizar o uso dos recursos de rede e garantir que o trafego seja encaminhado pelos melhores caminhos
disponiveis, oferece maior seguranca e controle sobre o trafego de dados, permitindo que os operadores de rede estabelecam politicas de seguranca e
protejam as informagoes sensiveis e permite um encaminhamento mais rapido e eficiente dos dados, reduzindo o tempo de laténcia e melhorando a
qualidade de servigo.
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9.4.3. Além disso, utilizando-se circuitos de dados dedicados e com garantia de banda, uma rede MPLS garante a disponibilidade de banda necesséria
com a seguranca e laténcia necessaria para um sistema de comunicagdo critica.

9.4.4. A contratacdo de uma rede MPLS também garante que todos os pontos serdo entregues comunicando-se entre si, de forma segura, sem a
necessidade de equipamentos adicionais, e toda a operacdo dessa rede, no que se refere a garantia de comunicagdo fica sob responsabilidade da
Contratada.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

10.1. A solugdo 01, acesso a Internet com circuitos terrestres dedicados com utilizacdo de VPN, foi considerada invidvel pela impossibilidade de
garantia de uma laténcia minima na comunicacdo entre os pontos que compordo a rede, o que pode prejudicar o desempenho do sistema de
radiocomunicagdo da PRF que, por ser um sistema de comunicagdo critica, exige uma laténcia baixa na comunicacéo entre os elementos que compdem
essa infraestrutura. Além disso, seria necessaria a aquisicdo de equipamentos adicionais (roteadores / firewall) e a configuracdo da VPN necesséria
ficaria a cargo da equipe da PRF, ndo sendo compativel com a disponibilidade exigida para um sistema de comunicagéo critica.

10.2. A solugao 02, acesso a Internet com circuitos satelitais com utilizagdo de VPN, foi considerada invidvel pelos mesmos motivos da solucdo 01 e
com uma laténcia ainda maior, ndo garante a alta disponibilidade e a baixa laténcia que um sistema de radiocomunicagdo critica precisa.

10.3. A solucdo 03, rede propria através de enlaces de radio micro-ondas, foi considerada inviavel devido aos altos custos necessarios para a aquisicdo
de novos equipamentos (incluindo sobressalentes), necessidade de contratacdo de empresa especializada para a instalacdo e manutencdo deste sistema,
além da necessidade de, em alguns casos, também se contratar empresa para que seja realizado o refor¢o estrutural na torre de terceiros para possibilitar
a fixacdo das antenas parabdlicas que fardo a interligacdo com os demais sites, e considerando que a disponibilidade é inferior se comparada a outras
solucdes, conclui-se que essa ndo € a solucdo mais adequada.

10.4. A contratagdo na forma de aquisi¢do de bens mais contratacdo de servigo (Solugdes 01, 02 e 03) foi descartada, pois é mais vantajoso para a
administragdo contratar a solugdo com os bens inclusos, a serem fornecidos na forma de comodato (roteadores, modens, e outros equipamentos e
infraestrutura necessarios para viabilizar o fornecimento do servico). Tal solugdo é amplamente e majoritariamente utilizada no mercado e também na
administracdo ptblica, tendo em vista que o custo financeiro e administrativo para aquisicdo separada dos bens é ineficiente/ineficaz.

10.5. Seguindo a l6gica do mercado privado e também das contratagdes publicas, as empresas, via de regra, ja suportam tais necessidades e possuem o
know how necessario, tendo em vista que em regra os aparelhos sdo fornecidos em regime de comodato. Somente os equipamentos especificos da rede
interna da PRF serdo disponibilizados pela prépria instituigdo.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1. Devido a inviabilidade das demais solugoes por quesitos técnicos, a comparagdo entre os custos das solu¢des 01, 02, e 03 se torna ineficaz. Assim,
buscou-se obter informacdes acerca dos valores para contratacdo de comunicacdo de dados MPLS com base no contrato vigente, outros contratos da PRF
com o mesmo objeto e consulta realizada no Painel de Pregos (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/).

11.2. Nao se vislumbra a necessidade de adaptac¢Ges ou agdes que demandem outros custos além do estimado para contratagdo do servico, tendo em vista
que a PRF ja possui os recursos e a estrutura necessaria para o inicio da execugdo dos servicos.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12.1. Solucdo 4 - Rede MPLS privada com circuitos dedicados

12.1.1. A solugdo a ser contratada é uma rede IP Multisservico privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), construida de acordo com a
Request for Comments — RFC 3031, e que possibilite a configuracdo de QoS (Quality of Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, de acordo com as
defini¢cdes das RFC 3270 e a RFC 2983, composta de circuitos dedicados, com acesso via fibra dptica, garantindo assim uma comunicacédo confiavel,
com baixa laténcia, alta disponibilidade, segura e privativa, sendo esses os requisitos minimos necessarios para o funcionamento de uma rede de
comunicacdo critica como é a rede de radiocomunicacdo digital da PRF.

12.2. Das Caracteristicas da Solucao:

12.2.1. O acesso de cada circuito sera feito através de fibra dptica ou, em alguns locais especificos , em virtude de situagdes pontuais, devidamente
justificadas e autorizada pela Contratante, podera ser feito através de links de radio.
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12.2.2. Por se tratar de uma rede privada de missdo critica, a CONTRATADA devera ter seu proprio backbone, incluindo pontos de presenca (POPs)
proprios, possuindo assim capilaridade de rede prépria para atendimento dentro de cada grupo.

12.2.2.1. A exigéncia de backbone préprio fundamenta-se na ampla maturidade e consolidacdo do mercado de telecomunicacdes nacional, onde
diversas prestadoras (dos mais diferentes portes) ja detém infraestrutura de rede de transporte consolidada e capilaridade estabelecida nas
UFs que fardo parte desta contratagdo, ndo prejudicando ou limitando a concorréncia.

12.2.2.2. A exigéncia de backbone préprio garante que a CONTRATADA tenha controle direto e granular sobre a engenharia de trafego, as
politicas de roteamento (BGP) e a qualidade de servico (QoS) de ponta a ponta, garantido ainda que haja um tnico ator responsavel. O uso de
backbone de terceiros torna o servico uma "caixa-preta”, onde a CONTRATADA perde a capacidade de gerenciar a rede, introduzindo uma
camada de risco e uma complexidade inaceitaveis na gestdo de incidentes, na aplicacdo de politicas de seguranca e na otimizacao de trafego. Isso
é inaceitavel para uma rede governamental privada por onde trafegam dados criticos, com exigéncia de baixa laténcia, pois impede o diagndstico
rapido e a resolucdo de incidentes sistémicos (congestionamentos, ataques, alta laténcia), pulverizando a responsabilidade entre entes que ndo
detém nenhuma relacdo com a PRF.

12.2.2.3. Define-se como backbone préprio o conjunto de ativos de nucleo de rede e suas interconexdes, por onde irdo trafegar os dados e sdo
processadas as tabelas de roteamento e decisdes de encaminhamento. A interconexdo desses ativos geograficamente distantes entre si, ainda que
feita parcialmente através de infraestrutura fisica de terceiros, com o uso de "fibra apagada", swap de fibra ou redes de transporte de alta
capacidade (DWDM ou tecnologias similares), desde que a Contratada possua autonomia e controle total do trafego e seja passivel de
comprovagdo, sera considerada como backbone préprio.

12.2.2.4. O Ponto de Presenca (POP) "proprio" refere-se a operacdo e gestdo de ativos de rede proprios (roteadores, switches, etc.) pela
CONTRATADA dentro de uma instalacdo na localidade especificada de onde parte a ultima milha (acesso entre o backbone da Contratada até o
ambiente do cliente). Esta instalagdo pode ser um prédio da prépria empresa, um container com caracteristicas de sala técnica, um espaco em um
data center de colocation neutro ou ainda uma sala técnica compartilhada com um ou mais prestadores de servigo de telecomunicacdes com
interligacdo direta ao backbone da contratada e sistema de nobreaks/geradores que garantam a alta disponibilidade. A capacidade de cumprir os
rigorosos Niveis de Servico (SLA) de laténcia (50 ms), jitter e perda de pacotes esta diretamente atrelada ao controle que a operadora tem sobre
seu backbone e seus pontos de interconexdo (POPs). A gestdo de Qualidade de Servico (QoS) e a engenharia de trafego necessarias para
priorizar as aplicagdes de uma rede de radiocomunicagdo critica s6 podem ser efetivamente garantidas em uma infraestrutura prépria.

12.2.2.5. Nos casos de contratacdo de espaco de colocation em datacenter ou compartilhamento de sala técnica, serd obrigatéria a apresentacao
de documento formal que comprove o uso do local por pelo menos 12 meses a contar da data da assinatura do contrato. A simples presenca de
equipamento da Contratada em uma sala técnica, sem a devida comprovacao de que a Contratada possui algum dominio, geréncia ou direito de
uso sobre o local, ndo sera considerado como POP proprio.

12.2.2.6. Uma vez que o processo licitatério em questdo visa a contratacdo de servico de transporte de dados sobre rede existente, e ndo a
aquisicdo de infraestrutura de telecomunicagdes, admitir cendrios em que se considerem a constru¢do ou aquisicdo total dessa infraestrutura
primdria, langamento de cabos de longa distancia ou instalacdo de diversos Pontos de Presenca (PoPs) novos para atendimento desta contratacao,
além de demandar tempo excessivo, representaria risco inaceitavel a execucdo do contrato e indicaria a contratagdo de empresa sem prontiddo
operacional, ferindo o principio da eficiéncia e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo.

12.2.2.7. Para um contrato desta magnitude e criticidade, os requisitos de infraestrutura ndo sdo considerados excessivos, mas sim o minimo
indispensavel para assegurar a resiliéncia e a estabilidade da solu¢do. A Administracdo entende que o risco de degradacdo do servico devido a
disputas contratuais ou problemas operacionais entre a licitante e seus fornecedores de infraestrutura é um risco que nao pode ser assumido. A
exigéncia de infraestrutura prépria é uma condigdo essencial e proporcional ao objeto licitado, visando assegurar o controle, a seguranca e a
performance de uma rede de missdo critica. A medida ndo visa restringir a competicdo, mas sim garantir que os participantes possuam a
capacidade estrutural indispensavel para a execugdo satisfatéria do contrato.

12.2.2.8. Considerando que boa parte dos locais onde os servicos serdo instalados sdo em torres de telecomunicacoes e estdo, em sua maioria,
localizadas na zona rural, muitas vezes em alto de morros ou nas faixas de dominio das rodovias, ou seja, fora dos centros urbanos, a fim de se
viabilizar o fornecimento do servico, serd admitida a subcontratacdo do segmento de rede entre o backbone da Contratada (dltima milha) até o
endereco final do cliente para até 50% dos locais previstos como obrigatorios.

12.2.2.9. Essa combinacdo (backbone proéprio + tltima milha podendo ser contratada no percentual definido), é o mecanismo que alinha a
necessidade de controle e de laténcia da Administracdo com a realidade de mercado, possibilitando ainda o aumento de competicdo e a utilizacdo
de parcerias estratégicas para alcancar a capilaridade necessaria.

12.2.3. A disponibilidade de conexdo assim como o suporte técnico necessario em caso de falhas deve ser de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos
os dias do ano (24 x 7 x 365).

12.2.4. Os servigos de telecomunicagdes compreendem a instalagdo, ativagdo, o fornecimento e manutencdo dos circuitos e equipamentos que compdem
a rede de circuitos dedicados.

12.2.5. O fornecimento inclui a disponibilizacdo de hardware, software, componentes de transmissdo de dados, infraestrutura necessaria para entrega do

servico (incluindo projetos necessérios e pequenas intervengdes, tais como furagdes, passagem e fixacdo de cabos e equipamentos), servicos de geréncia
de rede e demais servigos associados incluindo: testes, configuragdo, operagdo, suporte técnico e manutengao;
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12.2.6. Caso haja necessidade de realizacdo de obra civil na 4rea interna nas dependéncias dos sites de telecomunicacdes que a PRF utiliza, a
CONTRATADA deverd encaminhar Relatério de Pendéncias para que a CONTRATANTE possa tomar as providéncias necessdrias. Nao sdo
consideradas como obra civil as pequenas intervencoes, tais como furagdes, passagem e fixacdo de cabos e equipamentos necessarios para entrega do
servigo; estas ultimas deverdo ser feitas pela Contratada;

12.2.7. A solugdo deve incluir atualizagoes regulares de software e hardware, além de manutengdo preventiva e corretiva para assegurar o funcionamento
continuo e eficiente.

12.2.8. E vedado o fornecimento dos circuitos de dados, na tltima milha, utilizando acessos a Internet convencionais com VPN (Virtual Private
Network) configurada. As conexdes entre as portas WAN (Wide Area Network) dos roteadores instalados pela contratada nas localidades integrantes da
rede e os roteadores de borda do backbone da operadora serdo estabelecidas através de circuitos de acesso exclusivamente dedicado a essa fungao, ndo
sendo ainda permitido a configuracdo de IPs publicos nos roteadores fornecidos pela operadora.

12.2.9. Topologia full mesh: cada ponto da rede, dentro de cada grupo, devera se comunicar diretamente um com outro, sem a necessidade de passar por
algum circuito concentrador. Em caso de adjudicacdo dos grupos por fornecedores distintos, a topologia Full Mesh no nivel de enlace/transporte MPLS é
mantida apenas internamente em cada grupo . A interoperabilidade e a troca de trafego entre grupos distintos serdo realizadas na camada de rede (L3)
por meio dos roteadores proprios da Contratante (utilizando roteamento dindmico BGP/OSPF ou rotas estaticas), sem exigéncia de transporte Full Mesh
nativo inter-operadoras na camada L2/MPLS .

12.2.10. Os circuitos de dados deverdo ter largura de banda simétrica minima de 2 Mbps (download e upload) para os locais onde tem instalado
equipamentos do tipo ERB e de 50 Mbps (download e upload) para os locais onde estdo instaladas as Controladoras.

12.2.11. Disponibilidade Mensal minima de 99,4%;
12.2.12. Laténcia maxima de até 50 milissegundos (<=50ms) entre quaisquer pontos da rede;
12.2.13. Taxa de Perda de Pacotes maxima de até 2% (<=2%);

12.2.14. A comunicagdo entre qualquer ponto da rede devera permitir o trafego de pacotes de até 1500 bytes (MTU - Maximum Transmission Unit - de
1500 bytes), sem nenhum tipo de fragmentacao.

12.2.15. Por ser um servigo é de carater continuado, é necessario o monitoramento continuo e recuperacdo do servi¢o proativamente pela contratada em
caso de indisponibilidade. A contratada devera possuir sistema de gerenciamento pré-ativo de modo que ao identificar indisponibilidades ou falhas nos
circuitos seja aberto automaticamente o ticket de reparo e deverd ser dado inicio as tratativas do incidente.

12.2.16. A contratada deve oferecer e disponibilizar suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, com atendimento no
tempo maximo de 8 (oito) horas, incluindo o tempo de deslocamento, contadas a partir do registro no sistema de abertura de chamados, com
disponibilidade para resolucdo de problemas e assisténcia técnica em tempo real.

12.2.17. A contratada devera disponibilizar um "Portal" web para anélise de desempenho dos circuitos, através do uso de SNMP, ICMP ou algum outro
protocolo de controle de rede, em que seja possivel a obtencdo de dados e gréaficos sobre o desempenho dos circuitos, com informag¢des como o uso de
banda em tempo real das interfaces de LAN e WAN do roteador, consumo de memoria, disponibilidade.

12.2.18. A contratada devera disponibilizar um “Portal” web para abertura e acompanhamento dos chamados.

12.2.19. Enderecamento IP: a Contratada ira fornecer o padrdo de enderecamento privado das interfaces WAN (/30) e LAN (/24) dos roteadores.

12.2.20. Roteamento: o roteamento das subredes de cada circuito dever ser feito através de protocolos de roteamento dindmicos e devera ser possivel a
criacdo de rotas estaticas especificas para redes externas a rede contratada que serdo feitas conforme demanda da Contratante.

12.2.21. Deverdo ser utilizados equipamentos e materiais de qualidade necessaria para o perfeito funcionamento da solucdo, em regime de comodato,
garantindo a integracdo de todos os circuitos e interoperabilidade dos servigos que serdo trafegados na rede implementada.

12.2.22, Os roteadores instalados em cada localidade deverdo suportar a configuracdo de métodos de priorizagdo de trafego por tipo de protocolo e por
servicos da pilha TCP/IP, sendo também imprescindivel que esses roteadores tenham a capacidade para utilizar protocolo que viabilize o estabelecimento
de classes de servigo para a priorizacdo de aplicagdes criticas, em conformidade com padrdes IP definidos em RFCs.

12.2.23. Suporte a aplicagdo de QoS (Quality of Service) para trafegos de dados, voz e imagem, de forma a garantir prioridade na transmissdo de dados
de determinadas aplicagdes.

12.2.24. Todos os equipamentos deverdo suportar o respectivo trafego da banda completamente ocupada, sem degradacdo do desempenho e do QoS
(Quality of Service).

12.2.25. As politicas de QoS serdo posteriormente definidas, apés assinatura do contrato, pela CONTRATANTE em conjunto com a CONTRATADA
para aplicacdo em cada site da rede.
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12.2.26. De acordo com as prioridades e niveis de servicos requisitados, os diferentes tipos de trafego que cursardo por meio da Rede IP Multisservico
deverdo ser classificados nas classes de servigos (DiffServ), conforme descrito a seguir:

12.2.27. Tempo Real (Voz e Video): aplicacdes de voz e video sensiveis a retardo (delay) e variagGes de retardo (jitter), que exigem priorizacdo de
trafego e reserva de banda;

12.2.27.1. Dados Alta Prioridade: para aplicagOes que necessitam de tempo de resposta rapida e banda minima garantida.;

12.2.27.2. Dados Baixa Prioridade: aplicagdes que apresentam caracteristicas de rajada (ex.: streaming de video) e transferéncia de arquivos
grandes (ex.: FTP, backups, sincronizagdo de bases de dados);

12.2.27.3. Melhor Esforgo: para os demais tipos de trafego.

12.2.28. A CONTRATANTE podera solicitar a qualquer momento a modificagdo nas configuragdes de QoS (classificadores, marcadores, escalonadores,
policiamento, shaping, dentre outros) dos roteadores CPE.

12.3. Caracteristicas do roteador CPE

12.3.1. A Contratada devera fornecer equipamento roteador CPE (Customer Premises Equipment), em regime de comodato, a ser instalado nas
dependéncias da PRF ou dentro de armérios de telecomunicagoes, que ficam instalados nos sites de telecomunica¢des que a PRF utiliza, normalmente
em area externa.

12.3.2. O roteador CPE a ser disponibilizados devera atender aos seguintes requisitos minimos:

12.3.2.1. O equipamento roteador fornecido devera ser dimensionado para operar com carga maxima de CPU e memoria de 70%, desde que
satisfeita a condicao de trafego igual ou inferior a capacidade da porta WAN do roteador, calculada com coleta em intervalos de no méximo 5
minutos.

12.3.2.2. Deverd possuir, no minimo, 512 MB de meméria RAM e processador multi-core com capacidade de realizar o encaminhamento e a
comutagdo de pacotes com alta performance, garantindo a entrega do trafego sem degradacdo do throughput ou sobrecarga do processamento
central.

12.3.2.3. Deverd possuir, no minimo, 1 (uma) interface WAN de 1 Gbps e 2 (duas) interfaces para rede local (LAN) do tipo Gigabit Ethernet 10
/100/1000 Mbps compativeis com conector RJ-45. Estas interfaces devem sempre operar em autonegociacdo, modo Full Duplex, para
interconexdo com o ambiente de rede local, exceto se requisitado de outro modo pela &rea técnica da PRF;

12.3.2.4. Devera ser fornecido com todos os componentes, médulos e acessorios necessarios ao funcionamento do enlace internet;

12.3.2.5. Devera possuir fonte de alimentagdo interna, modular ou integrada ao chassi do equipamento, com conector de energia padrdao
brasileiro (NBR 14136), com chaveamento automatico de tensdo de entrada 110/220 VAC a 60 Hz, sendo vedado o uso de adaptadores externos;

12.3.2.6. Devera ser fornecido com cabos de energia elétrica de acordo com a norma ABNT NBR 14136.
12.3.2.7. Devera ser fornecido com todos os acessorios necessarios a sua instalacdo em rack padrdo 19 polegadas

12.3.2.8. Devera suportar os protocolos SNMPv2, SNMPv3 e RMON (RFCs 2819 e 2021), incluindo os grupos padroes de estatisticas, alarmes,
historicos e eventos;

12.3.2.9. Deverd ser disponibilizada comunidade (community) SNMP de leitura (read) para que a PRF possa monitorar o link por ferramenta
apropriada.

12.3.2.10. Devera estar sempre com a hora ajustada com o ON (Observatério Nacional), e sincronizados através do protocolo NTP (Network
Time Protocol) — RFC 1305 — ou protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versdo 4 — RFC2030.

12.3.2.11. Deveré possuir compatibilidade com as tecnologias SFlow ou NetFlow.

12.3.2.12. O Sistema Operacional do equipamento deverda ser o mais recente disponivel, com atualiza¢Ges realizadas conforme necessario para
melhorias ou corre¢des. Versdes anteriores podem ser usadas se houver justificativa aceita pela parte Contratante, e qualquer atualizagdo do
Sistema Operacional requer sua autorizacdo prévia.

12.3.2.13. Devera permitir o uso concomitante de todas as interfaces.

12.3.2.14. Devera suportar nativamente mecanismos de monitoramento ativo de SLA (Service Level Agreement) para medicado de laténcia, jitter
e perda de pacotes.

12.3.2.15. Devera fornecer Identificadores de Objetos (OIDs) para armazenar estatisticas de monitoramento.
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12.3.2.16. Devera ter MIBs (Management Information Base): MIB-II, a MIB estendida do equipamento, e a que possibilita o gerenciamento dos
recursos que foram instalados e configurados no equipamento.

12.3.2.17. Devera suportar a utilizacdo de filtros de pacotes (Access List— ACL) e as funcionalidades basicas de seguranca.

12.3.2.18. Devera suportar a criacdo de um canal criptografado por meio do uso do SSH versdo 2 para a administracdo remota do equipamento.
12.3.2.19. Deveré suportar a configuragao de redes locais virtuais (VLANSs), seguindo o padrao IEEE 802.1q.

12.3.2.20. Devera suportar IPv6, mantendo as funcionalidades equivalentes as do IPv4.

12.3.2.21. A marca e modelo do(s) equipamento(s) a ser(em) fornecido(s) deverdo ser informados na proposta técnica e ndao poderdo estar listado
no site do fabricante como EoS (End of Sale) ou EoL (End of Life/Support), e devendo ainda estar homologados pela ANATEL na data da
apresentacdo da proposta. A substituicdo da marca/modelo destes equipamentos no decorrer da execucdo do contrato deverd ser devidamente
justificada e autorizada pela Contratante.

12.4. Geréncia e Monitoramento

12.4.1. A Contratada devera ter uma solucdo de geréncia de rede que devera atuar de forma pré-ativa, de modo que ao identificar indisponibilidades ou
falhas nos circuitos seja aberto automaticamente o ticket de reparo e devera ser dado inicio as tratativas do incidente, antecipando-se aos problemas na
rede e garantindo os niveis de servigo estabelecidos, operando em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano (24 x 7 x 365).

12.4.2. A Contratada devera fornecer informac0es necessarias para acompanhamento e aberturas de chamados, independente da sua forma de abertura, se
automatica ou sob demanda por parte da Contratante, em plataforma web (portal de acompanhamento) acessivel pela internet, com acesso restrito através
de usudrio/senha eletrdnica e utilizando-se de protocolo HTTPS.

12.4.3. O portal de acompanhamento dos servigos deverd possuir acesso aos histéricos dos registros das ocorréncias e registros de solicitagdes e
reclamagoes enviadas pela PRF em relagdo aos servigos prestados;

12.4.4.A Contratada devera informar o procedimento para abertura de chamado técnico de suporte no documento plano de implantagdo.

12.4.5. Além do portal de acompanhamento, devera ser disponibilizado uma Central de Suporte, via telefone, para a abertura e acompanhamento de
chamados. Se a central estiver localizada fora de Brasilia, a CONTRATADA deveré informar o DDG (discagem direta gratuita 0800).

12.4.6. Tanto o portal de acompanhamento quanto a Central de Suporte deverdo estar disponiveis, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por
semana.

12.4.7. Quando da abertura de chamado técnico de suporte pelo Contratante, a Contratada deverd informar o nimero do chamado, para fins de controle.
12.4.8. Na abertura do chamado técnico junto a Central de Atendimento, serdo fornecidas, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Problema observado;

b) Nome, telefone, e-mail do responséavel pela solicitagao;

¢) Nivel de servigo exigido;

12.4.9. A Contratada devera enviar mensalmente, ou disponibilizar acesso por meio de portal internet, relacdo consolidada dos chamados abertos no més,
mencionando: data e hora de abertura do chamado técnico, niimero do chamado técnico, problemas verificados, técnico responsavel pelo atendimento.

12.4.10. O(s) servico(s) sera(do) medido(s) mensalmente para a aferi¢do da qualidade da prestagdo e pagamento da fatura.

12.4.11. A Contratada devera prestar as informagoes e os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados pela area técnica da PRF, em relacdo a
instalacdo, configuracdo e problemas detectados, via chamado, em até 48 horas da abertura do chamado.

12.4.12. A contratada deverd disponibilizar um "Portal" web de geréncia acessivel pela internet, com acesso restrito através de usuario/senha eletronica e
utilizando-se de protocolo HTTPS, para andlise de desempenho dos circuitos, através do uso de SNMP, ICMP ou algum outro protocolo de controle de
rede, em que seja possivel a obtencdo de dados e graficos sobre o desempenho dos circuitos, com informagdes como o uso de banda em tempo real das
interfaces de LAN e WAN do roteador, consumo de memoria e CPU, disponibilidade do circuito, perda de pacotes, laténcia.

12.4.13. O portal de gerenciamento podera ser constituido de um ou mais softwares de gerenciamento e deverd prover, no minimo, as seguintes
informacges:

a) Disponibilidade dos circuitos, em percentual, considerando filtros intervalos de tempo de horas, dias, semanas e meses;

b) Consumo de banda dos enlaces (entrada e saida) com os valores médios e de pico, considerando filtros de intervalos de tempo de horas, dias, semanas
e meses;
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c) Consumo de memoria e CPU do CPE com os valores médios e de pico, considerando filtros de intervalos de tempo de horas, dias, semanas e meses;
d) Laténcia com os valores médios e de pico, considerando filtros de intervalos de tempo de horas, dias, semanas e meses;

12.4.14. A indisponibilidade dos dados de geréncia (coleta ndo realizada, dados ndo acessiveis) podera ser contabilizada como indisponibilidade do(s)
servico(s) associado(s), passivel de glosa, no periodo em que os dados ndo forem coletados ou ficarem inacessiveis, caso isto implique em perda de
dados de gerenciamento;

12.4.15. A CONTRATANTE devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
corrigir ou aplicar san¢des quando verificar um viés continuo de desconformidade da prestagdo do servico a qualidade exigida.

12.5. Da Implantagdo

12.5.1. Os servicos devem ser prestados em até 90 (noventa) dias, a contar do recebimento formal da Ordem de Servico, emitida pela Contratante,
podendo ser esse prazo ser prorrogado, excepcionalmente, por até igual periodo, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela
Contratante.

12.5.1.1. O prazo estipulado é tecnicamente suficiente para a execucdo da "iltima milha' (acesso final), aquisi¢do dos roteadores CPEs e demais
equipamentos necessarios (conectores, conversores, cabos, etc), contratacdo de tultima milha de terceiros dentro do percentual permitido (se
necessario), ajustes/ampliacdo no backbone ou niimero de POPs (se necessario) e a configuracdo légica dos protocolos MPLS. Admitir prazos
superiores, que contemplem a construcdo total de infraestrutura primdria, lancamento de cabos de longa distancia ou instalagdo de diversos
novos Pontos de Presencga (PoPs), representaria risco inaceitavel a execucdo do contrato e indicaria a contratagdo de empresa sem prontiddo
operacional, ferindo o principio da eficiéncia e da selecéo da proposta mais vantajosa para a Administragao.

12.5.1.2. O prazo de ativagao disposto é essencial para garantir a transi¢do harménica entre o contrato vigente e a nova solugdo, minimizando o
periodo de coexisténcia de custos e evitando a interrupc¢do de servigos ptiblicos essenciais que dependem da conectividade. Considerando que o
objeto licitado é um servigo de prateleira (comercialmente disponivel) prestado por varias empresas dentro de cada grupo da licitacdo, e ndo uma
obra de infraestrutura, a Administracdo parte do pressuposto que as licitantes interessadas ja possuam os meios fundamentais (backbone com
capilaridade) para o atendimento imediato, limitando-se o esfor¢o de implantagdo ao provimento dos acessos locais.

12.5.1.3. Considerando a complexidade e o tempo médio necessario para o licenciamento ambiental, obtencdo de direitos de passagem e obras
civis para construcdo de backbones de fibra 6ptica — processos que sabidamente excedem 12 (doze) meses — a Administracdo estabelece o
prazo de 90 dias como pardmetro de exequibilidade para empresas que ja detém infraestrutura de backbone para atendimento daquelas
localidades dentro de cada grupo. O descumprimento deste prazo por necessidade de obras estruturantes seria caracterizado como falta de
capacidade técnica operacional da contratada, uma vez que o edital visa a contratacdo de servigo de transporte de dados sobre rede existente, e
ndo o financiamento de construcédo de backbone.

12.5.1. A Ordem de Servigo serd aberta individualmente, por circuito, e somente serd considerada finalizada apés avaliagdo dos equipamentos, cabos e
infraestrutura dentro das localidades e realizagdo de testes de conectividade entre no minimo dois outros pontos da rede, onde serdo medidos laténcia e
perda de pacotes para pacotes de 1500 bytes e largura de banda.

6.4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar, quando ndo expressados de forma contraria, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento.6.4.3. Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contraria, serdo considerados em dias corridos. Ressaltando
que serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do ultimo dia, conforme os prazos.

12.5. Da modalidade da licitacdao

12.2.1. A aquisigdo da solugdo se dara na modalidade servigo, enquadrado como comum, uma vez que seus padroes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especifica¢des usuais de mercado.

12.2.1. Em virtude de a rede de radiocomunicacéo digital ser composta por diferentes entes (SPRF/GO, SPRF/DF, SSP/GO), formando uma tinica rede
dentro do Estado de Goiés e Distrito Federal, e além disso, existe o interesse de outras Superintendéncias da PRF que também utilizam a rede de
radiocomunicagdo em realizar uma contratacdo com o mesmo objeto, mantendo assim a mesma tecnologia e fornecedor dentro de cada Estado para a
interligacdo da rede, sendo assim foi feita a divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos 200121 - 00001/2025, no qual houveram, além da SPRF-GO,
outras 8 (oito) Superintendéncias da PRF interessadas, o Departamento da Policia Rodovidria Federal e a Secretaria de Seguranca Publica de Goiés,
totalizando assim 10 participantes. Portanto, sera adotado o Sistema de Registro de Precos para a contratagdo.

12.2.2. A aquisicdo pretendida se encaixa no disposto no artigo 82, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 3° Decreto N° 11.462, DE 31 DE MARCO DE 2023,
jad que também visa atender, além da UASG licitante, outros drgdos publicos:

12.2.2.1. [Lei n° 14.133/2021]
Art. 82. O edital de licitagdo para registro de pregos observard as regras gerais desta Lei e deverd dispor sobre:

(.)

§ 5.° O sistema de registro de precos poderd ser usado para a contratagdo de bens e servigos, inclusive de obras e servi¢os de engenharia,
observadas as seguintes condigdes:
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I - realizagdo prévia de ampla pesquisa de mercado;

II — selegdo de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;

IIT — desenvolvimento obrigatdrio de rotina de controle;
IV — atualizagdo periédica dos pregos registrados;
V — defini¢do do periodo de validade do registro de pregos;

12.2.2.2. [Decreto n° 11.462/2023]

Art. 3° O SRP poderd ser adotado quando a Administragdo julgar pertinente, em especial:

(.)

IIT - quando for conveniente para atendimento a mais de um drgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

12.2.3. Por se tratar de servico comum, e visando a ampliagdo da competitividade e maior economia ao Erario, a modalidade adotada sera o pregdo

eletronico.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 9.049.275,72

13.1. O valor estimado preliminar da contragdo é de R$ 9.049.275,72 (nove milhdes, quarenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e
dois centaves), conforme Planilha abaixo, com valores estimados pela média dos precos praticados em contratos similares na PRF - Planilha Pregos

Praticados na PRF (anexa ao ETP).

13.2. A despesa deverd ser mantida pelo Custeio de TIC do PRD, c6digo RF99LAP2PRD.

Quantidade
Total
Valor
. (QTDE de e Valor Total
tidad Unit
Grupo([Item Descricao CATSER || Unidade Qua1.1 ! E} € circuitos x futario 36 Meses
de Circuitos (RS)
36 meses) (C=AxB)
(B)
A)
Circuito MPLS - 50 Assinatura RS
1 2 7 252 R 4.
. Mbps (Goias/DF) 6506 Mensal > 1.326,98 $334.398,96
Circuito MPLS - 2 Assinatura R$
2 Mbps (Goids/DF) 26506 Mensal 97 3492 R$ 996,43 3.479.533,56
VALOR TOTAL GRUPO 1 RS
3.813.932,52
Circuito MPLS - 50 Assinatura R$
5 3 Mbps (Amazonas) 26506 Mensal 1 36 1.326,98 R$47.771,28
Circuito MPLS - 2 Assinatura
4 26506 4 144 R$ 996,43 ||[R$ 143.485,92
Mbps (Amazonas) Mensal $ 996, 3 ’
VALOR TOTAL GRUPO 2 R$ 191.257,20
Circuito MPLS - 50 Assinatura R$
5 26506 02 72 R$ 95.542,56
3 Mbps (Pernambuco) Mensal 1.326,98 $ ’
Circuito MPLS - 2 Assinatura
2 1 4 R 43 ||R$ 466.329,24
6 Mbps (Pernambuco) 6506 Mensal 3 68 $996,43 | R$ 466.329,
VALOR TOTAL GRUPO 3 R$ 561.871,80
Circuito MPLS - 50 Assinatura RS
7 2 7 252 R 4.
A Mbps (Parand) 6506 Mensal > 1.326,98 $334.398,96
Circuito MPLS - 2 Assinatura
8 Mbps (Parand) 26506 Mensal 23 828 R$ 996,43 || R$ 825.044,04
R$
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VALOR TOTAL GRUPO 4 1.159.443,00
Circuito MPLS - 50 Assinatura RS
9 |IMbps (Rio Grande do 26506 Mensal 1 36 1.326,98 R$ 47.771,28
. Sul)
Circuito MPLS - 2 Assinatura
10 ||Mbps (Rio Grande do 26506 15 540 R$ 996,43 | R$ 538.072,20
Mensal
Sul)
VALOR TOTAL GRUPO 5 R$ 585.843,48
Circuito MPLS - 50 Assinatura RS
11 ||Mbps (Rio Grande do 26506 Mensal 1 36 1.326.98 R$ 47.771,28
6 Norte)
Circuito MPLS - 2 Assinatura
12 [[Mbps (Rio Grande do 26506 Mensal 3 108 R$ 996,43 [[R$ 107.614,44
Norte)
VALOR TOTAL GRUPO 6 R$ 155.385,72
Circuito MPLS - 50 Assinatura RS
1 2 1 R$ 47.771,2
; 3 Mbps (Santa Catarina) 6506 Mensal 36 1.326,98 3 28
Circuito MPLS - 2 Assinatura R$
14 Mbps (Santa Catarina) 26506 Mensal 34 1224 R$ 996,43 1.219.630,32
VALOR TOTAL GRUPO 7 RS
1.267.401,60
Circuito MPLS - 50 Assinatura RS
15 [|Mbps (Mato Grosso do 26506 Mensal 02 72 1.326,98 R$ 95.542,56
g Sul)
Circuito MPLS - 2 Assinatura
16 [|Mbps (Mato Grosso do 26506 10 360 R$ 996,43 | R$ 358.714,80
Mensal
Sul)
VALOR TOTAL GRUPO 8 R$ 454.257,36
Circuito MPLS - 50 Assinatura R$
) 17 Mbps (Nacional) 26506 Mensal 18 648 1.326,98 R$ 859.883,04
VALOR TOTAL ITEM 17 R$ 859.883,04
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO (Grupos 1 a 8 + Item 17) 9.0 4;{575 7

13.3. Importante salientar que os valores preliminares acima ndo retratam a realidade precisamente, visto que é um servico peculiar com diversas

variantes, sendo necessaria uma pesquisa de pregos detalhada, inclusive diretamente com fornecedores, a fim de se obter valores mais fidedignos.

13.4. O prazo contratual estipulado de 36 meses leva em conta, além de ser um servigo de prestacdo continua, o alto custo envolvido para a instalacdo da
infraestrutura necessaria para o atendimento em virtude do lancamento de fibra, aquisicdo de equipamentos (roteadores, conversores, etc.). Um prazo

contratual maior permite a dilui¢do destes custos iniciais durante o contrato permitindo assim uma economia para a Administracao.

13.5. Em virtude do prazo contratual de 36 meses, ndo serd admitida a cobranga de taxa de instalagdo, uma vez que os custos iniciais para a instalagdo
dos servigos terdo um longo prazo para serem diluidos no decorrer do contrato. Além disso, é pratica comum de mercado a isencdo dessa taxa em

processos licitatorios, ndo havendo necessidade, portanto, de se adicionar um item que sabidamente ndo sera cobrado ou terd um valor irrisério.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1. Uma rede IP MPLS com circuitos de dados dedicados, com acesso via fibra 6ptica e com garantia de banda garante a disponibilidade de banda
necessdria com a seguranga e laténcia necessdria para um sistema de comunicagdo critica.

14.2. Também garante que todos os pontos serdo entregues comunicando-se entre si, de forma segura, sem a necessidade de equipamentos adicionais, e
toda a operagdo dessa rede, no que se refere a garantia de comunicagdo fica sob responsabilidade da Contratada.
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14.3. Além disso, uma rede MPLS permite controlar e priorizar o trafego, garantindo que determinados tipos de dados, como voz (que é a principal
informacdo trafegada na rede de radiocomunicacdo critica da PRF), recebam tratamento especial e tenham menor atraso. Por ser uma tecnologia
frequentemente usada em redes de transporte, para melhorar a velocidade e seguranca da transmissdo de dados, percebe-se que seu uso é adequado para
um sistema que depende de alta disponibilidade.

14.4. Acessos via fibra dptica também possibilitam uma velocidade de transmissdo mais rdpida do que nas conexdes por fios de cobre, ou via radio
microondas, por exemplo, e permite uma escalabilidade (aumento da banda de transmissdo) caso haja o incremento de novos servicos sobre essa rede
(videomonitoramento por exemplo).

14.5. Ademais, pode-se destacar ainda como vantagens técnicas do uso dessa solugdo:
a) Menor degradacdo de sinal em virtude do uso da fibra 6ptica, se comparado a outros meios de acesso.
b) Nao estd suscetivel a interferéncias climaticas e eletromagnéticas;
c) Possibilidade de percorrer grandes distancias sem a necessidade de uso de repetidores de sinal;
d) Conexdes altamente estaveis, garantindo-se disponibilidade superiores a 99%;
e) Velocidades e simétricas (mesma taxa de download e upload);
f) Menor laténcia;
g) Menor perda de pacotes;

14.5. Portanto, considerando que o objetivo da contratagdo é garantir a comunicacdo policial em locais remotos das rodovias federais, e que esta
comunicacdo precisa ser estavel e com alta disponibilidade, conclui-se que uma rede IP MPLS com circuitos dedicados e com as caracteristicas descritas
no item 12 deste ETP atende aos requisitos necessarios para o sistema de comunicagdo critica da PRF.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

15.1. Por todo exposto na analise comparativa de solugdes, e também nas justificativas técnicas da escolha da solugdo, conclui-se que a solucdo apontada
possui o melhor custo beneficio dentre todas as solugdes analisadas. As outras solugdes foram descartadas principalmente por ndo atenderem
tecnicamente a demanda da PRF, pois ndo ofereceriam a laténcia minima e disponibilidade necessarias para a sua utilizagdo no sistema de comunicagdo
critica da PRF.

15.2. Além disso, a solugdo escolhida é facilmente contratada no mercado, sendo um "produto de prateleira” das operadoras e com precos similares ou
até inferiores aos das demais solugdes, considerando ainda que nas outras solugOes seria necessaria a aquisicdo de equipamentos adicionais para o
funcionamento da solugdo e a manutencgdo/configuracdo desses equipamentos ainda ficaria a cargo da equipe da PRF.

15.3. Optar por um modelo de servico com fornecimento dos equipamentos necessarios em comodato representa uma significativa redugdo dos custos de
investimento inicial para a PRF, uma vez que a contratante ndo precisara arcar com os altos custos associados a aquisicdo de equipamentos roteadores,
lancamento de fibra 6ptica, operacdo de uma rede prépria etc. A escolha do modelo de servico com o fornecimento de equipamentos em comodato
também resulta na transferéncia dos custos de manutencdo, reparo e depreciacdo dos equipamentos para a empresa fornecedora do servico, inexistindo
portanto, preocupagdo com despesas imprevistas relacionadas a manutencdo dos equipamentos, que podem ser substanciais ao longo do tempo. A
empresa contratada assume a responsabilidade por manter os equipamentos e o servico em perfeito estado de funcionamento, proporcionando uma
previsibilidade maior nos custos operacionais e evitando surpresas financeiras que poderiam comprometer o orcamento da PRF.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

16.1 A contratacao viabilizard o intercambio rapido de informacdes, a implantacdo de controles precisos e o monitoramento de atividades importantes da
atividade policial e do trato administrativo. Possibilitara também:

a) Manter a interconexdo das ERBs e Controladoras do sistema de radiocomunicacdo da SPRF/GO provendo a cobertura necessaria de
radiocomunicagao digital da PRF;

b) Prover, ao efetivo da SPRF/GO, comunicacdo via radio nas areas de cobertura do sistema de radiocomunicagdo digital da PRF;
c) Permitir a comunicagdo eficiente entre Policiais Rodoviérios Federais em locais de dificil acesso;

d) Contribuir na execucao das atividades operacionais voltadas a seguranca viaria e a seguranca publica;
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e) Manutencao e melhoria no acesso e operacdo do sistema de radiocomunicacdo digital da PRF;
f) Auxiliar nas acdes de pronta resposta, fornecendo comunicagdo &gil na prestacdo de servicos aos cidaddos.
g) Melhoria na infraestrutura de TIC da PRF.
16.2. A contratacdao também estd em acordo com o PDTIC 2024-2026 conforme os objetivos estratégicos, objetivos setoriais e acdes abaixo:
- OE-02: Intensificar a fiscalizagdo e o policiamento ostensivo;
- OE-03: Aprimorar o atendimento de acidentes de transito;
- OE-06: Potencializar agdes de enfrentamento a criminalidade;
- OE-07: Intensificar o enfrentamento a crimes ambientais;
- OE-08: Otimizar o policiamento orientado por inteligéncia;
- OE-11: Prover recursos, infraestrutura e solugoes tecnolégicas inovadoras;
- OE-13: Aprimorar a articulagdo e integracdo interinstitucional,
- 0S-05: Propor o aprimoramento da comunicacdo operacional por meio de servigos e tecnologias viaveis;
- OS-07: Sustentar os sistemas e servicos constantes no catalogo de servicos.

- A-28: Contrato de MPLS para o radio digital.

17. Providencias a serem Adotadas

17.1. Necessidades de adequacao do ambiente do érgao ou entidade para viabilizar a execucdo contratual:

17.1.1. Por se tratar de uma solugdo que jé4 estd instalada nos locais, podendo haver apenas a troca de fornecedor na nova contratagdo, a infraestrutura
necessaria para operacionalizar o fornecimento do objeto ndo demandard uma adequacdo do ambiente de trabalho da Policia Rodoviaria Federal,
aproveitando as estruturas tecnoldgicas, elétricas, logisticas, fisicas e mobiliarias preexistentes.

17.1.2. Ndo se vislumbra a necessidade de adaptagdes ou agOes que demandem adequacdes relevantes, tendo em vista que a PRF j& possui os recursos e a
estrutura necessdria para o inicio da execucdo dos servicos. Além disso, a Contratada fornecera toda a tecnologia e equipamentos necessérios para
viabilizacdo do servigo.

17.1.3. Portanto, ndo ha necessidade de prever outras providéncias a serem adotadas, além das atividades ordindrias decorrentes do prosseguimento da
contratacao do servico e inicio da execugdo contratual; ou seja, as providéncias sao aquelas de praxe para este tipo de contratacao

17.2. Demais providéncias:

17.2.1. Por se tratar de uma transicdo contratual com possivel troca de fornecedor, podera haver uma sobreposicdo de servicos, de modo a garantir a
continuidade e disponibilidade do sistema de radiocomunicacdo digital até que todos os pontos estejam migrados.

18. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
18.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instru¢do Normativa n® 1/2019 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia,
bem como em conformidade com os requisitos técnicos necessarios ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisicdo.

No mais, atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, os custos previstos sdo compativeis e
caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a rea requisitante priorizara o fornecimento de todos os elementos aqui
relacionados necessarios a consecucdo dos beneficios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisigdo proposta. Assim, diante do exposto acima,
entendemos ser VIAVEL a contratacdo da solucdo demandada
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19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

LEMUEL DA SILVA VIEIRA

Integrante Ténico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/08/2026 as 09:48:30.

FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/08/2026 as 11:01:10.

ANDRE LUIS FARIA MIGUEL DE PINA MELLO

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/08/2026 as 09:52:04.

ROBERTO NUNES DOS SANTOS
Autoridade de TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/08/2026 as 09:57:13.

ANDRE HENRIQUE TAMURA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/08/2026 as 09:52:13.

20 de 21


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

21 de21



@ Compras.gov.or UASG 200121

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO

Contrato 12/2026

Informacées Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em

12/2026 200121-SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FERNANDA PATRICIA ALVES 16/06/2026 19:33 (v
FEDERAL-GO SANTANA 0.4)

Status

DISPONIBILIZADO

Outras informacoes

Categoria Niumero da Contratacio  Processo Administrativo
VII - contratagdes de tecnologia da informacéo e de comunicagdo/Servicos de TIC 45/2026 08662.004749/2026-91

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

A Unido, por intermédio do(a) Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Goias, com sede no(a) ha Rua 147,
esquina com Rua 143, Qd.64, Lote 22/23 — Setor Marista — CEP 74170-020, na cidade de Goiania/GO, inscrito(a) no
CNPJ sob o n° 00.394.494/0116-85, neste ato representado(a) pelo(a) Superintendente EVANDRO DALTON
MARTINS], nomeado(a) pela Portaria n°® 348, de 31 de marco de 2025, publicada no DOU de 2 de abril de 2025,
portador da Matricula Funcional n°® 1483084, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito
(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e funcdo no CONTRATADO)], conforme [atos constitutivos da
empresa] OU [procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista 0 que consta no Processo n® Xxxxx.XXXXXX/XXXX-XX
e em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletrbnico n°® XX/XXXX, mediante as clausulas e
condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de solucdo de tecnologia da informagdo e comunicacao de
rede IP Multisservico privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching), e que possibilite a configuracéo de
QoS (Quality of Service) sobre MPLS de modo fim-a-fim, composta de circuitos dedicados, com acesso via fibra
Optica, garantindo assim uma comunicacao confiavel, com baixa laténcia, alta disponibilidade, segura e privativa, nas
condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

CATSER

ITEM ‘ ESPECIFICAGAO ‘ QUANTIDADE
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UNIDADE VALOR | VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacdo
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 36 (trinta e seis) meses contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel sucessivamente por até 10 anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do Contrato, da
vantajosidade da prorrogacéo, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no Histérico de Gestao do
Contrato, nos principios da manutenc&o da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo e nos demais
aspectos que forem julgados relevantes, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.3. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servicos tem natureza continuada;

2.3.1. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagbes de que 0s servicos
tenham sido prestados regularmente;

2.3.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo do
servico;

2.3.3. Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacdo;

2.3.4. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condic¢bes iniciais de habilitacéo, e

2.3.5. N&o haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).
2.4. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.6. Nas eventuais prorroga¢6es contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro
periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovagao.

2.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sancbes de declaracdo
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacgéao.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos e condicbes de
concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor mensal da contratacdo é de R$ xxxxxx (XXxXxxxxxx), perfazendo o valor total de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
€ Seus anexos

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorrecbes, imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execuc¢ao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solucdes por ele propostas
sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢édo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO,;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto
a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
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8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragcdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacédo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestdo interna do
CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagfes relacionadas a execuc¢éo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucgéo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracado terd o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 10 (dez) dias

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. A Administracao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, 0s bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugéo
ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
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execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3.certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
CONTRATADO

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo ou para qualificacdo na contratacéo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacéao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de
regéncia;
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9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as determinacdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condicbes de
seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida
ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacéo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condi¢gbes perigosas e
insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo
Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugéo do
contrato;

9.25.1. A indicac¢do ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugéo
do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o
caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do contrato;

9.32. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executar
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.35. Realizar os servi ¢os de manutengéo e assisténcia técnica conforme descrito no Estudo Técnico Prelimina
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em raz&do do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de
aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais € somente enquanto
néo prescritas essas obrigacgbes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes,
editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.2. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracdes e sancbes administrativas referentes a execug¢do do contrato sao aquelas
definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas
ou néo as obrigacbes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

13.3. A exting@o nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que ftrata este subitem ocorra com menos de 2 (dois)
meses da data de aniversario, a extincdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

13.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteracgdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.3. Se a operacgdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragéo subjetiva.

13.6. O termo de extingcdo, sempre que possivel, serd precedido de:
13.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.6.3. Indenizagbes e multas.

13.7. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hip6tese em que sera concedida indeniza¢éo por meio de termo indenizatério.

13.8. O CONTRATANTE podera ainda:

13.8.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislagao que rege a matéria; e

13.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado fung¢éo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
n.° 14.133, de 2021).
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido & prévia
aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

I) Gestdo/Unidade:

II) Fonte de Recursos:

[II) Programa de Trabalho:
IV) Elemento de Despesa:
V) Plano Interno:

VI) Nota de Empenho:

15.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em , Secdo Judiciaria de para dirimir os litigios que
decorrerem da execucédo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-[A1]

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FERNANDA PATRICIA ALVES SANTANA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/06/2026 as 19:32:58.
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SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO

Ata de Registro de Precos 2/2026

Informacées Basicas

?rl::flz: do UASG Editado por Atualizado em

22026 200121-SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. LUIZ FREDERICO DE SOUZA 01/10/2026 18:49 (v
FEDERAL-GO FLEURY 0.8)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

. Nuimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem 08662.004749/2026-
C s . ~ 45/2026
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 91
Minuta

MINISTERIO DA JUSTIGA E SEGURANCA PUBLICA
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL EM GOIAS

Ata de Registro de Precos n° XX/XXXX

Processo Administrativo n°® 08662.004749/2026-91

A Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Goiés, com sede no(a) na Rua 147, esquina com Rua 143, Qd.
64, Lote 22/23 — Setor Marista — CEP 74170-020, na cidade de Goiania/GO, inscrito(a) no CNPJ sob o n® 00.394.494
/0116-85, neste ato representado(a) pelo(a) Superintendente EVANDRO DALTON MARTINS], nomeado(a) pela
Portaria n°® 348, de 31 de marco de 2025, publicada no DOU de 2 de abril de 2025, portador da Matricula Funcional n°
1483084, doravante denominado CONTRATANTE, considerando o julgamento da [licitagdo na modalidade de pregéo,
na forma eletrénica] OU [procedimento de contratagéo direta], para REGISTRO DE PRECOS n° ....... /202..., publicada
no ...... de ..... [...../202....., processo administrativo n.° 08662.004749/2026-91, RESOLVE registrar os precos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s)
guantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢cBes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em
conformidade com as disposicdes a seguir:
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1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo de rede IP Multisservico
privada, através de MPLS (Multi Protocol Label Switching, especificado(s) no(s) item(ns) XX do Termo de Referéncia,
anexo XX do edital de licitagdo n.° 90004/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos
precos tenham sido registrados, independentemente de transcricéao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado as especificagcdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor
(es) e as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Item Fornecedor [razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
X Especificacdo Unidade Quantidade Quantidade Valor Prazo garantia ou
Maxima Minima Unitério validade

2.2. Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢cos consta como anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéo gerenciador sera a Superintendéncia da Policia Rodoviaria Federal em Goias

3.2. Além do gerenciador, sao 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de precos:
3.2.1. Org&o Participante: 927008 - Secretaria de Seguranca Publica de Goias - SSP-GO
3.2.2. Orgao Participante: 200141 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Distrito Federal - SPRFDF
3.2.3. Org&o Participante: 200110 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Amazonas - SPRF-AM
3.2.4. Orgao Participante: 200113 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Pernambuco - SPRFPE
3.2.5. Orgéo Participante: 200118 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Parana- SPRF-PR
3.2.6. Orgao Participante: 200119 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Rio Grande do Sul - SPRF-RS
3.2.7. Orgéo Participante: 200123 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria no Rio Grande do Norte - SPRF-RN
3.2.8. Orgao Participante: 200125 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Santa Catarina - SPRFSC
3.2.9. Orgao Participante: 200128 - Superintendéncia da Policia Rodoviaria em Mato Grosso do Sul - SPRF-MS

3.2.10. Orgéo Participante: 200109 - Departamento de Policia Rodoviaria Federal - DPRF
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4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Nao serd admitida a adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo, conforme justificativa
apresentada nos estudos técnicos preliminares.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente a
data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde
gue comprovado o pre¢o vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio instrumento
contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
or¢camentéarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagcao da disponibilidade
dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgao ou pela entidade interessada
por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro
instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologacédo da licitacdo ou da contratacao direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des para
formalizacdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serado registrados na ata 0s precos e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se
obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seraincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com prec¢os iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacdo da licitacéo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Ser& respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacéo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
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5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condicdes
estabelecidos no edital e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hip6teses previstas
no item 9.

5.8. O preco registrado com indicagao dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. ApGs a homologacao da licitacdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratacao direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sang0Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administracéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes estabelecidos no edital
ou no aviso de contratacdo, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item anterior,
a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢éo nos termos do edital, podera:

5.12.1.Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem reducéo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo
gue acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negocia¢édo de melhor condicao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢@es estabelecidas, mas
nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situacoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucado da ata tal como pactuada, nos termos
da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021

6.1.2. Em caso de criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a
contratacéo;
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6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o
orgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao do preco registrado.

7.1.1. Caso néo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagédo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hip6tese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva,
na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢os aos valores de mercado e nao
convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado

7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociacdes, 0 érgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da
ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obten¢éo de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de reducéo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregcos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragcéo contratual, observado o disposto no art. 124
da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao poder cumprir as
obrigagfes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco
registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as
condig@es inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislacéo aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter
seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtencédo da
contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragcdo do pre¢o de mercado que inviabilize o preco registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco registrado,
de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora comunicarq aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.
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8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de registro de precos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades participantes do registro de
precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para érgao ou entidade participante.

8.3. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

N

8.4. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar 0 remanejamento solicitado, com a reducdo do
guantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao
ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

8.5. Caso o0 remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas,
optar pela aceita¢do ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.6. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, dos
guantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a
execucdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracao
sem justificativa razoavel,

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hip6tese prevista no artigo 27, 8§ 2°, do Decreto n°® 11.462, de
2023; ou

9.1.4. Sofrer san¢do prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicacdo de sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor néo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o 6rgéo ou a entidade gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutencéo do registro de precos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem o0s
efeitos da sancao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do érgao ou da
entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora podera convocar os
licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;
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9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, 8 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pre¢os ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital

10.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preco (art. 7°, XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgao participante a aplicacdo da penalidade (art. 8°, IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgao ou entidade participante devera comunicar ao érgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no
item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condigdes gerais de execucdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigagcfes da
Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Bes do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo ao edital

11.2. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, s6 serd admitida a contratacédo de parte de itens do
grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e assinada digitalmente, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais 6rgdos participantes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgéo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

12. ANEXO

Anexo

Cadastro Reserva
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Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacédo de fornecedores que aceitaram cotar 0s itens com precos iguais ao
adjudicatario:

ltem Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
do
TR
X Especificacao Unidade Quantidade | Quantidade Valor | Prazo garantia
Maxima Minima Unitario ou validade

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagéo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
X Especificacao Unidade Quantidade | Quantidade Valor | Prazo garantia
Méxima Minima Unitéario ou validade

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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