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Obra
PEÇA TÉCNICA PARA EMPRESA FISCALIZADORA - REFORMA DA SEDE 
DA SPRF-MT 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 32.087,46 32.087,46 12,22 %

 1.1  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 15 1.600,00 1.989,92 29.848,80 11,37 %

 1.2  01.09.01 SUDECAP MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 900,00 1.119,33 1.119,33 0,43 %

 1.3  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 900,00 1.119,33 1.119,33 0,43 %

 2   FISCALIZAÇÃO DA OBRA 1 204.596,76 204.596,76 77,91 %

 2.1   ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO 1 202.943,76 202.943,76 77,28 %

 2.1.1  COM1-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO DIÁRIO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RD) UN 330 183,44 228,14 75.286,20 28,67 %

 2.1.2  COM2-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO SEMANAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RS) UN 60 313,42 389,80 23.388,00 8,91 %

 2.1.3  COM3-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (RM) UN 15 580,98 722,56 10.838,40 4,13 %

 2.1.4  COM30-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO SEMANAL DE AS BUILT (RSAB) UN 60 267,56 332,76 19.965,60 7,60 %

 2.1.5  COM31-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO MENSAL DE AS BUILT (RMAB) UN 15 802,68 998,29 14.974,35 5,70 %

 2.1.6  COM4-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UN 15 1.742,94 2.167,69 32.515,35 12,38 %

 2.1.7  COM5-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO TÉCNICO - ENG. MECÂNICO UN 2 1.130,85 1.406,43 2.812,86 1,07 %

 2.1.8  COM6-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO TÉCNICO - ENG. ELETRICISTA UN 9 1.130,85 1.406,43 12.657,87 4,82 %

 2.1.9  COM29-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIOS DE REAJUSTE CONTRATUAL, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO E/OU TERMOS ADITIVOS

UN 3 2.815,56 3.501,71 10.505,13 4,00 %

 2.2   DESPESAS ACESSÓRIAS 1 1.653,00 1.653,00 0,63 %

 2.2.1  COM7-
PRFMT-
FISC 

Próprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h

KM 450 0,95 1,18 531,00 0,20 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Mato 
Grosso
SBC - 04/2026 - Mato 
Grosso
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SUDECAP - 10/2025 - 
Minas Gerais

24,37% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.2.2  COM8-
PRFMT-

Próprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO ELETRICISTA KM 270 2,74 3,40 918,00 0,35 %

 2.2.3  COM9-
PRFMT-

Próprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO MECÂNICO KM 60 2,74 3,40 204,00 0,08 %

 3   ENSAIOS 1 11.116,67 11.116,67 4,23 %

 3.1   ENSAIOS DE CONCRETO E ARGAMASSAS 1 1.366,94 1.366,94 0,52 %

 3.1.1  74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 3 67,33 83,73 251,19 0,10 %

 3.1.2  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO E 
ARGAMASSA

UN 5 179,43 223,15 1.115,75 0,42 %

 3.2   ENSAIOS E VERIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS/FACHADA 1 646,31 646,31 0,25 %

 3.2.1  COM10-
PRFMT-

Próprio ENSAIO DE ADERÊNCIA DE ARGAMASSA E REVESTIMENTOS CERÂMICOS UN 4 74,46 92,60 370,40 0,14 %

 3.2.2  COM13-
PRFMT-

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM FACHADA/ESQUADRIAS UN 1 221,85 275,91 275,91 0,11 %

 3.3   ENSAIOS DE BLOCOS CERÂMICOS/ALVENARIA 1 2.372,67 2.372,67 0,90 %

 3.3.1  COM11-
PRFMT-

Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
PARA ALVENARIA

UN 3 635,92 790,89 2.372,67 0,90 %

 3.4   TESTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1 744,89 744,89 0,28 %

 3.4.1  COM12-
PRFMT-

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM ÁREAS IMPERMEABILIZADAS UN 2 213,03 264,94 529,88 0,20 %

 3.4.2  COM14-
PRFMT-

Próprio VERIFICAÇÃO DE ADERÊNCIA/CONTINUIDADE DE MANTA/MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE

UN 1 172,88 215,01 215,01 0,08 %

 3.5   ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 673,54 673,54 0,26 %

 3.5.1  COM15-
PRFMT-

Próprio TESTE HIDROSTÁTICO DE PRESSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA UN 1 195,81 243,52 243,52 0,09 %

 3.5.2  COM16-
PRFMT-

Próprio TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO UN 2 172,88 215,01 430,02 0,16 %

 3.6   ENSAIOS E TESTES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 3.219,75 3.219,75 1,23 %

 3.6.1  COM17-
PRFMT-

Próprio TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA UN 2 184,48 229,43 458,86 0,17 %

 3.6.2  COM18-
PRFMT-

Próprio TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO UN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.6.3  COM19-
PRFMT-

Próprio TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS E QUADROS UN 1 368,96 458,87 458,87 0,17 %

 3.6.4  078851 SBC LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO UN 1 1.850,95 2.302,02 2.302,02 0,88 %

 3.7   ENSAIOS DE SOLO/COMPACTAÇÃO 1 347,29 347,29 0,13 %

 3.7.1  030180 SBC ENSAIOS GRANULOMETRICA NBR 7217 (PENEIRAMENTO E 
SEDIMENTACA

UN 1 141,67 176,19 176,19 0,07 %
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 3.7.2  COM22-
PRFMT-

Próprio ENSAIO DE COMPACTAÇÃO IN SITU UN 2 68,79 85,55 171,10 0,07 %

 3.8   INSPEÇÕES E VERIFICAÇÕES DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 1 797,28 797,28 0,30 %

 3.8.1  COM23-
PRFMT-

Próprio INSPEÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA UN 1 236,39 293,99 293,99 0,11 %

 3.8.2  COM24-
PRFMT-

Próprio VERIFICAÇÃO DE LIGAÇÕES SOLDADAS/PARAFUSADAS UN 1 231,80 288,28 288,28 0,11 %

 3.8.3  COM25-
PRFMT-

Próprio VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO, PRUMO E FIXAÇÃO DA COBERTURA 
METÁLICA

UN 1 172,88 215,01 215,01 0,08 %

 3.9   DESPESAS ACESSÓRIAS 1 948,00 948,00 0,36 %

 3.9.1  COM7-
PRFMT-
FISC 

Próprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h

KM 240 0,95 1,18 283,20 0,11 %

 3.9.2  COM26-
PRFMT-

Próprio DESLOCAMENTO DE EQUIPE DE LABORATÓRIO PARA ENSAIOS E 
COLETA DE CORPOS DE PROVA

KM 240 2,23 2,77 664,80 0,25 %

 4   COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DE OBRA 1 14.805,16 14.805,16 5,64 %

 4.1   ATUAÇÃO PROFISSIONAL 1 6.710,79 6.710,79 2,56 %

 4.1.1  COM27-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO PARA FINS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA UN 1 3.322,44 4.132,11 4.132,11 1,57 %

 4.1.2  COM28-
PRFMT-

Próprio RELATÓRIO PARA FINS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA UN 1 2.073,40 2.578,68 2.578,68 0,98 %

 4.2   ENSAIOS E TESTES DE EQUIPAMENTOS 1 7.952,77 7.952,77 3,03 %

 4.2.1  COM21-
PRFMT-
FISC 

Próprio TESTES E COMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS (TESTE 
FUNCIONAL, TESTE DE SEGURANÇA E COMISSIONAMENTO)

UN 1 807,75 1.004,59 1.004,59 0,38 %

 4.2.2  COM27-
PRFMT-

Próprio TESTES E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UN 1 646,20 803,67 803,67 0,31 %

 4.2.3  210100 SBC TESTE DE FUNCIONAMENTO APARELHOS SANITARIOS UN 3 21,17 26,32 78,96 0,03 %

 4.2.4  COM28-
PRFMT-

Próprio INSPEÇÃO POR TERMOGRAFIA EM QUADROS ELÉTRICOS UN 1 917,13 1.140,63 1.140,63 0,43 %

 4.2.5  059451 SBC CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO UN 33 120,00 149,24 4.924,92 1,88 %

 4.3   DESPESAS ACESSÓRIAS 1 141,60 141,60 0,05 %

 4.3.1  COM7-
PRFMT-
FISC 

Próprio DESLOCAMENTO EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO - PICK UP CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - custo sem motorista por km rodado com velocidade média 60 km/h

KM 120 0,95 1,18 141,60 0,05 %

Total sem BDI 211.154,65
Total do BDI 51.451,40
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Total Geral 262.606,05

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Setor de Engenharia
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